InnKlinikum Altétting - 1. BA Anbau Nord 27.05.2020
1244 VE Feuerldscher

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung uUber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altotting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altotting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fiir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altdtting beinhaltet.

Der gegenstandliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger
Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des
stidlich angrenzenden Bestandgebdaudes ausgefihrt.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Raume fir die Laboratoriums-
medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdienstrdume. Im
1.0bergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Unter-
geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des 1l.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase A: Vorbereitende MaRnahmen

- Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altétting, Landkreis Altdtting,
auf dem Gelande der Kreiskliniken Altdtting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-Strale 10 auf dem sitdlichen Klinikgeldnde gemal
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-StraBe erreicht man, von
der A94 kommend iber die Ausfahrt 22 "Altotting", iber die B299 und
die St2550.

3. Einschréankungen durch bestehenden Klinikbetrieb
3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiilberwachung abzustimmen.

Fiir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfiihrung benannt.

3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nahe zur Baustelle, auf dem Geldnde der Klinik
befindet sich der Landeplatz fir den Rettungshubschrauber. Der
Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschrankungen auf der
bestehenden Landestelle wahrend der gesamten Bauzeit betrieben
werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr
auszugehen.

Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in
dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abflige finden
nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Fiur die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich fir
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den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass
sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden kdnnen.

- Bauabl&aufe sind unter Berilicksichtigung des Hubschrauber
betriebs zu planen.

- Kranstellplatze und Schwenkbereiche missen mit der Flugauf-
sichtsbehdrde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die
Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan
einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger auberhalb der
Hindernisfreifldche zu arretieren.

- Fir den Kranbetrieb sind SicherungsmaBRnahmen nach den
Vorgaben der Flugaufsichtsbehdrde vorzusehen. Diese bestehen
mindestens aus
> Befeuerungsanlagen
> Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der taglichen

Durchfiithrung und dem ordnungsgemdlen Betrieb der Anlagen
(Diese Leistungen sind von dem, fir die Kranbereitstellung
beauftragten AN einzukalkulieren)

4. Zugange, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugange und BaustraBen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugdnge und Baustralen dirfen nicht beniitzt

werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrithren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten diirfen ausschlieBlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfihrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulBerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.
Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Personenaufziige werden nicht zur Verfiigung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tédtigen und zu
organisieren.

4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

4.4 Baustellenzugange

Der AN hat die Baustelle wahrend und auRerhalb der iblichen
Arbeitszeit gemaB den Unfallverhitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugange sind, auBer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind stadndig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der tédglichen
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Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht méglich ist.

4.5 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die
Arbeiten zigig durchgefilhrt werden missen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den
zustandigen Genehmigungsbehodrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

4.6 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

5.1 Entwasserung, sanitédre Einrichtungen

siehe WBVB, Ziff. 26.2

5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

6. Versorgungseinrichtungen

siehe Baubeschreibung, Zziff. 5.2

7. Lager- und Arbeitspléatze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flachen/Raume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsatzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den offentlichen Strabenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung ilber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaBl BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraRen" einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fiir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden o6ffentlichen oder internen Strale
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pléane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

9. Ausfilhrung der Bauleistung, Bauablauf

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch WBVB) .
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9.2 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhdngende Ausfithrung
der beschriebenen Leistungen.

9.3 Genehmigungspflicht flir HeiBarbeiten
siehe WBVB, ZzZiff. 25.5

9.4 Genehmigungspflicht flur Gefahrstoffe
siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.5 SchutzmaBnahmen gegen Baularm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Baularm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefithrten
Sicherheitsmalnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Larmentwicklung auf ein MindestmaR reduziert wird.
Im Baubetrieb dirfen ausschlieBlich schallgeddmmte, emissions-
arme Baugerate eingesetzt werden.

9.6 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedlirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefiihrten Sicherheitsmabnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

9.7 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grunds&tzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandigung
in deutscher Sprache moéglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafliir zu sorgen, dass standig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
flieBende Verstdndigung in deutscher Sprache méglich ist.

9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wadhrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiilberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

10. Bauseitige Leistungen
10.1 Geriste

- entfallt -
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10.2 Bautoilette

siehe WBVB, Zziff. 26.2

10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fir die Leistung des
AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu
inkludieren.

10.5 HOhen, Achsen, Vermessung
- entfallt -

11. WinterbauschutzmaBnahmen

- entfallt -

12. Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkinften:

Unterkiinfte wie Schlafridume und Aufenthaltsriume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fir
auswartige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerraume und Lagerfléachen:

Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfiigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fiir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&che in
Abstimmung mit der Objektiilberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert vergitet.

13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfdlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufithren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

Werden die Arbeitsplédtze von Unternehmen nicht arbeitstaglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung
durch die Objektiiberwachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung, dann
wird der Schutt bzw. die Abfadlle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-
fiihrt. Entsorgungskosten fiir verbleibenden und vermischten Bauschutt,
Baumtll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss,
werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

14. Prifungen
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14.1 Gitelberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis iber die Gluteiilberwachung der

zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,

- fiir die ein Glitezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Prifstelle unterliegt.

14.2 Stoffprifung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bau-
teile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der AG behdlt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie
Bauteile zuriickzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren
Glite entsprechende Glitenachweise durch eine amtlich aner-
kannte Prifstelle, oder einer vom AG anerkannten Priifstelle
zu verlangen.

15. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
15.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfilhrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder
als PDF 1-fach tUberlassen.

Samtliche zu Ausfilhrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdlt der AN in jeweils l-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

15.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ibergeben.

15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Prifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frihest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

16. Dokumentation des AN
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16.1 CAD-Vorgaben des AG

Fur geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplanen, sind als Grundlage fir sein
Gewerk die Standardkataloge Gebdudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Pldne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.
Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen (-teilen)
missen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
ausgefihrt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der
aktuellen Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page id=316.

16.2 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die
Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw.

getreu. (0.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtspléne

101 Lageplan KKAO
102 Lageplan Baufeld Nord
103 Baustelleneinrichtungsplan Ausbau

2. Werkplane
Grundrissplane mit Positionen FL:

201 A-P5-BT13-D-195 Position Feuerldscher UG
202 A-P5-BT13-D-196 Position Feuerldscher EG

nicht maRstabs-

203 _A-P5-BT13-D-197 Position Feuerldscher 1.0G 1 2
204 A-P5-BT13-D-198 Position Feuerldscher 1.0G 2 2

Einbausituation Einstellkdsten:

205 A-P5-BT13-D-435-01 V-Schnitt Schutzkasten fir

Feuerloscher

206 _A-P5-BT13-D-436-01 H-Schnitt, Ansicht Schutzkasten

fir Feuerldscher

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details

7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen
Bautaktungen ergeben

sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 kkaoe TPL_ 1244 200518

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen

Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausfihrung zu
beriicksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> Lieferung und Montage von Schaumkolbenkartuschen-
Feuerldschern

> Lieferung und Montage von Kohlendioxid-Feuerldschern

> Lieferung und Montage von Feuerldscher-Einstellschranken

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> SchutzmaBnahmen fiir die Leistungen des AN

> Reinigungsarbeiten fliir die Leistungen des AN

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

01

01.

Feuerldscher
AS 1 Montageablauf Feuerldscher

Nachfolgende Leistungen sind in Teilabschnitten
mit Arbeitsunterbrechung auszufilhren.

> Montage Einstellschrédnke in Nischen und
Montage Wandhalter Feuerldscher,
Ausfiithrung stockwerksweise mit Arbeitsunter-
brechungen,

> Arbeitsunterbrechung ca. 2 Monate

> Einstellen der Feuerldscher

* Ende der Anforderungsspezifikation *

Schaumkolbenkartuschen-Feuerldscher mit
Wandhalter

Tragbarer Aufladefeuerldscher mit patentierter
Schaum-Kolbenkartusche mit sehr guten &kologischen

und wartungsfreundlichen Eigenschaften. Mit Schlagknopf-
ausldsung und Léschpistole.

Zugelassen nach DIN EN 3 fir die Brandklassen A und B.
Bewdhrte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformten,
extrem stabilem Tragegriff.

Ventilkdrper aus hochfestem, glasfaserverstarktem Spezial-
kunststoff mit Kolbenkartuschensystem (keine Schwimm-
kartusche) .

Metall-Uberwurfmutter schwarz eloxiert.

Innenliegende CO? -Treibmittelflasche mit korrosions-
bestdndiger Polyethylen-Beschichtung (technische Daten
mit widerstandsfédhigem Laser-Printing markiert).
LABS-freie Qualitadts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage
aus synthetischem Kautschukmaterial mit dreh- und abstell-
barer Loschpistole mit 5-Lochspriihnebeldiise.

Separate Unterbringung des Loschmittels in wieder befiill-
barer Kolbenkartusche.

Loschmittel: 0,12 1 Schaummittel in Kartusche

+ 5,88 1 Wasser

Loschmittelkonzentrat ohne umweltschddigendes PFOS

oder PFOA!

Verzicht auf 1d6schfdérdernde Substanzen im Wasser!
100%-ige Entleerung der Kartusche durch Kolbenprinzip,
Aufladung und optimale Vermischung innerhalb von

ca. 0,5 sec.

Loschmittel erst nach 8 Jahren auszutauschen; bei
Erstbefiillung Frist 10 Jahre.

CE-Behdalter mit groRer Einfilloffnung (Ventilgewinde
M74x2). AubBen mit schwermetallfreier Polyesterharz-
beschichtung, rot, RAL 3000, mit zwei Aufhangelaschen

flir eine sichere Fixierung.

Behdlter innen mit Dickschicht PE-Versiegelung. Drei

am Behadlterboden angeschweilte Bolzen gewdhrleisten
Fixierung des FuBrings gegen Abfallen oder Verdrehen.
Schlagfester Kunststoff-FuBRring mit Loschpistolenaufnahme.

Wandhalter mit je zwei Aufhangungen und Gummitillen.
Widerstandsfahige Siebdruckbeschriftung mit griner
Oko-Tipp-Kennfarbe, GS-Zeichen.

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt,

Ubertrag: ...........
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01 Titel Feuerldscher

Mindestabstand 1 m,
Funktionsbereich: 5°C bis +60°C
Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte

beiliegend

Brandklasse A: Rating: 21A = ©6LE

Brandklasse B: Rating: 233B = 15LE

Loschmitteleinheiten (LE) fir die Brandklassen
A+B: 6LE

Beispielprodukt: Gloria "801641.0000",
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

35 st EP ... ... GP ...

01.2 Kohlendioxid-Feuerldscher mit Wandhalter

Tragbarer Feuerldscher DIN EN 3,

Loschmittel 5 kg Kohlendioxid, Beh&lter aus Aluminium.
Mit Metall-Spannband zur Aufnahme des Wandhalters.
Brandklasse B

Schlauch, Flachstrahl-Schneerohr mit Handgriff,
Siebdruckbeschriftung.

Betriebsanleitung beiliegend.

B - Rating: 89

Loschmitteleinheiten: 5

Beispielprodukt: Gloria "001821.0000",
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

10 st EP ... ... GP ... ...

Summe Titel 01
Feuerlodscher, Netto: ................

Ubertrag: .............
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02 Titel

02.1

02.2

02.3

Einstellschréanke

Feuerloscher-Einstellschrank 2 x 12

Schutzschrank fir zwei 6 oder 12 kg Feuerldscher
(auBer Kohlendioxidldscher) .

Einbauschrank aus verzinktem Stahlblech,

mit umlaufender Putzleiste aus Winkeleisen,
Abmessungen ca. 600 x 700 x 220 mm (B x H x T),
pulverbeschichtet in RAL 9016,

Tir aus verzinktem Stahlblech mit Griffmulde,
180° &ffnend,

plombierbar,

mit Edelstahlscharnieren angeschlagen

Beispielprodukt: Gloria "ES-FL 2x12",
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

5st EP ...........

Feuerldscher-Einstellschrank 12

Schutzschrank fiir einen 6 oder 12 kg Feuerldscher
(auBer Kohlendioxidldscher).

Einbauschrank aus verzinktem Stahlblech,

mit umlaufender Putzleiste aus Winkeleisen,
Abmessungen ca. 300 x 700 x 220 mm (B x H x T),
pulverbeschichtet in RAL 9016,

Tir aus verzinktem Stahlblech mit Griffmulde,
180° &ffnend,

plombierbar,

mit Edelstahscharnieren angeschlagen

Beispielprodukt: Gloria "ES-FL 12",
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

8 st EP ... ...

Zulage Montage Einstellschrank mit Aufdopplung

Zulage zu zuvor beschriebenen Feuerldscher-

Einstellschréanken fiir Montage mit Aufdopplung

zur Montage der Rluckwand des Einstellschranks

in bauseitiger Nische,

Situation gem. beiliegender Detailplanung,

insbesondere

> A-P5-BT13-D-435-01 V-Schnitt Schutzkasten fir
Feuerldscher

> A-P5-BT13-D-436-01 H-Schnitt, Ansicht Schutzkasten
fir Feuerldscher

13 st EP ...

Summe Titel

02

Einstellschranke, Netto:

Ubertrag: .............
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1244 VE Feuerloscher
03 Titel Stundenlohnarbeiten

03 Titel Stundenlohnarbeiten

AS 99 Anforderungsspezifikation
Stundenlohnarbeiten

Fir die Kalkulation und Ausfiihrung von Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen
gemal ziff. 10.10 der WBVB.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

03.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter flir Montage

5h EP ... ... GP ...

03.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter fiir Montage

5h EP ... ... GP ....... ...

Summe Titel 03

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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InnKlinikum Altotting - 1. BA Anbau Nord
1244 VE Feuerloscher
LV-Zusammenfassung

27.05.2020

01 Titel Feuerldscher
02 Titel Einstellschréanke
03 Titel Stundenlohnarbeiten

Summe VE 1244 Feuerloscher

Angebotssumme, Netto:

oe

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto:

EUR

EUR

EUR
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1244 VE Feuerldscher

01.1 Schaumkolbenkartuschen-Feuerldscher mit Wandhalter
e e e e e e e e e e et e e ettt e e !

01.2 Kohlendioxid-Feuerloscher mit Wandhalter
e e e e e e e e e e e e e e et e e e !

02.1 Feuerldscher-Einstellschrank 2 x 12
Vo !

02.2 Feuerldscher-Einstellschrank 12
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