Innzeit Pflegeheim Brannenburg 09.06.2020
06 Lv 342.10 Trockenbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

1. Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert. Der
Bieter hat die Vollstandigkeit der Unterlagen anhand der
Seitenzahlen zu prifen und fehlende Blatter beim Ausschreib-
enden anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu
vernichten.

2. Vereinbarung VOB

Es gilt die VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsschluss geltenden
Fassung.

3. Gerichtsstand

Als Gerichtsstand wird der Sitz des Auftraggebers vereinbart, sofern
die Voraussetzungen nach § 38 ZPO vorliegen.

4. Steuerabzug bei Bauleistungen

Der AN verpflichtet sich, jede vom zustadndigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung
(§ 48b EStG) dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

5. Abrechnung/Zahlung

Die MaRBnahmen- sowie die Vergabenummer missen bei jeder
Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben werden.
Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung grundsatzlich
kumuliert aufzustellen.

AufmaRe sind grundsatzlich so aufzustellen, dass die zusatz-
lichen Massen "seit der letzten Abrechnung" aufgefiihrt werden.
AufmaRe sind getrennt nach Bauteilen aufzustellen.

AufmaRe sind entsprechend der Positionsnummern des LVs geordnet
abzugeben. Die Rechnungsstellung kann erst nach und auf Basis
eines gepriften AufmaBes erfolgen

Abschlagszahlungen werden vom Auftraggeber gegen Vorlage
prifbarer Rechnungen in HOhe von 90% der erbrachten Leistungen
gewahrt.

Wird ein Skonto vereinbart, so wird dieser bei jeder
Abschlagszahlung fallig. Die Skontofrist beginnt nach Eingang
bei der rechnungspriifenden Stelle (Objektiiberwachung) .

6. Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Die Anzahl der im LV vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist
unverbindlich. VOB/B §2.3 kommt fir Stundelohnarbeiten nicht
zur Anwendung.

Mit der Ausfihrung der im Leistungsverzeichnis wvorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind werktaglich einzureichen.
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7. Sicherheitsleistungen

a)

Sicherheit fir die Vertragserfillung ist in Héhe wvon 10% der
Brutto-Auftragssumme zu leisten. Bei Auftrdgen mit einer
Auftragssumme unter 100.000,-€ netto erfolgt der Abzug des
Sicherheitseinbehalts von jeder Abschlagsrechnung mit 10% der
Bruttosumme dieser Rechnung.

Bei Auftragssummen von 100.000,- € netto und hoher wird die
Sicherheit insgesamt bei der ersten Abschlagsrechnung in Abzug
gebracht.

b)
Die fiir Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt
5,0% der Bruttoabrechnungssumme.

c)

Der Auftragnehmer ist berechtigt, flir die Vertragserfillungs-
sicherheit eine Birgschaft zu stellen, die den Anforderungen an
eine Vertragserfiillungsbirgschaft gem. Ziff. 4.1 Formblatt 214. H
genugt.

Wird eine solche Birgschaft gestellt, entfallen die oben stehend
unter a) vorgesehenen AbzlUge bis zur Hohe der gestellten Birgschaft.

8. Abweichend zu VOB/B §13/4 Mangelanspriiche 5 Jahre und 6 Monate

Abweichend zur VOB Teil B § 13 Mangelanspriuche Ziff. 4 Satz (1)
betragt die Verjadhrungsfrist fiir Mangelanspriiche 5 Jahre

und 6 Monate. Die abweichende Verjahrungsfrist gilt auch fur
maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen wenn

ein Wartungsvertrag fir die Dauer dieser Frist abgeschlossen wird.

9. Vertragsstrafe und Mangelanspriiche

Eine Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung von Vertragsterminen

in Hohe von 0,2% je Werktag, ermittelt aus dem Endbetrag der
Brutto-Auftragssumme wird vereinbart.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Brutto-Auftragssumme
begrenzt.

Kommt der AN im Stadium vor Abnahme seiner Verpflichtung zur
Beseitigung von Mangeln nicht nach, so ist der AG berechtigt,

dem AN eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung zu setzen und
zu erklaren, dass er nach fruchtlosem Fristablauf die
Mangelbeseitigung durch einen Drittunternehmer durchfiihren l&sst.
Ein Auftragsentzug gemdB § 8 Abs. 3 VOB/B ist hierzu nicht
erforderlich.

10. Kostenbeiteiligung des AG
10.1 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber schlieBt fir die BaumaBnahme eine Bauleistungs-
versicherung ab.

Zur Auszahlung kommt der von der Versicherung erstattete Betrag
abziiglich eines Einbehalts von 250,-€ pro Versicherungsfall.

Die Beteiligung des AN an der Bauleistungsversicherung betragt 0,1 %
der Bruttoabrechnungssumme und wird von der Schlussrechnungsforderung
in Abzug gebracht.

Bei Eintritt eines Versicherungsfalls hat der AN die Obliegenheiten

des Versicherers zu befolgen, um nicht Gefahr zu laufen, den
Versicherungsschutz zu verlieren.
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10.2 Bauseitige Leistungen: Bauwasser/ -Strom/ -toiletten

Der AG beteiligt sich mit jeweils 0,1% vom Auftragswert an den Kosten
flir Baustrom, Bauwasser und Bautoiletten.

Bauwasser:

Den Bauwasseranschluss stellt der AG zur Verfigung, die
Entnahmestellen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
Die Heranfihrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und
mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Baustrom:

Fiir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im
AuBenbereich drei Baustromverteiler in der Na&he der neu zu
errichtenden Gebaude aufgestellt. Die Lage ist dem Baustellen-
einrichtungsplan in Anlage zu entnehmen.

Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen
zusatzliche Verteiler installiert.

Uber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler kdénnen nur
Gerate und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A versorgt
werden.

Die Heranfilhrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und
mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Bautoiletten:

Die erforderlichen Toiletten werden unentgeltlich bauseits
vorgehalten. Ein Kalkulationszuschlag im vorliegenden Angebot
entfallt deshalb.

11. Haftpflichtversicherung des AN

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fiir das hier
beauftragte Gewerk nachzuweisen.

Die Versicherung muss fiir Personenschédden sowie flir Sachschédden
jeweils mindestens in HOhe von 2 Millionen € bestehen.

Der Nachweis ist nach Aufforderung durch den AG vorzulegen.

12. Nachweise, Zusicherung des Auftragnehmers

Der AN verpflichtet sich, mit Unterzeichnung des

Vertrages vorzulegen:

a) Kopie der Gewerbeanmeldung und soweit vorhanden
Handelsregisterauszug

b) Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes nach § 48
b EStG, ersatzweise Bescheinigung des Finanzamtes iber
die Ansdssigkeit im Inland nach § 51 Abs. 3 Satz 3
UstDV.

c) Nachweis einer Betriebshaftpflicht

d) Unbedenklichkeitsbescheinigung der
Berufsgenossenschaft, Unbedenklichkeitsbescheinigung
der Urlaubskasse oder ZVK unter Angabe der
Betriebsnummer oder Nachweis, dass der Betrieb nicht
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz verpflichtet ist,
die dort genannten Tarifvertrdge einzuhalten.

e) Bestdtigung ilber die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes
nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG)

Der AN versichert ausdriicklich:
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a) flr seinen Betrieb die Sozialversicherungsbeitrage
ordnungsgemall entrichtet,

b) die Vorschriften nach den Arbeitnehmerentsendegesetz
(Vorschriften iUber den Mindest- lohn und die
Entrichtung der Beitrage zur Urlaubskasse) beachtet,

c) dass er keine Arbeitnehmer einsetzt, deren
Beschaftigung gegen das Schwarzarbeitergesetz verstolt,

d) die Vorschriften der Handwerksordnung und der
deutschen Arbeitszeitordnung einhalt.

13. Baufristen/Termine

a)

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan iber seine vertrag-
lichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung
der Vertragsfristen nachgewiesen und iUberwacht werden kann.
Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen
oder terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen Leistungs-
bereichen, sind zu berlcksichtigen.

Der Plan ist dem Auftraggeber zwei Kalenderwochen nach
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich (innerhalb
von 3 Arbeitstagen) jeweils in digitaler Form (PDF) =zu
ibergeben.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverziglich durch den Auftragnehmer zu Uberarbeiten.

b)

Wird die Abadnderung des Ausfihrungsbeginns bzw. des Fertig-
stellungstermins erforderlich, so wird der neue Termin zwischen
den Parteien festgelegt. Der neue Fertigstellungstermin ist
dann wiederrum verbindliche Vertragsfrist im Sinne §5 Abs. 1,
Satz 1, VOB/B, die der Auftragnehmer verbindlich einzuhalten
hat.

c)

Die im beiliegenden Terminplan angegebenen Bauzeiten und
Termine sind Vertragsfristen. Einzelfristen werden verbindliche
Vertragsfristen im Sinne des §5 Abs. 1, Satz 1, VOB/B.

d)

Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jeweils in den regel-
maBigen Baubesprechungen. Nach einer Unterbrechung der Werk-
bzw. Montageleistung verpflichtet sich der AN spatestens

3 Tage nach Aufforderung durch die Objektiberwachung mit der
Erbringung der ausgeschriebenen Leistung fortzufahren.

14. Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der Objektiiber-
wachung vor Beginn der Ausfihrung zu benennen. Es darf in
besonderen Fallen und nur in Abstimmung mit der Objektiilber-
wachung ausgetauscht werden.

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass standig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem
eine flieBende Verstadndigung in deutscher Sprache mdglich ist.
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15. Normenabweichung

Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von
technischen Spezifikationen auf Normen (DIN, EN etc.) Bezug
genommen wird, kann auch der Norm abweichend angeboten
werden. Die Gleichwertigkeit ist bei der Angebotsabgabe
gesondert nachzuweisen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit
liegt diesem Angebot bei.

16. Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.
zwingend einzutragen.

Die aufgefilhrten Konstruktionsteile und Materialien stellen
den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschldge miissen den gestellten
Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusatzlich wird gefordert:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefiithrten Konstruktions-
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Gite und Qualitat auf ihre Richtigkeit zu iberprifen. Auf
Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen, dass die
Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen
entsprechen.

17. Abnahme und Bestandsdokumentation

Der Auftraggeber verlangt die Durchfiilhrung einer formlichen Abnahme
der Leistung des AN gemdh § 12 Nr. 4 VOB/B.

Die Bestandsdokumentation ist mindestens 2 Wochen vor dem Einreichen
der Schlussrechnung in digitaler Form dem AG zur Priufung vorzulegen.
Der Inhalt und die Form ist vorab mit dem AG abzustimmen.

Eine fehlende Bestandsdokumentation stellt einen groben Mangel dar und
berechtigt den AG zum Verweigern der Abnahme.

18. Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen

Ordnet der AG Anderungen im Sinne von § 2 Abs. 5 VOB/B oder im
Vertrag nicht vorgesehene Leistungen im Sinne § 2 Abs. 6 VOB/B an,

ist der AN verpflichtet, schriftlich die hieraus resultierenden
Mehrkosten vor Ausfihrung mitzuteilen.

Der AN ist auch verpflichtet, dem AG schon vor der Anordnung

gedanderte oder zusatzliche Leistungen auf dessen Aufforderung hin

die Mehrkosten fiir beabsichtigte gednderte oder zusidtzliche Leistungen
mitzuteilen.

Der AN darf die Arbeit nicht ausfihren, solange der AG nicht mit dem
AN eine schriftliche Preisvereinbarung getroffen hat. Im Sinne einer
stdrungsfreien Abwicklung der Baustelle konnen zusatzliche oder
geanderte Leistungen vom AG auch dem Grunde nach anerkannt werden,

die Preisfindung erfolgt dann zu einem spadteren Zeitpunkt.

Eine dementsprechend spatere Preisfindung berechtigt den AN nicht dazu
die zusadtzlichen oder geanderten Leistungen zu verwelgern.

19. Kalkulation
Nach Auftragserteilung ist der AG verpflichtet auf erstes Verlangen

des AGs, seine Kalkulation innerhalb von 10 Arbeitstagen ab
Verlangenzeitpunkt dem AG offen zu legen.
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* Ende der besonderen Vertragsbedingungen *
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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung uUber Art und Umfang der Bauleistung

Die Innzeit Bau GmbH plant den Neubau eines Pflegeheims in
Brannenburg, Ortsteil Sagmthle.

Der neu zu erstellende Baukorper besteht aus
- Ostfligel,

- Westfligel und

- Verbindungsbau

Die einzelnen Bauteile werden auf einer bestehenden Tiefgarage
gegrindet. Ost- und Westflligel bestehen aus Erdgeschoss und 2
Vollgeschossen als Obergeschoss. Das 3. Obergeschoss ist ein Halb-
geschoss mit Satteldach. Der Verbindungsbau wird mit 2 Obergeschossen
(Vollgeschossen) und einem Flachdach ausgebildet.

Der Rohbau erfolgt in Stahlbeton bzw. Mauwerk. Die Dachkonstruktion
wird als zimmermannsmadBige Konstruktion erstellt. Die Firsthdhe liegt
bei ca. 13 m, die Traufenhdhe bei ca. 10 m iber GOK.

Samtliche Massivwande vom Erdgeschoss bis zum 2. Obergeschoss

sind mit Putz versehen. Die Deckenuntersichten sind verputzt

oder gespachtelt. In den Treppenhdusern werden die Deckenuntersichten
gespachtelt oder verputzt und erhalten - je nach technischem
Erfordernis - Abkofferungen.

Der AuRenputz fir die Geschosse wird als 2-lagiger, mineralischer
AuRenputz ausgefilhrt. Im Erdgeschoss wird eine optische,

horizontale Fassadengliederung durch Bossenbadnder angebracht.

Im Spritzwasserbereich, bis mind. ca. 30 cm Uber Geldnde, wird ein
Sockelputz aufgetragen.

Die nicht tragenden Trockenbau -Innenwdnde erhalten eine Spachtelung.
Mauerwerkswande werden geschlammt oder verputzt, unverputzte
Betonwdnde und Decken werden entgratet und erhalten einen Anstrich.

In allen Raumen wird, sofern aus Schallschutzgriinden erforderlich,

ein schwimmender Zementestrich mit Trittschall- und Ausgleichs- bzw.
Warmedammung verlegt. Standardboden ist ein Linoleumboden. In Duschbad
und WC werden Boden- und Wandfliesen verlegt.

Alle Fensterelemente sind warmegedammte Kunststofffenster mit
Thermozargen.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 83098 Brannenburg, Landkreis Rosenheim,
im Ortsteil S&agmithle, in der Inntalstr. 33 gemal beiliegendem Lageplan.
Die Baustelle erreicht man, von der A93 kommend idber die Ausfahrt 28
"Brannenburg", Uber die NuRdorfer StraBe.

3. Zugange, Zufahrten

3.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugange und BaustraBen dirfen nicht benutzt

werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herriihren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:
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Be- und Entladetatigkeiten diirfen ausschlieBlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfihrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulBerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Transportgerdte, Hebegerate und Personenaufziige werden nicht zur
Verfigung gestellt.

Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tédtigen und zu
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:
Die Feuerwehrzufahrten sind grunds&tzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

3.2 Baustellenzugéange

Der AN hat die Baustelle wadhrend und auBerhalb der tblichen
Arbeitszeit gemdl den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugdnge sind, auler

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind standig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der téglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht mdéglich ist.

3.3 Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die
Arbeiten zigig durchgefiihrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 19:00 Uhr
Sa 7:00 - 19:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dirfen
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
stdndig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei
den zustandigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

3.4 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

3.5 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den o6ffentlichen StraRenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustadndigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung ilber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaBl BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an StraBen" einzuholen.

Der AN ist fiir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fiir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
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Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen oder internen Strale
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pléane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

4. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf
4.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen. Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhangende
Ausfilhrung der beschriebenen Leistungen.

4.2 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grunds&tzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandigung
in deutscher Sprache moéglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafliir zu sorgen, dass standig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
flieBende Verstdndigung in deutscher Sprache moéglich ist.

4.3 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch Uber die Erbringung seiner vertrag-
lichen Leistungen zu fihren. Im Bautagebuch miissen alle Angaben
enthalten sein, die fir die Ausfihrung und Abrechnung der
Leistungen des AN von Bedeutung sind. Das Bautagebuch ist
arbeitstiaglich zu fihren (1 Bericht/Tag).

Der aktuelle Bautagesberichtstand ist der Objektiiberwachung
wochentlich auszuhé&ndigen.

4.4 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmdaBig durchfiihrt, einen entscheidungsbefugten,
bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden
1-2 mal pro Woche auf der Baustelle oder im Biro statt.

4.5 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Bei VerstdbBen gegen das Rauchverbot werden 250 € bei der Abrechnung
des AN in Abzug gebracht.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wahrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiilberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
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4.6 Werbung

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle
nicht zulassig bzw. bedirfen der ausdricklichen Genehmigung
des AG

4.7 Schutz von Sichtbeton-Oberflidchen

Die Sichtbetonfldchen werden bauseits durch das Gewerk
Baumeisterarbeiten abgehangt. Die SchutzmaBnahmen werden
wahrend der Ausbauphase vorgehalten.

Es ist dem AN strikt untersagt

- die SchutzmaBnahmen zu entfernen

- an Sichtbetonfldchen anzuzeichnen

- an den Sichtbetonflachen/Schutzvliesen Material zu lagern

Beschddigungen gehen zu Lasten des AN

4.8 Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Das Einrichten von Pausenrdumen innerhalb des Gebaudes ist
nicht gestattet.

Einrichtung von Unterkinften:

Unterkiinfte wie Schlafridume und Aufenthaltsriume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet,
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fir
auswartige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerraume und Lagerfléachen:

Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfiigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fiir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&che in
Abstimmung mit der Objektiilberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert verglitet. Die Lagerfldchen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektiberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

4.9 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfdlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufithren.

5. WinterbauschutzmaBnahmen

Mit der Abgabe des Angebotes bestatigt der Bieter, dass er
WinterbauschutzmaBnahmen in den Einheitspreisen beriicksichtigt
hat. MaBgebend fiir die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-
terminplan.

Fir Arbeiten im Winter gilt folgendes:

- Die Arbeiten sind grundsatzlich bis zu den nachfolgend
genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzufithren.

- Erforderliche Schneerdumungen zur Fortsetzung von eigenen
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Arbeiten sind vom AN durchzufithren.

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN
ist ausdriicklich untersagt.

- Alle eingesetzten Gerédte, Arbeitsmaterialen und Arbeits-
methoden sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis
minus 5 °C durchgefiihrt werden kdénnen.

MaBnahmen fir Arbeiten bei unglinstiger Witterung:

Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszufilhren, wenn und soweit sie der
Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen
ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
stellen. Aufzeichnungen iber den Betrieb der Winterbaustelle
sind der Objektiberwachung taglich vorzulegen.

Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm

Verlangerung der Ausfihrungsfrist:

Die festgelegte Ausfihrungsfrist wird entsprechend verlangert,
wenn die Witterungsgrenzwerte Uberschritten werden und dies
zur Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschaden:
Die ausgefilhrten Leistungen sind gegen Winterschaden zu
schitzen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der
Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektiberwachung
durchzufihren, soweit nicht amtliche Messergebnisse der
nadchstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:

Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur
Mitbenutzung zu iberlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden
gesondert vergiitet.

6. Bauseitige Leistungen

6.1 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straBen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrdume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstandig vom AN durch geeignete Mittel zu
beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.

6.2 Baukran

Es wird bauseits kein Baukran zur Verfligung gestellt.
Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fir die Leistung

des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebots-
preise zu inkludieren.

6.3 Bauaufzug

Der AG stellt keinen Bauaufzug zur Verfigung
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6.4 Gerlste

Der AG stellt ein Fassadengerist als Arbeits- und Schutzgerist fir
die Arbeiten des AN zu Verfiigung.

Eckdaten:
Fassadengerist W06, Lastklasse 3, mit Dachfanggerist

Es ist dem AN strikt untersagt Veradnderungen und/oder Umbauten

an bauseitigen Geriisten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Gerlisten ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten
des AN auf den Gertstlagen sind arbeitstdglich bis zum Arbeits-
ende zu beseitigen.

Geriiste im Innenbereich sind durch den AN selbst bereitzustellen.

6.5 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hohen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fir "Hohenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.

7. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation

7.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfihrungszeichnungen werden dem AN nur digital als PDF
uberlassen.

Samtliche zu Ausfihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten
Ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhalt der AN in jeweils 1l-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

7.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ibergeben

7.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte
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Der AN hat samtliche geforderten Muster frihest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen.

Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage
von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt.

Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im Leistungs-
verzeichnis gesondert hingewiesen.

7.4 Planibergabe an AG

Alle Plane des ANs sind im Dateiformat dwg
dem AG zu uUbergeben.

8. Bauprodukte

Der AN muss iUber Stoffqualitdten Nachweis fihren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblatter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuhédndigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primé&ren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemal Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fiir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erklart werden ko&nnen, aber fiir die Erfiillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklaren.

Die Moéglichkeiten zur Erkldrung der genannten Leistung sind in

der Prioritatenliste des DIBT aufgefihrt. Die Prioritatenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritatenliste
des DIBT enthdlt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Moéglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden koénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation tiber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Gultigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Giltigkeit und einer Erklarung, dass die Giteprifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefithrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prifen kann, ob
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz

A 6 - Warmeschutz
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CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behalt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurlckzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende
Glitenachweise durch eine amtlich anerkannte Prifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Prifstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die
Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Die
Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maBstabs-
getreu.

1. Ubersichtspléne
101 InnZeit Pflegeheim BE- und Lageplan

2. Werkpléne

Grundrisse:

201 PH.G.W3.01.1 UG West c 200408
202 PH.G.W2.01.2 UG Ost_d 200131
203 PH.G.W3.02.1 EG West c 200408
204 PH.G.W3.02.2 "EG Ost c_ 200408
205 PH.G.W3.03.1 T 0G1 West ~c 200408
206 PH.G.W3.03.2 " 0G1 Ost c_ 200408
207 PH.G.W3.04.1 T 0G2 West a 200206
2087PH.G.W3.O4.270G27Ost7a7200306
209 PH.G.W3.05.2 OG3 Ost b 200306
Schnitte:

210 PH.S.W3.09.1 Schnitte 1 a 200224
212 _PH.S.W.09.2 Schnltte 2 frel 200224

Deckenspiegel:

213 PH.D.6.3.1 Deckenspiegel UG 200408

214 PH.D.6.3.2 Deckenspiegel EG West 200408
216 PH.D.6.3.3 Deckenspiegel EG Ost 200408
216 PH.D.6.3.3 Deckenspiegel 0G1 West 200408
217 PH.D.6.3.5 Deckenspiegel OGl “Ost 200408
218 PH.D.6.3.6 Deckenspiegel 0OG2 West 200408
219 PH.D.6.3.7 Deckenspiegel 0G2 Ost 200408
220 PH.D.6.3.8 Deckenspiegel OG3 Ost 200408

3. Freianlagen

D

Tragwerksplanung

(€]

Technik

6. Details

601 PH.D.6.0.01 Westfligel Regel b 200408

602 PH.D.6.0.2 TB EG West DZ b 200408

603 PH.D.6.0.3 Trockenbau EG B-7 EZ R b 200408

604 PH.D.6.0.4 Ostfliigel R-Bad b 200408

605 PH.D.6.0.5 Regelbad Ost Barrierefrei b 200408

606 PH.D.6.0.6 Regelbad Ost R b 200408

607 PH.D.6.0.7 Trockenbau Apartment b 200408

608 PH.D.6.1.1 Regeldetail Wandanschlisse frei 200307
609 PH.D.6.1.3 Fenster Stiutzpunkt 200324

610 PH.D.6.1.2 Regel Abhangdecken a 200408

611 PH.D.3.2.3 Regelquerschnitt Dach Ost b 200316

612 PH.D.6.0.8 Behinderten WC Westflugel Frelgabe 200408
613 PH.D.6.0.9 Besucher- und Beh.-WC EG Ostflugel Freigabe 200408
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7. Unterlagen

701 BRA PFH Turliste Trockenbau 200312 Freigabe
702 _BRA PFH Tirliste Legende

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen
ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

801 Masterterminplan

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausfihrung zu bericksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistungen des AN ist/sind im Wesentlichen:

> Trockenbauarbeiten bestehend aus folgenden
Leistungsbereichen:
- Montagewdnde / Installationswéande
- Vorsatzschalen / Schachtwande
- geschlossene Unterdecken
- Akustik-Lochplatten-Unterdecken
- Rasterdecken

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> SchutzmaBnahmen fiir die Leistungen des AN

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen
Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer

Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
AS 0.1 Normative Grundlagen / Kalkulationsgrundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfihrung der nachfolgend
beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhang-
ender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht
gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird,
die nachfolgenden Vorschriften und Merkblatter zwingend
zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwdhnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt
der Ausfihrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18340 Trockenbauarbeiten
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

sowie den entsprechenden DIN-Vorschriften fir Trockenbau-
arbeiten, Technische Merkblatter, Ausfihrungsrichtlinien
des Handwerks und technische Angaben und Richtlinien und
Empfehlungen der Materialhersteller.

AS 0.2 Montageart / Montageabfolge

Wande, Wandkonstruktionen und Vorsatzschalen werden
grundsdtzlich auf dem Rohboden bzw. den Rohdecken montiert.

Bekleidungen von Wanden und Vorsatzschalen dirfen erst nach
Freigabe der Objektiiberwachung geschlossen werden. Der AN
tragt die Verantwortung dafiir, dass zum Zeitpunkt des
Schliessens alle Aussparungen in der Wandkonstruktion
geschlossen sind. Das Schliessen von Wanden und Vorsatzschalen
ohne Uberpriifung und Freigabe der Objektiiberwachung ist
ausdricklich untersagt. Werden Bekleidungen ohne Freigabe
geschlossen, sind diese zu Kontrollzwecken zu Lasten des AN

zu Offnen.
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Ablaufbeschreibung Wande je Geschoss:

> Anzeichnen der Wande + Vorabmontage Stadnderwerk (TB)

> ggf. Kernbohrungen (Technik), ggf. Ausschneiden der
Profile (TB)

> Erganzen der UK, einseitiges SchlieBen der Wande (TB)

> Aussparungen einmessen und herstellen, einschl. Leibungen,
Auswechslungen, Verstarkungsprofilen (TB)

> Installationen und Freigabe (Technik)

Saubern der Wand-Zwischenrdume vor SchlieRBen (TB)

> 2. Seite SchlieBen einschl. Ubertragen der
Aussparungen (TB) + Spachteln beidseitig (TB)

> Aussparungen, Durchfiihrungen schlieBen (Technik / TB)

> Feinspachteln der Wandflachen

\

Ablaufbeschreibung Decken je Geschoss:

> Vorabmontage Unterkonstruktionen einschl.
Auswechslungen fir Einbauten (TB)

> nach Installationen und Freigabe (Technik)
schlieBen + spachteln der Decken (TB)

> Feinspachteln der Deckenflachen (TB)

Die Aussparungen sind nach dem Aufstellen der 1. Schale
Trockenbauer nach Plan einzumessen und herzustellen.
Die Aussparungen sind somit 2 x herzustellen

- 1 x auf der ersten Wandseite

- 1 X beim SchlieBen der anderen Wandseite

AS 0.3 Achsen / MaBe / Toleranzen

Fir das Gebaude gelten iber alle Geschosse verbindliche
Achsraster die der beiliegenden Werkplanung zu entnehmen
sind. Die Hauptachsen sind fiir den AN verbindliche
Vermessungsfestpunkte.

Es ist Vertragsleistung des AN die Wand-Achsen, ausgehend
von den bauseitigen HOhen- und Achskoten einzumessen. Die
bauseitigen Messpunkte sind so zu sichern, dass diese fir
eigene Arbeiten und alle nachfolgenden Gewerke verbindliche
und verldssliche AufmaBl- und Montagefestpunkte darstellen.

Tir- und Bristungshdéhen sind RohbaurichtmaBe und
beziehen sich auf OKFFB.

AS 0.4 Ausfiihrung in Systemfamilie/herstellerkonform

Die nachfolgende beschriebenen Positionen sind einschl.
aller erforderlichen Hilfs- und Nebenleistungen,

aller erforderlicher Arbeitsschritte und Anpassarbeiten,
aller erforderlicher Zubehdrteile und Werkzeuge

nach den Vorschriften des angebotenen Systemherstellers
auszufihren.

AS 0.5 Einbaubereich E1

Die Leistungen des AN sind flir den Einbaubereich E1 gemal
Herstellervorgaben auszufihren.

AS 0.6 Verrechnung von Kleinfl&chen

Fir die Ausfihrung von Kleinfl&dchen und streifenfdrmigen
Bauteilen sind Zulagepositionen im Leistungsverzeichnis
beschrieben.

Die Zulage fir Kleinfl&chen wird nur fir in sich

abgeschlossene Wandbereiche des gleichen Wandtyps
verglutet.
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Richtungswechsel von Wanden und Decken werden nicht als
separate Kleinfl&chen vergiitet (-> Wandecke, Deckenknick).

Die durch das Herstellen von Aussparungen und Turdffnungen
entstehende Restwandbereiche oder Restdeckenflichen werden
nicht als separate Kleinfldchen vergiitet. Dies ist in die
Position der Offnungen/Aussparungen etc. zu inkludieren.

Die Zulagepositionen fir Kleinfl&chen kénnen nicht
kombiniert werden. Flir eine Kleinfldche kann entweder

die Zulage flir Kleinflache oder Zulage filir streifenfdrmige
Ausfihrung angesetzt werden.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Allgemeine Tatigkeiten
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01 Titel

01.01

01.01.001

01.01.002

01.01.003

Allgemeine Tatigkeiten
Allgemeine Tatigkeiten

Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung fir die
in den nachfolgenden Positionen beschriebenen

Trockenbauarbeiten

- Wand- und Deckensysteme

- Anschliisse

- Unterkonstruktionen

- Sonderkonstruktionen Trockenbau
- einschl. Mustervorlagen

Abrechnung pauschal

1l psch

Statische Dimensionierung Tirverstarkungen

Statische Dimensionierung der Verstarkungs-

profile der Leibungen aller bauseitiger

Innentiiren, Rohrrahmentiiren, Stahlblechtiren,

angrenzend an bzw. in Trockenbauwdnden

- seitliche Verstarkungsprofile raumhoch
und Sturzprofil

- Profile als UA-Profile oder Formrohr-
konstruktion

Abrechnung der Verstarkungsprofile lber
separate Leistungspositionen, Abrechnung

der Dimensionierung pauschal fir alle
Turdffnungen

1 psch

Arbeitshohe >3,5m und <4,2m

Verrechnungsposition fiir den Arbeits-Mehrauf-
wand und die Bereitstellung und Vorhaltung von
Gerilisten fir Arbeitshdhen iber 3,5 m {iber der

Standflache

- Leistungsinhalt gem. ATV DIN 18340,
Ziff. 4.2.3

- fir samtliche Leistungen wie im Leistungs-
verzeichnis beschrieben und in den Plé&nen

ersichtlich
- flir vertikale Bauteile und Decken
- Ausfithrungshéhe > 3,5 bis 4,2 m

- Standfl&che tragend und eben mit Versatzen
bis 0,4 m gem. ATV DIN 18340, Ziff. 4.1.2

Ubertrag:
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01 Titel Allgemeine Tatigkeiten

20

01.01.004

Gerliste aufbauen, umbauen nach Bedarf und fir
den gesamten Leistungszeitraum bis zu Abnahme
vorhalten, nach Gebrauch abfahren, Geriistaus-
fihrung nach Wahl des AN unter Beachtung der
Vorgaben der UVV/BG Bau

1 psch GP ..t

Leistungen flir Baubestandsdokumentation

Fir die Baubestandsdokumentation sind alle fiir
den spateren Betrieb und die Nutzung, sowie fur
Umbauten, Instandsetzungen und Instandhaltungen
erforderlichen Einzeldokumente (inkl. Planunter-
lagen) zu erbringen.

Dies umfasst (nicht abschlieBend) :

> Nachweise zu Baustoff und Bauart

Berechnungen

Produktdatenbldtter, Herstellerverzeichnisse
Betriebs-und Instandhaltungsvorgaben, Pflege-
hinweise, Ersatzteillisten

Prifprotokolle, Gutachten

Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Ubergaben
Plé&ne, Zeichnungen, Schemata

Foto-und Bilddokumentation
Anlagenbeschreibungen

Unterlagen zu Brandschutz technischer Anlagen-
teile

VvV V V

vV VVYVYVYV

In dieser Position ist die Erbringung der Unter-
lagen zu kalkulieren, die nicht in anderen
Positionen erfasst sind und keine Nebenleistung
darstellen.

Ubergabe an AG

Die Papier-und digitale Dokumentation ist einzeln

im Bauablauf und als Gesamtpaket zusammengefasst der
Objektiiberwachung des AG zu ibergeben. Das Gesamt-
paket der Dokumentation muss vor der Abnahme so
rechtzeitig ilibergeben werden, dass eine Uberpriifung
durch die Objektiilberwachung vor dem Abnahmetermin
moglich ist. Kénnen aus technischen oder ablauf-
bedingten Griinden einzelne Dokumente nicht vor

der Abnahme fertiggestellt werden, so ist dies recht-
zeitig der Objektiberwachung schriftlich mitzuteilen
und die Ubergabe dieser Dokumente abzustimmen.

1l psch GP ...

Summe UT 01.01

Allgemeine Tatigkeiten, Netto: ................

Ubertrag: ...........
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01 Titel Allgemeine Tatigkeiten

Summe Titel 01

Allgemeine Tatigkeiten, Netto: ............ ...

Ubertrag: .............
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02 Titel Vertikale Bauteile

02 Titel Vertikale Bauteile

02.01 uT Grundkonstruktionen Wande

AS 2 Anforderungsspezifikationen Wande, System

Fir die angebotenen Wandsysteme sind grundsatzlich
die Vorgaben des Herstellers maBgebend.

Die angebotene Leistungen beinhaltet fir die Wand-
systeme immer die fix- und fertige, funktions-
tiichtige Ausfihrung unter Einhaltung der aus den

Unterlagen ersichtlichen technischen Anforderungen an

- Schallschutz

- Brandschutz

- Feuchteschutz

- statische Anforderung

Angabe des Bieters iber das angebotene System
der nachfolgend beschiebenen Trockenbau-Wandsysteme
(Stander, Platten, Zubehor):

(Hersteller/Systemgeber)

AS 2.1 Standerwerk

Die Ausfihrung der Unterkonstruktion (Profilquer-
schnitte, Materialstdrke, Stadnderabstand, Befest-
igungsmittel) sind nach den Herstellervorgaben des
angebotenen Systems auszufithren.

> Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen

> Ausfihrung gem. DIN EN 14195, DIN 18182-1

> Metallstander in Feldmitte i.d.R. CW-Profile

> Boden und Deckenanschliisse i.d.R. UW-Randprofile

> Aufstell-Untergrund der Trockenbauwdnde ist der
Rohboden / Rohdecke

> Befestigung des Stadnderwerks am Untergrund nur mit

bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
> die Anschlussdichtung der Randprofile an den

Untergrund (z.B. 2 Wilste Trennwandkitt oder Dicht-

bander) ist gem. Herstellervorgabe auszufithren und
in die Leistungspositionen einzukalkulieren,

Anschlussdichtungen werden nicht gesondert vergiitet

> zu erwartende Deckendurchbiegung < 10 mm nach
bauseitigem Einbringung des Estrichs

-> nachtrédgliches SchlieBen der 1. Bekleidungsseite

-> Estrich-Abstellungen der 2. Bekleidungsseite
-> Deckenanschliisse der Wandpositionen starr nach
Estricheinbringung
> Regelstanderabstand 625 mm, Abweichungen sind

sofern in den Leistungspositionen beschrieben oder
durch konstruktive Anforderungen (Kleinflé&chen,
Ecken, Offnungen, Anschliisse, etc.) bedingt, in
die Einheitspreise zu inkludieren

Ubertrag:
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AS 2.2 Bekleidung

Wande und Vorsatzschalen sind immer doppelt zu
beplanken/bekleiden, sofern im Leitungsverzeichnis
nicht anders gefordert ist.

> KreuzstoBe sind zu vermeiden

> StoBlBe der 1. und 2. Bekleidungslage sind gem.
Herstellervorgabe versetzt anzuordnen

> PlattenstoRle auf mechanisch beanspruchten Unter-
konstruktionen z.B. Tir-Standerprofile sind nicht
zulassig

> Befestigung der Bekleidungen mit Schnellbau-
schrauben gem. DIN 18182-2, Ausfilhrung (Art der
Schrauben, Schraubenabstand, Einschraubtiefe,
etc.) nach Herstellervorschrift passend zur
eingesetzten Bekleidung und Sténderwerk

> Arbeits- und Bewegungsfugenausbildung gem.
Herstelleranforderung und in Abstimmung mit
dem Architekten

AS 2.2.1 Gipskartonbauplatten GKB / GKBI

Beplankungen aus Gipskarton-Bauplatten
Verarbeitung gemal DIN 18181

- GKB gem. DIN 18180,
A gem. DIN EN 520,
nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1
faltbar mit V-Frasung,
Langskante HRAK,
Stirnkante SK,
Platten-Regeldicke 12,5 mm

In Raumen mit Feuchtraumanforderung sind
die Decken mit Feuchtraumplatten GKBI zu
bekleiden.

- GKBI gem. DIN 18180,
H2 gem. DIN EN 520,
analog GKB, jedoch
impragniert fir reduzierte Wasseraufnahme,
Wasseraufnahmevermdégen ges. < 10%

AS 2.2.2 Hartgipsplatte GKFI

Beplankungen aus Hartgipsplatte
Verarbeitung gemal DIN 18181

- GKFI gem. DIN 18180,
DFH2IR gem. DIN EN 520,
Langskante HRAK,
Stirnkante SK,
Platten-Regeldicke 12,5 mm,
Plattengewicht ca. 12,8 kg/m2
impragniert fiir reduzierte Wasseraufnahme,
Wasseraufnahmevermdégen ges. < 10%

Ubertrag: .............
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nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1
guter Gefligezusammenhalt im Brandfall

Beispielprodukt: Knauf "Diamant GKF",
oder gleichwertig

AS 2.2.3 Feuerschutzplatte GKF

Beplankungen aus Hartgipsplatten fir
Anforderungen an Brandschutz und Schallschutz,
Verarbeitung gemal DIN 18181

- GKF gem. DIN 18180,
DF gem. DIN EN 520,
nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1
guter Gefligezusammenhalt im Brandfall,
faltbar mit V-Frasung,
Plattengewicht > 10 kg/m2
Langskante HRAK,
Stirnkante SK,
Platten-Regeldicke 12,5 mm

AS 2.2.4 Massivbauplatte GKF

Beplankungen aus fester Gipsplatte
Verarbeitung gemal DIN 18181

- GKF gem. DIN 18180,
DF gem. DIN EN 520,
nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1
guter Gefligezusammenhalt im Brandfall,
Platten-Regeldicke 20 mm,
Plattengewicht > 16 kg/m2,
Langskante HRAK,
Stirnkante SK,

Beispielprodukt: Knauf "Massivbauplatte GKF",
oder gleichwertig

AS 2.2.5 Schallschutz-Spezialplatte GKF

- entfallt -

AS 2.2.6 Zementgebundene Bauplatte

- entfallt -

AS 2.3 Oberflache Verspachtelung

> Ausfihrung der Verspachtelung gem. DIN 18181

> Materialien fir die Verspachtelung nach EN 13963

> Bel mehrlagigen Bekleidungen sind die unteren
Plattenlagen immer zu verspachteln

Grundsatzlich ist fir alle Wandoberfldchen die
Spachtelqualitat Q2 herzustellen.

Ausnahmen:

Ubertrag:
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- Q1 bei verdeckt liegenden Deckenschiirzen

- Q1 in Bereichen mit bauseitigem Fliesenbelag

- Q3 in Bereichen mit erhdhten Anforderungen
wie z.B. Flure, Eingangsbereich

Fir Ausfihrungen abweichend von Q2 sind im LV
separater Leistungspositionen ausgeschrieben.

Bei Angabe der Qualitatsstufen fiur die Verspachtelung
gilt fir die Ausfihrung das Merkblatt der Industrie-
gruppe Gipsplatten

AS 2.4 Dammeinlage

Hohlrdume in den Wanden und Vorsatzschalen sind
gedammt, mit Hohlraumdampfung auszufiithren

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162
Dammung ist dicht gestoBen zu verlegen

Dammung ist abrutschsicher zu verlegen
Ausfihrung als Rollenware oder Ddmmplatte nach
Wahl des AN

Warmeleitfdhigkeit WLG 040: L < 0,040 W/ (mK)
langenbezogener Stromungswiderstand DIN EN 29053
r > 5 kPa-s/m2

> Brandverhalten: nicht brennbar

> Schmelzpunkt > 1000°C

> Dicke gem. Positionsbeschreibung

vV V V V

\YARY,

Auswahl der Dammeinlage nach Herstellervorgabe
der Wandsysteme entsprechend der Brandschutz-
und Schallschutzanforderungen der Wande

AS 2.5 Trockenputz

- Trockenputz an Massivwanden StB oder Mauerwerk

- Bekleidung mit Gipskartonbauplatten, einlagig,
GKB / GKBI gem. AS 2.2.1, Plattenstarke 12,5 mm

- Ansetzart B auf unebenem Untergrund bis 20 mm
Unebenheit

- Klebung mit Mortelbatzen einschl. Haftbriicke fir
Klebemdrtel, Mindestdicke Kleber 5 mm

- einschl. Untergrundvorbereitung sofern erforderlich
z.B. durch Abkehren, Haftgrund

- Ausfihrungshohe bis ca. 5 cm Uber UK Abhangdecke

AS 2.6 Anschliisse

> Anschlisse sind grundsatzlich luftdicht auszufihren

> Anschliisse an Bauteile i.d.R. starr, sofern in den
Positionsbeschriebungen nicht gesondert beschrieben

> Anschliisse der Bekleidung an Bauteile unterschied-
lichen Materials sind mit Trennstreifen anzuspachteln

> Anschliisse an die Fassadenelemente mit Dichtstoff-
Fuge

> Deckenanschluss starr nach Herstellervorschrift fir
Deckendurchbiegung bis 10 mm (keine Verschraubung
der Bekleidung im Deckenanschlussbereich)

> die Anschlussdichtung der Randprofile an den
Untergrund (z.B. 2 Wilste Trennwandkitt oder Dicht-
bander) ist gem. Herstellervorgabe auszufithren und

Ubertrag:
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in die Leistungspositionen einzukalkulieren,
Anschlussdichtungen werden nicht gesondert vergiitet

> Die starren FuBboden- und Deckenanschliisse von raum-
hohen Montage-, Installations- und Schachtwande und
Vorsatzschalen sind in die Wandpositionen mit einzu-
kalkulieren

AS 2.7 Turoffnung

Bei der Herstellung der nachfolgend beschriebenen
Tiroffnungen sind folgende Leistungen in die
Einheitspreise der Tirdffnung zu inkludieren und
werden nicht gesondert vergiitet

Tiroffnung herstellen

> einschl. seitliche Metallstédnder/Pfosten als
CW/UA-Profil, raumhoch, Boden- und Deckenanschluss
mit TUrpfosten-Steckwinkel bzw. Gleitlager und
Diibel/Schrauben an der StB-Rohdecke befestigt,
beidseitig

> einschl. CW/UA-Profil als Sturzprofil,
einschl. Winkelbefestigung am Pfosten

> einschl. CW/UW-Profilkonstruktion zur Ausbildung
der Sturzausfachung in zuvor beschriebener
Montagewand einschl. ggf. verringerter
Standerabstand

> einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der
Bekleidung, beidseitig 2-lagig

Ausfihrung gem. Herstellervorgabe als fix- und
fertige Tiroffnung fir die bauseitige Montage
der Turelemente

AS 2.8 Aussparungen, Durchdringungen

Bei der Herstellung der nachfolgend beschriebenen
Aussparungen und Durchdringungen/Durchfiihrungen
sind folgende Leistungen in die Einheitspreise

zu inkludieren und werden nicht gesondert verglitet

> einschl. 4-seitige Auswechselung im Standerwerk
in CW-/UW-Profilen um die Offnung

> sofern die Offnung auf einem Regel-Stinder der
Unterkonstruktion liegt, einschl. zusatzliche
Stédnder, einschl. verringerter Standerabstand

> einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der
Bekleidung, einseitig bzw. beidseitig, 2-lagig

> Bekleidung der Leibung gem. Positionsbeschreibung

> 3-seitige Aussparungen/Durchdringungen, also Lage
der Offnung an der Rohdecke oder einer angrenz-
enden Wand, werden wie 4-seitige Aussparungen/
Durchdringen abgerechnet

> Aussparungen und Durchfihrungen werden filr
Einfachstanderwerk und Doppelstanderwerk gleicher-
maRen abgerechnet. Der Mehraufwand fir Ausfihrung
in Doppelstdnderwerk ist in die Einheitspreise zu

Ubertrag:
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inkludieren.

Aufthrung gem. Herstellervorgabe als fix- und

fertige Aussparung/Durchdringung fiir die bauseitige
Montage der Installation

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag:
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WANDE
UG
02.01.001 Montagewand, d=10cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
- Feuchte keine Anforderung
- sonstiges -
Ausfihrung:
- Hohe iber 3,3 3,4 m
- Gesamtstarke 10 cm
- Standerwerk Einfachsté&nderwerk
CW50 / UW50/40
- Bekleidung beidseitig 2-lagig GKB,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
- Oberfléache Qualitédtsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig
Dicke 40 mm
- Anschlusse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss an StB-Decke
Einsatzbereiche UG
690 m2 EP ..., GP ... .. .
02.01.002 Montagewand, d=15cm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
Ausfihrung:
- HOhe iber 3,6 4,2 m
- Gesamtstarke 15 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW100 / UW100/40
- Bekleidung beidseitig 2-lagig Hartgips-,
bauplatte, 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitédtsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig
Dicke 80 mm
- Anschlusse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss an StB-Decke
Einsatzbereiche UG
285 m2 EP ... oo, GP ... ...
Ubertrag: .............

Seite 29



Innzeit Pflegeheim Brannenburg

09.06.2020

06 v 342.10 Trockenbauarbeiten
02 Titel Vertikale Bauteile
02.01.003 Installationswand, 37dB, d=2x7,5cm, 25-35cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Installationswand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz Rw,R > 37 dB
Ausfihrung:
- HOhe iber 3,6 4,1 m
- Gesamtstarke iber 25 - 35 cm
- Standerwerk Doppelstanderwerk
2 x CW75 / UW75/40
konstruktiv verbunden
Abstand der Schalen 5-15 cm
- Bekleidung je Schale einseitig 2-lagig
GKB, 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig Jje Schale
Dicke 40 mm
- Anschliisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche UG
35 m2 EP ..., GP ... ...
02.01.004 Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKB
Freistehende Vorsatzschale als einseitig
bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
Ausfihrung:
- HOhe iber 2,8-3,1 m
- Gesamtstarke ca. 15-30 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW75 / UW75/40
- Bekleidung einseitig 2-lagig
GKB, 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Steinwolle, Dicke 40 mm
- Verstarkung 24mm 3-Schichtplatte
- Anschlisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche UG
60 m2 EP ...t GP ot
EG
02.01.005 Montagewand, d=10cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiilhrung gem. AS 2
Ubertrag: .............
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Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
- Feuchte keine Anforderung
- sonstiges -
Ausfihrung:
- HOhe iber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke 10 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW50 / UW50/40
- Bekleidung beidseitig 2-lagig GKB,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
- Oberfléache Qualitédtsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig
Dicke 40 mm
- Anschlusse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss an StB-Decke
Einsatzbereiche EG
660 m2 EP ... oo, GP ... ...
02.01.006 Wie Position 02.01.005 (Seite 30):
Montagewand, d=15cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke 15 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW100 / UW100/40
- Dammung Mineralwolle einlagig
Dicke 80 mm
Einsatzbereiche EG
50 m2 D GP ... ..
02.01.007 F30-Montagewand, d=10cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe iber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke 10 cm
- Standerwerk Einfachsté&nderwerk
CW50 / UW50/40
- Bekleidung beidseitig 2-lagig Hartgips-,
bauplatte, 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitédtsstufe Q2
Ubertrag: .............
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- Dammung : Mineralwolle einlagig
Dicke 40 mm
- Anschliisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss an StB-Decke
Einsatzbereiche : EG
110 m2 EP ... GP i
02.01.008 Wie Position 02.01.007 (Seite 31):
F30-Montagewand, d=12,5mm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke : 12,5 cm
- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
: CW75 / UW75/40
- Dammung : Mineralwolle einlagig
Dicke 60 mm
Einsatzbereiche : EG
185 m2 EP ..., GP ...
02.01.009 Wie Position 02.01.007 (Seite 31):
F30-Montagewand, d=12,5mm, GKFI / GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Bekleidung : flurseitig 2-lagig GKB,
2 x 12,5 mm.
badseitig 2-lagig GKFI,
2 x 12,5 mm
Einsatzbereiche : EG West | Bad P 1.32
20 m2 EP ... GP i
02.01.010 F30-Montagewand, 56dB, d=15cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiilhrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : feuerhemmend
F30 nach DIN 4102-2
EI30 nach EN 13501-2
- Schallschutz : Rw,R > 56 dB
Ausfihrung:
- Hohe : lUber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke : 15 cm
- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
: CW100 / UW100/40
Ubertrag: .............
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- Bekleidung : beidseitig 2-lagig GKB,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
- Oberflache : Qualitatsstufe Q2
- Dammung : Mineralwolle einlagig,
nicht brennbar, Dicke 80 mm
- Anschlisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche : EG
155 m2 D GP ... ..
02.01.011 Wie Position 02.01.010 (Seite 32):
F30-Montagewand, 56dB, d=15mm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Bekleidung : beidseitig 2-lagig GKFI,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
Einsatzbereiche : EG
150 m2 EP ..., GP ... .. .
02.01.012 Wie Position 02.01.010 (Seite 32):
F30-Montagewand, 61dB, d=15mm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Anforderungen:
- Schallschutz : Rw,R > 61 dB
Einsatzbereiche : EG
105 m2 EP ... oo GP ... .. .
02.01.013 F90-Montagewand, d=10cm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : feuerbestandig
F90 nach DIN 4102-2
EI90 nach EN 13501-2
- Schallschutz : keine Anforderunge
Ausfihrung:
- Hohe : lUber 2,80-3,10m
- Gesamtstadrke : 10 cm
- Standerwerk : Einfachstanderwerk
: CW50 / UW50/40
- Bekleidung : beidseitig 2-lagig Hartgips-
platte GKFI, 2 x 12,5 mm
Ubertrag: .............
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- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig,
nicht brennbar, Dicke 40 mm
- Anschlisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche EG
5 m2 D GP ... ..
02.01.014 Wie Position 02.01.013 (Seite 33):
F90-Montagewand, 61dB, d=15mm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Anforderungen:
- Schallschutz Rw,R > 61 dB
Ausfihrung:
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW100 / UW100/40
- Dammung Mineralwolle einlagig,
nicht brennbar, Dicke 80 mm
Einsatzbereiche EG
65 m2 EP ... GP ... ...
02.01.015 Installationswand, d=2x5cm, 25-45cm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Installationswand, Ausfithrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
Ausfihrung:
- HOhe iber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke iber 25 - 45 cm
- Standerwerk Doppelstanderwerk
2 x CW50 / UW50/40
konstruktiv verbunden
Abstand der Schalen ca. 15 cm
- Bekleidung je Schale einseitig 1l-lagig
GKFI, 1 x 18 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig Jje Schale
Dicke 40 mm
- Anschliisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche EG
140 m2 EP ... GP ...
Ubertrag: .............

Seite 34



Innzeit Pflegeheim Brannenburg

06 Lv

342.10 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

09.06.2020

02.01.016

02.01.017

02.01.018

Wie Position 02.01.015 (Seite 34):
Installationswand, d=2x5cm, 20-25cm, GKFI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Installationswand, Ausfithrung gem. AS 2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Gesamtstarke : lUber 25 - 45 cm
- inkl. Verstarkung : 30mm Mehrschichtplatte

Einsatzbereiche : EG Ost Badtrennwand

10 m2 EP .....

Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKB

Freistehende Vorsatzschale als einseitig
bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2

Anforderungen:
- Brandschutz : keine Anforderung
- Schallschutz : keine Anforderung

Ausfihrung:
- Hohe : Uber 2,8-3,1 m
- Gesamtstadrke : ca. 15-30 cm
- Standerwerk : Einfachstanderwerk
CW75 / UW75/40
- Bekleidung : einseitig 2-lagig
GKB, 2 x 12,5 mm
- Oberflédche : Qualitatsstufe Q2
- Dammung : Steinwolle, Dicke 40 mm
- Verstarkung : 24mm 3-Schichtplatte
- Anschliisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss

Einsatzbereiche : EG

145 m2 EP .....

Wie Position 02.01.017
Freist. Vorsatzschale, d=15-30cm, GKFI

Freistehende Vorsatzschale als einseitig
bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2 wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Bekleidung : einseitig 1l-lagig
GKFI, 1 x 18 mm

- ohne Verstarkung in UK

15 m2 EP .....

Ubertrag:
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02.01.019

02.01.020

02.01.021

Wie Position 02.01.033 (Seite 41):
Freist. Vorsatzschale, d= ca. 60cm, GKB

Freistehende Vorsatzschale als einseitig
bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Gesamtstarke : ca. 60 cm
- ohne Verstarkung in UK

Einsatzbereiche : EG

10 m2 EP ... ...

F90-Schachtwand, , GKF, 2-seitig, 250x60cm, H=3,01lm

2-seitiger Schacht, aus freistehenden einseitig
bekleideten Schachtwanden nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2

Anforderungen:
- Brandschutz : feuerbestandig
F90 nach DIN 4102-2
EI90 nach EN 13501-2
- Schallschutz : keine Anforderung

Ausfihrung:

- Hohe :ca. 3,10 m

- Abmessungen : ca. 250 x 60 cm

- Wandstarken : 11,5 cm

- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
CW75 / UW75/40

- Bekleidung : einseitig 2-lagig
Massivbauplatte 2 x 20 mm

- Oberflache : Qualitatsstufe Q2

- Dammung : Mineralwolle, Dicke 40 mm

- Anschliisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss

- Anschluss an Montagewand und Rohbetonwand,
einseitig flachenbindig
- einschl. Eckschienen 31-31-04 an einer Aulenecke

Einsatzbereiche : EG Achse C-D / 6-7
Schachtkonstruktion in fix- und fertiger

Ausfihrung einschl. aller Zuschnitt- und Anpass-
arbeiten, einschl. Kleinfldchenzuschléage

2 st EP ...

OG 1 und OG 2

Montagewand, d=10cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiilhrung gem. AS 2

Ubertrag:
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Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
- Feuchte keine Anforderung
- sonstiges -
Ausfihrung:
- HOhe iber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke 10 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW50 / UW50/40
- Bekleidung beidseitig 2-lagig GKB,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig
Dicke 40 mm
- Anschliisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss an StB-Decke
Einsatzbereiche 1. OG / 2. OG
1.220 m2 EP ... GP i
02.01.022 Wie Position 02.01.021 (Seite 36):
Montagewand, d=15cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke 15 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW100 / UW100/40
- Dammung Mineralwolle einlagig
Dicke 80 mm
Einsatzbereiche 1. 0G / 2. 0OG
Achse E-F / 7
40 m2 D GP ... ..
02.01.023 F30-Montagewand, d=10cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe iber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke 10 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW50 / UW50/40
- Bekleidung beidseitig 2-lagig Hartgips-,
bauplatte, 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig
Dicke 40 mm
- Anschlisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss an StB-Decke
Ubertrag: .............
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Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
West: Achse C-D/1.1-2.1
Ost: Achse I-J/7-8
205 m2 EP ... GP i
02.01.024 Wie Position 02.01.023 (Seite 37):
F30-Montagewand, d=12,5mm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke : 12,5 cm
- Standerwerk : Einfachstanderwerk
: CW75 / UW75/40
- Dammung : Mineralwolle einlagig
Dicke 60 mm
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
145 m2 EP ... GP ...
02.01.025 F30-Montagewand, 56dB, d=15cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : feuerhemmend
F30 nach DIN 4102-2
EI30 nach EN 13501-2
- Schallschutz : Rw,R > 56 dB
Ausfihrung:
- HOhe : Uber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke : 15 cm
- Stadnderwerk : Einfachstanderwerk
: CW100 / UW100/40
- Bekleidung : beidseitig 2-lagig GKB,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
- Oberfléache : Qualitatsstufe Q2
- Dammung : Mineralwolle einlagig,
nicht brennbar, Dicke 80 mm
- Anschliisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
535 m2 EP ....... ... GP ... .. ...
02.01.026 Wie Position 02.01.025
F30-Montagewand, 56dB, d=15mm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Ubertrag: .............
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- Bekleidung : beidseitig 2-lagig GKFI,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
315 m2 EP ...t GP ot
02.01.027 Wie Position 02.01.025 (Seite 38):
F30-Montagewand, 61dB, d=15mm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Anforderungen:
- Schallschutz : Rw,R > 61 dB
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
145 m2 EP ..o GP ... ..
02.01.028 F90-Montagewand, d=10cm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : feuerbestandig
F90 nach DIN 4102-2
EI90 nach EN 13501-2
- Schallschutz : keine Anforderunge
Ausfihrung:
- HOhe : Uber 2,80-3,10m
- Gesamtstdrke : 10 cm
- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
: CW50 / UW50/40
- Bekleidung : beidseitig 2-lagig Hartgips-
platte GKFI, 2 x 12,5 mm
- Oberflache : Qualitatsstufe Q2
- Dammung : Mineralwolle einlagig,
nicht brennbar, Dicke 40 mm
- Anschliisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
20 m2 EP ...t GP ot
02.01.029 Wie Position 02.01.028
F90-Montagewand, d=12,5mm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Ausfihrung:
- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
CW75 / UW75/40
Ubertrag: .............
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- Dammung : Mineralwolle einlagig,
nicht brennbar, Dicke 60 mm
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
20 m2 EP ... GP ot
02.01.030 Wie Position 02.01.028 (Seite 39):
F90-Montagewand, 61dB, d=15mm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Anforderungen:
- Schallschutz : Rw,R > 61 dB
Ausfihrung:
- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
: CW100 / UW100/40
- Dammung : Mineralwolle einlagig,
nicht brennbar, Dicke 80 mm
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
145 m2 EP ... GP ...
02.01.031 Installationswand, d=2x5cm, 25-45cm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Installationswand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : keine Anforderung
- Schallschutz : keine Anforderung
Ausfihrung:
- HOhe : Uber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke : idber 25 - 45 cm
- Standerwerk : Doppelstéanderwerk
2 x CW50 / UW50/40
konstruktiv verbunden
: Abstand der Schalen ca. 15 cm
- Bekleidung : je Schale einseitig l-lagig
GKFI, 1 x 18 mm
- Oberflache : Qualitatsstufe Q2
- Dammung : Mineralwolle einlagig je Schale
Dicke 40 mm
- Anschliisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
145 m2 EP ... GP ...
02.01.032 Wie Position 02.01.031
Installationswand, d=2x5cm, 25-45cm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Installationswand, Ausfihrung gem. AS 2
Ubertrag: .............
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wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch:
- Verstarkung : 30mm Mehrschichtplatte
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
130 m2 EP ... GP i
02.01.033 Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKB
Freistehende Vorsatzschale als einseitig
bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : keine Anforderung
- Schallschutz : keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe : Uber 2,8-3,1 m
- Gesamtstarke : ca. 15-30 cm
- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
CW75 / UW75/40
- Bekleidung : einseitig 2-lagig
GKB, 2 x 12,5 mm
- Oberflache : Qualitatsstufe Q2
- Dammung : Steinwolle, Dicke 40 mm
- Verstarkung : 24mm 3-Schichtplatte
- Anschlisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
405 m2 EP ..o GP ... ..
02.01.034 Wie Position 02.01.033
Freist. Vorsatzschale, d= ca. 60cm, GKB
Freistehende Vorsatzschale als einseitig
bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,
Ausfiithrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke : ca. 60 cm
- ohne Verstarkung in UK
Einsatzbereiche : 1. 0G / 2. 0OG
Lager Achse Achse 9
15 m2 EP (..o GP ... ..
02.01.035 F90-Schachtwand, , GKF, 2-seitig, 250x60cm, H=3,01lm
2-seitiger Schacht, aus freistehenden einseitig
bekleideten Schachtwanden nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : feuerbestandig
Ubertrag: .............
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F90 nach DIN 4102-2
EI90 nach EN 13501-2
- Schallschutz keine Anforderung
Ausfihrung:
- HOhe ca. 2,83 m
- Abmessungen ca. 250 x 60 cm
- Wandstarken 11,5 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW75 / UW75/40
- Bekleidung einseitig 2-lagig
Massivbauplatte 2 x 20 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle, Dicke 40 mm
- Anschlusse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
- Anschluss an Montagewand und Rohbetonwand,
einseitig flachenbiindig
- einschl. Eckschienen 31-31-04 an einer AuRenecke
Einsatzbereiche 1. 0G / 2. OG
Achse C-D / 6-7
Schachtkonstruktion in fix- und fertiger
Ausfihrung einschl. aller Zuschnitt- und Anpass-
arbeiten, einschl. Kleinfldchenzuschlage
4 St EP ..ot GP ... ..
3. 0G
02.01.036 Montagewand, d=10cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiilhrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
- Feuchte keine Anforderung
- sonstiges -
Ausfihrung:
- Hohe iber 2,80-3,45m
- Gesamtstarke 10 cm
- Standerwerk Einfachsté&nderwerk
CW50 / UW50/40
- Bekleidung beidseitig 2-lagig GKB,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitédtsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig
Dicke 40 mm
- Anschlisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss an StB-Decke
Einsatzbereiche 3. 0G
120 m2 EP ...t GP ot
Ubertrag: .............
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02.01.037 Wie Position 02.01.021 (Seite 36):
Montagewand, d=12,5cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke : 12,5 cm
- Standerwerk : Einfachstanderwerk
: CW75 / UW75/40
- Dammung : Mineralwolle einlagig
Dicke 40 mm
Einsatzbereiche : 3. 0OG
120 m2 EP ..., GP et
02.01.038 Wie Position 02.01.021 (Seite 36):
Montagewand, d=15cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke : 15 cm
- Standerwerk : Einfachsté&nderwerk
: CW100 / UW100/40
- Dammung : Mineralwolle einlagig
Dicke 40 mm
Einsatzbereiche : 3. 0G
150 m2 EP ..., GP ... .. .
02.01.039 F30-Montagewand, d=10cm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : keine Anforderung
- Schallschutz : keine Anforderung
Ausfihrung:
- HOhe : Uber 2,80-3,10m
- Gesamtstadrke : 10 cm
- Standerwerk : Einfachstanderwerk
: CW50 / UW50/40
- Bekleidung : beidseitig 2-lagig Hartgips-,
bauplatte, 2 x 12,5 mm
- Oberflache : Qualitatsstufe Q2
- Dammung : Mineralwolle einlagig
Ubertrag: .............
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Dicke 40 mm
- Anschliisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss an StB-Decke
Einsatzbereiche : 3. 0OG
30 m2 EP ... GP i
02.01.040 Wie Position 02.01.039 (Seite 43):
F30-Montagewand, d=12,5mm, GKB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke : 12,5 cm
- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
: CW75 / UW75/40
- Dammung : Mineralwolle einlagig
Dicke 60 mm
Einsatzbereiche : 3. 0OG
75 m2 EP ..., GP ... ...
02.01.041 Wie Position 02.01.039 (Seite 43):
F30-Montagewand, d=12,5mm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiihrung gem. AS 2,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Gesamtstarke : 12,5 cm
- Standerwerk : Einfachsté@nderwerk
: CW75 / UW75/40
- Bekleidung : beidseitig 2-lagig GKFI,
2 x 12,5 mm
- Dammung : Mineralwolle einlagig
Dicke 60 mm
Einsatzbereiche : 3. 0OG
135 m2 EP ... GP i
02.01.042 F30-Montagewand, 61dB, d=15cm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Montagewand, Ausfiilhrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : feuerhemmend
F30 nach DIN 4102-2
EI30 nach EN 13501-2
- Schallschutz : Rw,R > 61 dB
Ausfihrung:
- Hohe : lUber 2,80-3,45m
- Gesamtstarke : 15 cm
Ubertrag: .............
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- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW100 / UW100/40
- Bekleidung beidseitig 2-lagig GKFI,
Plattenstarke 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig,
nicht brennbar, Dicke 80 mm
- Anschlisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche 3. 0G
450 m2 EP ..o GP ... ..
02.01.043 Installationswand, d=2x5cm, 25-45cm, GKFI
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
als Installationswand, Ausfihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
Ausfihrung:
- HOhe iber 2,80-3,10m
- Gesamtstarke iber 25 - 45 cm
- Standerwerk Doppelstanderwerk
2 x CW50 / UW50/40
konstruktiv verbunden
Abstand der Schalen ca. 15 cm
- Bekleidung je Schale einseitig 1l-lagig
GKFI, 1 x 18 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Mineralwolle einlagig Jje Schale
Dicke 40 mm
- Anschliisse einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
Einsatzbereiche 3. 0G
10 m2 EP ... GP ot
02.01.044 Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKB
Freistehende Vorsatzschale als einseitig
bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Schallschutz keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe iber 2,8-3,1 m
- Gesamtstarke ca. 15-30 cm
- Standerwerk Einfachstanderwerk
CW75 / UW75/40
- Bekleidung einseitig 2-lagig
GKB, 2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
- Dammung Steinwolle, Dicke 40 mm
- Verstarkung 24mm 3-Schichtplatte
- Anschlisse einschl. starrer Boden- und
Ubertrag: .............
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Deckenanschluss
Einsatzbereiche : 3. 0OG
250 m2 EP ... GP i
02.01.045 F30-Schachtwand, Silentboard, l-seitig, H=3,45m
l-seitiger Schacht, aus freistehenden einseitig
bekleideten Schachtwanden nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : feuerbestandig
F30 nach DIN 4102-2
EI30 nach EN 13501-2
- Schallschutz : keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe : ca. 3,45 m
- Abmessungen : ca. 190 cm
- Wandstédrken : 10 cm
- Standerwerk : Einfachstanderwerk
CW75 / UW75/40
- Bekleidung : einseitig 2-lagig
Silentboard 2 x 12,5 mm
- Oberflédche : Qualitatsstufe Q2
- Dammung : Mineralwolle, Dicke 40 mm
- Anschliisse : einschl. starrer Boden- und
Deckenanschluss
- Anschluss an Montagewand und Rohbetonwand,
einseitig flachenbindig
Einsatzbereiche : OG 3 Aufenthaltsraum
Schachtkonstruktion in fix- und fertiger
Ausfihrung einschl. aller Zuschnitt- und Anpass-
arbeiten, einschl. Kleinfldchenzuschlage
1st EP (... i GP ... ..
02.01.046 Vorsatzschale, direkt befestigt d= ca. 50mm , GKB
Vorsatzschale, direkt befestigt als einseitig
bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,
Ausfihrung gem. AS 2
Anforderungen:
- Brandschutz : keine Anforderung
- Schallschutz : keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe : ca.2,10m
- Gesamtstarke : ca. 50 mm
- Standerwerk : Einfachstanderwerk
CD 27/60 mit Direktabhanger
- Bekleidung : einseitig 1l-lagig
GKB, 1 x 12,5 mm
Ubertrag: .............
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- Oberflache : Qualitatsstufe Q2

- Dammung : Mineralwolle, Dicke 30 mm

- Anschlisse : einschl. starrer Boden- und

Deckenanschluss
Einsatzbereiche : 3. 0OG
180 m2 EP .......... GP ..t

Trockenputz
02.01.047 Trockenputz, H= bis 3,0m, GKB

Trockenputz als Wandbekleidung an Massiv-

Wanden, Ausfihrung gem. AS 2.5

Ausfihrung:

- Hohe : bis 3m

- Gesamtstarke : i.M. 2,5 cm

- Befestigung : Ausfihrung B, bis 20mm

Unebenheit, Klebemdrtelbatzen
- Bekleidung : einlagig GKB, 1 x 12,5 mm
- Oberflache : Qualitatsstufe Q2
30 m2 EP ... oo GP ... ...
Summe UT 02.01
Grundkonstruktionen Wande, Netto: ................
Ubertrag: .............
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02.02 uT Zulagen, Anschliisse

KLEINFLACHEN, MONTAGEMEHRAUFWAND

02.02.001 Zulage Montagewdnde Kleinfldchen <5m2

Zulageposition fiir alle zuvor beschriebenen
Montagewande einschl. der beschriebenen
beidseitigen Bekleidung und Anschliisse,

mit und ohne Brandschutzanforderung

flir die Ausfiithrung in Kleinfl&chen bis 5 m2
Anwendung gem. Regelungen AS 0.6

20 st EP ... ... GP

02.02.002 Zulage Montagewande Kleinfldchen streifenformig B<0,3m

Zulageposition fiir alle zuvor beschriebenen
Montagewande einschl. der beschriebenen beid-
seitigen Bekleidung und Anschliisse, mit und
ohne Brandschutzanforderung

fiir die Ausfihrung in Kleinfl&chen streifen-
fOormig mit einer Breite bis 0,3 m,
z.B. als Wandstutzen fir Flurtiir-Anschliisse

Anwendung gem. Regelungen AS 0.6

60 m EP ... ... GP

02.02.003 Zulage Installationswande Kleinfldchen <5m2

Zulageposition fiir alle zuvor beschriebenen
Installationswédnde einschl. der beschriebenen
beidseitigen Bekleidung und Anschliisse,

mit und ohne Brandschutzanforderung

fiir die Ausfihrung in Kleinfldchen bis 5 m2
Anwendung gem. Regelungen AS 0.6

5st EP ... ... GP

02.02.004 Vorabmontage Standerwerk

Zulage zu den beschriebenen Montagewanden,
und Installationswé&nden fiir die gesonderte
Montage des Standerwerks vorab zur

1. Bekleidung zur Rohmontage der
Sanitarinstallationen, bauseitige Kernbohr-
arbeiten etc.

Ausfihrung erfolgt geschoss- und abschnitts-
weilse nach Vorgabe der HLS/ELT-Planung

300 m2 EP ... GP
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02.02.005

02.02.006

02.02.007

02.02.008

Vorabmontage Bekleidung 2.Seite flir Estrich

Zulage zu allen beschriebenen Montagewéanden,
Vorsatzschalen, Schachtwande, fir das
Vorab-SchlieRen der 2. Wandseite zur Ausfithrung
der Estricharbeiten

- 2-lagige Beplankung bis zu 70 cm ab OK-Rohboden
anbringen

- Uberlappung der Plattenstreifen nach Vorgabe
des angebotenen Trockenbausystems

Ausfihrung geschossweise, nach Absprache und
Angabe durch die Objektiiberwachung,

Abrechnung nach m "je Wandseite"

800 m EP ...

Nachtragliches Schliessen Wande, Kleinflachen < 5m2

Zulage zu den beschriebenen Montagewanden,
Installationswande, Vorsatzschalen, fir das
nachtrédgliche Schliessen der Bekleidung

- fir Kleinfldchen < 5 m2
Ausfiihrung nach Arbeitsunterbrechung und

Einzelfreigabe durch die Objektiiberwachung
bzw. Fachplaner

150 m2 EP ...........

BEKLEIDUNG, VERSPACHTELUNG

Zulage Bekleidung GKBI impragniert

Zulageposition zu Bekleidungen der Metall-
standerwdande und Vorsatzschalen mit GKB-
Bekleidung filir Feuchtraumanforderung

Ausfiihrung beide Lagen der Bekleidung auf
einer Wandseite (Feuchtraumseite) in GKBI,
impragnierte Gipskartonplatte nach DIN 18180
Plattenstarke 2 x 12,5 mm

Ausfihrung in Teilfldchen in Einzel-
abschnitten, keine Zulagen fiir Kleinflachen

(in Wandposition bertcksichtigt)

Abrechnung je Wandseite

410 m2 EP ...........

Minderung Verspachtelung Qualitatsstufe Q1l, Wande

Minderung der Verspachtelung der zuvor
beschriebenen Trennwdnde und Vorsatzschalen,

flir Verspachtelung in Qualitatsstufe Q1

Ubertrag:
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02.02.009

02.02.010

02.02.011

gem. AS 2.3

z.B. Bereiche mit bauseitigem Fliesenbelag
oder Holz-Wandbekleidung

Ausfihrung in Teilbereichen, Abrechnung
nach ausgefihrter Wandansichtsflache

1.300m2 EP .......

Zulage Verspachtelung Qualitatsstufe Q3

Zulage zur Verspachtelung der zuvor
beschriebenen Trennwadnde und Vorsatzschalen

fiir Verspachtelung in Qualitatsstufe Q3
gem. AS 2.3

Bereiche mit erhdéhten Anforderungen an die
Oberflédche wie z.B. Flure

Ausfihrung nur nach Aufforderung durch die
Bauleitung.

Ausfiithrung in Teilbereichen, Abrechnung
nach ausgefihrter Wandansichtsflache

1.300 m2 EP .......

ANSCHLUSSE, ECKEN, STOBE

Anschluss Montagewand an Massivwand/TB-Wand

Anschluss der zuvor beschriebenen Montagewande
mit Einfachstdnderwerk an eine Massivwand
(Mauerwerkwand, StB-Wand, StB-Stiitze) oder
bauseitige Trockenbauwand (GIS-WAND)

Bekleidung beidseitig dicht anschlieRen,
rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausfihrung in allen Einzelléngen,
Ausfihrung gem. Herstellervorschrift,
Abrechnung pro m Wandhohe, beidseitig

850 m EP .......

Anschluss Installationswand an Massivwand/TB-Wand

Anschluss der zuvor beschriebenen Installations-
wanden mit Doppelstanderwerk an eine Massivwand
(Mauerwerkwand, StB-Wand, StB-Stiitze) oder
bauseitige Trockenbauwand (GIS-WAND)

Bekleidung beidseitig dicht anschlieBen,

Ubertrag:
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02.02.012

02.02.013

02.02.014

rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausfihrung in allen Einzelléngen,
Ausfihrung gem. Herstellervorschrift,
Abrechnung pro m Wandhohe, beidseitig

120m EP ... ... GP

Anschluss Vorsatzschale/Schachtwand an Massivwand/TB-Wand

Anschluss der zuvor beschriebenen Vorsatz-
schalen oder Schachtwand an eine Massivwand
(Mauerwerkwand, StB-Wand, StB-Stiitze) oder
bauseitige Trockenbauwand (GIS-WAND)

Bekleidung einseitig dicht anschlieBen,
rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausfiithrung in allen Einzellangen,
Ausfiithrung gem. Herstellervorschrift

110m EP ... ... GP

Anschluss an Dachschrage, Montagewand

Anschluss der zuvor beschriebenen Montagewande
mit Einfachstanderwerk an Dachschrage.

Hohe von 2,3m bis 3,45m

Bekleidung einseitig dicht anschlieBen,
Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausfihrung in allen Einzellédngen,
Ausfihrung gem. Herstellervorschrift

Ausfihrungsbereich: OG 3 Achse H-J / Achse K-L

75 m EP ... ... GP

Zulage Anschluss Bekleidung mit Schattenfuge

Zulage flur die zuvor beschriebenen Anschliisse
von Trockenbauwdnden an Massivbauteile
mit Ausfiihrung einer Schattenfuge

- Ausbildung der Schattenfuge durch Rickstand
der 2- Bekleidungslage

- Breite Schattenfuge ca. 20 mm

- einschl. Abschluss-Kantenprofil

- einschl. ggf. erforderlicher Reduzierung
des Anschlussprofils und zusdtzliche
Bekleidungsstreifen unter der 1. Lage
zur Einhaltung der Anforderungen an
den Brand- oder Schallschutz der Wéande

Ubertrag:
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02.02.015

02.02.016

02.02.017

02.02.018

Ausfiithrung in allen Einzellangen,
Ausfiithrung gem. Herstellervorschrift,
Abrechnung pro ausgefilhrter Wandhohe
einseitig, bei beidseitiger Ausfilhrung
doppelte Abrechnungslange

350m EP ......

Wandecke rechtwinkelig, Montagewéande

Wandecke von Montagewanden, rechtwinkelig,
Ausfihrung mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 mm

Ausfihrung gem. Herstellervorschrift,
Abrechnung pro m Wandhohe, beidseitig
als Innen- und AuBenecke auszufihren

700 m EP ......

Wandecke rechtwinkelig, Vorsatzschale

Wandecke von Vorsatzschalen und Schachtwanden,
rechtwinkelig, Ausfilhrung mit Eckschutzschiene
31/31/0,4 mm

Ausfiithrung gem. Herstellervorschrift,
Abrechnung pro m Wandhoéhe, einseitig,
als Innen- oder AuRenecke

50m EP ......

T-Anschluss Montagewand

Anschluss einer zuvor beschriebenen Montagewand
T-formig an eine weitere vom AN zu stellende
durchlaufende Montagewand

Ausfihrung mit starrer Verbindung,
Verspachtelung mit Trennstreifen, beidseitig

einschl. Trennung der Beplankungen der
durchlaufenden Wand im Anschlussbereich

einschl. zusdtzliche CW-Profile im Anschluss-
bereich der durchlaufenden Wand

Ausfiithrung nach Herstellervorschrift,
Abrechnung nach ausgefiihrter Wandhohe

530 m EP ......

T-Anschluss Installationswand

Anschluss einer zuvor beschriebenen
Installationswand T-formig an eine weitere
vom AN zu stellende durchlaufende Montagewand

Ausfihrung mit starrer Verbindung,
Verspachtelung mit Trennstreifen, beidseitig

einschl. Trennung der Beplankungen der

Ubertrag:
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durchlaufenden Wand im Anschlussbereich

einschl. zusdtzliche CW-Profile im Anschluss-
bereich der durchlaufenden Wand

Ausfihrung nach Herstellervorschrift,
Abrechnung nach ausgefilhrter Wandhohe

380m EP ... GP ...........

02.02.019 T-Anschluss Vorsatzschale, Schachtwand

Anschluss einer zuvor beschriebenen Vorsatz-
schale und Schachtwand T-f6rmig an eine vom AN
zu stellende durchlaufende Montagewand

Ausfiihrung mit starrer Verbindung,
Verspachtelung mit Trennstreifen, einseitig

einschl. zusadtzliche CW-Profil im Anschluss-
bereich der durchlaufenden Wand

Ausfiithrung nach Herstellervorschrift,
Abrechnung nach ausgefiihrter Wandhohe

510m EP ... ... GP ...

02.02.020 Fassadenanschluss Montagewand, Schattenfuge

Anschluss der zuvor beschriebenen Montagewande
mit Einfachstdnderwerk ein Fassadenanschluss-
element des Gewerks Fassadenelemente,
Ausbildung mit beidseitiger Schattenfuge,
Breite ca. 20 mm, mit Abschluss-Kantenprofil,
Anschlussblock mit Dichtstoff an Fassaden-
element dicht angeschlossen

Abrechnung pro m Wandhohe

80 m EP ... ... GP ........ ...

02.02.021 TP-Bekleidung Stiitze in Montagewand, l-seitig

Zulage flur das vorbeifithren einer Montage-
wand oder Vorsatzschale an einer Stahl-
betonstiitze durch l-seitige Bekleidung der
Stiitze, im Wesentlichen bestehend durch:

- beidseitigen Wandanschliissen einschl.
Hinterlegung der Randprofile

- Bekleiden der Stitze im Trockenputz-Verfahren
mit Moértelbatzen einschl. Haftgrundierung,
der 2. Bekleidungslage der angrenzenden Wand

- Bekleidung gem. Wandbekleidung

- Breite der Stitze ca. 0,25 m

- HOhe der Stitze lber 2,8-3,1 m

Ubertrag: .............
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Abrechnung nach ausgefihrter Stiitzenhohe
in fix- und fertiger Ausfihrung, bei
beidseitiger Bekleidung Abrechnung der
doppelten Lange

360m EP ... ... GP ...........

02.02.022 Wie Position 02.02.021 (Seite 53):
TP-Bekleidung Stiitze am Wandende, l-seitig

Zulage fir das weiterfilhren einer Montage-
wand an einer Stahlbetonstiitze durch l-seitige
Bekleidung der Stlitze, wie zuvor beschrieben,
jedoch

- Wandanschluss nur einseitig

25m EP ... GP ........ ...

02.02.023 Wie Position 02.02.021 (Seite 53):
TP-Bekleidung Stitze, 2-seitig

Bekleiden einer Stahlbetonstiitze 1l-lagig,
angrenzend an zuvor beschriebene Trockenbau-
wande, Bekleidung der Stiitze, wie zuvor
beschrieben, jedoch

- 2-seitige Bekleidung

- einschl. Eckschiene 31/31/0,4

- einschl. starrer Anschluss an angrenzende
Trockenbauwande

- Breite der Stiitze ca. 0,25 m

- Seitliche Bekleidungen iber 0,1 - 0,3 m

25m EP ... ... GP ...

02.02.024 Stirnkante geschlossen, 2-lagig, sichtbar

Zweilagige Bekleidung von Wand-Stirnkanten/
-Wandleibungen in gesamter Wandstarke fir
Leibungen, Aussparungen, Abschliisse

von freien Wandenden und Vorsatzschalen,
mit und ohne Brandschutzanforderungen

- Streifenbreite in Breite der gesamten
Wandstarke bzw. Starke der Vorsatzschale
iber 10 - 30 cm

- Material der Wandbekleidung

- Befestigung verschraubt mit Standerwerk
bzw. UK / Formrohr, einschl. erforderliche
Ergédnzungen der UK

- Kanten mit Eckschiene 31/31/0,4 mm bewehrt
und fladchig abgespachtelt

Ausfihrung in allen Einzellédngen,
vertikal und horizontal

50m EP ... GP ........ ...
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02.02.025 VS-Koffer, B=5-15cm, T=7-25cm, H=1,39m

Ausbildung einer Leibungsverkleidung von
Fassadenelementen, als Vorsatzschale

- wandseitig anschlieBend an Vorsatzschale

- Anschluss an Fassadenelement biindig, den
Pfosten/Riegel tberdeckend

- Ansichtsbreite iber 5 - 15 cm

- Tiefe Uber 7 - 25 cm

- HOhe bis ca. 1,39 m
an z.B. Fensterelementen

- Hohe bis ca. 2,10 m einmalig an Tlirelement

- Bekleidung 1l-lagig GKB

- einschl. Unterkonstruktion

- einschl. Eckprofil zur Wandfl&che

- einschl. Dichtstofffuge an Fassadenelement
auf Acrylbasis

Ausiihrungsbereich: 3. 0OG AuBenwéande

Ausfiithrung in allen Einzelladngen

35m EP ... ... GP ....... ...

02.02.026 Anarbeiten 3-seitig an querende Unterzige <50x50cm

Zulage zu den zuvor beschriebenen Montage-
wanden und Vorsatzschalen mit Einfach-
standerwerk mit und ohne Anforderung an
den Brandschutz fir Anarbeitung und
Anpassung an querende Unterzige 3-seitigq,
Unterzug quert mit Winkel von 90 Grad

Das Standerwerk, die Bekleidung beidseitig
und die Dammschicht sind an den querenden
Unterzug anzupassen und anzuarbeiten unter
Verwendung von zusdtzlichen UW-/CW-Profilen,
Anschlussausbildungen wie bei den Decken-
anschltssen beschrieben

Abmessung Unterzug im Querschnitt:
ca. 25 x 25 cm bis 50 x 50 cm

Der angebotene Einheitspreis beinhaltet
die vorbeschriebenen Vorgdnge sowie samtliche

Leistungen zur Herstellung einer verwendungs-
fertigen Konstruktion

5st EP ... GP ...........

02.02.027 Anarbeiten Wandbekleidung an Einbauteile, rechtwinklig

Anarbeiten der zuvor beschriebenen Trockenbau-
wande, Vorsatzschalen und Trockenputz mit und

Ubertrag: .............
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ohne Anforderung an den Brandschutz fir das
genaue Anarbeiten und Anpassung der
Bekleidung an Einbauteile wie Rohrrahmentiiren,
Anschluss rechtwinkelig, einschl. Dichtstoff-
fuge auf Acrylbasis
200 m EP .......... GP ..t
02.02.028 Bewegungsfuge Montagewand einseitig, Deckleiste
Zulage zur Ausfihrung der Montagewande fir
das Ausbilden einer Bewegungsfuge fir Wande
mit 2-facher Bekleidung mit Fugenprofilen
- Deckleiste mit Federgummi, Profilhdéhe 12 mm
- einschl. Hinterlegen eines Plattenstreifens
- einschl. einspachteln von 2 St Kantenschutz-
profilen 23 x 13 mm
Abrechnung nach m Einbauldnge einseitig
30m EP ... oo GP ... ...
02.02.029 Kantenschutzprofil Aluminium, 23/15 mm
Kantenschutzprofil bewehren und fléchig
abspachteln, an Kanten von Montagewanden und
Vorsatzschalen, Kanten der Leibungs-
bekleidungen
Ausfihrung:
- horizontal und vertikal
- Kantenschutzprofil Alu, 23/15
Ausfihrung nur an Kanten mit hoher mechan-
ischer Beanspruchung, Ausfihrung nach
Absprache mit der Objektilberwachung,
Festlegung erfolgt vor Ort
150 m EP ... oo GP ... ...
02.02.030 Dauerelastische Verfugung
SchlieRen der Fugen, vertikal und horizontal,
an den Turzargen, Einbauteilen, Revisions-
klappen, etc., mit dauerelastischem,
spritzbarem iUberstreichbarem Dichtstoff
Fugenbreite tber 2 bis 8 mm
Ausfihrung in allen Einzelladngen
500 m EP ... oo GP ... ...
Summe UT 02.02
Zulagen, Anschliisse, Netto: ................
Ubertrag: .............
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02.03 uT Aussteifungen, Wandverstidrkungen

AUSSTEIFUNGEN

02.03.001 Verstarkungsprofil UA50, d=2,0mm, raumhoch

Verstarkungsprofil zu den vorbeschriebenen
Montagewanden und Vorsatzschalen, senkrecht
iber die gesamte Wandhohe durchgehend,

fiir wandhangende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlange

Ausfihrung:

- Stahlblechprofile DIN 18182

- UA50

- Materialstdrke d = 2,0 mm

- einschl. Befestigung mit systemzugehdrigen
Tirpfosten-Steckwinkel am Rohboden, mit
Teleskop-Befestigung gleitend an der
Rohdecke, mit Offnungen fiir Durchfithrungen

als seitliche Verstarkung fir

- die Montage von Sondereinbauten

- Traggeriiste der Sanitdren Einrichtungs-
gegenstande und

- sonstige Einbauteile

Wandhohe/ Lange: tber 2,8-3,1 m

Lage nach Ausfihrungsplanung, Festlegung vor

Ort, Abrechnung nach ausgefithrter Lange

50m EP ... ... GP ...........

02.03.002 Wie Position 02.03.001
Verstarkungsprofil UA75, d=2,0mm, raumhoch

Verstarkungsprofil zu den vorbeschriebenen
Montagewanden und Vorsatzschalen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA75
- Wandhodhe/ Lange: tber 2,8-3,1 m

50m EP ... ... GP ...........

02.03.003 Wie Position 02.03.001
Verstarkungsprofil UA100, d=2,0mm, raumhoch

Verstarkungsprofil zu den vorbeschriebenen
Montagewdnden und Vorsatzschalen, wie zuvor
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA100
- Wandhodhe/ Lange: tber 2,8-3,1 m

50m EP ... ... GP ........ ...
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02.03.004

02.03.005

02.03.006

Zulage lagegenaue Verortung Verstarkungsprofil

Zulage flur zuvor beschriebene Verstarkungs-
profile in Wandmitte flir das lagegenaue
Verorten des Profils einschl. Dokumentieren,
Kennzeichnen der Lage fir spateren bauseitigen
Anbau.

Die Verortungszulage ist nicht anzuwenden bei
Verstarkungsprofilen an Tirdffnungen,
Aussparungen oder Installationselementen

Abrechnung je raumhohes Verstdrkungsprofil

25 st EP ... GP ...........

Auswechselungen Standerwand, CW50/75/100, d=0, 6mm

Verstarkungsprofil zu den vorbeschriebenen
Montagewanden und Vorsatzschalen, zur
Befestigung von Konsollasten, Einrichtungs-
gegenstanden u.a.

Ausfihrung:

- Stahlblechprofile DIN 18182

- CW50/75/100

- Materialstarke d = 0,6/0,7 mm

- einschl. Befestigung zwischen den
angrenzenden Standerprofilen, iber je
einen Anschlusswinkel der Profilhohe
und Materialstdrke entsprechend, kraft-
schliissig verbunden

genaue Lage nach Absprache mit der Objekt-
iberwachung, Festlegung erfolgt vor Ort,
Abrechnung nach ausgefiihrter Lange

300m EP ... ... GP ....... ...

Auswechselung UA50, d=2,0mm

Verstarkungsprofil zu den vorbeschriebenen
Montagewanden und Vorsatzschalen, senkrecht

und waagerecht innerhalb der Standerkonstruktion,
fiir wandhangende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlange

Ausfihrung:

- Stahlblechprofile DIN 18182

- UA50

- Materialstarke d = 2,0 mm

- einschl. Befestigung mit systemzugehdrigen
Winkeln und Schrauben

als Verstarkung fir die Montage von Sonderein-
bauten und sonstigen Einbauteilen

Ubertrag: ...........
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02.03.007

02.03.008

02.03.009

in allen Einzell&ngen tber 0,4 - 3,0 m

Lage nach Ausfihrungsplanung, Festlegung
vor Ort, Abrechnung nach ausgefihrter Lange

15m EP ......

Wie Position 02.03.006 (Seite 58):
Auswechselung UA75, d=2,0mm

Verstarkungsprofil zu den vorbeschriebenen
Montagewanden und Vorsatzschalen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA75

15m EP ......

Wie Position 02.03.006 (Seite 58):
Auswechselung UA100, d=2,Omm

Verstarkungsprofil zu den vorbeschriebenen
Montagewanden und Vorsatzschalen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA100

15m EP ......

SCHLOSSER-UNTERKONSTRUKTIONEN

Formrohr-Profil 60/60/4 mm, als freies Wandende

Formrohr als massive Unterkonstruktion,
horizontal und vertikal, zur Befestigung
der Flurtiren, Systemwanden

Ausfihrung:

- Rechteckrohr 60 x 60 mm
- Materialstarke 4,0 mm

- Stahl verzinkt

einschl. Anschlusswinkel in Profilhdhe und
Materialstarke, einschl. Langsverbinder bei

LangsstoBen

inkl. allseitiger Verkleidung einlagig mit
20mm Fireboard

Einbaubereich: als freies Wandende der F30-Wande
Zimmertrennwand / Bader

Einbau zwischen senkrechten Verstarkungs-

Ubertrag:
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02.03.010

02.03.011

profilen und/oder Massivwanden, kraftschlissig
mit den angrenzenden Bauteilen verbunden

Ausfihrung in Einzelldngen iUber 0,5 - 3,5 m
Abrechnung erfolgt nach m Einbaulédnge

260 m EP ......

Formrohr-Profil 50/50/4 mm, Pfosten, Sturz

Formrohr als massive Unterkonstruktion,
horizontal und vertikal, zur Befestigung
der Flurtiren, Systemwadnden

Ausfihrung:

- Rechteckrohr 50 x 50 mm
- Materialstarke 4,0 mm

- Stahl verzinkt

einschl. Anschlusswinkel in Profilhoéhe und
Materialstédrke, einschl. Langsverbinder bei
LangsstoRen

Einbaubereich: Pfosten, Sturz, Fensterstiitzpunkt
EG/ 1. 0G / 2. 0OG

Ausfiithrung gem. Detail 6.1.3 Fenster Stiitzpunkt
Einbau zwischen senkrechten Verstarkungs-
profilen und/oder Massivwanden, kraftschliissig

mit den angrenzenden Bauteilen verbunden

Ausfihrung in Einzelldngen iUber 0,5 - 3,0 m
Abrechnung erfolgt nach m Einbaulénge

25m EP ......

Formrohr-Profil 50/50/4 mm, Pfosten, Sturz

Formrohr als massive Unterkonstruktion,
horizontal und vertikal, zur Befestigung
der Flurtiren, Systemwadnden

Ausfihrung:

- Rechteckrohr 50 x 50 mm
- Materialstarke 4,0 mm

- Stahl verzinkt

einschl. Anschlusswinkel in Profilhdhe und
Materialstédrke, einschl. Langsverbinder bei
LangsstoRen

Einbaubereich: Pfosten, Sturz,
Einbau zwischen senkrechten Verstarkungs-
profilen und/oder Massivwanden, kraftschlissig

mit den angrenzenden Bauteilen verbunden

Ausfihrung in Einzellangen {iber 0,5 - 3,0 m
Abrechnung erfolgt nach m Einbaulange

10m EP ......
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02.03.012 Wie Position 02.03.011 (Seite 60):
Formrohr-Profil 75/75/4 mm, Pfosten, Sturz
Formrohr als massive Unterkonstruktion,
horizontal und vertikal, einschl. Befestigung
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Rechteckrohr 75 x 75 mm
- Materialstarke 4 mm
10m EP ....... ... GP ... .. ...
02.03.013 Wie Position 02.03.011 (Seite 60):
Formrohr-Profil 75/75/6 mm, Pfosten, Sturz
Formrohr als massive Unterkonstruktion,
horizontal und vertikal, einschl. Befestigung
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Rechteckrohr 75 x 75 mm
- Materialstarke 6 mm
10m EP ....... ... GP ... .. ...
02.03.014 Wie Position 02.03.011 (Seite 60):
Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Pfosten, Sturz
Formrohr als massive Unterkonstruktion,
horizontal und vertikal, einschl. Befestigung
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Rechteckrohr 100 x 100 mm
- Materialstarke 4 mm
10m EP ....... ... GP ... .. ...
02.03.015 Wie Position 02.03.011 (Seite 60):
Formrohr-Profil 100/100/6 mm, Pfosten, Sturz
Formrohr als massive Unterkonstruktion,
horizontal und vertikal, einschl. Befestigung
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
- Rechteckrohr 100 x 100 mm
- Materialstarke 6 mm
10m EP ........... GP ...
02.03.016 Bohrung in Formrohr fiir Kabeldurchfihrung
Bohrung in zuvor beschriebenen
Formrohren zur Kabeldurchfihrung
Ubertrag: .............
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02.03.017

02.03.018

z.B. im Sturzbereich von Tiren
Bohrung bis Durchmesser 20 mm,

Kanten entgratet,
Bohrung durch gesamtes Profil

EINBAU SANITAR-MONTAGEWANDE

30 st

Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement WC

Zulage fir zuvor beschriebene Vorsatzschalen
(und Montagewédnde) fir das Einarbeiten und
Anarbeiten an bauseitig montierte Installations-

Tragelemente

- fir Sanitdr-Einrichtung WC
- seitliche Metallstdnder UA-P

rofil,

raumhoch,
Boden- und Deckenanschluss mit Turpfosten-

Steckwinkel und Dubel/Schrauben an der StB-

Rohdecke befestigt, beidseit

ig

- Verschraubung der Installationswadnde mit den

UA-Profilen

- einschl. CW,UW-Profilkonstruktion iber dem
Installationselement zur Ausbildung der
durchlaufenden Vorsatzschale/Montagewand

- einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der

Bekleidung, einseitig, 2-lag
Installationswande,

2 Ausschnitte rund, d = ca.
1 Ausschnitt rund, d ca.
1 Ausschnitt rund, d = ca.
1

ig, an die

25 mm
60 mm
150 mm

Auschnitt rechteckig, ca 300 x 180 mm

Einarbeiten in fix- und fertiger Ausfihrung

Abrechnung pauschal

Wie Position 02.03.017

150 st

Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Waschtisch

Zulage fir zuvor beschriebene Vorsatzschalen
(und Montagewédnde) fir das Einarbeiten und
Anarbeiten an bauseitig montierte Installations-

Tragelemente wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- fir Sanitdr-Einrichtung Waschtisch
- einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der

Bekleidung, einseitig, 2-lag
Installationswéande,

2 Ausschnitte rund, d = ca.
2 Ausschnitte rund, d = ca.

ig, an die

25 mm
35 mm

Ubertrag:
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1 Auschnitt rund, d = ca. 70 mm

Einarbeiten in fix- und fertiger Ausfihrung
Abrechnung pauschal

167 st EP ... ... GP ........ ...

02.03.019 Wie Position 02.03.017 (Seite 62):
Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Dusche

Zulage fir zuvor beschriebene Vorsatzschalen
(und Montagewédnde) fir das Einarbeiten und
Anarbeiten an bauseitig montierte Installations-
Tragelemente wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

- fir Sanitdr-Einrichtung Dusche

- einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der
Bekleidung, einseitig, 2-lagig, an die
Installationswéande,
2 Ausschnitte rund, d = ca. 25 mm

Einarbeiten in fix- und fertiger Ausfithrung
Abrechnung pauschal

144 st EP ........... GP ..o

02.03.020 Wie Position 02.03.017 (Seite 62):
Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Urinal

Zulage flur zuvor beschriebene Vorsatzschalen
(und Montagewande) fiir das Einarbeiten und
Anarbeiten an bauseitig montierte Installations-
Tragelemente wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

- fir Sanitar-Einrichtung Urinal

- einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der
Bekleidung, einseitig, 2-lagig, an die
Installationswande,
2 Ausschnitte rund, d = ca. 25 mm
1 Ausschnitt rund, d = ca. 35 mm
1 Ausschnitt rund, d = ca. 70 mm

Einarbeiten in fix- und fertiger Ausfihrung
Abrechnung pauschal

1st EP ... GP ...........

WANDVERSTARKUNGEN

02.03.021 Traverse Mehrschichtholzplatte, 300/23 mm
Universaltraverse im Wandhohlraum
fiir wandhangende Lasten bis 1,5 kN/m
Wandlange

Ausfihrung:

Ubertrag: .............
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02.03.022

02.03.023

- Mehrschichtholzplatte, wasserfest

- mit seitlichen Profilanschliissen
aus Stahlblechprofil, einschl. Montage-
zubehor

- Einbau verschraubt mit CW-Profilen mit
Bohrschrauben ST 4,2x13,

- Hohe der Platte ca. 300 mm

- Dicke der Platte ca. 23 mm

OK / UK und Einzelldngen gem. den Grund-
rissen der Werkplanung, Einsatz in allen
Montagewanden und Vorsatzschalen, genaue
Lage nach Absprache mit Architekt/Objekt-
iberwachung, einschl. Einmessen der Lage

Abrechnung nach m Einbaulange

1.600m EP ..

Wie Position 02.03.021 (Seite 63):
Traverse Mehrschichtholzplatte, 600/23 mm

Universaltraverse im Wandhohlraum fir
fiir wandhangende Lasten bis 1,5 kN/m
Wandldnge, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

- Hohe der Platte ca. 600 mm

80m EP ..

Traverse Stahlblech, 300/0,75 mm

Stahlbech-Traverse im Wandhohlraum
fir wandhangende Lasten bis 1,0 kN/m
Wandlange

Ausfihrung:

- Stahlblech verzinkt

- Einbau in CW-Profilen mittels Stanzzange
- Hohe des Blechstreifens ca. 300 mm

- Materialstarke 0,75 mm

OK / UK und Einzelldngen gem. den Grund-
rissen der Werkplanung, Einsatz in allen
Montagewanden und Vorsatzschalen mit
Brandschutzanforderung, genaue Lage nach
Absprache mit Architekt/Objektiiberwachung,
einschl. Einmessen der Lage

Abrechnung nach m Einbaulange

200 m EP ..

Summe UT 02.03

Aussteifungen, Wandverstarkungen,

Ubertrag:
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02.04 Offnungen, Aussparungen, Nischen, Revi

02.04.001

02.04.002

02.04.003

TUROFFNUNGEN

Turoffnung UA50, ca. 0,76x2,14m, bis 3,1m

Herstellen einer Turdéffnung einschl.
Verstarkungsprofile

in zuvor beschriebenen Metallstdnderwanden,
Ausfiihrung gem. AS 2 und gem. AS 2.7,

flir bauseitige Innentiiren mit Stahl-
Umfassungszarge

Ausfihrung:

- Abmessungen Turdffnung Baurichtmal
BxH=20,76 x 2,14 m

- Wandkonstruktion mit Einfachsté&nderwerk
Stédnderabmessungen 50 mm

- Wandhohe iber 3,0-3,1 m

- einschl. 2 seitliche UA-Profile,
raumhoch, einschl. Befestigung

- einschl. Sturzprofil UA

- einschl. Anpassung der beidseitigen
2-lagigen Bekleidung

Lage: UG WC-Tiren

Ausfihrung gem. Herstellervorschrift in fix
und fertiger Ausfihrung, einschl. aller
Zuschnitt und Anpassarbeiten,

Abrechnung pauschal

2 st EP .....

Wie Position 02.04.001
Turoffnung UA50, ca.0,885x2,135m, bis 3,5m

Herstellen einer Turdffnung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausfihrung:

- Abmessungen Turdffnung Baurichtmal
Bx H=20,885x 2,135m

- Wandhohe iber 2,8-3,50 m

Lage: UG/EG/0G1/0G2/0G3

21 st EP .....

Wie Position 02.04.001
Tiroffnung UA50, ca.l,01x2,135m, bis 3,5m

Herstellen einer Turdffnung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, Jjedoch

Ausfihrung:

Ubertrag:
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- Abmessungen Turdffnung Baurichtmal
BxH=1,01 x 2,135 m
- Wandhohe idber 2,8-3,5 m
Lage: UG/EG/0G1/0G2/0G3
172 st EP ..o GP ... ...
02.04.004 Wie Position 02.04.001 (Seite 65):
Turoffnung UA75, ca.l,76x2,26, bis 3,5m
Herstellen einer Turdéffnung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Ausfihrung:
- Abmessungen Tiroffnung Baurichtmal
BxH=1,76 x 2,26 m
- Wandhohe ca. 3,5 m
- Wandkonstruktion mit Einfachstédnderwerk
Standerabmessungen 75mm
Lage: OG3 Flurtir
1st EP ... oo GP ... ...
02.04.005 Wie Position 02.04.001 (Seite 65):
Turoffnung UA100, ca.0,885x2,135m, bis 3,1m
Herstellen einer Turdffnung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Ausfihrung:
- Abmessungen Turdffnung Baurichtmal
Bx H=20,885x 2,135m
- Wandhohe iber 2,8-3,10 m
- Wandkonstruktion mit Einfachstédnderwerk
Standerabmessungen 100 mm
Lage: EG Back Office
1st EP ... oo GP ... .. .
02.04.006 Wie Position 02.04.001 (Seite 65):
Turoffnung UA100, ca.l,01x2,135m, bis 3,5m
Herstellen einer Turdffnung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Ausfihrung:
- Abmessungen Tiroffnung Baurichtmal
BxH=1,01 x 2,135 m
- Wandhohe iber 2,8-3,5 m
- Wandkonstruktion mit Einfachstédnderwerk
Stédnderabmessungen 100 mm
Lage: UG/EG/0G1/0G2/0G3
43 st EP ..o GP ... ..
Ubertrag: .............
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02.04.007 Wie Position 02.04.001 (Seite 65):
Tiroffnung UA100, ca.l,885x2,26, bis 3,1m

Herstellen einer Turdffnung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausfihrung:

- Abmessungen Tiroffnung Baurichtmal
Bx H=1,885x 2,26m

- Wandhohe iber 2,8 bis 3,1 m

- Wandkonstruktion mit Einfachstdnderwerk
Standerabmessungen 100mm

Lage: EG/0OG 1/0G 2

9 st EP ... GP

02.04.008 Tiroffnung UA100, Leib.-Bekl., ca.3,425x2,22m, bis 3,1lm

Herstellen einer Turdéffnung einschl.
Verstarkungsprofile und Leibungsbekleidung
in zuvor beschriebenen Metallstanderwanden,
Ausfihrung gem. AS 2 und gem. AS 2.7

Ausfihrung:

- Abmessungen Turdffnung Baurichtmal
B x H= 3,425 x 2,22 m

- Wandkonstruktion mit Einfachsté&nderwerk
Stédnderabmessungen 100 mm

- Wandhohe ca. 3,1 m

- einschl. 1 seitige UA-Profile,
raumhoch, einschl. Befestigung

- einschl. Sturzprofil UA

- einschl. Anpassung der beidseitigen
2-lagigen Bekleidung

- einschl. 2 seitiger 2-lagiger Leibungs-
Bekleidung in Plattenart der Wand

- einschl. Einspachtelung von 2-seitig
umlaufenden Eckschutzprofilen 31/31/0,4,
beidseitig

Lage: EG Windfang

Ausfihrung gem. Herstellervorschrift in fix
und fertiger Ausfihrung, einschl. aller
Zuschnitt und Anpassarbeiten,

Abrechnung pauschal

1st EP ... GP

02.04.009 Tirsturz UA75, Leib.-Bekl., ca.l,885x2,26m, bis 3,1m

Herstellen eines Tlrsturzes einschl.
Verstarkungsprofile und Leibungsbekleidung
zwischen Stahlbetonwand

Ausfihrung gem. AS 2 und gem. AS 2.7

Ausfihrung:
- Abmessungen Turdffnung Baurichtmal
Bx H=1,885x 2,26m
- Wandkonstruktion mit Einfachstédnderwerk

Ubertrag:
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02.04.010

02.04.011

Standerabmessungen 75 mm

- Wandhohe ca. 3,1 m

- einschl. Sturzprofil UA

- einschl. Anpassung der beidseitigen
2-lagigen Bekleidung

- einschl. 1 seitiger 2-lagiger Surz-
Bekleidung in Plattenart der Wand

- einschl. Einspachtelung von l-seitig
laufenden Eckschutzprofilen 31/31/0,4,
beidseitig

Lage: EG / 1. 0G / 2. 0OG
Flurtliiren Ost zum Marktplatz

Ausfiithrung gem. Herstellervorschrift in fix
und fertiger Ausfithrung, einschl. aller
Zuschnitt und Anpassarbeiten,

Abrechnung pauschal

3st EP ... ... GP .

Wie Position 02.04.009 (Seite 67):
Tirsturz UA75, Leib.-Bekl., ca.2,04x2,26m, bis 3,1m

Herstellen eines Tilrsturzes, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausfihrung:

- Abmessungen Tiroffnung Baurichtmal
Bx H=2,04 x2,26m

- Wandhohe iber 2,8 bis 3,1 m

- Wandkonstruktion mit Einfachstdnderwerk
Standerabmessungen 75mm

Lage: EG/OG 1/0G 2
Flurtliren West zum Marktplatz

3 st EP ... ... GP .

SICHTFENSTER

Sichtfenster, Leib.Bekl., Formrohre, ca.l,20x123m, bis 3,1m

Herstellen einer Sichtfensterdffnung einschl.
Verstarkungsprofile und Leibungsbekleidung in
zuvor beschriebenen Metallstanderwanden,
Ausfihrung gem. AS 2 und gem. AS 2.7

Ausfihrung:

- Abmessungen Offnung BaurichtmaB
Bx H=-=ca. 1,20 x 1,23m

- Bristungshoéhe: +1,05 m

- Sturzhoéhe: +2,25 m

- Wandkonstruktion mit Einfachsté&nderwerk
Stédnderabmessungen 100 mm

- Wandhohe iber 2,8 - 3,1 m

- einschl. 2 seitliche Formrohre 50/40/2mm,
raumhoch, einschl. Befestigung

- einschl. Briistungs- und Sturzprofil
als Formrohre 50/40/2mm

- einschl. Anpassung der beidseitigen

Ubertrag:
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02.04.012

02.04.013

Lage: EG/ 1. +

2-lagigen Bekleidung

einschl. 4-seitiger 1l-lagiger Leibungs-
Bekleidung in Plattenart der Wand
einschl. Eckausbildung gefrast 90°
einschl. Einspachtelung von umlaufenden
Eckschutzprofilen 31/31/0,4, beidseitig

einschl. 8mm VSG, Einstand in Leibungsplatten,

vollflachig mit Silikon eingeklebt

2. 0OG Stitzpunkt

Ausfihrung gem. Herstellervorschrift in fix
und fertiger Ausfihrung, Abrechnung pauschal

Oberlicht,

6 St EP .....

Leib.Bekl. ca. 1,20x0,6m

Herstellen eines Oberlichtes einschl.
Leibungsbekleidung in

zuvor beschriebenen Metallstadnderwédnden,
Ausfihrung gem. AS 2 und gem. AS 2.7

Ausfihrung:

Abmessungen

Offnung BaurichtmaB

Bx H=1,20 x 0,6m

Briistungshéhe: +2,20 m

Sturzhdéhe: +2,80 m

Wandkonstruktion mit Einfachstanderwerk
Standerabmessungen 50 mm

Wandhohe iber 2,80-3,45m

einschl. Anpassung der beidseitigen
2-lagigen Bekleidung

einschl. 4-seitiger l-lagiger Leibungs-
Bekleidung in Plattenart der Wand
einschl. Eckausbildung gefrast 90°
einschl. Einspachtelung von umlaufenden
Eckschutzprofilen 31/31/0,4, beidseitig
einschl. ESG mit Rahmen Stahlwinkel 40x30
umlaufend, grundiert, lackiert RAL nach Wahl
des Architekten

Lage: 3. 0OG Apartment Trennwand Kochen/Zimmer

Ausfiithrung gem. Herstellervorschrift in fix
und fertiger Ausfithrung, Abrechnung pauschal

2 st EP .....

Fensteroffnung Vorsatzschale AuBenwand

Herstellen einer Fensterdffnung in
zuvor beschriebenen Metallstadnderwédnden,
Ausfiithrung gem. AS 2 und gem. AS 2.7

Ausfihrung:

Abmessungen
B x H = ca.

Offnung BaurichtmaB
2,85 m x 1,39 m

Briistungshoéhe: +0,80 m

Sturzhdéhe: +2,10 m

Wandkonstruktion mit als direkt befestigte
Vorsatzschale auf Aubenwand

Wandhohe ca.

2,10 m

Ubertrag:
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02.04.014

02.04.015

02.04.016

- einschl. 1-lagig GKB als Bristungsabschluss
vorgerichtet zur Befestiung des Fensterbrettes

- einschl. 1-lagig GKB als Sturzverkleidung
direkt befestigt an Holzpfette, an Fensterelement
stumpf anschlieBend

- einschl. Eckausbildung gefridst 90°

- einschl. Einspachtelung von umlaufenden
Eckschutzprofilen 31/31/0,4, beidseitig

- Leibungsbekleidung senkrecht wird gesondert
abgerechnet

Lage: 3. OG Aubenwand

Ausfihrung gem. Herstellervorschrift in fix
und fertiger Ausfithrung, Abrechnung pauschal

21 st EP ...........

AUSSPARUNGEN, DURCHFUHRUNGEN

Stegausschnitte Metallstdnder UW/CW, 10-40 cm2

Herstellen von Stegausschnitten in den
Metallstédnderprofilen UW/CW 50/75/100
flir die Durchfithrung von Leitungen etc.

max. 2 Stegausschnitte je Metallstander
Materialstarke 0,6 - 0,7 mm
Querschnitte iber 10 bis 40 cm2

GroRe und Lage nach Angabe der Fachbauleitung,
die Festlegung erfolgt vor Ort

250 st EP ... ...

Wandaussparung, rund d>80mm, FO herstellen

Herstellen von runden Ausschnitten fir
einseitige Einfiihrung von ELT-Kabeln oder
Rohren in Montagewande / Vorsatzschalen,
doppelt beplankt

Ausschnitt gebohrt
Durchmesser : bis 80 mm

770 st EP ... ...

Wie Position 02.04.015
Wandaussparung, rund 81>d>450mm, FO, herstellen

Herstellen von runden Ausschnitten filir
einseitige Einfihrung oder Einbauten,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Durchmesser : iber 81 bis 450 mm

180 st EP ... ...
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02.04.017

02.04.018

02.04.019

02.04.020

Wie Position 02.04.015 (Seite 70):
Wanddurchfiihrung, rund d>80mm, FO0, herstellen

Herstellen von runden Ausschnitten fir
beidseitige Durchfiihrung von bauseitigen
Installationen, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

beidseitig, 2-lagige Bekleidung

150 st EP ........

Wie Position 02.04.015 (Seite 70):
Wanddurchfiihrung, rund 81>d>450mm, FO0, herstellen

Herstellen von runden Ausschnitten fir
beidseitige Durchfiihrung von bauseitigen
Installationen, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

beidseitig, 2-lagige Bekleidung
Durchmesser : iber 81 bis 450 mm

95 st EP ........

Wanddurchfiihrung, rund d>80mm, F30, herstellen

Herstellen von runden Ausschnitten fir
einseitige Einfihrung von ELT-Kabeln oder
Rohren in Montagewadnde / Vorsatzschalen,
doppelt beplankt

Brandschutzanforderung der Wand: F30 / EI30
Aufdopplung der Bekleidung 2-lagig

mit Plattenabschnitten, ca. 30 x 30 cm,
vollflachig auf der Bekleidung montiert,
Ausschnitt 4-lagig

Ausschnitt gebohrt
Durchmesser : bis 80 mm

310 st EP .......

Wie Position 02.04.019
Wanddurchfiihrung, rund 81>d>450mm, F30, herstellen

Herstellen von runden Ausschnitten fir
beidseitige Durchfiihrung von bauseitigen
Installationen, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

beidseitig, 2-lagige Bekleidung
Durchmesser : iber 81 bis 450 mm

50 st EP .......
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02.04.021 Wandaussparung, FO, bis 300cm2, herstellen

Herstellen von rechteckigen Aussparungen fur
einseitige Einfuhrung von Installationen oder
Einbauten in Montagewande / Vorsatzschalen,
doppelt beplankt

- ohne Brandschutzanforderung

- ohne Leibungsbekleidung

- einschl. Anpassen des Standerwerks
- Aussparung rechteckig

- Abmessungen bis 300 cm2

24 st EP ... ... GP ........ ...

02.04.022 Wandaussparung, FO, bis 1.000cm2, herstellen

Herstellen von rechteckigen Aussparungen fir
einseitige Einfihrung von Installationen oder
Einbauten in Montagewédnde / Vorsatzschalen,
doppelt beplankt

- ohne Brandschutzanforderung

- ohne Leibungsbekleidung

- einschl. Anpassen des Standerwerks
- Aussparung rechteckig

- Abmessungen iber 301 - 1.000 cm2

150 st EP ... ... GP ...........

02.04.023 Wanddurchfihrung, F0, bis 1.000cm2, herstellen

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen
fiir Installationen in Montagewande,
beidseitig doppelt beplankt

- ohne Brandschutzanforderung

- ohne Leibungsbekleidung

- einschl. Anpassen des Standerwerks
- Durchfihrung rechteckig

- Abmessungen {iber 301 - 1.000 cm2

4 st EP ... ... GP ....... ...

02.04.024 Wanddurchfihrung, FO0, bis 5.000cm2, herstellen

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen
fiir Installationen in Montagewénde,
beidseitig doppelt beplankt

- ohne Brandschutzanforderung

- ohne Leibungsbekleidung

- einschl. Anpassen des Standerwerks
- Durchfihrung rechteckig

- Abmessungen tber 1.001 - 5.000 cm2

14 st EP ... ... GP ...
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02.04.025 Wanddurchfuhrung, F30, bis 300cm2, herstellen

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen
fur Installationen in Montagewande, beidseitig
doppelt beplankt

- mit Brandschutzanforderung F30

- Leibungen 2-fach bekleidet mit GKB-Streifen,
Fugen verspachtelt

- einschl. Anpassen des Standerwerks

- Durchfuhrung rechteckig

- Abmessungen bis 300 cm2

170 st EP ... ... GP ........ ...

02.04.026 Wanddurchfuhrung, F90, bis 300cm2, herstellen

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen
fur Installationen in Montagewande, beidseitig
doppelt beplankt

- mit Brandschutzanforderung F90

- Leibungen 2-fach bekleidet mit GKF-Streifen,
Fugen verspachtelt

- einschl. Anpassen des Standerwerks

- Durchfuhrung rechteckig

- Abmessungen bis 300 cm2

12 st EP ... ... GP ...........

02.04.027 Wandeinfuhrung schliesen, F0, bis 300cm2/d>80mm

Schliesen der Fuge nach bauseitigem Einbau
der Installationen in zuvor beschriebene
Aussparungen, ohne Brandschutzanforderung,
im Wesentlichen durch

- vollstandiges Fullen der Fuge umlaufend um
die Installationen mit Mineralwolle-Dammung

- MW in allen Dicken, bis max ca. 80 mm,
Rohdichte 150 Kg/m3, Schmelzpunkt >1.000°C

- Fuge fullen mit geeigneter Spachtelmasse
luftdicht/rauchdicht schliesen

- Ausfuhrung nach Herstellervorschrift

- Abmessung bis 300 cm2 / d bis 80 mm
fur Durchfuhrungen doppelter Mengenansatz

24 st EP ... ... GP ...

02.04.028 Wie Position 02.04.027
Wandeinfuhrung schliesen, F30, bis 300cm2/d>80mm

Schliesen der Fuge nach bauseitigem Einbau
der Installationen in zuvor beschriebene
Aussparungen, ohne Brandschutzanforderung,

Ubertrag: .............
Seite 73



Innzeit Pflegeheim Brannenburg

06 Lv

342.10 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

09.06.2020

02.04.029

02.04.030

02.04.031

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- mit Brandschutzanforderung F30

170 st EP ......

Wie Position 02.04.027 (Seite 73):
Wandeinfuhrung schliesen, F90, bis 300cm2/d>80mm

Schliesen der Fuge nach bauseitigem Einbau
der Installationen in zuvor beschriebene
Aussparungen, ohne Brandschutzanforderung,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- mit Brandschutzanforderung F90

12 st EP ......

NISCHE

ELT-Nische, 4-seitig, ca.85x35x10cm

Ausbildung einer Nischen fir bauseitigen Einbau

eines ELT-Verteilerkastens in zuvor beschriebenen Montage-

wande, im Wesentlichen durch

- Ausbildung einer 4-seitigen Nische aus
seitlichen Leibungen, Bristung und Sturz

- Nische mit Rickwandbekleidung

- Breite Nische : ca. 0,35 m

- Hohe Nische : ca. 0,85 m

- Tiefe Nische : ca. 10 cm

- Oberfléache : Qualitatsstufe Q1

- Anschliisse : einschl. starrer Anschliisse

Ausfiithrungsort: 3. OG Apartment

Nische in fix- und fertiger Ausfiihrung einschl.
Leibungen und Sturz samt Unterkonstruktion,
Anschliisse und Zulagen fir Kleinflachen,
Abrechnung pauschal

18 st EP ......

REVISIONSKLAPPEN

Revisionsklappe, 600x600mmm, Wand

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor
beschriebenen Montagewande, Vorsatzschalen,
flachenblndig bekleidet, einschl. Auswechslung

Ausfihrung:

- Abmessungen : ca. 600 x 600 mm

- Konstruktion : Metallrahmen, Sicherung Innen-
deckel durch Fangarme, nicht

Ubertrag:
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02.04.032

02.04.033

02.04.034

02.04.035

sichtbare Verschluss/Scharniere
- Bekleidung : Einbau in 1-lagige Decken-
Bekleidung 12,5 mm
Revisionsklappe 1l-lagig
bekleidet, GKFI
flachenblindig eingeklebt
- einschl. 4-seitige Auswechslungen im
CD-Tragsystem
- einschl. Ausschnitt und Anpassung der
2-lagigen Wandbekleidung

Lage nach Werkplan einmessen, Festlegung
vor Ort, Abrechnung pauschal in fix- und
fertiger Ausfihrung

2 st EP .......

Wie Position 02.04.031 (Seite 74):
Revisionsklappe, 300x300mmm, Wand

Einbau einer Revisionsklappe, fla&chenbiindig
bekleidet, einschl. Auswechslung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Abmessungen : ca. 300 x 300 mm

8 st EP .......

Wie Position 02.04.031 (Seite 74):
Revisionsklappe, 400x400mmm, Wand

Einbau einer Revisionsklappe, fla&chenbiindig
bekleidet, einschl. Auswechslung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Abmessungen : ca. 400 x 400 mm

4 st EP .......

Wie Position 02.04.031 (Seite 74):
Revisionsklappe, 1000x400mmm, Wand

Einbau einer Revisionsklappe, fla&chenbiindig
bekleidet, einschl. Auswechslung, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Abmessungen : ca. 1000 x 400 mm

7 st EP .......

Revisionsklappe, 400x400mmm, F90-Wand

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor
beschriebenen Montagewande, Vorsatzschalen,
flédchenblindig bekleidet, einschl. Auswechslung

Ausfihrung:
- Abmessungen : ca. 400 x 400 mm

Ubertrag:
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- Konstruktion

- Bekleidung

Metallrahmen, Sicherung Innen-
deckel durch Fangarme, nicht
sichtbare Verschluss/Scharniere
Einbau in 2-lagige Decken-
Bekleidung 12,5 mm
Revisionsklappe 1l-lagig
bekleidet, GKFI

flachenbiindig eingeklebt

- einschl. 4-seitige Auswechslungen im

CD-Tragsystem

- einschl. Ausschnitt und Anpassung der
2-lagigen Wandbekleidung

Lage nach Werkplan einmessen, Festlegung
vor Ort, Abrechnung pauschal in fix- und
fertiger Ausfithrung

4 st EP ..........

Summe UT 02.04

Offnungen, Aussparungen, Nischen, Revi, Netto:

Ubertrag: .............
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Summe Titel 02

Vertikale Bauteile, Netto: .........c.ccc....

Ubertrag: .............
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03.01 UT Grundkonstruktion GK-Decken

AS 3 Anforderungsspezifikationen Platten-Decken

AS 3.1 Systemkonformita&t Decken

Fiir die angebotenen Plattendecken sind grundsatzlich
die Vorgaben des Herstellers maBgebend.

Die angebotene Leistungen beinhaltet fiir die Decken-

systeme immer die fix- und fertige,
Ausfiithrung unter Einhaltung der aus den Unterlagen

ersichtlichen technischen Anforderungen an

Schallschutz

Brandschutz
Feuchteschutz
statische Anforderung

Angabe des Bieters iUber das angebotene System
der nachfolgend beschiebenen Trockenbau-Deckensysteme
mit geschlossenen Gipskartonbauplatten (UK, Zubehor):

(Hersteller/Systemgeber)

AS 3.2 Unterkonstruktion

Die Ausfihrung der Unterkonstruktion

schnitte, Materialstarke,

ungsmittel,
nach den Herstellervorgaben des angebotenen Systems
auszufihren.

>
>
>

Abhadngesystem,

(Profilquer-
Tragerabstand, Befestig-
Abhangeabstand) sind

funktionstiichtige

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen

Ausfiithrung gem. DIN EN 14195,
Befestigung des Abhd&nger am Untergrund nur mit

DIN 18182-1

bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,

geeignet fir den Einsatzzweck

Befestigung der Deckenanschliisse an den

Stahlblech-Stahlbeton-Verbundunterziigen mittels
Setzbolzen/Stahlbolzen, Bohrtiefe nur in Blech-

starke der Stahlblechkasten

Unterdecke:

Tragprofil

Dachstuhl

(3.

Unterkonstruktion aus Grund- und
(doppelter Profilrost) aus CD60/27-
Profilen und tw. Weitspanntriagern/UA-Profile
Untergrund bei allen Deckenbereichen:
Stahlbetondecke (UG-2.

0G)

0G)

Ubertrag:
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AS 3.3 Bekleidung

Befestigung der Bekleidungen mit Schnellbau-
schrauben gem. DIN 18182-2,

Ausfihrung (Art der Schrauben, Schraubenabstand,
Einschraubtiefe, etc.) nach Herstellervorschrift
passend zur eingesetzten Bekleidungsplatte und
Unterkonstruktion

AS 3.3.1 GKB / GKBI

Beplankungen aus Gipskarton-Bauplatten
Verarbeitung gemal DIN 18181

- GKB gem. DIN 18180,
A gem. DIN EN 520,
nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1
faltbar mit V-Frasung,
Langskante HRAK,
Stirnkante SK,
Platten-Regeldicke 12,5 mm

In Raumen mit Feuchtraumanforderung sind
die Decken mit Feuchtraumplatten GKBI zu
bekleiden.

- GKBI gem. DIN 18180,
H2 gem. DIN EN 520,
analog GKB, jedoch
impragniert fir reduzierte Wasseraufnahme,
Wasseraufnahmevermdégen ges. < 10%

AS 3.3.2 Akustikplatte 12/25 R

Beplankungen aus gelochten Gipsplatten
nach DIN 18180 / EN 14190, Verarbeitung gemab
DIN 18181

- mit serienmdfigem Luftreinigungseffekt

- mit weiBem Faservlies auf der Riuckseite

- Kantenausbildung als stumpf SK oder mit
Spezialfalz UFF, fir nicht sichtbaren
PlattenstoB nach Verspachtelung

- schallabsorbierend

- nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1

- durchlaufende Lochung fiir fugenlose Optik

- werkseitig grundierte Kanten

- Platten-Regeldicke 12,5 mm

Lochung 12/25 R

- Lochdurchmesser 12 mm
- Lochabstand 12 mm

- Anordnung geradlinig
- Lochanteil 18,1 %

Friesausbildung nach Wahl des AN mit werkseitig
vorgefertigten Friesplatten mdglich

Ubertrag:
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Beispielprodukt: Knauf, Cleaneo linear 12/25R 12,5,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 3.3.3 Akustikplatte 12/25 Q

Beplankungen aus gelochten Gipsplatten
nach DIN 18180 / EN 14190, Verarbeitung gemab
DIN 18181

- mit serienmdfigem Luftreinigungseffekt

- mit weiBem Faservlies auf der Riickseite

- Kantenausbildung als stumpf SK oder mit
Spezialfalz UFF, fir nicht sichtbaren
PlattenstoB nach Verspachtelung

- schallabsorbierend

- nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1

- durchlaufende Lochung fir fugenlose Optik

- werkseitig grundierte Kanten

- Platten-Regeldicke 12,5 mm

Lochung 12/25 Q

- Quadratloch 12 mm

- Lochabstand 12 mm

- Anordnung geradlinig
- Lochanteil 18,1 %

Friesausbildung nach Wahl des AN mit werkseitig
vorgefertigten Friesplatten mdglich

Beispielprodukt: Knauf, Cleaneo linear 12/25Q 12,5,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 3.3.4 Hartgipsplatte GKFI

Beplankungen aus Hartgipsplatte
Verarbeitung gemal DIN 18181

- GKFI gem. DIN 18180,
DFH2IR gem. DIN EN 520,
Langskante HRAK,
Stirnkante SK,
Platten-Regeldicke 12,5 mm,
Plattengewicht ca. 12,8 kg/m2
impragniert fir reduzierte Wasseraufnahme,
Wasseraufnahmevermdégen ges. < 10%
nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1
guter Gefligezusammenhalt im Brandfall

Beispielprodukt: Knauf "Diamant GKF",
oder gleichwertig

Ubertrag: .............
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AS 3.3.5 Massivbauplatte GKF

Beplankungen aus fester Gipsplatte
Verarbeitung gemal DIN 18181

- GKF gem. DIN 18180,
DF gem. DIN EN 520,
nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1
guter Gefligezusammenhalt im Brandfall,
Platten-Regeldicke 20 mm,
Plattengewicht > 16 kg/m2,
Langskante HRAK,
Stirnkante SK,

Beispielprodukt: Knauf "Massivbauplatte GKF",
oder gleichwertig

AS 3.3.6 Massivbauplatte GKF

Beplankungen aus Spezial-Gipsplatte
mit Vliesarmierung
Verarbeitung gemal DIN 18181

- GM-F gem. DIN EN 15283-1
nichtbrennbar Al nach EN 13501-1,
Platten-Regeldicke 25 mm,
Plattengewicht > 20 kg/m2,
Langskante VK,

Stirnkante SK,

Beispielprodukt: Knauf "Fireboard Gm-F",
oder gleichwertig

AS 3.3.7 Oberflache Verspachtelung

> Materialien fir die Verspachtelung nach EN 13963
> Ausfihrung der Verspachtelung gem. DIN 18181

Grundsatzlich ist fiir alle Deckenoberfldchen mit
geschlossener GK-Platten und Akustikdecken die
Spachtelqualitat Q2 herzustellen.

Ausnahmen sind in gesonderten Leistungspositionen
ausgeschrieben

Bei Angabe der Qualitédtsstufen fir die Verspachtelung
gilt fir die Ausfithrung das Merkblatt der Industrie-
gruppe Gipsplatten

AS 3.4 Anschliisse

Die Anschlisse aller Deckensysteme sind in
Leistungspositionen ausgeschrieben.

Zulagen fir Richtungswechsel / Ecken sind nur
bei aufwendigen Anschlussdetails als separate
Leistungen erfasst (z.B. Hinterschnitt Wand-
anschlussfugen 20 mm)

Bei einfachen Anschliisse (z.B. starrer Anschluss

Ubertrag: .............
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einer GK-Unterdecke an 90° Ecke) sind die
Ecken und Richtungswechsel in die Anschluss-
positionen einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergitet.

AS 3.5 Dammauflage

Materialanforderung:

- Polyesterdammung aus 100% Polyesterfaser
ohne chemische Bindemittel, Zusatzstoffe

- Anwendungstyp W/WL

- schwer entflammbar, Bl nach DIN 4102-1

- Warmeleitfahigkeit: WLG 040

- Rohdichte ca. 40 kg/m3

- Stromungswiderstand: >5kNs/m4 nach DIN 52213

- UV-stabil

- verrottungssicher

- formstabil

- sicher gegen Schimmelbefall, Hausstaubmilben

- toxikologisch unbedenklich, schadstoffgepriift
nach Oko-Tex-Standard 100

- allergikerfreundlich, hautsympatisch

- 100% recyclingféahig

- mit bauaufsichtl. Zulassung, fremdiberwacht

Beispielprodukt: CARUSO, ISO-BOND,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausfihrung:

- Regeldicke der Dammauflage: 20 mm

- Dammauflage vollfldchig auf Deckenbekleidung
zwischen den Grund-und Tragprofilen aufgelegt
einschl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag:
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03.01.001 Unterdecke GKB, FO, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 2,90 m, LH 2,40-2,80 m
Unterdecke nach DIN 18168-1,
ohne brandschutztechnische Anforderungen,
Ausfihrung gem. AS 3
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Akustik keine Anforderung
- Feuchte keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe Rohdecke RH = ca. 2,90 m idber OKFFB
- Abhanghohe AH = > ca. 0,1 bis 0,5 m
- Raumlichthdéhe LH = ca. 0,40 bis 2,80 m
- Unterkonstr. Grund- und Tragprofile CD60/27
Abhangung mit Schnellabhénger,
bereichsweise Noniussystem bei
hoher Einbaudichte/Einbaulast
- Bekleidung l-lagig GKB, 1 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitédtsstufe Q2
Ausfihrung gem. Typ AD.O1
Einsatzbereiche Wohnrdume, Abkofferungen, Flur
550 m2 EP ... . GP ... ...
03.01.002 Wie Position 03.01.001
Unterdecke GKBI, FO, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 2,90 m, LH 2,40-2,80 m
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch,
Anforderungen:
- Feuchte feuchtraumgeeignet
Ausfihrung:
- Bekleidung l1-lagig GKBI, 1 x 12,5 mm
Ausfihrung gem. Typ AD.02
Einsatzbereiche Bader
600 m2 EP ......... GP ot
03.01.003 Wie Position 03.01.001

Unterdecke GKBI,

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

FO, AH > 0,5-1,0 m, RH bis 3,2 m,

jedoch,

Einbauhdhe/Rohdecke : RH = bis 3,2 m
Abhangehohe : AH = > 0,5 bis 1,0 m
Lichte Raumhohe LH = ca. 2,2-2,7 m
Anforderungen:

- Feuchte feuchtraumgeeignet
Ausfihrung:

- Bekleidung l-lagig GKBI, 1 x 12,5 mm

Ubertrag:

LH 2,2-2,7 m
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Ausfihrung gem. Typ AD.Q02
Einsatzbereiche : Bader
110 m2 EP ...t GP ot
03.01.004 Unterdecke GKB, FO, AH > 0,12 m, RH 2,3-3,3m, LH 2,2-3,2m
Unterdecke nach DIN 18168-1,
ohne brandschutztechnische Anforderungen,
Ausfihrung gem. AS 3
Anforderungen:
- Brandschutz : keine Anforderung
- Akustik : 55dB in Kombination mit Dachaufbau
- Feuchte : keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe Rohdecke : RH = ca. 2,3-3,3 m iber OKFFB
- Abhanghohe : AH = ca. 0,12m
- Raumlichthéhe : LH = ca. 2,2-3,2 m
- Unterkonstr. : Grund- und Tragprofile CD60/27
: Direktabhédnger, Befestigung an Sparren
- Bekleidung : 2-lagig GKB, 1 x 12,5 mm
- Oberflache : Qualitatsstufe Q2
Ausfihrung gem. Typ AD.10
Einsatzbereiche : 3. 0G, Apartments, Dachflachen schrag
430 m2 EP ... oo, GP ... ...
03.01.005 Wie Position 03.01.001 (Seite 83):
Unterdecke GKB, FO, AH > 0,1-0,5 m, RH 3,3m, LH 2,8-3,1m
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch,
Einbauhéhe/Rohdecke : RH = bis 3,3 m
Abhangehohe : AH = > 0,1 bis 0,5 m
Lichte Raumhohe : LH = ca. 2,8 bis 3,1m
Ausfihrung gem. Typ AD.10
Einsatzbereiche : 3. 0G, Dachfldchen waagerecht
15 m2 D GP ... ..
03.01.006 Unterdecke Dachstuhl - GKBI, F30, 55dB, AH= 0,5m, RH= 3,10m, LH= 2, 6m

Unterdecke nach DIN 18168-1,
Ausfihrung gem. AS 3

Hohe Rohdecke : RH = ca. 3,10 m idber OKFFB
Abhanghohe . AH > ca. 0,5 m
- Raumlichthéhe : LH ca. 2,6 m

> Unterdecke Dachstuhl:

Anforderungen:

Ubertrag:
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- Brandschutz : F30

- Akustik : 55dB in Kombination mit Dachaufbau

- Feuchte : keine

Ausfihrung:

- Unterkonstr. : Grund- und Tragprofile CD60/27

: Abhé&ngung mit Direktabhanger an
Sparren

- Bekleidung : 2-lagig GKB, 1 x 12,5 mm

> Unterdecke GKBI:

Anforderungen:

- Brandschutz : FO

- Akustik : 55dB in Kombination mit Dachaufbau

- Feuchte : feuchtraumgeeignet

Ausfihrung:

- Unterkonstr. : Grund- und Tragprofile CD60/27

: Abhé&ngung mit Schnellabhanger,
bereichsweise Noniussystem bei
hoher Einbaudichte/Einbaulast

- Bekleidung : 1-lagig GKBI, 1 x 12,5 mm

- Dammung : 30mm Mineralwolle WLG 040

- Oberflache : Qualitédtsstufe Q2

Ausfihrung gem. Typ AD.Q7

Einsatzbereiche : 3. 0G, Bader

80 m2 EP ... GP ... . ..

03.01.007 Wie Position 03.01.006 (Seite 84):

Unterdecke Dachstuhl - GKBI, F30, 55dB, AH> 0,1-0,5m, RH bis 3,3m, LH

2,8-3,1m

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch,

- Hohe Rohdecke : RH = ca. 3,3 m iber OKFFB

- Abhanghohe : AH = > ca. 0,1Im - 0,5 m

- Raumlichthoéhe : LH = ca. 2,8m bis 3,10 m

Ausfihrung gem. Typ AD.09

Einsatzbereiche : 3. OG Vorraume Apartments

15 m2 D GP ...

03.01.008 F30-Unterdecke, GKFI, AH>0,1-0,5m, RH bis 2,9m, LH 2,4-2,8m

Geschlossene Unterdecke nach DIN EN 13964,
DIN 18168-1, Ausfihrung gem. AS 3

Anforderungen:

- Brandschutz : feuerbestandig
F30 nach DIN 4102-2
EI30 nach EN 13501-2
Brandschutz allein, von oben
und von unten

- Akustik : keine Anforderung

Ubertrag:
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- Feuchte keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe Rohdecke RH = ca. 2,9 m iber OKFFB
- Abhanghohe AH > ca. 0,1-0,5 m,
- Raumlichthohe LH = ca. 2,4-2,8m
- Unterkonstr. Grund- und Tragprofile CD60/27
Abhangung im Noniussystem
- Bekleidung 2-lagig Hartgipsplatte GKFI,
2 x 12,5 mm
- Oberflache Qualitéatsstufe Q2
Ausfihrung gem. AD.13
Einsatzbereiche Flur
40 m2 EP ... oo, GP ... .. .
03.01.009 F90-Unterdecke Promaxon Typ A, AH>0,1-0,5m, RH bis 3m, LH 2,3-2,8m
Geschlossene Unterdecke nach DIN EN 13964,
DIN 18168-1, Ausfihrung gem. AS 3
Anforderungen:
- Brandschutz feuerbestédndig
F90 nach DIN 4102-2
EI90 nach EN 13501-2
Brandschutz allein, von oben
und von unten
- Akustik keine Anforderung
- Feuchte keine Anforderung
Ausfihrung:
- Hohe Rohdecke RH = ca. 2,8 m ilber OKFFB
- Abhanghohe AH > ca. 0,1-0,5 m,
- Raumlichthohe ILH = ca. 2,3-2,8 m
- Unterkonstr. Grund- und Tragprofile CD60/27
Abhangung im Noniussystem
- Bekleidung 2-lagig Promaxon Typ A,
2 x 20 mm
- Oberflache Qualitédtsstufe Q2
Ausfihrung gem. AD.15
Einsatzbereiche Treppenraum
10 m2 EP ... GP ... . .
03.01.010 Akustik-Unterdecke 12/25Q, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 3 m, LH 2,5-2,9 m

Akustisch wirksame Unterdecke nach DIN EN 13964,
DIN 18168-1, Ausfihrung gem. AS 3

Anforderungen:
- Brandschutz
- Akustik

- Feuchte
- sonstiges

Ausfihrung:
- Hohe Rohdecke

keine Anforderung
Schallabsorptionsgrad nach
DIN EN 11654 ow = 0,7

bei Konstruktionstiefe 100-400 mm

keine Anforderung

RH = ca. 2,85 m iiber OKFFB

Ubertrag:
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- Abhanghohe : AH=>0,1-0,5m
- Raumlichthéhe : LH = ca. 2,5-2,9 m
- Unterkonstr. : Grund- und Tragprofile CD60/27
: Abhé&ngung mit Direktabhangern oder
im Noniussystem
- Bekleidung : Akustikplatte 12/25R gem. AS 3.3.3
l1-lagig, 1 x 12,5 mm,
- Oberflache : Qualitatsstufe Q2
mit Fugenverspachtelung
- Dammauflage : separat beschrieben
Einsatzbereiche : Foyer, Cafeteria EG Ost
150 m2 EP ... oo, GP ... ...

03.01.011 Wie Position 03.01.010 (Seite 86):
Akustik-Unterdecke 12/25R, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 3 m, LH 2,5-2,9 m

Akustisch wirksame Unterdecke nach DIN EN 13964,

DIN 18168-1, Ausfihrung gem. AS 3, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausfihrung:

- Bekleidung : Akustikplatte 12/25R gem. AS 3.3.2
l1-lagig, 1 x 12,5 mm, mit gespachteltem

Randfries, gesondert beschrieben

Einsatzbereiche : 0G 1/ OG 2 Ost Aufenthalt

130 m2 EP ... ... GP ...

03.01.012 Bekleidung Deckenuntersicht, Fireboard, Al, 20 mm, bis 0,7 m2

Bekleidung Deckenuntersicht,
Fireboard-Platten,

Plattentyp : GM-f, gem. EN 15283-1
Brandverhalten: Al, gem. EN13501-1
Dicke : 20 mm

in Einzelflachen bis 0,7 m2

Lage und Ausfihrung Detail D.3.2.3
Plan SPA.W3.06.2

Beispielprodukt: Knauf, Fireboard
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

unterseitig an Zangen und Sparren
montiert, Verspachtelung im System
des Plattenherstellers,

gem. Herstellervorgaben und

Ubertrag: .............
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brandschutztechnischen Vorgaben
befestigt,

einschl. samtlicher Zuschnitts-,
Spachtel- und Anpassarbeiten

15 st EP ... ... GP ...

03.01.013 Wie Position 03.01.012 (Seite 87):
Bekleidung Deckenuntersicht, Fireboard, Al, 20 mm, > 0,7 < 4,0 m2

in Einzelflachen idber 0,7 bis 4,0 m2

9 m2 EP ... ... GP ...

Summe UT 03.01
Grundkonstruktion GK-Decken, Netto: ................

Ubertrag: .............
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03.02 uT Zulagen, Anschliisse
KLEINFLACHEN, MONTAGEMEHRAUFWAND
03.02.001 Zulage geschl. Unterdecke, Kleinfl&dchen <5m2
Zulageposition fiir alle zuvor beschriebenen
geschlossenen Unterdecken fir die Ausfilhrung
in Kleinfldchen bis 5 m2
Anwendung gem. Regelungen AS 0.6
25 st EP ...t GP ...
03.02.002 Zulage Akustikdecke, Kleinflédchen <5m2
Zulageposition fiir alle zuvor beschriebenen
Akustik-Unterdecken fir die Ausfihrung
in Kleinflédchen bis 5 m2
Anwendung gem. Regelungen AS 0.6
58St EP ... L. GP ...
03.02.003 Zulage nachtrdgl. Schliessen geschl. Unterd., Teilabschnitte
Zulage zu den beschriebenen geschlossenen
Unterdecken fir das nachtragliche Schliessen
in Teilabschnitten nach Einzelfreigabe
Ausfihrung nach Arbeitsunterbrechung und
Einzelfreigabe durch die Objektiberwachung
bzw. Fachplaner
50 m2 EP ... GP ... ...
03.02.004 Zulage nachtrdgl. Schliessen Akustikdecke, Teilabschnitte
Zulage zu den beschriebenen Akustikdecken
flir das nachtrdgliche Schliessen in
Teilabschnitten nach Einzelfreigabe
Ausfiihrung nach Arbeitsunterbrechung und
Einzelfreigabe durch die Objektiiberwachung
bzw. Fachplaner
50 m2 EP ... GP ... ...
BEKLEIDUNG, VERSPACHTELUNG, DAMMUNG
03.02.005 Minderung Verspachtelung Qualitatsstufe Ql, Decke

Minderung der Verspachtelung der zuvor
beschriebenen Unterdecken, fir
Verspachtelung in Qualitatsstufe Q1
gem. AS 3.3.5

Ubertrag:
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03.02.006

03.02.007

03.02.008

z.B. Technikraume

Ausfihrung in Teilbereichen, Abrechnung
nach ausgefihrter Deckenansichtsfléache

20 m2 EP ......

Zulage Verspachtelung Qualitatsstufe Q3, Decke

Zulage zur Verspachtelung der zuvor
beschriebenen Unterdecken fir
Verspachtelung in Qualitatsstufe Q3
gem. AS 3.3.5

Ausfihrung nur nach Aufforderung durch die
Bauleitung.

Ausfiithrung in Teilbereichen, Abrechnung
nach ausgefihrter Deckenansichtsflédche

20 m2 EP ......

Hohlraumbedampfung Polyesterddmmung, D=20mm

Zulage zu den vorbeschriebenen Unterdecken

mit Grund- und Tragprofil-UK fir die Ausfihrung
einer schallabsorbierenden Dadmmauflage aus
Polyesterfaserdammung zur Hohlraumbedampfung

- Polyesterdammung gem. AS 3.5

- Starke der Dammauflage: 20 mm

- Dammauflage vollfl&dchig auf Deckenbekleidung
zwischen den Grund-und Tragprofilen aufgelegt

Leistung einschl. aller Anpass- und Zuschnitt-
arbeiten, auch in An- und Abschlussbereichen
und Durchdringungen, Ausfihrung abschnittsweise
in Teilfl&chen

280 m2 EP ......

ANSCHLUSSE

Wandanschluss starr, stumpf

Anschluss der vorbeschriebenen geschlossenen
Unterdecken und Akustikdecken als stumpfer,
starrer Anschluss an begrenzende StB- oder
GK-Bauteile, im Wesentlichen bestehend aus

- Decke an Randbereichen anarbeiten

- Einbau von zus&tzlichen Tragprofilen im
Randbereich und Anschlussprofilen UD28/27

- stumpfer Anschluss der Deckenbekleidungen
mit Trenn- und Bewehrungsstreifen

Ubertrag:
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- Ausbildung von Ecken in allen Winkeln
- Oberflache Qualitédtsstufe Q2

Ausfihrung nach Herstellervorschrift,
Ausfihrung in allen Einzell&ngen

700 m EP ... ... GP ...........

03.02.009 Anarbeiten bauseitige Einbauten, punktuell bis 10x10cm

Anarbeiten der Unterdecke an bauseitige
Einbauten, z.B. Deckenkonsolen etc.

Abmessungen rund und rechteckig,
punktuell bis ca. 10 x 10 cm
Abrechnung je Stick

5st EP ... GP ........ ...

03.02.010 Dichtstoff-Anschluss Einbauten

Zulage zu den vorbeschriebenen GK-Montagedecken
und Friese der Akustikdecken flir die Ausbildung
eines stumpfen Anschlusses an begrenzende bau-
seitige Bauelemente und Einbauteile, als nicht
tragender Anschluss, im Wesentlichen bestehend aus

- GK-Decke an Randbereichen anarbeiten

- zusatzliche Tragprofile im Randbereich und
Anschluss- Winkelprofil als Montagehilfe

- dauerelastischer Anschluss der Deckenbe-
kleidungen an die bauseitigen Abschliisse
mit Dichtstofffuge, {iberstreichbar, Acryl

- Ausbildung von Ecken in allen Winkeln

Ausfiithrung nach Herstellervorschrift,
Ausfiihrung in allen Einzelladngen

300m EP ... ... GP ....... ...

03.02.011 Feld- und Bewegungsfuge

Zulage zu vorbeschriebenen GK-Unterdecken flr
Anlegen und Ausbilden von Feldfugen ohne Fugen-
profil mit Trennung der gesamten Konstruktion
als Dehnfuge, Fugenbreite ca. 15 mm, im Wesent-
lichen bestehend aus

- Einbau von zusdtzlichen Tragprofilen

- Anpassung und Trennung der Grundprofile

- zusatzliche drucksteife Abhadngungen

- Trennung der einlagigen Deckenbekleidung

- Einbau einer zuséatzlichen Pattenstreifen-
abdeckung einseitig geklebt

- Einbau von Kantenschutzprofilen

Lage der Fugen und Ausfihrung nach den frei-
gegebenen Deckenspiegeln des AG

30m EP ... GP ........ ...
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03.02.012 Dauerelastische Verfugung
SchlieRBen der Fugen, vertikal und horizontal,
an den Anschliissen, Einbauteilen, Revisions-
klappen, etc., mit dauerelastischem,
spritzbarem iUberstreichbarem Dichtstoff
Fugenbreite tber 2 bis 7 mm
Ausfihrung in allen Einzelldngen
2.500m EP ... oo GP ... .. .
03.02.013 Deckenversprung/Sichtblende H=20(10)cm, GKB
Vertikale Sichtblende als Hbhenversprung mit
GKB-Bekleidung zwischen 2 Unterdecken mit GKB-
Bekleidung
Anforderungen:
- Brandschutz keine Anforderung
- Akustik keine Anforderung
- Feuchte keine Anforderung
- sonstiges -
Ausfihrung:
- Hohe Rohdecke RH = ca. 2,85 m iber OKRFB
- Abhanghohe untere Decke AH = ca. 0,20 m
obere Decke AH = ca. 0,10 m
- Unterkonstr. Standerwerk CW50/UW50 einschl.
UD-Profile fiir Ubergédnge
Standerwerk an Bekleidungsplatten
der Decken befestigen
- Dammung Akustik-Polyester-Dammung,
einlagig, Dicke 20 mm, abrutsch-
sicher verlegt
- Bekleidung l1-lagig GKB, 12,5 mm
Hohe der Bekleidung ca. 10 cm
Bekleidungsoberkante 2-4 cm
iber oberer Abhangdecke
iberstehend
Bekleidungsunterkante mit
Kantenabschlussprofil, flachen-
bindig mit der Bekleidung der
unteren Decke abschlieRend
- Oberflache Qualitédtsstufe Q2
Einsatzbereiche EG Ost Cafeteria
20m D GP ... ..
AKUSTIKFRIESE
03.02.014 Zulage Rand-Friesausbildung Akustikdecke, ca.3cm
Zulage zu den zuvor beschriebenen Akustik-
Unterdecken mit der linearer Lochung 12/25Q
flir das Ausbilden eines ungelochten Frieses
an Randbereichen zu vertikalen Bauteilen
Friesbreite ber 2 - 4 cm
Ubertrag: .............
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03.02.015

03.02.016

03.02.017

Ausfihrung nach Wahl des AN mittels Fillen
der Lochung, Vliesabdeckung der Lochung oder
werkseitig vorgefertigten Friesenplatten

Abrechnung des Wandanschlusses des Randfrieses

iber separate Position, Ecken werden nicht
gesondert vergiitet

40 m EP ... GP ...........

Wie Position 03.02.014 (Seite 92):
Zulage Rand-Friesausbildung Akustikdecke, ca.bcm

Zulage zu den zuvor beschriebenen Akustik-
Unterdecken fir das Ausbilden eines
ungelochten Frieses an Randbereichen

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Friesbreite {iber 4 - 6 cm

Einsatzbereich

20m EP ... ... GP ....... ...

Wie Position 03.02.014 (Seite 92):
Zulage Rand-Friesausbildung Akustikdecke, ca.8cm

Zulage zu den zuvor beschriebenen Akustik-
Unterdecken fir das Ausbilden eines
ungelochten Frieses an Randbereichen

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Friesbreite {iber 7 - 10 cm

Einsatzbereich

6 m EP ... ... GP ....... ...

Wie Position 03.02.014 (Seite 92):
Zulage Rand-Friesausbildung Akustikdecke, >= 1m

Zulage zu den zuvor beschriebenen Akustik-
Unterdecken fir das Ausbilden eines
ungelochten Frieses an Randbereichen

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Friesbreite iber 1m-2,5m

Einsatzbereich

12m EP ... GP ...........

Ubertrag: ...........
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03.02.018 Zulage Rundes Randfries, ca. 3cm

Zulage zu den zuvor beschriebenen Akustik-
Unterdecken mit der linearer Lochung 12/25R

flir das Ausbilden eines ungelochten runden Frieses
an Randbereichen zu vertikalen Bauteilen

Friesbreite Uber 2 - 4 cm

Ausfihrung nach Wahl des AN mittels Fillen

der Lochung, Vliesabdeckung der Lochung oder
werkseitig vorgefertigten Friesenplatten
Abrechnung des Wandanschlusses des Randfrieses
iber separate Position, Ecken werden nicht

gesondert vergiitet

Ausfiihrungsbereich: Turmzimmer EG-2. OG

l6m EP ........

Summe UT 03.02

Zulagen, Anschliisse, Netto:

Ubertrag:
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03.03 uT Verstarkungen

03.03.001 Weitspanntrager in Unterkonstruktion, 0,8-1,5m

Einbau von Weitspanntragern in der Unter-
konstruktion der Unterdecken in allen
Bekleidungsausfihrungen in Deckenbereichen
mit hoher Installationsdichte

- Weitspanntrager als UA-Profil

- Lange: lber 0,8 - 1,5 m

- ggf. seitlicher Anschluss an Massivwand,
Trockenbauwand mit Anschluss-/Auflagerwinkel
mit Kippsicherung

- Abstand, Dimensionierung und Befestigung der
Profile gemdR stat. Anforderung

- Ausfihrung gem. Herstellerrichtlinien

- einschl. Befestigungen

- einschl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Abrechnung je Stick in fix und fertiger
Ausfihrung

30 st EP ... ... GP ...

03.03.002 Wie Position 03.03.001
Weitspanntrdger in Unterkonstruktion, 1,5-2,5m

Einbau von Weitspanntrdgern in der Unter-
konstruktion der Unterdecken, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Lange: ilber 1,5 - 2,5 m

50 st EP ... ... GP ...

03.03.003 Wie Position 03.03.001
Weitspanntrager in Unterkonstruktion, 2,5-3,5m

Einbau von Weitspanntrdgern in der Unter-
konstruktion der Unterdecken, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Lange: lber 2,5 - 3,5 m

10 st EP ... ... GP ........ ...

03.03.004 Universaltraversen Decke, Mehrschichtholzplatte 300x400x23mm

Mehrschicht-Holzwerkstoffplatten abgestimmt auf
das AchsmaR der Tragprofile von ca. 400 mm in
vorbeschriebenen Unterdecken

Abmessung Traverse: ca. 300 x 400 mm (AchsmaR)

Einbau der Mehrschicht-Holzwerkstoffplatten
verdeckt unter der Deckenbekleidung liegend
ohne Auswechselung der Decken-Unterkonstruktion
mit seitlichen Profilanschliissen und Befestigung

Ubertrag: .............
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an den Tragprofilen, Unterkonstruktion mit
zusatzlichen Abhangungen verstarken
Materialstarke ca. 23 mm
Einmessung der Traversen nach Architekten-
Deckenplan
120 st EP ...t GP ot
03.03.005 Wie Position 03.03.004 (Seite 95):
Universaltraversen Decke, Mehrschichtholzplatte 300x500x23 mm
Mehrschicht-Holzwerkstoffplatten abgestimmt auf
das AchsmaR der Tragprofile von ca. 500 mm in
vorbeschriebener Unterdecken, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung Traverse: ca. 300 x 500 mm (AchsmaB)
20 st EP ..ot GP ... ..
03.03.006 Wie Position 03.03.004 (Seite 95):
Universaltraversen Decke, Mehrschichtholzplatte 300x625x23 mm
Mehrschicht-Holzwerkstoffplatten abgestimmt auf
das AchsmaR der Tragprofile von ca. 600 mm in
vorbeschriebener Unterdecken, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung Traverse: ca. 300 x 625 mm (AchsmaR)
20 st EP ..., GP ... .. .
03.03.007 Traverse Decke, Stahlblech, 300x500x0, 75mm
Stahlbech-Traverse in der Unterdecke fur
deckenhangende Lasten
Ausfihrung:
- Stahlblech verzinkt
- Einbau in CD-Profilen mittels Stanzzange
- Breite des Blechstreifens ca. 300 mm
- Ladnge im Achsabstand der Tragprofile
ca. 500 mm
- Materialstarke 0,75 mm
einschl. Einmessen der Lage
10 st EP ..., GP ... ...
03.03.008 UK-Profile fur Decken-Anbauten, CD 60/27

Verstarkung der Unterkonstruktion der zuvor
beschriebenen Unterdecken mit doppeltem Rost
flir geeignete Unterkonstruktion zur Befestigung
von bauseitigen Deckenaufbauten

Einbau von zusdtzlichen CD-Profil 60/27 in

Ubertrag: ...
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03.03.009

03.03.010

Achse der Aufbauten in verschiedenen
Bereichen und Einzelladngen

Die zusatzlichen Deckenprofile als Unter-
konstruktion fir die Aufbauten mit
Auswechselung und Verstarkung in den
Deckenrosten eingebaut, eingearbeitet und
ggf. zusdtzlich drucksteif abgehangt

Abhanghohe: 0,60 - 1,20 m

Einmessung der zusatzlichen Unterkonstruktion
nach Architekten-Deckenplan

10m EP .......

UK fir bauseitige Anbauleuchte, CD60/27, ca.500mm

Verstarkung der Unterkonstruktion der zuvor
beschriebenen Unterdecken mit doppeltem Rost
zur Befestigung von bauseitigen Decken-
anbauleuchten

Tragfahigkeit bis 12,5 kg

Einbau von 2 St. zusatzlichen CD-Profil 60/27
in definiertem Abstand, Lange ca. 500 mm
im Rasterabstand der Decken-UK

Die zusatzlichen Deckenprofile als Unter-
konstruktion fir die Aufbauten mit
Auswechselung und Verstarkung in den
Deckenrosten eingebaut, eingearbeitet und
ggf. zusdtzlich drucksteif abgehangt

Abhanghohe: 0,60 - 1,20 m

Einmessung der zusatzlichen Unterkonstruktion
nach Architekten-Deckenplan

48 St EP .......

Wie Position 03.03.009
UK fiir bauseitige Anbauleuchte, CD60/27, ca.300mm

Verstarkung der Unterkonstruktion der zuvor
beschriebenen Unterdecken mit doppeltem Rost
zur Befestigung von bauseitigen Decken-
anbauleuchten, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Ladnge ca. 300 mm
im Rasterabstand der Decken-UK

18 st EP .......
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03.03.011 Wie Position 03.03.009 (Seite 97):

UK fir bauseitige Einlegeleuchte, CD60/27, Einbaurahmen 635x635

Verstarkung der Unterkonstruktion der zuvor
beschriebenen Unterdecken mit doppeltem Rost
zur Befestigung von bauseitigen Decken-
anbauleuchten, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Einbau eines zusatzlichen Einbaurahmen 635mm x 635mm

bestehend aus CD-Profilen 60/27
im Rasterabstand der Decken-UK

63 St EP ... GP .....

Summe UT 03.03

Verstdrkungen, Netto: .........

Ubertrag: ....
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03.04 uT Einbauten, Aussparungen, Revi

AUSSCHNITTE, AUSSPARUNGEN

03.04.001 Kabeldurchfihrung

Durchfihrung von Kabel (Einzelstrang) aus
dem Deckenzwischenraum durch die einlagige
Deckenbekleidung im Zuge des SchlieBens
der Decken

einschl. Einmessen der Durchfihrungs-
punkte im Raum nach Deckenspiegel

430 st EP ... GP ...........

03.04.002 Durchfihrung Leuchtenabhangung

Durchfihrung von bauseitigen Abhadngungen (Kette,
Stahlseil) aus dem Deckenzwischenraum durch die
einlagige Deckenbekleidung im Zuge des SchlieRens
der Decken

einschl. Einmessen der Durchfihrungspunkte
im Raum nach Deckenspiegel

66 St EP ... ... GP ...

03.04.003 Deckenausschnitt, rund, D<70mm

Herstellen eines runden Ausschnitts in
der einlagigen Deckenbekleidung der zuvor
beschriebenen geschlossenen Unterdecken
fiir bauseitige ELT/HLS-Installationen

- ohne Unterkonstruktion/Auswechselung
- Offnung gebohrt

- Aussparung rund

- Durchmesser bis 70 mm

- Kabel durch Bohrung ausfiihren

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

128 st EP ........... GP ...

03.04.004 Deckenausschnitt, rund, D=71-200mm

Herstellen eines runden Ausschnitts in der
einlagigen Deckenbekleidung der zuvor
beschriebenen geschlossenen Unterdecken
fiir bauseitige ELT/HLS-Installationen
(Einbaudownlights, Tellerventile)

- ohne Unterkonstruktion/Auswechselung
- Offnung gebohrt

- Aussparung rund

- Durchmesser iber 71 bis 200 mm

- Kabel aus Bohrung ausfilthren

Ubertrag: .............
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Decken

09.06.2020

03.04.005

03.04.006

03.04.007

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

327 st EP ....

Deckenausschnitt, rechteckig, bis 300cm2

Herstellen eines rechteckigen Ausschnitts in
der einlagigen Deckenbekleidung der zuvor
beschriebenen geschlossenen Unterdecken

flir bauseitige Installationen

- einschl. Anpassungen der Unterkonstruktion
- Aussparung rechteckig

- Abmessung bis 300 cm2

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

2 st EP ....

Deckenausschnitt, rechteckig, bis 5.000cm2

Herstellen eines rechteckigen Ausschnitts in
der einlagigen Deckenbekleidung der zuvor
beschriebenen geschlossenen Unterdecken

flir bauseitige Einbauleuchten

- einschl. Anpassungen der Unterkonstruktion
- Aussparung rechteckig

- Abmessung idber 1.000 - 5.000 cm2

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

5 st EP ....

Deckenausschnitt, rechteckig, bis 6.500cm2

Herstellen eines rechteckigen Ausschnitts in
der einlagigen Deckenbekleidung der zuvor
beschriebenen geschlossenen Unterdecken

flir bauseitige Einbauleuchten

- einschl. Anpassungen der Unterkonstruktion
- Aussparung rechteckig

- Abmessung idber 5.000 - 6.500 cm2

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

7St EP ....

REVISIONSKLAPPEN

Ubertrag:
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09.06.2020

03.04.008

03.04.009

03.04.010

Revisionsklappe, 400x400mmm, geschlossene Decke

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor
beschriebenen geschlossenen Unterdecken,
flédchenbliindig bekleidet, einschl. Auswechslung

Ausfihrung:

Abmessungen : ca. 400 x 400 mm

Konstruktion : Metallrahmen, Sicherung Innen-
deckel durch Fangarme, nicht
sichtbare Verschluss/Scharniere

Bekleidung : Einbau in 1l-lagige Decken-
Bekleidung 12,5 mm
Revisionsklappe 1l-lagig
bekleidet, GKFI
flachenblindig eingeklebt

einschl. 4-seitige Auswechslungen im

CD-Tragsystem

einschl. Ausschnitt und Anpassung der

1-lagigen Deckenbekleidung

Lage nach Deckenspiegel einmessen, Festlegung
vor Ort, Abrechnung pauschal in fix- und
fertiger Ausfithrung

263 St EP .......

Wie Position 03.04.008
Revisionsklappe, 300x300mmm, geschlossene Decke

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor
beschriebenen geschlossenen Unterdecken,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Abmessungen : ca. 300 x 300 mm

26 st EP .......

Wie Position 03.04.008
Revisionsklappe, 300x300mmm, Akustikdecke

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor
beschriebenen Akustik-Unterdecken,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Einbau in Akustik-Lochdecke mit regelmaliger

Lochung

Abmessungen : ca. 300 x 300 mm

Bekleidung : Revisionsklappe 1-lagig
bekleidet, Akustikplatte 12/25R
flachenblindig eingeklebt

einschl. Friesausbildung in der Akustikdecke

um die Revisionsklappe sofern erforderlich,

Ubertrag:
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03.04.011

Freisbreite eine Lochreihe

eine durchlaufende regelmaBige Optik der
Akustikbekleidung ist herzustellen

3 st EP ..........

Wie Position 03.04.008 (Seite 101):
Revisionsklappe, 500x400mmm, Akustikdecke

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor
beschriebenen Akustik-Unterdecken,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Einbau in Akustik-Lochdecke mit regelmaRiger
Lochung
- Abmessungen : ca. 500 x 400 mm
- Bekleidung : Revisionsklappe 1l-lagig
bekleidet, Akustikplatte 12/25R
flédchenbliindig eingeklebt
- einschl. Friesausbildung in der Akustikdecke
um die Revisionsklappe sofern erforderlich,
Freisbreite eine Lochreihe

eine durchlaufende regelmdblige Optik der
Akustikbekleidung ist herzustellen

2 st EP ..........

Summe UT 03.04

Einbauten, Aussparungen, Revi, Netto:

Ubertrag: .............
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03.05 Rasterdecke

03.05.001

AS 5 Rasterdecke

Rasterdecke nach DIN 18168-1,
ohne brandschutztechnische Anforderungen,

- Befestigungsuntergrund:
>Stahlbeton-Decke neu
>Dachstuhl

- Unterkonstruktion:
Stahlblechprofile, verzinkt,
Sichtseite matt weibl,

Sichtflachen héhengleich,

kein Auflegen der Profile
Einhd&ngesystem mit

sichtbaren Konstruktionsprofilen aus
Tragschienen im Raster

1250 mm und Verbindungsprofilen,
Wandschienen L-Profil ohne Wandabstand
Profilenden gekropft

Platten herausnehmbar

- Rasterabmessung: 625 x 625 mm

> Bekleidung:
Mineralplatten nach DIN EN 13964/DIN

18177

Luftdurchlassigkeitsklasse : PM 1
Formaldehydklasse : FH 1

Abgabe VOC : TVOC 1

Farbe : weil, endbehandelt
Abmessung : 625 x 625 mm
einschlieBlich Anpassplatten

Baustoffklasse:

A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, nicht brennbar
Dicke : 15 mm
Kanten : Ringsum scharfkantig, Kante 3

Deckensystem komplett, einschlieRlich aller Schnitte
und Anpassarbeiten, einschlieRlich Passplatten

Ausfihrung erst nach Bemusterung und Freigabe durch
die Bauleitung.

Beispielprodukt: OWAcoustic Cosmos/O 15mm (quadratisch)
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Raster-Unterdecke, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 3m

Raster-Unterdecke nach DIN EN 13964,
DIN 18168-1, Ausfiithrung gem. AS 5

Anforderungen:

- Brandschutz : keine Anforderung

- Akustik : Schallabsorptionsgrad 0,7
- Feuchte : keine Anforderung

Ubertrag:
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Ausfihrung:
- Hohe Rohdecke : RH = bis ca. 2,85 m {iber OKFFB
- Abhanghohe : AH = > ca. 0,1-0,5m

- Raumlichthohe : LH

ca. 2,40-2,70 m

Ausfihrung gem. Typ AD.04

Einsatzbereiche : UG - 2. 0OG
Marktplatz/Aufenthalt, Stiitzpunkte, Biiro

2.000 m2 EP .. ... ... GP ...

03.05.002 Wie Position 03.05.001 (Seite 103):
Raster-Unterdecke, AH > 0,5-1,0 m, RH bis 3,2 m, LH 2,2-2,7 m

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch,

Anforderungen:

- Akustik : Schallabsorptionsgrad 0,6
- Feuchte : feuchtraumgeeignet
Bekleidung:

Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 100 $ RH
Ausfihrung gem. Typ AD.O05

Einsatzbereiche : UG / Umkleiden + WC

25 m2 EP ... ... GP ...

03.05.003 Wie Position 03.05.001 (Seite 103):
Raster-Unterdecke F30, AH= 0,5m, RH= 3,1m, LH=2,6m

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch,

Anforderungen:

- Brandschutz : F30

- Akustik : 55dB in Kombination mit Dachaufbau
- Feuchte : keine Anforderungen

Rasterdecke befestigt an GKB Unterdecke:
- Hohe Dachstuhl : RH = ca. 3,09 m iliber OKFFB

- Abhanghohe : AH = > ca. 0,5 m

- Raumlichthoéhe : LH = ca. 2,60 m

- Unterkonstr. : Grund- und Tragprofile CD60/27

: Abhé&ngung mit Direktabh&nger an

Sparren

- Dammung : Mineralwolle-Dammstreifen bei Wand-
anschluss, b=50cm

- Bekleidung : 2-lagig GKFI, 2 x 12,5 mm

- Oberflache : Qualitédtsstufe Q2

Ausfihrung gem. Typ AD.O0S8

Einsatzbereiche : 3. 0OG Flur

75 m2 EP ... ... GP ....... ...
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03.05.004

03.05.005

03.05.006

03.05.007

Wandanschluss Rasterecke, Winkelprofil

Wandanschluss Rasterdecken, mit Winkel-
profilen fiir Wandanschliisse, passend zum
angebotenen Deckensytem

- Winkelprofile, in Direktmontage mit
bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln anbringen

- Eckausbildung mit fertigen Eckprofilen
fir Innen- und AuBenecken,
Gehrungsschnitte sind nicht zugelassen

- Oberflache weil}

Ausfihrung in allen Teillé&ngen

1.500m EP

Zulage Passplatten, Rasterdecke

Zulage zur zuvor beschriebenen Rasterdecke
fir die Ausfihrung von Passplatten im
Wandanschlussbereich

100 st EP

Deckenausschnitt, rund, D<70mm

Herstellen eines runden Ausschnitts in
der einlagigen Deckenbekleidung der zuvor
beschriebenen Rasterdecken

fiir bauseitige ELT/HLS-Installationen

- ohne Unterkonstruktion/Auswechselung
- Offnung gebohrt

- Aussparung rund

- Durchmesser bis 70 mm

- Kabel durch Bohrung ausfiihren

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

368 st EP

Deckenausschnitt Rasterdecke, rund, D=160mm

Herstellen eines runden Ausschnitts in der
Deckenbekleidung der zuvor

beschriebenen Rasterdecke

fiir bauseitige ELT/HLS-Installationen
(Einbaudownlights, Tellerventile)

- ohne Unterkonstruktion/Auswechselung
- Offnung gebohrt
- Aussparung rund

Ubertrag:
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- Durchmesser ca. 160 mm
- Kabel aus Bohrung ausfilthren
- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

44 st EP ... ... GP ...

Summe UT 03.05
Rasterdecke, Netto: ................

Ubertrag: .............
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03.06 Brandschutzkoffer/Kabelkanal
03.06.001 Kabelkanal 3-seitig, F30, GM-F, ca.45/60x35cm, Lidnge ca. 2,5m
Kabelkanal herstellen zur Verkleidung
von Kabeltrassen als Flurquerungen gem. AS 3
Ausfihrung:
- Hohe Deckenk. : ca. 35 cm
- Tiefe Deckenk : iber 45-60 cm
- Lange Deckenk.: iber 1,9-2,2 m von Innenwand
zu Innenwand
- Bekleidung : 2-lagig 25mm GM-F
- Oberflache : Qualitédtsstufe Q2
- einschl. der erforderlichen vertikalen und
horizontalen Unterkonstruktion
- einschl. vertikale und horizontale Bekleidung
- einschl. Eckausbildung mit Eckschiene 31/31/04
- einschl. Mehraufwand fir Leibungsausbildung
- einschl. Anarbeiten an Unterdecke im Raum
Ausfihrung gem. Typ AD.14
Deckenkoffer in fix- und fertiger Ausfilhrung,
Wand- und Tiranschluss separat
Einsatzbereiche : Flurquerungen
60m D GP ... ...
03.06.002 Wie Position 03.06.001

Kabelkanal 2-seitig, F30, GM-F, ca.45/60x35cm,

Kabelkanal herstellen zur Verkleidung
von Kabeltrassen als Flurquerungen gem. AS 3
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfihrung:

- Hohe Deckenk. : ca. 30 cm

- Tiefe Deckenk : iber 45-60 cm
- Lange Deckenk.: ca. 35 lfm

Deckenkoffer in fix- und fertiger Ausfihrung,
Wand- und Tiranschluss separat

Einsatzbereiche : Flur UG

35m EP ... ... GP ....

Summe UT 03.06

Brandschutzkoffer/Kabelkanal, Netto: ........

Ubertrag: ...
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Summe Titel 03

Decken, Netto: ...... i eeene..

Ubertrag: .............
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

04.01 uT Stundenlohnarbeiten
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE
Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitrage
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Samtliche An- und Abfahrten

(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschadftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrédfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz moéglichst gleichwertiger Arbeits-
krdfte anzubieten. Die Ausfithrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefilhrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am né&chsten Werktag bei der Objekt-
iberwachung zur Prifung vorzulegen.
Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiberwachung auszufilhren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zunachst vom AG beauftragt sind.

***Bedarfspos.

04.01.001 Facharbeiter Trockenbauarbeiten
Stunden Facharbeiter fiir Trockenbauarbeiten

100 h - Nur EP -

***Bedarfspos.

04.01.002 Helfer Trockenbauarbeiten
Stunden Helfer fiir Trockenbauarbeiten

30h - Nur EP -

Summe UT 04.01

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Ubertrag: .............
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Summe Titel 04

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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LV-Zusammenfassung

09.06.2020

01 Titel Allgemeine Tatigkeiten

01.01 uT Allgemeine Tatigkeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

02.01 uT Grundkonstruktionen Wande

02.02 uT Zulagen, Anschlisse

02.03 UT Aussteifungen, Wandverstarkungen
02.04 UT Offnungen, Aussparungen, Nischen, Revi
03 Titel Decken

03.01 uT Grundkonstruktion GK-Decken
03.02 UuT Zulagen, Anschliisse

03.03 uT Verstarkungen

03.04 UT Einbauten, Aussparungen, Revi
03.05 UT Rasterdecke

03.06 uT Brandschutzkoffer/Kabelkanal

04 Titel Stundenlohnarbeiten

04.01 uT Stundenlohnarbeiten

20

20

23

23

48

57

65

78

78

89

95

99

103

107

109

109

Summe LV 06 342.10 Trockenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto:

oe

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto:
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03.01.012 Bekleidung Deckenuntersicht, Fireboard, Al, 20 mm, bis 0,7 m2
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	011  F30-Montagewand, 56dB, d=15mm, GKFI
	012  F30-Montagewand, 61dB, d=15mm, GKFI
	013  F90-Montagewand, d=10cm, GKFI
	014  F90-Montagewand, 61dB, d=15cm, GKFI
	015  Installationswand, d=2x5cm, 25-45cm, GKFI
	016  Installationswand, d=2x5cm, 20-25cm, GKFI
	017  Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKB
	018  Freist. Vorsatzschale, d=15-30cm, GKFI
	019  Freist. Vorsatzschale, d= ca. 60cm, GKB
	020  F90-Schachtwand, , GKF, 2-seitig, 250x60cm, H=3,01m
	OG 1 und OG 2 (baugleich)
	021  Montagewand, d=10cm, GKB
	022  Montagewand, d=15cm, GKB
	023  F30-Montagewand, d=10cm, GKB
	024  F30-Montagewand, d=12,5mm, GKB
	025  F30-Montagewand, 56dB, d=15cm, GKB
	026  F30-Montagewand, 56dB, d=15mm, GKFI
	027  F30-Montagewand, 61dB, d=15mm, GKFI
	028  F90-Montagewand, d=10cm, GKFI
	029  F90-Montagewand, d=12,5mm, GKFI
	030  F90-Montagewand, 61dB, d=15mm, GKFI
	031  Installationswand, d=2x5cm, 25-45cm, GKFI
	032  Installationswand, d=2x5cm, 25-45cm, GKFI
	033  Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKB
	034  Freist. Vorsatzschale, d= ca. 60cm, GKB
	035  F90-Schachtwand, , GKF, 2-seitig, 250x60cm, H=2,83m
	3. OG
	036  Montagewand, d=10cm, GKB
	037  Montagewand, d=12,5cm, GKB
	038  Montagewand, d=15cm, GKB
	039  F30-Montagewand, d=10cm, GKB
	040  F30-Montagewand, d=12,5mm, GKB
	041  F30-Montagewand, d=12,5mm, GKFI
	042  F30-Montagewand, 61dB, d=15cm, GKFI
	043  Installationswand, d=2x5cm, 25-45cm, GKFI
	044  Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKB
	045  F30-Schachtwand, Silentboard, 1-seitig, H=3,45m
	046  Vorsatzschale, direkt befestigt d= ca. 50mm , GKB
	Trockenputz
	047  Trockenputz, H=3,0m, GKB

	02 Zulagen, Anschlüsse
	KLEINFLÄCHEN, MONTAGEMEHRAUFWAND
	001  Zulage Montagewände Kleinflächen <5m2
	002  Zulage Montagewände Kleinflächen streifenförmig B<0,3m
	003  Zulage Installationswände Kleinflächen <5m2
	004  Vorabmontage Ständerwerk
	005  Vorabmontage Bekleidung 2.Seite für Estrich
	006  Nachträgliches Schliessen Wände, Kleinflächen < 5m2
	BEKLEIDUNG, VERSPACHTELUNG
	007  Zulage Bekleidung GKBI imprägniert
	008  Minderung Verspachtelung Qualitätsstufe Q1, Wände
	009  Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3, Wände
	ANSCHLÜSSE, ECKEN, STÖßE
	010  Anschluss Montagewand an Massivwand/TB-Wand
	011  Anschluss Installationswand an Massivwand/TB-Wand
	012  Anschluss Vorsatzschale/Schachtwand an Massivwand/TB-Wand
	013  Anschluss an Dachschräge, Montagewand
	014  Zulage Anschluss Bekleidung mit Schattenfuge
	015  Wandecke rechtwinkelig, Montagewände
	016  Wandecke rechtwinkelig, Vorsatzschale
	017  T-Anschluss Montagewand
	018  T-Anschluss Installationswand
	019  T-Anschluss Vorsatzschale, Schachtwand
	020  Fassadenanschluss Montagewand, Schattenfuge
	021  TP-Bekleidung Stütze in Montagewand, 1-seitig
	022  TP-Bekleidung Stütze am Wandende, 1-seitig
	023  TP-Bekleidung Stütze, 2-seitig
	024  Stirnkante geschlossen, 2-lagig, sichtbar
	025  VS-Koffer, B=5-15cm, T=7-25cm, H=1,39m
	026  Anarbeiten 3-seitig an querende Unterzüge <50x50cm
	027  Anarbeiten Wandbekleidung an Einbauteile, rechtwinklig
	028  Bewegungsfuge Montagewand einseitig, Deckleiste
	029  Kantenschutzprofil Aluminium, 23/15 mm
	030  Dauerelastische Verfugung

	03 Aussteifungen, Wandverstärkungen
	AUSSTEIFUNGEN
	001  Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, raumhoch
	002  Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, raumhoch
	003  Verstärkungsprofil UA100, d=2,0mm, raumhoch
	004  Zulage lagegenaue Verortung Verstärkungsprofil
	005  Auswechselungen Ständerwand, CW50/75/100, d=0,6mm
	006  Auswechselung UA50, d=2,0mm
	007  Auswechselung UA75, d=2,0mm
	008  Auswechselung UA100, d=2,0mm
	SCHLOSSER-UNTERKONSTRUKTIONEN
	009  Formrohr-Profil 60/60/4 mm, als freies Wandende
	010  Formrohr-Profil 50/50/4 mm, Pfosten, Sturz
	011  Formrohr-Profil 50/50/4 mm, Pfosten, Sturz
	012  Formrohr-Profil 75/75/4 mm, Pfosten, Sturz
	013  Formrohr-Profil 75/75/6 mm, Pfosten, Sturz
	014  Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Pfosten, Sturz
	015  Formrohr-Profil 100/100/6 mm, Pfosten, Sturz
	016  Bohrung in Formrohr für Kabeldurchführung
	EINBAU SANITÄR-MONTAGEWÄNDE
	017  Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement WC
	018  Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Waschtisch
	019  Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Dusche
	020  Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Urinal
	WANDVERSTÄRKUNGEN
	021  Traverse Mehrschichtholzplatte, 300/23 mm
	022  Traverse Mehrschichtholzplatte, 600/23 mm
	023  Traverse Stahlblech, 300/0,75 mm

	04 Öffnungen, Aussparungen, Nischen, Revi
	TÜRÖFFNUNGEN
	001  Türöffnung UA50, ca. 0,76x2,14m, bis 3,1m
	002  Türöffnung UA50, ca.0,885x2,135m, bis 3,5m
	003  Türöffnung UA50, ca.1,01x2,135m, bis 3,5m
	004  Türöffnung UA75, ca.1,76x2,26m, bis 3,5m
	005  Türöffnung UA100, ca.0,885x2,135m, bis 3,1m
	006  Türöffnung UA100, ca.1,01x2,135m, bis 3,5m
	007  Türöffnung UA100, ca.1,885x2,26m, bis 3,1m
	008  Türöffnung UA100, Leib.-Bekl., ca.3,425x2,22m, bis 3,1m
	009  Türsturz UA75, Leib.-Bekl., ca.1,885x2,26m, bis 3,1m
	010  Türsturz UA75, Leib.-Bekl., ca.1,885x2,26m, bis 3,1m
	SICHTFENSTER
	011  Sichtfenster, Leib.Bekl., Formrohre, ca.1,20x1,23m, bis 3,1m
	012  Oberlicht, Leib.Bekl. ca. 1,20x0,6m
	013  Fensteröffnung Vorsatzschale Außenwand
	AUSSPARUNGEN, DURCHFÜHRUNGEN
	014  Stegausschnitte Metallständer UW/CW, 10-40 cm2
	015  Wandaussparung, rund d>80mm, F0 herstellen
	016  Wandaussparung, rund 81>d>450mm, F0, herstellen
	017  Wanddurchführung, rund d>80mm, F0, herstellen
	018  Wanddurchführung, rund 81>d>450mm, F0, herstellen
	019  Wanddurchführung, rund d>80mm, F30, herstellen
	020  Wanddurchführung, rund 81>d>450mm, F30, herstellen
	021  Wandaussparung, F0, bis 300cm2, herstellen
	022  Wandaussparung, F0, bis 1.000cm2, herstellen
	023  Wanddurchführung, F0, bis 1.000cm2, herstellen
	024  Wanddurchführung, F0, bis 5.000cm2,  herstellen
	025  Wanddurchfuhrung, F30, bis 300cm2, herstellen
	026  Wanddurchfuhrung, F90, bis 300cm2, herstellen
	027  Wandeinfuhrung schliesen, F0, bis 300cm2/d>80mm
	028  Wandeinfuhrung schliesen, F30, bis 300cm2/d>80mm
	029  Wandeinfuhrung schliesen, F90, bis 300cm2/d>80mm
	NISCHE
	030  ELT-Nische, 4-seitig, ca.85x35x10cm
	REVISIONSKLAPPEN
	031  Revisionsklappe, 600x600mmm, Wand
	032  Revisionsklappe, 300x300mmm, Wand
	033  Revisionsklappe, 400x400mmm, Wand
	034  Revisionsklappe, 1000x400mmm, Wand
	035  Revisionsklappe, 400x400mmm, F90-Wand


	03 Decken
	01 Grundkonstruktion GK-Decken
	AS 3 Anforderungsspezifikationen Platten-Decken
	AS 3.1 Systemkonformität Decken
	AS 3.2 Unterkonstruktion
	AS 3.3 Bekleidung
	AS 3.3.1 GKB / GKBI
	AS 3.3.2 Akustikplatte 12/25 R
	AS 3.3.3 Akustikplatte 12/25 Q
	AS 3.3.4 Hartgipsplatte GKFI
	AS 3.3.5 Massivbauplatte GKF
	AS 3.3.6 Feuerschutzplatte GM-F
	AS 3.3.7 Oberfläche Verspachtelung
	AS 3.4 Anschlüsse
	AS 3.5 Dämmauflage
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	001  Unterdecke GKB, F0, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 2,90 m, LH 2,40-2,80 m
	002  Unterdecke GKBI, F0, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 2,90 m, LH 2,40-2,80 m
	003  Unterdecke GKBI, F0, AH > 0,5-1,0 m, RH bis 3,2 m, LH 2,2-2,7 m
	004  Unterdecke GKB, F0, AH > 0,12 m, RH 2,3-3,3m, LH 2,2-3,2m
	005  Unterdecke GKB, F0, AH > 0,1-0,5 m, RH 3,3m, LH 2,8-3,1m
	006  Unterdecke Dachstuhl - GKBI, F30, 55dB, AH= 0,5m, RH= 3,10m, LH= 2,6m
	007  Unterdecke Dachstuhl - GKBI, F30, 55dB, AH> 0,1-0,5m, RH bis 3,3m, LH 2,8-3,1m
	008  F30-Unterdecke, GKFI, AH>0,1-0,5m, RH bis 2,9m, LH 2,4-2,8m
	009  F90-Unterdecke Promaxon Typ A, AH>0,1-0,5m, RH bis 3m, LH 2,3-2,8m
	010  Akustik-Unterdecke 12/25Q, AH > 1-1,5 m, RH bis 4 m, LH 2,5 m
	011  Akustik-Unterdecke 12/25R, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 3 m, LH 2,5-2,9 m
	012  Bekleidung Deckenuntersicht, Fireboard, A1, 20 mm, bis 0,7 m2
	013  Bekleidung Deckenuntersicht, Fireboard, A1, 20 mm, > 0,7 < 4,0 m2

	02 Zulagen, Anschlüsse
	KLEINFLÄCHEN, MONTAGEMEHRAUFWAND
	001  Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2
	002  Zulage Akustikdecke, Kleinflächen <5m2
	003  Zulage nachträgl. Schliessen geschl. Unterd., Teilabschnitte
	004  Zulage nachträgl. Schliessen Akustikdecke, Teilabschnitte
	BEKLEIDUNG, VERSPACHTELUNG, DÄMMUNG
	005  Minderung Verspachtelung Qualitätsstufe Q1, Decke
	006  Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3, Decke
	007  Hohlraumbedämpfung Polyesterdämmung, D=20mm
	ANSCHLÜSSE
	008  Wandanschluss starr, stumpf
	009  Anarbeiten bauseitige Einbauten, punktuell bis 10x10cm
	010  Dichtstoff-Anschluss Einbauten
	011  Feld- und Bewegungsfuge
	012  Dauerelastische Verfugung
	013  Deckenversprung/Sichtblende H=20(10)cm, GKB
	AKUSTIKFRIESE
	014  Zulage Rand-Friesausbildung Akustikdecke, ca.3cm
	015  Zulage Rand-Friesausbildung Akustikdecke, ca.5cm
	016  Zulage Rand-Friesausbildung Akustikdecke, ca.8cm
	017  Zulage Rand-Friesausbildung Akustikdecke, >= 1m
	018  Zulage Rundes Randfries, ca. 3cm

	03 Verstärkungen
	001  Weitspannträger in Unterkonstruktion, 0,8-1,5m
	002  Weitspannträger in Unterkonstruktion, 1,5-2,5m
	003  Weitspannträger in Unterkonstruktion, 2,5-3,5m
	004  Universaltraversen Decke, Mehrschichtholzplatte 300x400x23mm
	005  Universaltraversen Decke, Mehrschichtholzplatte 300x500x23 mm
	006  Universaltraversen Decke, Mehrschichtholzplatte 300x625x23 mm
	007  Traverse Decke, Stahlblech, 300x500x0,75mm
	008  UK-Profile für Decken-Anbauten, CD 60/27
	009  UK für bauseitige Anbauleuchte, CD60/27, ca.500 mm
	010  UK für bauseitige Anbauleuchte, CD60/27, ca.300mm
	011  UK für bauseitige Einlegeleuchte, CD60/27, Einbaurahmen 635x635

	04 Einbauten, Aussparungen, Revi
	AUSSCHNITTE, AUSSPARUNGEN
	001  Kabeldurchführung
	002  Durchführung Leuchtenabhängung
	003  Deckenausschnitt, rund, D<70mm
	004  Deckenausschnitt, rund, D=71-200mm
	005  Deckenausschnitt, rechteckig, bis 300cm2
	006  Deckenausschnitt, rechteckig, bis 5.000cm2
	007  Deckenausschnitt, rechteckig, bis 6.500cm2
	REVISIONSKLAPPEN
	008  Revisionsklappe, 400x400mmm, geschlossene Decke
	009  Revisionsklappe, 300x300mmm, geschlossene Decke
	010  Revisionsklappe, 300x300mmm, Akustikdecke
	011  Revisionsklappe, 500x400mmm, Akustikdecke

	05 Rasterdecke
	AS 5 Rasterdecke
	001  Raster-Unterdecke, AH > 0,1-0,5 m, RH bis 3m
	002  Raster-Unterdecke, AH > 0,5-1,0 m, RH bis 3,2 m, LH 2,2-2,7 m
	003  Raster-Unterdecke F30, AH= 0,5m, RH= 3,1m, LH=2,6m
	004  Wandanschluss Rasterecke, Winkelprofil
	005  Zulage Passplatten, Rasterdecke
	006  Deckenausschnitt, rund, D<70mm
	007  Deckenausschnitt, rund, D=71-200mm

	06 Brandschutzkoffer/Kabelkanal
	001  Kabelkanal 3-seitig, F30, GM-F, ca.45/60x35cm, Länge ca. 2,5m
	002  Kabelkanal 2-seitig, F30, GM-F, ca.45/60x35cm, Länge ca. 2,5m


	04 Stundenlohnarbeiten
	01 Stundenlohnarbeiten
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
	001  Facharbeiter Trockenbauarbeiten
	002  Helfer Trockenbauarbeiten
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