
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

1 Titel Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

1   Titel   Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen

1.001 Baustelleneinrichtung Anbindung OP-Bereich

5.000,001 psch GP .............

1.002 Baustelleneinrichtung Anbindung Entbindung

5.000,001 psch GP .............

1.003 Staubschutz-Folienabhängung

1.250,0025,0050 m2 EP............ GP .............

1.004 Schutzmaßnahmen Boden MDF-Platten

225,0015,0015 m2 EP............ GP .............

1.005 Schutzmaßnahmen Boden Milchtütenpapier

360,006,0060 m2 EP............ GP .............

1.006 Schutzmaßnahmen Klebevlies

300,004,0075 m2 EP............ GP .............

1.007 Feinreinigung Innenbereich, bis 10m2 GF

250,0050,005 St EP............ GP .............

1.008 Besondere Schutzmaßnahmen, Arbeitsleistung

675,0045,0015 h EP............ GP .............

1.009 Besondere Schutzmaßnahmen, Material

100,001,00100 St EP............ GP .............

Summe Titel  1
 

13.160,00 EURBaustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2020 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

2 Titel Abbruch- und Rückbauarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

2   Titel   Abbruch- und Rückbauarbeiten

AS 2 Anforderungsspezifikation Abbrucharbeiten

* Ende Anforderungsspezifikation *

2.001 Gerüste/Schutzgerüste, Demontagen, Rückbau, Abbruch

2.000,001.000,002 St EP............ GP .............

RÜCKBAU DECKEN

2.002 Rückbau, Einlagerung Metall-Paneeldecke

625,0025,0025 m2 EP............ GP .............

2.003 Zulage Rückbau Paneldecke in Kleinflächen <2,5m2

100,0020,005 m2 EP............ GP .............

2.004 Rückbau, Entsorgung Metall-Kassettendecke

520,0026,0020 m2 EP............ GP .............

2.005 Rückbau GK-Abhangdecke

2.520,0028,0090 m2 EP............ GP .............

2.006 Zulage Rückbau GK-Abhangdecke in Kleinflächen <2,5m2

100,0020,005 m2 EP............ GP .............

2.007 Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten  streifenförmig

750,0050,0015 St EP............ GP .............

RÜCKBAU GK-WÄNDE

2.008 Abbruch GK-Wände, 150 mm

2.975,0035,0085 m2 EP............ GP .............

RÜCKBAU MAUERWERK

2.009 Teilabbruch Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm

7.650,0085,0090 m2 EP............ GP .............

2.010 Zulage Abbruch MW mit Bleiauflage

2.500,0050,0050 m2 EP............ GP .............

2.011 Öffnung im Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm

1.680,00160,0010,5 m2 EP............ GP .............

RÜCKBAU BÖDEN

2.012 RB PVC-Böden

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2020 - Seite 2



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

2 Titel Abbruch- und Rückbauarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

855,009,5090 m2 EP............ GP .............

RÜCKBAU TÜRELEMENTE

2.013 RB Innentüre, bis ca. 1,5 x 2,5 m

750,00125,006 St EP............ GP .............

RÜCKBAU FASSADENELEMENTE

2.014 RB Aluminium-Fensterelement, 1-teilig

600,00150,004 St EP............ GP .............

2.015 RB Aluminium-Fensterelement, 2-teilig

250,00250,001 St EP............ GP .............

2.016 RB Aluminium-Fensterelement, 3-teilig

400,00400,001 St EP............ GP .............

2.017 RB Aluminium-Fassadenelement 1.OG ca. 5,0 x 4,8 m

550,00550,001 St EP............ GP .............

2.018 RB Raffstore-Behang, ca. 1,2 x 1,2 m

150,0075,002 St EP............ GP .............

2.019 RB Raffstore-Kästen

175,0035,005 m EP............ GP .............

RÜCKBAU/UMSETZEN EINRICHTUNG

2.020 Abbruch und Entsorgung von Einbauschränken

180,0022,508 m3 EP............ GP .............

2.021 Umsetzen Einrichtung, Arbeitsleistung

900,0045,0020 h EP............ GP .............

Summe Titel  2
 

26.230,00 EURAbbruch- und Rückbauarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2020 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

3 Titel Baumeisterarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

3   Titel   Baumeisterarbeiten

AS 3 Anforderungsspezifikation Baumeister

AS 3.1 Grundlage der Ausführung

AS 3.2 Kalkulationsgrundlage Baumeisterarbeiten

A0001 AS 3.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5, bis 5,0 kN/m²
Ausführungsbeschr.

* Ende Anforderungsspezifikation *

MAUERARBEITEN

3.001 Öffnung schließen, KS 24cm, > 0,5 m2 bis 3,5 m2

2.625,00175,0015 m2 EP............ GP .............

3.002 MW-Pfeiler, KS, 24 cm  MZ/HLZ-12-1,4-IIa, bis 3,5 m

350,00175,002 m2 EP............ GP .............

3.003 Öffnung schließen, Ziegelmauerwerk 24cm,

1.320,00165,008 m2 EP............ GP .............

3.004 Öffnung schließen, Ziegelmauerwerk 11,5 cm,

1.280,00160,008 m2 EP............ GP .............

3.005 Öffnung anlegen, überdecken, KS, 24 cm

750,00300,002,5 m EP............ GP .............

3.006 Öffnung anlegen, überdecken, Ziegelmauerwerk, 24 cm

1.280,00320,004 m EP............ GP .............

PUTZARBEITEN DIN 18350

3.007 Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,50

100,004,0025 m2 EP............ GP .............

3.008 Putz P II, Wände d = 15-20 mm, geglättet, bis 4,50 m

1.125,0045,0025 m2 EP............ GP .............

3.009 Putzträger Flachrippenstreckmetall Teilflächen

60,0020,003 m2 EP............ GP .............

3.010 Putzbewehrung Gittergewebe

50,005,0010 m2 EP............ GP .............

3.011 Eckschutz-/ Putzabschlußschiene, verzinkter Stahl

28,004,007 m EP............ GP .............
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

3 Titel Baumeisterarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

3.012 Wandputz nachträglich, Kleinflächen 0,5 - 1,0 m2 P II

195,0065,003 m2 EP............ GP .............

3.013 Wandputz nachträglich, Kleinstflächen bis 0,5 m2 P II

75,0075,001 m2 EP............ GP .............

3.014 Mehrputzstärke P II, 5 mm

27,505,505 m2 EP............ GP .............

ESTRICHERGÄNZUNGEN

3.015 Randdämmstreifen

12,001,2010 m EP............ GP .............

3.016 Verbundestrich CT-C35-F5-V95

230,0046,005 m2 EP............ GP .............

3.017 Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, <0,5 m²

375,0075,005 St EP............ GP .............

3.018 Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, 0,5 bis 1,0 m²

425,0085,005 St EP............ GP .............

3.019 Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden

100,0020,005 m2 EP............ GP .............

3.020 Randabschlusswinkel als Stahlwinkel

120,0040,003 m EP............ GP .............

3.021 Bewegungsfugen über Gebäudetrennfugen, ca. 1,0 bis 2,5 m

200,0040,005 m EP............ GP .............

Summe Titel  3
 

10.727,50 EURBaumeisterarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2020 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

4 Titel Trockenbauarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

4   Titel   Trockenbauarbeiten

HERSTELLUNG STAUBSCHUTZWÄNDE 1. OG BESTAND

4.001 Zulage Arbeitshöhe >3,5m, beengter Arbeitsraum

1.500,001 psch GP .............

4.002 Staubschutzwand GKB

1.750,0035,0050 m2 EP............ GP .............

4.003 Zulage Außenecke rechtwinklig

40,0020,002 St EP............ GP .............

4.004 Zulage Innenecke rechtwinklig

20,0020,001 St EP............ GP .............

4.005 Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Wände

500,0010,0050 m2 EP............ GP .............

4.006 Acrylfugen innen

60,003,0020 m EP............ GP .............

Summe Titel  4
 

3.870,00 EURTrockenbauarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2020 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

5 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

5   Titel   Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

5.001 Facharbeiter Rückbau und Abbruch

1.300,0052,0025 h EP............ GP .............

5.002 Facharbeiter Baumeisterarbeiten

1.125,0045,0025 h EP............ GP .............

5.003 Facharbeiter Trockenbauarbeiten

225,0045,005 h EP............ GP .............

Summe Titel  5
 

2.650,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2020 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung  InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

13.160,001 Titel Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen ...........................1

26.230,002 Titel Abbruch- und Rückbauarbeiten ...........................2

10.727,503 Titel Baumeisterarbeiten ...........................4

3.870,004 Titel Trockenbauarbeiten ...........................6

2.650,005 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................7

Gesamtsumme:  VE  1017  Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Gesamtsumme, Netto: 56.637,50 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 10.761,13 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 67.398,63 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2020 - Seite 8
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