InnKlinikum Altotting - 1. BA Anbau Nord

1017 VE Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

12.06.2020

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung uUber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altotting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altotting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fiir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altdtting beinhaltet.

Der gegenstandliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger
Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des
stidlich angrenzenden Bestandgebdaudes ausgefihrt.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Raume fir die Laboratoriums-
medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdienstrdume. Im
1.0bergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Unter-
geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des 1l.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase A: Vorbereitende MaRnahmen

- Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altétting, Landkreis Altdtting,
auf dem Gelande der Kreiskliniken Altdtting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-Strale 10 auf dem sitdlichen Klinikgeldnde gemal
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-StraBe erreicht man, von
der A94 kommend iber die Ausfahrt 22 "Altotting", iber die B299 und
die St2550.

3. Einschréankungen durch bestehenden Klinikbetrieb
3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiilberwachung abzustimmen.

Fiir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfiihrung benannt.

Hinweis:

Wahrend der SchutzmaBnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus ist im Klinikgeb&ude eine Maske zu tragen. Alle Arbeiten,
die im Innenbereich des Klinikums ausgefiihrt werden, oder die
diesen Beeinflussen, sind mit einer Maske auszufiithren.

3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nahe zur Baustelle, auf dem Geldnde der Klinik
befindet sich der Landeplatz fir den Rettungshubschrauber. Der
Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschrankungen auf der
bestehenden Landestelle wadhrend der gesamten Bauzeit betrieben
werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr
auszugehen.
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Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in
dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abfliige finden
nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Fiur die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich fir
den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass
sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden konnen.

- Bauablaufe sind unter Bericksichtigung des Hubschrauber
betriebs zu planen.

- Kranstellplatze und Schwenkbereiche missen mit der Flugauf-
sichtsbehdrde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die
Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan
einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger auberhalb der
Hindernisfreifldche zu arretieren.

- Fir den Kranbetrieb sind SicherungsmaBnahmen nach den
Vorgaben der Flugaufsichtsbehdrde vorzusehen. Diese bestehen
mindestens aus
> Befeuerungsanlagen
> Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der taglichen

Durchfiihrung und dem ordnungsgemdlen Betrieb der Anlagen
(Diese Leistungen sind von dem, fir die Kranbereitstellung
beauftragten AN einzukalkulieren)

4. Zugange, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugange und BaustraBen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugdnge und Baustralen dirfen nicht beniitzt
werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrithren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten dirfen ausschlieRlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfilhrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulRerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.
Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Personenaufziige werden nicht zur Verfiigung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tédtigen und zu
organisieren.

4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

4.4 Baustellenzugange

Der AN hat die Baustelle wahrend und auBerhalb der tblichen
Arbeitszeit gemdl den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugange sind, auBer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im

Besonderen - sind stédndig freizuhalten.
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Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der tédglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht mdéglich ist.

4.5 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die
Arbeiten zigig durchgefiihrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den
zustdndigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

4.6 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
5.1 Entwasserung, sanitédre Einrichtungen

siehe WBVB, Zziff. 26.2

5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

6. Versorgungseinrichtungen
siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2
7. Lager- und Arbeitsplatze
siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Fl&chen/Raume:
Die Feuerwehrzufahrten sind grunds&tzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den o6ffentlichen Strablenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung ilber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaBl BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraBen" einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fiir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen oder internen Strale
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pléane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

9. Ausfilhrung der Bauleistung, Bauablauf
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9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch WBVB) .

9.2 Ausfiithrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhdngende Ausfithrung
der beschriebenen Leistungen.

9.3 Genehmigungspflicht flir HeiBarbeiten
siehe WBVB, ZzZiff. 25.5

9.4 Genehmigungspflicht flur Gefahrstoffe
siehe WBVB, ZzZiff. 25.5

9.5 SchutzmaBnahmen gegen Baularm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Baularm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefiithrten
Sicherheitsmalnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Larmentwicklung auf ein Mindestmal reduziert wird.
Im Baubetrieb dirfen ausschlieBlich schallgeddmmte, emissions-
arme Baugerate eingesetzt werden.

9.6 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefiihrten SicherheitsmabBnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

9.7 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsé&tzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandigung
in deutscher Sprache moglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafliir zu sorgen, dass standig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
flieBende Verstandigung in deutscher Sprache moglich ist.

9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wahrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiilberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
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10. Bauseitige Leistungen
10.1 Geriste

Der AG stellt ein Fassadengerist als Arbeits- und Schutzgeriist
an der AuBenfassade fir die Arbeiten des AN zur Verfigung.

Es ist dem AN strikt untersagt Veradnderungen und/oder Umbauten
an bauseitigen Gerlisten vorzunehmen. Die Lagerung von
Materialien auf den Geriisten ist untersagt. Verschmutzungen
durch Arbeiten des AN auf den Gerlstlagen sind arbeitstéglich
bis zum Arbeitsende zu beseitigen.

10.2 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fir die Leistung des
AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu
inkludieren.

10.5 HOhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle HOhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fir "Hohenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.

11. WinterbauschutzmaRnahmen
- entfallt -
12. Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerraume werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkiinften:

Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdaume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fir
auswartige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerraume und Lagerfléachen:

Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsraume fir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Flache in
Abstimmung mit der Objektiberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert vergitet.
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13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfdlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufithren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, zZiff. 31.2

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstdglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung
durch die Objektiiberwachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung, dann
wird der Schutt bzw. die Abfadlle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-
fiihrt. Entsorgungskosten fiir verbleibenden und vermischten Bauschutt,
Baumtll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss,
werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

14. Prifungen
14.1 Gitelberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis iber die Gluteiilberwachung der

zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,

- fiir die ein Glitezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Prifstelle unterliegt.

14.2 Stoffprifung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bau-
teile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der AG behalt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie
Bauteile zurickzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren
Gite entsprechende Glitenachweise durch eine amtlich aner-
kannte Prifstelle, oder einer vom AG anerkannten Prifstelle
zu verlangen.

15. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
15.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfilhrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder
als PDF 1-fach uUberlassen.

Samtliche zu Ausfilhrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdalt der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

15.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG
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- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prifung

und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ilbergeben.

15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Prifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frithest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Priufung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

16. Dokumentation des AN

16.1 CAD-Vorgaben des AG

Fur geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplanen, sind als Grundlage fir sein
Gewerk die Standardkataloge Gebdudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Pldne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen (-teilen)
missen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
ausgefihrt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der
aktuellen Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page id=316.

16.2 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die
Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maRstabs-
getreu. (0.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtspléne

101 Lageplan KKAO

102 Lageplan Baufeld Nord

103 Baustelleneinrichtungsplan Ausbau
MaRnahmenplane

104 200319 1.0G Anschluss an Bestand
105 200417 Anschluss Entbindung

2. Werkplane

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details

7. Unterlagen

701 Fotodokumentation Bestand

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen
Bautaktungen ergeben

sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 kkaoe TPL 1017 200529

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen
Arbeitsschritte,

sind bei der Kalkulation und Ausfihrung zu

beriicksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistungen des AN ist/sind im Wesentlichen:

>

Abbruch-, Baumeisterarbeiten und Staubschutzwande in
Trockenbauweise

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

>

Die Bauarbeiten sind in EinzelmaBnahmen unterteilt, die
raumlich und zeitlich versetzt ausgefilhrt werden.

Die einzelnen Leistungen des AN sind zeitlich eng verknipft
in einem Gesamtablaufplan der UmbaumaBnahmen, abgestimmt
mit dem AG. Der AN hat die zeitliche Abfolge einzuhalten.
Eine enge Abstimmungen mit weiteren Gewerken ist vom AN

zu erbringen.

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit
zusammenhdngende SchutzmalBnahmen fir die Leistungen
des AN.

Die Leistung beinhaltet auch, das der AN den qualifi-
zierten Umgang mit rickzubauenden, zu trennenden und zu
entsorgenden Abfallen gewahrleistet.
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material,
Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfiillung des
festgelegten Verwendungszwecks.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhdngender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen
hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblatter
zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwahnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der
Ausfihrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18340 Trockenbauarbeiten
- DIN 18340 Maler- und Lackierarbeiten
- DIN 18330 Mauerarbeiten
- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18459 Abbruch und Rickbauarbeiten

- TRGS Technische Regeln fir Gefahrenstoffe
Reihe 400 / 500, insbesondere
TRGS 521 (Abbruch-, Sanierung- und Instandhaltungs-
arbeiten mit alter Mineralwolle.)
TRGS 504 Tatigkeiten Exposition gegeniiber A- und E-Staub

sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften, technische Merk-
blatter, Ausfihrungsrichtlinien des Handwerks und technische
Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller.

AS 0.2 Montageabfolge

Die Leistungen Umbau OP-Bereich Baumeister betreffen
zweil, mit Arbeitsunterbrechung getrennte Malnahmen

> Anbindung OP-Bereich

> Arbeitsunterbrechung von ca. 3 Monaten

> Anbindung Bestand Entbindung.

Nachfolgend beschriebene Ausfihrungsvorgaben
und Leistungen sind vom AN in die Einheits-
preise zu inkludieren und werden nicht
gesondert vergiitet:

- Die Bauausfihrung erfolgen in Teil-
abschnitten und zeitlich eng getaktet im
gesamten Bauablauf gemal beigefiigtem
Bauzeitenplan und Ablaufbeschreibung.

- Die Leistungserbringung befinden sich direkt
angrenzend an den Klinik-Arbeitsbereich
im Betrieb. Kurzzeitige Arbeits-
unterbrechungen, erhdhter Koordinations-
aufwand und erhdéhte Ricksichtsnahme
(Staub, Larm) in der Ausfihrung der
Arbeiten in diesem Arbeitsbereich ist in
der Kalkulation zu beriicksichtigen.

- Die bestimmungsgemdbe Entsorgung der rickzu-
bauenden Baustoffe einschl. aller Zubehor-
teile wie Befestigungsmittel, Unterkonstruk-
tionen etc. ist in die Rickbaupositionen
einzukalkulieren.

- Der Transport des Abbruchguts und der einzu-
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bauenenden Baustoffe/der Baustelleneinrichtung
erfolgt durch den sich im Ausbau befindenden
Anbau Nord (Transportentfernung bis AuBenbereich
ca. 300 m, Hohendifferenz 1 Stockwerk mit Treppen-
hdusern im Rohbauzustand) .

- Zum Zeitpunkt der ersten MaBnahme Anbindung OP-
Bereich befindet sich die Arbeiten im angenzenden
Neubau im Ausbauzzustand nach der Grobreinigung
und vor der Feinreinigung.

- Zum Zeitpunkt der zweiten MaBnahme Anbindung
Bestand Entbindung befindet sich der Ausbau
im Endzustand nach Feinreinigung.

- SchutzmaRnahmen und Reinigungsarbeiten sind
im Leistungsumfang des AN.

Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Seite 11



InnKlinikum Altotting - 1. BA Anbau Nord

1017
1

VE

Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung, SchutzmaBnahmen

12.06.2020

1

1.001

1.002

1.003

Titel

Baustelleneinrichtung, SchutzmaBnahmen

Baustelleneinrichtung Anbindung OP-Bereich

Baustelle einrichten, fir samtliche im LV

beschriebene Leistungen fir die Anbindung des

OP-Bereichs, gesamte Einrichtung

entsprechend den Erfordernissen der baulichen

Gegebenheiten und des Umfanges der Arbeiten,
einschl.

aufbauen nach den Bedliirfnissen der
BaumaBnahme und des Baufortschrittes
erforderl. Lager- und Arbeitsplatze

erforderl. Hebe- und Transporteinrichtungen

Alle vom AN zu erbringenden Baustellen-

einrichtungen sind funktionsfdhig und betriebs-
abschnittsweise im Sinne
soweit erforderlich umzubauen

bereit zu erstellen,
des Bauablaufes,

und zu erganzen, alle Einrichtungen des AN

sind nach Abschluss der Arbeiten in Abstimmung

mit der Objektiilberwachung zuriickzubauen.

1l psch

Wie Position 1.001
Baustelleneinrichtung Anbindung Entbindung

Leistung wie zuvor beschriben, jedoch
flir Anbindung Bestand Entbindung

1l psch

Staubschutz-Folienabhangung

Staubschutzwdnde mit Folienbelag, aufbauen,
vorhalten und wieder abbauen, Ausfiithrung
staubdicht, in verschiedenen La&ngen, Hohe
iber 2,5 - 3,5 m, Folienstarke mind. 0,5 mm

im Wesentlichen bestehend aus:

Unterkonstruktion aus Holzriegel, ca.
30x40 mm, oder Metallprofile fiir Montage-
wande, einschl. Eckausbildungen
Befestigung am PVC-Boden, GK-Abhangdecken
und Bestandsinnenwanden ohne Beschadigung
der Bestandskonstruktion

UK einseitig vollflachig mit Folien
bekleidet

Anschliisse und StoBe staubdicht abgeklebt,
Folienabhangung vollstandig riickbauen und
bestimmungsgemall entsorgen, verursachte
Beschéddigungen am Bestand (Schraublocher,
Farbabplatzungen) ausbessern

Ausfiithrung in Teilabschnitten in Einzel-
flachen von 15 - 30 m2
Vorhaltezeit bis 2 Wochen

50 m2 EP
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1.004 SchutzmaBnahmen Boden MDF-Platten

Schutzabdeckung fir neue oder bestehende
Bodenbeldge nach Abstimmung mit der Objekt-
iberwachung herstellen, vorhalten und
entfernen.

Vliesmatte zum Schutz der PVC-Bdden vollflachig
unter MDF-Platten verlegt.

Material:
MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserpatte)
Dicke : min. 3 mm

Formate : n. W. d. AN

Verlegung vollflachig, Fugen und Rander

verkleben und sichern gegen verschieben,
rutschsicher, inkl. Anschlisse an aufgehende
Bauteile, einschl. vorab-Reinigung, Zu- und
Verschnitte, Rickbau abschnittsweise, Abtransport
und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 10 Wo)

Abrechnung nach m? belegter Bodenflé&che,
in Teilabschnitten,

Ausfihrungsbereiche: Teilbereiche, Flure
alle Geschosse

15 m2 EP ... ... GP ...

1.005 Schutzmalbnahmen Boden Milchtiitenpapier

Schutzabdeckung fir bestehende Bodenbeléage
nach Abstimmung mit der Objektiiberwachung
herstellen, vorhalten und entfernen

Material:

Milchtiitenpapier ca. 280 g/m?
PE-Karton weiB/braun,
beidseitig PE-beschichtet,

Verlegung vollflachig, Fugen und Rander
verkleben und sichern gegen verschieben,
rutschsicher, inkl. Anschliisse an auf-
gehende Bauteile, einschl. Vorab-Reinigung,
Zu- und Verschnitte, Rickbau abschnitts-
welse, Abtransport und Entsorgung,
Vorhaltung bis zu 10 Wochen

Abrechnung nach m2 belegter Bodenflache
Ausfihrung in Teilabschnitten iber

5 - 15 m2

60 m2 EP ... GP ...........

1.006 SchutzmaBnahmen Vliesabdeckung / Klebevlies

Schutzabdeckung fiir bestehende Einrichtungen
nach Abstimmung mit der Objektiberwachung
herstellen, vorhalten und entfernen

Material:
Malervlies mit funktionstiichtiger Rand-
verklebung oder Klebevlies

Verlegung vollflédchig, Fugen und Rander

Ubertrag: .............
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12.06.2020

1.007

1.008

1.009

verkleben und sichern gegen verschieben,
inkl. Anschliisse, einschl. Zu- und
Verschnitte, Rickbau abschnittsweise,
Abtransport und Entsorgung,

Vorhaltung bis zu 4 Wochen

Abrechnung nach m2 belegter Fléache
Ausfihrung in Teilabschnitten iber

5 - 15 m2

75 m2 EP .....

Feinreinigung Innenbereich, bis 10m2 GF

Feinreinigung des Innenbereichs in Zuge des
Rickbaus der Folienabhangung nach erfolgter
Herstellung von z.B. Staubschutzwande auf der
Klinik-Bestandsseite, im Wesentlichen durch

- Abbiirsten der Wande, Decken samt Einbauten
- Saugen mit Industriesauger

- Reinigen der Fenster einschl. Fensterfalze
- ggf. feucht Wischen des Bodenbelags

- ggf. feucht Wischen von Einbauten

Ausfiihrung in Teilabschnitten bis 10 m2
Grundfl&che, Abrechnung pauschal je Teilflé&che

5 st EP .....

Besondere Schutzmablnahmen, Arbeitsleistung

Besondere SchutzmaBnahmen, innen,

die iber die tblichen Nebenleistungen
hinausgehen, wie z.B. sorgfaltiges
Abdecken von Einrichtungsgegenstanden
und technischer Ausstattung

Verrechnungsposition fiir Arbeits-
leistung, Ausfihrung nur auf
ausdrickliche Anordnung durch die
Objektiberwachung, Abrechnung nach
Stunden

15h EP .....

Besondere SchutzmaBnahmen, Material

Besondere SchutzmaBnahmen, innen,

die iber die tblichen Nebenleistungen
hinausgehen, wie z.B. sorgfadltiges
Abdecken von Einrichtungsgegenstanden
und technischer Ausstattung

Verrechnungsposition fiir Material
wie Folie, Klebeband, HDF-Platten

Ausfihrung nur auf ausdriickliche
Anordnung durch die Objektiberwachung

1 Verrechnungseinheit (Einheitspreis)
=1,00 €

100 st EP .....
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1 Titel Baustelleneinrichtung, SchutzmaBnahmen

Summe Titel 1
Baustelleneinrichtung, SchutzmaBnahmen, Netto: ................

Ubertrag: .............
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2 Titel Abbruch- und Rickbauarbeiten

2 Titel Abbruch- und Riickbauarbeiten
AS 2 Anforderungsspezifikation Abbrucharbeiten

Zum nachfolgend beschriebenen Leistungsumfang
von Abbruchleistungen gehdren grundsatzlich
immer die nachfolgend genannten Leistungen,
auch wenn diese nicht im einzelnen in den
Positionen erwahnt werden:

- alle Befestigungsmittel, Befestigungsteile
- Reinigen des Abbruchbereiches

- Trennen des Abbruchgutes

- Transport zum Container

- Entsorgung

- samtliche Entsorgungsgebiihren

Es ist Sache des Bieters die erforderlichen
Abbruchleistungen nach Tagesabschnitten
arbeitstédglich mit der Objektilberwachung
abzustimmen und eigenverantwortlich durchzu-
fihren.

Die Ausfihrung der Abbruch,- Demontage und
Umbauarbeiten nach Tagesabschnitten ist mit
den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulation Trennung und Entsorgung:

Die Trennung und Entsorgung der unterschiedlichen
Abbruchmaterialien selbst ist Sache des AN.
Samtliche Abbruchmaterialien sind, sofern
erforderlich zur bestimmungsgemaRen Entsorgung
nach Schadstoffklassen zu trennen.

Entsorgungsnachweis:

Samtliche Entsorgungsnachweise sind dem AG bzw.
der Objektiiberwachung, spatestens mit der
Rechnungsstellung, zu idbergeben.

* Ende Anforderungsspezifikation *

2.001 Gerliste/Schutzgeriste,
Demontagen, Riuckbau, Abbruch

Arbeits- und Schutzgeriiste gem. BaustellV,
flir samtliche Demontage-, Riickbau- und
Abbrucharbeiten,

auch fir mehr als 2,00 m Arbeitsbiihnenhdhe
iber Niveau,

fiir samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefihrten Demontage- Rickbau- und
Abbrucharbeiten,

aufstellen, vorhalten, unterhalten,

nach Gebrauch abbauen und abtransportieren,
einschlieBlich Umbauarbeiten,

auch in Teilabschnitten,

flir die Dauer der vertraglichen Leistungen,

Grundlagen:

>> DIN 18451 Geriistbauarbeiten

>> DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeriiste,
Teil 1-4

>> BGI 663 Handlungsanleitung fir Arbeits-
und Schutzgeriste

Ubertrag: .............
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2.002

2.003

2.004

und TRBS Teil 1 + 2 Gefdhrdung von Personen
durch Absturz

Die Sicherungsmassnahmen sind bieterseitig
vorzuschlagen und mit dem Sicherheitskoordinator
abzustimmen / freizugeben

2 st EP ......

RUCKBAU DECKEN

Rickbau, Einlagerung Metall-Paneeldecke

bestehende Metall-Paneeldeckenbekleidung
sorgfaltig demontieren, kartieren/nummerieren
und einlagern fiir eine spatere Wiedermontage
durch den AN

Paneelbreite: ca. 20 cm
Paneellange: bis 4 m Lange

einschl. Deckenrand-Abschlusswinkel
einschl. Abdeckvlies

UK Metalldecke: iber 3,8 - 4,2 m . FFB
Bereiche: 1. 0OG

Ausfiithrung in Teilabschnitten, einschl.
Aufwendungen flir bereichweise erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-

fihrungen, Liftungseinbauten, etc.

Einlagerungszeitraum bis 3 Monate

25 m2 EP ......

Zulage Rluckbau Paneldecke in Kleinfl&chen <2,5m2

Zulageposition fir zuvor beschriebene
Arbeiten an den Decken fir Ausfilhrung
in Kleinfl&chen < 2,5 m2

5 m2 EP ......

Rickbau, Entsorgung Metall-Kassettendecke
Kompletter Rickbau der bestehenden
Metall-Kassettendecke samt Metall-
Unterkonstruktion

Kassettenbreite : ca. 60 cm
Kassettenldnge : ca. 60 cm

einschl. Deckenrand-Abschlusswinkel

UK Metalldecke: iber 3,8 - 4,2 m 4. FFB
Bereich: 1. 0OG

Ausfihrung in Teilabschnitten, einschl.

Ubertrag:
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12.06.2020

2.005

2.006

2.007

Aufwendungen flir bereichweise erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-
fihrungen, Liftungseinbauten, etc.

einschl. bestimmungsgemaBer Entsorgung
des gesamten Abbruchguts

20 m2 EP ......

Rickbau GK-Abhangdecke

Kompletter Rickbau der bestehenden
Gipskarton-Abhangdecke samt Metall-
Unterkonstruktion

FEFB

UK Abhangdecke : tber 3,4 - 3,
4 FEFB

UK Rohdecke : lber 3,8 -
Abhanghohe iber 0,4 - 0,6 m

3 3
o c

Bereich: 1. 0OG

Ausfiithrung in Teilabschnitten in
Kleinrdumen, einschl. Aufwendungen fir
Arbeiten iber Leitern mit einer Arbeitshdhe
bis 4,2 m, einschl. Aufwand fiir erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-
fihrungen, Liftungseinbauten, etc.

einschl. bestimmungsgemédRer Entsorgung
des gesamten Abbruchguts

90 m2 EP ......

Zulage Ruckbau GK-Abhangdecke in Kleinfl&dchen <2, 5m2

Zulageposition flir zuvor beschriebene
Arbeiten an den Decken fir Ausfilthrung
in Kleinfl&chen < 2,5 m2

5 m2 EP ......

Rickbau, Wiedermontage Einbauleuchten
streifenformig

Rickbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Einbau-Leuchten in
zuvor beschriebener Paneeldecke,
Aluminiumgehduse mit Kunststoff-
Abdeckung und Leuchtstoffrohren,

Abmessungen: 1 Paneelbreite x
ca. 2 m Lange

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung und AnschlieBen der
Beleuchtung

einschl. Sauberung der Leuchten
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum bis 3 Monate

15 st EP ......
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RUCKBAU GK-WANDE

2.008 Abbruch GK-Wande, 150 mm

Abbruch Gipskartonwande,
Trockenbaukonstruktionen als Systemwéande,
als Totalabbruch,

Wandabbruch einschlieflich Bekleidungen und
Oberflédchenbeschichtungen

Situation : Abbruchplane
Hohe : bis ca. 4,00 m

wesentlicher Wandaufbau:

- Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen,
Systemwand

- Zwischenddmmung aus Mineralwolle,
Dammstoffdicke bis 50 mm

- beidseitige Beplankung aus Gipskartonplatten,
Dicke der Beplankung je 2 x GKB 12,5 mm
verspachtelt

einschlieRlich aller

- Bauwerksanschliisse

- Befestigungsmittel

- Unterkonstruktionen

- elastischen Abfugungen

Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen

85 m2 EP ... ... GP ....... ...

RUCKBAU MAUERWERK

2.009 Teilabbruch Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm

Teilabbruch Mauerwerk,

Bestand: Ziegelmauerwerk,

Dicke : iber 20 bis 30 cm

Wandabbruch einschlieflich Putz, Oberbelagen
und Oberflachenbeschichtungen,

Ausfihrungshoéhe: bis 4,00 m,
bis auf den Rohboden abbrechen,

Hinweis:

Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu
Abfang- und Unterstiitzungsmassnahmen
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind
zwingend zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen

90 m2 EP ... GP ...........

Ubertrag: .............
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2.010

2.011

2.012

2.013

Zulage Abbruch MW mit Bleiauflage

Zulage zu Teilabbruch Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm,
flir MW-Wand mit einseitiger Beplankung mit
Bleiblech fiir Strahlenschutz,

Bleiblechdicke ca. 30 mm,

Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen

50 m2 EP .......

Offnung im Mauerwerk, d= 20 bis 30 cm

Tir- und Durchgangsoffnung herstellen

bzw. Fensteroffnung zu Tire vergroRern,

im Bestand,

Bestand: Ziegelmauerwerk

Dicke : lUber 20 bis 30 cm

Wandabbruch einschlieflich Putz, Bekleidungen
und Oberflachenbeschichtungen,

Ausfihrungshoéhe: bis 3,00 m

bis auf den Rohboden abbrechen,

Hinweis:

- Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu temporédren
Abfang- und Unterstitzungsmassnahmen,
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind zwingend

zu beachten

Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen

10,5 m2 EP .......

RUCKBAU BODEN

RB PVC-Boden

Abbruch Bodenbeldge aus PVC-Belagen,
verklebt, einschl Kleberbett,

einschl. der Sockelleisten, Untergrund
Zementestrich, sorgfdltig ohne Beschadigungen
am Bestandsbelag

Ausfiithrung in Teilabschnitten idber 5 - 20 m2,
Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen

90 m2 EP .......

RUCKBAU TURELEMENTE

RB Innentire, bis ca. 1,5 x 2,5 m

Riickbau eines Innentiirelements,

im Wesentlichen bestehend aus

- Stahlumfassungszarge

- Tidrblatt HPL, HOhe bis ca. 2,0 m;
Starke ca. 50 mm

- Festfeld HPL, HOhe bis ca. 0,5 m;
Starke ca. 50 mm

Ubertrag:
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- einschl. Beschlé&ge
Rohbau-Breite: iber 1,4 - 1,6 m
Rohbau-Hohe: iber 2,4 - 2,6 m
Ausfihrung: einflligelige Drehtiire
6 St EP ..o GP ... ...
RUCKBAU FASSADENELEMENTE
2.014 RB Aluminium-Fensterelement, l-teilig
Rickbau Fassadenelement aus Aluminium-
verbundprofilen, einteilig, in Laibung
montiert, Fillungen aus Isolierverglasung
Abmessungen:
Breite iiber 1,1 - 1,3 m,
Hohe iber 1,1 - 1,3 m
Einbaulage: 1. 0G, zum Anbau Nord
Demontage von auBen vom Anbau Nord
(OK FFB Demontagebeich ca. 1,5 m unter
UK Fenster),
Demontage einschl. Beschlage, einschl.
Baukorperanschluss (Dichtb&nder, Dammstoff)
Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen
4 St EP ... oo GP ... ...
2.015 Wie Position 2.014
RB Aluminium-Fensterelement, 2-teilig
Riickbau Fassadenelement, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessungen:
Breite iiber 2,5 - 2,7 m,
Hohe dber 1,1 - 1,3 m
Einbaulage: 1. 0G, zum Anbau Nord
1st EP ... GP ... . .
2.016 Wie Position 2.014
RB Aluminium-Fensterelement, 3-teilig
Rickbau Fassadenelement, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessungen:
Breite Uber 3,5 - 3,7 m,
Hohe dber 1,1 - 1,3 m
Einbaulage: 1. 0G, zum Anbau Nord
1st EP ..o GP ... ..
2.017 RB Aluminium-Fassadenelement 1.0G
Rickbau Fassadenelement aus Aluminium-
verbundprofilen, mehrteilig, in Vorwand-
Montage auBen vor Stahlbetonbau montiert,
Ubertrag: .............
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2.018

2.019

2.020

Fillunen aus Isolierverglasung und
Aluminiumblech-Dadmmpaneelen, Verbindung
der Einzelelemente lber KopplungsstoBe

Abmessungen:
Breite iber 4,9
Hohe Uber 4,7 -

- m
4
Einbaulage: 1. 0OG

5,1
,9 m
Demontage von aulRen vom Fassadengeriist,
Demontage einschl. Beschlage, einschl.
Baukdrperanschluss (Dichtbander, Dammstoff)

Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen

1st EP ... ... GP .......

RB Raffstore-Behang, ca. 1,2 x 1,2 m

Rickbau Raffstore-Behang aus Aluminium-
Flachlamellen, einschl. Motorantrieb,
einschl. seitlichen Fiihrungsschienen

aus Aluminium-U-Profilen mit Halte-
konsolen auf den Fensterelementen
verschraubt, einschl. Rickbau der
elektrischen Zuleitung bis zur Anschluss-
dose (gute Zugédnglichkeit zur Kalkulation
vorausgesetzt), einschl Riickbau aller
Zubehorteile

Abmessungen Behang: ca. 1,2 x 1,2 m

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung der Raffstorezuleitung

Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen

2 st EP ... ... GP .......

RB Raffstore-Kasten

Riickbau der Aluminium-Raffstorekasten
einschl. Montagekonsolen und Abdichtungs-
system, montiert auf den Aluminium-
Fassadenelementen als durchlaufendes
Kastenband

Ausfihrung in Teilabschnitten
Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen

5m EP ... ... GP .......

RUCKBAU/UMSETZEN EINRICHTUNG

Abbruch und Entsorgung von Einbauschranken

Hangeschranken, Regalen usw.,
aus Holz mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung,
einschl. Beschlage und Befestigungen

8 m3 EP ... ... GP .......

Ubertrag: ......
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2.021 Umsetzen Einrichtung, Arbeitsleistung

Umsetzen (abbauen, transportieren und
wiederaufbauen) von Einbaumdbeln und
loser Méblierung, wie

> Garderoben,

> Garderobenschranken,

> Schreibtischen,

> Schreibtischstiihlen.

Verrechnungsposition fir Arbeits-
leistung, Ausfihrung nur auf
ausdrickliche Anordnung durch die
Objektiberwachung, Abrechnung nach
Stunden

20h EP

Summe Titel 2

Abbruch- und Riickbauarbeiten

, Netto: .....

Ubertrag:
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3 Titel Baumeisterarbeiten

AS 3 Anforderungsspezifikation Baumeister

AS 3.1 Grundlage der Ausfilthrung

- VOB/C ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen
flir Bauarbeiten jeder Art

- VOB/C ATV DIN 18330 Mauerarbeiten

- VOB/C ATV DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und

Bauteilen
- DIN V 106, Kalksandsteine mit besonderen
Eigenschaften

- DIN 1053 Mauerwerk
- DIN EN 998-2, Festlegungen fur Mortel im
Mauerwerksbau

AS 3.2 Kalkulationsgrundlage Baumeisterarbeiten

Bauseitige Leistungen:

- Fassadengeriist (Arbeits- und Schutzgeriist)
flir die Ausfiithrung der Mauerwerksarbeiten an der
AuBenfassade 1. OG wird vom AG zur Verfigung
gestellt

- Elektrische Freischaltungen und Leitungs-
verlegung

- Heizungsinstallations-Arbeiten

Nebenleistung des AN:

Nachfolgend beschriebene Ausfiihrungsvorgaben

und Leistungen sind vom AN in die Einheits-

preise zu inkludieren und werden nicht
gesondert vergitet:

- Die Baumeisterarbeiten erfolgen in Teil-
abschnitten und zeitlich eng getaktet im
gesamten Bauablauf gemal beigefligtem
Bauzeitenplan und Ablaufbeschreibung.

AS 3.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5, bis 5,0 kN/m?

Verbundestrich, gem. DIN 18560-1 und DIN 18560-3
herstellen und verdichten, sowie in richtiger
Hohenlage ebenflachig einbauen.

Bezeichnung : CT

Einbauhohe : nach Angabe in den Leistungspositionen

Druckfestigk.: C35

Biegezugfest.: F5

Untergrund : genasste, haftgrundierte Stb.-Decke,
haftgrundierte Verbundestrichschicht

Verkehrslast : bis 5,0 kN/m?

Einzellast : bis 3,0 kN

Oberfléche : gerieben

Bei Einbauhodhe > 50 mm in 2 Schichten auszufiihren,
einzelne Schicht je "frisch in frisch" und mit
Haftgrundierung ausgefithrt und verdichtet zu
Herstellung eines innigen Verbundes von der

1. Estrichschicht mit der 2. Estrichschicht und
dem Untergrund.

Ubertrag: .............
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3.001

3.002

3.003

3.004

* Ende Anforderungsspezifikation *

MAUERARBEITEN

Offnung schlieBen, KS 24cm, > 0,5 m2
bis 3,5 m2

Offnung schlieBen,

fiir Offnungen: Fliche > 0,5 m2

mit Mauerwerk,

Ausfihrung:

- Mauerwerk nach DIN 1053-1, lot- und
fluchtgerecht ausgefiihrt,

- nicht tragendes Mauerwerk

- Anschlussfugen als Mortelfugen, starre
Mauerwerksanbindung

Kalksandstein KS-12-1,8 nach DIN 106-1
Mértelgruppe : IIa,

Mauerwerksdicke : 24 cm

Hohe : bis 3,50 m

Bereich : AuBenwande, 1. 0OG

Ausfihrung als Brandwand nach DIN 4102-3,
einschl. aller erforderlichen Hilfs- und
Nebenleistungen

15 m2 EP

Wie Position 3.001
MW-Pfeiler, KS, 24 cm
MZ/HLZ-12-1,4-IIa, bis 3,5 m

Bereich : AuBRenwande

Anforderung : kraftschlissig bis unter
Unterzug/Sturz gemauert

2 m2 EP

Wie Position 3.001
Offnung schlieBen, Ziegelmauerwerk 24cm,
> 0,5 m2 bis 3,5 m2

Leistung wie zuvor beschrieben,
jedoch

Mauerziegel nach DIN 105

8 m2 EP

Wie Position 3.001
Offnung schlieBen, Ziegelmauerwerk 11,5 cm,
> 0,5 m2 bis 3,5 m2

Ubertrag:
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Leistung wie zuvor beschrieben,

jedoch
Mauerziegel nach DIN 105,
Mauerwerksdicke : 11,5 cm
8 m2
3.005 Offnung anlegen, iberdecken, KS, 24 cm

Offnung im Mauerwerk d= 24 cm,

anlegen, senkrecht aufmauern und iber-

decken,

iberdecken mit Fertigteilsturz,

> Kalksandstein-Sturz
Herstellergleich wie Mauerwerk

> Format passen zum Steinformat 4 DF

Offnungsliangen : {iber 0,885 - 2,01 m,

Abrechnungshinweis:

- Abrechnung nach m lichter Offnungsbreite

2,5m

3.006 Wie Position 3.005

Offnung anlegen, iberdecken, Ziegelmauerwerk, 24 cm

Leistung wie zuvor beschrieben,
jedoch

Mauerziegel nach DIN 105

4m

PUTZARBEITEN DIN 18350

3.007 Untergrund vorbereiten, MW-Wande, bis 4,50

Putzgrund vorbehandeln,
Ausfihrung nach DIN V18550,

Untergrinde : neue MW-Wande
stark saugend
Bereich : 1. OG
Ausfihrungshohe: bis 4,50 m,
Leistungsumfang:

- Untergrund grindlich reinigen, entfernen

von losen Bestandteilen und trennend

wirkenden Substanzen,
- Vorbehandeln mit Putzhaftbriicke

25 m2

3.008 Putz P II, Wande d = 15-20 mm, geglattet,

Innenwandputzsystem, DIN V18550,
mineralisch gebunden,
Putzmortelgruppe P II,

Putzdicke 15 bis 20 mm

bis 4,50 m

Ubertrag:
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3.009

3.010

3.011

auf Wanden,
Putzhdhe bis 4,50 m,
in fix und fertiger Ausfilhrung,

Putzgrund : zuvor vorbereitete Wande aus

Mauerwerk
Oberfléache: geglattet
Material : Fertigprodukt, Siloware

25 m2

Putztrager Flachrippenstreckmetall
Teilflachen

Putztrager aus Flachrippenstreckmetall,
einschl. Befestigungsmittel, verzinkt,

Einbau in Teilflachen,

Einbaubereiche:

- Schlitze, Durchbriiche

- Stb.-Bauteile im Mauerwerk

- Mischmauerwerk

- Fugen/Materialiibergange/Mauerwerk
Einbauteile

Einbauhthe bis 4,50 m

3 m2

Putzbewehrung Gittergewebe

Putzbewehrung aus Gittergewebe,
Kunststofffaser, fir innen,
alkalibestandig,

Einbau in Teilflachen,

- kritische Bereich

- Offnungsecken

- Schlitze, Durchbriiche
Einbauhthe bis 4,50 m

10 m2

Eckschutz-/ PutzabschluBlschiene,
verzinkter Stahl

Eckschutzschienen und Putzabschlub-
schienen,

aus verzinktem Stahl,

einbauen in Wandputz,

in allen L&angen,

scharf- und rundkantig nach Wahl des AG,

fluchtgerecht,
einschliesslich einmessen,
Einbauhodhe bis 4,50 m,

Einbaubereich:

- Wande

- Deckenbauteile, Stiirze, Unterziige
- Leibungen

Tm

Ubertrag:
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3.012 Wie Position 3.008 (Seite 206):
Wandputz nachtraglich, Kleinfldchen 0,5 - 1,0 m2
P II

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
schrieben,

jedoch,

Kleinfldchen iber 0,5 bis 1,0 m2 Einzelfldche

3 m2 EP ... GP ... .. .
3.013 Wie Position 3.008 (Seite 26):
Wandputz nachtrdglich, Kleinstfldchen bis 0,5 m2
P IT

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
schrieben,

jedoch,

Kleinstfldchen bis 0,5 m2 Einzelfl&dche

1 m2 EP ... ... GP ...........

3.014 Mehrputzstdrke P II, 5 mm

Putz P II fir Mehrputzstarken,
Abrechnung pro 5 mm Mehrstarke

Abrechnungshinweis:

Mehrputzstarken werden nur dann anerkannt,
wenn die Ausfiithrung vorher schriftlich bei
der Objektiiberwachung angezeigt wurde,

die betroffenen Flachen miissen gemeinsam mit
der Objektiilberwachung vor den Ausfihrung auf-
gemessen werden

5 m2 EP ... GP ........ ...

ESTRICHERGANZUNGEN

3.015 Randdéammstreifen

Randstreifen,

aus PE-Schaum,

einschlieBlich Folienlasche und Folien-
hochzug, mit rickseitigem Klebestreifen
zur Wandbefestigung, Hohe nach Angabe
in den LV-Positionen

einschlieBlich sdmtlicher Zuschnitt-und
Anpassarbeiten

Einbauhthe 12-15 cm

Ausfiihrungsbereich: alle Geschosse

10m EP ... ... GP ...

Ubertrag: .............
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3.016

3.017

3.018

Verbundestrich CT-C35-F5-V95

Estrich,

Einbauart : Verbundestrich
Ausfihrung : gemaB AS 3.3
Einbauhohe : 95 mm

geeignet zur Aufnahme folgender Belage
- PVC-Belag, geklebt

Einbaubereich: 1.0G

Komplett liefern und einbauen unter
Einhaltung der Normen und DIN-Vor-
schriften,

Auzsfihrung in Kleinfl&chen,
streifenformig (Breite ca. 0,5 m)
in zuriickgebauten Wandbereichen

5 m2 EP ..

Estricherganzungen Kleinfl&chen nachtraglich,

Estrichergédnzungen Kleinflachen,
Anarbeitung in Streifen bis 25 cm
Breite, in Einzelldngen bis 1,50 m,
an zuvor ausgesparte, bzw.
abgestellte Estrichkante.
Ausfiithrung nachtrédglich bzw. nach
Arbeitsunterbrechung,

- Kleinfldchen bis 0,5 m?

im gesamten Bodenaufbau, im wesentlichen
bestehend aus:

- Untergrundvorbereitung fiir Verbundestrich,
mit fachgerechtem Haftgrundauftrag auf
genasste Stb.-Flachen,

- Haftgrund, zuséatzlich auf bestehende
abgestellte Estrichflanken fir innigen
Verbund

- Verbundestrich CT-C35-F5,

- Hohen 85 mm - 95 mm,

- "frisch in frisch" mit Haftgrund einbauen,
einschlieBlich flachenbiindigem Anarbeiten
an die bestehenden Estrichflédchen

- Oberflache gerieben

Ausfihrungsbereich: 1. 0OG

5st EP ..

Wie Position 3.017
Estricherganzungen Kleinfl&chen nachtraglich,

<0,5 m?

0,5 bis 1,0 m?

Ubertrag:
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3 Titel Baumeisterarbeiten

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Kleinflachen 0,5 bis 1,0 m?
- in Einzellangen bis 2,40 m

5st EP ... ... GP ........ ...

3.019 Zuschlagmittel fiir Schnellestrich, 24 Stunden

Zuschlagmittel,
flir die Herstellung von Schnellestrich,
Belegreife nach ca. 24 Std.,

Abrechnung nach m? - Estrichflé&che,
Estrichstdarke 85 - 95 mm

5 m2 EP ... GP ........ ...

3.020 Abschlusswinkel als Stahlwinkel
bis ca. L 100-120/150/5 mm,

Abschluss Estrich mit Stahlwinkel,
fluchtgerecht einmessen und aufstellen,

- Profil : bis L ca. 100-120/150/5 mm
verzinkt

Ausfiihrungsbereiche:

- Abschliisse an freien Kanten wie
Schachten, Raumibergange und Rand-
abschliissen, sowie Aussparungen,
gem. Werkplanung

- in verschiedenen Langen,
Einzellédngen iber 1,00 bis 2,50 m,

- einschl.: - Befestigungsmittel und
Bohrungen
- Befestigung mit Dilbeln
und Schrauben M 12,
- mit Unterfitterung
nach Wahl AN

Ausfihrungsbereich: alle Geschosse

3m EP ... ... GP ........ ...

3.021 Bewegungsfugen Uber Gebaudetrennfugen,
ca. 1,0 bis 2,5 m

Einbau eines Bewegungsfugenprofils
zur Trennung von Estrichen iber
Bauteilfugen,

- Edelstahl-Tragerprofile mit gelochten
Befestigungswinkeln, Werkstoff: 1.4401,
elastische Mitteleinlage aus
Qualitat synca, abriebfest, witterungs-
bestédndig, temperaturbestandig,
weitgehend 61-, s&ure-, und
bitumenbesténdig,
geeignet flir Hygienebereiche,

- Farbe der Einlage: grau

Ubertrag: .............
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Fugenbreite: max. 50 mm(ESG 60/19:40 mm)
- Fugenbewegung 8 mm +/-4 mm

- sichtbare Profilbreite ca. 60 mm

- Profilhohe bis 55 mm

- Belastbarkeit:

90 kN LKW (nach DIN 1072),

35 kN Stapler (nach DIN 1055)

- Einbau ilber Gebadudetrennfugen,

- Langen :ca. 1,0 bis 2,5 m
vor Ort einpassen

- die Verarbeitungshinweise des
Herstellers sind zu beachten

- Abrechnung nach tatsachlicher
Fugenlange

Summe Titel 3

Ubertrag:

Seite 31



InnKlinikum Altotting - 1. BA Anbau Nord

1017
4

VE
Titel

Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten
Trockenbauarbeiten

12.06.2020

4

4.001

4.002

4.003

4.004

Titel

Trockenbauarbeiten

HERSTELLUNG STAUBSCHUTZWANDE 1. OG BESTAND

Zulage Arbeitshdhe >3,5m, beengter Arbeitsraum

Zulageposition fiir erschwertes Arbeiten
in Arbeitshohen tber 3,5 m iber der
Standflache bei gleichzeitig beengtem
Arbeitsraum flir das Herstellen der
Staubschutzwand hinter der Folienwand-
abhangung.

1 psch

Staubschutzwand GKB

Staubschutzwand luftdicht aufbauen
zur Abschottung des Krankenhaus-
betriebes gegen Baustellenbereiche

Einbaubereiche: 1. 0G
Ausfihrung: gerade rechteckige Wand

im Wesentlichen bestehend aus:

- stabile Unterkonstruktion aus Metall-
profilen, unverschieblich befestigt
an der Baukonstruktion ohne Beschadigung
des Bestandsbodens PVC

- Bautiefe Unterkonstruktion 100 mm

- vollflachige, einseitige Bekleidung aus
Gipskartonplatten, einlagig, GKB 12,5 mm,
verspachtelt in Qualitatsstufe Q1

- Ausbildung der Staubschutzwand von OK
Estrich bis UK Rohdecke

- samtliche Anschlussfugen an das Bauwerk
luftdicht verklebt / abgedichtet

- beidseitiger rechtwinkliger Anschluss
an Innenwande aus Mauerwerk verputzt
oder Trockenbau

- Rickbau und Entsorgung nach Fertigstellung
der MaBnahmen

In Einzelfl&dchen von 10 bis 20 m2

50 m2 EP .......

Zulage AuRenecke rechtwinklig

Zulage zu zuvor beschriebener Staubschutzwand GKB
fir Ausbildung einer Aubenecke,
rechtwinklig, 90°

2 st EP .......

Zulage Innenecke rechtwinklig

Zulage zu zuvor beschriebener Staubschutzwand GKB
fiir Ausbildung einer Innenecke,
rechtwinklig, 90°

1st EP .......
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4.005

4.006

Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Wande

Beschichtung der neu hergestellten
GK-Staubschutzwand, einschl.
Anarbeiten an Randbereiche, Decken-
anschlussbereiche, in Grund-,
Zwischen- und Schlussanstrich

Beschichtungssystem fir Innen,
emissionsarm, hochwertige
Innendispersionsfarbe mit
hervorragendem Deckvermdgen

Grundanstrich:
Acrylat-Copolymer, diffusionsféhig,
haftverbessernd, schnell trocknend

Zwischen- und Schlussanstrich:
Reinacrylat, nach DIN EN 13300,
Glanzgrad stumpfmatt, Nassabrieb-
klasse 1, desinfektionsmittel-
bestédndig, diffusionsfahig,
losemittel- und weichmacherfrei,
Standardfarbton weil}

Ausfihrungshohe bis 3,1 m 4. FFB

50 m2 EP ..

Acrylfugen innen

Herstellen von abgeglatteten Fugen
mit Acryldichtstoff im Innenbereich,
iberstreichbar

20m EP ..

Summe Titel 4

Trockenbauarbeiten,

Ubertrag:
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5 Titel Stundenlohnarbeiten

5 Titel Stundenlohnarbeiten
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitréage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskradfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeits-
krédfte anzubieten. Die Ausfithrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschopfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am n&chsten Werktag bei der Objekt-
iberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiiberwachung auszufiihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die Ausfithrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zundchst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

5.001 Facharbeiter Rickbau und Abbruch

Stunden Facharbeiter,
flir Rickbau- und Abbrucharbeiten

25 h EP ........... GP ...
5.002 Facharbeiter Baumeisterarbeiten
Stunden Facharbeiter,
fiir Baumeisterarbeiten
25 h EP ........... GP ...
Ubertrag: .............
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5.003 Facharbeiter Trockenbauarbeiten

Stunden Facharbeiter,
fiir Trockenbauarbeiten

5h EP ... ... GP ....... ...

Summe Titel 5
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1 Titel Baustelleneinrichtung, Schutzmafnahmen 12 e e e e et e
2 Titel Abbruch- und Riickbauarbeiten 16 e e et et e e
3 Titel Baumeisterarbeiten N
4 Titel Trockenbauarbeiten <2
5 Titel Stundenlohnarbeiten <
Summe VE 1017 Umbau OP-Bereich Baumeisterarbeiten

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0

oe
-

Angebotssumme, Brutto:
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	021  Umsetzen Einrichtung, Arbeitsleistung

	3 Baumeisterarbeiten
	AS 3 Anforderungsspezifikation Baumeister
	AS 3.1 Grundlage der Ausführung
	AS 3.2 Kalkulationsgrundlage Baumeisterarbeiten
	AS 3.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5, bis 5,0 kN/m²
	* Ende Anforderungsspezifikation *
	MAUERARBEITEN
	001  Öffnung schließen, KS 24cm, > 0,5 m2 bis 3,5 m2
	002  MW-Pfeiler, KS, 24 cm  MZ/HLZ-12-1,4-IIa, bis 3,5 m
	003  Öffnung schließen, Ziegelmauerwerk 24cm,
	004  Öffnung schließen, Ziegelmauerwerk 11,5 cm,
	005  Öffnung anlegen, überdecken, KS, 24 cm
	006  Öffnung anlegen, überdecken, Ziegelmauerwerk, 24 cm
	PUTZARBEITEN DIN 18350
	007  Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,50
	008  Putz P II, Wände d = 15-20 mm, geglättet, bis 4,50 m
	009  Putzträger Flachrippenstreckmetall Teilflächen
	010  Putzbewehrung Gittergewebe
	011  Eckschutz-/ Putzabschlußschiene, verzinkter Stahl
	012  Wandputz nachträglich, Kleinflächen 0,5 - 1,0 m2 P II
	013  Wandputz nachträglich, Kleinstflächen bis 0,5 m2 P II
	014  Mehrputzstärke P II, 5 mm
	ESTRICHERGÄNZUNGEN
	015  Randdämmstreifen
	016  Verbundestrich CT-C35-F5-V95
	017  Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, <0,5 m²
	018  Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, 0,5 bis 1,0 m²
	019  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden
	020  Randabschlusswinkel als Stahlwinkel
	021  Bewegungsfugen über Gebäudetrennfugen, ca. 1,0 bis 2,5 m

	4 Trockenbauarbeiten
	HERSTELLUNG STAUBSCHUTZWÄNDE 1. OG BESTAND
	001  Zulage Arbeitshöhe >3,5m, beengter Arbeitsraum
	002  Staubschutzwand GKB
	003  Zulage Außenecke rechtwinklig
	004  Zulage Innenecke rechtwinklig
	005  Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Wände
	006  Acrylfugen innen

	5 Stundenlohnarbeiten
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
	001  Facharbeiter Rückbau und Abbruch
	002  Facharbeiter Baumeisterarbeiten
	003  Facharbeiter Trockenbauarbeiten

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



