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   Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

 Vergabenummer  Datum
 09.06.2020

 Baumaßnahme
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 Bauseitige Anfrage

 OZ
 des

    LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitan-

   satz 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2
 Material

 2,4

 Gerät

 2

 Fremdleistung
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  1.  Baustelleneinrichtung                                                 

  1.  Baustelleneinrichtung  1,000  psch      0,00    661.909,27    0,00    0,00    661.909,27

  2.   Vorhalten Baustelleneinrichtung, 

 Rohbau

 60,000  StWo      93,09    0,00    408,65    0,00    501,74

  3.   Baustelleneinrichtung räumen, 

 Großgerät

 1,000  psch      4.878,95    0,00    0,00    0,00    4.878,95

  4.  Vorhalten reduzierte 

 Baustelleneinrichtung

 65,000  StWo      270,47    0,00    93,28    0,00    363,75

  5.  Verlängerte Vorhaltung 
    Hochbaukran 2 für Fremdge..

 8,000  StWo      0,00    0,00    1.224,08    0,00    1.224,08

  6.     Arbeitstag Kranfahrer, Kran 2  15,000  StTg      441,52    0,00    0,00    0,00    441,52

  7.     Stunden Kranfahrer, Kran 2  100,000  Std      44,15    0,00    0,00    0,00    44,15

  8.  Reduzierte Baustelleneinrichtung 

 räumen

 1,000  psch      1.036,78    0,00    0,00    0,00    1.036,78

  9.  Zulage nachträglicher Rückbau 
  Kran 2

 1,000  psch      0,00    0,00    714,26    0,00    714,26

  10.  Hindernisbefeuerung Baukräne 
  mit Stromausfallsic..

 2,000  St      0,00    5.274,55    0,00    0,00    5.274,55

  11.  Treppenanlage Baugrube  2,000  St      243,95    879,09    0,00    0,00    1.123,04

  12.  Vorhaltung Treppenanlage 

 Baugrube

 60,000  StWo      4,07    14,65    0,00    0,00    18,72

  13.    Zugangstreppe Baukörper, für 

 Ausbau

 1,000  St      650,53    659,32    0,00    0,00    1.309,85

  14.  Vorhalten und Unterhalten 

 Zugangstreppe

 60,000  StWo      10,16    2,20    0,00    0,00    12,36

  15.    Stahl-UK Schachtgerüst  10,000  St      40,66    390,56    0,00    0,00    431,22

  16.       Bohlenbelag 28 x 5 cm, 
 Arbeitsebene Schachtgerüst

 100,000   m2      14,23    10,99    0,00    0,00    25,22

  17.       Bohlenbelag liefern, 28 x 5 cm  50,000   m2      0,00    10,99    0,00    0,00    10,99
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  18.  Umwehrungen und 

   Absturzsicherungen,..

 200,000  m      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  19.  Umwehrungen und 
    Absturzsicherungen, Treppen..

 100,000  m      8,13    4,40    0,00    0,00    12,53

  20.  Vorhaltung Umwehrungen und 

 Absturzsicherungen

 6.000,000  mWo      0,41    0,00    0,00    0,00    0,41

  21.  Vorhaltung Umwehrungen und 
  Absturzsicherungen ..

 12.000,000  mWo      0,41    0,00    0,00    0,00    0,41

  22.    Einmessarbeiten, Einmessen von 

 Bauteilen

 1,000  psch      10.742,49    0,00    0,00    0,00    10.742,49

  23.   Vermessungsfestpunkte, 
  Höhenkoten und..

 70,000  St      2,03    6,60    0,00    0,00    8,63

  24.  Koordination Gerüstbau  1,000  psch      560,42    0,00    0,00    0,00    560,42

  2.  Herrichten 
  Gründungsebene, 
   Restaushub, Erdarbeiten

                                                

  1.  Reinigung öffentliche 
  Verkehrsfläche mit Kehrmas..

 30,000  St      0,00    0,00    0,00    158,04    158,04

  2.        Restaushub Bodenplatten, B3, t > 
    0,4 < 0,8 m

 420,000   m3      0,00    0,00    0,00    10,54    10,54

  3.   Restaushub Kopfplatten, 
     Schächte, Unterfahrten, ..

 720,000   m3      0,00    0,00    0,00    7,90    7,90

  4.  Zulage Voutenausbildung 

 Schächte

 100,000   m3      0,00    0,00    0,00    8,54    8,54

  5.  Zulage Aushub um Bohrpfahlkopf  150,000  St      0,00    0,00    0,00    42,67    42,67

  6.  Zulage Verfestigung zu 

 Baugrubenaushub

 300,000   m3      0,00    0,00    0,00    3,96    3,96

  7.   Zulage Handschachtung, 

 Kleingerät

 10,000   m3      0,00    0,00    0,00    42,67    42,67

  8.         Rohrgrabenaushub, B1, t bis 1,25 
       m, b 0,6 - 1 m

 20,000   m3      0,00    0,00    0,00    19,76    19,76

  9.        Rohrgrabenaushub, B2 t bis 1,25 
       m, b 0,6 - 1 m

 20,000   m3      0,00    0,00    0,00    19,76    19,76
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  10.        Rohrgrabenaushub, B3t bis 1,25 
       m, b 0,6 - 1 m

 20,000   m3      0,00    0,00    0,00    19,76    19,76

  11.        Rohrgrabenaushub, B1, > 1,25 m 
        - 3,50 m, b> 1 m

 40,000   m3      0,00    0,00    0,00    31,60    31,60

  12.        Rohrgrabenaushub, B2, > 1,25 m 
        - 3,50 m, b> 1 m

 40,000   m3      0,00    0,00    0,00    31,60    31,60

  13.        Rohrgrabenaushub, B3 > 1,25 m 
        - 3,50 m, b> 1 m

 40,000   m3      0,00    0,00    0,00    31,60    31,60

  14.       Rohrgraben verfüllen, bis 1,25 m, 
   Kies GU/GW

 60,000   m3      0,00    0,00    0,00    35,88    35,88

  15.       Rohrgraben verfüllen, > 1,25 - 3 
     m, Kies GU/GW

 120,000   m3      0,00    0,00    0,00    35,88    35,88

  16.  Warnband mit Aufschrift  100,000  m      0,00    0,00    0,00    0,60    0,60

  17.      Magerbetonauffüllung 0,5 bis 1 
    m, C8/10

 600,000   m3      0,00    0,00    0,00    119,66    119,66

  18.       Magerbetonauffüllung > 1 bis 3 
    m, C8/10

 150,000   m3      0,00    0,00    0,00    119,66    119,66

  19.      Kieskoffer 20-30 cm, unter 

   Bodenplatten,..

 300,000   m3      0,00    0,00    0,00    26,39    26,39

  20.  Feinplanie unter Kopfplatten und 

 Bodenplatten

 2.235,000   m2      0,00    0,00    0,00    1,77    1,77

  21.  Zulage Erschwernis Planum um 

 Bohrpfahlköpfe

 150,000  St      0,00    0,00    0,00    13,27    13,27

  22.   Zulage lagenweise abziehen, 
  20-30 cm

 800,000   m3      0,00    0,00    0,00    1,70    1,70

  23.   Zulage lagenweise abziehen, 
  5-15 cm

 340,000   m3      0,00    0,00    0,00    3,42    3,42

  24.  Zulage Trennung 
    Aushubmaterial, Bildung von..

 1.150,000   m3      0,00    0,00    0,00    1,45    1,45

  25.    Haufwerke Z0 entsorgen  2.070,000  t      0,00    0,00    0,00    7,54    7,54

  26.  Transport kleiner Haufwerke  300,000   m3      0,00    0,00    0,00    1,73    1,73

  3.  Drainanlage                                                 



   223
     (Aufgliederung der Einheitspreise)

 Aufgliederung der Einheitspreise

  1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben
     2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
         3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
       4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
      Seite 4 von 40

 Bieter
   Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

 Vergabenummer  Datum
 09.06.2020

 Baumaßnahme
   IBS250-5-1774 
 Klinikum Traunstein

 Leistung
 Bauseitige Anfrage

 OZ
 des

    LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitan-

   satz 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2
 Material

 2,4

 Gerät

 2

 Fremdleistung
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  1.    Sickerstr. mit Rohrleitung 
  herstellen DN200

 80,000  m      0,00    0,00    0,00    45,61    45,61

  2.    Kunststoffrohrl. herstellen  30,000  m      0,00    0,00    0,00    51,87    51,87

  3.  Revissionsschacht Kunststoff DN 

 315

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    476,71    476,71

  4.    Revisionsschacht DN1000 
     herstellen, Tiefe bis 3,0m

 1,000  St      0,00    0,00    0,00    2.239,28    2.239,28

  5.  Versickerschacht aus 

 Betonfertigteilen

 2,000  St      0,00    0,00    0,00    3.436,05    3.436,05

  6.  Schachtanschluss herstellen  7,000  St      0,00    0,00    0,00    360,23    360,23

  7.  Höhenausgleich  3,000  St      0,00    0,00    0,00    44,13    44,13

  8.  Schachtabdeckung  3,000  St      0,00    0,00    0,00    214,63    214,63

  9.   Schachtabdeckung D 125  4,000  ST      0,00    0,00    0,00    214,63    214,63

  10.  Kamerabefahrung  110,000  m      0,00    0,00    0,00    5,05    5,05

  4.  Rohbauarbeiten                                                 

  4.1.   Traggerüste, 
 Absteifungen

                                                

  1.     Bemessung Traggerüste U2, bis 
  2,50 m

 1,000  psch      0,00    2.109,82    0,00    0,00    2.109,82

  2.         Traggerüste U2, bis 2,50 m, DIN 
     18331, Ziff. 4.2.6

 270,000   m2      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  3.      Vorhaltung Traggerüste, U2 bis 
  2,50 m

 540,000    m2Wo      0,00    2,20    0,00    0,00    2,20

  4.      Bemessung Traggerüste, U1 bis 
  3,415 m

 1,000  psch      0,00    2.109,82    0,00    0,00    2.109,82

  5.         Traggerüste U1, bis 3,415 m, DIN 
      18331, Ziff. 4...

 1.520,000   m2      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  6.      Vorhaltung Traggerüste, U1 bis 
  3,415 m

 3.040,000    m2Wo      0,00    2,20    0,00    0,00    2,20

  7.    Bemessung Traggerüste, EG bis 
  3,465 m

 1,000  psch      0,00    2.109,82    0,00    0,00    2.109,82
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  8.       Traggerüste EG, bis 3,415 m, 
       DIN 18331, Ziff. 4...

 1.520,000   m2      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  9.    Vorhaltung Traggerüste, EG bis 
  3,465 m

 3.040,000    m2Wo      0,00    2,20    0,00    0,00    2,20

  10.      Bemessung Traggerüste, 1.OG 
   bis 3,49 m

 1,000  psch      0,00    2.109,82    0,00    0,00    2.109,82

  11.          Traggerüste 1. OG, bis 3,49 m, 
     DIN 18331, Ziff. ..

 1.520,000   m2      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  12.      Vorhaltung Traggerüste, 1. OG 
   bis 3,49 m

 3.040,000    m2Wo      0,00    2,20    0,00    0,00    2,20

  13.      Bemessung Traggerüste, 2.OG 
   bis 3,49 m

 1,000  psch      0,00    2.109,82    0,00    0,00    2.109,82

  14.          Traggerüste 2. OG, bis 3,49 m, 
     DIN 18331, Ziff. ..

 1.420,000   m2      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  15.      Vorhaltung Traggerüste, 2. OG 
   bis 3,49 m

 2.840,000    m2Wo      0,00    2,20    0,00    0,00    2,20

  16.      Bemessung Traggerüste, 3.OG 
   bis 3,49 m

 1,000  psch      0,00    2.109,82    0,00    0,00    2.109,82

  17.          Traggerüste 3. OG, bis 3,49 m, 
     DIN 18331, Ziff. ..

 1.420,000   m2      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  18.      Vorhaltung Traggerüste, 3. OG 
   bis 3,49 m

 2.840,000    m2Wo      0,00    2,20    0,00    0,00    2,20

  19.      Bemessung Traggerüste, 4.OG 
   bis 3,49 m

 1,000  psch      0,00    2.109,82    0,00    0,00    2.109,82

  20.          Traggerüste 4. OG, bis 3,49 m, 
     DIN 18331, Ziff. ..

 1.420,000   m2      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  21.      Vorhaltung Traggerüste, 4. OG 
   bis 3,49 m

 2.840,000    m2Wo      0,00    2,20    0,00    0,00    2,20

  22.      Bemessung Traggerüste, 5.OG 
   bis 3,49 m

 1,000  psch      0,00    2.109,82    0,00    0,00    2.109,82

  23.          Traggerüste 5. OG, bis 3,55 m, 
     DIN 18331, Ziff. ..

 80,000   m2      4,07    2,74    0,00    0,00    6,81

  24.      Vorhaltung Traggerüste, 5. OG 
   bis 3,55 m

 240,000    m2Wo      0,00    2,20    0,00    0,00    2,20

  25.  Zulage Traggerüste über 
   Treppenhäuser u. Schächte

 100,000   m2      20,33    16,48    0,00    0,00    36,81
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  26.      Horizontalge Aussteifung, BZ 02 

 Medienkanal

 1,000  psch      609,87    384,60    0,00    0,00    994,47

  27.     Linienförmige Traggerüste, 100 

   kN/m

 20,000  m      40,66    82,41    0,00    0,00    123,07

  4.2.  Betonarbeiten                                                 

  4.2.1.    Gründungsbauteile (bis 
   Bodenplatte U1)

                                                

  1.   Sauberkeitsschicht Kopfbalken / 

 Kopfplatten

 950,000   m2      2,85    5,52    0,00    0,00    8,37

  2.  Sauberkeitsschicht 
      Schachtbodenplatten, > 5 < 50..

 70,000   m2      2,85    5,52    0,00    0,00    8,37

  3.   Sauberkeitsschicht Bodenplatten, 
      C 8/10, > 5 < ..

 115,000   m2      2,85    5,52    0,00    0,00    8,37

  4.   Sauberkeitsschicht geneigt, 
       Vouten, C 8/10, ca. ..

 50,000   m2      7,12    3,94    0,00    0,00    11,06

  5.         Stb.-Kopfbalken/Kopfplatten, 0,7 
   bis 1,2 m

 990,000   m3      26,43    103,62    0,00    9,89    139,94

  6.         Stb.-Kopfbalken/Kopfplatten, 1,2 
   bis 2,26 m

 40,000   m3      21,80    85,49    0,00    8,16    115,45

  7.  Schalung 
      Kopfbalken/Kopfplatten, 0,7 bis 
  1,2 m

 300,000   m2      27,04    8,97    0,00    0,23    36,24

  8.  Schalung 
      Kopfbalken/Kopfplatten, 1,2 bis 
  2,26 m

 50,000   m2      26,43    6,59    0,00    0,00    33,02

  9.  Auffüllung zwischen Kopfbalken 

     GW/GU,..

 2.300,000   m3      0,00    0,00    0,00    24,38    24,38

  10.  Feinplanie Auffüllung  1.500,000   m2      0,00    0,00    0,00    2,66    2,66

  11.   Trennlage und Schutzschicht, 
        PE-Folie 2 x 0,2 mm,

 2.300,000   m2      1,02    0,43    0,00    0,00    1,45

  12.   Trennlage und Schutzschicht, 

 vertikal

 1.000,000   m2      1,42    0,44    0,00    0,00    1,86

  13.           Stb.-Bodenplatte, 30 cm, C 30/37 
      WU, XC2, WF

 250,000   m3      16,26    103,63    0,00    9,89    129,78
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 09.06.2020

 Baumaßnahme
   IBS250-5-1774 
 Klinikum Traunstein

 Leistung
 Bauseitige Anfrage

 OZ
 des

    LV 1
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  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
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   satz 2
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     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
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 Lohn

 2
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 2,4
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 2
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 Angebotener 

  Einheits-
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  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  14.         Stb.-Bodenplatte, > 30-50 cm, C 
       30/37 WU, XC2, WF

 32,000   m3      16,26    103,63    0,00    9,89    129,78

  15.  Zulage Treppenausbildung in 

 Bodenplatte

 7,000   m3      101,64    0,00    0,00    0,00    101,64

  16.         Stb.-Bodenplatte, > 50-120 cm, C 
       30/37 WU, XC2, WF

 23,000   m3      16,26    103,63    0,00    9,89    129,78

  17.         Stb.-Bodenplatte, Schächte, 50 
       cm, C 30/37 WU, ..

 30,000   m3      40,66    103,62    0,00    9,89    154,17

  18.     Schalung der Bodenplatte, 0,3 - 
  0,5 m

 5,000   m2      40,66    6,04    0,00    0,00    46,70

  19.     Schalung der Bodenplatte, > 0,5 
   bis 1,2 cm

 150,000   m2      40,66    6,04    0,00    0,00    46,70

  20.   Schalung Schachtbodenplatten, 
  0,3 m

 25,000   m2      40,66    6,04    0,00    0,00    46,70

  21.     Abschalungen Bodenplatten, 0,3 
   - 0,5 m

 10,000   m2      40,66    6,04    0,00    0,00    46,70

  22.   Abschalungen Bodenplatten, 
   abgetreppt bis 1,2 m

 5,000   m2      40,66    6,04    0,00    0,00    46,70

  23.  Zulage Schalung 
   stumpf-/spitzwinkelige Ecke

 5,000  m      20,33    0,00    0,00    0,00    20,33

  24.       Stb-Wände Installationsgang, 40 
     cm, bis 3,30 m

 420,000   m2      58,55    61,22    0,00    3,96    123,73

  25.             Stb-Stütze, 2.500 cm². 2,50 m, C 
       45/55, XC1, W0

 2,500  m      182,96    59,01    0,00    2,47    244,44

  26.      Zulage Beton, Größtkorn 16 mm  16,000   m3      0,00    8,79    0,00    0,00    8,79

  27.      Zulage Beton, Größtkorn 8 mm  8,000   m3      0,00    19,78    0,00    0,00    19,78

  28.  Sicherung 

 Bewehrungsanschlüsse

 1,000  psch      203,29    109,89    0,00    0,00    313,18

  29.    Sauberkeitsschicht Einzel- und 

 Streifenfundamtent

 12,000   m2      2,85    5,52    0,00    0,00    8,37

  30.         Stb.-Einzelfundamente, 1.4 x 1,4 
   x 0,3 m

 4,000   m3      40,66    108,57    0,00    9,89    159,12

  31.    Brunnenringe, Schalung für 

 Einzelfundamente

 7,000  St      60,99    181,31    0,00    0,00    242,30
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   Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

 Vergabenummer  Datum
 09.06.2020

 Baumaßnahme
   IBS250-5-1774 
 Klinikum Traunstein

 Leistung
 Bauseitige Anfrage
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 des

    LV 1
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  32.         Stb.-Bodenplatte, 15 cm, C 
       25/30, XC2, XF1

 3,000   m3      40,66    95,93    0,00    9,89    146,48

  33.         Stb.-Frostschürze, 30/80 cm, C 
       25/30, XC2, XF1

 3,000   m3      40,66    95,93    0,00    9,89    146,48

  4.2.2.     Stb.-Wände und Stützen, 
    U1-5.OG

                                                

  1.           Stb-Außenwand, bis 3,415 m, 40 

  cm,

 610,000   m2      58,55    61,22    0,00    3,96    123,73

  2.  Zulage Wandschalung 
   stumpf-/spitzwinkelige Ecke

 30,000  m      20,33    0,00    0,00    0,00    20,33

  3.  Zulage Aussparung Wandkopf 
    8/20 bis 30 cm

 175,000  m      4,07    1,09    0,00    0,00    5,16

  4.           Stb.-Innenwände, bis 3,415 m, 25 

  cm,

 110,000   m2      54,89    46,65    0,00    2,47    104,01

  5.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 4-seitig,

 60,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  6.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 3-seitig,

 10,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  7.   Stirnseitige Abschalung Stb.-
      Wände, 25-40, bis ..

 5,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  8.  Zulage einseitig geschalte Wand  175,000   m2      20,33    3,30    0,00    0,00    23,63

  9.            Stb-Stütze, 2.000 cm², 3,415 m, 
        C 45/55, XC1, W0

 7,000  m      162,63    49,95    0,00    1,98    214,56

  10.            Stb-Stütze, 2.500 cm², 3,415 m, 
        C 50/60, XC1, W0

 50,000  m      162,84    53,25    0,00    2,20    218,29

  11.            Stb-Stütze, 4.800 cm², 3,415 m, 
        C 45/55, XC1, W0

 3,500  m      266,72    99,01    0,00    4,75    370,48

  12.    Stb-Aussenstütze rund Terrasse  15,000  m      87,09    21,72    0,00    0,70    109,51

  13.  Zulage dreiseitig geschalte 
   Stütze, gegen Bestand

 10,000  m      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  14.  Sicherung 

 Bewehrungsanschlüsse

 1,000  psch      203,29    109,89    0,00    0,00    313,18

  15.      Zulage Beton, Größtkorn 16 mm  10,000   m3      0,00    8,79    0,00    0,00    8,79
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 09.06.2020
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  16.           Stb-Außenwand, bis 3,565 m, 30 

  cm,

 185,000   m2      56,11    50,86    0,00    2,97    109,94

  17.  Zulage Wandschalung 
   stumpf-/spitzwinkelige Ecke

 25,000  m      20,33    0,00    0,00    0,00    20,33

  18.            Stb-Brüstung, bis 1,40 m, 30 cm,  75,000   m2      112,22    50,86    0,00    2,97    166,05

  19.         Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 
   3,60 m,

 3,600  m      142,30    38,10    0,00    1,48    181,88

  20.         Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 
   3,60 m,

 15,000  m      162,63    46,22    0,00    1,98    210,83

  21.         Stb-Pfeiler, >2.000-3.000 cm², 
   3,60 m,

 15,000  m      203,29    62,46    0,00    2,97    268,72

  22.           Stb-Pfeiler, >3.000 - 5.000 cm², 
   3,60 m,

 22,000  m      284,61    94,94    0,00    4,94    384,49

  23.           Stb.-Innenwände, bis 3,565 m, 25 

  cm,

 55,000   m2      54,89    45,69    0,00    2,47    103,05

  24.           Stb.-Innenwände, bis 3,565 m, 30 

  cm,

 1,000   m2      112,22    101,73    0,00    5,93    219,88

  25.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 4-seitig,

 15,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  26.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 3-seitig,

 10,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  27.   Stirnseitige Abschalung Stb.-
     Wände, 25-30 cm,

 10,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  28.  Zulage einseitig geschalte Wand  35,000   m2      20,33    3,30    0,00    0,00    23,63

  29.         Stb-Stütze innen, 1.600 cm², 
       3,565 m, C 50/60, ..

 30,000  m      143,12    42,69    0,00    1,58    187,39

  30.  Zulage dreiseitig geschalte 
   Stütze, gegen Bestand

 5,000  m      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  31.          Stb-Rundstütze innen, d= 45 cm, 
   bis 3,565 m

 22,000  m      134,98    41,32    0,00    1,58    177,88

  32.          Stb-Rundstütze innen, d= 60 cm, 
   bis 3,565 m

 3,600  m      177,51    56,51    0,00    2,80    236,82

  33.   Zulage Betongüte C50/60  3,000   m3      0,00    21,98    0,00    0,00    21,98
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 09.06.2020

 Baumaßnahme
   IBS250-5-1774 
 Klinikum Traunstein
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  34.       Stb.-Kanten fasen, 30 mm  500,000  m      1,02    0,55    0,00    0,00    1,57

  35.  Sicherung 

 Bewehrungsanschlüsse

 1,000  psch      203,29    109,89    0,00    0,00    313,18

  36.           Stb-Außenwand, bis 3,49 m, 30 

  cm,

 190,000   m2      56,11    50,86    0,00    2,97    109,94

  37.  Zulage Wandschalung 
   stumpf-/spitzwinkelige Ecke

 25,000  m      20,33    0,00    0,00    0,00    20,33

  38.            Stb-Brüstung, bis 0,6 m, 30 cm,  50,000   m2      112,22    50,86    0,00    2,97    166,05

  39.  Zulage Einbringöffnungen 
 nachträglich schließen

 4,500   m2      252,08    42,08    0,00    14,83    308,99

  40.         Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 
   3,49 m,

 3,500  m      142,30    38,10    0,00    1,48    181,88

  41.         Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 
   3,49 m,

 63,000  m      162,63    46,22    0,00    1,98    210,83

  42.         Stb-Pfeiler, >2.000-3.000 cm², 
   3,49 m,

 3,500  m      203,29    62,46    0,00    2,97    268,72

  43.           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 
      cm, 30/37, XC1

 65,000   m2      54,89    45,69    0,00    2,47    103,05

  44.           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 

  cm,

 1,000   m2      112,22    101,73    0,00    5,93    219,88

  45.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 4-seitig,

 15,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  46.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 3-seitig,

 20,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  47.   Stirnseitige Abschalung Stb.-
      Wände, 25-30 cm, ..

 10,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  48.  Zulage einseitig geschalte Wand  100,000   m2      20,33    3,30    0,00    0,00    23,63

  49.   Zulage Betongüte C50/60  5,000   m3      0,00    21,98    0,00    0,00    21,98

  50.  Zulage dreiseitig geschalte 
   Stütze, gegen Bestand

 5,000   m2      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  51.          Stb-Rundstütze innen, d= 45 cm, 
   bis 3,49 m

 5,000  m      134,98    41,32    0,00    1,58    177,88
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   Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

 Vergabenummer  Datum
 09.06.2020

 Baumaßnahme
   IBS250-5-1774 
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  52.  Sicherung 

 Bewehrungsanschlüsse

 1,000  psch      203,29    109,89    0,00    0,00    313,18

  53.           Stb-Außenwand, bis 3,49 m, 30 

  cm,

 90,000   m2      56,11    50,86    0,00    2,97    109,94

  54.  Zulage Wandschalung 
   stumpf-/spitzwinkelige Ecke

 30,000  m      20,33    0,00    0,00    0,00    20,33

  55.            Stb-Brüstung, bis 0,6 m, 30 cm,  50,000   m2      112,22    50,86    0,00    2,97    166,05

  56.  Zulage Einbringöffnungen 
 nachträglich schließen

 4,500   m2      252,08    42,08    0,00    14,83    308,99

  57.         Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 
   3,49 m,

 7,000  m      142,30    38,10    0,00    1,48    181,88

  58.         Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 
  3,49 m

 59,500  m      162,63    46,22    0,00    1,98    210,83

  59.           Stb-Pfeiler, >3.000 - 5.000 cm², 
   3,49 m,

 3,500  m      284,61    94,94    0,00    4,94    384,49

  60.  Zulage Pfeiler abgefugt gegen 

 UZ

 4,000  St      60,99    0,00    0,00    0,00    60,99

  61.           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 
      cm, 30/37, XC1

 65,000   m2      54,89    45,69    0,00    2,47    103,05

  62.           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 

  cm,

 1,000   m2      112,22    101,73    0,00    5,93    219,88

  63.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 4-seitig,

 15,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  64.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 3-seitig,

 20,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  65.   Stirnseitige Abschalung Stb.-
      Wände, 25-30 cm, ..

 10,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  66.           Stb-Stütze innen, 1.600 cm², 3,49 

 m

 46,000  m      165,07    49,87    0,00    1,88    216,82

  67.  Zulage dreiseitig geschalte 
   Stütze, gegen Bestand

 5,000   m2      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  68.   Zulage Betongüte C40/50  25,000   m3      0,00    18,68    0,00    0,00    18,68
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  69.  Sicherung 

 Bewehrungsanschlüsse

 1,000  psch      203,29    109,89    0,00    0,00    313,18

  70.           Stb-Außenwand, bis 3,49 m, 30 

  cm,

 90,000   m2      56,11    50,86    0,00    2,97    109,94

  71.  Zulage Wandschalung 
   stumpf-/spitzwinkelige Ecke

 30,000  m      20,33    0,00    0,00    0,00    20,33

  72.            Stb-Brüstung, bis 0,6 m, 30 cm,  50,000   m2      112,22    50,86    0,00    2,97    166,05

  73.  Zulage Einbringöffnungen 
 nachträglich schließen

 4,500   m2      252,08    42,08    0,00    14,83    308,99

  74.         Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 
   3,49 m,

 7,000  m      142,30    38,10    0,00    1,48    181,88

  75.         Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 
  3,49 m

 59,500  m      162,63    46,22    0,00    1,98    210,83

  76.           Stb-Pfeiler, >3.000 - 5.000 cm², 
   3,49 m,

 3,500  m      284,61    94,94    0,00    4,94    384,49

  77.           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 

  cm,

 65,000   m2      54,89    45,69    0,00    2,47    103,05

  78.           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 

  cm,

 1,000   m2      112,22    101,73    0,00    5,93    219,88

  79.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 4-seitig,

 15,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  80.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 3-seitig,

 20,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  81.   Stirnseitige Abschalung Stb.-
      Wände, 25-30 cm, ..

 10,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  82.           Stb-Stütze innen, 1.600 cm², 3,49 

 m

 46,000  m      143,12    42,69    0,00    1,58    187,39

  83.  Kopie von Zulage Betongüte 

  C40/50

 25,000   m3      0,00    18,68    0,00    0,00    18,68

  84.  Zulage dreiseitig geschalte 
   Stütze, gegen Bestand

 5,000   m2      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  85.  Sicherung 

 Bewehrungsanschlüsse

 1,000  psch      203,29    109,89    0,00    0,00    313,18
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  86.           Stb-Außenwand, bis 3,49 m, 30 

  cm,

 90,000   m2      56,11    50,86    0,00    2,97    109,94

  87.  Zulage Wandschalung 
   stumpf-/spitzwinkelige Ecke

 30,000  m      20,33    0,00    0,00    0,00    20,33

  88.            Stb-Brüstung, bis 0,6 m, 30 cm,  50,000   m2      112,22    50,86    0,00    2,97    166,05

  89.  Zulage Einbringöffnungen 
 nachträglich schließen

 4,500   m2      252,08    42,08    0,00    14,83    308,99

  90.         Stb-Pfeiler, 1.000-1.500 cm², 
   3,49 m,

 7,000  m      142,30    38,10    0,00    1,48    181,88

  91.         Stb-Pfeiler, >1.500-2.000 cm², 
  3,49 m

 59,500  m      162,63    46,22    0,00    1,98    210,83

  92.           Stb-Pfeiler, >3.000 - 5.000 cm², 
   3,49 m,

 3,500  m      284,61    94,94    0,00    4,94    384,49

  93.           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 

  cm,

 65,000   m2      54,89    45,69    0,00    2,47    103,05

  94.           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 

  cm,

 1,000   m2      112,22    101,73    0,00    5,93    219,88

  95.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 4-seitig,

 15,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  96.  Abschalung der Wandöffnungen 
         > 0,5 m3, 3-seitig,

 20,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  97.   Stirnseitige Abschalung Stb.-
      Wände, 25-30 cm, ..

 10,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  98.           Stb-Stütze innen, 1.600 cm², 3,49 

 m

 46,000  m      143,12    42,69    0,00    1,58    187,39

  99.  Zulage dreiseitig geschalte 
   Stütze, gegen Bestand

 5,000   m2      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  100.   Zulage Betongüte C40/50  4,000   m3      0,00    18,68    0,00    0,00    18,68

  101.  Sicherung 

 Bewehrungsanschlüsse

 1,000  psch      203,29    109,89    0,00    0,00    313,18

  102.      Stb-Treppenhaus- und 
        Schachtwände, bis 27 m, 25 cm

 1.900,000   m2      75,72    35,09    0,00    1,90    112,71
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  103.      Stb-Treppenhaus- und 
        Schachtwände, bis 27 m, 30 cm

 375,000   m2      14,16    7,17    0,00    0,42    21,75

  104.  Zulage absatzfreie 
  Treppenhausschalung im ..

 500,000  m      10,16    11,42    0,00    0,00    21,58

  105.         Stb.-Konsole, 225 cm²,  2,500   m3      3.049,35    404,16    0,00    9,89    3.463,40

  106.  Sicherung 

 Bewehrungsanschlüsse

 1,000  psch      203,29    109,89    0,00    0,00    313,18

  4.2.3.      Stb.-Unterzüge, Stürze                                                 

  1.         Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 
  40 cm

 3,000   m3      374,07    199,04    0,00    9,89    583,00

  2.       Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 
     cm2, 50 cm

 4,000   m3      313,67    182,04    0,00    9,89    505,60

  3.       Stb.- Unterzug, > 3.500-6.000 
     cm2, 40 cm

 4,000   m3      325,28    185,31    0,00    9,89    520,48

  4.         Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 
  30 cm

 18,000   m3      304,58    215,48    0,00    9,89    529,95

  5.       Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 
     cm2, 50 cm

 3,500   m3      313,67    182,04    0,00    9,89    505,60

  6.       Stb.- Unterzug, > 4.500-5.500 
     cm2, 80 cm

 5,500   m3      242,53    162,02    0,00    9,89    414,44

  7.  Kopie von Zulage Überhöhung 
    Unterzug, 2-3 cm

 15,000  m      40,66    1,65    0,00    0,00    42,31

  8.         Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 
  30 cm

 26,000   m3      169,95    120,24    0,00    5,52    295,71

  9.       Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 
     cm2, 50 cm

 3,000   m3      313,67    182,04    0,00    9,89    505,60

  10.   Zulage Überhöhung Unterzug, 
  2-3 cm

 15,000  m      40,66    1,65    0,00    0,00    42,31

  11.         Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 
  30 cm

 26,000   m3      304,58    215,48    0,00    9,89    529,95

  12.         Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 
  30 cm

 26,000   m3      304,58    215,48    0,00    9,89    529,95

  13.         Stb.- Unterzug, 1.500-2.500 cm2, 
  30 cm

 26,000   m3      304,58    215,48    0,00    9,89    529,95
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  4.2.4.     Stb.-Deckenbauteile, 
   Überzüge, Attiken

                                                

  1.            Stb.- Decken, 30 cm, über U2, bis 
  2,50 m

 250,000   m2      22,36    35,59    0,00    2,97    60,92

  2.   Abschalung Deckenöffnungen, 
  30 cm

 15,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  3.     Abschalung Deckenrand, 30 cm  55,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  4.            Stb.- Decken, 32 cm, über U1, bis 
  3,415 m

 1.100,000   m2      53,14    51,77    0,00    3,93    108,84

  5.           Stb.- Decken, 39,5 cm, über U1, 
   bis 3,415 m

 310,000   m2      14,26    26,80    0,00    2,29    43,35

  6.         Zulage Stb.-Decke UG1, C50/60 
 über Stütze

 10,000   m3      40,66    21,98    0,00    0,00    62,64

  7.   Abschalung Deckenöffnungen, 
  32-40 cm

 45,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  8.     Abschalung Deckenrand, 32-40 

 cm

 100,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  9.          Stb.- Decken, 32 cm, über EG, 
   bis 3,565 m

 1.150,000   m2      30,19    44,00    0,00    3,60    77,79

  10.        Zulage Stb.-Decke EG, C50/60 
 über Stütze

 8,000   m3      40,66    21,98    0,00    0,00    62,64

  11.   Abschalung Deckenöffnungen, 
   bis 32 cm

 45,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  12.      Abschalung Deckenrand, bis 32 

 cm

 120,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  13.        Stb.- Deckensprung, 130/25 cm, 
   bis 4,80 m

 10,000  m      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  14.             Stb.- Decken, 32 cm, über 1.OG, 
   bis 3,49 m

 1.260,000   m2      22,77    37,71    0,00    3,16    63,64

  15.             Stb.- Decken, 60 cm, über 1.OG, 
   bis 3,49 m

 175,000   m2      28,46    67,34    0,00    5,93    101,73

  16.           Zulage Stb.-Decke 1.OG, C50/60 
 über Stütze

 8,000   m3      40,66    21,98    0,00    0,00    62,64

  17.      Zulage Beton, Größtkorn 16 mm  8,000   m3      0,00    8,79    0,00    0,00    8,79
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  18.   Abschalung Deckenöffnungen, 
  32-60 cm

 45,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  19.    Abschalung Deckenrand, bis 
  32-60 cm

 140,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  20.  Zulage Erschwernis für 

 Betonkernativierung

 1.300,000   m2      2,03    0,00    0,00    0,00    2,03

  21.             Stb.- Decken, 32 cm, über 2.OG, 
   bis 3,49 m

 1.350,000   m2      22,77    37,71    0,00    3,16    63,64

  22.           Zulage Stb.-Decke 2.OG, C50/60 
 über Stütze

 8,000   m3      40,66    21,98    0,00    0,00    62,64

  23.      Zulage Beton, Größtkorn 16 mm  8,000   m3      0,00    8,79    0,00    0,00    8,79

  24.   Abschalung Deckenöffnungen, 
  32 cm

 45,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  25.      Abschalung Deckenrand, bis 32 

 cm

 80,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  26.  Zulage Erschwernis für 

 Betonkernativierung

 1.300,000   m2      2,03    0,00    0,00    0,00    2,03

  27.             Stb.- Decken, 32 cm, über 3.OG, 
   bis 3,49 m

 1.350,000   m2      22,77    37,71    0,00    3,16    63,64

  28.           Zulage Stb.-Decke 3.OG, C50/60 
 über Stütze

 8,000   m3      40,66    21,98    0,00    0,00    62,64

  29.      Zulage Beton, Größtkorn 16 mm  8,000   m3      0,00    8,79    0,00    0,00    8,79

  30.   Abschalung Deckenöffnungen, 
  32 cm

 45,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  31.      Abschalung Deckenrand, bis 32 

 cm

 80,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  32.  Zulage Erschwernis für 

 Betonkernativierung

 1.300,000   m2      2,03    0,00    0,00    0,00    2,03

  33.             Stb.- Decken, 32 cm, über 4.OG, 
   bis 3,49 m

 1.400,000   m2      22,77    37,71    0,00    3,16    63,64

  34.           Zulage Stb.-Decke 4.OG, C50/60 
   über 6 x Stütze

 33,000   m3      6,78    21,97    0,00    0,00    28,75

  35.      Zulage Beton, Größtkorn 16 mm  8,000   m3      0,00    8,79    0,00    0,00    8,79
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  36.  Zulage Deckenoberfläche 

 aufrauhen

 100,000   m2      2,03    0,00    0,00    0,00    2,03

  37.       Aufbeton im Gefälle, bis 20 cm, 

 gerieben

 95,000   m3      20,33    105,82    0,00    9,89    136,04

  38.  Zulage Ausbildung Kehlen und 

 Grate

 450,000  m      2,03    0,00    0,00    0,00    2,03

  39.  Zulage Aussparung Dachabläufe  18,000  St      10,16    0,00    0,00    0,00    10,16

  40.  Zulage einlegen Bewehrung im 

 Gefällebeton

 450,000   m2      3,73    5,55    0,00    0,00    9,28

  41.   Abschalung Deckenöffnungen, 
  50 cm

 30,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  42.      Abschalung Deckenrand, bis 32 

 cm

 80,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  43.  Zulage Erschwernis für 

  Betonkernativierung..

 1.300,000   m2      2,03    0,00    0,00    0,00    2,03

  44.    Zulage Schalhöhe bis 22,50 m  110,000   m2      8,13    3,30    0,00    0,00    11,43

  45.  Zulage Kennzeichnung 

 Kernbohrzonen

 160,000  St      10,16    1,10    0,00    0,00    11,26

  46.      Stb.- Decke über Treppenhaus 2, 
     25 cm, geneigt ..

 13,000   m2      208,17    47,05    0,00    3,16    258,38

  47.             Stb.- Decken, 32 cm, über 5.OG, 
   bis 3,60 m

 80,000   m2      18,35    30,39    0,00    2,55    51,29

  48.       Stb.-Aufkantungen, > 300-900 
     cm2, 25 cm

 3,500   m3      471,63    217,36    0,00    9,89    698,88

  49.       Stb.-Aufkantungen, > 900-1.500 
     cm2, 25 cm

 20,000   m3      471,63    217,36    0,00    9,89    698,88

  50.  Aussparung in Attika für 

 Attikaablauf

 15,000  St      20,33    0,00    0,00    0,00    20,33

  51.         Stb.-Attika, > 1.500-2.500 cm2, 
  30 cm

 44,000   m3      380,54    209,75    0,00    10,79    601,08

  52.        Stb.- Treppenpodeste, 30 cm, 
      SB1, bis 3,565 m

 5,000   m2      144,34    38,33    0,00    2,97    185,64
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  53.        Stb.- Treppenpodeste, 32 cm, 
      SB1, bis 3,565 m

 116,000   m2      147,18    40,46    0,00    3,16    190,80

  54.       Stb.- Auflagerkonsole, 200-300 
        cm2, C 45/55, XC 1

 1,000   m3      731,83    309,29    0,00    9,89    1.051,01

  55.     Zulage Streckenkonsole, ca. 
  17/17 cm

 80,000  m      20,74    1,12    0,00    0,00    21,86

  56.     Abschalung Podestrand, 30 bis 
  37 cm

 45,000   m2      40,66    4,39    0,00    0,00    45,05

  4.2.5.  Aussparungen in 
 Betonbauteilen

                                                

  1.   Wandaussparung herstellen, 
       20-30 cm, bis 400 cm2

 9,000  St      9,76    1,05    0,00    0,00    10,81

  2.   Wandaussparung herstellen, 
      20-30 cm, 400-1500 cm2

 110,000  St      19,52    2,11    0,00    0,00    21,63

  3.   Wandaussparung herstellen, 
     20-30 cm, > 1.500-3...

 2,000  St      26,83    2,91    0,00    0,00    29,74

  4.   Wandaussparung herstellen, 
     20-30 cm, > 5.000-10...

 5,000  St      48,79    5,27    0,00    0,00    54,06

  5.  Wandaussparung nachträglich 

  schließen..

 25,000  St      18,30    11,50    0,00    0,00    29,80

  6.   Deckenaussparung herstellen, 
      30-39,5 cm, bis 400..

 10,000  St      12,85    1,39    0,00    0,00    14,24

  7.   Deckenaussparung herstellen, 
     30-39,5 cm, 400-1...

 150,000  St      25,70    2,77    0,00    0,00    28,47

  8.   Deckenaussparung herstellen, 
    30-39,5, > 1.500-3...

 40,000  St      35,33    3,82    0,00    0,00    39,15

  9.   Deckenaussparung herstellen, 
    30-39,5, > 3.000-5...

 3,000  St      48,18    5,21    0,00    0,00    53,39

  10.  Deckenaussparung nachträglich 

  schließen..

 80,000  St      23,78    13,27    0,00    0,00    37,05

  11.      Deckenschlitz herstellen, über 5 - 
     10 cm, bis ..

 5,000  m      10,16    1,19    0,00    0,00    11,35

  12.     Schlitz in Stb.-Wand herstellen, 
    bis 200 cm2

 10,000  m      10,16    0,30    0,00    0,00    10,46
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  13.     Schlitz in Stb.-Wand herstellen, 
     bis 400 cm2..

 24,000  m      10,16    1,19    0,00    0,00    11,35

  14.     Schlitz in Stb.-Wand herstellen, 
    bis >400-1.000 ..

 10,000  m      10,16    4,45    0,00    0,00    14,61

  15.    Schlitz in Stb.-Bodenplatte 
     herstellen, 900 cm2

 20,000  m      10,16    0,60    0,00    0,00    10,76

  16.    Aussparung in Stb.-Fundament 
     herstellen, >1.500<..

 3,000   m3      393,04    42,49    0,00    0,00    435,53

  4.2.6.  Betonstahl und 
 Einbauteile

                                                

  1.    Betonstabstahl Ort- und 
     Fertigbetonteile, B 500 A

 1.150,000  to      284,61    607,12    0,00    0,00    891,73

  2.     Arbeitsfugenblech Boden/Wand, 
  KB 167

 570,000  m      14,23    6,29    0,00    0,00    20,52

  3.     Arbeitsfugenblech Wand/Wand, 
  KB 167

 110,000  m      18,30    6,28    0,00    0,00    24,58

  4.        T-Stück Arbeitsfugenblech, h/V  80,000  St      18,30    6,28    0,00    0,00    24,58

  5.        T-Stück Arbeitsfugenblech, h/h  70,000  St      18,30    6,28    0,00    0,00    24,58

  6.    Abschalelement, Pentaflex ABS  70,000  m      18,30    47,14    0,00    0,00    65,44

  7.        Kleinteile Stahl, über 5 bis 10 kg 

  Einzelgewicht..

 500,000  kg      4,07    4,39    0,00    0,00    8,46

  8.        Kleinteile Stahl, über 10 bis 50 kg 

  Einzelgewich..

 100,000  kg      4,07    4,39    0,00    0,00    8,46

  9.     Statische Berechnung, Lastösen, 

 Rüsthülsen

 1,000  psch      0,00    219,77    0,00    0,00    219,77

  10.      Lastöse 40kN, Kranhaken  2,000  St      20,33    43,95    0,00    0,00    64,28

  11.      Lastöse 20kN, Kranhaken  2,000  St      20,33    38,46    0,00    0,00    58,79

  12.   Ankerschienen Aufzugschächte, 
 einlegen in Schalung

 230,000  m      8,13    0,00    0,00    0,00    8,13

  13.    Maueranschlussschiene, HMS 
   25/15-D

 100,000  m      6,10    1,21    0,00    0,00    7,31
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  14.     Halfenschiene HTA-CE 28/15  500,000  m      6,10    5,49    0,00    0,00    11,59

  15.     Hilti Hit HY 200, Bewehrung 
     einkleben, d bis 16 ..

 500,000  St      12,20    6,37    0,00    0,00    18,57

  16.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-25/345-2/480

 118,000  St      4,88    9,56    0,00    0,00    14,44

  17.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-20/255-3/540

 104,000  St      4,88    7,69    0,00    0,00    12,57

  18.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-20/255-2/360

 208,000  St      4,88    5,14    0,00    0,00    10,02

  19.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-20/265-2/380

 84,000  St      4,88    5,22    0,00    0,00    10,10

  20.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-20/265-3/570

 52,000  St      4,88    7,80    0,00    0,00    12,68

  21.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-16/255-3/540

 8,000  St      4,88    7,42    0,00    0,00    12,30

  22.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-16/265-2/360

 712,000  St      4,88    4,98    0,00    0,00    9,86

  23.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-16/265-3/540

 80,000  St      4,88    7,48    0,00    0,00    12,36

  24.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-16/265-3/570

 16,000  St      4,88    7,48    0,00    0,00    12,36

  25.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-16/265-2/380

 16,000  St      4,88    4,98    0,00    0,00    9,86

  26.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-16/275-3/570

 68,000  St      4,88    7,54    0,00    0,00    12,42

  27.    Dübelleiste, HALFEN 

   HDB-16/275-2/380

 60,000  St      4,88    7,54    0,00    0,00    12,42

  28.    Gewindestangen M16 Anschluss 

 Technik

 24,000  St      10,16    17,59    0,00    0,00    27,75

  29.    Rückbiegeanschluss, HALFEN 
  HBT 150-12/15-5-1250

 325,000  m      8,13    12,14    0,00    0,00    20,27
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  30.    Rückbiegeanschluss, HALFEN 
  HBT 120-10/15-7-1250

 12,500  m      8,13    28,03    0,00    0,00    36,16

  31.     Bewehrungsanschluss, Comax-
        Q140, Ø10-15mm, Typ K

 16,000  m      8,13    20,55    0,00    0,00    28,68

  32.     Bewehrungsanschluss, Comax-
       L240, Ø12-15mm,

 30,000  m      8,13    25,99    0,00    0,00    34,12

  33.   Muffenstab HALFEN HSC-

   S-12/230

 20,000  St      6,10    40,44    0,00    0,00    46,54

  34.   Anschlussstab HALFEN HSC-

   A-12/195

 20,000  St      6,10    18,79    0,00    0,00    24,89

  35.        Schöck Isokorb Typ XT-SQ-V3-
               R0-X120-H280-L220-D1..

 8,000  St      60,99    194,50    0,00    0,00    255,49

  36.       HED-S 20/300 + GS Hülse mit 
  BRM 20

 26,000  St      16,26    38,79    0,00    0,00    55,05

  37.  Bewehrungsanschluss Typ MBT 
   T 32,

 840,000  St      12,20    76,69    0,00    0,00    88,89

  38.  Bewehrungsanschluss Typ MBT 
   T 28,

 64,000  St      12,20    70,03    0,00    0,00    82,23

  4.2.7.  Winterschutzmaßnahme
 n

                                                

  1.  Reinlufterhitzer  10,000  St      0,00    0,00    258,23    0,00    258,23

  2.  Betriebsstunden Reinlufterhitzer  800,000  h      0,00    9,08    3,18    0,00    12,26

  3.  Abdecken Frischbetonflächen  3.000,000   m2      0,41    0,25    0,00    0,00    0,66

  4.      Erwärmter Frischbeton, + 5 ° bis 
   -3 ° C

 2.000,000   m3      0,00    2,31    0,00    0,00    2,31

  5.       Erwärmter Frischbeton, unter - 3 
 ° C

 1.000,000   m3      0,00    1,48    0,00    0,00    1,48

  6.  Helfer Winterdienst  200,000  Std      16,32    0,00    0,00    0,00    16,32

  7.    Stunden Hublader, Winterdienst  100,000  Std      44,15    12,09    12,31    0,00    68,55

  8.        Öffnung verschließen, bis 5,0 m2 

  Einzelfläche..

 100,000   m2      20,33    16,15    0,00    0,00    36,48
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  9.       Öffnung verschließen, > 5,0 - 20 

   m2..

 100,000   m2      20,33    17,25    0,00    0,00    37,58

  10.       Öffnung verschließen, > 20 m2..  100,000   m2      30,49    7,37    0,00    0,00    37,86

  11.   Verschluß Gebäudeöffnung, 
     Bautür 1,00 x 2,00 m

 5,000  St      60,99    131,86    0,00    0,00    192,85

  12.   Verschluß Gebäudeöffnung, 
     Bautür 1,50 x 2,00 m

 5,000  St      60,99    181,31    0,00    0,00    242,30

  13.   Helfer Stunden, 

  Schutzmaßnahmen..

 150,000  Std      16,32    0,00    0,00    0,00    16,32

  4.2.8.  Betonfertigteile                                                 

  1.        Betonfertigteil-Lichtschacht, li 2,3 
     x 0,94 m, ..

 1,000  St      383,61    3.151,80    0,00    449,27    3.984,68

  2.          Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 1, UG - 

  uZP,

 1,000  psch      97,58    1.327,86    0,00    178,57    1.604,01

  3.         Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 3, oZP 
   - EG,

 1,000  psch      97,58    1.269,42    0,00    178,57    1.545,57

  4.          Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 4, EG - 

  uZP,

 1,000  psch      97,58    1.208,36    0,00    178,57    1.484,51

  5.         Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 6, oZP 
     - 1.OG,

 1,000  psch      97,58    1.269,42    0,00    178,57    1.545,57

  6.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 7, 
      1.OG - uZP,

 1,000  psch      97,58    1.208,36    0,00    178,57    1.484,51

  7.         Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 9, oZP 
     - 2.OG,

 1,000  psch      97,58    1.269,42    0,00    178,57    1.545,57

  8.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 10, 
      2.OG - uZP,

 1,000  psch      97,58    1.208,36    0,00    178,57    1.484,51

  9.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 12, 
      oZP - 3.OG,

 1,000  psch      97,58    1.269,42    0,00    178,57    1.545,57

  10.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 13, 
      3.OG - uZP,

 1,000  psch      97,58    1.208,36    0,00    178,57    1.484,51

  11.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 15, 
      oZP - 4.OG,

 1,000  psch      97,58    1.269,42    0,00    178,57    1.545,57

  12.         Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 2, uZP 
   - oZP,

 1,000  psch      97,58    768,58    0,00    178,57    1.044,73
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  13.         Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 5, uZP 
   - oZP,

 1,000  psch      97,58    768,58    0,00    178,57    1.044,73

  14.         Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 8, uZP 
   - oZP,

 1,000  psch      97,58    768,58    0,00    178,57    1.044,73

  15.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 11, 
    uZP - oZP,

 1,000  psch      97,58    768,58    0,00    178,57    1.044,73

  16.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 14, 
    uZP - oZP,

 1,000  psch      97,58    768,58    0,00    178,57    1.044,73

  17.          Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 1, UG - 

  ZP,

 1,000  psch      97,58    1.259,90    0,00    178,57    1.536,05

  18.          Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 2, ZP - 

  EG,

 1,000  psch      97,58    1.465,90    0,00    178,57    1.742,05

  19.          Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 3, EG - 

  ZP,

 1,000  psch      97,58    1.467,05    0,00    178,57    1.743,20

  20.          Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 4, ZP - 

   1.OG

 1,000  psch      97,58    1.465,90    0,00    178,57    1.742,05

  21.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 5, 
     1.OG - ZP

 1,000  psch      97,58    1.467,05    0,00    178,57    1.743,20

  22.          Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 6, ZP - 

   2.OG

 1,000  psch      97,58    1.465,90    0,00    178,57    1.742,05

  23.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 7, 
     2.OG - ZP

 1,000  psch      97,58    1.467,05    0,00    178,57    1.743,20

  24.          Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 8, ZP - 

   3.OG

 1,000  psch      97,58    1.465,90    0,00    178,57    1.742,05

  25.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 9, 
     3.OG - ZP

 1,000  psch      97,58    1.467,05    0,00    178,57    1.743,20

  26.         Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 10, ZP 
    - 4.OG

 1,000  psch      97,58    1.465,90    0,00    178,57    1.742,05

  27.        Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 11, 
     4.OG - ZP

 1,000  psch      97,58    1.500,02    0,00    178,57    1.776,17

  28.         Stb.-Fertigteiltreppe, Lauf 12, ZP 
      - 5.OG/DG

 1,000  psch      97,58    1.565,95    0,00    178,57    1.842,10

  29.       Dorn 16 mm, 40 cm  4,000  St      16,26    21,27    0,00    0,00    37,53
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  30.  Aussparung 
      Geländerbefestigung, ca. 23/18 

 cm

 80,000  St      0,00    10,99    0,00    0,00    10,99

  31.       Elastische Fuge FT/Wand, 15-25 
    mm, oben und unte..

 300,000  m      8,13    8,79    0,00    0,00    16,92

  32.    Kompressionslager 100/15 mm  100,000  m      16,26    237,98    0,00    0,00    254,24

  4.2.9.   Anbindung Bestand, 
 Umbauarbeiten

                                                

  1.      RB Aluminium-Fenster- und 

 Festverglasungselement

 e

 30,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  2.       RB Aluminium-Pfosten-Riegel-

 Fassade

 15,000   m2      40,66    5,49    0,00    0,00    46,15

  3.     Sägeschnitt Stb.-Wände, 
      Naßschnitt, 20 - 25 cm

 10,000   m2      0,00    0,00    324,16    0,00    324,16

  4.  Zuschlag Bündigschnitte  7,000   m2      0,00    0,00    208,78    0,00    208,78

  5.       Teilabbruch Stb.-Brüstungen, 15 - 
    20 cm, TH

 2,000   m3      81,32    52,74    0,00    0,00    134,06

  6.      RB Zementestrich, 40-70 mm, 
     streifenf. b bis 0,4m

 30,000  m      3,98    4,44    0,00    0,00    8,42

  7.     RB Trittschalldämmung, EPS, 

  30-60mm

 15,000  m      2,03    1,78    0,00    0,00    3,81

  8.     RB Trittschalldämmung, MW, 

  30-60mm

 15,000  m      2,03    1,78    0,00    0,00    3,81

  9.     Bauschutt, aufnehmen, 
    transportieren, trennen..

 18,000  to      0,00    0,00    53,11    0,00    53,11

  10.     Baumüll, aufnehmen, 
    transportieren, trennen..

 6,000  to      0,00    0,00    247,24    0,00    247,24

  11.      Öffnungen ausmauern, 17,5 cm, 
      KS-12-1,6-IIa,

 48,000   m2      32,20    35,18    0,00    0,00    67,38

  12.    Anschlussfugen MW-Wand an 
   StB-Bestand

 30,000  m      8,13    4,45    0,00    0,00    12,58

  13.    Fuge Wandkopf Brandwand, MW 
     A1, 17,5 cm

 25,000  m      4,07    4,86    0,00    0,00    8,93
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  14.  Facharbeiter Rohbauarbeiten  200,000  Std      44,15    0,00    0,00    0,00    44,15

  15.  Helfer Rohbauarbeiten  50,000  Std      16,32    0,00    0,00    0,00    16,32

  4.3.  Mauerarbeiten                                                 

  1.     Sperrschicht Mauerwerk, 24 cm 
    (36,5 cm)

 125,000  m      2,24    1,75    0,00    0,00    3,99

  2.     Sperrschicht Mauerwerk, 17,5 
    (24 cm)

 125,000  m      1,48    1,75    0,00    0,00    3,23

  3.            MW-Wand, 17,5 cm, KS-12-1,6-
     IIa, bis 3,45 m

 425,000   m2      26,83    29,32    0,00    0,00    56,15

  4.    Zulage Steinformat 3 DF  425,000   m2      29,07    6,30    0,00    0,00    35,37

  5.     Zulage Fugenglattstrich, KS-

 Sichtmauerwerk

 425,000   m2      26,83    1,38    0,00    0,00    28,21

  6.  Zulage abschnittweise aufmauern 
      Wände, 17,5 - 24..

 285,000   m2      1,22    0,00    0,00    0,00    1,22

  7.  Zulage abschnittweise schließen 
      Wände, 17,5 - 24..

 140,000   m2      1,22    0,00    0,00    0,00    1,22

  8.  Zulage Ecke im Verband 

 gemauert

 45,000  m      14,23    0,00    0,00    0,00    14,23

  9.     Öffnung anlegen, überdecken, 
       17,5 cm, KS, 0,885-..

 20,000  m      30,37    32,97    0,00    0,00    63,34

  10.  Öffnungen nachträglich 
     schließen, > 2-5 m²

 15,000   m2      44,72    32,13    0,00    0,00    76,85

  11.  Installationsschächte 
 nachträglich schließen

 10,000   m2      44,72    32,13    0,00    0,00    76,85

  12.       Zulage Kleinflächen, < 0,5 m², 

 Wandöffnungen

 15,000   m2      44,72    32,13    0,00    0,00    76,85

  13.    Fuge Wandkopf Brandwand, MW 
     A1, 17,5 cm

 125,000  m      4,07    4,86    0,00    0,00    8,93

  14.     Fuge Wand an Stb-Wand, 
    vertikal, 17,5 cm

 110,000  m      4,07    4,86    0,00    0,00    8,93

  15.    Mauerwerks-Anschlußanker  460,000  St      1,02    1,57    0,00    0,00    2,59
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  16.   Lagesicherung Mauerwerk, 
      Decke 60/60/6 mm, verzi..

 125,000  m      0,00    55,21    0,00    0,00    55,21

  17.    Lagesicherung Mauerwerk, Wand 
    60/60/6 mm, verzinkt

 5,000  m      0,00    55,21    0,00    0,00    55,21

  18.          MW-Pfeiler, 30 cm, 500-1.000 
      cm², 1,89 m,

 0,500   m3      357,43    178,14    0,00    0,00    535,57

  19.          MW-Pfeiler, 30 cm, 1.000-1.500 
      cm², 1,89 m,

 2,500   m3      357,43    178,14    0,00    0,00    535,57

  20.          MW-Pfeiler, 30 cm, 1.500-2.500 
      cm², 1,89 m,

 3,000   m3      357,43    178,14    0,00    0,00    535,57

  21.          MW-Pfeiler, 30 cm, 2.500-3.500 
      cm², 1,89 m,

 2,000   m3      357,43    178,14    0,00    0,00    535,57

  22.        MW-Außenwand, 30 cm, 
         KS-12-1,6-IIa, bis 1,89 m

 10,000   m2      40,25    56,13    0,00    0,00    96,38

  23.     Sperrschicht Mauerwerk, 30 cm  15,000  m      3,00    1,75    0,00    0,00    4,75

  24.    Mauerwerks-Anschlußanker  85,000  St      1,02    1,57    0,00    0,00    2,59

  25.          MW-Pfeiler, 30 cm, 500-1.000 
      cm², 2,29 m,

 2,000   m3      357,43    178,14    0,00    0,00    535,57

  26.          MW-Pfeiler, 30 cm, 1.000-1.500 
      cm², 2,29 m,

 3,000   m3      357,43    178,14    0,00    0,00    535,57

  27.          MW-Pfeiler, 30 cm, 1.500-2.500 
     cm², 2,29 m

 25,500   m3      280,23    139,66    0,00    0,00    419,89

  28.          MW-Pfeiler, 30 cm, 2.500-3.500 
     cm², 2,29 m

 37,500   m3      398,54    198,62    0,00    0,00    597,16

  29.          MW-Pfeiler, 30 cm, 5.500-6.500 
     cm², 2,29 m

 3,000   m3      357,43    178,14    0,00    0,00    535,57

  30.          MW-Pfeiler, 30 cm, 8.000-9.000 
     cm², 2,29 m

 14,000   m3      357,43    178,14    0,00    0,00    535,57

  31.        MW-Außenwand, 30 cm, 
        KS-12-1,6-IIa, bis 2,29

 10,000   m2      40,25    56,13    0,00    0,00    96,38

  32.    Mauerwerks-Anschlußanker  500,000  St      1,02    1,57    0,00    0,00    2,59

  33.   Wandaussparung herstellen, > 
       17,5 - 24 cm, bis ..

 10,000  St      24,39    0,00    0,00    0,00    24,39
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  34.   Wandaussparung herstellen, > 
      17,5 - 24 cm,..

 10,000  St      32,53    0,00    0,00    0,00    32,53

  35.   Wandaussparung herstellen, > 
      17,5 - 24 cm,..

 10,000  St      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  36.      Wandschlitz herstellen, bis 5 

   cm,..

 50,000  m      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  37.     Wandschlitz herstellen, > 5 bis 
   10 cm,

 50,000  m      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  38.     Wandschlitz herstellen, > 10 bis 
   20 cm,

 25,000  m      40,66    0,00    0,00    0,00    40,66

  39.  Schließen Aussparung 
       Mauerwerk, bis 0,05 m3..

 1,000   m3      595,72    187,61    0,00    0,00    783,33

  40.  Schließen Aussparung 
        Mauerwerk, 0,05 - 0,1 m3..

 1,000   m3      595,72    187,61    0,00    0,00    783,33

  41.  Schließen Aussparung 
        Mauerwerk, 0,1 - 1,0 m3..

 1,000   m3      595,72    187,61    0,00    0,00    783,33

  42.  Schließen Aussparung 
      Mauerwerk, > 1,0 m3..

 1,000   m3      595,72    187,61    0,00    0,00    783,33

  43.   Zulage Sichtmauerwerk, 
 Aussparung schließen

 1,000   m3      794,29    187,61    0,00    0,00    981,90

  4.4.  Putzarbeiten                                                 

  1.   Besondere Schutzmaßnahmen, 

 innen

 1,000  psch      0,00    0,00    0,00    1.098,86    1.098,86

  2.     Untergrund vorbereiten, MW-
    Wände, bis 3,565

 100,000   m2      0,00    0,00    0,00    15,38    15,38

  3.   Untergrundvorbereitung auf MW-

   Leibungen,..

 25,000   m2      0,00    0,00    0,00    30,77    30,77

  4.    Belegte Schlitze vorwerfen, Putz 
   P II,..

 50,000  m      0,00    0,00    0,00    10,44    10,44

  5.    Belegte Schlitze vorwerfen, Putz 
   P II,..

 30,000  m      0,00    0,00    0,00    26,92    26,92

  6.    Belegte Schlitze vorwerfen, Putz 
   P II,..

 20,000  m      0,00    0,00    0,00    39,56    39,56
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  7.        Innenputz P II, 15 - 20 mm, 
    gerieben, bis 3,565

 100,000   m2      0,00    0,00    0,00    18,13    18,13

  8.     Putz Leibungen P II, 24 cm  25,000   m2      0,00    0,00    0,00    35,16    35,16

  9.  Putzträger 

  Flachrippenstreckmetall..

 20,000   m2      0,00    0,00    0,00    21,98    21,98

  10.  Putzbewehrung Gittergewebe  10,000   m2      0,00    0,00    0,00    8,24    8,24

  11.   Eckschutz-/ 

   Putzabschlußschiene,..

 50,000  m      0,00    0,00    0,00    6,04    6,04

  12.   Beiputzarbeiten Zargen, 
     Streifenbereite 5 bis 15..

 200,000  m      0,00    0,00    0,00    19,78    19,78

  13.   Putz Kleinflächen nachträglich, 
       0,5 - 1,0 m², ..

 10,000   m2      0,00    0,00    0,00    49,45    49,45

  14.   Putz Kleinflächen nachträglich, > 
      1,0 - 5,0 m²,

 10,000   m2      0,00    0,00    0,00    32,97    32,97

  15.     Mehrputzstärke P II, 5 mm  10,000   m2      0,00    0,00    0,00    4,18    4,18

  4.5.  Beschichtungen                                                 

  1.  Untergrundvorbehandlung 
     Betonwände,-stützen SB 1

 2.000,000   m2      0,00    0,00    0,00    1,21    1,21

  2.  Untergrundvorbehandlung 
      Decken- und Podeste, SB 1

 500,000   m2      0,00    0,00    0,00    1,65    1,65

  3.   Ganzflächige Spachtelung, 

 Betonwände

 2.000,000   m2      0,00    0,00    0,00    16,35    16,35

  4.   Ganzflächige Spachtelung, 
   Decken- und Podeste

 500,000   m2      0,00    0,00    0,00    17,12    17,12

  5.  Untergrundvorbehandlung 
    Betonwände, SB1

 2.000,000   m2      0,00    0,00    0,00    1,21    1,21

  6.  Untergrundvorbehandlung 
    Deckenuntersicht, Beton ..

 500,000   m2      0,00    0,00    0,00    1,65    1,65

  7.  Untergrundvorbehandlung 
      Sichtmauerwerk, KS, 3 DF

 425,000   m2      0,00    0,00    0,00    1,21    1,21

  8.    Grundanstrich Stb.-Wände  2.000,000   m2      0,00    0,00    0,00    2,79    2,79
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  9.  Grundanstrich Sichtmauerwerk 

 KS

 425,000   m2      0,00    0,00    0,00    3,18    3,18

  10.   Grundanstrich Deckenuntersicht, 

 Beton

 500,000   m2      0,00    0,00    0,00    2,76    2,76

  11.  Schlussanstrich Betonwände  2.000,000   m2      0,00    0,00    0,00    2,76    2,76

  12.   Schlussanstrich Sichtmauerwerk, 
    KS, 3/4 DF

 425,000   m2      0,00    0,00    0,00    2,76    2,76

  13.  Schlussanstrich 
   Deckenuntersicht, Decken

 500,000   m2      0,00    0,00    0,00    3,14    3,14

  14.  Dichtkehle in Schächten  50,000  m      0,00    0,00    0,00    17,14    17,14

  15.      Grundbeschichtung - Acryl-Basis  85,000   m2      0,00    0,00    0,00    2,09    2,09

  4.6.  Sonstige 
 Rohbauarbeiten

                                                

  1.    Fremdüberwachung ÜK 2, 
  Betonbauteile mit besonde..

 1,000  psch      9.889,77    0,00    0,00    0,00    9.889,77

  2.    Stb-Schwellen und 
     Aufkantungen, 5-10/5-25 cm..

 5,000   m3      1.382,37    260,76    0,00    0,00    1.643,13

  3.      Stb.- Maschinenfundemente, C 
    20/25, XC1

 85,000   m2      63,02    22,58    0,00    0,00    85,60

  4.  Deckenaussparungen temporär 

   verschließen,..

 30,000   m2      20,33    16,15    0,00    0,00    36,48

  5.  Deckenaussparungen temporär 

   verschließen,..

 15,000   m2      20,33    17,25    0,00    0,00    37,58

  6.   Kugelstrahlen Bodenplatte, 
   Teilbereiche b bis 50..

 500,000   m2      0,00    0,00    0,00    2,20    2,20

  7.   Risssuche Bodenplatte, 

 Kennzeichnung

 1.300,000   m2      0,00    0,00    0,00    0,66    0,66

  8.     Risssuche Stb.-Wände, 

 Kennzeichnung

 500,000   m2      0,00    0,00    0,00    1,10    1,10

  9.     Risse kraftschlüssig Füllen, rw > 
      0,2 < 0,4 mm, ..

 100,000  m      0,00    0,00    0,00    17,36    17,36
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  10.   Risse kraftschlüssig verpressen, 
          F-I(P), rw > ..

 80,000  m      0,00    0,00    0,00    168,13    168,13

  11.   Risse kraftschlüssig verpressen, 
          F-I(P), rw > ..

 60,000  m      0,00    0,00    0,00    168,13    168,13

  4.7.   Abdichtung, 
  Perimeterdämmung, 
 Dämmarbeiten

                                                

  1.   Untergrundvorbereitung Stb.-

  Bodenplatte..

 65,000   m2      3,05    0,00    0,00    0,00    3,05

  2.  Dichtkehle mit 

 Hinterfeuchtungsschutz

 100,000  m      4,07    2,98    0,00    0,00    7,05

  3.   Gefälle Bodenplattenüberstand, 
   Dichtmörtel ca. 5%

 65,000   m2      24,39    4,51    0,00    0,00    28,90

  4.  Untergrundvorbereitung 

 Bestandswände

 200,000   m2      0,00    0,00    0,00    60,44    60,44

  5.  Untergrundvorbereitung neue 
   Stb.-Wände

 150,000   m2      0,00    0,00    0,00    60,44    60,44

  6.  Untergrundvorbereitung 

 Bodenplattenüberstand

 65,000   m2      0,00    0,00    0,00    60,44    60,44

  7.  Haftzugprüfung  16,000  St      0,00    0,00    0,00    82,41    82,41

  8.     Dichtschlämme ca. 25-70 cm  100,000   m2      8,13    1,87    0,00    0,00    10,00

  9.       Dichtmörtel, 25 - 70 cm  100,000   m2      16,26    4,51    0,00    0,00    20,77

  10.         Kunstharzbett, 25 - 70 cm, für 

 Klemmfugenband

 8,000   m2      0,00    0,00    0,00    203,29    203,29

  11.     Klemmfugenband, außenliegend, 
        DA 320 K, V4A,

 40,000  m      0,00    0,00    0,00    296,14    296,14

  12.     Klemmfugenband, innenliegend, 
       D 320 K, V4A

 30,000  m      0,00    0,00    0,00    296,14    296,14

  13.  Zulage Schutzprofil  70,000  m      0,00    0,00    0,00    42,31    42,31

  14.    Fugenbandformstück, flache 

 Ecke

 12,000  St      0,00    0,00    0,00    106,59    106,59
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  15.   Fugenbandformstück, 

 Spiegelecke

 12,000  St      0,00    0,00    0,00    106,59    106,59

  16.     Verpressschlauch, stat. 
   Berechnung Ziff. 10.3

 10,000  m      4,07    12,12    0,00    0,00    16,19

  17.     Injekionsanlage, einrichten, 

 vorhalten

 1,000  psch      0,00    109,89    0,00    0,00    109,89

  18.   Injektionsschlauch verpressen, 
   ZTV-Ing

 10,000  m      10,16    0,00    0,00    0,00    10,16

  19.  Verpressgut nach Abrechnung  100,000  kg      0,00    17,96    0,00    0,00    17,96

  20.    Dämmung unter Bodenplatte, fcd 
       min. 185 kN/m2

 585,000   m2      3,25    11,15    0,00    0,00    14,40

  21.  Weichfasermatte Vouten und 
    Vertiefungen, Mineral..

 20,000   m2      12,20    27,19    0,00    0,00    39,39

  22.   Weichfasermatte vertikal, 
   Mineralwolle 50 mm

 20,000   m2      12,20    27,19    0,00    0,00    39,39

  23.     Perimeterdämmung XPS, 140 
        mm, WLG 040, bis 3,50 m

 680,000   m2      6,10    13,49    0,00    0,00    19,59

  24.  Abschrägen Pertimeterdämmung  175,000  m      4,07    0,00    0,00    0,00    4,07

  25.       Drain- und Schutzmatte (2 m 
     breit), verrottungsf..

 1.200,000   m2      4,07    6,00    0,00    0,00    10,07

  26.   Mechanische Fixierung, 

 Zwischenfixierung

 175,000  m      4,07    9,23    0,00    0,00    13,30

  27.    Mechanische Fixierung, oberer 

 Abschluss

 175,000  m      4,07    9,23    0,00    0,00    13,30

  28.     Trennfuge Neubau/Bestand, 
   Mineralwolleplatten 20..

 260,000   m2      8,13    2,30    0,00    0,00    10,43

  29.     Trennfuge Neubau/Bestand, 
         XPS, 20 mm, bis 4 m,

 260,000   m2      8,13    2,19    0,00    0,00    10,32

  30.     BS-Abschottung Dämmung, 
         Schaumglas, WLS038, d=14..

 5,000  m      8,13    24,64    0,00    0,00    32,77

  31.     BS-Abschottung Dämmung, 
         Schaumglas, WLS038, d=28..

 5,000  m      8,13    49,27    0,00    0,00    57,40

  32.     BS-Abschottung Dämmung, 
         Schaumglas, WLS038, d=40..

 32,000  m      8,13    70,38    0,00    0,00    78,51
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  5.  Technische 
 Gebäudeausrüstung

                                                

  5.1.     Abwasser-Wasser-
 Gasanlagen

                                                

  5.1.1.  Technische Anlagen in 
 Außenanlagen

                                                

  1.   Abwasserltg PP heißwasserbest. 
      DN/OD110 Bodensch..

 58,000  m      14,23    4,29    0,00    0,00    18,52

  2.   Abwasserltg PP heißwasserbest. 
      DN/OD125 Bodensch..

 23,000  m      14,23    7,27    0,00    0,00    21,50

  3.   Abwasserltg PP heißwasserbest. 
      DN/OD200 Bodensch..

 19,000  m      24,39    14,79    0,00    0,00    39,18

  4.   Abwasserltg PP heißwasserbest. 
      DN/OD250 Bodensch..

 70,000  m      24,39    28,29    0,00    0,00    52,68

  5.  Bogen Abwasserleitung PP 
      heißwasserbest. DN/OD110

 17,000  St      14,23    3,25    0,00    0,00    17,48

  6.  Bogen Abwasserleitung PP 
      heißwasserbest. DN/OD125

 6,000  St      14,23    4,64    0,00    0,00    18,87

  7.  Bogen Abwasserleitung PP 
      heißwasserbest. DN/OD200

 4,000  St      52,86    19,43    0,00    0,00    72,29

  8.  Bogen Abwasserleitung PP 
      heißwasserbest. DN/OD250

 8,000  St      89,45    68,00    0,00    0,00    157,45

  9.  Abzweig Abwasserleitung PP 
      heißwasserbest. DN/OD..

 1,000  St      14,23    7,09    0,00    0,00    21,32

  10.  Abzweig Abwasserleitung PP 
      heißwasserbest. DN/OD..

 1,000  St      14,23    10,72    0,00    0,00    24,95

  11.      Futterrohr 3000 ID 200mm  3,000  St      14,23    114,37    0,00    0,00    128,60

  12.      Futterrohr 3000 ID 300 mm  3,000  St      14,23    188,43    0,00    0,00    202,66

  13.      Futterrohr 3000 ID 350 mm  4,000  St      14,23    194,60    0,00    0,00    208,83

  14.   Dichtungseinsatz für DN 100  2,000  St      40,66    124,25    0,00    0,00    164,91

  15.   Dichtungseinsatz für DN 125  1,000  St      40,66    124,25    0,00    0,00    164,91
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  16.   Dichtungseinsatz für DN 200  3,000  St      40,66    228,74    0,00    0,00    269,40

  17.   Dichtungseinsatz für DN 250  4,000  St      40,66    272,77    0,00    0,00    313,43

  18.    Anschluss Abwasser-Grundltg 
       DN110 - PP-Rohr DN110

 1,000  St      121,97    11,84    0,00    0,00    133,81

  19.   Anschluss herstellen Abwasser-
   Grundltg DN200 ..

 1,000  St      121,97    19,52    0,00    0,00    141,49

  20.    Anschluss Abwasser-Grundltg 
       DN250 - PP-Rohr DN250

 4,000  St      121,97    27,12    0,00    0,00    149,09

  21.    Druck- Dichtheitsprüfung 
    Grundltg DN/OD110

 70,000  m      0,00    8,19    0,00    0,00    8,19

  22.    Druck- Dichtheitsprüfung 
    Grundltg DN/OD125

 23,000  m      0,00    8,19    0,00    0,00    8,19

  23.    Druck- Dichtheitsprüfung 
    Grundltg DN/OD200

 19,000  m      0,00    8,19    0,00    0,00    8,19

  24.    Druck- Dichtheitsprüfung 
    Grundltg DN/OD250

 70,000  m      0,00    8,19    0,00    0,00    8,19

  25.  Mauerkragen EPDM 
 Abwasserleitung PP 

  heißwasserbe..

 4,000  St      20,33    23,98    0,00    0,00    44,31

  26.  Mauerkragen EPDM 
 Abwasserleitung PP 

  heißwasserbe..

 1,000  St      20,33    23,43    0,00    0,00    43,76

  27.   Kernbohrung Beton Durchm. 
     200-250mm T 35-40cm..

 1,000  St      0,00    0,00    160,43    0,00    160,43

  28.   Kernbohrung Beton Durchm. 
    300-400mm T 35-40cm

 2,000  St      0,00    0,00    236,26    0,00    236,26

  5.1.2.  Abwasseranlagen                                                 

  1.   Dachablauf DN 100  4,000  St      0,00    0,00    0,00    384,81    384,81

  2.     Fit-In DN 100  4,000  St      0,00    0,00    0,00    404,32    404,32

  3.    Lippendichtring Ø 136 mm  4,000  St      0,00    0,00    0,00    145,28    145,28

  4.   Ablaufkörper DN 80  14,000  St      0,00    0,00    0,00    503,55    503,55
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  5.      Jet/Spin-Flanschdichtungsset 
 aus EPDM

 14,000  St      0,00    0,00    0,00    102,52    102,52

  6.    Isolierkörper DN 100/125/150 
 aus Schaumglas

 14,000  St      0,00    0,00    0,00    212,29    212,29

  7.  Kiesfang aus Edelstahl  14,000  St      0,00    0,00    0,00    130,22    130,22

  5.1.3.  Demontagen                                                 

  1.  Abbruch Rohrleitung Stahl niro 
        DN 20 v.Hand, ein..

 6,000  m      0,00    0,00    0,00    13,74    13,74

  2.  Abbruch Rohrleitung Stahl niro 
       DN 20-40 v.Hand, ..

 2,000  m      0,00    0,00    0,00    21,98    21,98

  3.    Abbruch Rohrleitung Guss. DN 
       40-60 v.Hand, einsc..

 10,000  m      0,00    0,00    0,00    34,61    34,61

  4.  Verschluss an Rohrltg TW Stahl 
   niro AD 20mm

 6,000  St      0,00    0,00    0,00    37,91    37,91

  5.  Verschluss an Rohrltg TW Stahl 
   niro AD 15mm

 3,000  St      0,00    0,00    0,00    32,42    32,42

  6.  Verschluss herstellen 
  Abwasserltg DN100

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    60,44    60,44

  7.  Abbruch Armatur Stahl niro bis 
        DN 20 v.Hand, ein..

 2,000  St      0,00    0,00    0,00    47,25    47,25

  8.  Abbruch Armatur Stahl niro bis 
        DN 20 v.Hand, ein..

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    42,86    42,86

  9.  Abbruch Armaur Stahl niro DN 
       20-40 v.Hand, einsc..

 2,000  St      0,00    0,00    0,00    74,17    74,17

  10.    Anlage entleeren TW Inhalt 20 l  4,000  St      0,00    0,00    0,00    19,78    19,78

  5.1.4.  Administrative 
 Leistungen

                                                

  1.    Monteur/-in sämtliche 

   Kosten/Zuschläge

 4,000  h      0,00    0,00    0,00    60,44    60,44

  2.    Obermonteur/-in sämtliche 

   Kosten/Zuschläge

 4,000  h      0,00    0,00    0,00    64,83    64,83

  3.  Bestandsplan CAD  1,000  St      0,00    0,00    0,00    274,72    274,72
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  5.2.  Wärmeerzeugungsanlag
   en, Betonkernaktivierung

                                                

  5.2.1.  Heizflächen                                                 

  1.      Schiebehülse 20 x 2,0 mm  24,000  St      0,00    0,00    0,00    2,13    2,13

  2.    BKT-Anschlussdose Thermische 

 Anschlussdose

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    157,90    157,90

  3.      Blindstopfen 20 x 2,0 mm  4,000  St      0,00    0,00    0,00    10,26    10,26

  4.         Kupplung 20 x 2,0 - 20 x 2,0  8,000  St      0,00    0,00    0,00    10,15    10,15

  5.      Blindstopfen 14 x 1,5 mm  8,000  St      0,00    0,00    0,00    9,88    9,88

  6.      Druckluftkupplung NP 7.2 - 14 x 

 1,5

 8,000  St      0,00    0,00    0,00    12,80    12,80

  7.  Manometer  1,000  St      0,00    0,00    0,00    13,92    13,92

  8.  Druckluftstecknippel  1,000  St      0,00    0,00    0,00    9,19    9,19

  9.     Rohr 17 x 2,0  1.490,000  m      0,00    0,00    0,00    2,30    2,30

  10.     Rohr 14 x 1,5  240,000  m      0,00    0,00    0,00    2,24    2,24

  11.        oberfl BKT 14/7,5 2x 1 m 
   Anbindeleitung, Betonfuß

 1.035,000   m2      0,00    0,00    0,00    56,45    56,45

  12.         Blindstopfen 17 x 2,0 mm/16 x 
  1,5 mm

 111,000  St      0,00    0,00    0,00    8,98    8,98

  13.         Kupplung 14 x 1,5 - 14 x 1,5  238,000  St      0,00    0,00    0,00    6,80    6,80

  14.     Schiebehülse 14 x 1,5  916,000  St      0,00    0,00    0,00    2,54    2,54

  15.    BKT-Schalungskasten  230,000  St      0,00    0,00    0,00    9,57    9,57

  16.         BKT-Schutzband 50 mm x 33 m, 

 rot

 24,000  St      0,00    0,00    0,00    19,12    19,12

  17.           Kupplung 17x2,0/16x1,5 - 14x1,5  222,000  St      0,00    0,00    0,00    12,27    12,27

  18.              T-Stück 17x2,0/16x1,5 - 14x1,5 - 

     17x2,0/16x1,5

 222,000  St      0,00    0,00    0,00    13,65    13,65
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  19.     Schiebehülse 17 x 2,0  916,000  St      0,00    0,00    0,00    1,99    1,99

  20.        Schutzrohr DN 19, schwarz, f. 
     Rohre 16/17, Bd. ..

 240,000  m      0,00    0,00    0,00    2,35    2,35

  21.      Kabelbinder 4,8 x 178 mm natur  240,000  St      0,00    0,00    0,00    3,31    3,31

  22.  Sichtabnahme und Druckprüfung  4,000  St      0,00    0,00    0,00    343,39    343,39

  23.  Flachheizkörper Stahl glatt H 
    550-600mm L 800-85..

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    270,22    270,22

  24.  Thermostatisches 
       Heizkörperventil 2-Rohr-Install..

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    29,43    29,43

  25.  Heizkörperverschraubung 
  Rotguss vernickelt Durch..

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    17,64    17,64

  26.  Thermostatkopf eingebautes 
  Messelement diebstahl..

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    22,74    22,74

  5.2.2.  Wärmeverteilnetze                                                 

  1.  Rohr Stahl niro Heizungswasser 
     AD 15mm WD 1mm

 10,000  m      0,00    0,00    0,00    19,19    19,19

  2.  Schalldämmung Rohr 
    Schaumstoff D 9mm DN15

 10,000  m      0,00    0,00    0,00    4,54    4,54

  3.    Rosette Kunststoff AD 12-15mm  8,000  St      0,00    0,00    0,00    1,25    1,25

  4.  Bogen Stahl niro 
   Heizungswasser AD 15mm

 16,000  St      0,00    0,00    0,00    9,78    9,78

  5.    Bogen zylindr. IG 
  Kohlenstoffstahl Heizungswasse..

 8,000  St      0,00    0,00    0,00    6,74    6,74

  6.  Rohrdoppelnippel 
 Kohlenstoffstahl 

  Heizungswasser..

 8,000  St      0,00    0,00    0,00    5,86    5,86

  7.  Reduzierstück Stahl niro 
    Heizungswasser AD 22mm ..

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    9,52    9,52

  8.  Anschluss an Rohrltg 
  Heizungswasser Stahl ..

 8,000  St      0,00    0,00    0,00    41,76    41,76

  9.  Verschluss an Rohrltg 
  Heizungswasser Stahl schwa..

 6,000  St      0,00    0,00    0,00    13,74    13,74



   223
     (Aufgliederung der Einheitspreise)

 Aufgliederung der Einheitspreise

  1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben
     2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
         3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
       4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
      Seite 37 von 40

 Bieter
   Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

 Vergabenummer  Datum
 09.06.2020

 Baumaßnahme
   IBS250-5-1774 
 Klinikum Traunstein

 Leistung
 Bauseitige Anfrage

 OZ
 des

    LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitan-

   satz 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2
 Material

 2,4

 Gerät

 2

 Fremdleistung
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  5.2.3.  Demontagen                                                 

  1.  Abbruch Gliederheizkörper Stahl 
           H=ca.650mm, T=ca..

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    43,95    43,95

  2.    Bau- und Abbruchabfälle Metall 
    einschl. Entsorgu..

 400,000  kg      0,00    0,00    0,00    3,85    3,85

  3.   Rohrleitung Formstück Befest. 
    Stahl AD bis 20mm ..

 32,000  m      0,00    0,00    0,00    15,93    15,93

  4.   Abbruch Rohrleitung Stahl, 
          AD=20-40 mm, v.Hand, ..

 4,000  m      0,00    0,00    0,00    21,98    21,98

  5.  Schlitz öffnen Mauerwerk 
    Betonstein B 5-10cm T ..

 4,000  m      0,00    0,00    0,00    18,13    18,13

  6.    Zusätzl. Füllen Stränge 
    Heizungswasser DN25 Rohr..

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    32,97    32,97

  7.  Anlage entleeren 
   Heizungswasser Inhalt 20 l

 4,000  St      0,00    0,00    0,00    19,78    19,78

  5.2.4.  Administrative 
 Leistungen

                                                

  1.    Monteur/-in sämtliche 

   Kosten/Zuschläge

 5,000  h      0,00    0,00    0,00    60,44    60,44

  2.    Obermonteur/-in sämtliche 

   Kosten/Zuschläge

 10,000  h      0,00    0,00    0,00    64,83    64,83

  3.    Meister/-in sämtliche 

   Kosten/Zuschläge

 4,000  h      0,00    0,00    0,00    71,43    71,43

  4.  Bestandsplan CAD  1,000  St      0,00    0,00    0,00    274,72    274,72

  5.3.  ELT                                                 

  5.3.1.  Erdung und 
 Potentialsteuerung

                                                

  1.   Erdung Ringerder Stahl niro Fl30  580,000  m      0,00    0,00    0,00    10,22    10,22

  2.  Erdung Ringerder Stahl niro 

  Rd10

 20,000  m      0,00    0,00    0,00    9,45    9,45

  3.      Kreuz- und T-Verbindungen aus 

   V4A

 52,000  St      0,00    0,00    0,00    9,67    9,67
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    LV 1
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 2
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 2
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  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  4.    Anschlussfahne Stahl niro Rd10 
   L 5m

 25,000  St      0,00    0,00    0,00    53,84    53,84

  5.    Anschlussfahne Stahl niro Rd10 
   L 2m

 65,000  St      0,00    0,00    0,00    21,43    21,43

  6.     Erdung Fundamenterder Fl30-St  4.360,000  m      0,00    0,00    0,00    4,51    4,51

  7.     Erdung Fundamenterder Rd10-St  80,000  m      0,00    0,00    0,00    4,51    4,51

  8.  Verbindungen in der Bodenplatte  2.180,000  St      0,00    0,00    0,00    2,64    2,64

  9.      Kreuz- und T-Verbindungen 

 verzinkt

 1.085,000  St      0,00    0,00    0,00    5,27    5,27

  10.  Erdungsfestpunkt Stahl niro  45,000  St      0,00    0,00    0,00    28,57    28,57

  11.    Überbrückg.Bewegungsfugen 
    Erdung Stahlband, niro..

 24,000  St      0,00    0,00    0,00    17,58    17,58

  12.    Überbrückg.Bewegungsfugen 
 Erdung Aluminiumband

 2,000  St      0,00    0,00    0,00    8,79    8,79

  13.  Wanddurchführung mit Bohrung  2,000  St      0,00    0,00    0,00    46,15    46,15

  14.  Bestandspläne  1,000  psch      0,00    0,00    0,00    439,55    439,55

  15.  Prüfprotokoll erstellen  1,000  psch      0,00    0,00    0,00    274,72    274,72

  16.  Fotodokumentation  1,000  psch      0,00    0,00    0,00    175,82    175,82

  17.  Abnahme durch 

 Objektüberwachung

 9,000  St      0,00    0,00    0,00    164,83    164,83

  5.3.2.  Leerrohre und ELT 
 Betoninstallation

                                                

  1.  Schutzrohr Kunststoffrohr flexibel 
    DN125 liefern..

 50,000  m      0,00    0,00    0,00    47,97    47,97

  2.  Ringraumdichtung für 
   Kabelschutzrohr 125mm

 3,000  St      0,00    0,00    0,00    282,96    282,96

  3.    Elektroinstallationsrohr PVC-U 
   AD 20mm Beton

 50,000  m      0,00    0,00    0,00    4,10    4,10

  4.    Elektroinstallationsrohr PVC-U 
   AD 25mm Beton

 3.400,000  m      0,00    0,00    0,00    4,31    4,31



   223
     (Aufgliederung der Einheitspreise)

 Aufgliederung der Einheitspreise

  1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben
     2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
         3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
       4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
      Seite 39 von 40

 Bieter
   Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

 Vergabenummer  Datum
 09.06.2020

 Baumaßnahme
   IBS250-5-1774 
 Klinikum Traunstein

 Leistung
 Bauseitige Anfrage

 OZ
 des

    LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitan-

   satz 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2
 Material

 2,4

 Gerät

 2

 Fremdleistung
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)
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  5.    Elektroinstallationsrohr PVC-U 
   AD 32mm Beton

 50,000  m      0,00    0,00    0,00    4,73    4,73

  6.    Elektroinstallationsrohr PVC-U 
   AD 40mm Beton

 50,000  m      0,00    0,00    0,00    7,59    7,59

  7.    Verbindungskasten min EH 75 
      mm, Ortbeton, min ..

 20,000  St      0,00    0,00    0,00    24,61    24,61

  8.      Verbindungskasten 120 x 120 

 mm

 5,000  St      0,00    0,00    0,00    24,61    24,61

  9.  Einlegen von beigestellten Dosen 
      bis B= 200x 200..

 20,000  St      0,00    0,00    0,00    31,04    31,04

  10.  Montage Leergehäuse für 
      Komponenten-Einbau, baus..

 20,000  St      0,00    0,00    0,00    43,27    43,27

  11.    Schalungsschoner für E-Rohre 
       von D=20 bis D=25 mm

 25,000  St      0,00    0,00    0,00    5,49    5,49

  12.  Geräteverbindungsdose 
  Einführungen Kunststoff ..

 420,000  St      0,00    0,00    0,00    9,66    9,66

  5.3.3.  Einbauteile Aufzug                                                 

  1.    Tragöse 40 kN  2,000  St      10,16    139,56    0,00    0,00    149,72

  2.    Tragöse 10 KN  2,000  St      10,16    49,45    0,00    0,00    59,61

  3.    Tragöse 10 KN abschraubbar  2,000  St      10,16    49,45    0,00    0,00    59,61

  4.    Tragöse 20 KN abschraubbar  8,000  St      10,16    49,45    0,00    0,00    59,61

  5.    Tragöse 5 KN abschraubbar  2,000  St      10,16    49,45    0,00    0,00    59,61

  6.  Rüsthülsen  28,000  St      10,16    0,00    0,00    0,00    10,16

  7.  Schachtabsperrung  25,000  St      40,66    13,73    0,00    0,00    54,39

  5.3.4.  Demontagen                                                 

  1.      Dem.v.AP Schutzrohren  10,000  m      0,00    0,00    0,00    2,20    2,20

  2.      Dem.v.AP Kabelkanälen  5,000  m      0,00    0,00    0,00    3,30    3,30

  3.    Demontage Schalt- und 

 Steckgeräte

 100,000  St      0,00    0,00    0,00    3,85    3,85
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  4.  Demontage 
 Schwachstromleitungen bis 

      4x2x0,8mm

 150,000  m      0,00    0,00    0,00    0,48    0,48

  5.  Demontage Starkstromleitungen 
      bis 5x2,5 mm2

 150,000  m      0,00    0,00    0,00    0,48    0,48

  6.  Demontage Lautsprecher  5,000  St      0,00    0,00    0,00    5,77    5,77

  7.  Demontage Leuchte  10,000  St      0,00    0,00    0,00    5,77    5,77

  8.  Demontage Leuchte  5,000  St      0,00    0,00    0,00    5,77    5,77

  9.  Stromkreis freischalten  15,000  St      0,00    0,00    0,00    0,97    0,97

  10.    Überprüfen von vorh. Kabel und 

 Leitungen

 15,000  St      0,00    0,00    0,00    34,34    34,34

  11.  Überprüfen vorhandener 
 einzelner Endstromkreise

 15,000  St      0,00    0,00    0,00    19,92    19,92

  5.3.5.  Administrative 
 Leistungen

                                                

  1.  Bestandsplan CAD  1,000  St      0,00    0,00    0,00    439,55    439,55

  2.  Obermonteur  5,000  Std      0,00    0,00    0,00    57,69    57,69

  3.  Monteur  5,000  Std      0,00    0,00    0,00    54,89    54,89

  6.  Arbeiten im Stundenlohn                                                 

  1.  Facharbeiter Rohbauarbeiten  200,000  Std      44,15    0,00    0,00    0,00    44,15

  2.  Helfer Rohbauarbeiten  100,000  Std      16,32    0,00    0,00    0,00    16,32

  3.  Kombi  10,000  Std      44,15    9,07    7,26    0,00    60,48

  4.      LKW bis 7,5 to, mit Bedienung  10,000  Std      44,15    18,13    53,68    0,00    115,96

  5.        Stunden Bagger, bis 1,00 m3 

 Schaufelinhalt

 10,000  Std      44,15    24,18    41,68    0,00    110,01


