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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Der gegenständliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger 

Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des 

südlich angrenzenden Bestandgebäudes ausgeführt.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Räume für die Laboratoriums-

medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdiensträume. Im

1.Obergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Unter-

geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende Maßnahmen

- Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.

3. Einschränkungen durch bestehenden Klinikbetrieb

3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

Hinweis:

Während der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-

Virus ist im Klinikgebäude eine Maske zu tragen. Alle Arbeiten,

die im Innenbereich des Klinikums ausgeführt werden, oder die

diesen Beeinflussen, sind mit einer Maske auszuführen. 

3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nähe zur Baustelle, auf dem Gelände der Klinik

befindet sich der Landeplatz für den Rettungshubschrauber. Der

Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschränkungen auf der

bestehenden Landestelle während der gesamten Bauzeit betrieben

werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr

auszugehen.
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Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in

dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abflüge finden

nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Für die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich für

den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass

  sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden können.

- Bauabläufe sind unter Berücksichtigung des Hubschrauber

  betriebs zu planen.

- Kranstellplätze und Schwenkbereiche müssen mit der Flugauf-

  sichtsbehörde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die

  Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan

  einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger außerhalb der 

  Hindernisfreifläche zu arretieren.

- Für den Kranbetrieb sind Sicherungsmaßnahmen nach den

  Vorgaben der Flugaufsichtsbehörde vorzusehen. Diese bestehen 

  mindestens aus

  > Befeuerungsanlagen

  > Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der täglichen

    Durchführung und dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen 

  (Diese Leistungen sind von dem, für die Kranbereitstellung 

  beauftragten AN einzukalkulieren)

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt

werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-

täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

organisieren.

4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

4.4 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 

Besonderen - sind ständig freizuhalten.
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Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 

Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 

Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 

der Zutritt nicht möglich ist.

4.5 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 

Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den

zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit 

den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser 

Zeiträume abgegolten.

4.6 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

5.1 Entwässerung, sanitäre Einrichtungen

siehe WBVB, Ziff. 26.2

5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

6. Versorgungseinrichtungen

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

7. Lager- und Arbeitsplätze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flächen/Räume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

8. Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 

eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 

Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 

Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 

und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

9. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 

zu entnehmen (siehe auch WBVB).
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9.2 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung 

der beschriebenen Leistungen.

9.3 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

- entfällt -

9.4 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.5 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz

gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten

Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die

Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissions-

arme Baugeräte eingesetzt werden.

9.6 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt

aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

9.7 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 

in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 

fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

10. Bauseitige Leistungen

10.1 Gerüste

Der AG stellt für die Arbeiten des AN keine Gerüste zur

Verfügung.
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Es ist dem AN strikt untersagt Veränderungen und/oder Umbauten 

an bauseitigen Gerüsten vorzunehmen. Die Lagerung von 

Materialien auf den Gerüsten ist untersagt. Verschmutzungen 

durch Arbeiten des AN auf den Gerüstlagen sind arbeitstäglich 

bis zum Arbeitsende zu beseitigen.

10.2 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des 

AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu

inkludieren.

10.5 Höhen, Achsen, Vermessung

- entfällt -

11. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -

12. Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet 

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 

auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 

Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 

Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 

nicht gesondert vergütet.

13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 

der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung 
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durch die Objektüberwachung die Schutt- bzw. Abfallberäumung, dann 

wird der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen Unter-

nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-

führt. Entsorgungskosten für verbleibenden und vermischten Bauschutt,

Baumüll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss,

werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

14. Prüfungen

14.1 Güteüberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der 

zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,

- für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Überwachung durch eine amtlich 

  anerkannte Prüfstelle unterliegt.

14.2 Stoffprüfung

- entfällt -

15. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

15.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder 

als PDF 1-fach überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.

15.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

  Grundlage der Vorgaben des AG.

15.3 Muster

- entfällt -

16. Dokumentation des AN

- entfällt -

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die 

Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabs-

getreu. (o.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

101_Lageplan KKAÖ

102_Lageplan Baufeld Nord

103_Baustelleneinrichtungsplan Ausbau

2. Werkpläne

Ansichten:

201_A-P5-BT13-AN-Ost

202_A-P5-BT13-AN-Ost Trh

203_A-P5-BT13-AN-Nord

204_A-P5-BT13-AN-West

205_A-P5-BT13-AN-IHof

206_A-P5-BT13-AN-IHof2

207_A-P5-BT13-AN-Aufstockung

Grundrisse:

208_A-P5-BT13-GR-U2-2-00-V

209_A-P5-BT13-GR-U1-1

210_A-P5-BT13-GR-U1-2

211_A-P5-BT13-GR-00-1

212_A-P5-BT13-GR-00-2

213_A-P5-BT13-GR-01-1

214_A-P5-BT13-GR-01-2

215_A-P5-BT13-GR-01-3

216_A-P5-BT13-GR-01-4

217_A-P5-BT13-GR-02-1

218_A-P5-BT13-GR-02-2

Treppenhäuser

219_A-P5-BT13-D-537_Treppengeländer TRH C

220_A-P5-BT13-D-538_Treppengeländer TRH M

221_A-P5-BT13-D-539_Treppengeländer TRH N

Übersichtspläne Bodenbeläge:

222_A-P5-BT13-D-136

223_A-P5-BT13-D-137

224_A-P5-BT13-D-138

3. Freianlagen

301_A-P5_AU-Gesamtaußenanlagen_200407

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

501_Grundriss_OP_Reinigunsplan

502_Grundriss_AEMP_Reinigungsplan

503_Grundriss_LABOR_Reinigungsplan
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6. Details

-

7. Unterlagen

701_Liste Reinigungsmittel

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen

Bautaktungen ergeben 

sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_kkaoe_TPL_1280_200529

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen

Arbeitsschritte, 

sind bei der Kalkulation und Ausführung zu

berücksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *

Seite 8



InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord 18.06.2020

VE1280 Baufeinreinigung

      

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 

> die qualitätsbezogene Baureinigung des Neubau Nord

  an der Kreisklinik Altötting

Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen 

Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> Schutzmaßnahmen für die Leistungen des AN

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen 

  Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer 

  Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der

nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie

hiermit zusammenhängender Arbeiten, sind immer,

auch wenn hierauf nicht gesondert in den

Leistungspositionen hingewiesen wird,

die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter

zwingend zu beachten und zugrunde zu legen.

Wenn nicht anders erwähnt, gelten die

Vorschriften in der zum Zeitpunkt

der Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV

  > DIN 18299 Allgemeine Regelungen für

    Bauarbeiten jeder Art

- DIN EN 13549 Reinigungsdienstleistungen

Bei der Ausführung der Leistungen sind VOB/C,

sämtliche einschlägige DIN Vorschriften,

technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien

des Handwerks und technische Angaben und

Richtlinien und Empfehlungen der System-/Material-

hersteller zu beachten. Es gelten auch die

jeweils bei den DIN-Normen als mit geltend

genannten Normen und zugehörigen Prüfnormen.

Die UVV der Bauberufsgenossenschaft sind zu

beachten.

AS 0.2 Nachweise AN

- entfällt -

AS 0.2.1 Bauprodukte

- entfällt -

AS 0.3 Vorleistungsprüfung

Die Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen. 

Die Bauleistung vorangehender Gewerke am Bau 

müssen dem Baufortschritt entsprechend geprüft 

werden. Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat 

der AN sich insbesondere davon zu überzeugen, dass 

die Untergrundflächen, Bauteile und angrenzenden 

Materialien geeignet sind, die vorgeschriebenen 

Aufbauten aufzunehmen bzw. zu befestigen, sowie ob 

die Verträglichkeit der zusammengefügten Materialien 

für die vorgesehene Nutzung geeignet sind. Sind 

Mängel zu erkennen oder Schäden am fertigen Produkt 

zu befürchten, ist der AG sofort darauf hinzuweisen. 

Nachträgliche Einwände und Forderungen sind 

ausgeschlossen und werden nicht anerkannt. Verbleibende

Unklarheiten sind umgehend mit der örtlichen 

Objektüberwachung des AG zu klären. Der AN haftet für 

alle Folgen, die aus der Unterlassung dieser 

Informationspflicht entstehen.
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AS 0.4 Kalkulationsgrundlage

Alle erforderlichen Leistungen umfassen das Liefern 

der dazugehörigen Stoffe, Abladen und Lagern auf der 

Baustelle sowie erforderliche Zwischen- und Höhen-

transporte bis zur Verwendungsstelle.

Sämtliche ausgeschriebenen Positionen sind fertige 

Leistungen unter Zugrundelegung der anerkannten 

Regeln der Technik und der gesetzlichen und 

behördlichen Vorschriften mit dem Einzelpreis 

abgegolten.

Kalkulationsgrundlage sind die Ansichtspläne 

und Bodenspiegelpläne

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Reinigung Innenbereich

01   Titel   Reinigung Innenbereich

AS 1 Grundbeschreibung

AS 1.1 Ausführung Reinigungsarbeiten

Der AN hat die örtlichen Verhältnisse daraufhin zu prüfen,

ob sie für die Durchführung seiner Leistung geeignet sind.

Er hat dem AG Bedenken gegen die vorgeschriebene Art der

Ausführung unverzüglich mitzuteilen.

Bedenken sind insbesondere geltend zu machen, wenn die zu

bearbeitenden Flächen und Gegenstände in einem für die Aus-

führung ungeeigneten Zustand sind, bei ungeeigneten Temperatur-

und Luftverhältnissen und bei Hindernissen.

Vor Arbeitsaufnahme sind die zu reinigenden Flächen und Bauteile

vom AN auf Beschädigung oder auf herkömmliche Art nicht zu

beseitigende Verunreinigungen zu untersuchen. Das Beseitigen von

Rückständen, die von anderen Gewerken in unüblicher Weise hinter-

lassen worden sind und eine Besondere Leistung darstellen können

oder nicht Bestandteil des Auftrags sind, ist der Objektüber-

wachung unverzüglich und vor Ausführung der Leistung anzuzeigen.

Dürfen Räume während der Reinigungsarbeiten oder nach deren Durch-

führung zeitweise nicht durch Dritte betreten werden, so gelten

die Absperrmaßnahmen bzw. Lüftungsarbeiten als Nebenleistung.

Falls im Leistungsverzeichnis keine Gerüste ausgewiesen sind, so

sind fahrbare Gerüste vom AN zu stellen und in die Preise einzu-

rechnen. Das gilt nicht, wenn bauseits Befahranlagen zur Fassaden-

reinigung bereitgestellt werden. Feststehende Gerüste bis 2 m

Arbeitsbühnenhöhe sowie Anlege- und Stehleitern bis 4 m gelten

immer als Nebenleistung.

Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste sowie kleine Umbaumaßnahmen und

erneute Abstützung gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene

und fremde Gerüste als Nebenleistung.

Fensterbretter und Sohlbänke dürfen grundsätzlich nur mit last-

verteilenden Auflagen und nach Absprache mit der Objektüberwachung

betreten werden.

Bei Reinigungsarbeiten an Fenstern oder Fassaden bzw. mit

Absturzgefahr ist eine geeignete, zugelassene Persönliche

Absturzsicherung PSA gA zu verwenden.

Für Schlüsselübergabe an Mitarbeiter ist ein schriftlicher Nachweis

zu führen. Die Weitergabe von Schlüsseln an Dritte ist untersagt.

Weiterhin gelten als Nebenleistung:

- Heranbringen von Wasser und Energie von dem AG zur Verfügung

  gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen

- Vorhalten der Geräte und Werkzeuge

- Liefern der Reinigungs-, Pflege- u. Behandlungsmittel

- Befördern aller Stoffe und Geräte, auch wenn sie vom AG

  beigestellt sind, von den Lagerstellen des zu bearbeitenden

  Objektes zu den Verwendungsstellen und etwaiges Rückbefördern

- Herstellernachweis über die Eignung der Reinigungs-, Pflege-

  und Behandlungsmittel
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- Reinigen von Beschlägen bei Reinigung von Fenstern, Türen und

  Einrichtungsgegenständen

Durch Reinigungsarbeiten vorübergehend glatte Fußbodenflächen sind

abzusperren. Falls Verkehrswege davon betroffen sind, ist abschnitts-

weise zu arbeiten.

AS 1.2 Reinigungmittel

Werden bestimmte Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel

vorgeschrieben, so hat der AN unverzüglich Bedenken anzumelden,

wenn damit der angestrebte Erfolg nicht erreicht werden kann.

Allgemein obliegt es dem AN, Reinigungs- und Pflegemittel auf

die zu reinigenden Flächen und Gegenstände abzustimmen.

Insbesondere sind dabei auch Fugen, Dichtungen u. dgl. zu

beachten.

Es dürfen nur vom Lieferanten, bzw. den Herstellern der zu

reinigenden Produkte vorgeschriebene, empfohlene oder

freigegebene Reinigungsmittel verwendet werden. Das Abstimmen

der Reinigungsmittel gehört zum Leistungsumfang des AN.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, für die Verarbeitungs-

vorschriften des Herstellers bestehen, sind auch nach diesen

Vorschriften zu verarbeiten.

Grundsätzlich verpflichtet sich der AN, nur zugelassene

Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rückstände hinter-

lassen oder zu Schäden auf den Materialoberflächen führen.

Wasserverunreinigende Substanzen dürfen weder innerhalb noch

außerhalb des Gebäudes über Einläufe entsorgt werden.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die feuergefährliche

oder gesundheitsschädigende Bestandteile enthalten, sind ent-

sprechend ihrer Eigenart und unter Beachtung der einschlägigen

Vorschriften und Verordnungen zu lagern und zu verarbeiten.

Toiletten, Bade- und Waschräume einschließlich der Einrichtungs-

gegenstände sind mit desinfizierenden Mitteln zu reinigen.

Durch den Einsatz von Reinigungsmitteln dürfen am Arbeitsplatz

grundsätzlich die nach TRGS 900 festgelegten Grenzwerte in der

Luft (MAK- und TAK-Werte) nicht - auch nicht kurzzeitig - über-

schritten werden. Im Ausnahmefall muss die Exposition Dritter

ausgeschlossen sein. Der Einsatz der in der TRGS 905 aufgeführten

stark gesundheitsschädlichen Stoffe ist absolut verboten.

AS 1.3 Reinigungsarten

Wenn in der Leistungsbeschreibung folgende nicht genormte

Begriffe verwendet werden, bedeutet das als Leistungsumfang:

Kehren:

Entfernen lose aufliegender Verschmutzungen durch manuelles

bzw. maschinelles Fegen.

Saugen:

Entfernen lose aufliegender oder im Untergrund vorhandener

Verschmutzungen durch Staubsaugen.

Feuchtwischen:

Entfernen von Verschmutzungen in einem Arbeitsgang mit einem

Feuchtwischgerät mit nebelfeuchtem oder imprägniertem Mopp
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oder Tuch.

Nasswischen:

Entfernen von Verschmutzungen in zwei Arbeitsgängen mit einem

Nasswischgerät mit Doppelfahreimer, Presse- und Fransenmopp

oder kombiniert arbeitender Maschine.

Cleanern:

Entfernen von Verschmutzungen durch Aufsprühen eines Reinigungs-

bzw. Pflegemittels sowie Polieren in einem Arbeitsgang.

Polieren:

Glätten des Pflegemittelfilms.

AS 1.4 Grobreinigung

Die Böden und Abstellflächen sind vom AN zunächst grobzureinigen;

d.h. Müll, Schuttreste, Verpackungsmaterialien und sonstiger Abfall

ist vom AN aufzunehmen und zu Entsorgung. Die Kosten für die Entsorgung

werden nach Wertstoffart getrennt, nach Menge gesondert abgerechnet.

Für die Kalkulation ist davon auszugehen, dass verteilt auf ca. 500 m²

Raumfläche ca. 1,00 m³ Müll, Abfall und Schutt (in verdichtetem Zustand)

aufzunehmen, zu transportieren und zu entsorgen ist.

Danach sind die Flächen im Innenbereich mit einem Industriestaubsauger

abzusaugen, so dass Staubfreiheit herrscht.

Grobreinigung im Außenbereich beinhaltet das Aufsammeln und Transport-

ieren von grobem Müll sowie Kehren von Asphalt- und Pflasterflächen und

Rechen und Einebnen von Kies oder Erdflächen. Die Grobreinigung der

Außentreppen und Lichtschächte erfolgt analog.

Asphaltflächen, Lichtschächte und Außentreppen sind unter Umständen nass

mit Schlauch oder Hochdruckreiniger abzuspritzen.

AS 1.5 Entsorgung

Für die Entsorgung sind vom AN Container bereitzustellen, vorzu-

halten und auf Kosten des AN abzufahren und bestimmungsgemäß zu

entsorgen. Das Auf- oder Umstellung und Abfahren der Container

ist nach Anweisung der Objektüberwachung auszuführen.

Die der Deponie- u. Entsorgungsgebühren, sowie Containermieten

sind in den Einheitspreisen zu inkludieren.

Es sind für folgende Wertstoffe getrennte Container vorzusehen:

- gemischte Baustellenabfälle

- Bauschutt verunreinigt (15%Vol. Fremdstoffe)

- PPK Papier, Pappe, Kartonagen

- Altholz AI-AIII

Es sind Absetzcontainer mit 7 bzw. 10 m³ zu kalkulieren.

Die Abfallcontainer, die der AN stellt, müssen nach Wertstoffart

getrennt vom AN deutlich gekennzeichnet werden. Die Container sind

mit Deckel und absperrbar zu stellen. Der Objektüberwachung ist für

die Container je ein Schlüssel auszuhändigen. Sollten vom AN Container

ohne Deckel gestellt werden, so kann der AN nur die Entsorgungskosten

für den vorgesehenen Wertstoff abrechnen, unabhängig davon ob die

Entsorgung wegen Durchmischung höher ausfällt.

Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt in gesonderten Positionen nach

Gewicht (Einheit Tonnen) auf Nachweis von Wiegescheinen, die mit der

Rechnungsstellung vorzulegen sind.
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AS 1.6 Baureinigung

Die Reinigung der Innenbereiche erfolgt in 3 Arbeitsgängen:

- Grundreinigung

- Baufeinreinigung

- Schlussreinigung

Vorgabe an die Qualität der Reinigung bei Übergabe:

- staubfrei

- schlierenfrei

- fleckenfrei

Wenn in einzelnen Leistungspositionen oder in objektbezogenen

Vorgaben nichts anderes vorgesehen ist, gelten folgende

Reinigungsarten:

Reinigung von Böden und Wänden mit Belag aus keramischen Platten:

Reinigungssorte: WC-Räume, Nassräume

Reinigung durch: Nasswischen unter Zusatz von Reinigungsmitteln

zum Entfernen von Zementschleier, Fugen säubern, Cleanern

Reinigung von Böden mit Belag aus elastischen und plastischen

Belägen wie Linoleum, Noppenbelag, PVC-Beläge:

Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Reinigung von Wänden mit Belag aus Holzpaneelen:

Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Reinigung von Fenstern einschl. Rahmenreinigung:

Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Zusatzforderung beachten

Reinigung von Fassaden aus Metall und Glas einschl.

Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Zusatzforderung beachten

Reinigung von Zargen und Türblättern aus Holz u. Stahl:

Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Reinigung von Metall-Glastüren:

Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Zusatzforderung beachten

Reinigung von WC-Einrichtungen sowie Sanitärgegenständen,

Versorgungs- und Ablaufarmaturen:

Reinigung durch: Staub entfernen, Cleanern

Reinigung von Geländern und Handläufen:

Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Reinigung von Leuchten aus eingebauten Leuchtkörpern:

Reinigung durch: Feuchtwischen

Reinigung von Einbauküchen, Einbauschränken, Einbaubänken und dgl.:

Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen, trocken nachreiben

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert beschrieben, gilt

beim Reinigen von Kücheneinrichtungen auch das Säubern der inneren

Korpusteile und sonstiger Kücheneinbauten.

Zusätzliche Anforderungen bei Reinigung für:

- Glasfassaden und andere Glasflächen:

  Sachgemäße Reinigung einschl. abledern. Farbreste und starke

  Verschmutzungen sind ohne Verwendung mechanischer Mittel
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  (Spachtel, Stahlwolle o.ä.) abzulösen. Einsatz von Glasreinigern

  und streifenfreies Nachreiben ist erforderlich.

  Aufkleber u. Schutzkennzeichnungen sind zu entfernen.

- Glasflächen an Fassaden sind bei grober Verschmutzung mit einem

  Spezialglashobel zu bearbeiten, wobei dieser so einzusetzen ist,

  dass ein Verkratzen und sonstige Kratzspuren in jeder Form auszu-

  schließen sind.

- Zum Reinigen gehört das Säubern der Fensterstöcke mit Fensterflügeln

  innen und außen sowie der Paneelkonstruktionen und der Zwischenräume.

- Beim Reinigen von Fenstern und Fassaden ist im Besonderen darauf zu

  achten, dass Dichtungen und Glaskitt unverletzt bleiben.

- Eloxierte Alu-Bleche und Profile

  Zement-, Kalk-, und Mörtelrückstände sind auf jeden Fall nur mit

  Wasser abzuwaschen, sie sind keinesfalls mit Metallschabern abzu-

  kratzen, da sonst die eloxierte Oberfläche zerkratzt wird.

  Bei evtl. stärker verschmutzten Aluminiumflächen ist eine Nach-

  reinigung mit einem Spezialaluminium-Reiniger vorzunehmen.

  Danach sind die eloxierten Alu-Flächen zu konservieren und zu

  polieren.

Bäder mit sanitären Einrichtungsgegenständen sind von Resten,

wie Schutzfolien, Aufklebern etc. frei zumachen und schlierenfrei

mit geeignetem Reinigungsmittel zu wischen; einschl. Nachtrocknung

in einem zweiten Arbeitsgang. Sanitär-Porzellan ist gründlich nass

zu reinigen. Armaturen sind zu polieren.

Rutschhemmend ausgebildete Fliesenbeläge der Rutschsicherheits-

gruppe R 9 / R 10 dürfen nur mit rückstandsfreien, für Fliesen

geeigneten Reinigern behandelt werden; anderenfalls wird die

rutschhemmende Wirkung aufgehoben.

Bauelemente aus Holz wie Türfutter, Türblattoberflächen, feste

Einbauten, etc. sind mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und es

ist im Besonderen darauf zu achten, dass keinerlei Wasserflecken

zurückbleiben. Das Reinigen beinhaltet auch das Reinigen der

Beschläge und Beschilderungen.

Kunststoffbeschichtete Flächen sind unter Zusatz antistatischer

Mittel feucht zu reinigen. Lackierte Flächen sind grundsätzlich

feucht zu reinigen.

Decken- und Wandflächen sind trocken zu entstauben. Größere Ver-

schmutzungen sind zunächst mechanisch zu entfernen.

Heizkörper sind mit geeignetem Gerät zu reinigen, dabei entdeckte

Undichtigkeiten sind unverzüglich der Objektüberwachung zu melden.

Ventile dürfen dabei nicht anders eingestellt werden.

Technische Installationen sind zu entstauben; evtl. Farbreste und

dgl. sind sorgfältig zu beseitigen.

AS 1.7 Inhalt der Pauschalen

Leistungsinhalt der Reinigung ist stets eine vollständige Reinigung

von Böden, Decken und Wänden einschließlich der Ausstattungen.

Geeignete Reinigungsmittel, Geräte und Werkzeuge sind immer Gegenstand

der Leistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Nach der Feinreinigung müssen die gereinigten Gebäudeabschnitte

tadellos sauber und bezugsfertig sein.

Gerüste, Arbeitsbühnen, Steighilfen, etc. werden vom AG nicht zur

Verfügung gestellt. Fassadenbefahranlagen sind nicht vorhanden.

Alle zur Durchführung der Reinigungsarbeiten notwendigen Leitern,

Schutz- und Arbeitsgerüstungen und sonstigen Steighilfen sind im
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jeweiligen Angebotspreis mit enhalten.

Die Baureinigungen sind je Geschoss pauschal auf der Grundlage

der beiliegenden Pläne und der nachfolgenden Beschreibungen anzu-

bieten. Die Ausführung erfolgt in Einzelabschnitten nach gesonderter

Freigabe und Aufforderung durch die Objektüberwachung. In den

Angebotspreisen sind stets ohne besondere Erwähnung alle zu den

Flächen bzw. Bauteilen dazugehörigen Teile, Zubehörteile, Anschlüsse

und Flächen bzw. allgemein übliche Ausstattungsgegenstände enthalten.

Zum Reinigungsumfang gehören immer, auch wenn dies im Leistungs-

verzeichnis nicht jeweils gesondert erwähnt wird:

- sämtliche Wandspiegel, Armaturen, Duschwände und sonstige zur

  Einrichtung gehörende Ausrüstung

- sämtliche Steckdosen, Schalter, Aufsätze, Anschlusscontainer,

  Blinddosen und sonstige ähnlichen Einbauteile

- sämtliche Heizkörper

- alle Bauteile, Leuchten und medizinischen Einbauten sind, soweit

  ohne Demontage zugänglich, allseits zu reinigen

Von der Reinigung ausgenommen sind:

- weitestgehend alle mit Anstrich versehenen Wand- und Deckenflächen

  (vorh. Anstrich scheuer- und reinigungsbeständig, lösemittel- und

  weichmacherfrei, Farbton: weiß, teilweise leicht getönt)

  Kleinflächen mit Staubrückständen sind sorgfältig zu Bürsten, Saugen

- weitestgehend alle Fassadenbereiche mit verputzem und gestrichenem

  Wärmedämmverbundsystem

  Kleinflächen mit Staubrückständen sind sorgfältig zu Bürsten, Saugen

AS 1.8 Abrechnungshinweise

Sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Hinweise

enthalten sind, gelten folgende Abrechnungseinheiten:

- Innenbereich pauschal, unterteilt nach Geschossen gemäß

  beiliegenden Plänen & Angabe m² Grundfläche

- Fenster, Außentüren, Fassadenelemente nach m2, unterteilt

  in Fassadenbereiche gemäß Ansichtsplänen

- Treppenhäuser pauschal

- Aufzüge einschl. Aufzugstüren in allen Geschossen pauschal

- Außenanlagen nach m2 (nur Grobreinigung)

Mengenrichtwerte mit dem Zusatz "einseitig" bedeuten:

die Mengenermittlung der Elemente wurde, z.B. bei Fenstern,

Fensterbändern und Türen, nur für eine Elementseite durchgeführt,

die Reinigung hat jedoch allseitig zu erfolgen.

AS 1.9 Übergabe an den AN - Baufreiheit

Dem AN werden die zu reinigenden Abschnitte im Baustellenzustand

(nach Fertigstellung der Ausbauarbeiten) übergeben, d.h. die

Räumlichkeiten (die Böden, Ablageflächen) sind bereichsweise mit

Baumüll verschmutzt. Die Räumlichkeiten sind teilweise möbliert.
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AS 1.10 Übergabe an den AG - Leistungsziel

Leistung des AN ist die Baureinigung. Das Gebäude ist innen voll-

ständig und - soweit vereinbart - auch aussen so zu reinigen, dass

es zum Zeitpunkt des Bezuges ohne zusätzliche Reinigung durch den

Nutzer in einwandfrei benutzbaren Zustand ist.

Die Übergabe nach Schlussreinigung erfolgt in Abstimmung mit der

Hygieneabteilung der Klinik.

AS 1.11 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung

der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der AN

davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten auszu-

führen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunterbrechung

auszuführen und in der Kalkulation zu berücksichtigen

(als Grundlage gilt der Terminplan):

> Baustelleneinführung

> Reinigung Fassadenflächen außen vom Gerüst

  und außen ohne Gerüst

> Grundreinigung

> Feinreinigung

> Schlussreinigung

> Arbeiten in differenzierten Abschnitten

  (Raum-, Flur- und Geschossweise)

Fertiggestellte Teile, die nach der Weiterbearbeitung nicht mehr

zugänglich sind, sind der Objektüberwachung anzuzeigen.

AS 1.12 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle mit

objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN in die

Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht gesondert vergütet.

Bauseitige Baustelleneinrichtung siehe Vorbemerkungen

AS 2 Gebäudebeschreibung

AS 2.1 Gebäudeübersicht

Die Gebäudereinigung ist nach den Vertragsterminen

auszuführen.

2.1.1 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM GEBÄUDE

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Erweiterung

des Klinikgebäudes um einen Anbau Nord.

Das Gebäude besteht aus einem Installationsflur im 2.

Untergeschos, Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. Ober-

geschoss und Dachzentrale.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Räume für die

Laboratoriumsmedizin, die Sterilgutversorgung (AEMP)

und Arztdiensträume. Im 1.Obergeschoss wird eine neue

OP-Abteilung errichtet. Im Untergeschoss und in einer

Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Im 2. Untergeschoss befindet sich ein Installations-

flur.
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2.1.2 NUTZUNG DES GEBÄUDES

> U2 mit Installationsflur

> U1 mit Furen, Technikzentralen und Traforäumen

> E0 mit Fluren, Büros, Bereitschaftszimmern inkl.

       Nasszellen, Sterilgulager, Materiallager,

       Arbeitsräumen rein und unrein, Umkleiden,

       Schleusen, WCs, EDV-Raum, Labor, Besprechungs-

       räumen, Blutbank und Personalaufenthalts-

       räumen

> E1 mit Fluren, EDV-Räumen, Rüstzone, Material- und

       Gerätedepot, Putzräumen, OPs, Sterilgutlager,

       Einleitungen, Schalträumen, Eingrifsraum (TUR),

       Vorbereitungsraum, Umbettschleuse, Aufwachraum,

       Personalaufenthalt, Büros, Personal-WCs,

       Personalumkleide, Entsorgungsräume und Sectio-OP

> E2 mit Technikzentrale

2.1.3 REINIGUNG AUSSEN / FASSADEN

> EG bis 1. OG Anbau Nord

  Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium mit Festverglasungen,

  Paneel-Ausfachungen, Einsatzfenstern und Einsatztüren,

  Fassadenbekleidung mit WDVS, Sonnenschutz, Fensterblechband

  aus Aluminiumblech

> UG Anbau Nord

  Aluminium-Fensterelemente als Drehfenster, Stahlblechpaneel-

  türen, Fassadenbekleidung mit WDVS in den Schächten, Einzel-

  fensterblech aus Aluminium

> EG bis 1. OG Innenhof

  Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium mit Festverglasungen,

  Paneel-Ausfachungen, Einsatzfenstern und Einsatztüren,

  Fassadenbekleidung 3-seitig WDVS, 1-seitig Metallkassetten-

  Fassadenbekeidung, Sonnenschutz Fensterblechband aus

  Aluminiumblech

> EG bis DG Treppenhaus N

  Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium mit Festverglasungen,

  Einsatzfenstern und Einsatztüren, Fassadenbkleidung mit WDVS,

  Übergang beidseitig mit Metallkassetten-Fassadenbekeidung,

  Einzelfensterblech aus Aluminium

> Aufstockung BT 12, 1. OG

  Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium mit Festverglasungen,

  Paneel-Ausfachungen und Einsatzfenstern, Metallkassetten-

  Fassadenbekeidung, Sonnenschutz, Fensterblechband aus

  Aluminiumblech

> Technikzentrale DG

  Stahlblechpaneeltüren, Wellblech-Fassadenbekeidung,

  Lüftungsgitter

> Sonnenschutz, Raffstoreanlage:

  - Fassade Nord EG bis 1.OG

  - Fassade West EG bis 1.OG
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  - Fassade Ost  EG bis 1.OG

  - Aufstockung BT12 1.OG

  - Innenhof EG bis 1. OG

AS 2.2 Gebäudedaten, Richtwerte für Pauschalen

BGF:    ca.  8.160 m2

BRI:    ca. 37.400 m3

NUF:    ca.  2.600 m2

Alle Angaben sind lediglich Richtwerte für die Kalkulation. Die

Leistungen sind als Pauschale für die vollständige Reinigung des

Gebäudeinneren und der ausdrücklich genannten Gebäudeaussen-

flächen, bzw. Elemente zu kalkulieren und anzubieten.

AS 2.3 Innenbereich

AS 2.3.1 Wandbeläge / Wandbekleidungen

> gestrichene Wandflächen Gipskarton

  Menge (Richtwert): ca. 8.100 m²

> gestrichene Wandflächen Stahlbeton

  Menge (Richtwert): ca. 900 m²

> Wandfliesen Feinsteinzeug

  Format 10/10 cm,

  weiß,

  Ausführungshöhe raumhoch bis ca. 2,20 m

  Menge (Richtwert): ca. 75 m²

> Wandschutz aus Hart-Polyester,

  vollflächig geklebt, Oberfläche leicht strukturiert,

  Höhe ca. über 200 - 210 cm,

  Bereich: Flure, Räume Teilflächen,

  Menge (Richtwert): ca. 160 m²

> Wandschutz aus HPL-Kompaktplatten,

  vollflächig geklebt, Oberfläche leicht strukturiert,

  Höhe ca. über 80 - 100 cm,

  Bereich: Flure, Räume Teilflächen,

  Menge (Richtwert): ca. 1.150 m²

> Wandschutz aus HPL-Faserzementplatten,

  vollflächig geklebt, Oberfläche leicht strukturiert,

  Höhe ca. über 80 - 100 cm,

  Bereich: Flure, Räume Teilflächen,

  Menge (Richtwert): ca. 100 m²

> OP-Modulwände aus Edelstahlpanelen,

  auf Unterkonstruktion befestigt, Oberfläche

  pulverbeschichtet,

  Höhe ca. über 280 bis 300 cm,

  Bereich: OPs,

  Menge (Richtwert): ca. 510 m²

AS 2.3.2 Bodenflächen

> Bodenbeschichtung

  2K-Epoxidharzbeschichtung und Versiegelung

  bzw. 1KBeschichtung aus Acrylbasis,

  15 cm Hochzug an Wandfläche

  Technikräume, Technikzentralen, Kellerräume,

  Menge (Richtwert): ca. 2.770 m²
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> PVC-Belag Bahnenware

  4 unterschiedliche Farbtöne,

  mit werksseitiger PUR-Beschichtung,

  Rutschhemmklasse R9,

  Fertigsockel 10 cm,

  Erstpflege durch Bodenleger erfolgt

  Menge (Richtwert): ca. 2.930 m²

> PVC-Belag Bahnenware

  wie zuvor beschrieben, jedoch

  Rutschhemmklasse R10,

  Menge (Richtwert): ca. 140 m²

> PVC-Belag Bahnenware

  wie zuvor beschrieben, jedoch

  ableitfähig

  Menge (Richtwert): ca. 400 m²

> PVC-Belag Bahnenware

  in Holzoptik,

  mit werksseitiger PUR-Beschichtung,

  Rutschhemmklasse R9,

  mit Aluminium-Stellsockel, dicht verfugt

  Erstpflege durch Bodenleger erfolgt

  Menge (Richtwert): ca. 330 m²

> Bodenfliesen

  Feinsteinzeug, Format 5/5,

  Farbe: weiß, Rutschhemmklasse R10B,

  Kehlsockel ca. 10 cm

  Menge (Richtwert): ca. 15 m²

> Bodenbelag Betonwerkstein

  ca. 30x60 cm,

  im Drittelverband verlegt,

  Rutschfestigkeit R9,

  mit Aluminium-Stellsockel, dicht verfugt

  Erstpflege bauseits erfolgt

  Menge (Richtwert): ca. 180 m²

  Hinweis: Treppenhäuser in separater AS beschrieben

> 2 St Sauberlaufmatten

AS 2.3.3 Innentüren Holztürblatt

> Zargen:

  Stahlzargen i.d.R als Umfassungszargen,

  Teilbereiche Eckzargen und Leibungszargen,

  lackiert

> Türblatt als Vollblatttüre aus Holzwerkstoffplatte

  bzw. Kunststoff, i.d.R. einflügelig, HPL-beschichtet,

  Breite ca. 0,9 bis 1,2 m,

  Höhe ca. 2,2 m

> Beschläge:

  Bänder 3-teilig, Edelstahl,

  Drückergarnituren mit Rosetten in Edelstahl,

  teilweise mit Obentürschliesser u. Gleitschiene,

  teilweise mit absenkbaren Bodendichtungen

Menge (Richtwert):

Drehtüren:

ca. 127 Stk. Umfassungszargen,
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ca.   1 Stk. Eckzargen,

ca.   2 Stk. Leibungszargegen,

ca. 121 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 0,9 bis 1,2m),

ca.   1 Stk. Türelemente 2-flg. (Breite ca. 1,4 m)

ca.   1 Stk. Türelemente 2-flg. (Breite ca. 1,8 m)

ca.   3 Stk. Türelemente 2-flg. (Breite ca. 2,0 m)

Schiebetüren in Nische:

ca.  14 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 1,2 bis 1,4 m)

ca.  27 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 1,7 m)

AS 2.3.4 Innentüren V2A-Türblatt

> Zargen:

  Stahlzargen i.d.R als Umfassungszargen,

  Teilbereiche Eckzargen und Leibungszargen,

  lackiert

> Türblatt als Verbundtürblatt aus Span-Innenlage

  mit    Edelstahlschalen beidseitig, Oberfläche

  pulverbeschichtet, i.d.R. einflügelig, Breite

  ca. 0,9 bis 1,2 m, Höhe ca. 2,2 m

> Beschläge:

  Bänder 3-teilig, Edelstahl,

  Drückergarnituren mit Rosetten in Edelstahl,

  teilweise mit Obentürschliesser u. Gleitschiene,

  teilweise mit absenkbaren Bodendichtungen

Menge (Richtwert):

Drehtüren:

ca.   2 Stk. Umfassungszargen,

ca.   2 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 0,9 bis 1,2m),

Schiebetüren in Nische:

ca.  12 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 1,4 m)

ca.   7 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 1,9 m)

AS 2.3.5 Innentüren Stahlblech

> Zargen:

  Stahlzargen als Eck- Umfassungs- und

  Blockzargen, oberflächenfertig lackiert

  gefälzt

> Türblatt als Paneeltüre aus Stahlblech,

  oberflächenfertig lackiert, ein- und zwei-

  flügelig, in Dünnfalzausführung, ohne Glas-

  ausschnitt

> Beschläge:

  Rollenbänder oberflächenfertig lackiert,

  Drückergarnituren mit Rosetten in Edelstahl,

  teilweise elektrische Türantriebe

  teilweise mit Obentürschliesser u. Gleitschiene,

  teilweise mit absenkbaren Bodendichtungen

Menge (Richtwert):

ca. 28 Stk. Stahlblechtüren einflügelig

ca.  6 Stk. Stahlblechklappen einflügelig

ca. 16 Stk. Stahlblechtüren zweiflügelig
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AS 2.3.6 Innentüren Rohrrahmentüren

> Zargen:

  Stahlzargen als Blockzargen, oberflächen-

  fertig pulverbeschichtet, gefälzt, teilweise

  mit festen Seitenteilen und Oberlichtern

> Türblatt als Rahmentüre aus Stahlprofilen

  oberflächenfertig pulverbeschichtet, ein- und

  zweiflügelig, in Dünnfalzausführung flächenbündig,

  ESG-Verglasung

> Beschläge:

  Rollenbänder Edelstahl

  Drückergarnituren mit Rosetten in Edelstahl,

  teilweise elektrische Türantriebe

  teilweise mit Obentürschliesser u. Gleitschiene,

  teilweise mit absenkbaren Bodendichtungen

Menge (Richtwert):

ca. 15 Stk. Rohrrahmentüren einflügelig

ca. 18 Stk. Rohrrahmentüren zweiflügelig

ca.  1 Stk. Festfelder

AS 2.3.7 Sichtfenster

Festverglasung als Sichtfenster in Trockenbau-

Metallständerwänden und OP-Trennwandsystem

montiert, Rahmen aus Zargenprofil Stahlblech

und Verglasung beidseitig flächenbündig in der

Wand verbaut,

Umfang:

ca.  3 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 0,9 m, Höhe ca. 1,25 m),

ca.  3 Stk. 2-tlg. (Breite ca. 1,8 m, Höhe ca. 1,25 m),

ca.  2 Stk. 3-tlg. (Breite ca. 2,7 m, Höhe ca. 1,25 m),

ca.  1 Stk. 4-tlg. (Breite ca. 3,5 m, Höhe ca. 1,25 m),

ca.  3 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 0,9 m, Höhe ca. 1,25 m),

ca. 10 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 1,3 m, Höhe ca. 1,05 m),

ca.  2 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 1,4 m, Höhe ca. 0,85 m),

ca.  2 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 1,7 m, Höhe ca. 0,85 m),

ca.  2 Stk. 2-tlg. (Breite ca. 3,2 m, Höhe ca. 0,55 m)

AS 2.3.8 Treppenhäuser

Treppenhaus C

- UG bis 2.OG,

- über 4 Geschosse

Treppenhaus M

- UG bis 1.OG,

- über 3 Geschosse

Treppenhaus N

- UG bis 1.OG,

- über 3 Geschosse

> Wände / Decken:

  Stahlbeton gespachtelt und gestrichen

  weiß oder leicht getönt

> Boden Treppen, Podeste

  Bodenbelag Betonwerkstein

  Rutschfestigkeit R9,
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  Aluminiumsockelleiste ca. 10 cm,

  Erstpflege bauseits erfolgt

> Geländer zum Treppenauge:

  durchgängiges Treppengeländer aus

  geschlossenen Stahlwangen,

  Holzhandlauf rund,

  mit Konsolen an Stahltreppe befestigt,

  Geländer außer Handlauf lackiert

> Geländer an Wand:

  Holzhandlauf rund mit Konsolen an Wand

  befestigt

> Treppenhaustüren: siehe AS 2.3.6

AS 2.4 Einrichtungen, Möbel, Anlagen

AS 2.4.1 Einrichtung, Möblierung

Einbaumöblierung gemäß den Möblierungsplänen sowie

Wandansichts-Detailplänen sind zum Zeitpunkt der

Reinigung vorhanden.

> Trägerplatten aus Flachpress-Spanplatten mit

  Melaminharz- oder HPL-Beschichtung und Anleimer-

  Kunststoffkante in verschiedenen Dekoren

> Anschluss der Einbaumöbel zum Bodenbelag, Wand- und

  Deckenflächen mit elastischer Fugenmasse

Menge (Richtwert):

ca. 28 St Einbauschränke

ca.  8 St Spindschrank

ca.  1 St Spind-Ablage-Schrank

ca.  2 St Spind-Garderoben-Schrank

ca.  8 St Umkleiden-Schrank

ca.  2 St Wertfach-Schrank

ca.  3 St Küchenzeilen

ca.  1 St Trennwand Umkleide

ca.  3 St Tischplatten

ca.  5 St Regalbretter

ca.  3 St Ablagebretter Dusche

ca.  1 St Linoleum-Pinnwand

ca.  4 St Spiegel

einzelne zusätzliche Sondermöbel.

AS 2.4.2 Technische Anlagen und Einrichtungen

Technische Anlagen (Heizung, Lüftung, etc.)

Geräte und Installationen

Hochinstallierte Lüftungszentrale UG 405 m² mit 13

Lüftungsgeräten (Abmessungen größtes Lüftungsgerät

Länge / Breite / Höhe = 9500 mm / 1400 mm / 1400 mm;

Abmessungen kleinstes Lüftungsgerät Länge / Breite /

Höhe = 3400 mm / 720 mm / 490 mm) und 12 Schaltschränke.

Hochinstallierte Kältezentrale UG 112 m² mit Puffer-

speicher, zwei Druckhaltungen, Wärmetauscher, Kälte-

verteiler mit 10 Stutzenabgänge und 5 Schaltschränke.

Hochinstallierte Heizungszentrale UG 71 m² mit Trinkwasser-

speicher, zwei Wärmetauscher, Heizungsverteiler mit 8

Stutzenabgänge und Schaltschrank.

Hochinstallierte Dampfzentrale UG 27 m² mit Kondensat-

rückspeiseanlage, Dampfverteiler mit 6 Stutzenabgänge,
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Kondensatverteiler mit 5 Stutzenabgänge und zwei Druck-

reduzierstationen.

Hochinstallierte Kältemaschinenraum 67 m² mit drei Kälte-

maschinen und sechs Ausdehnungsgefäßen.

Hochinstallierte Wasseraufbereitungszentrale 63 m² mit

drei Druckerhöhungsanlagen, drei Enthärtungsanlagen,

drei Umkehrosmose-Anlagen und drei großen Wasserbehälter.

Hochinstallierte Lüftungszentrale 2.OG 706 m² mit 19

Lüftungsgeräten (Abmessungen größtes Lüftungsgerät Länge /

Breite / Höhe = 12200 mm / 1700 mm / 2400 mm; Abmessungen

kleinstes Lüftungsgerät Länge / Breite / Höhe = 2400 mm /

720 mm / 1600 mm), Heizungsverteiler mit 8 Stutzenabgänge,

Kälteverteiler mit 8 Stutzenabgänge und 21 Schaltschränke.

AS 2.4.3 Heizkörper

Stahlröhrenheizkörper in Büroräumen, Fluren, Treppen-

häuser und Nebenräume, Farbton: RAL 9016, Baugliedlänge

45 mm, Ausführung als Mehrsäuler in Elementbauweise

aus Stahl, einschließlich Abnehmen der Schutzverpackung

> Typ 1 ca. 20 Stück

  Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 1260 mm / 600 mm / 65 mm

> Typ 2 ca. 7 Stück

  Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 630 mm / 900 mm / 65 mm

> Typ 3 ca. 26 Stück

  Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 720 mm / 1800 mm / 65 mm

Stahlröhrenheizkörper in Fluren, Treppenhäuser und

Nebenräume, Farbton: RAL 9016, Baugliedlänge 65 mm,

Ausführung als Mehrsäuler in Elementbauweise aus Stahl,

einschließlich Abnehmen der Schutzverpackung

> Typ 4 ca. 10 Stück

  Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 1820 mm / 600 mm / 65 mm

> Typ 5 ca. 9 Stück

  Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 585 mm / 900 mm / 65 mm

> Typ 6 ca. 17 Stück

  Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 780 mm / 1800 mm / 65 mm

AS 2.4.4 Sanitäreinrichtung

Einrichtungsgegenstände Tiefspülklosett (12 St.) und

Handwaschbecken (21 St. mit Spiegel 40x40 cm) aus Sanitär-

porzellan, Farbe Weiß, mit reinigungsfreundlicher Ober-

fläche. WC-Sitze mit Deckel aus Kunststoff. WC Betätigungs-

platte aus Kunststoff mit 2-Mengen-Auslösung und Farbe

Weiß. Alle Einrichtungsgegenstände sind rundum dauerelastisch

abgefugt. Alle Handwaschbeckenarmaturen und Duscharmaturen

(7 St) mit verchromter Oberfläche. Zwei OP-Waschplätze mit

395 cm Breite aus Corian-Massivplatten und ein OP-Waschplatz

mit 195 cm Breite. Als Zubehör gelten die normalen Hygiene-

artikel wie Doppeltoilettenpapierhalter (12 St.), Seifen- /

Desinfektionsmittelspender (gesamt 104 St) und Papierhandtuch-

spender (20 St.) mit Abfallbehälter.

AS 2.4.5 Beleuchtung

Folgende Leuchten sind zum Zeitpunkt der Feinreinigung

im Gebäude vorhanden:

Verschiedene Leuchten mit unterschiedlichen Abmessungen,

insgesamt 1029 Stück

> Typ 1 Downlight Aufbau

  Das Gehäuse besteht aus Aluminium,
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  pulverbeschichtet, zurückversetzte ESG-Scheibe

  Abmessung : D = 190 mm, H = 160 mm

  Anzahl    : 15 St

> Typ 2 Downlight Einbau, D=190mm

  Das Gehäuse besteht aus Aluminium,

  pulverbeschichtet, zurückversetzte ESG-Scheibe

  Abmessung : D = 190 mm

  Anzahl    : 150 St

> Typ 3 Downlight Reinraum

  Das Gehäuse besteht aus Aluminium,

  pulverbeschichtet, zurückversetzte ESG-Scheibe

  Abmessung : D = 190 mm

  Anzahl    : 40 St

> Typ 4 Arbeitsplatz/Möbellichtleiste

  Abmessung : L = 600 mm

  Anzahl    : 5 St

> Typ 5 Arbeitsplatz/Möbellichtleiste

  Abmessung : L = 1200 mm

  Anzahl    : 5 St

> Typ 6 Arbeitsplatz/Möbellichtleiste

  Abmessung : L = 1700 mm

  Anzahl    : 5 St

> Typ 7 Spiegelleuchte

  Abmessung : L = 600 mm

  Anzahl    : 10 St

> Typ 8 Spiegelleuchte

  Abmessung : L = 1200 mm

  Anzahl    : 5 St

> Typ 9 Büro Lichtkanal GK-Decke

  Abmessung : B = 80 mm, L = 1160 mm

  Anzahl    : 70 St

> Typ 10 Büro Lichtkanal GK-Decke

  Abmessung : B = 80 mm, L = 1440 mm

  Anzahl    : 50 St

> Typ 11 Büro Lichtkanal GK-Decke

  Abmessung : B = 80 mm, L = 1720 mm

  Anzahl    : 50 St

> Typ 12 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 42 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 13 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 30 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 14 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 24 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 15 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 22 m

  Anzahl    : 2 St

> Typ 16 Lichtkanal Flur Länge
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  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 20 m

  Anzahl    : 2 St

> Typ 17 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 15 m

  Anzahl    : 3 St

> Typ 18 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 12 m

  Anzahl    : 3 St

> Typ 19 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 10 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 20 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 6,8 m

  Anzahl    : 3 St

> Typ 21 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 5,5 m

  Anzahl    : 2 St

> Typ 22 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 5 m

  Anzahl    : 2 St

> Typ 23 Lichtkanal Flur Länge

  Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 4 m

  Anzahl    : 5 St

> Typ 24 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 5,6 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 25 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 4,7 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 26 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 4,6 m

  Anzahl    : 2 St

> Typ 27 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 3,9 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 28 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 3,7 m

  Anzahl    : 8 St

> Typ 29 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 2,75 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 30 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 2,6 m

  Anzahl    : 6 St

> Typ 31 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 2,5 m

  Anzahl    : 12 St

> Typ 32 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 1,7 m
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  Anzahl    : 1 St

> Typ 33 Lichtkanal Treppenhaus

  Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 1,5 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 34 Wannenleuchte Feuchtraum, Aufbau

  Abmessung : B = 1000 mm, H = 100 mm, L = 1600 mm

  Anzahl    : 220 St

> Typ 35 Reinraumleuchte, Einbau

  Leuchtengehäuse aus Stahlblech,

  Abschlussglas aus strukturiertem ESG

  Abmessung : B = 170 mm, L = 1200 mm

  Anzahl    : 20 St

> Typ 36 Reinraumleuchte, Einbau

  Leuchtengehäuse aus Stahlblech,

  Abschlussglas aus strukturiertem ESG

  Abmessung : B = 170 mm, L = 1500 mm

  Anzahl    : 200 St

> Typ 37 Reinraumleuchte, Einbau

  Leuchtengehäuse aus Stahlblech,

  Abschlussglas aus strukturiertem ESG

  Abmessung : B = 300 mm, L = 1200 mm

  Anzahl    : 100 St

> Typ 38 Bettenleuchte Wandanbau 1-Bett

  Gehäuse aus eloxiertem Aluminium,

  Diffusor aus hochwertigen mattierten Acryl

  Abmessung :  L = 1800 mm, H = 60 mm, T = 170 mm

  Anzahl    : 12 St

> Typ 39 Bettenleuchte Wandanbau 2-Bett

  Gehäuse aus eloxiertem Aluminium,

  Abmessung :  L = 3000 mm, H = 60 mm, T = 170 mm

  Anzahl    : 12 St

AS 2.4.6 Aufzüge

> Typ 1 Bettenaufzug, 3St. Stockwerke

  Edelstahl Oberflächen, Türzargen, Portale,Spiegel,

  Abmessung : H = 2,30 m, B =1 ,50 m, T = 2,70 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 2 Personenaufzug, Durchlader, 2St. Stockwerke

  Edelstahl Oberflächen, Türzargen, Portale,

  Abmessung : H = 2,30 m, B =1 ,10 m, T = 2,12 m

  Anzahl    : 1 St

> Typ 3 Personenaufzug, 2St. Stockwerke

  Edelstahl Oberflächen, Türzargen, Portale,Spiegel,

  Abmessung : H = 2,30 m, B =1 ,10 m, T = 2,12 m

  Anzahl    : 1 St

AS 2.4.7 Medizintechnik

Bereich: 1. OG OP 1 bis OP7 inkl. Nebenräume und

Sectio-OP inkl. Nebenräume

> 48 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.

  Abmessungen "blau" im Grundriss Anlagen 1-48):

  Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.
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> 6 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.

  Abmessungen "lila" im Grundriss Anlagen I-VI):

  Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

> 1x Technikschränke inkl. Geräte gesamt ca. 4.00 m Lang /

  2.00 Hoch

> 1x Röntgengerät

> 41.50 lfd. Meter: Wandenergieschienen inkl. Zubehör

> 64.00 lfd. Meter: Gerätewandnormschienen

> 1x Medienversorgungseinheit inkl. Zubehör,

  1.50 m hoch ca. 0.40 m tief

> 8x PACS und Multifunktionsmonitor (Wandeinbau) Abm.

  pro Einheit 2.50 m lang / 1.20 m hoch

> 7x AN-Monitor (Wandeinbau) Abm. Pro Einheit 1.25 m

  lang / 1.20 m hoch

> 1x PACS / KIS-Monitor (Wandeinbau) 1.25 m lang /

  1.20 m hoch

> 9x Nahtschränke (Wandeinbau) mit jeweils 7 Einlegeböden,

  Material Glas, Abmessung pro Schrank 1.00 m breit /

  0.90 m hoch

> 14x Deckenversorgungseinheiten

> 6x Duo-OP-Lichtsystem mit Monitorhalterung inkl. Monitor

> 2x Duo-OP-Lichtsystem

> 1x Deckenversorgungseinheit

> 1x Deckenversorgungseinheit inkl. Ausleger mit

  Strahlenschutz

> 1x Deckenabhängung mit Doppelmonitorhalterung

  inkl. Monitoring

> 1x Deckenabhängung mit Monitorhalterung inkl.

  großen Bildschirm und Ausleger mit Strahlenschutz

> 1x Deckenhalterung mit Hybrid-Bedieneinheit

> 7x OP-Tisch-Säule

> 14x OP-Tischplatte inkl. Zubehör

> 14x OP-Tischplatten-Transporter

> 4x Transportwagen OP-Tischzubehör

> 9x Sichtschutz Abm. pro Sichtschutz 2.25 lang /

  1.85 hoch

Bereich: EG AEMP

> 15 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.

  Abmessungen "blau" im Grundriss Anlagen 1-15):

Übertrag: .............
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  Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

> 9 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl. Abmessungen

  "lila" im Grundriss Anlagen I-VI):

  Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

Bereich: EG Labor

> 19 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.

  Abmessungen "blau" im Grundriss Anlagen 1-19):

  Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

> 9 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.

  Abmessungen "lila" im Grundriss Anlagen I-III):

  komplett Reinigen.

AS 2.5 Fassade

Hinweis:

Teile der Fassadenreinigung außen sind witterungsabhängig

gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

AS 2.5.1 Pfosten-Riegel-Fassade, Fenster,

Außentüren

> Pfosten-Riegel-Fassaden,

  Aluminiumtragkonstruktion,

  Oberfläche pulverbeschichtet,

  einschl. Einsatzelemente (Festverglasungen, Paneel-

  ausfachungen aus Aluminium- und Glaspaneelen,

  Einsatzfenster, Einsatztüren),

  Verglasung mit Sicherheitsglas ESG bzw. VSG,

  Breite ca. 1,7 bis 51,8 m, Höhe ca. 2,1 m,

  außen mit durchgehenden Fensterblechbändern,

  innen mit Fensterbänken aus Werzalit (oder

  gleichwertig) oder HPL-Schreinermöbelteile,

  Bereich EG, 1.OG, Innenhof,

  Menge (Richtwert): 24 Elemente, ca. 810 m²

> Aluminiumfenster (Drehfenster),

  1-flügig,

  Oberfläche pulverbeschichtet,

  an Außenfassaden mit Einzelfensterbänken,

  Abdeckwinkel innen aus Aluminium,

  Verglasung mit Sicherheitsglas ESG bzw. VSG,

  Bereich UG (Lichtschächte)

  Menge (Richtwert): 12 Elemente, ca. 18 m²

> Stahlblech-Paneeltüren

  1- und 2-flügig,

  Oberfläche lackiert,

  mit Block- bzw. Eckzarge,

  Abdeckwinkel innen aus Aluminium,

  Bereich UG

  Menge (Richtwert): 9 Elemente, ca. 30 m²

Aufteilung und Abmessungen siehe Ansichten.

AS 2.5.2 Sonnenschutzanlagen

Flachlamellen 80 mm breit, in Sonnenschutzkasten aus

U-Stahlblech eingebaut, motorbetrieben
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Lamellenbehang im Zuge der Endmontagen montiert

und durch Blende geschützt

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten

Reinigung von U-Blende und ggf. Abschlusstab erforderlich

Bereich EG bis 1. OG, Innenhof

Menge (Richtwert): ca. 120 Stk., ca. 710 m²

Aufteilung und Abmessungen siehe Werkplanung Ansichten.

AS 2.5.3 Fassade aus Metallkassetten

Fassade aus Aluminiumkassetten, Oberfläche

glatt, pulverbeschichtet,

Bereiche          : Übergänge Treppenhaus,

                    Aufstockung, Innenhof

Menge (Richtwert) : ca. 640 m²

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

   nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

AS 2.5.4 Fassade mit Wellblechbekleidung

Fasadenbekleidung aus gepresster Welle 40/70

(Wellen horizontal angeordnet),

Oberfläche pulverbeschichtet,

Bereiche          : Technikaufbau, Abluftturm

                    Treppenhaus C,

Menge (Richtwert) : ca. 620 m²

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

   nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

AS 2.5.5 WDVS mit Anstrich

Wärmedämmverbundsystem mit Anstrich auf

Silikatbasis, weiß bzw. leicht getönt

Bereich           : Lichtschächte UG,

                    Fassade EG bis 1.OG

Menge (Richtwert) : ca. 1.940 m²

Reinigung durch Bürsten und Abspritzen

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

   nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

AS 2.6 Dächer

Dachfläche D1, Hauptdach

> Dachfläche: ca. 1350 m2

> Lage: über 8 - 10 m über Gelände

Dachfläche D2, Dach Bereitschaftsdienst

> Dachfläche: ca. 60 m2

> Lage: über 4 - 6 m über Gelände

> Lage im Innenhof, Zugänglichkeit durch das

  Gebäude oder über das Hauptdach

Dachfläche D3, TRH C + Fortluftturm

> Dachfläche:

  TRH C: ca. 45 m2

  Fortluftturm : ca. 20 m2

> Lage: über 12 - 14 m über Gelände

> Zugänglichkeit TRH C über das Hauptdach
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Dachfläche D4, Technikzentrale

> Dachfläche: ca. 800 m2

> Lage: über 12 - 14 m über Gelände

Dachfläche D5, Aufstockung

> Dachfläche: ca. 750 m2

> Lage: über 8 - 10 m über Gelände

Dachfläche D6, Bestandsdach

> Dachfläche: ca. 350 m2

> Lage: über 4 - 6 m über Gelände

Dachfläche D6a, Bestandsdach-Evakuierungsgang

> Dachfläche: ca. 85 m2

> Lage: über 4 - 6 m über Gelände

Dachfläche D7, D8, D10, Bestand-Kaltdachstuhl

> Dachfläche: insgesamt ca. 80 m2

> Länge der Dachergänzung insgesamt ca. 40 m

> D7  Anbau West nördlich: Höhe ca. 5 m

> D8  Anbau West mitte:    Höhe ca. 5 m

> D10 Dach Entbindung: Höhe ca. 9 m über der

  Standfläche, Zugang über D5 Aufstockung

Dachfläche D9, Bestand-Warmdach

> Dachfläche: insgesamt ca. 40 m2

> Länge der Dachergänzung insgesamt ca. 20 m

> D9 Dach Entbindung: Höhe ca. 9 m über der

  Standfläche, Zugang über D5 Aufstockung

Folgende Oberflächen sind kommen auf den

Dächern zur Ausführung:

> Dachbekiesung 16/32

> Plattenbelag

> Attikaabdeckung aus Edelstahlblech

> Innenhofumwehrung als Schlosserkonstruktion

> inkl. Abluftöffnungen, Sicherungssysteme und

  Dachabläufe

Bereich           : siehe oben

Menge (Richtwert) : ca. 2.030 m2 Dachbekiesung

                    ca.    30 m2 Plattenbeläge

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

   nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

Hinweis:

Teile der Reinigung von Dachflächen sind witterungsabhängig

gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

AS 2.7 Außenbereich

Hinweis:

Teile der Außenreinigung sind witterungsabhängig gegebenenfalls

zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

AS 2.7.1 Freiflächen

Folgende Oberflächen kommen angrenzend

zum Gebäude Anbau Nord zur Ausführung:

> Wiese, Gehölzfläche, Pflanzfläche

> Asphalt auf Zufahrtsweg Liegenkranken-
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  anfahrt

> Beton- und Rasenpflaster

> Kiesstreifen

Aufteilung und Abmessungen siehe Freianlagenplan

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

   nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

AS 2.7.2 Innenhof

Folgende Oberflächen sind kommen im

Innenhof zur Ausführung:

> Wiese, Gehölzfläche, Pflanzfläche

> Beton- und Rasenpflaster

> Kiesstreifen

Aufteilung und Abmessungen siehe Freianlagenplan

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

   nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

AS 2.7.3 Außentreppen/Rampenanlagen

> Zugang Ost

  ca. 10 m Winkelstützwand, Oberfläche Sichtbeton

  Treppenanlage aus Stb-Fertigteilen mit Podesten,

  Pflasterflächen,

  Geländer als Schlosserkonstruktion

> Zugang West

  Pflasterflächen,

> Zugang Nord

  ca. 60 m Winkelstützwand, Oberfläche Sichtbeton

  Treppenanlage aus Stb-Fertigteilen mit Podesten,

  Rampe aus Betonpflaster mit Zwischenpodesten,

  Pflasterflächen,

  Geländer als Schlosserkonstruktion

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

   nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

AS 2.7.4 Lichtschächte

Beton-Lichtschächte aus Beton-Fertigteilen,

Oberfläche unbehandelt, mit Stahl-Gitterrost

und Kiesfüllung am Lichtschachtboden

Länge             : ca. 1,0 m

Breite            : ca. 1,5 m

Höhe              : ca. 2,9 bis 3,6 m

Bereich           : EG/UG

Menge (Richtwert) : 13 Stk

Ortbetoneinbringeschacht, Oberfläche unbehandelt,

mit Stahl-Gitterrost und Stb-Bodenplatte

Schacht 1

Länge             : ca. 3,5 m

Breite            : ca. 4,8 m

Höhe              : ca. 2,9 bis 3,6 m
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Bereich           : EG/UG

Menge (Richtwert) : 1 Stk

Schacht 2

Länge             : ca. 14,5 m

Breite            : ca.  2,7 m

Höhe              : ca.  2,9 bis 3,6 m

Bereich           : EG/UG

Menge (Richtwert) : 1 Stk

* Ende Anforderungsspezifikationen *

Übertrag: .............
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OP-BEREICH

----------

01.1 Reinigung Deckenhohlräume vorab

Stundenlohnposition für Reinigungsleistung

(einschließlich Rohre, Kanäle, etc.) der

Deckenhohlräume von abgehängten Trockenbau/

Rasterdecken vor Schießen der Decken zur

Staubfreiheit der Anschlüsse von deckenhängenden

Einbaugeräten.

Reinigung der Unterkonstruktion und Deckenhohl-

räume durch Staubsaugen und feucht wischen.

Arbeitshöhe über 2,5 bis 3,5 m

100 Std. EP ........... GP ...........

INNENRÄUME ANBAU NORD

---------------------

01.2 Grundreinigung UG

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.3 Innenbereich

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der

losen Einrichtungen

BGF ca. 2.100 m²

Hauptnutzungen/Räume:

Fure, Technikzentralen und Traforäume

1 psch GP ...........

01.3 Wie Position 01.2 :

Feinreinigung UG

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,

inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

1 psch GP ...........

01.4 Wie Position 01.2 :

Schlussreinigung UG

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor der Übergabe an den Nutzer,

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,

inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

1 psch GP ...........

Übertrag: .............
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01.5 Grundreinigung EG

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.3 Innenbereich

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der

losen Einrichtungen

BGF ca. 2.100 m²

Hauptnutzungen/Räume:

Flure, Büros, Bereitschaftszimmer inkl.

Nasszellen, Sterilgulager, Materiallager,

Arbeitsräume rein und unrein, Umkleiden,

Schleusen, WCs, EDV-Raum, Labor, Besprechungs-

räume, Blutbank und Personalaufenthalts-

räume

1 psch GP ...........

01.6 Wie Position 01.5 :

Feinreinigung EG

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,

inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

1 psch GP ...........

01.7 Wie Position 01.5 :

Schlussreinigung EG

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor der Übergabe an den Nutzer,

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,

inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

1 psch GP ...........

01.8 Grundreinigung 1. OG

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.3 Innenbereich

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der

losen Einrichtungen

BGF ca. 3.000 m²

Hauptnutzungen/Räume:

Flure, EDV-Räume, Rüstzone, Material- und

Gerätedepot, Putzräume, OPs, Sterilgutlager,

Einleitungen, Schalträume, Eingrifsraum (TUR),

Vorbereitungsraum, Umbettschleuse, Aufwachraum,

Personalaufenthalt, Büros, Personal-WCs,

Personalumkleide, Entsorgungsräume und Sectio-OP

1 psch GP ...........

Übertrag: .............
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01.9 Wie Position 01.8 (Seite 36):

Feinreinigung 1.OG

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,

inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

1 psch GP ...........

01.10 Wie Position 01.8 (Seite 36):

Schlussreinigung 1.OG

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor der Übergabe an den Nutzer,

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,

inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

1 psch GP ...........

01.11 Zulage abschnittsweise Reinigung Bereiche

Zulage für die Ausführung der zuvor

beschriebenen Reinigungsarbeiten UG bis 1.OG

für die abschnittsweise Ausführung jeweils

nach Arbeitsunterbrechung und Anweisung der

Objektüberwachung für mittelgroße Teil-

bereiche

Abgegolten werden Arbeitsunterbrechungen

von mehreren Tagen/Wochen und erneutes

Einrichten der Baustelle

ca. Flächengröße nach Festlegung vor Ort

zwischen 500 - 1.000 m²

20 Stück EP ........... GP ...........

01.12 Zulage abschnittsweise Reinigung Einzelräume

Zulage für die Ausführung der zuvor

beschriebenen Reinigungsarbeiten UG bis 1.OG

für die abschnittsweise Ausführung jeweils

nach Arbeitsunterbrechung und Anweisung der

Objektüberwachung für einzelne Räume (vor-

rangig Technikräume),

Vorab oder im Nachgang

40 Stück EP ........... GP ...........

INNENTREPPEN

------------

01.13 Grundreinigung Treppenhaus M/N

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.3.8

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der
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losen Einrichtungen

> Treppenhaus M:

  Bereich UG - 1.OG,

  4 Treppenläufe unterschiedlicher Anzahl

  an Steigungen,

  Laufbreite ca. 1,55 m,

  5 Haupt- und Zwischenpodeste

> Treppenhaus N: UG - 1.OG,

  Ausführung sinngemäß wie Treppenhaus 1

Hinweis zur Abrechung:

1 St entspricht 1 psch Grundreinigung von

1 St Treppenhaus

2 Stück EP ........... GP ...........

01.14 Wie Position 01.13 (Seite 37):

Feinreinigung Treppenhaus M/N

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Flächen wie zuvor beschrieben,

inkl. Anlagen gem. AS 2.4

2 Stück EP ........... GP ...........

01.15 Wie Position 01.13 (Seite 37):

Schlussreinigung Treppenhaus M/N

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor Übergabe an den Nutzer,

Räume und Flächen wie zuvor beschrieben,

inkl. Anlagen gem. AS 2.4

2 Stück EP ........... GP ...........

01.16 Grundreinigung Treppenhaus C

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.3.8

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der

losen Einrichtungen

> Treppenhaus C:

  Bereich UG - 2.OG,

  6 Treppenläufe unterschiedlicher Anzahl

  an Steigungen,

  Laufbreite ca. 1,55 m,

  7 Haupt- und Zwischenpodeste

Hinweis zur Abrechung:

1 St entspricht 1 psch Grundreinigung von

1 St Treppenhaus

1 Stück EP ........... GP ...........

Übertrag: .............

Seite 38



InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord 18.06.2020

VE1280 Baufeinreinigung

01 Titel Reinigung Innenbereich

01.17 Wie Position 01.16 (Seite 38):

Feinreinigung Treppenhaus C

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Flächen wie zuvor beschrieben,

inkl. Anlagen gem. AS 2.4

1 Stück EP ........... GP ...........

01.18 Wie Position 01.16 (Seite 38):

Schlussreinigung Treppenhaus C

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor Übergabe an den Nutzer,

Räume und Flächen wie zuvor beschrieben,

inkl. Anlagen gem. AS 2.4

1 Stück EP ........... GP ...........

AUFZUG

------

01.19 Grundreinigung Aufzugsanlagen

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere 2.4.6

Grundreinigung der Aufzugkabinen einschließl.

Aufzugstüren und Bedienelemente in allen

Geschossen

Anzahl Aufzüge : 3 Stk.

Anzahl Türen   : 3 Geschosse x 3 Stk. = 9 Stk.

1 psch GP ...........

01.20 Wie Position 01.19 :

Feinreinigung Aufzugsanlagen

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Umfang wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben

1 psch GP ...........

01.21 Wie Position 01.19 :

Schlussreinigung Aufzugsanlagen

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Umfang wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben

1 psch GP ...........

Übertrag: .............
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Summe Titel  01
   

Reinigung Innenbereich, Netto: ................

Übertrag: .............
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02   Titel   Reinigung Fassade

FENSTERFASSADE

--------------

02.1 Feinreinigung Fensterfassade, UG bis 1.OG

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.5.1 und AS 2.5.2

Ablauf und Leistung:

> Feinreinigung der Außenflächen nach allen

  Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen

  in allen höher liegenden Ebenen (1. OG)

  vor Gerüstabbau vom Gerüst aus

> Feinreinigung der Außenflächen nach allen

  Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen

  und groben Erdarbeiten im EG nach Gerüstabbau

  von OK Gelände ca. +/- 0 m

> Feinreinigung der Außenflächen nach allen

  Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen

  und groben Erdarbeiten im UG nach Gerüstabbau

  vom Licht-/Einbringschacht aus

> Feinreinigung der Element-Innenflächen im Zuge der

  Gebäudefeinreinigung im Innenbereich einschl. der

  Reinigung der Beschläge, Falzräume, Fensterbretter

  und kleinere Nacharbeiten im Außenbereich (von innen

  mit PSA gA)

Umfang:

> Pfosten-Riegel-Fassaden

  Menge (Richtwert): 24 Elemente, ca. 810 m²,

> Aluminiumfenster (Drehfenster)

  Menge (Richtwert): 12 Elemente, ca. 18 m²,

> Stahlblech-Paneeltüren

  Menge (Richtwert): 9 Elemente, ca. 30 m²,

> Sonnenschutzanlagen (einzukalkulieren)

  Menge (Richtwert): ca. 120 Stk., ca. 710 m²

Feinreinigung der Elementfassaden

auf der Nord-, Süd-, West- und

Ostseite des Gebäudes und des Innenhofs,

einschl. der äusseren Fensterbleche,

einschl. der inneren Fensterbank,

einschl. aller Beschläge

einschl. Raffstoreanlagen im Sonnenschutzkasten,

einschl. der erforderlichen

Steighilfen und Schutzmaßnahmen,

Ausführungshöhen:

Aussen bis ca. 3 m über OK Gelände/Balkon,

Brüstungshöhen innen ca. 90 cm,

Abrechnung in m² Fensterfläche

Hinweis:

Grundreinigung erfolgt bauseits durch die AN

Fensterbau Holz und Metall

860 m2 EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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FASSADENBEKLEIDUNG

------------------

02.2 Grundreinigung WDVS-Anstrich, Kleinflächen

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.5.5

Ablauf und Leistung:

> Grundreinigung des WDVS-Anstrich im UG

  vom Lichtschacht aus

> Grundreinigung des WDVS-Anstrich im EG

  von GOK aus

Umfang:

> WDVS mit Anstrich

  Menge (Richtwert): ca. 1.940 m2

  in Kleinflächen von ca. 1 bis 5 m2

Ausführungshöhen:

Aussen bis ca. 3 m über OK Gelände

Hinweis:

Nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

Die Ausführung erfolgt nur in verschmutzeten

Teilbereichen und auf besondere Anordnung durch

die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²

50 m2 EP ........... GP ...........

02.3 Grundreinigung Metallkassettenfassade

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.5.3

Ablauf und Leistung:

> Grundreinigung der Außenflächen nach allen

  Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen

  in allen höher liegenden Ebenen (1. OG)

  vor Gerüstabbau vom Gerüst aus

> Grundreinigung der Außenflächen nach allen

  Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen

  und groben Erdarbeiten im EG nach Gerüstabbau

  von OK Gelände ca. +/- 0 m

Umfang:

> Fassade aus Metallkassetten

  Menge (Richtwert): ca. 640 m2

  in Kleinflächen von ca. 1 bis 5 m2

Grundreinigung der Fassadenbekleidung an den

Übergängen Treppenhaus, der Aufstockung,

im Innenhof,

Ausführungshöhen:

Aussen bis ca. 3 m über OK Gelände,

Hinweis:

Nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

Die Ausführung erfolgt nur in verschmutzeten

 

Übertrag: .............
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Teilbereichen und auf besondere Anordnung durch

die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²

10 m2 EP ........... GP ...........

02.4 Grundreinigung Fassade Wellblechbekleidung

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.5.4

Ablauf und Leistung:

> Grundreinigung der Außenflächen nach allen

  Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen

  und Dachbekiesung von OK Dachfläche

Umfang:

> Fassade aus Wellblechbekleiung

  Menge (Richtwert): ca. 620 m2

  in Kleinflächen von ca. 1 bis 5 m2

Grundreinigung der Fassadenbekleidung Technikaufbau,

Abluftturm und Treppenhaus C

Ausführungshöhen:

Aussen bis ca. 3 m über OK Dachfläche,

Hinweis:

Nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

Die Ausführung erfolgt nur in verschmutzeten

Teilbereichen und auf besondere Anordnung durch

die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²

10 m2 EP ........... GP ...........

Summe Titel  02
   

Reinigung Fassade, Netto: ................

Übertrag: .............
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03   Titel   Grobreinigung / Entsorgung

INNENRÄUME ANBAU NORD

---------------------

03.1 Grobreinigung IG

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

BGF ca. 200 m²

Hauptnutzungen/Räume:

Installationsgang

Grobreinigung 1 x komplette BGF

1 psch GP ...........

03.2 Grobreinigung UG

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

BGF ca. 2.100 m²

Hauptnutzungen/Räume:

Fure, Technikzentralen und Traforäume

Grobreinigung 1 x komplette BGF,

1 x Hälfte der BGF ein zweites Mal

1 psch GP ...........

03.3 Grobreinigung EG

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

BGF ca. 2.100 m²

Hauptnutzungen/Räume:

Flure, Büros, Bereitschaftszimmer inkl.

Nasszellen, Sterilgulager, Materiallager,

Arbeitsräume rein und unrein, Umkleiden,

Schleusen, WCs, EDV-Raum, Labor, Besprechungs-

räume, Blutbank und Personalaufenthalts-

räume

Grobreinigung 1 x komplette BGF,

1 x Hälfte der BGF ein zweites Mal

1 psch GP ...........

03.4 Grobreinigung 1.OG

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

 

Übertrag: .............
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BGF ca. 3.000 m²

Hauptnutzungen/Räume:

Flure, EDV-Räume, Rüstzone, Material- und

Gerätedepot, Putzräume, OPs, Sterilgutlager,

Einleitungen, Schalträume, Eingrifsraum (TUR),

Vorbereitungsraum, Umbettschleuse, Aufwachraum,

Personalaufenthalt, Büros, Personal-WCs,

Personalumkleide, Entsorgungsräume und Sectio-OP

Grobreinigung 1 x komplette BGF,

1 x Hälfte der BGF ein zweites Mal

1 psch GP ...........

03.5 Grobreinigung 2.OG (Technikaufbau)

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

BGF ca. 810 m²

Hauptnutzungen/Räume:

Technikzentrale

Grobreinigung 1 x komplette BGF

1 psch GP ...........

INNENTREPPEN

------------

03.6 Grobreinigung Treppenhaus M/N

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

> Treppenhaus M:

  Bereich UG - 1.OG,

  4 Treppenläufe unterschiedlicher Anzahl

  an Steigungen,

  Laufbreite ca. 1,55 m,

  5 Haupt- und Zwischenpodeste

> Treppenhaus N: UG - 1.OG,

  Ausführung sinngemäß wie Treppenhaus 1

Reinigung 1 x komplette Treppenhäuser,

1 x Hälfte der Treppenhausfläche

Hinweis zur Abrechung:

1 St entspricht 1 psch Grobreinigung von

1 St Treppenhaus

2 St EP ........... GP ...........

03.7 Wie Position 03.6 :

Grobreinigung Treppenhaus C

Leistung wie zuvor beschrieben,

jedoch

> Treppenhaus C:

 

Übertrag: .............
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  Bereich UG - 2.OG,

  6 Treppenläufe unterschiedlicher Anzahl

  an Steigungen,

  Laufbreite ca. 1,55 m,

  7 Haupt- und Zwischenpodeste

1 St EP ........... GP ...........

DÄCHER

------

03.8 Grobreinigung Dächer

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.6

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

Ablauf und Leistung:

> Sammeln, aus dem Gebäude Transportieren und

  Entsorgen von losem Müll

> Einebnen der Kiesflächen

> Kehren der Pflasterbeläge

Ausführung mit PSA

Umfang: nur Teilflächen

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

Ausführung auf besondere Anordnung durch

die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²

1.000 m2 EP ........... GP ...........

AUSSENBEREICH GEBÄUDE

---------------------

03.9 Grobreinigung Freiflächen

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.7.1

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

Ablauf und Leistung:

> Grobreinigung eines Streifens von ca. 5 m

  rund um den Neubau Nord,

  insbesondere Sammeln und Entsorgen von

  losem Müll

> Einebnen der Kiesflächen

> Kehren der Pflasterbeläge

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

Ausführung auf besondere Anordnung durch

die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²

600 m2 EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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03.10 Wie Position 03.9 (Seite 46):

Grobreinigung Innenhof

Leistung wie zuvor beschrieben,

jedoch

> Grobreinigung des Innenhofs Neubau Nord

225 m2 EP ........... GP ...........

03.11 Grobreinigung Außentreppen und Rampen

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.7.3

abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-

überwachung

Ablauf und Leistung:

> Grobreinigung der Aussentreppen einschließlich

  der erforderlichen Steighilfen und

  Schutzmaßnahmen für die Reinigung aussen,

Abrechnung 1 St = pauschal für die gesamte Anlage

3 St EP ........... GP ...........

03.12 Grobreinigung Lichtschächte

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,

und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,

insbesondere AS 2.7.4

Ablauf und Leistung:

> Grobreinigung des Lichtschachts,

  insbesondere Sammeln, aus dem Gebäude

  transportieren und Entsorgen von losem Müll

> Einebnen der Kiesflächen

Umfang:

Bereich           : EG/UG

Menge (Richtwert) : 13 Stk

Abrechnung in St als Pauschale pro Lichtschacht

13 St EP ........... GP ...........

03.13 Wie Position 03.12 :

Grobreinigung Einbringschächte

Leistung wie zuvor beschrieben,

jedoch

Einbringschächte Schacht 1 und Schacht 2

Umfang:

Bereich           : EG/UG

Menge (Richtwert) : 2 Stk

2 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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ENTSORGUNG

----------

03.14 Haltagespauschale Grobreinigung

Einsatzpauschale für

> 2 Arbeitskräfte

> 4 h Reinigungseinsatz

> inkl. An- und Abfahrt

Ausführung gem. AS 1.4 Anforderungsspezifikation

Baugrobreinigung,

nur auf besondere Anweisung durch die Objekt-

überwachung

10 St EP ........... GP ...........

03.15 Wie Position 03.14 :

Tagespauschale Grobreinigung

Leistung wie zuvor beschrieben,

jedoch

> 8 h Reinigungseinsatz

5 St EP ........... GP ...........

03.16 Entsorgung "gemischte Baustellenabfälle"

Containerstellung und Entsorgung gem. AS 1.5

der Wertstoffart gemischte Baustellenabfälle

Abrechnung in to nach Wiegeschein

10 to EP ........... GP ...........

03.17 Entsorgung "Bauschutt"

Containerstellung und Entsorgung gem. AS 1.5

der Wertstoffart Bauschutt verunreinigt mit

max. 15%Vol. Fremdstoffe

Abrechnung in to nach Wiegeschein

10 to EP ........... GP ...........

03.18 Entsorgung "PPK Papier, Pappe, Karton"

Containerstellung und Entsorgung gem. AS 1.5

der Wertstoffart PPK Papier, Pappe Karton

Abrechnung in to nach Wiegeschein

5 to EP ........... GP ...........

03.19 Entsorgung "Altholz AI-AIII"

Containerstellung und Entsorgung gem. AS 1.5

der Wertstoffart "Altholz AI-AIII"

Abrechnung in to nach Wiegeschein

5 to EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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Summe Titel  03
   

Grobreinigung / Entsorgung, Netto: ................

Übertrag: .............
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04   Titel   Stundenlohnarbeiten

AS 99 Anforderungsspezifikation

Stundenlohnarbeiten

Für die Kalkulation und Ausführung von Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemäß Ziff. 10.10

der WBVB.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

04.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter für Reinigungsarbeiten

250 h EP ........... GP ...........

04.2 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit

Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,

für Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

100 h EP ........... GP ...........

04.3 Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,

für Nachtarbeit

75 h EP ........... GP ...........

04.4 Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter Reinigungsarbeiten

250 h EP ........... GP ...........

04.5 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde, für Arbeiten

am Wochenende und an Feiertagen

100 h EP ........... GP ...........

04.6 Zuschlag Nachtarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde, für Nachtarbeit

75 h EP ........... GP ...........

Summe Titel  04
   

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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