
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Schlosserarbeiten

01.01   Bereich   Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen

01.01.1 W+M-Planung, Aufzugportale, Laibungsverkleidungen

560,001 psch GP .............

01.01.2 Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnitt 390 mm, AZ3+4

22.750,001.750,0013 St EP............ GP .............

01.01.3 Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnitt 365 mm, AZ10

9.000,001.800,005 St EP............ GP .............

01.01.4 Laibungsverkleidung, Edelstahl 1,5 mm,  Zuschnitt 230 mm, AZ3

3.600,001.200,003 St EP............ GP .............

01.01.5 Einfassung, Edelstahl 6 mm, Zuschnitt 155 mm, 3. OG, AZ 1, 2, 3, 4, 10

6.200,001.240,005 St EP............ GP .............

Summe Bereich  01.01
 

42.110,00 EURAufzugsportale, Laibungsverkleidungen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.02   Bereich   Lichtschächte

A0001 AS 2 Brüstungsgeländer Lichtschächte
Ausführungsbeschr.

A0002 ** Ende Anforderungsspezifikation **
Ausführungsbeschr.

01.02.1 Statische Berechnung, Geländer und Gitterrostabdeckungen

650,001 psch GP .............

01.02.2 W+M-Planung, Geländer und Giterrostabdeckungen

950,001 psch GP .............

GELÄNDER

01.02.3 Brüstungsgeländer Lichtschacht Nord

3.600,001 psch GP .............

01.02.4 Brüstungsgeländer Lichtschacht Süd-West

3.600,001 psch GP .............

01.02.5 Zulage Ausführung Geländer grundiert

360,00180,002 St EP............ GP .............

GITTERROSTE

01.02.6 L-Auflagerwinkel Gitterrot an Stb-Wand

600,0040,0015 m EP............ GP .............

01.02.7 L-Auflagerwinkel Gitterrot auf Fußplatte

570,0038,0015 m EP............ GP .............

01.02.8 Gitterrost 500 x 1.000, XP 540-33-5

1.950,0075,0026 St EP............ GP .............

01.02.9 Gitterroste verschiedene Abmessungen, XP 540-33-5

160,0080,002 St EP............ GP .............

Summe Bereich  01.02
 

12.440,00 EURLichtschächte, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 2



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.03   Bereich   Differenztreppen

01.03.1 Statische Berechnung, Differenztreppen

900,001 psch GP .............

01.03.2 W+M-Planung, Differenztreppen

1.200,001 psch GP .............

01.03.3 Differenztreppe 8 Stg, 18,75/28 mit Podest

2.800,001 psch GP .............

01.03.4 Differenztreppe 10 Stg, 18,75/28 mit Podest

3.200,001 psch GP .............

01.03.5 Differenztreppe 24 Stg, 19/28  mit Haupt- und Zwischenpodest

8.600,001 psch GP .............

01.03.6 Austrittspodest 124 x 50 cm

420,001 psch GP .............

01.03.7 Austrittspodest 155 x 50 cm

560,001 psch GP .............

01.03.8 Gitterroststufe 100 x 25 cm

320,001 psch GP .............

Summe Bereich  01.03
 

18.000,00 EURDifferenztreppen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.04   Bereich   Konstruktionen über Dach

AS 4 Konstruktionen über Dach

.1 Fussplatte 900/300/15 mm

.2 Geländerstütze 60/10

.3 entfällt

.4 Gitterroste

.4.1 Gitterroststufe P 340-33-3

.4.2 Gitterrostpodest P 340-33-3

.5 Ober- Unter- und Mittelgurt, 60/10

.6 Flachstahlwange 250/10 mm

** Ende Anforderungsspezifikation **

01.04.1 Statische Berechnung, Konstruktionen über Dach

900,001 psch GP .............

01.04.2 W+M-Planung, Konstruktionen über Dach

1.200,001 psch GP .............

01.04.3 Übertritt Neubau

14.700,002.450,006 St EP............ GP .............

01.04.4 Übertritt Neubau

2.250,002.250,001 St EP............ GP .............

01.04.5 Aufstieg Lüftungsgeräte/Rückkühlwerk

6.900,002.300,003 St EP............ GP .............

Summe Bereich  01.04
 

25.950,00 EURKonstruktionen über Dach, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.05   Bereich   Wetterschutzgitter

01.05.1 Wetterschutzgitter mit Unterkonstruktion

625,001 psch GP .............

Summe Bereich  01.05
 

625,00 EURWetterschutzgitter, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.06   Bereich   Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

01.06.1 Facharbeiter Schlosser

3.360,0056,0060 h EP............ GP .............

01.06.2 Helfer Schlosser

1.000,0040,0025 h EP............ GP .............

Summe Bereich  01.06
 

4.360,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  01
 

103.485,00 EURSchlosserarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

103.485,0001 Titel Schlosserarbeiten ...........................1

42.110,00Bereich Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen ...........................01.01 1

12.440,00Bereich Lichtschächte ...........................01.02 2

18.000,00Bereich Differenztreppen ...........................01.03 3

25.950,00Bereich Konstruktionen über Dach ...........................01.04 4

625,00Bereich Wetterschutzgitter ...........................01.05 5

4.360,00Bereich Stundenlohnarbeiten ...........................01.06 6

Gesamtsumme:  VE  1160  Schlosserarbeiten

Gesamtsumme, Netto: 103.485,00 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 19.662,15 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 123.147,15 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 8
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