Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag InnKlinikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege
1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01 Titel Schlosserarbeiten

01.01 Bereich Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen

01.01.1 W+M-Planung, Aufzugportale, Laibungsverkleidungen

1 psch GP ......260,00
01.01.2 Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnitt 390 mm, AZ3+4

13 st Ep...1:750,00  gp . . 22:750,00
01.01.3 Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, Zuschnitt 365 mm, AZ10

5st Ep...1:800,00  gp . . . 9:000,00
01.01.4 Laibungsverkleidung, Edelstahl 1,5 mm, Zuschnitt 230 mm, AZ3

3st EP...1:200,00  gp .. . . 3.:600,00
01.01.5 Einfassung, Edelstahl 6 mm, Zuschnitt 155 mm, 3. OG, AZz 1, 2, 3, 4, 10

5st Ep...1:240,00  gp .. .. 6:200,00

Summe Bereich 01.01

Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen, Netto: ...A2.110,00 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag InnKlinikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege
1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.02 Bereich Lichtschachte

A0001 AS 2 Briistungsgelander Lichtschéchte

Ausfihrungsbeschr.

A0002 ** Ende Anforderungsspezifikation *¥*

Ausfihrungsbeschr.

01.02.1 Statische Berechnung, Geldnder und Gitterrostabdeckungen
1 psch GP ......550,00
01.02.2 W+M-Planung, Geldnder und Giterrostabdeckungen
1l psch GP ......220,00
GELANDER
01.02.3 Briistungsgelander Lichtschacht Nord
1l psch GP ....3:000,00
01.02.4 Briistungsgelander Lichtschacht Sid-West
1l psch GP ....3:000,00
01.02.5 Zulage Ausfihrung Gelédnder grundiert
2 st EP..... 180,00 gp ......360,00
GITTERROSTE
01.02.6 L-Auflagerwinkel Gitterrot an Stb-Wand
15m EP...... 40,00, gp ......6090,00
01.02.7 L-Auflagerwinkel Gitterrot auf FuBlplatte
15m EP...... 38,00 gp ......2570,00,
01.02.8 Gitterrost 500 x 1.000, XP 540-33-5
26 St EP...... 75,00 gp ....1:950,00,
01.02.9 Gitterroste verschiedene Abmessungen, XP 540-33-5
2st EP...... 80,00, ¢gp ......160,00
Summe Bereich 01.02
Lichtschachte, Netto: ....12.440,00 EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten
01 Titel Schlosserarbeiten
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
01.03 Bereich Differenztreppen
01.03.1 Statische Berechnung, Differenztreppen

1 psch GP ......200,00
01.03.2 W+M-Planung, Differenztreppen

1 psch Gp ....1:200,00
01.03.3 Differenztreppe 8 Stg, 18,75/28 mit Podest

1 psch Gp ....2:800,00
01.03.4 Differenztreppe 10 Stg, 18,75/28 mit Podest

1 psch GP ....3:200,00
01.03.5 Differenztreppe 24 Stg, 19/28 mit Haupt- und Zwischenpodest

1l psch Gp ....8:600,00
01.03.6 Austrittspodest 124 x 50 cm

1 psch GP ......4%20,00
01.03.7 Austrittspodest 155 x 50 cm

1 psch GP ......260,00
01.03.8 Gitterroststufe 100 x 25 cm

1l psch GP ......320,00
Summe Bereich 01.03

Differenztreppen, Netto:

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag

1160 VE Schlosserarbeiten

01

Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis

InnKlinikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

Gesamtpreis

01.04 Bereich Konstruktionen iber Dach

AS

.1

o U b b~ W DN

* %

4 Konstruktionen iiber Dach
Fussplatte 900/300/15 mm
Gelanderstiitze 60/10
entfallt

Gitterroste

.1 Gitterroststufe P 340-33-3

.2 Gitterrostpodest P 340-33-3

Ober- Unter- und Mittelgurt, 60/10
Flachstahlwange 250/10 mm

Ende Anforderungsspezifikation **

01.04.1 Statische Berechnung, Konstruktionen iiber Dach

1 psch

01.04.2 W+M-Planung, Konstruktionen iiber Dach

1l psch

01.04.3 Ubertritt Neubau

01.04.4 Ubertritt Neubau

01.04.5 Aufstieg Luftungsgeréate/Rickkithlwerk

GP 900,00

Summe Bereich 01.04

Konstruktionen iiber Dach, Netto:

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag InnKlinikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten
01 Titel Schlosserarbeiten
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
01.05 Bereich Wetterschutzgitter
01.05.1 Wetterschutzgitter mit Unterkonstruktion
1 psch GP ......%25,00
Summe Bereich 01.05
625,00 EUR

Wetterschutzgitter, Netto: ......>°2¢2/0%0 A5%
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag InnKlinikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

1160 VE Schlosserarbeiten
01 Titel Schlosserarbeiten
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE
01.06.1 Facharbeiter Schlosser
60 h EP...... 56,00 gp ....3:360,00
01.06.2 Helfer Schlosser
25h EP...... 40,00 gp ....1.000,00
Summe Bereich 01.06
4.360,00 EUR

Stundenlohnarbeiten, Netto: ....5-227/VYV . 52-%

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenanschlag
1160 VE Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung

InnKlinikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

Menge/ Einh. Einheitspreis

Gesamtpreis

Summe Titel 01

Schlosserarbeiten, Netto:

103.485,00 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

LV-Kostenschdtzung ZusammenfasBulginikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege
1160 VE Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis
01 Titel Schlosserarbeiten 1T rreeesee 103485’00
01.01 Bereich Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen T, 4 2110,00
01.02 Bereich Lichtschéachte 2 s 12440’00
01.03 Bereich Differenztreppen 3, 1%99@99,
01.04 Bereich Konstruktionen iber Dach 4 25950’00
01.05 Bereich Wetterschutzgitter 5 s 625’00
01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten B erereeeeeeens 4360’00

Gesamtsumme: VE 1160 Schlosserarbeiten

Gesamtsumme, Netto: _ 103.485,00 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %): _ . 19.662,15 EUR
Gesamtsumme, Brutto: 123.147,15 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 11.07.2020 - Seite 8
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