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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinik-

gelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden

betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der

Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes

erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss

des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:

- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung

- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage

- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies

sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch

sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäude-

hülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich

sind. Der Neubau wird als „Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit

Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-

stockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten

Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die

bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge

sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F

zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-

geführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine

Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting,

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.

3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich
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anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt

werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-

täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt.

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 

Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 

Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 

Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 

der Zutritt nicht möglich ist.

Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und Schließ-

gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb

dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der 

Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, 

soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht

sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb 

befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.
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4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 

Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind

Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr

Sa    7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen 

nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-

ständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei 

den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. 

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser

Zeiträume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 

eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 

Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 

Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 

und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf 

die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz

gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten

Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).
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Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die

Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissions-

arme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen

sind keine lauten Baugeräte zulässig. 

5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt

aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 

in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 

fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten

ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und 

im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen 

können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, 

und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.

 

5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw.

Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. 

Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der 

ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies 

betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung 
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der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen

- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter

- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, 

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 

auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 

Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 

Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 

nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind

gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der

Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 

der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

6. Winterbauschutzmaßnahmen

Mit der Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass er

Winterbauschutzmaßnahmen in den Einheitspreisen berücksichtigt

hat. Maßgebend für die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-

terminplan.

Für Arbeiten im Winter gilt folgendes:

- Die Arbeiten sind grundsätzlich bis zu den nachfolgend

  genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzuführen.

- Erforderliche Schneeräumungen zur Fortsetzung von eigenen 

  Arbeiten sind vom AN durchzuführen.

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN

  ist ausdrücklich untersagt.

- Alle eingesetzten Geräte, Arbeitsmaterialen und Arbeits-

  methoden sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis 

  minus 5 °C durchgeführt werden können.

Maßnahmen für Arbeiten bei ungünstiger Witterung:

Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszuführen, wenn und soweit sie der

Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen 

ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
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stellen. Aufzeichnungen über den Betrieb der Winterbaustelle

sind der Objektüberwachung täglich vorzulegen.

Witterungsgrenzwerte:

- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C

- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm

Verlängerung der Ausführungsfrist:

Die festgelegte Ausführungsfrist wird entsprechend verlängert, 

wenn die Witterungsgrenzwerte überschritten werden und dies 

zur Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschäden:

Die ausgeführten Leistungen sind gegen Winterschäden zu 

schützen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der 

Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektüberwachung

durchzuführen, soweit nicht amtliche Messergebnisse der 

nächstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:

Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur 

Mitbenutzung zu überlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden 

gesondert vergütet.

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung 

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-

straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 

einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-

bereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu 

beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 

mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Bauseits stellt der AG über das Gewerk Rohbauarbeiten Hochbau-

kräne gemäß dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan

einschl. Bedienpersonal zur Verfügung. Der AN darf die Hochbau-

kräne während der üblichen Arbeitszeiten (Baubeschreibung 

Ziff. 4.4) nach vorheriger schriftlicher Anmeldung für seine

Zwecke nutzen. Die Nutzung ist mit 2 Wochen Vorlauf schrift-

lich zu beantragen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Die Koordination erfolgt im Rahmen der wöchentlichen Bau-

besprechung. Den Weisungen des Bedienpersonals der Kräne sind 

Folge zu leisten.
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Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme 

der Hochbaukräne und hat sich mit den übrigen am Bau beteiligten

Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten für Beschädigungen an den Einrichtungen und Kosten 

unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen trägt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 

die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in 

die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Bauseits stellt der AG über das Gewerk Gerüstbauarbeiten einen 

Bauaufzug gemäß dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan

zur Verfügung. Der AN darf den Bauaufzug während der üblichen 

Arbeitszeiten (Baubeschreibung Ziff. 4.4) für seine Zwecke nutzen.

Eckdaten: 

Personen-/Materialaufzug, 500kg, 24m/min, 2,5m2 Ladefläche

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme 

des Bauaufzugs und hat sich mit den übrigen am Bau beteiligten

Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten für Beschädigungen an den Einrichtungen und Kosten 

unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen trägt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 

die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in 

die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerüste

Der AG stellt ein Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst für

die Arbeiten des AN zu Verfügung. Das Betreten der Gerüstlagen in 

den Ebenen EG - 2.OG ist zum Schutz der Privatsphäre der Patienten

nur in Ausnahmefällen und in Abstimmung mit der Objektüberwachung 

gestattet. 

Eckdaten: 

Fassadengerüst W06, Lastklasse 3, mit Dachfanggerüst für den 

Rückbau des Kaltdachstuhls

Es ist dem AN strikt untersagt Veränderungen und/oder Umbauten 

an bauseitigen Gerüsten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien

auf den Gerüsten ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten 

des AN auf den Gerüstlagen sind arbeitstäglich bis zum Arbeits-

ende zu beseitigen.

Gerüste im Innenbereich sind durch den AN selbst bereitzustellen. 

7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 
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und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN 

seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 

Geschoss zu übertragen.

8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach 

und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.

8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

  Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-

  zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung

  und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur 

Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 

Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 

Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die

Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein

Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und

Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
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Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 

Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 

müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums

ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen

Fassung einsehbar unter:

http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 

sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 

Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach

dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 

Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 

an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 

Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 

Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 

Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 

Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 

der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 

des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 

einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 

an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 

des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 

Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden können, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 

  Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten

  Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 

  in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 

  entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 

  Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 

  Abschnittes der MVV TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige 

  Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 

  aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 

  Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 

  Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 

die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 

hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

A 5 - Schallschutz 

A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht

den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 

sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 
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sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-

weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 

Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 

vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen

zugrunde. 

Die Unterlagen bilden eine wesentliche

Kalkulationsgrundlage. 

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht 

maßstabsgetreu.

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

Lageplan:

101_A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:

102_A-P5-BT6-12-BE_191024

Übersichtsplan:

103_A-P5-BT6-12-D-123-01_200306

2. Werkpläne

Grundrisse:

201_A-P5-BT6-12-GA-03-Übersicht (nur digital)

202_A-P5-BT6-12-GA-03-Übersicht (nur digital)

    AUSSCHREIBUNG HLS-ELT WD

203_Übersicht Decken 3.OG

204_A-P5-BT6-12-Übersicht Schallschutz

205_200728 Übersicht Betretbare Fensterbank

Ansichten:

206_200728 Stoßgriff Patientenzimmer

Schnitte:

207_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2_200212

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

601_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107_1 Nasszelle Akutg.

602_A-P5-BT 6-12 -RB-3.152 Zweibettzimmer

603_A-P5-BT6-12-D-200-03-Regeldetail Lb-AW System 1

(Patientenzimmer)

604_A-P5-BT6-12-D-201-01-Regeldetail Lb-AW System 2

    (Flur,Büroräume mitVS)

605_A-P5-BT6-12-D-202-01-Lb-AW System1, Anschluss

    DIFAZ

606_A-P5-BT6-12-D-203-02-Horizonralschnitt Eckfenster

607_A-P5-BT6-12-D-204-01-Übergang Lb-AW S1 _ S2

608_A-P5-BT6-12-D209 Wandanschluss F30 an

    Fassadenpfosten F30

609_A-P5-BT6-12-D-210-00 Treppenhaus E und K

610_A-P5-BT6-12-D-211-01 - Treppenhaus F bis J
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611_A-P5-BT6-12-D-212-00 Stb-Wand mit VS

    (Arztdiensträume)

612_A-P5-BT6-12-D-400_00-Verkleidung Stahlträger

    Standard

613_A-P5-BT6-12-D-401 Feuerlöscher +HZK Nische

614_A-P5-BT6-12-D-402 Feuerlöschernische

615_A-P5-BT6-12-D-403 Wandhydrant

616_A-P5-BT6-12-D-404 Anschluss Trockenbau-Mauerwerk

617_A-P5-BT6-12-D-405 Trockenbauwandtypen1

618_A-P5-BT6-12-D-406 Festverglasung Stützpunkt

619_A-P5-BT6-12-D-407 Standard Schiebetür

620_A-P5-BT6-12-D-408 Standard Drehtür

621_A-P5-BT6-12-D-409 Umbugerweiterung SchachtTür

622_A-P5-BT6-12-D-410 Stahlträger asysmetrisch

623_A-P5-BT6-12-D-411 Wandschutz Regeldetail

624_A-P5-BT6-12-D-412 Drehtür 4-seitige

    Umfassungszarge

625_A-P5-BT6-12-D-413 Flurschnitt Regeldetail (alt409)

626_H_P5_BT6-12_DT_Wandverstärkung_HK

7. Unterlagen

701_FM-Objektdokumentation_blanko

702_200730_KKAOE - Türliste BA2

703_200730_KKAOE - Festverglasung BA2

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen

Bautaktungen ergeben 

sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_KKAOE_2.BA_TPL 1140_200804

> 802_Übersicht Bauphasen

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen

Arbeitsschritte (Ausführung in Teilabschnitten)

sind bei der Kalkulation und Ausführung zu

berücksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 

> Trockenbauarbeiten für die Aufstockug Pflege der 

  Kreisklinik Altötting bestehend aus folgenden 

  Leistungsbereichen:

  - Montagewände

  - Vorsatzschalen / Schachtwände

  - Trockenputz

  - Unterdecken

> Lieferung und Montage von Innentüren und

  Sichtfenster

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit 

zusammenhängende Leistungen:

> Baustelleneinrichtung einsch. Gerüst

 

> Schutzmaßnahmen der montierten Bauteile

 

> Erstreinigung vor Abnahme

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen

  Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten

  weiterer Gewerke

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, 

Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfüllung des 

festgelegten Verwendungszwecks.

AS 0.1 Normative Grundlagen / Kalkulationsgrundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend

beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhäng-

ender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht

gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird,

die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter zwingend

zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders

erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt

der Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:

  DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

  DIN 18340 Trockenbauarbeiten

  DIN 18355 Tischlerarbeiten

  DIN 18357 Beschlagarbeiten

  DIN 18360 Metallbauarbeiten

  DIN 18361 Verglasungsarbeiten

  DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

sowie den entsprechenden DIN-Vorschriften für

Trockenbauarbeiten, Technische Merkblätter,

Ausführungsrichtlinien des Handwerks und technische

Angaben und Richtlinien und Empfehlungen der

Materialhersteller

AS 0.2 Montageart / Montageabfolge

Wände, Wandkonstruktionen und Vorsatzschalen werden 

grundsätzlich auf Rohbeton montiert.
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Bekleidungen von Wänden und Vorsatzschalen dürfen

erst nach Freigabe der Objektüberwachung geschlossen werden.

Der AN trägt die Verantwortung dafür, dass zum Zeitpunkt 

des Schliessens alle Aussparungen in der Wandkonstruktion 

geschlossen sind. Das Schliessen von Wänden und Vorsatzschalen

ohne Überprüfung und Freigabe der Objektüberwachung ist 

ausdrücklich untersagt. Werden Bekleidungen ohne Freigabe

geschlossen, sind diese zu Kontrollzwecken zu Lasten

des AN zu öffnen.

Ablaufbeschreibung Wände:

> Anzeichnen der Wände + Vorabmontage Ständerwerk (TB)

> Kernbohrungen (Technik), ggf. Ausschneiden der Profile (TB)

> Installationen und Freigabe (Technik)

> Ergänzen der UK, einseitiges Schließen der Wände (TB)

> Aussparungen einmessen und herstellen, einschl. Leibungen,

  Auswechslungen, Verstärkungsprofilen (TB)

> Säubern der Wand-Zwischenräume vor Schließen (TB)

> 2. Seite Schließen einschl. Übertragen der

  Aussparungen (TB) + Spachteln beidseitig (TB)

> Aussparungen, Durchführungen schließen (Technik / TB)

> Feinspachteln der Wandflächen 

Ablaufbeschreibung Decken:

> Vorabmontage Unterkonstruktionen einschl.

  Auswechslungen für Einbauten (TB)

> nach Installationen und Freigabe (Technik) 

  schließen + spachteln der Decken (TB)

> Feinspachteln der Deckenflächen Q2 (TB)

Die Aussparungen sind nach dem Aufstellen der 1. Schale

Trockenbauer nach Plan einzumessen und herzustellen.

Die Aussparungen sind somit 2 x herzustellen

- 1 x auf der ersten Wandseite

- 1 x beim Schließen der anderen Wandseite

AS 0.3 Achsen / Maße / Toleranzen

Für das Gebäude gelten über alle Geschosse verbindliche 

Achsraster die der beiliegenden Werkplanung zu entnehmen

sind. Die Hauptachsen sind für den AN verbindliche

Vermessungsfestpunkte.

Es ist Vertragsleistung des AN die Wand-Achsen, ausgehend 

von den bauseitigen Höhen- und Achskoten einzumessen. Die

bauseitigen Messpunkte sind so zu sichern, dass diese für 

eigene Arbeiten und alle nachfolgenden Gewerke verbindliche 

und verlässliche Aufmaß- und Montagefestpunkte darstellen.

Übergeordnet ist sich nach der Fassade zu richten.

Tür- und Brüstungshöhen sind Rohbaurichtmaße und 

beziehen sich auf OKFFB.

AS 0.4 Ausführung in Systemfamilie/herstellerkonform

Die nachfolgend beschriebenen Positionen sind einschl. 

aller erforderlichen Hilfs- und Nebenleistungen, 

aller erforderlicher Arbeitsschritte und Anpassarbeiten,

aller erforderlicher Zubehörteile und Werkzeuge

nach den Vorschriften des angebotenen Systemherstellers

auszuführen.
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AS 0.5 Einbaubereich E1

Alle Wände sind gem. Herstellervorgaben für 

den Einbaubereich E1 auszuführen.

AS 0.6 Ausführungsunterlagen des AN, Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prüfung bzw. 

Ausführungsfreigabe vorzulegen 

AS 0.6.1  bis 3 Wochen nach Auftragserteilung

- sämtliche zu liefernden/montierenden Systemkomponenten

  sowie Ein-/Aufbauteile in/an Wänden und Decken sind zur 

  Bemusterung vorzulegen

- Terminplan gem. Vorbemerkungen abgestimmt mit AG 

  bzw. OÜ 

- Baustelleneinrichtungsplan auf Grundlage des 

  Baustellenplans des AG

AS 0.6.2  bis 6 Wochen nach Auftragserteilung

- sämtliche Montagepläne/Werkstattzeichnungen aus denen 

  alle zum Einbau vorgesehenen Teile klar ersichtlich 

  dargestellt sind

AS 0.6.3 Form der Ausführungsunterlagen des AN

- Die Unterlagen sind entspr. den bestehenden gesetzlichen 

  Bestimmungen anzufertigen

- Alle Unterlagen müssen die Einbauörtlichkeit enthalten 

  (Achse, Geschoss etc.) und die LV-Pos.Nr. (keine allge-

  meinen Systemdetailblätter)

AS 0.6.4 Freigabevorgang der Ausführungsunterlagen

         des AN

Die Freigabeunterlagen sind zweifach vorzulegen. Nach 

vollständiger Vorlage der Planunterlagen erfolgt die

Sichtung des Architekten innerhalb von 3 Kalenderwochen, 

eine Ausfertigung geht geprüft an den AN zurück.

AS 0.7 Verrechnung von Kleinflächen

Für die Ausführung von Kleinflächen und streifenförmigen 

Bauteilen sind Zulagepositionen im Leistungsverzeichnis 

beschrieben.

 

Die Zulage für Kleinflächen wird nur für in sich 

abgeschlossene Wandbereiche des gleichen Wandtyps 

vergütet. 

Richtungswechsel von Wänden und Decken werden nicht als 

separate Kleinflächen vergütet (-> Wandecke, Deckenknick). 

Die durch das Herstellen von Aussparungen und Türöffnungen 

entstehende Restwandbereiche oder Restdeckenflächen werden 

nicht als separate Kleinflächen vergütet. Dies ist in die 

Position der Öffnungen/Aussparungen etc. zu inkludieren.

 

Die Zulagepositionen für Kleinflächen können nicht

kombiniert werden. Für eine Kleinfläche kann entweder 

die Zulage für Kleinfläche oder Zulage für streifenförmige 

Ausführung angesetzt werden.
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* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

01   Titel   Allgemeine Tätigkeiten

01.01   UT   Allgemeine Tätigkeiten

01.01.001 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für die

in den nachfolgenden Positionen beschriebenen

Trockenbauarbeiten

- Wand- und Deckensysteme

- Anschlüsse

- Unterkonstruktionen

- Sonderkonstruktionen Trockenbau

einschl. Mustervorlagen

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

01.01.002 Einmessen Trockenbau-Hauptachsen

Einmessen der Trockenbau-Hauptachsen

(z.B. Flure, Brandschutzwände), ausgehend

von den offiziellen Achskoten, für alle

nachfolgend beschriebenen Trockenbauwände.

Das Einmessen der Trockenbau-Hauptachsen ist 

zeitliche versetzt mit Unterbrechung

für mehrere Bauabschnitte zu erledigen. 

Die Ausführungszeiten sind dem Terminplan/

Dokument Bauphasen zu entnehmen.

Ausführungsbereich 3. OG

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

01.01.003 Statische Dimensionierung Türverstärkungen

Statische Dimensionierung der Verstärkungs-

profile der Leibungen aller Innentüren und

bauseitigen Rohrrahmentüren angrenzend an

bzw. in Trockenbauwänden

- seitliche Verstärkungsprofile raumhoch

  und Sturzprofil

- Profile als UA-Profile oder Formrohr-

  konstruktion

Abrechnung der Verstärkungsprofile über

separate Leistungspositionen, Abrechnung

der Dimensionierung pauschal für alle

Türöffnungen

1 psch GP ...........

Übertrag: .............
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01.01.004 Arbeitshöhe >3,5m und <4,1m

Verrechnungsposition für den Arbeits-Mehrauf-

wand und die Bereitstellung und Vorhaltung von

Gerüsten für Arbeitshöhen über 3,5 m über der

Standfläche

- Leistungsinhalt  gem. ATV DIN 18340,

  Ziff. 4.2.3

- für sämtliche Leistungen wie im Leistungs-

  verzeichnis beschrieben und in den Plänen

  ersichtlich

- für vertikale Bauteile und Decken

- Ausführungshöhe > 3,5 bis 4,1 m

- Standfläche tragend und eben mit Versätzen

  bis 0,4 m gem. ATV DIN 18340, Ziff. 4.1.2

Ausführungsbereich 3. OG

Gerüste aufbauen, umbauen nach Bedarf und für

den gesamten Leistungszeitraum bis zu Abnahme

vorhalten, nach Gebrauch abfahren, Gerüstaus-

führung nach Wahl des AN unter Beachtung der

Vorgaben der UVV/BG Bau

1 psch GP ...........

01.01.005 FM-Dokumentation Sichtfenster

Facility-Management-Dokumentation

entsprechend den Vorgaben der Klinik

mit Indizierung der Bauteile, Wartungs-

intervalle, Dokumentationsnachweise

für alle verbauten Sichtfenster

Umfang:

- 6 St Sichtfensterelemente

Abstimmmung der relevanten Angaben mit

dem AG und Ausfüllen der Excel-Tabelle

gem. 701_FM-Objektdokumentation_blanko,

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

01.01.006 FM-Dokumentation Innentüren

Facility-Management-Dokumentation

entsprechend den Vorgaben der Klinik

mit Indizierung der Bauteile, Wartungs-

intervalle, Dokumentationsnachweise

für alle verbauten Innentüren einschl.

Zubehör wie Türschließer, Antriebe,

Feststellanlagen, etc.

Umfang:

- 218 St Drehtürelemente

- 4 St Schiebetürelemente

Abstimmmung der relevanten Angaben mit

 

Übertrag: .............
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dem AG und Ausfüllen der Excel-Tabelle

gem. 701_FM-Objektdokumentation_blanko,

Abrechnung pauschal 

1 psch GP ...........

Summe UT  01.01
   

Allgemeine Tätigkeiten, Netto: ................

Übertrag: .............
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01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

Summe Titel  01
   

Allgemeine Tätigkeiten, Netto: ................

  

  

Übertrag: .............
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02 Titel Vertikale Bauteile

02   Titel   Vertikale Bauteile

AS 2 Anforderungsspezifikationen Wände, System

Für die angebotenen Wandsysteme sind grundsätzlich

die Vorgaben des Herstellers maßgebend.

Die angebotene Leistungen beinhaltet für die Wand-

systeme immer die fix- und fertige, funktions-

tüchtige Ausführung unter Einhaltung der aus den 

Unterlagen ersichtlichen technischen Anforderungen an

- Schallschutz

- Brandschutz

- Feuchteschutz

- statische Anforderung

 

Angabe des Bieters über das angebotene System 

der nachfolgend beschiebenen Trockenbau-Wandsysteme

(Ständer, Platten, Zubehör):

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 2.1 Ständerwerk

Die Ausführung der Unterkonstruktion (Profilquer-

schnitte, Materialstärke, Ständerabstand, Befest-

igungsmittel) sind nach den Herstellervorgaben des

angebotenen Systems auszuführen.

> Unterkonstruktion aus verzinkten 

  Stahlblechprofilen bzw. korrosionsgeschützten 

  Stahlblechprofilen (Nassraumwände)

> Ausführung gem. DIN EN 14195, DIN 18182-1

> Metallständer in Feldmitte i.d.R. CW-Profile  

> Boden und Deckenanschlüsse i.d.R. UW-Rand-

  profile

> Aufstell-Untergrund der Trockenbauwände ist 

  Rohbeton

> Befestigung des Ständerwerks am Untergrund

  nur mit bauaufsichtlich zugelassenen 

  Befestigungsmitteln

> die Anschlussdichtung der Randprofile an den 

  Untergrund (z.B. 2 Wülste Trennwandkitt oder Dicht-

  bänder) ist gem. Herstellervorgabe auszuführen und 

  in die Leistungspositionen einzukalkulieren,

  Anschlussdichtungen werden nicht gesondert vergütet 

> zu erwartende Deckendurchbiegung < 15 mm,

  Deckenanschlüsse gleitend gem. Herstellervorgabe

> Regelständerabstand 625 mm, Abweichungen sind 

  sofern in den Leistungspositionen beschrieben oder 

  durch konstruktive Anforderungen (Kleinflächen, 

  Ecken, Öffnungen, Anschlüsse, etc.) bedingt, in 

  die Einheitspreise zu inkludieren   

AS 2.2 Bekleidung

Wände und Vorsatzschalen sind immer doppelt zu

beplanken/bekleiden, sofern im Leitungsverzeichnis 

nicht anders gefordert ist.

> Kreuzstöße sind zu vermeiden

 
Übertrag: .............
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> Stöße der 1. und 2. Bekleidungslage sind gem.

  Herstellervorgabe versetzt anzuordnen

> Plattenstöße auf mechanisch beanspruchten Unter-

  konstruktionen z.B. Tür-Ständerprofile sind nicht

  zulässig 

> Befestigung der Bekleidungen mit Schnellbau- 

  schrauben gem. DIN 18182-2, Ausführung (Art der 

  Schrauben, Schraubenabstand, Einschraubtiefe, 

  etc.) nach Herstellervorschrift passend zur 

  eingesetzten Bekleidung und Ständerwerk

> Arbeits- und Bewegungsfugenausbildung gem.

  Herstelleranforderung und in Abstimmung mit

  dem Architekten

AS 2.2.1 Gipskartonbauplatten GKB / GKBI

  

Beplankungen aus Gipskarton-Bauplatten 

Verarbeitung gemäß DIN 18181

- GKB gem. DIN 18180,

  A gem. DIN EN 520, 

  nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1

  faltbar mit V-Fräsung, 

  Längskante HRAK,

  Stirnkante SK, 

  Platten-Regeldicke 12,5 mm

In Räumen mit Feuchtraumanforderung sind 

die Decken mit Feuchtraumplatten GKBI zu 

bekleiden. 

- GKBI gem. DIN 18180,

  H2 gem. DIN EN 520,

  analog GKB, jedoch

  imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme,

  Wasseraufnahmevermögen ges. < 10%

AS 2.2.2 Feuerschutzplatte GKF / GKFI

  

Beplankungen aus Hartgipsplatten für 

Anforderungen an Brandschutz und Schallschutz,

Verarbeitung gemäß DIN 18181

- GKF gem. DIN 18180,

  DF gem. DIN EN 520, 

  nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1

  faltbar mit V-Fräsung, 

  guter Gefügezusammenhalt im Brandfall,

  Plattengewicht > 10 kg/m2 

  Längskante HRAK,

  Stirnkante SK, 

  Platten-Regeldicke 12,5 mm

In Räumen mit Feuchtraumanforderung sind 

die Wände mit Feuchtraumplatten GKFI zu 

bekleiden.

- GKFI gem. DIN 18180,

  DFH2 gem. DIN EN 520,

  analog GKB, jedoch

  imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme,

  Wasseraufnahmevermögen ges. < 10%
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AS 2.2.3 Zementgebundene Bauplatte

  

Beplankungen aus einer Zementgebundenen

Bauplatte mit Zuschlagstoffen und Glasgitter-

gewebe, Verarbeitung gemäß DIN 18181

- Zementgebundene Bauplatte,

  Kategorie C, Klasse 2 gem. 12467, 

  nichtbrennbar A1 nach EN 13501-1,

  100% wasserbeständig,

  Platten-Regeldicke 12,5 mm

Beispielprodukt: Knauf "Aquapanel Cement Board

Indoor", oder gleichwertig

AS 2.2.4 Massivbauplatte GKF

Beplankungen aus fester Gipsplatte

Verarbeitung gemäß DIN 18181

- GKF gem. DIN 18180,

  DF gem. DIN EN 520,

  nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1

  guter Gefügezusammenhalt im Brandfall,

  Platten-Regeldicke 20 mm,

  Plattengewicht > 16 kg/m2,

  Längskante HRAK,

  Stirnkante SK,

Beispielprodukt: Knauf "Massivbauplatte GKF",

oder gleichwertig

AS 2.3 Oberfläche Verspachtelung

> Materialien für die Verspachtelung nach EN 13963

> Ausführung der Verspachtelung gem. DIN 18181

> Bei mehrlagigen Bekleidungen sind die unteren 

  Plattenlagen immer zu verspachteln

Grundsätzlich ist für alle Wandoberflächen die 

Spachtelqualität Q2 herzustellen. 

Ausnahmen:

- Q1 bei verdeckt liegenden Deckenschürzen

- Q1 in Bereichen mit bauseitigem Fliesenbelag

- Q1 in Bereichen mit Wandschutzbekleidung durch den AN

- Q1 in Bereichen mit Vorsatzschalen

- Q3 in Bereichen mit erhöhten Anforderungen 

     wie z.B. Flure, Eingangsbereich

Hierfür sind im LV Leistungspositionen ausgeschrieben.

Bei Angabe der Qualitätsstufen für die Verspachtelung

gilt für die Ausführung das Merkblatt der Industrie-

gruppe Gipsplatten

AS 2.4 Dämmeinlage

Hohlräume in den Wänden und Vorsatzschalen sind 

gedämmt, mit Hohlraumdämpfung auszuführen

> Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162

> Dämmung ist dicht gestoßen zu verlegen
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> Dämmung ist abrutschsicher zu verlegen

> Ausführung als Rollenware oder Dämmplatte nach

  Wahl des AN

> Wärmeleitfähigkeit WLG 040: L < 0,040 W/(mK)

> längenbezogener Strömungswiderstand DIN EN 29053

  r > 5 kPa·s/m2

> Brandverhalten: nicht brennbar

> Schmelzpunkt > 1000°C

> Dicke gem. Positionsbeschreibung

Auswahl der Dämmeinlage nach Herstellervorgabe

der Wandsysteme entsprechend der Brandschutz- 

und Schallschutzanforderungen der Wände

AS 2.5 Trockenputz

- Trockenputz an Massivwänden StB oder Mauerwerk

- Bekleidung mit Gipskartonbauplatten,

  einlagig, GKB / GKBI gem. AS 2.2.1

  Plattenstärke 12,5 mm

- Ansetzart B auf unebenem Untergrund 

  bis 20 mm Unebenheit

- Klebung mit Mörtelbatzen einschl. 

  Haftbrücke für Klebemörtel

  Mindestdicke Kleber 5 mm

- einschl. Untergrundvorbereitung sofern 

  erforderlich z.B. durch Abkehren

- Ausführungshöhe ca. 5 cm über UK 

  Abhangdecke

AS 2.6 Anschlüsse

> Anschlüsse sind grundsätzlich luftdicht auszuführen 

> Anschlüsse an Bauteile i.d.R. starr, sofern in den

  Positionsbeschreibungen nicht gesondert beschrieben

> Anschlüsse der Bekleidung an Bauteile unterschied-

  lichen Materials sind mit Trennstreifen anzuspachteln

> Anschlüsse an die Metall-Fassadenelemente mit Dicht-

  stoff-Fuge

> Deckenanschluss gleitend nach Herstellervorschrift für

  Deckendurchbiegung bis 15 mm (keine Verschraubung 

  der Bekleidung im Deckenanschlussbereich) 

> Die Anschlussdichtung der Randprofile an den 

  Untergrund (z.B. 2 Wülste Trennwandkitt oder Dicht-

  bänder) ist gem. Herstellervorgabe auszuführen und 

  in die Leistungspositionen einzukalkulieren,

  Anschlussdichtungen werden nicht gesondert vergütet 

> Die Fußboden- und Deckenanschlüsse von raum-

  hohen Montage-, Installations- und Schachtwände und 

  Vorsatzschalen sind in die Wandpositionen mit einzu-

  kalkulieren

> Fassadenanschlussschwert als loser Anschluss an Fassaden-

  pfosten F30, Schalldämm-Maß entspr. Wand, Ausführung gem. 

  Herstellervorgaben 

AS 2.7 Türöffnung

Bei der Herstellung der nachfolgend beschriebenen 

Türöffnungen sind folgende Leistungen in die

Einheitspreise der Türöffnung zu inkludieren und

werden nicht gesondert vergütet
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Türöffnung herstellen 

> einschl. seitliche Metallständer/Pfosten 

  als UA-Profil, raumhoch, Boden- und Decken-

  anschluss mit Türpfosten-Steckwinkel und 

  Dübel/Schrauben an der StB-Rohdecke befestigt, 

  beidseitig

> einschl. UA-Profil als Sturzprofil, 

  einschl. Winkelbefestigung am Pfosten

> einschl. CW/UW-Profilkonstruktion zur Ausbildung 

  der Sturzausfachung in zuvor beschriebener 

  Montagewand einschl. ggf. verringerter 

  Ständerabstand 

> einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der 

  Bekleidung, beidseitig, 2-fach

Ausführung gem. Herstellervorgabe als fix- und

fertige Türöffnung für die bauseitige Montage

der Türelemente

AS 2.8 Aussparungen, Durchdringungen

Bei der Herstellung der nachfolgend beschriebenen 

Aussparungen und Durchdringungen/Durchführungen

sind folgende Leistungen in die Einheitspreise 

zu inkludieren und werden nicht gesondert vergütet

> einschl. 4-seitige Auswechselung im Ständerwerk

  in CW-/UW-Profilen um die Öffnung

> sofern die Öffnung auf einem Regel-Ständer der 

  Unterkonstruktion liegt, einschl. zusätzliche 

  Ständer, einschl. verringerter Ständerabstand 

> einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der 

  Bekleidung, einseitig bzw. beidseitig, 2-fach

> Bekleidung der Leibung gem. Positionsbeschreibung

> Schließen/Schotten der Einführung/Durchführung 

  gem. Herstellervorgabe gem. Positionsbeschreibung

> 3-seitige Aussparungen/Durchdringungen, also Lage 

  der Öffnung an der Rohdecke oder einer angrenz-

  enden Wand, werden wie 4-seitige Aussparungen/

  Durchdringen abgerechnet

> Aussparungen und Durchführungen werden für 

  Einfachständerwerk und Doppelständerwerk

  gleichermaßen abgerechnet. Der Mehraufwand für

  Ausführung in Doppelständerwerk ist in die 

  Einheitspreise zu inkludieren.

> Aussparungen in F30 Wänden mit zusätzlicher 1-lagiger Beplankung

  der Laibungen gem. Herstellervorgabe

Auführung gem. Herstellervorgabe als fix- und

fertige Aussparung/Durchdringung für die bauseitige 

Montage der Installation

* Ende der Anforderungsspezifikationen *
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02.01   UT   Grundkonstruktionen Wände

MONTAGEWÄNDE

02.01.001 Montagewand, d=10cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : keine Anforderung

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : über 3,7 - 4,2 m

- Gesamtstärke  : 10 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW50 / UW50/40

- Bekleidung    : beidseitig 2-lagig GKB,

                  2 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig

                  Dicke 40 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

41 m2 EP ........... GP ...........

02.01.002 Wie Position 02.01.001 :

Montagewand, d=10cm, GKBI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Bekleidung    : beidseitig 2-lagig GKBI,

                  2 x 12,5 mm

8 m2 EP ........... GP ...........

02.01.003 Wie Position 02.01.001 :

Montagewand, d=10cm, zementgebundene Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Bekleidung    : beidseitig 2-lagig zementgebundene

                  Bauplatte, 2 x 12,5 mm

140 m2 EP ........... GP ...........

02.01.004 Wie Position 02.01.001 :

Montagewand, d=10cm, GKB/zementgebundene Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

 

Übertrag: .............
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wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig GKB, 2 x 12,5 mm

                  einseitig 2-lagig zementgebundene

                  Bauplatte, 2 x 12,5 mm

776 m2 EP ........... GP ...........

02.01.005 Wie Position 02.01.001 (Seite 26):

Montagewand, d=15cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

12 m2 EP ........... GP ...........

02.01.006 Wie Position 02.01.001 (Seite 26):

Montagewand, d=15cm, GKB/zementgebundene Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig GKB, 2 x 12,5 mm

                  einseitig 2-lagig zementgebundene

                  Bauplatte, 2 x 12,5 mm

166 m2 EP ........... GP ...........

02.01.007 Wie Position 02.01.001 (Seite 26):

Montagewand, d=15cm, GKB/GKBI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig GKB, 2 x 12,5 mm

                  einseitig 2-lagig GKBI, 2 x 12,5 mm

68 m2 EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02.01.008 Wie Position 02.01.001 (Seite 26):

Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

Anforderungen:

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

281 m2 EP ........... GP ...........

02.01.009 Wie Position 02.01.001 (Seite 26):

Montagewand, 52dB, d=15cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

Anforderungen:

- Schallschutz  : Rw,R > 52 dB

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

21 m2 EP ........... GP ...........

02.01.010 Wie Position 02.01.001 (Seite 26):

Montagewand, 47dB, d=20cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

Anforderungen:

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

- Gesamtstärke  : 20 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW150 / UW150/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

30 m2 EP ........... GP ...........

MONTAGEWAND DOPPELSTÄNDERWERK VERLASCHT

Übertrag: .............
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02.01.011 Montagewand verlascht, d=25cm, GKB/zementgebundene Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : keine Anforderung

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : über 3,7 - 4,1 m

- Gesamtstärke  : 25 cm

- Ständerwerk   : Doppelständerwerk, verlascht

                : 2 x CW50 / UW50/40

                  konstruktiv verbunden

                : Abstand der Schalen 5 - 30 cm

- Bekleidung    : eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

                  eine Schale einseitig 2-lagig

                  zementgebundene Bauplatte, 2 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig je Schale

                  Dicke 40 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

49 m2 EP ........... GP ...........

02.01.012 Wie Position 02.01.011 :

Montagewand verlascht, d=20-25cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 20-25cm

- Bekleidung    : je Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

32 m2 EP ........... GP ...........

02.01.013 Wie Position 02.01.011 :

Montagewand verlascht, d=20-40cm, GKBI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 20-40cm

- Bekleidung    : je Schale einseitig 2-lagig

                  GKBI, 2 x 12,5 mm

31 m2 EP ........... GP ...........

02.01.014 Wie Position 02.01.011 :

Montagewand verlascht, d=20-30cm, GKB/GKBI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

 

Übertrag: .............
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jedoch

- Gesamtstärke  : 20-30cm

- Bekleidung    : eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

                  eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKBI, 2 x 12,5mm

90 m2 EP ........... GP ...........

02.01.015 Wie Position 02.01.011 (Seite 29):

Montagewand verlascht, d=20-30cm, GKB/GKBI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

Ausführung:

- Gesamtstärke  : 20-30 cm

- Bekleidung    : eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

                  eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKBI, 2 x 12,5 mm

31 m2 EP ........... GP ...........

F30 MONTAGEWAND

02.01.016 F30-Montagewand, d=10cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : feuerhemmend

                  F30 nach DIN 4102-2

                  EI30 nach EN 13501-2

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : über 3,7 - 4,1 m

- Gesamtstärke  : 10 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW50 / UW50/40

- Bekleidung    : beidseitig 2-lagig GKB,

                  2 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 40 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

65 m2 EP ........... GP ...........

02.01.017 Wie Position 02.01.016 :

F30-Montagewand, d=10cm, GKB/GKBI

 

Übertrag: .............
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Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig GKB, 2 x 12,5 mm

                  einseitig 2-lagig GKBI, 2 x 12,5 mm

10 m2 EP ........... GP ...........

02.01.018 Wie Position 02.01.016 (Seite 30):

F30-Montagewand, d=15cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

231 m2 EP ........... GP ...........

F30-MONTAGEWAND DOPPELSTÄNDERWERK VERLASCHT

02.01.019 F30-Montagewand verlascht, d=25cm, GKB/GKBI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als #Montagewand, Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : feuerhemmend

                  F30 nach DIN 4102-2

                  EI30 nach EN 13501-2

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : über 3,7 - 4,1 m

- Gesamtstärke  : 25 cm

- Ständerwerk   : Doppelständerwerk, verlascht

                : 2 x CW50 / UW50/40

                  konstruktiv verbunden

                : Abstand der Schalen 5 - 35 cm

- Bekleidung    : eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

                  eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKBI, 2 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig je Schale

                  Dicke 40 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

10 m2 EP ........... GP ...........

02.01.020 Wie Position 02.01.019 :

F30-Montagewand verlascht, d=25-45cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

 

Übertrag: .............
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wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 25-45cm

- Bekleidung    : je Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

398 m2 EP ........... GP ...........

F30 - AKUSTIK MONTAGEWAND

02.01.021 Wie Position 02.01.016 (Seite 30):

F30-Montagewand, 47dB, d=10cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

35 m2 EP ........... GP ...........

02.01.022 Wie Position 02.01.016 (Seite 30):

F30-Montagewand, 47dB, d=10cm, GKB/zementgebundene Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig zementgebundene

                  Bauplatte, 2 x 12,5 mm

                  einseitig 2-lagig GKB, 2 x 12,5 mm

327 m2 EP ........... GP ...........

02.01.023 Wie Position 02.01.016 (Seite 30):

F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

2.278 m2 EP ........... GP ...........

02.01.024 Wie Position 02.01.016 (Seite 30):

F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB/zementgebundene Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
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als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig GKB, 2 x 12,5 mm

                  einseitig 2-lagig zementgebundene Bauplatte,

                  2 x 12,5 mm

120 m2 EP ........... GP ...........

02.01.025 Wie Position 02.01.016 (Seite 30):

F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB/GKBI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig GKB, 2 x 12,5 mm

                  einseitig 2-lagig GKBI, 2 x 12,5 mm

161 m2 EP ........... GP ...........

02.01.026 Wie Position 02.01.016 (Seite 30):

F30-Montagewand, 47dB, d=20cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

- Gesamtstärke  : 20 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW150 / UW150/40

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

13 m2 EP ........... GP ...........

F30-AKUSTIK-MONTAGEWAND DOPPELSTÄNDERWERK VERLASCHT

02.01.027 F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=25-40cm, GKB/GKBI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2
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Anforderungen:

- Brandschutz   : feuerhemmend

                  F30 nach DIN 4102-2

                  EI30 nach EN 13501-2

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

Ausführung:

- Höhe          : über 3,7 - 4,1 m

- Gesamtstärke  : 25 - 40 cm

- Ständerwerk   : Doppelständerwerk, verlascht

                : 2 x CW50 / UW50/40

                  konstruktiv verbunden

                : Abstand der Schalen 5 - 35 cm

- Bekleidung    : eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

                  eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKBI, 2 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig je Schale

                  Dicke 40 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

72 m2 EP ........... GP ...........

02.01.028 Wie Position 02.01.027 (Seite 33):

F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-45cm, GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 20-45cm

- Bekleidung    : je Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

686 m2 EP ........... GP ...........

02.01.029 Wie Position 02.01.027 (Seite 33):

F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-75cm, GKB/zementgebundene

Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 20-75cm

- Bekleidung    : eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

                  eine Schale einseitig 2-lagig

                  zementgebundene Bauplatte, 2 x 12,5mm

121 m2 EP ........... GP ...........

02.01.030 Wie Position 02.01.027 (Seite 33):

F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-30cm, zementgebundene Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch
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- Gesamtstärke  : 20-30cm

- Bekleidung    : je Schale einseitig 2-lagig

                  zementgebundene Bauplatte, 2 x 12,5mm

212 m2 EP ........... GP ...........

02.01.031 Wie Position 02.01.027 (Seite 33):

F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=30cm, GKBI/zementgebundene

Bauplatte

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Gesamtstärke  : 30cm

- Bekleidung    : eine Schale einseitig 2-lagig

                  GKBI, 2 x 12,5 mm

                  eine Schale einseitig 2-lagig

                  zementgebundene Bauplatte, 2 x 12,5mm

4 m2 EP ........... GP ...........

F90-MONTAGEWÄNDE

02.01.032 F90-Montagewand, d=15cm, GKF

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : feuerhemmend

                  F90 nach DIN 4102-2

                  EI90 nach EN 13501-2

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : über 3,7 - 4,1 m

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                : CW100 / UW100/40

- Bekleidung    : beidseitig 2-lagig GKF,

                  Brandschutzplatte 2 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig,

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

65 m2 EP ........... GP ...........

02.01.033 Wie Position 02.01.032 :

F90-Montagewand, d=15cm, GKF/GKFI

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
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jedoch

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig GKF,

                  Brandschutzplatte 2 x 12,5 mm

                  einseitig 2-lagig GKFI,

                  Brandschutzplatte imprägniert 2 x 12,5 mm

31 m2 EP ........... GP ...........

02.01.034 Wie Position 02.01.032 (Seite 35):

F90-Montagewand, d=20cm, GKF

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

als Montagewand, Ausführung gem. AS 2,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Bekleidung    : beidseitig 2-lagig GKF,

                  Brandschutzplatte 2 x 12,5 mm

56 m2 EP ........... GP ...........

VORSATZSCHALE

02.01.035 Vorsatzschale, direkt befestigt d= 7,5-10cm, GKB

Vorsatzschale, direkt befestigt als einseitig

bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : keine Anforderung

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : über 3,7 - 4,1 m

- Gesamtstärke  : ca. 7,5-10cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                  CD 60/27 mit Direktabhänger

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle, Dicke 30 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

297 m2 EP ........... GP ...........

02.01.036 Freist. Vorsatzschale, d= 12,5-30cm, GKB

Freistehende Vorsatzschale als einseitig

bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : keine Anforderung

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : über 3,7 - 4,1 m
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- Gesamtstärke  : ca. 12,5-30 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                  CW75 / UW75/40

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig

                  GKB, 2 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle, Dicke 60 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

240 m2 EP ........... GP ...........

02.01.037 Wie Position 02.01.036 (Seite 36):

Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKBI

Freistehende Vorsatzschale als einseitig

bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2 wie zuvor in vollem

Wórtlaut beschrieben, jedoch

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig

                  GKBI, 2 x 12,5 mm

86 m2 EP ........... GP ...........

02.01.038 Wie Position 02.01.036 (Seite 36):

Freist. Vorsatzschale, d= 15-60cm, zementgebundene Bauplatte

Freistehende Vorsatzschale als einseitig

bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2 wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

- Gesamtstärke  : ca. 15-60 cm

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig

                  zementgebundene Bauplatte, 2 x 12,5 mm

632 m2 EP ........... GP ...........

02.01.039 Wie Position 02.01.036 (Seite 36):

Freist. Vorsatzschale, 135°, GKB

Freistehende Vorsatzschale als einseitig

bekleidete leichte Trennwand nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2 wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch

- als schräge Vorsatzschale in 2 Stk. Gebäudeecken

  mit einseitigem Wandanschluss t= ca. 10cm

  an den Stirnwänden

- Höhe   : über 3,7 - 4,1 m

- Länge  : ca. 950 mm

- Winkel : ca. 135°

- Bekleidung über Stahlbetonrohdecke als Trockenputz

  geführt h= cm30cm

- mit unterseitiger 2-lagiger Beplankung der

  Stahlbetondecke einschl. Unterkonstruktion

  und Anschluss an Bestandsfassade t= ca. 25cm
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- einschl. Eckausbildung inkl. Eckschutzschiene

  nach Herstellervorgabe

Ausführung gem. Detail D211

Ausführungsort: Treppenhäuser F/G/H/I/J

5 St EP ........... GP ...........

SCHACHTWÄNDE

02.01.040 F30-Schachtwand, 3-seitig, 225x55cm, GKF

3-seitiger Schacht, aus freistehenden einseitig

bekleideten Schachtwänden nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : feuerbeständig

                  F30 nach DIN 4102-2

                  EI30 nach EN 13501-2

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : ca. 4,1 m

- Abmessungen   : ca. 2,25x0,55m

- Wandstärken   : 11,5 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                  CW75 / UW75/40

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig

                  GKF 2 x 12,5mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle, Dicke 40 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

- Anschluss an Montagewand und Rohbetonwand,

  flächenbündig

- einschl. Eckschienen 31-31-04 an zwei Außenecken

Ausführungsbereich: Achse R1-46 (1. Finger)

                    Achse H-19.1 (3. Finger)

Schachtkonstruktion in fix- und fertiger

Ausführung einschl. aller Zuschnitt- und Anpass-

arbeiten, einschl. Kleinflächenzuschläge

2 St EP ........... GP ...........

02.01.041 Wie Position 02.01.040 :

F30-Schachtwand, 2-seitig, 142 x 27,5cm, GKF

2-seitiger Schacht, aus freistehenden einseitig

bekleideten Schachtwänden nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : feuerbeständig

                  F30 nach DIN 4102-2

                  EI30 nach EN 13501-2

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : ca. 4,1 m

- Abmessungen   : ca. 1,42x0,275m
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- Wandstärken   : 11,5 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                  CW75 / UW75/40

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig

                  GKF 2 x 12,5mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle, Dicke 40 mm

- Anschlüsse    : einschl. starrer Boden- und

                  gleitender Deckenanschluss

- Anschluss an Montagewand und Rohbetonwand,

  einseitig flächenbündig

- einschl. Eckschienen 31-31-04 an einer Außenecke

Ausführungsbereich: Achse h-18 (Verbinder 2-3)

Schachtkonstruktion in fix- und fertiger

Ausführung einschl. aller Zuschnitt- und Anpass-

arbeiten, einschl. Kleinflächenzuschläge

1 St EP ........... GP ...........

02.01.042 Wie Position 02.01.040 (Seite 38):

F30-Schachtwand, 2-seitig, 134 x 28cm, GKF

2-seitiger Schacht, aus freistehenden einseitig

bekleideten Schachtwänden nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2 wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- Abmessungen   : ca. 1,34 x 0,28 m

Ausführungsbereich: Achse o (Verbinder 1-2)

1 St EP ........... GP ...........

02.01.043 Wie Position 02.01.040 (Seite 38):

F30-Schachtwand, 2-seitig, 129 x 40cm, GKF

2-seitiger Schacht, aus freistehenden einseitig

bekleideten Schachtwänden nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2 wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- Abmessungen   : ca. 1,29 x 0,40m

Ausführungsbereich: Achse p (Verbinder 1-2)

1 St EP ........... GP ...........

02.01.044 Wie Position 02.01.040 (Seite 38):

F90-Schachtwand, 2-seitig, 295 x 92,5cm, GKF

2-seitiger Schacht, aus freistehenden einseitig

bekleideten Schachtwänden nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2 wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben jedoch

Anforderungen:

- Brandschutz   : feuerbeständig

                  F90 nach DIN 4102-2

                  EI90 nach EN 13501-2
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Ausführung:

- Abmessungen   : ca. 2,95 x 0,925m

- Bekleidung    : einseitig 2-lagig

                  Massivbauplatte 2 x 20mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Dämmung       : Mineralwolle, Dicke 40 mm

- Anschluss beidseitig an Rohbetonwand

- einschl. Eckschienen 31-31-04 an einer Außenecke

Ausführungsbereich: Achse N-O (Trakt Lichthöfe)

Schachtkonstruktion in fix- und fertiger

Ausführung einschl. aller Zuschnitt- und Anpass-

arbeiten, einschl. Kleinflächenzuschläge

3 St EP ........... GP ...........

DECKENSTÜRZE

02.01.045 Türsturz, d=15cm, H bis 1,25m, GKB

Trockenbausturz über Flurtüren als innere

leichte Trennwand nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2

Anforderungen:

- Brandschutz   : keine Anforderung

- Schallschutz  : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe          : ca. 1,21 m

                  UK GK-Sturz= +13,96 m / OK = +15,17 m

- Gesamtstärke  : 15 cm

- Ständerwerk   : Einfachständerwerk

                  CW100 / UW100/40

                : unterer Riegel als Verstärkungs-

                  profil zum Tür-Systemanschluss

                  (Formrohre in gesonderter

                  Position beschrieben)

                : einschl. UW-Profilkonstruktion

                  über Formrohr zur Ausbildung der

                  Sturzausfachung

- Bekleidung    : beidseitig 2-lagig GKB,

                  2 x 12,5 mm

                : unterseitige Stirnkante 2-lagig

                  GKB-bekleidet

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q1

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig

                  Dicke 80 mm

- Anschlüsse    : einschl. gleitender Deckenanschluss

Ausführung gem. Detail D-405

Ausführung in Teilbereiche mit einer Breite

bis zu 4,2 m, einschl. Zulage für Kleinfläche

25 m2 EP ........... GP ...........

02.01.046 Wie Position 02.01.045 :

F30-Türsturz, d=15cm, H bis 1,21m, GKB

Trockenbausturz über Brandschutztüren als

innere leichte Trennwand nach DIN 4103-1,

Ausführung gem. AS 2, wie zuvor in vollem
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Wortlaut beschrieben, jedoch

- Brandschutz   : feuerhemmend

                  F30 nach DIN 4102-3

                  EI30 nach EN 13501-2

- Ständerwerk   : GKB-Streifen am Deckenanschluss

                : unterseitige Stirnkante und

                  Oberseite Formrohr 2-lagig

                  GKB-bekleidet

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q1

- Dämmung       : Mineralwolle einlagig

                  nicht brennbar, Dicke 80 mm

20 m2 EP ........... GP ...........

Summe UT  02.01
   

Grundkonstruktionen Wände, Netto: ................
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02.02   UT   Trockenputz

02.02.001 Trockenputz, H=3,75m, GKB

Trockenputz als Wandbekleidung an Massiv-

Wänden, Ausführung gem. AS 2.5

Ausführung:

- Höhe          : ca. 3,75m ab OKFFB bis UK Rohdecke

- Gesamtstärke  : i.M. 2,5 cm

- Befestigung   : Ausführung B, bis 20mm

                  Unebenheit, Klebemörtelbatzen

- Bekleidung    : einlagig GKB, 1 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

95 m2 EP ........... GP ...........

02.02.002 Trockenputz, H=4,5m, GKB, Treppenhaus

Trockenputz als Wandbekleidung an Massiv-

Wänden, Ausführung gem. AS 2.5

Ausführung:

- Höhe          : ca. 4,5m ab UK Decke Bestand bis

                  OK Rohdecke

- Gesamtstärke  : i.M. 2,5 cm

- Befestigung   : Ausführung B, bis 20mm

                  Unebenheit, Klebemörtelbatzen

- Bekleidung    : einlagig GKB, 1 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

Ausführungsort: Treppenhäuser F/G/H/I/J

Ausführung gem. Detail D-211

58,7 m2 EP ........... GP ...........

02.02.003 Trockenputz Brüstung, H=0,88m, GKB

Trockenputz als Wandbekleidung an Massiv-

Wänden, Ausführung gem. AS 2.5

Ausführung:

- Höhe          : über 0,85 - 0,95 m

                  im Brüstungsbereich

- Gesamtstärke  : i.M. 2,5 cm

- Befestigung   : Ausführung B, bis 20mm

                  Klebemörtelbatzen

- Bekleidung    : einlagig GKB, 1 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

Einsatzbereich:

Abrechnung nach ausgeführter Länge

8 m EP ........... GP ...........

02.02.004 Trockenputz Sturz, H=1,25m, GKB

Trockenputz als Wandbekleidung an Massiv-

Wänden, Ausführung gem. AS 2.5

Ausführung:

- Höhe          : über 1,15 - 1,30 m

                  im Sturzbereich

 
Übertrag: .............
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- Gesamtstärke  : i.M. 2,5 cm

- Befestigung   : Ausführung B, bis 20mm

                  Klebemörtelbatzen

- Bekleidung    : einlagig GKB, 1 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

Einsatzbereich: 3.F104 Flur 3.1

Abrechnung nach ausgeführter Länge

8 m EP ........... GP ...........

02.02.005 Hinterfüllung Trockenputz, 10-20 cm, waagrecht

Trockenputz vollflächig mit Klebemörtel

hinterfüllen, in Teillängen, zum Anschluss

von Anbauten, Wandschutz, etc.

Lage  : horizontal

        Ausführungshöhe bis 4,0 m

Längen: Teillängen über 30 - 300 cm

Breite: Streifenbreite über 10 - 20 cm

Ausführungshöhe nach Festlegung in

den Werkplänen und/oder örtlicher

Festlegung

150 m EP ........... GP ...........

02.02.006 Wie Position 02.02.005 :

Hinterfüllung Trockenputz, 10-20 cm, vertikal

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch,

Lage  : vertikal

Breite: Streifenbreite 10 - 20 cm

20 m EP ........... GP ...........

Summe UT  02.02
   

Trockenputz, Netto: ................

Übertrag: .............
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02.03   UT   Zulagen vertikale Bauteile

KLEINFLÄCHEN, MONTAGEMEHRAUFWAND

02.03.001 Zulage Montagewände Kleinflächen <5m2

Zulageposition für alle zuvor beschriebenen

Montagewände einschl. der beschriebenen

beidseitigen Bekleidung und Anschlüsse,

mit und ohne Brandschutzanforderung

für die Ausführung in Kleinflächen bis 5 m2

Anwendung gem. Regelungen AS 0.7

100 St EP ........... GP ...........

02.03.002 Zulage Montagewände Kleinflächen streifenförmig B<0,3m

Zulageposition für alle zuvor beschriebenen

Montagewände einschl. der beschriebenen beid-

seitigen Bekleidung und Anschlüsse, mit und

ohne Brandschutzanforderung

für die Ausführung in Kleinflächen streifen-

förmig mit einer Breite bis 0,3 m,

z.B. als Wandstutzen für Flurtür-Anschlüsse

Anwendung gem. Regelungen AS 0.7

75 m EP ........... GP ...........

02.03.003 Zulage Montagewände, verlascht Kleinflächen <5m2

Zulageposition für alle zuvor beschriebenen

Montagewände, verlascht einschl. der beschriebenen

beidseitigen Bekleidung und Anschlüsse,

mit und ohne Brandschutzanforderung

für die Ausführung in Kleinflächen bis 5 m2

Anwendung gem. Regelungen AS 0.7

50 St EP ........... GP ...........

02.03.004 Zulage Vorsatzschalen/Schachtwände Kleinflächen <5m2

Zulageposition für alle zuvor beschriebenen

Vorsatzschalen und Schachtwände einschl. der

beschriebenen einseitigen Bekleidung und

Anschlüsse

für die Ausführung in Kleinflächen bis 5 m2

Anwendung gem. Regelungen AS 0.7

60 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02.03.005 Zulage Trockenputz Kleinflächen <5m2

Zulageposition für alle zuvor beschriebenen

Trockenputzbekleidung einschl. Anschlüsse

für die Ausführung in Kleinflächen bis 5 m2

Anwendung gem. Regelungen AS 0.7

20 St EP ........... GP ...........

02.03.006 Zulage Trockenputz Kleinflächen streifenförmig B<0,3m

Zulageposition für alle zuvor beschriebenen

Trockenputzbekleidung einschl. Anschlüsse

für die Ausführung in Kleinflächen streifen-

förmig mit einer Breite bis 0,3 m,

z.B. als Wandstutzenbekleidung

Nicht anzuwenden für separat beschriebene

Stützenbekleidungen

Anwendung gem. Regelungen AS 0.7

10 m EP ........... GP ...........

02.03.007 Vorabmontage Ständerwerk

Zulage zu den beschriebenen Montagewänden,

und Installationswänden für die gesonderte

Montage des Ständerwerks vorab zur

1. Bekleidung zur Rohmontage der

Sanitärinstallationen, bauseitige Kernbohr-

arbeiten etc.

Ausführung erfolgt geschoss- und abschnitts-

weise nach Vorgabe der HLS-Planung

300 m2 EP ........... GP ...........

02.03.008 Vorabmontage Bekleidung 2.Seite Flurwände

Zulage zu allen beschriebenen Montagewänden,

Installationswände, Vorsatzschalen, für das

Vorab-Schließen der 2. Bekleidung im Decken-

bereich  für Installationstrassen der Flure

- 2-lagige Bekleidung bis zu 70 cm unter

  UK Rohdecke anbringen

- Überlappung der Plattenstreifen nach Vorgabe

  des angebotenen Trockenbausystems

Ausführung geschossweise, nach Absprache und

Angabe durch die Objektüberwachung,

Abrechnung nach m "je Wandseite"

200 m EP ........... GP ...........

02.03.009 Nachträgliches Schliessen Wände, Kleinflächen < 5m2

Zulage zu den beschriebenen Montagewänden,

Installationswände, Vorsatzschalen, für das

nachträgliche Schliessen der Bekleidung

 
Übertrag: .............
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- für Kleinflächen < 5 m2

Ausführung nach Arbeitsunterbrechung und

Einzelfreigabe durch die Objektüberwachung

bzw. Fachplaner

250 m2 EP ........... GP ...........

ANSCHLÜSSE, ECKEN, STÖßE

02.03.010 Anschluss Montagewand an Massivwand

Anschluss der zuvor beschriebenen Montagewände

mit Einfachständerwerk CW50/75/100 an eine

Massivwand (Mauerwerkwand, StB-Wand, StB-Stütze)

Bekleidung beidseitig dicht anschließen,

rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausführung in allen Einzellängen,

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, beidseitig

150 m EP ........... GP ...........

02.03.011 Anschluss Montagewand, verlascht an Massivwand

Anschluss der zuvor beschriebenen Montagewände

mit Doppelständerwerk 2 x CW50/75 an eine

Massivwand (Mauerwerkwand, StB-Wand, StB-Stütze)

Bekleidung beidseitig dicht anschließen,

rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausführung in allen Einzellängen,

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, beidseitig

100 m EP ........... GP ...........

02.03.012 Anschluss Vorsatzschale/Schachtwand an Massivwand

Anschluss der zuvor beschriebenen Vorsatz-

schalen oder Schachtwand an eine Massivwand

(Mauerwerkwand, StB-Wand, StB-Stütze)

Bekleidung einseitig dicht anschließen,

rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausführung in allen Einzellängen,

Ausführung gem. Herstellervorschrift

50 m EP ........... GP ...........

02.03.013 Anschluss Montagewand an Leichtbauaußenwand

Anschluss der zuvor beschriebenen Montagewände

mit Einfachständerwerk CW50/75/100 an die Leichtbau-

aúßenwand

 

Übertrag: .............
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Bekleidung beidseitig dicht anschließen,

rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausführung in allen Einzellängen,

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, beidseitig

100 m EP ........... GP ...........

02.03.014 Anschluss Montagewand, verlascht an Leichtbauaußenwand

Anschluss der zuvor beschriebenen Montagewände

mit Doppelständerwerk 2 x CW50/75 an eine

Leichtbauaußenwand

Bekleidung beidseitig dicht anschließen,

rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausführung in allen Einzellängen,

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, beidseitig

180 m EP ........... GP ...........

02.03.015 Anschluss Vorsatzschale/Schachtwand an Leichtbauaußenwand

Anschluss der zuvor beschriebenen Vorsatz-

schalen oder Schachtwand an eine Leichtbauaußenwand

Bekleidung einseitig dicht anschließen,

rechtwinklig, Verspachtelung mit Trennstreifen

Ausführung in allen Einzellängen,

Ausführung gem. Herstellervorschrift

50 m EP ........... GP ...........

02.03.016 Wandecke rechtwinkelig, Montagewände

Wandecke von Montagewänden, rechtwinkelig,

Ausführung mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 mm

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, beidseitig

als Innen- und Außenecke auszuführen

550 m EP ........... GP ...........

02.03.017 Wandecke rechtwinkelig, Montagewände, verlascht

Wandecke von Montagewänden, rechtwinkelig,

Ausführung mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 mm

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, beidseitig

als Innen- und Außenecke auszuführen

250 m EP ........... GP ...........

02.03.018 Wandecke rechtwinkelig, Vorsatzschale

Wandecke von Vorsatzschalen und Schachtwänden,

rechtwinkelig, Ausführung mit Eckschutzschiene

 

Übertrag: .............
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31/31/0,4 mm

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, einseitig,

als Innen- oder Außenecke

100 m EP ........... GP ...........

02.03.019 Wandecke schiefwinkelig, Montagewände

Wandecke von Montagewänden

schiefwinkelig, Ausführung mit flexibler Eckschutzschiene

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, einseitig,

als Innen- oder Außenecke

300 m EP ........... GP ...........

02.03.020 Wandecke schiefwinkelig, Montagewände, verlascht

Wandecke von Montagewänden, schiefwinkelig,

Ausführung mit flexibler Eckschutzschiene

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, beidseitig

als Innen- und Außenecke auszuführen

50 m EP ........... GP ...........

02.03.021 Wandecke schiefwinkelig, Vorsatzschale

Wandecke von Vorsatzschalen und Schachtwänden,

schiefwinkelig, Ausführung mit flexibler Eckschutzschiene

Ausführung gem. Herstellervorschrift,

Abrechnung pro m Wandhöhe, einseitig,

als Innen- oder Außenecke

50 m EP ........... GP ...........

02.03.022 T-Anschluss Montagewand

Anschluss einer zuvor beschriebenen Montagewand

T-förmig an eine weitere vom AN zu stellende

durchlaufende Montagewand

Ausführung mit starrer Verbindung,

Verspachtelung mit Trennstreifen, beidseitig

einschl. Trennung der Beplankungen der

durchlaufenden Wand im Anschlussbereich

einschl. zusätzliche CW-Profile im Anschluss-

bereich der durchlaufenden Wand

Ausführung nach Herstellervorschrift,

Abrechnung nach ausgeführter Wandhöhe

600 m EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02.03.023 T-Anschluss Montagewand, verlascht

Anschluss einer zuvor beschriebenen

Montagewand, verlascht T-förmig an eine weitere

vom AN zu stellende durchlaufende Montagewand

Ausführung mit starrer Verbindung,

Verspachtelung mit Trennstreifen, beidseitig

einschl. Trennung der Beplankungen der

durchlaufenden Wand im Anschlussbereich

einschl. zusätzliche CW-Profile im Anschluss-

bereich der durchlaufenden Wand

Ausführung nach Herstellervorschrift,

Abrechnung nach ausgeführter Wandhöhe

150 m EP ........... GP ...........

02.03.024 T-Anschluss Vorsatzschale, Schachtwand

Anschluss einer zuvor beschriebenen Vorsatz-

schale und Schachtwand T-förmig an eine vom AN

zu stellende durchlaufende Montagewand

Ausführung mit starrer Verbindung,

Verspachtelung mit Trennstreifen, einseitig

einschl. zusätzliche CW-Profil im Anschluss-

bereich der durchlaufenden Wand

Ausführung nach Herstellervorschrift,

Abrechnung nach ausgeführter Wandhöhe

100 m EP ........... GP ...........

02.03.025 Fassadenanschlussschwert beidseitig, F30, 47dB, H=4,0m, T=20cm

Loser Anschluss der zuvor beschriebenen Montagewände

mit Einfachständerwerk CW100 an einen Pfosten

der Fassadenelement-Konstruktion, Ausbildung

als Fassadenanschlussschwert mit einer Gesamt-

Wandstärke von ca. 50 mm

Anforderung:

- Brandschutz   : feuerhemmend

                  F30 nach DIN 4102-2

                  EI30 nach EN 13501-2

- Schallschutz  : Rw,R > 47 dB

- Ausführungshöhe ca. 4,0m

  von Rohfußboden bis UK Rohdecke

- Tiefe des Anschlussschwerts ca. 20 cm

- mittig oder einseitig bündig der Montage

- beidseitig verkleidet mit Brandschutzplatte, d=20mm

  bauseitige Blechverkleidung d=2mm zu Pfosten hin

- zusätzliche GKB Bekleidungsstreifen am Wandabschluss stirnseitig

  gem. Herstellervorschrift.

 

Übertrag: .............
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- Ausführung gem. Herstellervorgabe

- einschl. beidseitiger Dichtstoffanschluss

  an das Fensterelement auf Acrylbasis

Ausführung gem. Detail D-209

Abrechnung pro m Wandhöhe

160 m EP ........... GP ...........

02.03.026 Anarbeiten an querende Unterzüge <500x500mm

Zulage zu den zuvor beschriebenen Montage-

wänden und Vorsatzschalen mit Einfach-

ständerwerk mit und ohne Anforderung an

den Brandschutz für Anarbeitung und

Anpassung an querende Unterzüge,

Unterzug quert in unterschiedlichen Winkeln

Das Ständerwerk, die Bekleidung beidseitig

und die Dämmschicht sind an den querenden

Unterzug anzupassen und anzuarbeiten unter

Verwendung von zusätzlichen UW-/CW-Profilen,

Anschlussausbildungen wie bei den Decken-

anschlüssen beschrieben

Abmessung Unterzug im Querschnitt:

ca. 150 x 150 mm bis 500 x 500 mm

Der angebotene Einheitspreis beinhaltet die

vorbeschriebenen Vorgänge sowie sämtliche

Leistungen zur Herstellung einer verwendungs-

fertigen Konstruktion

100 St EP ........... GP ...........

02.03.027 Anarbeiten Wandbekleidung an Einbauteile, rechtwinklig

Anarbeiten der zuvor beschriebenen

Trockenbauwände, Vorsatzschalen und

Trockenputz mit und ohne Anforderung an

den Brandschutz für das genaue

Anarbeiten und Anpassung der Bekleidung

an Einbauteile wie Rohrrahmentüren,

Anschluss rechtwinkelig,

einschl. Dichtstofffuge auf Acrylbasis

150 m EP ........... GP ...........

02.03.028 Stirnkante geschlossen, 2-lagig, sichtbar

Zweilagige Bekleidung von Wand-Stirnkanten/

-Wandleibungen in gesamter Wandstärke für

Leibungen, Aussparungen, Abschlüsse

von freien Wandenden und Vorsatzschalen,

Unterseiten von Stürzen und Deckenschürzen,

mit und ohne Brandschutzanforderungen

- Streifenbreite in Breite der gesamten

  Wandstärke  bzw. Stärke der Vorsatzschale

  über 100 - 600 mm

- Material der Wandbekleidung GKB/GKBI/GKF/

  zementgebundene Bauplatte

- Befestigung verschraubt mit Ständerwerk

  bzw. UK / Formrohr, einschl. erforderliche

  Ergänzungen der UK

 
Übertrag: .............
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- Kanten mit Eckschiene 31/31/0,4 mm bewehrt

  und flächig abgespachtelt

Ausführung in allen Einzellängen,

vertikal und horizontal

250 m EP ........... GP ...........

02.03.029 Bewegungsfuge Montagewand einseitig, Deckleiste

Zulage zur Ausführung der Montagewände für

das Ausbilden einer Bewegungsfuge für Wände

mit 2-facher Bekleidung mit Fugenprofilen

- Deckleiste mit Federgummi, Profilhöhe 12 mm

- einschl. Hinterlegen eines Plattenstreifens

- einschl. einspachteln von 2 St Kantenschutz-

  profilen 23 x 13 mm

Abrechnung nach m Einbaulänge einseitig

50 m EP ........... GP ...........

02.03.030 Kantenschutzprofil Aluminium, 23/15 mm

Kantenschutzprofil bewehren und flächig

abspachteln, an Kanten von Montagewänden

und Vorsatzschalen, Kanten der Leibungs-

bekleidungen

Ausführung:

- horizontal und vertikal

- Kantenschutzprofil Alu, 23/15

Ausführung nur an Kanten mit hoher mechan-

ischer Beanspruchung, Ausführung nach

Absprache mit der Objektüberwachung,

Festlegung erfolgt vor Ort

500 m EP ........... GP ...........

02.03.031 Dauerelastische Verfugung

Schließen der Fugen, vertikal und horizontal,

an den Türzargen, Einbauteilen, Revisions-

klappen, etc., mit dauerelastischem,

spritzbarem überstreichbarem Dichtstoff

Fugenbreite über 2 bis 8 mm

Ausführung in allen Einzellängen

2.000 m EP ........... GP ...........

UNTERKONSTRUKTION, VERSPACHTELUNG

02.03.032 Zulage Verspachtelung Stirnseitig F30-Wand an Fassadenpfosten

Zulage zur Verspachtelung der zuvor

beschriebenen Montagewände, die an einen

FAssadenpfosten angrenzen

 

Übertrag: .............
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als Erschwerniszulage für stirnseitiges Anarbeiten

an Fassadenanschlussschwert einschl.

verspachteln der F30-Wandstirnseiten.

Ausführung in Teilbereichen, Abrechnung

nach ausgeführter Wandansichtsfläche

180 m EP ........... GP ...........

02.03.033 Zulage Unterkonstruktion Nassraum

Zulageposition zu Metallständerwänden und Vorsatzschalen

mit Beplankung aus zementgebundener Bauplatte (auch mischbeplankung)

für Unterkonstruktion mit besonderem Korrosionsschutz.

Ausführung der Unterkonstruktion inkl. Profile und

Zubehör gem. AS 2.1 in zusätzlicher

Korrosionsschutzqualität C3.

Die Schnittkanten an Profilen und KLeinteilen sind

mit einem Korrosionsschutzlack C3 nachzubeschichten.

2.550 m2 EP ........... GP ...........

02.03.034 Minderung Verspachtelung Qualitätsstufe Q1, Wände

Minderung der Verspachtelung der zuvor

beschriebenen Trennwände und Vorsatzschalen,

für Verspachtelung in Qualitätsstufe Q1

gem. AS 2.3

z.B. Bereiche mit bauseitigem Fliesenbelag

Ausführung in Teilbereichen, Abrechnung

nach ausgeführter Wandansichtsfläche

400 m2 EP ........... GP ...........

02.03.035 Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3

Zulage zur Verspachtelung der zuvor

beschriebenen Trennwände und Vorsatzschalen

für Verspachtelung in Qualitätsstufe Q3

gem. AS 2.3

Bereiche mit erhöhten Anforderungen an die

Oberfläche wie z.B. Flure

Ausführung in Teilbereichen, Abrechnung

nach ausgeführter Wandansichtsfläche

300 m2 EP ........... GP ...........

Summe UT  02.03
   

Zulagen vertikale Bauteile, Netto: ................

Übertrag: .............
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02.04   UT   Aussteifungen, Wandverstärkungen, Revi

AUSSTEIFUNGEN

02.04.001 Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, brüstungshoch

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Vorsatzschalen, senkrecht

bis zur Brüstung der Fensterfronten geführt,

zur Aufnahme der Lasten aus der trittsicheren

Fensterbank bis 1,5 kN/m Wandlänge.

Ausführung:

- Stahlblechprofile DIN 18182

- UA50

- Materialstärke d = 2,0 mm

- einschl. Befestigung mit systemzugehörigen

  Türpfosten-Steckwinkel am Rohboden

  mit Dübeln und Schrauben, oben mit Öffnung

  für Durchführungen

als Verstärkung für

- die trittsichere Fensterbank

Wandhöhe/ Länge: über 1,0 - 1,2 m

genaue Lage nach Absprache mit der Objekt-

überwachung, Festlegung erfolgt vor Ort,

Abrechnung nach ausgeführter Länge

25 m EP ........... GP ...........

02.04.002 Wie Position 02.04.001 :

Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, brüstungshoch

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Vorsatzschalen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA75

35 m EP ........... GP ...........

02.04.003 Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, raumhoch

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Montagewänden und Vorsatzschalen, senkrecht

über die gesamte Wandhöhe durchgehend,

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge

Ausführung:

- Stahlblechprofile DIN 18182

- UA50

- Materialstärke d = 2,0 mm

- einschl. Befestigung mit systemzugehörigen

  Türpfosten-Steckwinkel am Rohboden/-decke

  mit Dübeln und Schrauben, oben mit Öffnung

  für Durchführungen

als seitliche Verstärkung für

- die Montage von Sondereinbauten

- Traggerüste der Sanitären Einrichtungs-
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  gegenstände und

- sonstige Einbauteile

Wandhöhe/ Länge: über 3,5 - 4,5 m

genaue Lage nach Absprache mit der Objekt-

überwachung, Festlegung erfolgt vor Ort,

Abrechnung nach ausgeführter Länge

50 m EP ........... GP ...........

02.04.004 Wie Position 02.04.003 (Seite 53):

Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, raumhoch

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Montagewänden und Vorsatzschalen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA75

50 m EP ........... GP ...........

02.04.005 Wie Position 02.04.003 (Seite 53):

Verstärkungsprofil UA100, d=2,0mm, raumhoch

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Montagewänden und Vorsatzschalen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA100

50 m EP ........... GP ...........

02.04.006 Zulage lagegenaue Verortung Verstärkungsprofil

Zulage für zuvor beschriebene Verstärkungs-

profile in Wandmitte für das lagegenaue

Verorten des Profils einschl. Dokumentieren,

Kennzeichnen der Lage für späteren bauseitigen

Anbau wie z.B. medizinische Größgeräte

Die Verortungszulage ist nicht anzuwenden bei

Verstärkungsprofilen an Türöffnungen,

Aussparungen oder Installationselementen

Abrechnung je raumhohes Verstärkungsprofil

300 St EP ........... GP ...........

02.04.007 Auswechselungen Ständerwand, CW50/75/100, d=0,6mm

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Montagewänden und Vorsatzschalen, zur

Befestigung von Konsollasten, Einrichtungs-

gegenständen u.ä.

Ausführung:

- Stahlblechprofile DIN 18182

- CW50/75/100
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- Materialstärke d = 0,6 mm

- einschl. Befestigung zwischen den

  angrenzenden Ständerprofilen, über je

  einen Anschlusswinkel der Profilhöhe

  und Materialstärke entsprechend, kraft-

  schlüssig verbunden

genaue Lage nach Absprache mit der Objekt-

überwachung, Festlegung erfolgt vor Ort,

Abrechnung nach ausgeführter Länge

600 m EP ........... GP ...........

02.04.008 Auswechselung UA50, d=2,0mm

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Montagewänden und Vorsatzschalen, senkrecht

und waagerecht innerhalb der Ständerkonstruktion,

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge

Ausführung:

- Stahlblechprofile DIN 18182

- UA50

- Materialstärke d = 2,0 mm

- einschl. Befestigung mit systemzugehörigen

  Winkeln und Schrauben

als Verstärkung für die Montage von Sonderein-

bauten und sonstigen Einbauteilen

in allen Einzellängen über 0,4 - 2,5 m

genaue Lage nach Absprache mit der Objekt-

überwachung, Festlegung erfolgt vor Ort,

Abrechnung nach ausgeführter Länge

50 m EP ........... GP ...........

02.04.009 Wie Position 02.04.008 :

Auswechselung UA75, d=2,0mm

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Montagewänden und Vorsatzschalen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA75

50 m EP ........... GP ...........

02.04.010 Wie Position 02.04.008 :

Auswechselung UA100, d=2,0mm

Verstärkungsprofil zu den vorbeschriebenen

Montagewänden und Vorsatzschalen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- UA100

100 m EP ........... GP ...........
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SCHLOSSER-UNTERKONSTRUKTIONEN

02.04.011 Formrohr-Profil 50/50/4 mm, Pfosten, Sturz

Formrohr als massive Unterkonstruktion,

horizontal und vertikal, zur Befestigung

der Badtüren, als Unterkonstruktion von

Stürzen und Brüstungen

Ausführung:

- Rechteckrohr 50 x 50 mm

- Materialstärke 4,0 mm

- Stahl verzinkt

einschl. Anschlusswinkel in Profilhöhe und

Materialstärke, einschl. Längsverbinder bei

Längsstößen

Einbaubereich: Pfosten, Sturz,

Einbau zwischen senkrechten Verstärkungs-

profilen und/oder Massivwänden, kraftschlüssig

mit den angrenzenden Bauteilen verbunden

Ausführung in Einzellängen über 0,5 - 5,0 m

Abrechnung erfolgt nach m Einbaulänge

553 m EP ........... GP ...........

02.04.012 Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Pfosten, Sturz

Formrohr als massive Unterkonstruktion,

horizontal und vertikal, zur Befestigung

der Türen, als Unterkonstruktion von

Stürzen und Brüstungen

Ausführung:

- Rechteckrohr 100 x 100 mm

- Materialstärke 4,0 mm

- Stahl verzinkt

einschl. Anschlusswinkel in Profilhöhe und

Materialstärke, einschl. Längsverbinder bei

Längsstößen

Einbaubereich: Pfosten, Sturz,

Einbau zwischen senkrechten Verstärkungs-

profilen und/oder Massivwänden, kraftschlüssig

mit den angrenzenden Bauteilen verbunden

Ausführung in Einzellängen über 0,5 - 5,0 m

Abrechnung erfolgt nach m Einbaulänge

1.012 m EP ........... GP ...........

02.04.013 Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Stützpunkt

Formrohr als massive Unterkonstruktion,

vertikal, zur Befestigung der

Festverglasungen am Stützpunkt Pflege.
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Ausführung:

- Rechteckrohr 100 x 100 mm

- Materialstärke 4,0 mm

- Stahl verzinkt

einschl. Anschlusswinkel in Profilhöhe und

Materialstärke, einschl. Längsverbinder bei

Längsstößen

Einbaubereich: Pfosten Stützpunkt Festverglasung

Einbau zwischen Trockenbauwänden und Festverglasung,

kraftschlüssig mit den angrenzenden Bauteilen verbunden

Ausführung in Einzellängen über 0,5 - 5,0 m

Abrechnung erfolgt nach m Einbaulänge

12 m EP ........... GP ...........

02.04.014 Bohrung in Formrohr für Kabeldurchführung

Bohrung in zuvor beschriebenen

Formrohren zur Kabeldurchführung

z.B. im Sturzbereich von Türen

Bohrung bis Durchmesser 20 mm

Kanten entgratet

Bohrung immer durch gesamtes Profil

315 St EP ........... GP ...........

EINBAU SANITÄR-MONTAGEWÄNDE

02.04.015 Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement WC

Zulage für zuvor beschriebene Vorsatzschalen

(und Montagewände) für das Einarbeiten und

Anarbeiten an bauseitig montierte Installations-

Tragelemente

- für Sanitär-Einrichtung WC

- seitliche Metallständer UA-Profil, raumhoch,

  Boden- und Deckenanschluss mit Türpfosten-

  Steckwinkel und Dübel/Schrauben an der StB-

  Rohdecke befestigt, beidseitig

- Verschraubung der Installationswände mit den

  UA-Profilen

- einschl. CW,UW-Profilkonstruktion über dem

  Installationselement zur Ausbildung der

  durchlaufenden Vorsatzschale/Montagewand

- einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der

  Bekleidung, einseitig, 2-lagig, an die

  Installationswände,

  2 Ausschnitte rund, d = ca. 25 mm

  1 Ausschnitt  rund, d = ca. 60 mm
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  1 Ausschnitt  rund, d = ca. 150 mm

  1 Auschnitt rechteckig, ca 300 x 180 mm

Einarbeiten in fix- und fertiger Ausführung

Abrechnung pauschal

80 St EP ........... GP ...........

02.04.016 Wie Position 02.04.015 (Seite 57):

Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Waschtisch

Zulage für zuvor beschriebene Vorsatzschalen

(und Montagewände) für das Einarbeiten und

Anarbeiten an bauseitig montierte Installations-

Tragelemente wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- für Sanitär-Einrichtung Waschtisch

- einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der

  Bekleidung, einseitig, 2-lagig, an die

  Installationswände,

  2 Ausschnitte rund, d = ca. 25 mm

  2 Ausschnitte rund, d = ca. 35 mm

  1 Auschnitt rund,   d = ca. 70 mm

80 St EP ........... GP ...........

02.04.017 Wie Position 02.04.015 (Seite 57):

Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Dusche

Zulage für zuvor beschriebene Vorsatzschalen

(und Montagewände) für das Einarbeiten und

Anarbeiten an bauseitig montierte Installations-

Tragelemente wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- für Sanitär-Einrichtung Dusche

- einschl. Ausschnitt- und Anpassarbeiten der

  Bekleidung, einseitig, 2-lagig, an die

  Installationswände,

  2 Ausschnitte rund, d = ca.  25 mm

  1 Ausschnitt rechteckig, ca. 125x 50 mm

69 St EP ........... GP ...........

WANDVERSTÄRKUNGEN

02.04.018 Traverse Mehrschichtholzplatte, 300/23 mm

Universaltraverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge

Ausführung:

- Mehrschichtholzplatte, wasserfest

- mit seitlichen Profilanschlüssen

  aus Stahlblechprofil, einschl. Montage-

  zubehör
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- Einbau verschraubt mit CW-Profilen mit

  Bohrschrauben ST 4,2x13,

- Höhe der Platte ca. 300 mm

- Dicke der Platte ca. 23 mm

OK / UK und Einzellängen gem. den Grund-

rissen der Werkplanung, Einsatz in allen

Montagewänden und Vorsatzschalen, genaue

Lage nach Absprache mit Architekt/Objekt-

überwachung, einschl. Einmessen der Lage

Abrechnung nach m Einbaulänge

60 m EP ........... GP ...........

02.04.019 Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 300/0,75+18mm

Stahlbech-Traverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge

Ausführung:

- Stahlblech verzinkt mit Gipsfasereinlage

- Einbau in CW-Profilen mittels Stanzzange

- Höhe des Streifens ca. 300 mm

- Materialstärke Blech 0,75 mm

- Materialstärke Gipsfaserplatte 18 mm

OK / UK und Einzellängen gem. den Grund-

rissen der Werkplanung, Einsatz in allen

Montagewänden und Vorsatzschalen, genaue

Lage nach Absprache mit Architekt/Objekt-

überwachung, einschl. Einmessen der Lage

Abrechnung nach m Einbaulänge

1.382 m EP ........... GP ...........

02.04.020 Wie Position 02.04.019 :

Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 200/0,75+18mm

Universaltraverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- Höhe der Platte ca. 200 mm

364 m EP ........... GP ...........

02.04.021 Wie Position 02.04.019 :

Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 800/0,75+18mm

Universaltraverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- Höhe der Platte ca. 800 mm

364 m EP ........... GP ...........
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02.04.022 Wie Position 02.04.019 (Seite 59):

Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 1000/0,75+18mm

Universaltraverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- Höhe der Platte ca. 1000 mm

19 m EP ........... GP ...........

02.04.023 Wie Position 02.04.019 (Seite 59):

Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 3270/0,75+18mm

Universaltraverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch

- Höhe der Platte ca. 3,27 m

  von +0,5 OKFFB bis UK Rohdecke

120 m EP ........... GP ...........

02.04.024 Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 300/0,75+20mm

Feuchtraumtraverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge

Ausführung:

- Stahlblech, verzinkt mit Einlage aus kern-

  imprägniertem Holz

- schwarz beschichtet, Korrosionsschutz C3

- mit seitlichen Profilanschlüssen

  aus Stahlblechprofil, einschl. Montage-

  zubehör

- Einbau verschraubt mit CW-Profilen mit

  Bohrschrauben ST 4,2x13,

- Höhe der Platte ca. 300mm

- Materialstärke Blech 0,75 mm

- Materialstärke Holzplatte ca. 20mm

OK / UK und Einzellängen gem. den Grund-

rissen der Werkplanung, Einsatz in allen

Montagewänden und Vorsatzschalen, genaue

Lage nach Absprache mit Architekt/Objekt-

überwachung, einschl. Einmessen der Lage

Abrechnung nach m Einbaulänge

462 m EP ........... GP ...........

02.04.025 Wie Position 02.04.024 :

Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 200/0,75+20mm

Feuchtraumtraverse im Wandhohlraum für
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für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch

- Höhe der Platte ca. 200mm

185 m EP ........... GP ...........

02.04.026 Wie Position 02.04.024 (Seite 60):

Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 350/0,75+20mm

Feuchtraumtraverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch

- Höhe der Platte ca. 350mm

11 m EP ........... GP ...........

02.04.027 Wie Position 02.04.024 (Seite 60):

Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 600/0,75+20mm

Feuchtraumtraverse im Wandhohlraum für

für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m

Wandlänge wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch

- Höhe der Platte ca. 600mm

13 m EP ........... GP ...........

REVISIONSKLAPPEN

02.04.028 Revisionsklappe, 500x500mmm, flächenb. gespachtelt

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor

beschriebenen Montagewände/Vorsatzschalen,

flächenbündig gespachtelt

- Abmessungen   : ca. 500 x 500 mm

- Konstruktion  : Metallrahmen, mit Dichtung,

                  Sicherung Innendeckel durch

                  selbst justierende Fangarme,

                  Verschluss mit Vierkant

- Bekleidung    : Einbau in 2-lagige Bekleidung

                  Dicke ca. 25 mm

                : Revisionsklappe 1-lagig

                  bekleidet, GKFI, 12,5 mm

                  flächenbündig eingeklebt

- einschl. Mehraufwand in Unterkonstruktion

  als 4-seitige Auswechslungen im CW-Profil
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- einschl. Ausschnitt und Anpassung der

  2-lagigen Bekleidung

- einschl. Einmessen nach Plan

Abrechnung pauschal in fix- und fertiger

Ausführung

118 St EP ........... GP ...........

02.04.029 Wie Position 02.04.028 (Seite 61):

Revisionsklappe, 400x400mmm, flächenb. gespachtelt

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor

beschriebenen Montagewände/Vorsatzschalen,

flächenbündig gespachtelt wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Abmessungen   : ca. 400 x 400 mm

5 St EP ........... GP ...........

02.04.030 Wie Position 02.04.028 (Seite 61):

Revisionsklappe, 200x200mmm, flächenb. gespachtelt

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor

beschriebenen Montagewände/Vorsatzschalen,

flächenbündig gespachtelt wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Abmessungen   : ca. 200 x 200 mm

10 St EP ........... GP ...........

Summe UT  02.04
   

Aussteifungen, Wandverstärkungen, Revi, Netto: ................
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02.05   UT   Öffnungen, Aussparungen, Nischen

TÜRÖFFNUNGEN

02.05.001 Türöffnung Trockenputz

Herstellen einer Türöffnung in zuvor

beschriebener Trockenputzbekleidung,

Ausführung gem. AS 2 und gem. AS 2.7

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 1,01m x 2,26 m

- einschl. Anpassung der beidseitigen

  2-lagigen Bekleidung

Ausführung gem. Herstellervorschrift

in fix und fertiger Ausführung

Abrechnung pauschal

2 St EP ........... GP ...........

02.05.002 Türöffnung UA100, ca. 0,88x2,26m, bis 4,1m

Herstellen einer Türöffnung einschl.

Verstärkungsprofile in zuvor

beschriebenen Metallständerwänden,

Ausführung gem. AS 2 und gem. AS 2.7

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 0,885 x 2,26 m

- Wandkonstruktion mit Einfachständerwerk

  Ständerabmessungen 100 mm

- Wandhöhe über 3,7 - 4,1 m

- einschl. 2 seitliche UA-Profile,

  raumhoch, einschl. Befestigung

- einschl. Anpassung der beidseitigen

  2-lagigen Bekleidung

Ausführung gem. Herstellervorschrift

in fix und fertiger Ausführung

Abrechnung pauschal

2 St EP ........... GP ...........

02.05.003 Wie Position 02.05.002 :

Türöffnung UA100, ca.1,01x2,13m, bis 4,1m

Herstellen einer Türöffnung, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 1,01 x 2,135 m

3 St EP ........... GP ...........

02.05.004 Wie Position 02.05.002 :

Türöffnung UA100, ca.1,01x2,26m, bis 4,1m

Herstellen einer Türöffnung, wie zuvor in

 

Übertrag: .............

Seite 63



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 04.08.2020

VE1140 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 1,01 x 2,26 m

105 St EP ........... GP ...........

02.05.005 Wie Position 02.05.002 (Seite 63):

Türöffnung UA100, ca.1,13x2,26m, bis 4,1m

Herstellen einer Türöffnung, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 1,135 x 2,26 m

25 St EP ........... GP ...........

02.05.006 Wie Position 02.05.002 (Seite 63):

Türöffnung 2xUA50, ca.1,13x2,26m, bis 4,1m

Herstellen einer Türöffnung, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 1,135 x 2,26 m

- Einbau in Montagewand, verlascht mit

  UA50 4 x seitlich

- einschl. Sturzverstärkung UA

1 St EP ........... GP ...........

02.05.007 Wie Position 02.05.002 (Seite 63):

Türöffnung UA100, ca.1,38x2,26m, bis 4,1m

Herstellen einer Türöffnung, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 1,385 x 2,26 m

78 St EP ........... GP ...........

02.05.008 Wie Position 02.05.002 (Seite 63):

Türöffnung UA100, ca.1,45x2,26m, bis 4,1m

Herstellen einer Türöffnung, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 1,45 x 2,26 m

3 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02.05.009 Wie Position 02.05.002 (Seite 63):

Türöffnung UA100, ca.1,70x2,26m, bis 4,1m

Herstellen einer Türöffnung, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung:

- Abmessungen Türöffnung Baurichtmaß

  B x H = 1,70 x 2,26 m

1 St EP ........... GP ...........

02.05.010 Türöffnung Winkelblech

Zulageposition für Verkleidung der stirnseitigen Türöffnung mit

beidseitigem Winkelblech im Sockelbereich zur Hochführung der

Abdichtung

> Wassereinwirkungsklasse W2-I

Ausführung:

- verzinktes Blech / Edelstahl C3

- Dicke d=1mm,

- Breite b über 10-15 cm

- Hochzug 50cm ab OKRFB

Ausführungsort: Laibung Türen Patientenbad

66 St EP ........... GP ...........

SICHTFENSTER

02.05.011 Sichtfensteröffnung UA100, ca.0,83x1,28m, bis 4,0m

Herstellen einer Sichtfensteröffnung

einschl. Verstärkungsprofile in zuvor

beschriebenen Metallständerwänden,

Ausführung gem. AS 2 und gem. AS 2.7

Ausführung:

- Abmessungen Öffnung Baurichtmaß

  B x H = 0,83 x 1,28 m

- Brüstungshöhe: +1,00 m

- Sturzhöhe: +2,28 m

- Wandkonstruktion mit Einfachständerwerk

  Ständerabmessungen 100 mmm

- Wandhöhe über 3,7 - 4,1 m

- einschl. 1 seitliches UA-Profil,

  raumhoch, einschl. Befestigung

- nach stat. Erfordernis zusätzliche

  UA-Profile in Brüstung und Sturz

- einschl. Anpassung der beidseitigen

  2-lagigen Bekleidung

- einschl. Einspachtelung von umlaufenden

  Eckschutzprofilen in die angrendenden

  GKB-Bekleidung beidseitig, für einen

  sauberen, rechtwinkeligen Wandabschluss

Ausführung gem. Herstellervorschrift

in fix und fertiger Ausführung

Abrechnung pauschal

3 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02.05.012 Wie Position 02.05.011 (Seite 65):

Sichtfensteröffnung UA100, ca.3,30x1,28m, bis 4,1m

Herstellen einer Sichtfensteröffnung, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung:

- Abmessungen Öffnung Baurichtmaß

  B x H = 3,30 x 1,28 m

- nach stat. Erfordernis zusätzliche

  UA-Profile in Brüstung und Sturz

3 St EP ........... GP ...........

AUSSPARUNGEN, DURCHFÜHRUNGEN

02.05.013 Stegausschnitte Metallständer UW/CW, 10-40 m2

Herstellen von Stegausschnitten in den

Metallständerprofilen UW/CW 50/75/100

für die Durchführung von Leitungen etc.

max. 2 Stegausschnitte je Metallständer

Materialstärke 0,7 mm

Querschnitte über 10 bis 40 cm2

Größe und Lage nach Angabe der Fachbauleitung,

die Festlegung erfolgt vor Ort

500 St EP ........... GP ...........

02.05.014 Stegausschnitte Metallständer UA, 10-40 m2

Herstellen von Stegausschnitten in den

Metallständer-Verstärkungsprofilen UA 50/75/100

für die Durchführung von Leitungen etc.

max. 2 Stegausschnitte je Metallständer

Materialstärke 2,0 mm

Querschnitte über 10 bis 40 cm2

Größe und Lage nach Angabe der Fachbauleitung,

die Festlegung erfolgt vor Ort

100 St EP ........... GP ...........

02.05.015 Wandeinführung, rund d<30mm, F30, einschl. schließen

Herstellen von runden Ausschnitten für

einseitige Einführung von ELT-Kabeln oder

Rohren in Montagewände / Vorsatzschalen,

doppelt beplankt, sämtliche Ausschnitte sind

nach erfolgter Installation mit geeigneter

Spachtelmasse umaufend rauchdicht zu schliessen

Durchmesser : bis 30 mm

Brandschutzanforderung der Wand: F30 / EI30

 

Übertrag: .............
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Ausführung: Aufdopplung der Bekleidung 2-lagig

mit Plattenabschnitten, ca. 30 x 30 cm,

vollflächig auf der Bekleidung montiert,

Ausschnitt 4-lagig

Einführungsbauteil umlaufend mit Dichtstoff

gem. Herstellervorschrift ausspritzen

10 St EP ........... GP ...........

02.05.016 Wie Position 02.05.015 (Seite 66):

Wandeinführung, rund d<80mm, F30, einschl. schließen

Herstellen von runden Ausschnitten für

einseitige Einführung einschl. schließen

mit Anforderung an Brandschutz, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesser : über 31 bis 80 mm

1.093 St EP ........... GP ...........

02.05.017 Wie Position 02.05.015 (Seite 66):

Wandeinführung, rund d<300mm, F30, einschl. schließen

Herstellen von runden Ausschnitten für

einseitige Einführung einschl. schließen

mit Anforderung an Brandschutz, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesser : über 81 bis 300 mm

934 St EP ........... GP ...........

02.05.018 Wie Position 02.05.015 (Seite 66):

Wandeinführung, rund d<500mm, F30, einschl. schließen

Herstellen von runden Ausschnitten für

einseitige Einführung einschl. schließen

mit Anforderung an Brandschutz, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesser : über 301 bis 500 mm

15 St EP ........... GP ...........

02.05.019 Wanddurchführung, rund d<300mm, F30 einschl. schließen

erstellen von runden Ausschnitten für

Durchführung von Installationen in

Trennwände, beidseitig doppelt beplankt,

sämtliche Ausschnitte sind nach erfolgter

Installation mit geeigneter Spachtelmasse

rauchdicht zu schliessen

Durchmesser über 81 bis 300 mm

Brandschutzanforderung der Wand: F30 / EI30

Ausführung: Aufdopplung der Bekleidung

 

Übertrag: .............
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2-lagig mit Plattenabschnitten,

ca. 30 x 30 cm, vollflächig auf der

Bekleidung montiert,

Ausschnitt 4-lagig

Einführungsbauteil umlaufend mit Dichtstoff

gem. Herstellervorschrift ausspritzen

42 St EP ........... GP ...........

02.05.020 Wanddurchführung, rund d<500mm, F30 einschl. schließen

erstellen von runden Ausschnitten für

Durchführung von Installationen in

Trennwände, beidseitig doppelt beplankt,

sämtliche Ausschnitte sind nach erfolgter

Installation mit geeigneter Spachtelmasse

rauchdicht zu schliessen

Durchmesser über 301 bis 500 mm

Brandschutzanforderung der Wand: F30 / EI30

Ausführung: Aufdopplung der Bekleidung

2-lagig mit Plattenabschnitten,

ca. 50 x 50 cm, vollflächig auf der

Bekleidung montiert,

Ausschnitt 4-lagig

Einführungsbauteil umlaufend mit Dichtstoff

gem. Herstellervorschrift ausspritzen

15 St EP ........... GP ...........

02.05.021 Durchführung GK-Montagewände, Leerrohre

Anarbeitung der zuvor beschriebenen GK-Montage-

wänden und Vorsatzschalen an querende Leerrohre

(Durchführung)

Unterkonstruktionsprofile im Anschlussbereich

UW ausklinken und die zweilagig Beplankung

(beidseitig) anarbeiten, Restspalte mit

Fugenspachtel schließen

50 St EP ........... GP ...........

02.05.022 Wanddurchführung, F30, bis 300cm2

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen

für Installationen in Montagewände, beidseitig

doppelt beplankt

- mit Brandschutzanforderung

- Leibungen 2-fach bekleidet mit GKB-Streifen,

  Fugen verspachtelt

- Durchführung rechteckig

- Abmessungen bis 300 cm2

200 St EP ........... GP ...........

02.05.023 Wanddurchführung, F30, bis 1.000cm2

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen

für Installationen in Montagewände, beidseitig

doppelt beplankt

 
Übertrag: .............
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- mit Brandschutzanforderung

- Leibungen 2-fach bekleidet mit GKB-Streifen,

  Fugen verspachtelt

- Durchführung rechteckig

- Abmessungen über 300 bis 1.000 cm2

22 St EP ........... GP ...........

02.05.024 Wanddurchführung, F30, bis 5.000cm2

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen

für Installationen in Montagewände, beidseitig

doppelt beplankt

- mit Brandschutzanforderung

- Leibungen 2-fach bekleidet mit GKB-Streifen,

  Fugen verspachtelt

- Durchführung rechteckig

- Abmessungen über 1.000 bis 5.000 cm2

80 St EP ........... GP ...........

02.05.025 Wanddurchführung schließen, F30, bis 5.000 cm2

Zulageposition für zuvor beschriebene Durch-

führungen für das Schließen der Fuge nach bau-

seitigem Einbau der Installationen, mit

Brandschutzanforderung feuerbeständig,

im Wesentlichen bestehend aus

- vollständiges Füllen der Fuge umlaufend um

  die Installationen mit Mineralwolle-Dämmung

- MW in allen Dicken, bis max ca. 80 mm,

  Rohdichte 150 Kg/m³, Schmelzpunkt >1.000°C

- Fuge abspritzen mit geeigneter Spachtelmasse

  luftdicht/rauchdicht schließen

- Ausführung nach Herstellervorschrift und

  bauaufsichtlicher Zulassung

- Abmessung über 300 bis 5.000 cm2

58 St EP ........... GP ...........

NISCHEN

02.05.026 Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.90x12,5cm

Ausbildung einer Heizkörpernischen in zuvor

beschriebenen F30-Montagewänden, verlascht oder

f30-Vorsatzschalen, im Wesentlichen durch

- Ausbildung einer 3-seitigen Nische aus

  seitlichen Leibungen

- mit Rückwandbekleidung 2-lagig GKB

- Breite Nische : über 0,80 - 0,95 m

- Höhe Nische   : von OKFFB bis UK Rohdecke

- Tiefe Nische  : ca. 12,5 cm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Anschlüsse    : einschl. gleitendem Deckenanschlüsse

 

Übertrag: .............
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Ausführung gem. Detail D-401

Nische in fix- und fertiger Ausführung einschl.

Leibungen und Sturz samt Unterkonstruktion,

Anschlüsse und Zulagen für Kleinflächen,

Abrechnung pauschal

9 St EP ........... GP ...........

02.05.027 Wie Position 02.05.026 (Seite 69):

Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.105x13cm

Ausbildung einer Heizkörpernische, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Breite Nische : über 0,96 - 1,15 m

5 St EP ........... GP ...........

02.05.028 Wie Position 02.05.026 (Seite 69):

Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.120x13cm

Ausbildung einer Heizkörpernische, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Breite Nische : über 1,16 - 1,35 m

1 St EP ........... GP ...........

02.05.029 Wie Position 02.05.026 (Seite 69):

Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.90x13cm

Ausbildung einer Heizkörpernischen, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Breite Nische : über 0,85 - 1,05 m

2 St EP ........... GP ...........

02.05.030 Wie Position 02.05.026 (Seite 69):

Heizkörpernische in Vorsatzschale, ca. 305x100x12,5cm

Ausbildung einer Heizkörpernischen in zuvor

beschriebenen Vorsatzschalen, im Wesentlichen durch

- Ausbildung einer 3-seitigen Nische aus

  seitlichen Leibungen

- mit Rückwandbekleidung 2-lagig GKB

- Breite Nische : über 3,00 - 3,10 m

- Höhe Nische   : ca. 1,00m von OKFFB

- Tiefe Nische  : ca. 12,5 cm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

Ausführung gem. Detail D-401

Nische in fix- und fertiger Ausführung einschl.

Leibungen und Sturz samt Unterkonstruktion,

Anschlüsse und Zulagen für Kleinflächen,

Abrechnung pauschal

4 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02.05.031 Wandhydrant-Nische in F30-Trockenbauwand, ca.88x90cm

Ausbildung einer Nischen für einen Einbau-

hydrantenschrank in zuvor beschrieben

F30-Vorsatzschalen, im Wesentlichen durch

- Ausbildung einer 4-seitigen Nische aus

  seitlichen Leibungen, Brüstung und Sturz

- Nische mit Rückwandbekleidung 2-lagig GKB

- Breite Nische : ca. 0,88 m

- Höhe Nische   : ca. 0,90 m

                  von +0,70 - +1,60 von OKFF

- Tiefe Nische  : ca. 25 cm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q1

- Anschlüsse    : einschl. starrer Änschlüsse

Ausführung gem. Detail D-403

Nische in fix- und fertiger Ausführung einschl.

Leibungen und Sturz samt Unterkonstruktion,

Anschlüsse und Zulagen für Kleinflächen,

Abrechnung pauschal

8 St EP ........... GP ...........

02.05.032 Feuerlöscher-Nische in F30-Trockenbauwand, ca.32x72cm

Ausbildung einer Nischen für einen Einbau-

hydrantenschrank in zuvor beschriebene

F30-Vorsatzschalen, im Wesentlichen durch

- Ausbildung einer 4-seitigen Nische aus

  seitlichen Leibungen, Brüstung und Sturz

- Nische inkl. Rückwandbekleidung 2-lagig GKB

- Breite Nische : ca. 0,32 m

- Höhe Nische   : ca. 0,72 m

                  von +0,30 - +1,02 von OKFF

- Tiefe Nische  : ca. 23 cm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q1

- Anschlüsse    : einschl. starrer Änschlüsse

Ausführung gem. Detail D-402

Nische in fix- und fertiger Ausführung einschl.

Leibungen und Sturz samt Unterkonstruktion,

Anschlüsse und Zulagen für Kleinflächen,

Abrechnung pauschal

19 St EP ........... GP ...........

Summe UT  02.05
   

Öffnungen, Aussparungen, Nischen, Netto: ................

Übertrag: .............
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02.06   UT   Brandschutz­Bekleidung

AS 3 Anforderungsspezifikationen Brandschutz-Stützenbekleidung

AS 3.1 Ausführungsbeschreibung

Aus Brandschutzanforderungen ist die Primär-

konstruktion der Aufstockung folgendermaßen zu

bekleiden:

- Stahltragkonstruktion aus verzinkten Stahl-

  profilen, Stützen aus Quadrat- und Rechteck-

  Hohl-Profilen:

  F30/R30-Stützenbekleidung 4-seitig

Die Stützen im Innenbereich befinden

sich in den Trockenbauwänden.

AS 3.2 F30/R30- Stützenbekleidung

- Untergrund:

  Stahlprofile gem. Positionsbeschreibung,

  verzinkt, vertikal und horizontal

- Ausführung:

  feuerhemmende Stützenbekleidung mit

  bauaufsichtlich zugelassenem System nach

  DIN 4102 bzw. EN 13501

- Fugenverspachtelung in Spachtelqualität Q1

  (Stützen-/Trägerbekleidung nicht sichtbar,

  durch bauseitigen Trockenbau verdeckt)

- Verarbeitung gemäß DIN 18181

Planungsvorschlag:

- Bekleidungsmaterial:

  Gipsfaserplatten mit Vliesarmierung

  GM-F gemäß DIN EN 15283-1

  A gem. DIN EN 520,

  nichtbrennbar A1 nach DIN 4102/EN 13501-1

  Längskante vliesummantelt VK,

  Stirnkante SK,

- Platten-Regeldicke 15 mm

- Direktbekleidung der Stützen seitlich

  ohne Unterkonstruktionsprofile, geklammert,

  nach Herstellervorgabe, 1-lagig, mit in den

  HE-Profilen einklemmten Plattenstreifen (20 mm)

  und Verklammerung nach DIN 18182 mit Stoß-

  hinterlegung, unterseitig Befestigung an

  Hutprofilen mit Setzbolzenbefestigung zum

  Ausgleich der Stützen-Kopfplatten und Anschluss

  von Trockenbau- und Leichtbauaußen-Wänden

Ausführung der gesamten Brandschutzbekleidung

systemkonform (Bekleidungsplatte, Befestigungs-

mittel, Fugenmaterial, Zubehör gemäß

Herstellervorgaben

Beispielprodukt: Knauf "K252/K253",

 

Übertrag: .............
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oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

STÜTZENBEKLEIDUNG

02.06.001 F30-Bekleidung Stütze, QHP 160x6.3, vierseitig, H=ca.3,8m

F30-Bekleidung einer Stahlstützen ohne Unter-

konstruktion, Ausführung gem. AS 3, AS 3.3

- Stützenbekleidung

- Bekleidung vierseitig

- Feuerwiderstandsklasse F30 / R30

- Bekleidung nicht sichtbar in Leichtbau-

  Außenwand, Vorsatzschale bzw. Abnangdecke

- Profil Stahl-Hohlprofile als Quadratrohr

  160 x 160 mm, s = 6,3 mm

- U/A = ca. 159 1/m

- Bekleidungshöhe ca. 4,0 m auf gesamter

  Stützenhöhe

einschl. Anschluss der Stützenbekleidung oben

an zuvor beschriebene Trägerbekleidungen

in Kreuzungspunkten, rechteckig, mit Kopf-

Plattenverschraubung (1-5 Trägeranschlüsse

je Stütze)

Ausführung gem. Detail D-203, D-204, D-205,

D-400

Bekleidung gem. Herstellervorgabe und

bauaufsichtlicher Zulassung in fix- und

fertiger Ausführung

43 St EP ........... GP ...........

02.06.002 Wie Position 02.06.001 :

F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x6.3, vierseitig, H=ca.3,8m

F30-Bekleidung einer Stahlstützen ohne Unter-

konstruktion, Ausführung gem. AS 3, AS 3.3,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch,

- Profil Stahl-Hohlprofile als Rechteckrohr

  250 x 150 mm, s = 6,3 mm

- U/A = ca. 159 1/m

- Bekleidungshöhe ca. 4,0 m auf gesamter

  Stützenhöhe

37 St EP ........... GP ...........

02.06.003 Wie Position 02.06.001 :

F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x8, vierseitig, H=ca.3,8m

F30-Bekleidung einer Stahlstützen ohne Unter-

 
Übertrag: .............
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konstruktion, Ausführung gem. AS 3, AS 3.3,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch,

- Profil Stahl-Hohlprofile als Rechteckrohr

  250 x 150 mm, s = 8 mm

- U/A = ca. 125 1/m

8 St EP ........... GP ...........

02.06.004 Wie Position 02.06.001 (Seite 73):

F30-Bekleidung Stütze, Rohr 193,7 x 12,5, allseitig, H=ca.3,8m

F30-Bekleidung einer Stahlstützen ohne Unter-

konstruktion, Ausführung gem. AS 3, AS 3.3,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch,

- Profil Stahl-Hohlprofile als Rundrohr

  Durchmesser: 193,7mm, s = 12,5 mm

- Bekleidungshöhe ca. 4,0 m auf gesamter

  Stützenhöhe

1 St EP ........... GP ...........

02.06.005 Zulage Knotenpunkt mit Vouten/Anschraublasche

Zulage für die Brandschutzbekleidung der

Knotenpunkte Stütze-Träger mit Vouten /

Anschraublaschen

Abmessung Voute: ca. 200 x 300 x 200 mm

88 St EP ........... GP ...........

Summe UT  02.06
   

Brandschutz­Bekleidung, Netto: ................

Übertrag: .............
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Summe Titel  02
   

Vertikale Bauteile, Netto: ................

  

  

Übertrag: .............
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03   Titel   Decken

AS 3 Anforderungsspezifikationen Platten-Decken

AS 3.1 Systemkonformität Decken

Für die angebotenen Plattendecken sind grundsätzlich

die Vorgaben des Herstellers maßgebend.

Die angebotene Leistungen beinhaltet für die Decken-

systeme immer die fix- und fertige, funktionstüchtige

Ausführung unter Einhaltung der aus den Unterlagen

ersichtlichen technischen Anforderungen an

- Schallschutz

- Brandschutz

- Feuchteschutz

- statische Anforderung

Angabe des Bieters über das angebotene System

der nachfolgend beschiebenen Trockenbau-Deckensysteme

mit geschlossenen Gipskartonbauplatten (UK, Zubehör):

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 3.2 Unterkonstruktion

Die Ausführung der Unterkonstruktion (Profilquer-

schnitte, Materialstärke, Trägerabstand, Befestig-

ungsmittel, Abhängesystem, Abhängeabstand) sind 

nach den Herstellervorgaben des angebotenen Systems 

auszuführen.

> Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

> Ausführung gem. DIN EN 14195, DIN 18182-1

> Befestigung des Abhänger am Untergrund nur mit 

  bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,

  geeignet für den Einsatzzweck

> Unterdecke: Unterkonstruktion aus Grund- und 

  Tragprofil (doppelter Profilrost) aus CD60/27- 

  Profilen und tw. Weitspannträgern/UA-Profile

> Untergrund bei allen Deckenbereichen:

  Stahlbetondecke neu bzw. Massivholzdecke

AS 3.3 Bekleidung

Plattendecken sind immer einfach zu bekleiden, 

sofern im Leitungsverzeichnis nicht anderes 

gefordert ist.

Befestigung der Bekleidungen mit Schnellbau-

schrauben gem. DIN 18182-2, 

Ausführung (Art der Schrauben, Schraubenabstand, 

Einschraubtiefe, etc.) nach Herstellervorschrift 

passend zur eingesetzten Bekleidungsplatte und 

Unterkonstruktion

Übertrag: .............
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AS 3.3.1 GKB / GKBI

  

Beplankungen aus Gipskarton-Bauplatten 

Verarbeitung gemäß DIN 18181

- GKB gem. DIN 18180,

  A gem. DIN EN 520, 

  nichtbrennbar A2-s1,d0 nach EN 13501-1

  faltbar mit V-Fräsung, 

  Längskante HRAK,

  Stirnkante SK, 

  Platten-Regeldicke 12,5 mm

In Räumen mit Feuchtraumanforderung sind 

die Decken mit Feuchtraumplatten GKBI zu 

bekleiden. 

- GKBI gem. DIN 18180,

  H2 gem. DIN EN 520,

  analog GKB, jedoch

  imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme,

  Wasseraufnahmevermögen ges. < 10%

AS 3.3.2 Oberfläche Verspachtelung

> Materialien für die Verspachtelung nach EN 13963

> Ausführung der Verspachtelung gem. DIN 18181

Grundsätzlich ist für alle Deckenoberflächen mit 

geschlossener GK-Platten und Akustikdecken die 

Spachtelqualität Q2 herzustellen. 

Ausnahmen sind in gesonderten Leistungspositionen 

ausgeschrieben

Bei Angabe der Qualitätsstufen für die Verspachtelung

gilt für die Ausführung das Merkblatt der Industrie-

gruppe Gipsplatten

AS 3.4 Anschlüsse

Die Anschlüsse aller Deckensysteme sind in 

Leistungspositionen ausgeschrieben. 

Zulagen für Richtungswechsel / Ecken sind nur 

bei aufwendigen Anschlussdetails als separate 

Leistungen erfasst (z.B. Hinterschnitt von

Fassadenanschlussschwertern)

Bei einfachen Anschlüsse (z.B. starrer Anschluss 

einer GK-Unterdecke an 90° Ecke) sind die 

Ecken und Richtungswechsel in die Anschluss-

positionen einzukalkulieren und werden nicht 

gesondert vergütet.

* Ende der Anforderungsspezifikationen *
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03.01   UT   Grundkonstruktionen

03.01.001 Unterdecke GKB, AH=1,25m, RH=3,75m

Geschlossene Unterdecke nach DIN EN 13964,

DIN 18168-1, Ausführung gem. AS 3

Anforderungen:

- Brandschutz   : keine Anforderung

- Akustik       : keine Anforderung

- Feuchte       : keine Anforderung

Ausführung:

- Höhe Rohdecke : RH = ca. 3,75 m über OKFFB

- Abhanghöhe    : AH = ca. 1,25 m

- Raumlichthöhe : LH = ca. 2,50 m

- Unterkonstr.  : Grund- und Tragprofile CD60/27

                : Abhängung mit Drahtabhänger,

                  bereichsweise Noniussystem bei

                  hoher Einbaudichte/Einbaulast

- Bekleidung    : 1-lagig GKB, 1 x 12,5 mm

- Oberfläche    : Qualitätsstufe Q2

- Untergrund    : Brettschichtholzdecke

359 m2 EP ........... GP ...........

03.01.002 Wie Position 03.01.001 :

Unterdecke GKBI, AH=1,25m, RH=3,75m

Geschlossene Unterdecke nach DIN EN 13964,

DIN 18168-1, Ausführung gem. AS 3 wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

- Bekleidung    : 1-lagig GKBI, 1 x 12,5 mm

Ausführungsort: Feuchträume, Nassräume

390 m2 EP ........... GP ...........

Summe UT  03.01
   

Grundkonstruktionen, Netto: ................

Übertrag: .............
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03.02   UT   Zulagen, Anschlüsse

KLEINFLÄCHEN, MONTAGEMEHRAUFWAND

03.02.001 Zulage Befestigung in Stahlbetondecke

Zulageposition für alle zuvor beschriebenen

geschlossenen Unterdecken für die Ausführung

der Befestigung in Stahlbetondecken

Anwendung gem. Regelungen AS 0.7

10 m2 EP ........... GP ...........

03.02.002 Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2

Zulageposition für alle zuvor beschriebenen

geschlossenen Unterdecken für die Ausführung

in Kleinflächen bis 5 m2

Anwendung gem. Regelungen AS 0.7

75 St EP ........... GP ...........

03.02.003 Nachträgliches Schliessen Unterdecke, Teilabschnitte

Zulage zu den beschriebenen geschlossenen

Unterdecken für das nachträgliche Schliessen

in Teilabschnitten nach Einzelfreigabe

- für Flächen > 5 m2

Ausführung nach Arbeitsunterbrechung und

Einzelfreigabe durch die Objektüberwachung

bzw. Fachplaner

80 m2 EP ........... GP ...........

03.02.004 Nachträgliches Schliessen Unterdecke, Kleinflächen <5m2

Zulage zu den beschriebenen geschlossenen

Unterdecken, für das nachträgliche Schliessen

der Bekleidung

- für Kleinflächen < 5 m2

Ausführung nach Arbeitsunterbrechung und

Einzelfreigabe durch die Objektüberwachung

bzw. Fachplaner

20 m2 EP ........... GP ...........

03.02.005 Abdecken von Gegenständen/Verteilungen

Abdecken von Gegenständen/Verteilungen beim Öffnen

der Unterdecken mittels Abdeckfolie und Klebeband.

Einschl. Entsorgung der Abdeckfolie. Ausführungsort

besenrein hinterlassen.

20 m2 EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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ANSCHLÜSSE

03.02.006 Wandanschluss starr, nicht tragend

Anschluss der vorbeschriebenen GK-Montage-

decken als stumpfer,starrer Anschluss an

begrenzende Massiv- oder GK-Bauteile mit

und ohne Anforderung an den Brandschutz, als

nicht tragender Anschluss,

im Wesentlichen bestehend aus

- GK-Decke an Randbereichen anarbeiten

- zusätzliche Tragprofile im Randbereich und

  Anschlussprofile UD28/27 als Montagehilfe

- stumpfer Anschluss der Deckenbekleidungen

  mit Trenn- und Bewehrungsstreifen

- Ausbildung von Ecken in allen Winkeln

- Oberfläche Qualitätsstufe Q2

Ausführung nach Herstellervorschrift,

Ausführung in allen Einzellängen

968,5 m EP ........... GP ...........

03.02.007 gleitender Wandanschluss

Anschluss der vorbeschriebenen GK-Montage-

decken als gleitender Anschluss an

begrenzende Massiv- oder GK-Bauteile mit

und ohne Anforderung an den Brandschutz

im Wesentlichen bestehend aus

- GK-Decke an Randbereichen anarbeiten

- Einbau von zusätzlichen Tragprofilen im

  Randbereich und Anschlussprofilen UD28/27

- Hinterlegung des Anschlussbereichs mit

  Plattenstreifen

- Ausbildung einer Schattenfuge der

  Deckenbekleidung

- Ausbildung von Ecken in allen Winkeln

- Oberfläche Qualitätsstufe Q2

Ausführung nach Herstellervorschrift,

Ausführung in allen Einzellängen

615 m EP ........... GP ...........

03.02.008 Anarbeiten Unterdecke an Stütze

Anarbeiten der Unterdecke an die

F30-bekleideten Stützen,

Anarbeitung 3-seitig an Wandkante

bzw. 4-seitig mittig im Raum

Abmessungen Stütze ca. 23 x 23 cm

Abrechnung je Stütze

2 St EP ........... GP ...........

03.02.009 Anarbeiten Unterdecke an Fassadenschwerter

Zulage für den Mehraufwand für das

Anarbeiten des Wandanschlusses der

Unterdecken an den Ecken der

 
Übertrag: .............
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Montagewände mit Fassadenschwertern

(Wandverjüngungen) zum Fassadenelement

Anarbeiten der Abhangdecke an die

Wandvertiefung

Tiefe über 5 - 10 cm

Schwertlänge über 7 - 30 cm

Abrechnung je Wandseite

6 St EP ........... GP ...........

03.02.010 Anarbeiten bauseitige Einbauten, punktuell bis 10x10cm

Anarbeiten der Unterdecke an bauseitige

Einbauten, z.B. Abhangstützen von

medizinischen Geräten

Abmessungen rund und rechteckig,

punktuell bis ca. 10 x 10 cm

Abrechnung je Stück

5 St EP ........... GP ...........

03.02.011 Anarbeiten bauseitige Einbauten, rund, D=11-40cm

Anarbeiten der Unterdecke an bauseitige

Einbauten, z.B. Konsolen von medizinischen

Geräten

Abmessungen rund, D über 11 - 40 cm

Abrechnung je Stück

5 St EP ........... GP ...........

03.02.012 Anarbeiten bauseitige Einbauten, rechteckig bis 80x80cm

Anarbeiten der Unterdecke an bauseitige

Einbauten, z.B. Kühlgeräte

Abmessungen rechteckig bis 80 x 80 cm

Abrechnung je Stück

5 St EP ........... GP ...........

03.02.013 Dichtstoff-Anschluss Fassadenelement, Einbauten

Zulage zu den vorbeschriebenen GK-Unterdecken

für die Ausbildung eines stumpfen Anschlusses

an begrenzende Fassadenelemente, Rohrrahmen-

türen, etc., als nicht tragender Anschluss,

im Wesentlichen bestehend aus

- GK-Decke an Randbereichen anarbeiten

- zusätzliche Tragprofile im Randbereich und

  Anschluss- Winkelprofil als Montagehilfe

- dauerelastischer Anschluss der Deckenbe-

  kleidungen an die bauseitigen Abschlüsse

 

Übertrag: .............
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  mit Dichtstofffuge, überstreichbar, Acryl

- Ausbildung von Ecken in allen Winkeln

Ausführung nach Herstellervorschrift,

Ausführung in allen Einzellängen

15 m EP ........... GP ...........

Summe UT  03.02
   

Zulagen, Anschlüsse, Netto: ................

Übertrag: .............
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03.03   UT   Einbauten, Aussparungen, Deckenverstärkung

REVISIONSKLAPPEN

03.03.001 Revisionsklappe, 600x600mmm, geschlossene Decke

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor

beschriebenen geschlossenen Unterdecken,

flächenbündig bekleidet, einschl. Auswechslung

Ausführung:

- Abmessungen   : ca. 600 x 600 mm

- Konstruktion  : Metallrahmen, Sicherung Innen-

                  deckel durch Fangarme, nicht

                  sichtbare Verschluss/Scharniere

- Bekleidung    : Einbau in 1-lagige Decken-

                  Bekleidung  12,5 mm

                : Revisionsklappe 1-lagig

                  bekleidet, GKFI,

                  flächenbündig eingeklebt

- einschl. 4-seitige Auswechslungen im

  CD-Tragsystem

- einschl. Ausschnitt und Anpassung der

  1-lagigen Deckenbekleidung

Lage nach Deckenspiegel einmessen, Festlegung

vor Ort, Abrechnung pauschal in fix- und

fertiger Ausführung

32 St EP ........... GP ...........

03.03.002 Wie Position 03.03.001 :

Revisionsklappe, 500x500mmm, geschlossene Decke

Einbau einer Revisionsklappe in die zuvor

beschriebenen geschlossenen Unterdecken,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch

- Abmessungen   : ca. 500 x 500 mm

100 St EP ........... GP ...........

AUSSCHNITTE, AUSSPARUNGEN

03.03.003 Deckenausschnitt, rund, D=150-250mm

Herstellen eines runden Ausschnitts in der

einlagigen Deckenbekleidung der zuvor

beschriebenen geschlossenen Unterdecken

für bauseitige ELT/HLS-Installationen

(Einbauleuchten, Tellerventile)

- ohne Unterkonstruktion/Auswechselung

 

Übertrag: .............
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- Öffnung gebohrt

- Aussparung rund

- Durchmesser über 151 bis 250 mm

- Kabel aus Bohrung ausführen

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

134 St EP ........... GP ...........

03.03.004 Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1200mm

Herstellen eines rechteckigen Ausschnitts in

der einlagigen Deckenbekleidung der zuvor

beschriebenen geschlossenen Unterdecken

für bauseitige Installationen

- einschl. Anpassungen der Unterkonstruktion

- Aussparung rechteckig

- Abmessung ca. 100 x 1200 mm

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

40 St EP ........... GP ...........

03.03.005 Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1500mm

Herstellen eines rechteckigen Ausschnitts in

der einlagigen Deckenbekleidung der zuvor

beschriebenen geschlossenen Unterdecken

für bauseitige Installationen

- einschl. Anpassungen der Unterkonstruktion

- Aussparung rechteckig

- Abmessung ca. 100 x 1500 mm

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

14 St EP ........... GP ...........

03.03.006 Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1800mm

Herstellen eines rechteckigen Ausschnitts in

der einlagigen Deckenbekleidung der zuvor

beschriebenen geschlossenen Unterdecken

für bauseitige Installationen

- einschl. Anpassungen der Unterkonstruktion

- Aussparung rechteckig

- Abmessung ca. 100 x 1800 mm

- Einbauelement mit Abdeckblende

Lage nach Deckenspiegel einmessen

5 St EP ........... GP ...........

03.03.007 Kabeldurchführung geschlossene Unterdecke

Durchführung von Kabel (Einzelstrang) aus

 

Übertrag: .............
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dem Deckenzwischenraum durch die einlagige

Deckenbekleidung im Zuge des Schließens

der Decken

einschl. Einmessen der Durchführungs-

punkte im Raum nach Deckenspiegel

200 St EP ........... GP ...........

TRAVERSEN

03.03.008 Traverse Decke, Stahlblech, 200x0,75mm

Stahlbech-Traverse in der Unterdecke für

deckenhängende Lasten

Ausführung:

- Stahlblech verzinkt

- Einbau in CD-Profilen mittels Stanzzange

- Breite des Blechstreifens ca. 200 mm

- Materialstärke 0,75 mm

einschl. Einmessen der Lage

Ausführungsort: Nasszellen

160 m EP ........... GP ...........

Summe UT  03.03
   

Einbauten, Aussparungen, Deckenverstärkung, Netto: ................

Übertrag: .............
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Summe Titel  03
   

Decken, Netto: ................

  

  

Übertrag: .............
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04   Titel   Innentüren / Sichtfenster

AS 4 Anforderungsspezifikationen Innentüren, Sichtfenster

Montageabfolge

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende 

Ausführung der beschriebenen Leistungen. Bei der 

Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die

Arbeiten in Teilabschnitten mit längeren 

Arbeitsunterbrechung auszuführen sind.

> Aufmaß vor Ort

> Zargen-Montage in verschiedenen Geschossen bzw. 

  Bereichen

> Türflügelmontage, Einsatz Verglasungen

> Beschlagsmontage, Montage Zubehör 

> Funktionsprüfung

> Inbetriebnahme

- das Aufmaß ist vom AN am Bau zu nehmen

- die Montage der Zargen der Innentüren erfolgt 

  im Zuge der Ausbauarbeiten nach Fertigstellung der

  groben Arbeiten

- die Zargen sind grundiert zu montieren vorgerichtet

  für bauseitigen Anstrich durch das Gewerk Maler

- die Türblätter sind im Nachgang zur Zargenmontage mit 

  zeitlicher Unterbrechung zu montieren, um Schäden an 

  der fertigen Oberfläche zu minimieren

- die Montage der Bedienbeschläge und des Zubehörs 

  erfolgt nach zeitlicher Unterbrechung im Zuge der 

  Endmontagen Innenausbau

Verkabelung und elektrische Anschlüsse

- Lieferung und betriebsfertige Montage der Anlagen 

  mit Antrieben / Feststeller und allen Zubehörteilen

- Die Leerrohr- und Dosenmontage außerhalb der Tür-

  elemente im Rohbau für Taster, etc. wird bauseitig 

  von der Elektrofirma ausgeführt. Hierzu muss 

  vom AN ein Übersichtsplan / Leitungsschema mit allen 

  notwendigen Angaben frühzeitig an die Elektrofirma 

  übergeben werden. Sämtliche erforderlichen Unterlagen 

  sind gesammelt auf einmal in komplettem Ordner zu 

  übergeben. 

- Der Elektrofirma sind vom AN genaue Angaben über die 

  Leistungsstärke und die verwendeten Elemente der 

  Anlagen zu machen.

- Sämtliche Verkabelungen innerhalb der Türanlagen und 

  Einbindung / Anschluss der peripheren Zubehörteile 

  sind vom AN auszuführen.

- Von der Elektrofirma wird ein freies Kabelende der 

  Stromversorgung 230V zur Verfügung gestellt, welches 

  vom AN an seiner Türsteuerung, Antrieb, Feststeller, 

  Taster, Netzteil etc. anzuschließen ist.

- Die gebrauchsfertige, zulassungskonforme Inbetriebnahme

  der Türen und Sichtfenster einschl. allen Zubehör-

  elementen ist im Leistungsumfang des AN und ist in 

  die Einheitspreise zu inkludieren.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Übertrag: .............
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04.01   UT   Sichtfenster

AS 4.1 Anforderungsspezifikation Sichtfenster

AS 4.1.1 Ausführung Sichtfenster

Festverglasung als Sichtfenster in Trockenbau-

Metallständerwänden montiert

- Doppelverglasung (2 außenliegende Einzelscheiben)

- Rahmen und Verglasung beidseitig flächenbündig

  in der Trockenbauwand verbaut (in Seitenansicht

  nicht sichtbar, ohne aufliegendem oder zurück-

  versetztem Rahmenprofil)

- innenliegende F30-Verglasung

- Einbau der Festverglasung nachträglich zur

  Wandmontage in zuvor mit Verstärkungsprofilen

  hergestellte Öffnungen (separat beschrieben)

Rahmen:

- zweischaliges Zargenprofil in Anlehnung an

  DIN 18111 für den Einbau in Metallständerwände

- 4-seitig umlaufendes Zargenprofil mit

  einseitiger Dichtungsnut

- Material: Stahlblech verzinkt

- Materialstärke 2,0 mm

- Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten

- Verschraubung der Zargenkonstruktion in der

  Leibung verdeckt liegend

- sichtbare Rahmenkante umgekantet für

  umlaufende Versiegelung

Verglasung:

- F30-Doppelverglasung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG,

  Isolierglas

- Glasstärke 8 mm

- Glaskanten geschliffen, gefast und poliert

- Glas umlaufend auf Halterahmen verklebt,

  Breite nach statischer Erfordernis

- mit Randlackierung in Falzbreite zur Abdeckung

  der Verklebung, Breite ca. 4,5 cm

- Farbe Randlackierung gem. Herstellersystem

Beispielprodukt: Domoferm "FlamTec",

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausführung gem. Detail D-431

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

04.01.001 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle

in den nachfolgenden Positionen beschriebenen

Sichtfenster

 

Übertrag: .............
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einschl. Aufmaß

einschl. Baukörperanschlüsse

einschl. Mustervorlagen

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

04.01.002 Sichtfenster 1-tlg., F30, 37dB, ca.0,83x1,28m, 15cm

Einbau eines Sichtfensters in zuvor

beschriebener vom AN hergestellter

Öffnung, Ausführung gem. AS 4.1.1

Ausführung:

- Sichtfenster 1-teilig

- Elementbreite   : ca. 0,83 m

- Elementhöhe     : ca. 1,28 m

- Brüstungshöhe   : ca. 1,00 m

- Wandstärke      : ca. 15 cm

- Schallschutzanforderung: Rw,R > 37dB

- einschl. Dichtstoff-Fuge auf Acryl-Basis

  zwischen Wand und Zarge, Farbe weiß

- einschl. Milchglasfolie h ab OKFFB = ca. 1,50m

Sichtfenster: 3.130.F2, 3.156.F2, 3.190.F2

Ausführung gem. Detail D-406

Sichtfenster in fix- und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St EP ........... GP ...........

04.01.003 Wie Position 04.01.002 :

Sichtfenster 2-tlg., F30, 37dB, ca.3,30x1,28m, 15cm

Einbau eines Sichtfensters, wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Sichtfenster 2-teilig

- Elementbreite   : ca. 3,30m

Sichtfenster: 3.130.F1, 3.156.F1, 3.190.F1

3 St EP ........... GP ...........

Summe UT  04.01
   

Sichtfenster, Netto: ................

Übertrag: .............
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04.02   UT   Türelemente

AS 4.2 Anforderungsspezifikationen Innentüren

AS 4.2.1 Technische Anforderungen

Dimensionierung der Profile und der Verbindungen

nach statischen Erfordernissen. Die statische

Bemessung einschl. der Bemessung der Verankerungen

am Rohbau und Trockenbau ist vom Auftragnehmer

vorzunehmen.

- Wärmeschutz:

  keine Anforderung

- Brandschutz:

  siehe Positionsbeschreibung

- Schallschutz:

  siehe Positionsbeschreibung

- Hygrothermische Beanspruchung nach DIN EN 1121:

  Klimaklasse II

- mechanische Beanspruchung nach RAL und DIN EN 12400:

  S, Klasse 3

- Feuchtebeständigkeit nach DIN EN 16580:

  siehe Positionsbeschreibung

Die Öffnungsrichtungen der Türen sind

den Grundrissplänen zu entnehmen und im Rahmen der

Freigabe der Werkplanung in Abstimmung mit dem

Architekten festzulegen.

Desweiteren hat der AN im Zuge seines Aufmaßes bzw.

seiner Werkplanung Kollisionen der Türen mit

angrenzenden Bauteilen - im speziellen angrenzende

Innentüren - zu prüfen und zu berücksichtigen.

AS 4.2.2 Stahl-Türzargen

Ausführung der Türzargen nach DIN 18111

- Stahlblech verzinkt

- Mindest-Materialstärke: 2,0 mm

- Oberflächen grundiert für bauseitigen Anstrich

- mit Meterrissmarkierung

- Kanten mit Radius 2 mm gerundet

- alle Zargen ohne Bodeneinstand

- Anschlagrichtung DIN links/rechts gemäß Werkplanung

- Zargen mit austauschbaren Schließblechen

- alle sichtbaren Schweißnähte sauber verschliffen

- Falzdichtung 3-seitig, Material aus hochelastischen,

  alterungsbeständigen Profilen (Mehrkammergummi, APTK

  oder Neoprene), Farbe schwarz, austauschbar,

 

Übertrag: .............

Seite 90



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 04.08.2020

VE1140 Trockenbauarbeiten

04 Titel Innentüren / Sichtfenster

  spannungsfrei eingesetzt

- Befestigung der Zargen verdeckt liegend ohne

  sichtbare Schraubenköpfe oder Abdeckkappen

- Befestigungsmittel aus Edelstahl V4A

- Befestigungsmittel mit bauaufsichtlicher Zulassung

AS 4.2.2.1 Umfassungszargen (UZ)

- 2-teilige Umfassungszarge

- verdeckt liegende Befestigung mit Laschen-

  Klemmbefestigung

- Maulweite nach Aufmaß, Kalkulation gem.

  Positionsbeschreibung

UZ mit Einfachfalz

- Falztiefe              ca. 42 mm

- Falzbreite             ca. 15 mm

- Spiegel Bandseite      ca. 30 mm

- Spiegel Bandgegenseite ca. 45 mm

- Rückbug                ca. 20 mm

UZ mit Doppelfalz

- Falztiefen 1. Falz     ca. 42 mm

- Falztiefen 2. Falz     ca. 23 mm

- Falzbreiten            ca. 15 mm

- Spiegel Bandseite      ca. 30 mm

- Spiegel Bandgegenseite ca. 60 mm

- Rückbug                ca. 20 mm

Auswahl der oben beschriebenen Falzausführung

durch AN gem. Anforderungen an Schall- und

Brandschutz aus Positionsbeschreibungen

Ausführung gem. Detail D-409, D-412

AS 4.2.3 Türblatt HPL-PU

- Türblattausführung für Innentür nach DIN 68706

- 1-oder 2-flügelige Ausführung gem.

  Positionsbeschreibung

- Türblatt stumpf einschlagend

- Türblattstärke nach Herstellervorgabe

  gem. Anforderungen an Schall- und Brandschutz

  aus Positionsbeschreibungen, mind. 42 mm

- Material Innenlage

  > Spanplatte (SP) E1, mind. 3 Schichten 33mm

- Türblattoberfläche aus HPL nach DIN EN 438

- Beschichtung werkseitig oberflächenfertig

  z.B. Pfleiderer SM seidenmatt, oder gleichwertig

- Farbe: nach Wahl des AG

HPL mit Schutzkante aus Polyurethan: (HPL-PU)

 - Dicke der HPL-Beschichtung min. 0,8 mm

 - Hartholzrahmen vierseitig

 - nicht sichtbare Abdeckung aus Hartfaserplatte 3mm

 - Schutzkante aus PU, dreiseitig, mind. 3,5 mm

 - PU-Riegel unten

Übertrag: .............
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AS 4.2.4 Beschläge

AS 4.2.4.1 Beschläge formale Regelung

Nachfolgend werden die für die jeweilige Öffnungsart

einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung

beschrieben.

Unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte ist

der erforderliche Beschlag anhand der Bemessungs-

tabellen des System-Herstellers auszuwählen.

Unter Berücksichtigung der Lastannahmen sind Zusatz-

teile wie zusätzliche Bänder und Verriegelungen nach

den Bemessungstabellen des System-Herstellers

einzusetzen.

Müssen bedingt durch die ausgeschriebenen Größen der

Flügel besondere Maßnahmen zum dauerhaften Gebrauch

getroffen werden (Verkleben der Verglasung, Sonderbau-

schrauben, Verstärkung der Profile und Beschläge) sind

diese, ohne gesonderte Beschreibung in der Position,

zu berücksichtigen.

Weitere Zusatzteile wie Bedienbeschläge, Türschließer,

Feststeller, Türantriebe  werden gesondert beschrieben.

Zubehörteile hierzu wie Zylinder-Rosetten, Drücker-

stifte, Dichtstücke, Befestigungszubehör, Fußpunkt-

abdichtungen, etc. werden in den folgenden Beschreib-

ungen nicht besonders erwähnt, diese Zubehörteile sind

jedoch in jedem Fall mitzuliefern.

Die Möglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der

Beschläge muss gegeben sein.

AS 4.2.4.2 Türbänder Rollenband 3D

- dreiteilige Rollen-Türbänder für Objekttüren

- als Einschraubbänder

- Öffnungsweite bis 177°

- Feinjustierung 3-dimensional in Höhe, Horizontal-

  lage und Anpressdruck, ohne den Türflügel

  auszuhängen

- Edelstahl

- Anschlagdichtungen werden nicht durch Bandaus-

  nehmungen unterbrochen, notwendige Durchbrüche

  werden durch Formstücke geschlossen

- Anzahl der Bänder je Flügel gem. Herstellervorgabe

AS 4.2.4.3 Türschlösser

Einsteckschlösser gem. DIN 18251,

passend zu dem jeweiligen Türblatt und den

Anforderungen des Türelements

- Fallen-Riegel-Schloss, vorgerichtet für PZ,
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  "Behördenqualität"

- Stulp und zum Lieferumfang gehörende Schließ-

  bleche in Edelstahl

- Schlosskasten in DIN-Abmessungen

- Drückerhöhe 105 cm bzw. 85 cm gem. Türliste

AS 4.2.4.4 Schiebetürbeschlag

- Objekt-Schiebetürbeschlag

- mit Doppelrollen-Laufwagen

- Feinjustierung in Höhe und Horizontal-

  lage ohne den Türflügel auszuhängen

- Edelstahl

- für Türflügelgewichte bis 300 kg

AS 4.2.4.5 Schiebetürschloss

Einsteckschlösser gem. DIN 18251,

passend zu dem jeweiligen Türblatt und den

Anforderungen des Türelements

- Hakenschloss, sperrbar, vorgerichtet für PZ,

  "Behördenqualität"

- Stulp und zum Lieferumfang gehörende Schließ-

  bleche in Edelstahl

AS 4.2.4.6 Absenkbare Bodendichtung

 -entfällt-

AS 4.2.5 Verglasung

AS 4.2.5.1 Festverglasung

Festverglasung neben zuvor beschriebenen Türen

- Verglasung immer mit 2 Scheiben

- Verglasungen aus Sicherheitsglas ESG oder VSG

  Glasstärken mind. 6 mm

- alle Gläser 4-seitig linienförmig gehalten,

  und umlaufend am Rahmen mit geeignetem

  Dichtstoff eingedichtet

Anforderungen an Schall-, und Brandschutz der

Verglasung, sowie des fertig-montierten

Systems gemäß Positionbeschreibung

Ausführung gem. Detail D-407

AS 4.2.5.2 Glasausschnitt (GA)

Glas in zuvor beschriebene Türblätter

- Verglasung immer mit 2 Scheiben

- Verglasungen aus Sicherheitsglas ESG,

  Glasstärken mind. 6 mm

- Glasscheiben nach Wahl des AN beidseitig

  oberflächenbündig zum Türblatt und bündiger

  Dichtstoffuge oder beidseitig gleichmäßig
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  bis zu 3 mm zurückversetzt mit filigranem

  Edelstahl-Abdeckrahmen und Verfugung

- alle Gläser verdeckt liegend gehalten oder

  geklebt

Anforderungen an Schall- und Brandschutz der

Verglasung gemäß Positionbeschreibung

AS 4.2.6 Hersteller Türen

Generell ist bei der Ausführung der Türelemente

auf die Einhaltung der Systemkonformität aller

verwendeten Bauteilkomponenten zu achten.

angebotenes Erzeugnis Türzargen:

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

angebotenes Erzeugnis Türblätter:

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.2.7 Montageart

Befestigung, Lastabtragung der Türelemente gem.

RAL-Montageleitfaden und Vorgaben des Herstellers

Die Verankerung der Türelemente hat nach statischen

Erfordernissen zu erfolgen. Alle Bauteile der Veranker-

ungen müssen so ausgebildet sein, dass sie die

einwirkenden Kräfte sicher aufnehmen und auf das

Tragwerk des Baukörpers übertragen. Die Verankerungen

der Elemente sind so auszuführen, dass Bewegungen des

Baukörpers aufgenommen werden können, ohne dass hieraus

Belastungen auf die Türelemente übertragen werden.

Bewegungen aufgrund thermisch bedingter Längenänderung

der Türelemente müssen konstruktiv aufgenommen werden.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind

in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Befestigungs-

und Verbindungsmittel wie Schrauben, Bolzen, Dübel, Laschen

müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und

gemäß den Anforderungen ausgewählt werden. Bei der Auswahl

sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand

der Technik zu berücksichtigen und zu befolgen.

Die Montage der Bauelemente muss flucht- und lotrecht

erfolgen. Die Einbauhöhe sind nach den Gebäudehöhenkoten

einzumessen, die in jedem Geschoss bauseits angebracht

sind.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

Übertrag: .............
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04.02.001 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle

in den nachfolgenden Positionen beschriebenen

Türelemente

einschl. Aufmaß

einschl. Baukörperanschlüsse

einschl. Zubehör wie Bedienelemente, Antriebe

einschl. Mustervorlagen

einschl. Vorlage der Nachweise zu Einhaltung

der technischen Anforderungen der Gesamt-

konstruktion

einschl. Risikoanalyse (Fingerklemmschutz)

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

04.02.002 Baubeschläge Profilzylinder

Profilzylinder für provisorische Bedienung /

Verschluss der Inntüren während der

Ausbauphase

- alle Profilzylinder gleichschließend

- einschl. insges. 20 St Schlüssel

10 St EP ........... GP ...........

OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG

04.02.003 Türe 1-flg, 885x2260mm, S

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: o.A.

- Schallschutz: o.A.

- Feuchte: S

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 885 x 2260mm

- Einbausituation: Trockenbauwand

- Maulweite 10 - 19 cm

- Badschloss

- Türblatt Unterschneidung A= 0,028m²

Türnummer

3.408/1.1, 3.409/1.1

Raumbezeichnung: Nasszelle

2 St EP ........... GP ...........

04.02.004 Wie Position 04.02.003 :

Türe 1-flg, 1010X2260mm, S

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1010 mm x 2260 mm

- lichte gef. Durchgangsbreite: >= 900mm

 
Übertrag: .............
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Türnummer

3.106/1.1, 3.107/1.1, 3.109/1.1, 3.116/2.1, 3.120/1.1, 3.122/1.1

3.126/1.1, 3.128/1.1, 3.133/1.1, 3.135/1.1, 3.152/1.1, 3.158/1.1

3.160/1.1, 3.162/1.1, 3.166/1.1, 3.170/1.1, 3.173/2.1, 3.174/1.1

3.181/1.1, 3.184/1.1, 3.150/1.1, 3.191/1.1, 3.193/1.1, 3.195/1.1

3.199/1.1, 3.205/2.1, 3.206/1.1, 3.210/1.1, 3.212/1.1

3.108/1.1, 3.110/1.1, 3.114/1.1, 3.115/2.1, 3.121/1.1, 3.123/1.1

3.125/1.1, 3.127/1.1, 3.129/1.1, 3.134/1.1, 3.136/1.1, 3.151/1.1

3.157/1.1, 3.159/1.1, 3.161/1.1, 3.163/1.1, 3.165/1.1, 3.167/1.1

3.172/2.1, 3.182/1.1, 3.149/1.1, 3.185/1.1, 3.192/1.1, 3.194/1.1

3.196/1.1, 3.198/1.1, 3.200/1.1, 3.204/2.1, 3.211/1.1, 3.213/1.1

3.214/1.1

Raumbezeichnung: Bad Patientenzimmer

60 St EP ........... GP ...........

04.02.005 Wie Position 04.02.003 (Seite 95):

Türe 1-flg, 1010X2260mm

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Anforderung

- Feuchte: o.A:

Ausführung

- Blindzylinder

- ohne Türblatt-Unterschneidung

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.130/3.1, 3.156/3.1, 3.190/3.1

Raumbezeichnung: Personal Aufenthalt

3 St EP ........... GP ...........

04.02.006 Wie Position 04.02.003 (Seite 95):

Türe 1-flg, 1135x2260mm, S

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1135 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 900mm

- Unterschneidung A = 0,028m²

Türnummer

3.118/1.1, 3.168/1.1, 3.201/1.1,

3.119/1.1, 3.169/1.1, 3.202/1.1

Raumbezeichnung: Bad R-Standard

6 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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04.02.007 Wie Position 04.02.003 (Seite 95):

Türe 1-flg, 1385x2260mm

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Anforderung

- Feuchte:o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

- kein Schloss

- Türblatt Unterschneidung A= 0,014m²

Türnummer

3.115/1.1, 3.172/1.1, 3.204/1.1

3.116/1.1, 3.173/1.1, 3.205/1.1

Raumbezeichnung: Schleuse / Patientenzimmer

6 St EP ........... GP ...........

MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG

VD-TÜREN

04.02.008 Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: VD

- Schallschutz: 37dB

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1010 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 900mm

- Einbausituation: Trockenbauwand mit

  Brandschutzanforderung F30

- Maulweite 10 - 19 cm

- Badschloss

Türnummer

3.100.1, 3.146.1, 3.221.1

Raumbezeichnung: WC Besucher

3 St EP ........... GP ...........

04.02.009 Wie Position 04.02.008 :

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer
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3.143.1, 3.105.1, 3.218.1,

3.142.1, 3.215.1, 3.216.1

Raumbezeichnung: Dienstraum Arzt, Mehrzweckraum, Dienstraum Pflege

6 St EP ........... GP ...........

04.02.010 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- ohne gef. lichte Durchgangsbreite

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.101.1

Raumbezeichnung: WC Personal

1 St EP ........... GP ...........

04.02.011 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- ohne gef. lichte Durchgangsbreite

- Maulweite ca. 27,5cm

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.219.1

Raumbezeichnung: WC Personal

1 St EP ........... GP ...........

04.02.012 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- ohne gef. lichte Durchgangsbreite

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder
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Türnummer

3.410.1, 3.411.1

Raumbezeichnung: Büro OA

2 St EP ........... GP ...........

04.02.013 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- gef. lichte Durchgangsbreite 1050mm

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.147.1

Raumbezeichnung: Einzeltherapie

1 St EP ........... GP ...........

04.02.014 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- ohne gef. lichte Durchgangsbreite

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.408.1, 3.409.1

Raumbezeichnung: Bereitschaftsdienst

2 St EP ........... GP ...........

04.02.015 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD

Lieferung und Montage einer Türe wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Anforderung

- Schallschutz: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1135 x 2260mm

- ohne gef. lichte Durchgangsbreite

- Blindzylinder
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Türnummer

3.117.1, 3.171.1, 3.203.1

Raumbezeichnung: Teeküche

3 St EP ........... GP ...........

04.02.016 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Anforderung

- Schallschutz: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1135 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1050mm

- Profilzylinder

Türnummer

3.184.1, 3.187.2

Raumbezeichnung: Patientenaufenthalt

2 St EP ........... GP ...........

04.02.017 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD, 37dB, Sichtfenster

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1135 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1050mm

- Sichtfenster ca. 50x80 cm

- Blindzylinder

- einschl. Milchglasfolie

Türnummer

3.130.1, 3.156.1, 3.190.1

Raumbezeichnung: Pflegestützpunkt

3 St EP ........... GP ...........

04.02.018 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1135 x 2260mm
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Türnummer

3.138.1, 3.412.1

Raumbezeichnung: Beh. WC

2 St EP ........... GP ...........

04.02.019 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 32dB

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Schallschutz: 32dB

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

- ohne Schloss

- inkl. Überstrommöglichkeit als Türunterschnitt,

  Unterschneidung A=0,014m²

Türnummer

3.115.1, 3.172.1, 3.204.1,

3.116.1, 3.173.1, 3.205.1

Raumbezeichnung: Flur/Schleuse

6 St EP ........... GP ...........

04.02.020 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

- Blindzylinder

Türnummer

3.144.1, 3.217.1

Raumbezeichnung: U+B-Raum

2 St EP ........... GP ...........

04.02.021 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

- ohne Schloss

Türnummer

3.106.1, 3.107.1, 3.109.1, 3.120.1, 3.122.1, 3.126.1

3.128.1, 3.133.1, 3.135.1, 3.152.1, 3.158.1, 3.160.1
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3.162.1, 3.166.1, 3.170.1, 3.174.1, 3.181.1, 3.148.1

3.150.1, 3.191.1, 3.193.1, 3.195.1, 3.199.1, 3.206.1

3.210.1, 3.212.1, 3.108.1, 3.110.1, 3.114.1, 3.121.1

3.123.1, 3.125.1, 3.127.1, 3.129.1, 3.134.1, 3.136.1

3.151.1, 3.157.1, 3.159.1, 3.161.1, 3.163.1, 3.165.1

3.167.1, 3.182.1, 3.149.1, 3.185.1, 3.192.1, 3.194.1

3.196.1, 3.198.1, 3.200.1, 3.211.1, 3.213.1, 3.214.1

3.118.1, 3.168.1, 3.201.1, 3.119.1, 3.169.1, 3.202.1

Raumbezeichnung: Patientenzimmer

60 St EP ........... GP ...........

04.02.022 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB, S

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Anforderung

- Feuchte: S

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

- Blindzylinder

Türnummer

3.183.1

Raumbezeichnung: Patientenbad

1 St EP ........... GP ...........

04.02.023 Wie Position 04.02.008 (Seite 97):

Türe 1-flg., 1885/1010x2260mm, VD, 37dB, Festverglasung

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß Türöffnung: 1885 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 900mm

- Blindzylinder

- inkl. Festverglasung mit Öffnungsflügel

- Abmessungen Richtmaß Fensteröffnung: 1010x2260mm

Türnummer

3.145.1

Raumbezeichnung: Mehrzweckraum

1 St EP ........... GP ...........

VDS-TÜREN

04.02.024 Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: VDS

 

Übertrag: .............

Seite 102



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 04.08.2020

VE1140 Trockenbauarbeiten

04 Titel Innentüren / Sichtfenster

- Schallschutz: o.A.

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1010 x 2260mm

- Einbausituation: Trockenbauwand mit

  Brandschutzanforderung F30

- Maulweite 10 - 19 cm

- Blindzylinder

Türnummer

3.112.1, 3.186.1, 3.209.1, 3.179.1

3.124.1, 3.164.1, 3.197.1

Raumbezeichnung: Arbeiten unrein

7 St EP ........... GP ...........

04.02.025 Wie Position 04.02.024 (Seite 102):

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- gef. lichte Durchgangsbreite 900mm

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.140.1

Raumbezeichnung: Putzraum

1 St EP ........... GP ...........

04.02.026 Wie Position 04.02.024 (Seite 102):

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS

Lieferung und Montage einer Türe

Ausführung

- Maulweite ca. 27,5 cm

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.220.1

Raumbezeichnung: Putzraum

1 St EP ........... GP ...........

04.02.027 Wie Position 04.02.024 (Seite 102):

Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Anforderung

- Schallschutz: Rw,R >= 37dB
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Ausführung

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 900mm

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.103.1, 3.104.1, 3.141.1

Raumbezeichnung: Sozialdienst, Dienstraum Arzt, Büro Kodierfachkräfte

3 St EP ........... GP ...........

04.02.028 Wie Position 04.02.024 (Seite 102):

Türe 1-flg., 1135x2260mm, VDS

Lieferung und Montage einer Türe

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1135 x 2260mm

- Blindzylinder

Türnummer

3.111.1, 3.180.1, 3.208.1

3.153.1, 3.187.1

Raumbezeichnung: Entsorgungsraum, Gerätelager

5 St EP ........... GP ...........

04.02.029 Wie Position 04.02.024 (Seite 102):

Türe 1-flg., 1135x2260mm, VDS

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1135 x 2260mm

- Maulweite ca. 30cm

- Profilzylinder, Behördenqualität, Stulp aus Edelstahl

Türnummer

3.137.1

Raumbezeichnung: Gerätelager

1 St EP ........... GP ...........

04.02.030 Wie Position 04.02.024 (Seite 102):

Türe 1-flg., 1385x2260mm, VDS, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: VDS

- Schallschutz: Rw,R >= 37dB

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

 
Übertrag: .............
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Türnummer

3.102.1

Raumbezeichnung: U+B Raum

1 St EP ........... GP ...........

RS-TÜREN

04.02.031 RS-Türe 1-flg., 1135x2260mm

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: RS

- Schallschutz: o.A.

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1135 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1050mm

- Einbausituation: Trockenbauwand mit

  Brandschutzanforderung F30

- Maulweite 10 - 19 cm

- Blindzylinder

Türnummer

3.113.1, 3.175.1, 3.207.1

Raumbezeichnung: Reg. Speiseversorgung

3 St EP ........... GP ...........

T30-TÜREN

04.02.032 T30-Türe 1-flg., 1010x2260mm

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: T30

- Schallschutz: o.A.

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1010 x 2260mm

- Einbausituation: Trockenbauwand mit

  Brandschutzanforderung F30

- Maulweite 10 - 19 cm

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.131.1, 3.132.1, 3.155/1.1, 3.189/1.1

3.132/1.1, 3.154.1, 3.155.1, 3.188.1

3.189.1, 3.403.1, 3.404.1, 3.405.1,

Raumbezeichnung: ELT EDV, ELT AV, ELT SV

12 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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04.02.033 Wie Position 04.02.032 (Seite 105):

T30-Türe 1-flg., 1385x2260mm

Lieferung und Montage einer Türe wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

Türnummer

3.401.1, 3.402.1

Raumbezeichnung: Versorgung, Entsorgung

2 St EP ........... GP ...........

T90-RS-TÜREN

04.02.034 T90-RS-Türe 1-flg, 1010x2135mm

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: T90-RS

- Schallschutz: o.A.

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1010 x 2135mm

- Einbausituation: Trockenbauwand mit

  Brandschutzanforderung F90

- Stahl-Umfassungszarge mit 4 Stk umlaufender Dichtung

  als Revisionsabschluss (Wärmedämmungskriterium I1 n. DIN EN 13501)

- Maulweite 10 - 19 cm

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Ausführung gem. Detail D-408

Türnummer

3.S01.1 / 3.S02.1 / 3.S03.1

Raumbezeichnung: HLS Schacht

3 St EP ........... GP ...........

04.02.035 Wie Position 04.02.034 :

T90-RS-Türe 1-flg, 760x2135mm

Lieferung und Montage einer Türe

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 760 x 2135mm

- Einbausituation: Stahlbetonwand

- Stahl-Umfassungszarge mit 4 Stk umlaufender Dichtung

  als Revisionsabschluss

- Maulweite 25 cm

- inkl PU-Einleimer

- Profilzylinder
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Türnummer

3.413.1

Raumbezeichnung: Steigschacht ELT

Ausführungsort: EG bis 3. OG

4 St EP ........... GP ...........

T90-TÜREN

04.02.036 T90-Türe 1-flg., 1010x2260mm, 37dB, Umbug

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: T90

- Schallschutz: Rw,R >= 37dB

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1010 x 2260mm

- Einbausituation: STB + TP

- Maulweite ca. 25cm

- Stahl-Umfassungzarge mit 40 mm Umbug

- Badschloss

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.177.1, 3.178.1

Raumbezeichnung: WC-Personal

2 St EP ........... GP ...........

04.02.037 Wie Position 04.02.036 :

T90-Türe 1-flg, 1010X2260mm, Umbug

Lieferung und Montage einer Türe, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung

- lichte gef. Durchgangsbreite: >= 900mm

- Einbausituation: STB

- mit bauseitiger elektronischer Drückergarnitur

  aus Schließanlage

- Blindzylinder

Türnummer

3.176.1

Raumbezeichnung: Putzraum

1 St EP ........... GP ...........

04.02.038 Wie Position 04.02.036 :

T90-Türe 1-flg., 1385x2260mm, 37dB

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: T90
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- Schallschutz: Rw,R >= 37dB

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

- Einbausituation: MW

- Blindzylinder

Türnummer

3.400.1

Raumbezeichnung: Technik HLS

1 St EP ........... GP ...........

04.02.039 Wie Position 04.02.036 (Seite 107):

T90-Türe 1-flg., 1385x2260mm

Lieferung und Montage einer Türe

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: T90

- Schallschutz: o.A.

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1385 x 2260mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1250mm

- Einbausituation: STB

- Maulweite ca. 25cm

- Blindzylinder

Türnummer

3.406.1

Raumbezeichnung: Bettenaufbereitung rein

1 St EP ........... GP ...........

SCHIEBETÜREN

04.02.040 Schiebetüre 1-flg 1700x2260mm, VD

Lieferung und Montage einer Türe und

Einbau in zuvor beschriebene Schiebetüröffnung

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: VD

- Schallschutz: o.A.

- Feuchte: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1700 mm x 2260 mm

- Einbausituation: Trockenbauwand mit

  Brandschutzanforderung F30

- Maulweite 10 - 19 cm

 

Übertrag: .............
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- Blindzylinder

Türnummer

3.407.1

Raumbezeichnung: Bettenaufbereitung unrein

1 St EP ........... GP ...........

04.02.041 Wie Position 04.02.040 (Seite 108):

Schiebetüre 1-flg 1450x2260mm, Sichtfenster

Lieferung und Montage einer Türe und

Einbau in zuvor beschriebene Schiebetür-

öffnung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Anforderung

- Brand-/Rauchschutz: o.A.

Ausführung

- Abmessungen Richtmaß: 1450 mm x 2260 mm

- gef. lichte Durchgangsbreite >= 1100mm

- Einbausituation: Trockenbauwand

- Sichtfenster ca. 50x80cm

Türnummer

3.130/2.1, 3.156/2.1, 3.190/2.1

Raumbezeichnung: Arbeiten rein

3 St EP ........... GP ...........

Summe UT  04.02
   

Türelemente, Netto: ................

Übertrag: .............
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04.03   UT   Zubehör, Bedienelemente für Stahlblechtüren

BESCHLAGSGARNITUR

04.03.001 Wechsel-Garnitur

Wechselgarnitur und PZ-Rosetten betriebsbereit

in oben beschriebene Innentüren montiert,

Montage im Nachgang zur Türmontage im Zuge

der Endmontage Innenausbau in Teilabschnitten

Drücker

- Drücker zylindrisch als U-Form-Griff

- Durchmesser ca. 20 mm

- gerader Abschluss

Türknopf

- kugelförmig, Durchmesser ca. 50 mm

- Hals gerade, feststehend

Allg. Anforderung:

- für Objekttüren

- Ausführung entsprechend der Brandschutz-

  und Fluchtweg-Anforderung der Türe

- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301

- Oberfläche: fein matt

- Rundrosetten an Drücker, Knauf und Schlüssel-

  rosetten Profilzylinder PZ, D ca. 55 mm,

  verdeckt befestigt

- Schließzylinder PZ bauseits

- Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1906

Beispielprodukt: FSB "1070, 2302",

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Zuordnung zur Türpositionen gem. Türliste

1 St EP ........... GP ...........

04.03.002 Drücker-Garnitur, gerade

Lieferung und Montage einer Drückergarnitur

für zuvor beschriebene Innentüren

bestehend aus zwei Drückern einschl. PZ-Rund-Rosetten

Drücker

- gerade (nicht gekröpfte) Ausführung

- Drücker als U-Form-Griff mit gebogenem Handlauf

- Durchmesser ca. 20 mm

- Länge ca. 137 (T30: 141) mm

- Drückerhalslänge ca. 68 (T30: 73) mm

- Return ca. 51 mm

- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301

- Oberfläche: fein matt

- Vierkantstift 8 mm

- Rundrosetten und Schlüsselrosetten Profilzylinder PZ

- Schließzylinder bauseits
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Beispielprodukt: Hoppe Trondheim,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

Ausführung der Garnitur entsprechend der

Brandschutz- und Fluchtwegsanforderung der Türe

Zuordnung zu Innentür-Positionen gem. Türliste

29 St EP ........... GP ...........

04.03.003 Stoßgriff Edelstahl

Lieferung und Montage eines Winkelgriffs

für zuvor beschriebene Innentüren

Ausführung:

- an den Enden im rechten WInkel abgebogene Stangen mit

  Stahl-Befestigungsrosetten

- Achsmaße 300mm,

- Winkel 135°,

- 90 mm tief,

- lichter Abstand zur Wand 57 mm,

- Stangendurchmesser 25-33 mm,

- Rohrstärke 2 mm,

- Rundrosetten, Durchmesser 70 mm

- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301

- Oberfläche: fein matt bzw. nach Bemusterung durch Bauherr

Ausführung der Garnitur entsprechend der

Brandschutz- und Fluchtwegsanforderung der Türe

Zuordnung zu Innentür-Positionen gem. Türliste

150 St EP ........... GP ...........

04.03.004 Winkelgriff, Edelstahl

Lieferung und Montage eines Winkelgriffs

für zuvor beschriebene Innentüren

Ausführung:

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit

  Stahl-Befestigungsrosetten

- Achsmaße 620 mm und 200 mm,

- Winkel 135°,

- 200 mm hoch, 90 mm tief,

- lichter Abstand zur Wand 57 mm,

- Stangendurchmesser 25-33 mm,

- Rohrstärke 2 mm,

- Rundrosetten, Durchmesser 70 mm

- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301

- Oberfläche: fein matt

Ausführung der Garnitur entsprechend der

Brandschutz- und Fluchtwegsanforderung der Türe

Zuordnung zu Innentür-Positionen gem. Türliste

6 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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04.03.005 Badgarnitur

Lieferung und Montage einer Drücker-Garnitur

als WC-Garnitur für zuvor beschriebene Innen-

türen im System der zuvor beschriebenen

Drückergarnitur

Bad-Schließung:

- innen Riegel

- außen Schauscheibe rot-weiß

- mit Notentriegelung (Vierkant-Schlüssel

  oder Schlitz)

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

65 St EP ........... GP ...........

04.03.006 Schiebetürgriff beidseitig

Schiebetürbeschlag aus beidseitigem Schiebetür-

Stoßgriff betriebsbereit in oben beschriebene

Innentüren montiert,

Montage im Nachgang zur Türmontage im Zuge

der Endmontage Innenausbau in Teilabschnitten

Stoßgriff

- U-Form-Griff

- Durchmesser ca. 20 - 25 mm

- Länge ca. 450 mm

- verdeckt liegende Befestigung

- Kanten gerundet

- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301

- Oberfläche: fein matt

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

1 St EP ........... GP ...........

TÜRSCHLIESSER

04.03.007 GS-Türschließer 1-flg.

Gleitschienen-Obentürschließer nach

EN 1154 A für 1-flg. Türen ohne Fest-

stellung, für zuvor beschriebene Rauch-

und Feuerschutztüren

- allgemein bauaufsichtlich zugelassen

- Schließkraft einstellbar EN 2-6

- zugelassen für Türflügelbreiten

  bis 1,4 m

- Schließgeschwindigkeit, Endschlag,

  Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung

  über Ventil komfortabel einstellbar

- einschl. allem benötigten Befestigungs-

  und Montagezubehör für Rahmen- und

  Türblattmontage

- Montage gem. Türliste auf Band - oder

  Bandgegenseite

- Oberfläche EV1

Beispielprodukt: GEZE TS 5000

 

Übertrag: .............
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oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Obentürschließer betriebsbereit montiert

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

34 St EP ........... GP ...........

04.03.008 Freilauf-Türschließer, 1-flg, integr. Rauchschaltzentrale

Lieferung und Montage eines Gleitschienen-

Obentürschließers nach EN 1154 A mit Freilauf-

funktion nach EN 1155 und integrierter Rauch-

schaltzentrale für zuvor beschriebene Innentüren

mit Anforderung an Brand- und Rauchschutz

Gleitschienen-Obentürschließer wie zuvor

in vollem Wortlaut beschrieben,

Schließkraft EN 3-6

Freilauffunktion

- Anschluss 230 V AC

- aktivierbar über elektrohydraulische Fest-

  stellung durch einmaliges Öffnen der Tür

  auf ca. 90°

- mit Komfort-Rastfunktion zur leichten

  Arretierung im maximalen Öffnungswinkel des

  Freilaufbereichs

- integrierte Rauchschalterzentrale mit

  Alarmschwellennachführung, Verschmutzungs-

  anzeige und Prüftaste

- einschl. 1 Auslösetaster "TÜRE SCHLIEßEN"

  betriebsbereit angeschlossen am Türsystem

- Barrierefrei nach DIN 18040

Obentürschließer betriebsbereit montiert

gem. AS 4.0 einschl. Verkabelung zur bauseitigen

Übergabedose sowie Abnahmeprüfung und dauerhaftes

Anbringen des Zulassungsschildes

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

16 St EP ........... GP ...........

04.03.009 Zusätzliche Rauchmelder Freilauf-Türschließer

Lieferung, Montage und Anschluss von zusätzlichen

Rauchmeldern als Bestandteil einer Freilauf-

Türschließer

Rauchmelder, 24 V, komplett mit Sockel,

geprüft nach EN 54-7, integrierte Leitungs-

überwachung, DIN EN 14637 konform, einschl.

 

Übertrag: .............
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Anschluss an Rauchschalterzentrale

Farbton: weiß

Abrechnung je Rauchmelder, Rauchmelder

betriebsbereit montiert und angeschlossen

32 St EP ........... GP ...........

04.03.010 Türdämpfer auf Bandseite - TD BS

Türdämpfer zum Verhindern, dass die Türen

zuknallen bzw. durch Wind oder Luftzug nicht

komplett schließen oder wieder aufgedrückt werden.

Ausführung:

- Gehäuse und Haken bilden bei geschlossener Tür eine

  optische Einheit.

- komplett verdeckte Befestigung

- Dämpfungszylinder nicht sichtbar

- Schließkraft: enstellbar

- Dämpfergröße passend zu Türblatt

- Einbaulage senkrecht

- Türfalz mit Universellem Alu-Einlaufhaken mit

  3 Kunststoffplättchen zum Ausgleich von Falzdicken

  von 2 bis 15 mm

- Dämpfungscharakteristik: progressiv

- Schließgeschwindigkeit: stufenlos einstellbar

- Dämpfungsmedium: nahezu temperaturneutrales Silikonöl

- Lieferumfang: Türdämpfer, Haken, 3 Ausgleichsplättchen, Schrauben

- Montage auf Türblatt bandseitig

Beispielprodukt: DICTATOR VS2000

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Türdämpfer betriebsbereit montiert

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

6 St EP ........... GP ...........

04.03.011 Türdämpfer auf Bandgegenseite - TD BGS

Türdämpfer zum Verhindern, dass die Türen

zuknallen bzw. durch Wind oder Luftzug nicht

komplett schließen oder wieder aufgedrückt werden

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Montage auf Türblatt bandgegenseitig

66 St EP ........... GP ...........

TÜRANTRIEBE

04.03.012 Schiebetürantrieb 1-flg.

Automatischer Linearschiebetür-Antrieb für 1-flg.

Türen nach DIN 18650 / EN 16005,

 

Übertrag: .............
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- mit selbstreinigenden Rollen für dauerhaft

  ruhigen Lauf

- Antriebsabmessungen H x T: 100 x 190 mm

- Integrierter Akku mit Lade- und Überwachungs-

  automatik zum Öffnen oder Schließen bei Stromausfall

- Selbstlernend und mit dynamischer Anpassung der

  Offenhaltezeit am Durchgangsverkehr

- Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme

- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung

- Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter

- automatische Reversierung bei Hinderniserkennung

- mit Einfach-Rollenwagen für Flügelgewichte bis

  120 kg

- Wandmontage

- Oberfläche EV1

Beispielprodukt: GEZE "ECdrive T2",

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

- einschl. Schiebetürverriegelung für Automatik-

  Antrieb

Schiebetürantrieb betriebsbereit angeschlossen und

montiert, einschl. aller benötigter Zubehörteile

und Arbeitsschritte

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

1 St EP ........... GP ...........

04.03.013 Drehtürantrieb 1-flg.

Geräuscharmer elektromechanischer Drehflügeltür-

antrieb für 1-flg. Türen nach DIN 18650 / EN 16005,

- erleichterte manuelle Öffnung aus der Schließ-

  lage (ab 0°) durch entkoppelten Energiespeicher

  und intelligente Auswertung der Sensorik, mit

  Türfreischaltung bei Innentüren ohne Windlast

- Türschließerbetrieb mit momentengeregeltem

  Schließvorgang

- Funktionsprogramme: Daueroffen, Automatik,

  Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über

  integrierten Programmschalter

- Integrierter Energiesparmodus

- Bauhöhe ca. 70mm

- Bautiefe ca. 130 mm

- Türflügelbreite bis 1600 mm

- mit verstellbarer Federkraft EN Größe 4-7

- Türgewicht bis 600 kg

- Öffnungswinkel bis 110°

- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit, Endanschlag

  und Offenhaltezeit einstellbar

- Anschlussspannung 230 V AC

- einschl. vorgeschriebene Abnahmeprüfung

- Farbe: EV1

- einschl. Sicherheitsanalyse als Planungs- und

  Ausführungsgrundlage

Beispielprodukt: GEZE "Powerturn F",

 

Übertrag: .............
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oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Drehtürantrieb betriebsbereit angeschlossen und

montiert, einschl. aller benötigter Zubehörteile

und Arbeitsschritte

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

10 St EP ........... GP ...........

04.03.014 Flächentaster, Edelstahl

Flächentaster für zuvor beschriebene

Drehtür- bzw. Schiebetürantriebe

- Edelstahl

- Schutzart IP 65

- Abmessungen ca. 72 x 250 x 17 mm

Flächentaster montiert und betriebsbereit am

Drehtürantrieb angeschlossen

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

11 St EP ........... GP ...........

04.03.015 Schlüsseltaster

Schlüsseltaster für zuvor beschriebene

Drehtür- bzw. Schiebetürantriebe

- Edelstahl

- Abmessungen ca. 80 x 80 mm

- Profilhalbzylinder bauseits

Schlüsseltaster montiert und betriebsbereit

am Antrieb angeschlossen

Zuordnung zu Türpositionen gem. Türliste

2 St EP ........... GP ...........

TÜRSTOPPER

04.03.016 Wandtürstopper Edelstahl mit Gummiabweiser

Lieferung und Montage von Wand-Türstoppern

zu zuvor beschriebenen Innentüren

Montage im Nachgang zur Türmontage im Zuge

der Endmontage Innenausbau in Teilabschnitten

Wandtürstopper an verputzten Massivwänden

oder Trockenbauwänden

Ausführung:

- Edelstahl Oberfläche fein matt, stabile Ausführung

- Durchmesser ca. 40mm

- Länge ca. 80-120mm

 

Übertrag: .............
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- Anschlag aus schwarzem Gummi

- Zylindrische Form

- unsichtbare Wandbefestigung

- inkl. Befestigung und sämtlicher

  Befestigungsmaterialien

95 St EP ........... GP ...........

04.03.017 Bodentürstopper

Lieferung und Montage von Boden-Türstoppern

zu zuvor beschriebenen Innentüren

Montage im Nachgang zur Türmontage im Zuge

der Endmontage Innenausbau in Teilabschnitten

Ausführung:

- Edelstahl Oberfläche fein matt, stabile Ausführung

- Durchmesser ca. 66mm

- Einschl. Fußplatte aus schwarzem Gummi

- Anschlag aus schwarzem Gummi

- Bodentürpuffer auf Fertigfußboden sichtbar verschraubt

- inkl. Befestigung und sämtlicher

  Befestigungsmaterialien

5 St EP ........... GP ...........

SONSTIGES

04.03.018 Verkabelung

Zulage zu oben beschriebenen elektrischen Türschließern,

Türantrieben für liefern und verlegen der Verkabelung

von der Übergabedose (240V)zu den elektronischen

Türkomponenten

- Kabellänge ca. 5m

28 St EP ........... GP ...........

Summe UT  04.03
   

Zubehör, Bedienelemente für Stahlblechtüren, Netto: ................

Übertrag: .............
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Summe Titel  04
   

Innentüren / Sichtfenster, Netto: ................

  

  

Übertrag: .............
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05 Titel Stundenlohnarbeiten

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Sämtliche An- und Abfahrten

  (Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

  (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-

geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-

tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind

gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei

einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine

Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-

kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten

erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung

der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-

ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte

anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten

erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils

spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-

überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind

Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung

erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN

auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn

diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

05.001 Facharbeiter Trockenbau

Stunde Facharbeiter für Trockenbauarbeiten

100 h EP ........... GP ...........

05.002 Helfer Trockenbau

Stunde Helfer für Trockenbauarbeiten

50 h EP ........... GP ...........

Summe Titel  05
   

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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  LV-Zusammenfassung    

 

   01 Titel Allgemeine Tätigkeiten ...............17

01.01 UT ...............Allgemeine Tätigkeiten 17

 

   02 Titel Vertikale Bauteile ...............21

02.01 UT ...............Grundkonstruktionen Wände 26

02.02 UT ...............Trockenputz 42

02.03 UT ...............Zulagen vertikale Bauteile 44

02.04 UT ...............Aussteifungen, Wandverstärkungen, Revi 53

02.05 UT ...............Öffnungen, Aussparungen, Nischen 63

02.06 UT ...............Brandschutz-Bekleidung 72

 

   03 Titel Decken ...............76

03.01 UT ...............Grundkonstruktionen 78

03.02 UT ...............Zulagen, Anschlüsse 79

03.03 UT ...............Einbauten, Aussparungen, Deckenverstär... 83

 

   04 Titel Innentüren / Sichtfenster ...............87

04.01 UT ...............Sichtfenster 88

04.02 UT ...............Türelemente 90

04.03 UT ...............Zubehör, Bedienelemente für Stahlblech... 110

 

   05 Titel Stundenlohnarbeiten ...............119

    Summe  VE  1140  Trockenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................
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02.06.0001 AS 3.2 F30/R30- Stützenbekleidung

'....................................' 

04.01 AS 4.1.1 Ausführung Sichtfenster

'....................................' 

04.02.0003 AS 4.2.6 Hersteller Türen

'....................................' 

'....................................' 

04.03.001 Wechsel-Garnitur

'....................................' 

04.03.007 GS-Türschließer 1-flg. OTS

'....................................' 

04.03.010 Türdämpfer auf Bandseite - TD BS

'....................................' 

04.03.012 Schiebetürantrieb 1-flg.

'....................................' 

04.03.013 Drehtürantrieb 1-flg.

'....................................' 
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	038  Freist. Vorsatzschale, d= 15-60cm, zementgebundene Bauplatte
	039  Freist. Vorsatzschale, 135°, GKB
	SCHACHTWÄNDE
	040  F30-Schachtwand, 3-seitig, 225x55cm, GKF
	041  F30-Schachtwand, 2-seitig, 142 x 27,5cm, GKF
	042  F30-Schachtwand, 2-seitig, 134 x 28cm, GKF
	043  F30-Schachtwand, 2-seitig, 129 x 40cm, GKF
	044  F90-Schachtwand, 2-seitig, 295 x 92,5cm, GKF
	DECKENSTÜRZE
	045  Türsturz, d=15cm, H bis 1,25m, GKB
	046  F30-Türsturz, d=15cm, H bis 1,21m, GKB

	02 Trockenputz
	001  Trockenputz, H=3,05m, GKB
	002  Trockenputz, H=4,5m, GKB, Treppenhaus
	003  Trockenputz Brüstung, H=0,88m, GKB
	004  Trockenputz Sturz, H=1,25m, GKB
	005  Hinterfüllung Trockenputz, 10-20 cm, waagrecht
	006  Hinterfüllung Trockenputz, 10-20 cm, vertikal

	03 Zulagen vertikale Bauteile
	KLEINFLÄCHEN, MONTAGEMEHRAUFWAND
	001  Zulage Montagewände Kleinflächen <5m2
	002  Zulage Montagewände Kleinflächen streifenförmig B<0,3m
	003  Zulage Montagewände, verlascht Kleinflächen <5m2
	004  Zulage Vorsatzschalen/Schachtwände Kleinflächen <5m2
	005  Zulage Trockenputz Kleinflächen <5m2
	006  Zulage Trockenputz Kleinflächen streifenförmig B<0,3m
	007  Vorabmontage Ständerwerk
	008  Vorabmontage Bekleidung 2.Seite Flurwände
	009  Nachträgliches Schliessen Wände, Kleinflächen < 5m2
	ANSCHLÜSSE, ECKEN, STÖßE
	010  Anschluss Montagewand an Massivwand
	011  Anschluss Montagewand, verlascht an Massivwand
	012  Anschluss Vorsatzschale an Massivwand
	013  Anschluss Montagewand an Leichtbauaußenwand
	014  Anschluss Montagewand, verlascht an Leichtbauaußenwand
	015  Anschluss Vorsatzschale/Schachtwand an Leichtbauaußenwand
	016  Wandecke rechtwinkelig, Montagewände
	017  Wandecke rechtwinkelig, Montagewände, verlascht
	018  Wandecke rechtwinkelig, Vorsatzschale
	019  Wandecke schiefwinkelig, Montagewände
	020  Wandecke schiefwinkelig, Montagewände, verlascht
	021  Wandecke schiefwinkelig, Vorsatzschale
	022  T-Anschluss Montagewand
	023  T-Anschluss Montagewand, verlascht
	024  T-Anschluss Vorsatzschale, Schachtwand
	025  Fassadenanschlussschwert beidseitig, F30, 47dB, H=4,1m, T=26cm
	026  Anarbeiten an querende Unterzüge <500x500mm
	027  Anarbeiten Wandbekleidung an Einbauteile, rechtwinklig
	028  Stirnkante geschlossen, 2-lagig, sichtbar
	029  Bewegungsfuge Montagewand einseitig, Deckleiste
	030  Kantenschutzprofil Aluminium, 23/15 mm
	031  Dauerelastische Verfugung
	UNTERKONSTRUKTION, VERSPACHTELUNG
	032  Zulage Verspachtelung Stirnseitig F30-Wand an Fassadenpfosten
	033  Zulage Unterkonstruktion Nassraum
	034  Minderung Verspachtelung Qualitätsstufe Q1, Wände
	035  Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3, Wände

	04 Aussteifungen, Wandverstärkungen, Revi
	AUSSTEIFUNGEN
	001  Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, brüstungshoch
	002  Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, brüstungshoch
	003  Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, raumhoch
	004  Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, raumhoch
	005  Verstärkungsprofil UA100, d=2,0mm, raumhoch
	006  Zulage lagegenaue Verortung Verstärkungsprofil
	007  Auswechselungen Ständerwand, CW50/75/100, d=0,6mm
	008  Auswechselung UA50, d=2,0mm
	009  Auswechselung UA75, d=2,0mm
	010  Auswechselung UA100, d=2,0mm
	SCHLOSSER-UNTERKONSTRUKTIONEN
	011  Formrohr-Profil 50/50/4 mm, Pfosten, Sturz
	012  Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Pfosten, Sturz
	013  Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Stützpunkt
	014  Bohrung in Formrohr für Kabeldurchführung
	EINBAU SANITÄR-MONTAGEWÄNDE
	015  Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement WC
	016  Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Waschtisch
	017  Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Dusche
	WANDVERSTÄRKUNGEN
	018  Traverse Mehrschichtholzplatte, 300/23 mm
	019  Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 300/0,75+18mm
	020  Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 200/0,75+18mm
	021  Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 800/0,75+18mm
	022  Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 1000/0,75+18mm
	023  Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 3270/0,75+18mm
	024  Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 300/0,75+20mm
	025  Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 200/0,75+20mm
	026  Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 350/0,75+20mm
	027  Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 600/0,75+20mm
	REVISIONSKLAPPEN
	028  Revisionsklappe, 500x500mmm, flächenb. gespachtelt
	029  Revisionsklappe, 400x400mmm, flächenb. gespachtelt
	030  Revisionsklappe, 200x200mmm, flächenb. gespachtelt

	05 Öffnungen, Aussparungen, Nischen
	TÜRÖFFNUNGEN
	001  Türöffnung Trockenputz
	002  Türöffnung UA100, ca. 0,88x2,26m, bis 4,1m
	003  Türöffnung UA100, ca.1,01x2,13m, bis 4,1m
	004  Türöffnung UA100, ca.1,01x2,26m, bis 4,1m
	005  Türöffnung UA100, ca.1,13x2,26m, bis 4,1m
	006  Türöffnung 2xUA50, ca.1,13x2,26m, bis 4,1m
	007  Türöffnung UA100, ca.1,38x2,26m, bis 4,1m
	008  Türöffnung UA100, ca.1,45x2,26m, bis 4,1m
	009  Türöffnung UA100, ca.1,70x2,26m, bis 4,1m
	010  Türöffnung Winkelblech
	SICHTFENSTER
	011  Sichtfensteröffnung UA100, ca.0,83x1,28m, bis 4,0m
	012  Sichtfensteröffnung UA100, ca.3,30x1,28m, bis 4,1m
	AUSSPARUNGEN, DURCHFÜHRUNGEN
	013  Stegausschnitte Metallständer UW/CW, 10-40 m2
	014  Stegausschnitte Metallständer UA, 10-40 m2
	015  Wandeinführung, rund d<30mm, F30, einschl. schließen
	016  Wandeinführung, rund d<80mm, F30, einschl. schließen
	017  Wandeinführung, rund d<300mm, F30, einschl. schließen
	018  Wandeinführung, rund d<500mm, F30, einschl. schließen
	019  Wanddurchführung, rund d<300mm, F30 einschl. schließen
	020  Wanddurchführung, rund d<500mm, F30 einschl. schließen
	021  Durchführung GK-Montagewände Leerrohre
	022  Wanddurchführung, F30, bis 300cm2
	023  Wanddurchführung, F30, bis 1.000cm2
	024  Wanddurchführung, F30, bis 5.000cm2
	025  Wanddurchführung schließen, F30, bis 5.000 cm2
	NISCHEN
	026  Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.90x12,5cm
	027  Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.105x13cm
	028  Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.120x13cm
	029  Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.90x13cm
	030  Heizkörpernische in Vorsatzschale, ca. 305x100x12,5cm
	031  Wandhydrant-Nische in F30-Trockenbauwand, ca.88x90cm
	032  Feuerlöscher-Nische in F30-Trockenbauwand, ca.32x72cm

	06 Brandschutz-Bekleidung
	AS 3 Anforderungsspezifikationen Brandschutz-Stützenbekleidung
	AS 3.1 Ausführungsbeschreibung
	AS 3.2 F30/R30- Stützenbekleidung
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	STÜTZENBEKLEIDUNG
	001  F30-Bekleidung Stütze, QHP 160x6.3, vierseitig, H=ca.3,8m
	002  F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x6.3, vierseitig, H=ca.3,8m
	003  F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x8, vierseitig, H=ca.0,7m
	004  F30-Bekleidung Stütze, Rohr 193,7 x 12,5, allseitig, H=ca.3,8m
	005  Zulage Knotenpunkt mit Vouten/Anschraublasche


	03 Decken
	AS 3 Anforderungsspezifikationen Platten-Decken
	AS 3.1 Systemkonformität Decken
	AS 3.2 Unterkonstruktion
	AS 3.3 Bekleidung
	AS 3.3.1 GKB / GKBI
	AS 3.3.2 Oberfläche Verspachtelung
	AS 3.4 Anschlüsse
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	01 Grundkonstruktionen
	001  Unterdecke GKB, AH=0,95m, RH=3,75m
	002  Unterdecke GKBI, AH=1,25m, RH=3,75m

	02 Zulagen, Anschlüsse
	KLEINFLÄCHEN, MONTAGEMEHRAUFWAND
	001  Zulage Befestigung in Stahlbetondecke
	002  Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2
	003  Nachträgliches Schliessen Unterdecke, Teilabschnitte
	004  Nachträgliches Schliessen Unterdecke, Kleinflächen <5m2
	005  Abdecken von Gegenständen/Verteilungen
	ANSCHLÜSSE
	006  Wandanschluss starr, nicht tragend
	007  gleitender Wandanschluss
	008  Anarbeiten Unterdecke an Stütze
	009  Anarbeiten Unterdecke an Fassadenschwerter
	010  Anarbeiten bauseitige Einbauten, punktuell bis 10x10cm
	011  Anarbeiten bauseitige Einbauten, rund, D=11-40cm
	012  Anarbeiten bauseitige Einbauten, rechteckig bis 80x80cm
	013  Dichtstoff-Anschluss Fassadenelement, Einbauten

	03 Einbauten, Aussparungen, Deckenverstärkung
	REVISIONSKLAPPEN
	001  Revisionsklappe, 600x600mmm, geschlossene Decke
	002  Revisionsklappe, 500x500mmm, geschlossene Decke
	AUSSCHNITTE, AUSSPARUNGEN
	003  Deckenausschnitt, rund, D=150-250mm
	004  Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1200mm
	005  Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1500mm
	006  Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1800mm
	007  Kabeldurchführung geschlossene Unterdecke
	TRAVERSEN
	008  Traverse Decke, Stahlblech, 200x500x0,75mm


	04 Innentüren / Sichtfenster
	AS 4 Anforderungsspezifikationen Innentüren, Sichtfenster
	Montageabfolge
	* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
	01 Sichtfenster
	AS 4.1 Anforderungsspezifikation Sichtfenster
	AS 4.1.1 Ausführung Sichtfenster
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	001  Werk- und Montageplanung
	002  Sichtfenster 1-tlg., 37dB, ca.0,90x1,25m, 15cm
	003  Sichtfenster 2-tlg., F30, 37dB, ca.3,30x1,28m, 15cm

	02 Türelemente
	AS 4.2 Anforderungsspezifikationen Innentüren
	AS 4.2.1 Technische Anforderungen
	AS 4.2.2 Stahl-Türzargen
	AS 4.2.2.1 Umfassungszargen (UZ)
	AS 4.2.3 Türblatt HPL-PU
	AS 4.2.4 Beschläge
	AS 4.2.4.1 Beschläge formale Regelung
	AS 4.2.4.2 Türbänder Rollenband 3D
	AS 4.2.4.3 Türschlösser
	AS 4.2.4.4 Schiebetürbeschlag
	AS 4.2.4.5 Schiebetürschloss
	AS 4.2.4.6 Absenkbare Bodendichtung
	AS 4.2.5 Verglasung
	AS 4.2.5.1 Festverglasung
	AS 4.2.5.2 Glasausschnitt (GA)
	AS 4.2.6 Hersteller Türen
	AS 4.2.7 Montageart
	* Ende der Anforderungsspezifikation *
	001  Werk- und Montageplanung
	002  Baubeschläge Profilzylinder
	OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG
	003  Türe 1-flg, 885x2260mm, S
	004  Türe 1-flg, 1010X2260mm, S
	005  Türe 1-flg, 1010X2260mm
	006  Türe 1-flg, 1135x2260mm, S
	007  Türe 1-flg, 1385x2260mm
	MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
	VD-TÜREN
	008  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB
	009  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB
	010  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB
	011  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB
	012  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB
	013  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB
	014  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD
	015  Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD
	016  Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD
	017  Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD, 37dB, Sichtfenster
	018  Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD, 37dB
	019  Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 32dB
	020  Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB
	021  Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB
	022  Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB, S
	023  Türe 1-flg., 1885/1010x2260mm, VD, 37dB, Festverglasung
	VDS-TÜREN
	024  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS
	025  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS
	026  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS
	027  Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS, 37dB
	028  Türe 1-flg., 1135x2260mm, VDS
	029  Türe 1-flg., 1135x2260mm, VDS
	030  Türe 1-flg., 1385x2260mm, VDS, 37dB
	RS-TÜREN
	031  RS-Türe 1-flg., 1135x2260mm
	T30-TÜREN
	032  T30-Türe 1-flg., 1010x2260mm
	033  T30-Türe 1-flg., 1385x2260mm
	T90-RS-TÜREN
	034  T90-RS-Türe 1-flg, 1010x2135mm
	035  T90-RS-Türe 1-flg, 760x2135mm
	T90-TÜREN
	036  T90-Türe 1-flg., 1010x2260mm, 37dB, Umbug
	037  T90-Türe 1-flg, 1010X2260mm, Umbug
	038  T90-Türe 1-flg., 1385x2260mm, 37dB
	039  T90-Türe 1-flg., 1385x2260mm
	SCHIEBETÜREN
	040  Schiebetüre 1-flg 1700x2260mm, VD
	041  Schiebetüre 1-flg 1450x2260mm, Sichtfenster

	03 Zubehör, Bedienelemente für Stahlblechtüren
	BESCHLAGSGARNITUR
	001  Wechsel-Garnitur
	002  Drücker-Garnitur, gerade
	003  Stoßgriff Edelstahl
	004  Winkelgriff, Edelstahl
	005  Badgarnitur
	006  Schiebetürgriff beidseitig
	TÜRSCHLIESSER
	007  GS-Türschließer 1-flg. OTS
	008  Freilauf-Türschließer, 1-flg, integr. Rauchschaltzentrale
	009  Zusätzliche Rauchmelder Freilauf-Türschließer
	010  Türdämpfer auf Bandseite - TD BS
	011  Türdämpfer auf Bandgegenseite - TD BGS
	TÜRANTRIEBE
	012  Schiebetürantrieb 1-flg.
	013  Drehtürantrieb 1-flg.
	014  Flächentaster, Edelstahl
	015  Schlüsseltaster
	TÜRSTOPPER
	016  Wandtürstopper Edelstahl mit Gummiabweiser
	017  Bodentürstopper
	SONSTIGES
	018  Verkabelung


	05 Stundenlohnarbeiten
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
	001  Facharbeiter Trockenbau
	002  Helfer Trockenbau
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