
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord (420_)

Preisspiegel LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Bedachung ...

Nr.007

Temme Stahl...

Nr.004

Jordan GmbH

Nr.008

Rädlinger Ma...

Nr.006

MTS

Nr.002

MMS

Nr.001

AWN

Nr.005

Schlosserei ...

Nr.003

LV 14 3122 Stahlbauarbeiten  272.400,85 279.133,60 304.008,43 315.047,17 330.055,34 358.081,34 372.815,00 438.311,00

01   Titel   Allgemeine Tätigkeiten  8.650,00 17.724,77 8.750,00 11.000,00 13.441,81 15.850,24 52.500,00 31.500,00

    1 EP
01.001  W+M-Planung Stahlbauarbeiten, Gebäudehülle

psch GP

4.200,00

 4.200,00

11.331,52

11.331,52

7.500,00

7.500,00

6.950,00

6.950,00

6.787,31

6.787,31

11.776,71

11.776,71

26.800,00

26.800,00

20.000,00

20.000,00

    1 EP
01.002  Statik Stahlbauarbeiten, Gebäudehülle

psch GP

4.200,00

4.200,00

4.963,76

4.963,76

1.000,00

 1.000,00

2.800,00

2.800,00

6.059,53

6.059,53

3.425,52

3.425,52

20.500,00

20.500,00

10.000,00

10.000,00

    1 EP
01.003  Dokumentation der technischen Anforderungen

psch GP

250,00

 250,00

1.429,49

1.429,49

250,00

 250,00

1.250,00

1.250,00

594,97

594,97

648,01

648,01

5.200,00

5.200,00

1.500,00

1.500,00

02   Titel   Stahlbauarbeiten Technikzentrale 88.444,80 89.679,58 116.195,00 98.336,93 121.363,51 92.381,99  82.670,00 114.930,00

    2,6 EP
02.001  Stützen HEA 160, 28-33kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

6.474,00

2.658,49

6.912,07

3.250,00

8.450,00

2.856,32

7.426,43

3.941,06

10.246,76

2.561,00

6.658,60

2.400,00

 6.240,00

3.500,00

9.100,00

    4,3 EP
02.002  Stützen HEA 320, 95-100kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

10.707,00

2.530,42

10.880,81

3.250,00

13.975,00

2.657,92

11.429,06

1.839,16

 7.908,39

2.390,51

10.279,19

2.300,00

9.890,00

3.500,00

15.050,00

    1,9 EP
02.003  Träger HEA 100, 14-19kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

4.731,00

2.733,20

5.193,08

3.250,00

6.175,00

2.989,11

5.679,31

2.627,37

4.992,00

2.755,94

5.236,29

2.400,00

 4.560,00

3.800,00

7.220,00

    7,6 EP
02.004  Träger HEA 360, 110-115kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

18.924,00

2.303,72

17.508,27

3.250,00

24.700,00

2.458,23

18.682,55

3.941,06

29.952,06

2.429,72

18.465,87

2.200,00

 16.720,00

3.000,00

22.800,00

    17,3 EP
02.005  Binder HEA 360, 110-115kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

43.077,00

2.050,61

 35.475,55

3.250,00

56.225,00

2.458,23

42.527,38

2.627,37

45.453,50

2.349,69

40.649,64

2.200,00

38.060,00

3.000,00

51.900,00

    200 EP
02.006  Winkelstahl, 15-28 kg/m, S235JR, EN10058/10025

kg GP

2,49

 498,00

4,26

852,00

3,50

700,00

5,22

1.044,00

2,63

526,00

2,71

542,00

3,00

600,00

4,50

900,00

    320 EP
02.007  Aussteifung, Rundstahl 16mm, 1,4-1,8kg/m, S235JR, DI...

kg GP

2,49

 796,80

16,84

5.388,80

3,50

1.120,00

6,41

2.051,20

6,94

2.220,80

12,97

4.150,40

8,50

2.720,00

8,00

2.560,00

    1.200 EP
02.008  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>8-20mm, S235JR, EN 10025

kg GP

2,49

 2.988,00

5,79

6.948,00

3,75

4.500,00

7,33

8.796,00

15,84

19.008,00

4,95

5.940,00

3,00

3.600,00

4,00

4.800,00

    100 EP
02.009  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>20-40mm, S235JR, EN 100...

kg GP

2,49

 249,00

5,21

521,00

3,50

350,00

7,01

701,00

10,56

1.056,00

4,60

460,00

2,80

280,00

6,00

600,00

03   Titel   Gebäudehülle Technikzentrale 133.662,50  113.940,02 129.415,50 142.374,34 134.720,61 195.299,36 193.715,00 229.991,00

    400 EP
03.001  Unterkonstruktion Wandelemente

m2 GP

35,00

14.000,00

11,72

 4.688,00

25,00

10.000,00

29,16

11.664,00

26,27

10.508,00

28,75

11.500,00

60,00

24.000,00

90,00

36.000,00

    400 EP
03.002  Sandwich-Wandelemente, 120 mm

m2 GP

58,80

 23.520,00

63,78

25.512,00

67,00

26.800,00

76,85

30.740,00

79,98

31.992,00

82,80

33.120,00

65,00

26.000,00

97,00

38.800,00

    15 EP
03.003  Zulage Anarbeiten an Stb.-Wand

m GP

45,50

682,50

41,32

619,80

24,00

360,00

27,16

407,40

47,99

719,85

49,68

745,20

110,00

1.650,00

15,00

 225,00
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord (420_)

Preisspiegel LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Bedachung ...

Nr.007

Temme Stahl...

Nr.004

Jordan GmbH

Nr.008

Rädlinger Ma...

Nr.006

MTS

Nr.002

MMS

Nr.001

AWN

Nr.005

Schlosserei ...

Nr.003

    80 EP
03.004  Lisenenprofile mit Schattenfuge

m GP

65,00

5.200,00

37,77

3.021,60

33,00

 2.640,00

37,76

3.020,80

37,32

2.985,60

57,16

4.572,80

70,00

5.600,00

35,00

2.800,00

    95 EP
03.005  Tropfprofil

m GP

26,50

2.517,50

19,99

 1.899,05

24,00

2.280,00

27,16

2.580,20

26,66

2.532,70

52,10

4.949,50

50,00

4.750,00

30,00

2.850,00

    15 EP
03.006  Zulage Außenecke, rechtwinkelig

m GP

35,00

525,00

31,28

469,20

26,00

 390,00

29,81

447,15

50,65

759,75

36,00

540,00

40,00

600,00

40,00

600,00

    15 EP
03.007  Zulage Innenecken, rechtwinkelig

m GP

31,50

472,50

28,97

434,55

22,00

 330,00

25,44

381,60

46,65

699,75

28,75

431,25

30,00

450,00

40,00

600,00

    4 EP
03.008  Anarbeiten punktuelle Durchdringungen

St GP

95,00

380,00

126,00

504,00

80,00

 320,00

92,75

371,00

86,64

346,56

833,75

3.335,00

100,00

400,00

80,00

 320,00

    1 EP
03.009  Einbringöffnung, nachträglicher Verschluss

psch GP

3.200,00

3.200,00

3.446,89

3.446,89

1.400,00

 1.400,00

1.590,00

1.590,00

2.819,15

2.819,15

5.031,25

5.031,25

3.800,00

3.800,00

1.500,00

1.500,00

    1 EP
03.010  Stahlblechtüre Wandeinbau, 1flg., wärmegedämmt, ca.1...

St GP

1.950,00

1.950,00

1.770,66

1.770,66

1.750,00

1.750,00

2.452,50

2.452,50

2.900,47

2.900,47

4.310,73

4.310,73

2.970,00

2.970,00

1.500,00

 1.500,00

    600 EP
03.011  Unterkonstruktion Dachpaneele

m2 GP

30,00

18.000,00

19,67

11.802,00

30,00

18.000,00

33,16

19.896,00

8,70

 5.220,00

35,16

21.096,00

60,00

36.000,00

80,00

48.000,00

    600 EP
03.012  Sandwich-Dachelemente, 120mm

m2 GP

56,28

33.768,00

63,19

37.914,00

67,00

40.200,00

77,51

46.506,00

55,98

 33.588,00

92,12

55.272,00

60,00

36.000,00

110,00

66.000,00

    36 EP
03.013  Zulage Firstausführung Satteldach

m GP

65,00

2.340,00

29,51

 1.062,36

50,50

1.818,00

58,30

2.098,80

66,65

2.399,40

79,12

2.848,32

210,00

7.560,00

60,00

2.160,00

    4 EP
03.014  Zulage Firstausführung Pultdach

m GP

10,00

 40,00

23,61

94,44

41,00

164,00

47,04

188,16

88,86

355,44

71,88

287,52

180,00

720,00

80,00

320,00

    30 EP
03.015  Zulage Ortgang

m GP

35,50

1.065,00

29,51

 885,30

36,75

1.102,50

42,27

1.268,10

53,32

1.599,60

61,41

1.842,30

110,00

3.300,00

80,00

2.400,00

    76 EP
03.016  Zulage Traufe

m GP

18,00

 1.368,00

29,51

2.242,76

27,50

2.090,00

31,80

2.416,80

27,77

2.110,52

40,60

3.085,60

80,00

6.080,00

30,00

2.280,00

    76 EP
03.017  Rinneneinlaufblech, Kantblech ca. 650 mm

m GP

22,00

1.672,00

14,17

 1.076,92

28,75

2.185,00

33,13

2.517,88

51,98

3.950,48

32,20

2.447,20

50,00

3.800,00

60,00

4.560,00

    76 EP
03.018  Außendachrinne

m GP

58,50

4.446,00

41,32

3.140,32

38,50

 2.926,00

44,39

3.373,64

79,98

6.078,48

99,02

7.525,52

90,00

6.840,00

60,00

4.560,00

    4 EP
03.019  Einlaufstutzen für Dachrinne

St GP

25,00

 100,00

29,51

118,04

30,00

120,00

33,13

132,52

53,32

213,28

152,49

609,96

130,00

520,00

40,00

160,00

    12 EP
03.020  Entwässerungsrohr, DN 100

m GP

29,50

 354,00

41,32

495,84

36,25

435,00

41,74

500,88

66,65

799,80

65,55

786,60

90,00

1.080,00

40,00

480,00

    4 EP
03.021  Rohrbogen 87°, DN100

St GP

28,00

112,00

35,41

141,64

25,00

100,00

26,50

106,00

29,32

117,28

64,63

258,52

80,00

320,00

20,00

 80,00
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord (420_)

Preisspiegel LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Bedachung ...

Nr.007

Temme Stahl...

Nr.004

Jordan GmbH

Nr.008

Rädlinger Ma...

Nr.006

MTS

Nr.002

MMS

Nr.001

AWN

Nr.005

Schlosserei ...

Nr.003

    4 EP
03.022  Rohrdurchführung Entwässerungsleitung Wand, rund, D...

St GP

95,00

380,00

64,92

259,68

60,00

 240,00

66,25

265,00

86,64

346,56

523,02

2.092,08

180,00

720,00

60,00

 240,00

    2 EP
03.023  Lüftungsgitter Wandeinbau, ca.250x231cm

St GP

2.850,00

5.700,00

2.771,02

5.542,04

3.350,00

6.700,00

1.468,82

2.937,64

7.792,82

15.585,64

5.390,63

10.781,26

3.850,00

7.700,00

1.158,00

 2.316,00

    17 EP
03.024  Rohrdurchführung Dach, rund, bis DN 150

St GP

195,00

3.315,00

53,12

903,04

45,00

 765,00

50,35

855,95

53,32

906,44

690,00

11.730,00

370,00

6.290,00

100,00

1.700,00

    10 EP
03.025  Stützen/Sekuranten End-/Eck-/Einzelanschlag

St GP

325,00

3.250,00

112,17

1.121,70

200,00

2.000,00

103,75

 1.037,50

157,98

1.579,80

195,50

1.955,00

190,00

1.900,00

300,00

3.000,00

    4 EP
03.026  Stützen/Sekuranten Zwischenanschlag

St GP

295,00

1.180,00

114,64

458,56

200,00

800,00

106,46

 425,84

157,98

631,92

195,50

782,00

210,00

840,00

260,00

1.040,00

    5 EP
03.027  Seilsicherungssystem, Einzelanschlagpunkt

St GP

325,00

1.625,00

112,17

560,85

200,00

1.000,00

103,75

518,75

117,99

589,95

40,25

 201,25

195,00

975,00

300,00

1.500,00

    1 EP
03.028  Seilsicherungssystem

psch GP

2.500,00

2.500,00

3.754,78

3.754,78

2.500,00

2.500,00

3.674,23

3.674,23

2.384,19

 2.384,19

3.162,50

3.162,50

2.850,00

2.850,00

4.000,00

4.000,00

04   Titel   Stahlbauarbeiten Vordach  13.545,60 19.521,87 18.857,50 24.448,60 19.484,63 19.486,76 14.400,00 23.220,00

    2,2 EP
04.001  Träger HEA 240, 60-65kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

5.478,00

2.459,42

5.410,72

3.250,00

7.150,00

3.241,00

7.130,20

3.465,09

7.623,20

2.782,77

6.122,09

2.300,00

 5.060,00

3.500,00

7.700,00

    2,2 EP
04.002  Träger U240, 30-35kg/m, S235JR, EN 10025-2

t GP

2.490,00

5.478,00

2.753,16

6.056,95

3.250,00

7.150,00

4.682,00

10.300,40

2.425,56

5.336,23

3.028,26

6.662,17

2.200,00

 4.840,00

4.000,00

8.800,00

    350 EP
04.003  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>8-20mm, S235JR, EN 10025

kg GP

2,49

 871,50

5,79

2.026,50

3,75

1.312,50

6,80

2.380,00

5,39

1.886,50

5,08

1.778,00

3,20

1.120,00

6,00

2.100,00

    350 EP
04.004  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>20-40mm, S235JR, EN 100...

kg GP

2,49

 871,50

5,21

1.823,50

3,50

1.225,00

6,20

2.170,00

7,09

2.481,50

4,73

1.655,50

2,80

980,00

6,00

2.100,00

    100 EP
04.005  Knotenblech Zugstange, s>25-35mm, S355JR, EN 10025

kg GP

2,49

 249,00

16,95

1.695,00

4,00

400,00

6,80

680,00

7,70

770,00

4,73

473,00

3,00

300,00

6,00

600,00

    120 EP
04.006  Aussteifung, Rundstahl 14mm, 1,1-1,3kg/m, S235JR, DI...

kg GP

2,49

 298,80

14,64

1.756,80

3,50

420,00

7,60

912,00

4,40

528,00

13,95

1.674,00

9,00

1.080,00

8,00

960,00

    120 EP
04.007  Zugstange Rundstahl 36mm, 7,8-8,2kg/m, S520

kg GP

2,49

 298,80

6,27

752,40

10,00

1.200,00

7,30

876,00

7,16

859,20

9,35

1.122,00

8,50

1.020,00

8,00

960,00

05   Titel   Stahlbauarbeiten Terrasse 24.787,95 30.128,20 32.845,00 35.845,80 37.733,92 30.594,37  24.620,00 35.220,00

    2,6 EP
05.001  Träger HEA 120, 18-22kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

6.474,00

2.940,41

7.645,07

3.250,00

8.450,00

3.265,00

8.489,00

3.533,77

9.187,80

3.278,07

8.522,98

2.350,00

 6.110,00

4.000,00

10.400,00

    2,2 EP
05.002  Träger HEA 260, 65-75kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

5.478,00

2.715,73

5.974,61

3.250,00

7.150,00

4.075,00

8.965,00

5.300,65

11.661,43

2.542,25

5.592,95

2.300,00

 5.060,00

3.500,00

7.700,00

    3,9 EP
05.003  Träger HEB 300, 115-125kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.490,00

9.711,00

2.299,83

8.969,34

3.250,00

12.675,00

2.956,00

11.528,40

2.473,64

9.647,20

2.426,42

9.463,04

2.250,00

 8.775,00

3.000,00

11.700,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord (420_)

Preisspiegel LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Bedachung ...

Nr.007

Temme Stahl...

Nr.004

Jordan GmbH

Nr.008

Rädlinger Ma...

Nr.006

MTS

Nr.002

MMS

Nr.001

AWN

Nr.005

Schlosserei ...

Nr.003

    0,3 EP
05.004  Träger U240, 30-35kg/m, S235JR, EN 10025-2

t GP

2.490,00

747,00

2.753,10

825,93

3.250,00

975,00

3.259,00

977,70

2.473,64

742,09

2.869,50

860,85

2.400,00

 720,00

3.500,00

1.050,00

    800 EP
05.005  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>8-20mm, S235JR, EN 10025

kg GP

2,49

 1.992,00

5,79

4.632,00

3,75

3.000,00

6,21

4.968,00

7,57

6.056,00

4,95

3.960,00

3,20

2.560,00

4,00

3.200,00

    35 EP
05.006  Hülse RO 139,7x6,3, 18-22kg/m, S235JR, EN 10210

kg GP

2,49

 87,15

9,27

324,45

5,00

175,00

4,62

161,70

4,12

144,20

5,41

189,35

9,00

315,00

6,00

210,00

    120 EP
05.007  Aussteifung, Rundstahl 12mm, 0,8-1,0kg/m, S235JR, DI...

kg GP

2,49

298,80

14,64

1.756,80

3,50

420,00

6,30

756,00

2,46

 295,20

16,71

2.005,20

9,00

1.080,00

8,00

960,00

06   Titel   Stundenlohnarbeiten 3.310,00 8.139,16  2.575,00 3.041,50 3.310,86 4.468,62 4.910,00 3.450,00

    35 EP
06.001  Facharbeiter Stahl- und Metallbauarbeiten

h GP

54,00

1.890,00

53,12

1.859,20

47,00

 1.645,00

48,90

1.711,50

49,38

1.728,30

65,00

2.275,00

66,00

2.310,00

56,00

1.960,00

    10 EP
06.002  Helfer Stahl- und Metallbauarbeiten

h GP

52,00

520,00

47,22

472,20

43,00

 430,00

43,00

 430,00

49,38

493,80

60,00

600,00

64,00

640,00

49,00

490,00

    2 EP
06.003  Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen

St GP

450,00

900,00

2.903,88

5.807,76

250,00

 500,00

450,00

900,00

544,38

1.088,76

796,81

1.593,62

980,00

1.960,00

500,00

1.000,00

Gesamtsumme
LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV

Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

Bedachung ...

 272.400,85

 272.400,85

51.756,16

 324.157,01

 100,0 %

(324.157,01)

 Bestpreis Bestpreis

279.133,60

279.133,60

53.035,38

 332.168,98

102,5 %

(332.168,98)

    

308.638,00

-4.629,57

(-1,50%)

304.008,43

57.761,60

 361.770,03

111,6 %

(361.770,03)

    

315.047,17

315.047,17

59.858,96

 374.906,13

115,7 %

(374.906,13)

    

330.055,34

330.055,34

62.710,51

 392.765,85

121,2 %

(392.765,85)

    

358.081,34

358.081,34

68.035,45

 426.116,79

131,5 %

(426.116,79)

    

372.815,00

372.815,00

70.834,85

 443.649,85

136,9 %

(443.649,85)

    

438.311,00

438.311,00

83.279,09

 521.590,09

 160,9 %

(521.590,09)

Höchstpreis

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  31.07.2020 - Seite 4
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord (420_)

Preisspiegel LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

LV 14 3122 Stahlbauarbeiten 333.731,59 272.400,85 194.845,00

01   Titel   Allgemeine Tätigkeiten 19.927,10 8.650,00 5.300,00

    1 EP
01.001  W+M-Planung Stahlbauarbeiten, Gebäudehülle

psch GP

11.918,19

11.918,19

4.200,00

4.200,00

2.000,00

2.000,00

    1 EP
01.002  Statik Stahlbauarbeiten, Gebäudehülle

psch GP

6.618,60

6.618,60

1.000,00

1.000,00

2.500,00

2.500,00

    1 EP
01.003  Dokumentation der technischen Anforderungen

psch GP

1.390,31

1.390,31

250,00

250,00

800,00

800,00

02   Titel   Stahlbauarbeiten Technikzentrale 100.500,23 82.670,00 84.345,00

    2,6 EP
02.001  Stützen HEA 160, 28-33kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.957,11

7.688,49

2.400,00

6.240,00

2.250,00

5.850,00

    4,3 EP
02.002  Stützen HEA 320, 95-100kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.619,75

11.264,93

1.839,16

7.908,39

2.250,00

9.675,00

    1,9 EP
02.003  Träger HEA 100, 14-19kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.880,70

5.473,33

2.400,00

4.560,00

2.250,00

4.275,00

    7,6 EP
02.004  Träger HEA 360, 110-115kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.759,09

20.969,08

2.200,00

16.720,00

2.250,00

17.100,00

    17,3 EP
02.005  Binder HEA 360, 110-115kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.553,24

44.171,05

2.050,61

35.475,55

2.250,00

38.925,00

    200 EP
02.006  Winkelstahl, 15-28 kg/m, S235JR, EN10058/10025

kg GP

3,54

708,00

2,49

498,00

3,10

620,00

    320 EP
02.007  Aussteifung, Rundstahl 16mm, 1,4-1,8kg/m, S235JR, DI...

kg GP

8,21

2.627,20

2,49

796,80

6,50

2.080,00

    1.200 EP
02.008  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>8-20mm, S235JR, EN 10025

kg GP

5,89

7.068,00

2,49

2.988,00

4,50

5.400,00

    100 EP
02.009  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>20-40mm, S235JR, EN 100...

kg GP

5,27

527,00

2,49

249,00

4,20

420,00

03   Titel   Gebäudehülle Technikzentrale 159.139,79 113.940,02 60.655,00

    400 EP
03.001  Unterkonstruktion Wandelemente

m2 GP

38,24

15.296,00

11,72

4.688,00

6,00

2.400,00

    400 EP
03.002  Sandwich-Wandelemente, 120 mm

m2 GP

73,90

29.560,00

58,80

23.520,00

36,00

14.400,00

    15 EP
03.003  Zulage Anarbeiten an Stb.-Wand

m GP

45,08

676,20

15,00

225,00

10,00

150,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord (420_)

Preisspiegel LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    80 EP
03.004  Lisenenprofile mit Schattenfuge

m GP

46,63

3.730,40

33,00

2.640,00

4,00

320,00

    95 EP
03.005  Tropfprofil

m GP

32,05

3.044,75

19,99

1.899,05

8,00

760,00

    15 EP
03.006  Zulage Außenecke, rechtwinkelig

m GP

36,09

541,35

26,00

390,00

20,00

300,00

    15 EP
03.007  Zulage Innenecken, rechtwinkelig

m GP

31,66

474,90

22,00

330,00

20,00

300,00

    4 EP
03.008  Anarbeiten punktuelle Durchdringungen

St GP

186,77

747,08

80,00

320,00

10,00

40,00

    1 EP
03.009  Einbringöffnung, nachträglicher Verschluss

psch GP

2.848,41

2.848,41

1.400,00

1.400,00

500,00

500,00

    1 EP
03.010  Stahlblechtüre Wandeinbau, 1flg., wärmegedämmt, ca.1...

St GP

2.450,55

2.450,55

1.500,00

1.500,00

2.950,00

2.950,00

    600 EP
03.011  Unterkonstruktion Dachpaneele

m2 GP

37,09

22.254,00

8,70

5.220,00

6,00

3.600,00

    600 EP
03.012  Sandwich-Dachelemente, 120mm

m2 GP

72,76

43.656,00

55,98

33.588,00

38,00

22.800,00

    36 EP
03.013  Zulage Firstausführung Satteldach

m GP

77,39

2.786,04

29,51

1.062,36

16,00

576,00

    4 EP
03.014  Zulage Firstausführung Pultdach

m GP

67,80

271,20

10,00

40,00

16,00

64,00

    30 EP
03.015  Zulage Ortgang

m GP

56,10

1.683,00

29,51

885,30

16,00

480,00

    76 EP
03.016  Zulage Traufe

m GP

35,65

2.709,40

18,00

1.368,00

5,00

380,00

    76 EP
03.017  Rinneneinlaufblech, Kantblech ca. 650 mm

m GP

36,53

2.776,28

14,17

1.076,92

5,00

380,00

    76 EP
03.018  Außendachrinne

m GP

63,96

4.860,96

38,50

2.926,00

30,00

2.280,00

    4 EP
03.019  Einlaufstutzen für Dachrinne

St GP

61,68

246,72

25,00

100,00

25,00

100,00

    12 EP
03.020  Entwässerungsrohr, DN 100

m GP

51,38

616,56

29,50

354,00

10,00

120,00

    4 EP
03.021  Rohrbogen 87°, DN100

St GP

38,61

154,44

20,00

80,00

20,00

80,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord (420_)

Preisspiegel LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    4 EP
03.022  Rohrdurchführung Entwässerungsleitung Wand, rund, D...

St GP

141,98

567,92

60,00

240,00

20,00

80,00

    2 EP
03.023  Lüftungsgitter Wandeinbau, ca.250x231cm

St GP

3.578,91

7.157,82

1.158,00

2.316,00

1.700,00

3.400,00

    17 EP
03.024  Rohrdurchführung Dach, rund, bis DN 150

St GP

194,60

3.308,20

45,00

765,00

65,00

1.105,00

    10 EP
03.025  Stützen/Sekuranten End-/Eck-/Einzelanschlag

St GP

198,05

1.980,50

103,75

1.037,50

85,00

850,00

    4 EP
03.026  Stützen/Sekuranten Zwischenanschlag

St GP

192,45

769,80

106,46

425,84

85,00

340,00

    5 EP
03.027  Seilsicherungssystem, Einzelanschlagpunkt

St GP

174,27

871,35

40,25

201,25

80,00

400,00

    1 EP
03.028  Seilsicherungssystem

psch GP

3.103,21

3.103,21

2.384,19

2.384,19

1.500,00

1.500,00

04   Titel   Stahlbauarbeiten Vordach 19.120,62 13.545,60 16.290,00

    2,2 EP
04.001  Träger HEA 240, 60-65kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.936,04

6.459,29

2.300,00

5.060,00

2.400,00

5.280,00

    2,2 EP
04.002  Träger U240, 30-35kg/m, S235JR, EN 10025-2

t GP

3.103,62

6.827,96

2.200,00

4.840,00

2.400,00

5.280,00

    350 EP
04.003  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>8-20mm, S235JR, EN 10025

kg GP

4,81

1.683,50

2,49

871,50

4,50

1.575,00

    350 EP
04.004  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>20-40mm, S235JR, EN 100...

kg GP

4,75

1.662,50

2,49

871,50

4,50

1.575,00

    100 EP
04.005  Knotenblech Zugstange, s>25-35mm, S355JR, EN 10025

kg GP

6,46

646,00

2,49

249,00

6,00

600,00

    120 EP
04.006  Aussteifung, Rundstahl 14mm, 1,1-1,3kg/m, S235JR, DI...

kg GP

7,95

954,00

2,49

298,80

6,50

780,00

    120 EP
04.007  Zugstange Rundstahl 36mm, 7,8-8,2kg/m, S520

kg GP

7,38

885,60

2,49

298,80

10,00

1.200,00

05   Titel   Stahlbauarbeiten Terrasse 31.471,91 24.620,00 25.705,00

    2,6 EP
05.001  Träger HEA 120, 18-22kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

3.138,41

8.159,87

2.350,00

6.110,00

2.350,00

6.110,00

    2,2 EP
05.002  Träger HEA 260, 65-75kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

3.271,70

7.197,74

2.300,00

5.060,00

2.350,00

5.170,00

    3,9 EP
05.003  Träger HEB 300, 115-125kg/m, S235JR, EN 10034

t GP

2.643,24

10.308,64

2.250,00

8.775,00

2.350,00

9.165,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord (420_)

Preisspiegel LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    0,3 EP
05.004  Träger U240, 30-35kg/m, S235JR, EN 10025-2

t GP

2.874,41

862,32

2.400,00

720,00

2.350,00

705,00

    800 EP
05.005  Kopf-/Fußplatten, Bleche, s>8-20mm, S235JR, EN 10025

kg GP

4,75

3.800,00

2,49

1.992,00

4,50

3.600,00

    35 EP
05.006  Hülse RO 139,7x6,3, 18-22kg/m, S235JR, EN 10210

kg GP

5,74

200,90

2,49

87,15

5,00

175,00

    120 EP
05.007  Aussteifung, Rundstahl 12mm, 0,8-1,0kg/m, S235JR, DI...

kg GP

7,89

946,80

2,46

295,20

6,50

780,00

06   Titel   Stundenlohnarbeiten 4.150,64 2.575,00 2.550,00

    35 EP
06.001  Facharbeiter Stahl- und Metallbauarbeiten

h GP

54,93

1.922,55

47,00

1.645,00

50,00

1.750,00

    10 EP
06.002  Helfer Stahl- und Metallbauarbeiten

h GP

50,95

509,50

43,00

430,00

40,00

400,00

    2 EP
06.003  Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen

St GP

859,38

1.718,76

250,00

500,00

200,00

400,00

Gesamtsumme
LV 14 3122 Stahlbauarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV

Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

334.310,29

-578,70

-578,70

333.731,59

63.409,00

 397.140,59

122,5 %

(397.140,59)

    

272.400,85

272.400,85

51.756,16

 324.157,01

100,0 %

(324.157,01)

VergleichVergleich

194.845,00

194.845,00

37.020,55

 231.865,55

71,5 %

(231.865,55)
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	027  Seilsicherungssystem, Einzelanschlagpunkt
	028  Seilsicherungssystem

	04 Stahlbauarbeiten Vordach
	001  Träger HEA 240, 60-65kg/m, S235JR, EN 10034
	002  Träger U240, 30-35kg/m, S235JR, EN 10025-2
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	006  Aussteifung, Rundstahl 14mm, 1,1-1,3kg/m, S235JR, DIN 10060
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