

# Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

## Lose Möblierung

Projekt: KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord

Auftraggeber:

Erstellt von:

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort: ; ;

Ende der Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

Bieter:

Hinmüller Objektausbau  
GmbH & Co. KG  
Seestraße 10  
84562 Mettenheim

Summe netto: 123.051,00 EUR

zzgl. 16% MwSt: 19.688,16 EUR

Summe inkl. MwSt: 142.739,16 EUR

Mettenheim, 01.07.2020   
(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

 **hinmüller**  
objekt - ausbau - realisierung  
hinmüller Objektausbau GmbH & Co. KG  
Gewerbestrasse 10 Tel.: +49 8631 9875633  
84562 Mettenheim Fax.: +49 8631 9875634  
email: fh@hinmüller-Objektausbau.de  
www.hinmüller-Objektausbau.de

---

Inhaltsverzeichnis

---

01	Lose Möblierung	3
02	Stundenlohnarbeiten	5
	Zusammenstellung	6

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR	
01	Lose Möblierung			
01.0001	Stuhl Besprechungsraum, Kunstleder Bezugsbeschreibung			
	22 St	366,00	8.052,00	✓
01.0002	Personal-/ Besucherstuhl, Kunstleder wie OZ (Pos-Nr.) 1, jedoch			
	54 St	366,00	19.764,00	✓
01.0003	Bürodrehstuhl, Textil Bezugsbeschreibung			
	30 St	433,00	12.990,00	✓
01.0004	Bürodrehstuhl, Kunstleder wie OZ (Pos-Nr.) 3, jedoch			
	12 St	494,00	5.928,00	✓
01.0005	Zulage Bürodrehstuhl, Rückenbeschwerde			
	4 St	183,00	732,00	✓
01.0006	Hocker, Kunststoff			
	16 St	130,00	2.080,00	✓
01.0007	Schreibtisch, HPL ca.120x60cm Bezugsbeschreibung			
	4 St	344,00	1.376,00	✓
01.0008	Schreibtisch, HPL ca.160x80cm einschl. Kabelhaken wie OZ (Pos-Nr.) 7, jedoch			
	39 St	402,00	15.678,00	✓
01.0009	Besprechungstisch, HPL ca.200x90cm wie OZ (Pos-Nr.) 7, jedoch			
	6 St	433,00	2.598,00	✓

Projekt: KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord

LV-Bezeichnung: Lose Möblierung

erstellt mit AVAPLAN 2019 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0010	Besprechungstisch, HPL ca.80x80cm wie OZ (Pos-Nr.) 7, jedoch			
	2 St		328,00	656,00 ✓
01.0011	Computer-Halter, Bügelgehäuse			
	39 St		105,00	4.095,00 ✓
01.0012	Querrollo, ca. 80x43cm			
	39 St		356,00	13.884,00 ✓
01.0013	Rollcontainer, ca. 40x56x56cm			
	39 St		389,00	15.171,00 ✓
01.0014	Medienmöbel, ca. 50x62x90cm			
	2 St		850,00	1.700,00 ✓
01.0015	Bett ca. 90x200cm			
	5 St		814,00	4.070,00 ✓
01.0016	Vorhang, L=300, B=180 Bezugsbeschreibung			
	16 St		598,00	9.568,00 ✓
01.0017	Vorhang, L=275, B=200 wie OZ (Pos-Nr.) 16, jedoch			
	4 St		638,00	2.552,00 ✓
Summe 01	Lose Möblierung			120.894,00

Projekt: KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord

LV-Bezeichnung: Lose Möblierung

erstellt mit AVAPLAN 2019 Base (Free-Edition)


OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
02.0001	<b>Stunden Facharbeiter</b>			
	30 h		52,00	1.560,00 ✓
02.0002	<b>Stunden Hilfsarbeiter</b>			
	10 h		49,70	497,00 ✓
02.0003	<b>Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen</b>			
	2 St		50,00	100,00 ✓
<b>Summe 02</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			<b>2.157,00</b>

Projekt: KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord

LV-Bezeichnung: Lose Möblierung

erstellt mit AVAPLAN 2019 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Lose Möblierung	120.894,00 ✓
02	Stundenlohnarbeiten	2.157,00 ✓
	Summe Zusammenstellung:	123.051,00 ✓
	Summe ohne Nachlass:	123.051,00 ✓
	Nachlass (0%):	0,00 ✓
	Summe netto:	123.051,00 ✓
	zzgl. <del>16% MwSt</del> 19% MwSt	23.379,69
		<del>19.688,16</del>
	Summe inkl. MwSt:	146.430,69
		<del>142.739,16</del>

	<b>Gerthner + Thieltes</b> Bauüberwachung und Projektsteuerung
rechnerisch geprüft:	mp, 21.07.2020
technisch geprüft:	.....
wirtschaftl. geprüft:	.....

 **hinmüller**  
objekt - ausbau - realisierung  
hinmüller Objektausbau GmbH & Co. KG  
Gewerbestrasse 10  
84562 Mettenheim  
Tel.: +49 8631 9875633  
Fax.: +49 8631 9875634  
email: fh@hinmüller-Objektausbau.de  
www.hinmüller-Objektausbau.de

01.07.2020