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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe
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GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600_)

Preisspiegel VE 27 10393_Sanitärtrennwände

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
SANA Trenn...

Nr.001

Kemmlit-Bau...

Nr.003

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 27 10393_Sanitärtrennwände  34.087,00 34.792,00 34.439,50 34.087,00 34.620,00

01   Titel   WC-Trennwände  32.807,00 33.652,00 33.229,50 32.807,00 32.450,00

    1 EP
01.001   WC-Trennwand, UG-1

St GP

729,00

 729,00

759,00

759,00

744,00

744,00

729,00

729,00

750,00

750,00

    1 EP
01.002  WC-Trennwand, UG-2

St GP

1.421,00

 1.421,00

1.452,00

1.452,00

1.436,50

1.436,50

1.421,00

1.421,00

1.450,00

1.450,00

    1 EP
01.003  WC-Trennwand, EG-3

St GP

2.760,00

 2.760,00

2.831,00

2.831,00

2.795,50

2.795,50

2.760,00

2.760,00

3.000,00

3.000,00

    1 EP
01.004  WC-Trennwand, EG-4

St GP

1.345,00

1.345,00

1.326,00

 1.326,00

1.335,50

1.335,50

1.326,00

1.326,00

1.350,00

1.350,00

    5 EP
01.005  WC-Trennwand, 1. OG - 3. OG - 5

St GP

2.680,80

 13.404,00

2.789,00

13.945,00

2.734,90

13.674,50

2.680,80

13.404,00

2.450,00

12.250,00

    5 EP
01.006  WC-Trennwand, 1. OG - 3. OG - 6

St GP

1.408,00

 7.040,00

1.460,00

7.300,00

1.434,00

7.170,00

1.408,00

7.040,00

1.500,00

7.500,00

    3 EP
01.007  WC-Trennwand, 1. OG - 3. OG - 7

St GP

1.343,50

4.030,50

1.320,00

 3.960,00

1.331,75

3.995,25

1.320,00

3.960,00

1.350,00

4.050,00

    3 EP
01.008  WC-Trennwand, 1. OG - 3. OG - 8

St GP

692,50

 2.077,50

693,00

2.079,00

692,75

2.078,25

692,50

2.077,50

700,00

2.100,00

02   Titel   Stundenlohnarbeiten 1.280,00  1.140,00 1.210,00 1.140,00 2.170,00

    15 EP
02.009  Facharbeiter

h GP

35,00

525,00

25,00

 375,00

30,00

450,00

25,00

375,00

43,00

645,00

    15 EP
02.010  Helfer

h GP

33,00

495,00

25,00

 375,00

29,00

435,00

25,00

375,00

35,00

525,00

    2 EP
02.011  Zusätzliche Anfahrt, nachträgliche Arbeiten

St GP

130,00

 260,00

195,00

390,00

162,50

325,00

130,00

260,00

500,00

1.000,00
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Preisspiegel VE 27 10393_Sanitärtrennwände

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
SANA Trenn...

Nr.001

Kemmlit-Bau...

Nr.003

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Gesamtsumme
VE 27 10393_Sanitärtrennwände

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

SANA Trenn...

 34.087,00

 34.087,00

6.476,53

 40.563,53

 100,0 %

(40.563,53)

 Bestpreis Bestpreis

34.792,00

34.792,00

6.610,48

 41.402,48

 102,1 %

(41.402,48)

Höchstpreis

34.439,50

34.439,50

6.543,51

 40.983,01

101,0 %

(40.983,01)

    

34.087,00

34.087,00

6.476,53

 40.563,53

100,0 %

(40.563,53)

VergleichVergleich

34.620,00

34.620,00

6.577,80

 41.197,80

101,6 %

(41.197,80)
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