

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600\_)

VE 27 10393\_Sanitärtrennwände

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit		SANA Trenn... Nr.001	Kemmlit-Bau... Nr.003	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
<b>VE 27 10393_Sanitärtrennwände</b>			<u>34.087,00</u>	<b>34.792,00</b>	34.439,50	34.087,00	34.620,00
<b>01 Titel WC-Trennwände</b>			<u>32.807,00</u>	<b>33.652,00</b>	33.229,50	32.807,00	32.450,00
01.001 WC-Trennwand, UG-1	1 St	EP GP	<u>729,00</u> <u>729,00</u>	<b>759,00</b> <b>759,00</b>	744,00 744,00	729,00 729,00	750,00 750,00
01.002 WC-Trennwand, UG-2	1 St	EP GP	<u>1.421,00</u> <u>1.421,00</u>	<b>1.452,00</b> <b>1.452,00</b>	1.436,50 1.436,50	1.421,00 1.421,00	1.450,00 1.450,00
01.003 WC-Trennwand, EG-3	1 St	EP GP	<u>2.760,00</u> <u>2.760,00</u>	<b>2.831,00</b> <b>2.831,00</b>	2.795,50 2.795,50	2.760,00 2.760,00	3.000,00 3.000,00
01.004 WC-Trennwand, EG-4	1 St	EP GP	<u>1.345,00</u> <u>1.345,00</u>	<b>1.326,00</b> <u>1.326,00</u>	1.335,50 1.335,50	1.326,00 1.326,00	1.350,00 1.350,00
01.005 WC-Trennwand, 1. OG - 3. OG - 5	5 St	EP GP	<u>2.680,80</u> <u>13.404,00</u>	<b>2.789,00</b> <b>13.945,00</b>	2.734,90 13.674,50	2.680,80 13.404,00	2.450,00 12.250,00
01.006 WC-Trennwand, 1. OG - 3. OG - 6	5 St	EP GP	<u>1.408,00</u> <u>7.040,00</u>	<b>1.460,00</b> <b>7.300,00</b>	1.434,00 7.170,00	1.408,00 7.040,00	1.500,00 7.500,00
01.007 WC-Trennwand, 1. OG - 3. OG - 7	3 St	EP GP	<u>1.343,50</u> <b>4.030,50</b>	<u>1.320,00</u> <u>3.960,00</u>	1.331,75 3.995,25	1.320,00 3.960,00	1.350,00 4.050,00
01.008 WC-Trennwand, 1. OG - 3. OG - 8	3 St	EP GP	<u>692,50</u> <u>2.077,50</u>	<b>693,00</b> <b>2.079,00</b>	692,75 2.078,25	692,50 2.077,50	700,00 2.100,00
<b>02 Titel Stundenlohnarbeiten</b>			<b>1.280,00</b>	<u>1.140,00</u>	1.210,00	1.140,00	2.170,00
02.009 Facharbeiter	15 h	EP GP	<b>35,00</b> <b>525,00</b>	<u>25,00</u> <u>375,00</u>	30,00 450,00	25,00 375,00	43,00 645,00
02.010 Helfer	15 h	EP GP	<b>33,00</b> <b>495,00</b>	<u>25,00</u> <u>375,00</u>	29,00 435,00	25,00 375,00	35,00 525,00
02.011 Zusätzliche Anfahrt, nachträgliche Arbeiten	2 St	EP GP	<u>130,00</u> <u>260,00</u>	<b>195,00</b> <b>390,00</b>	162,50 325,00	130,00 260,00	500,00 1.000,00

<u>Bestpreis</u>	<u>Höchstpreis</u>	<u>! Fehler</u>	<u>? Ausreißer</u>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel (600\_)  
VE 27 10393\_Sanitärtrennwände

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	SANA Trenn... Nr.001	Kemmlit-Bau... Nr.003	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System
<b>Gesamtsumme</b>		<u>SANA Trenn...</u>				
<b>VE 27 10393_Sanitärtrennwände</b>		<u>34.087,00</u>	<u>34.792,00</u>	34.439,50	34.087,00	34.620,00
Nachlass auf Einzelleistung(en)						
Nachlass auf VE						
Nachlass auf VE in Prozent						
<b>Gesamt, Netto</b>		<u>34.087,00</u>	<u>34.792,00</u>	34.439,50	34.087,00	34.620,00
zzgl. MwSt. (19,0 % )		6.476,53	6.610,48	6.543,51	6.476,53	6.577,80
<b>Gesamt, Brutto</b>		<u>40.563,53</u>	<u>41.402,48</u>	<u>40.983,01</u>	<u>40.563,53</u>	<u>41.197,80</u>
... % im Vergleich		<u>100,0 %</u>	<u>102,1 %</u>	101,0 %	100,0 %	101,6 %
(Skontobetrag)						
(Skonto in %)						
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(40.563,53)	(41.402,48)	(40.983,01)	(40.563,53)	(41.197,80)
		<u>Bestpreis</u>	<u>Höchstpreis</u>		Vergleich	