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1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
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aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Der gegenständliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger

Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des

südlich angrenzenden Bestandgebäudes ausgeführt.
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Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Räume für die Laboratoriums-

medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdiensträume. Im

1.Obergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Unter-

geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende Maßnahmen

- Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand
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2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting,

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.

3. Einschränkungen durch bestehenden Klinikbetrieb
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3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

Hinweis:
Während der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus ist im Klinikgebäude eine Maske zu tragen. Alle Arbeiten,
die im Innenbereich des Klinikums ausgeführt werden, oder die
diesen Beeinflussen, sind mit einer Maske auszuführen.
3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nähe zur Baustelle, auf dem Gelände der Klinik
befindet sich der Landeplatz für den Rettungshubschrauber. Der
Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschränkungen auf der bestehenden Landestelle
während der gesamten Bauzeit betrieben
werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr
auszugehen.

Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in
dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abflüge finden nur in dem
gekennzeichneten Bereich statt.

Für die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich für
den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass
sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden können.

- Bauabläufe sind unter Berücksichtigung des Hubschrauber
betriebs zu planen.

- Kranstellplätze und Schwenkbereiche müssen mit der Flugauf-
sichtsbehörde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die
Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan
einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger außerhalb der
Hindernisfreifläche zu arretieren.

- Für den Kranbetrieb sind Sicherungsmaßnahmen nach den
Vorgaben der Flugaufsichtsbehörde vorzusehen. Diese bestehen
mindestens aus
> Befeuerungsanlagen
> Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der täglichen

Durchführung und dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen
(Diese Leistungen sind von dem, für die Kranbereitstellung
beauftragten AN einzukalkulieren)

4. Zugänge, Zufahrten

22.07.2020 Seite 7 von 76Druckdatum:



Projekt: KKAÖ_1.BA - Anbau Nord650_

LV: 1280 Baufeinreinigung

in EURin EUR(Pos-Nr.)

GesamtbetragEinheitspreisEinheitMengeOrdnungszahl

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt
werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-
täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:
Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:
Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt.
Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu
organisieren.
4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4
4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4
4.4 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen
Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer
zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht möglich ist.
4.5 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die
Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen
sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den
zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeiträume abgegolten.
4.6 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.
5. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
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5.1 Entwässerung, sanitäre Einrichtungen

siehe WBVB, Ziff. 26.2
5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1
6. Versorgungseinrichtungen

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2
7. Lager- und Arbeitsplätze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flächen/Räume:
Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.
8. Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde
eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der
Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne
und eine schriftliche Begründung vorzulegen.
9. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf
9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch WBVB).
9.2 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung
der beschriebenen Leistungen.
9.3 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

- entfällt -
9.4 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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9.5 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm
verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten
Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und
Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird. Im Baubetrieb dürfen
ausschließlich schallgedämmte, emissions-
arme Baugeräte eingesetzt werden.
9.6 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).
9.7 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung
in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:
Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.
9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar
angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
10. Bauseitige Leistungen
10.1 Gerüste

Der AG stellt für die Arbeiten des AN keine Gerüste zur
Verfügung.

Es ist dem AN strikt untersagt Veränderungen und/oder Umbauten
an bauseitigen Gerüsten vorzunehmen. Die Lagerung von
Materialien auf den Gerüsten ist untersagt. Verschmutzungen
durch Arbeiten des AN auf den Gerüstlagen sind arbeitstäglich
bis zum Arbeitsende zu beseitigen.
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10.2 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2
10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2
10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des
AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.
10.5 Höhen, Achsen, Vermessung

- entfällt -
11. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -
12. Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung
gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit
dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für
auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerräume und Lagerflächen:
Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in
Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert vergütet.
13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich
sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung
durch die Objektüberwachung die Schutt- bzw. Abfallberäumung, dann
wird der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-
führt. Entsorgungskosten für verbleibenden und vermischten Bauschutt,
Baumüll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss, werden den Firmen
nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.
14. Prüfungen
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14.1 Güteüberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der
zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis
gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,
- für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder
- deren Herstellung der Überwachung durch eine amtlich

anerkannte Prüfstelle unterliegt.
14.2 Stoffprüfung

- entfällt -
15. Ausführungsunterlagen und Dokumentation
15.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder
als PDF 1-fach überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige
Unterlage.
15.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG.

15.3 Muster

- entfällt -
16. Dokumentation des AN

- entfällt -
* Ende der Baubeschreibung *
Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die
Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabs-
getreu. (o.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt
-----------------------------------------------
1. Übersichtspläne

101_Lageplan KKAÖ
102_Lageplan Baufeld Nord
103_Baustelleneinrichtungsplan Ausbau
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2. Werkpläne

Ansichten:
201_A-P5-BT13-AN-Ost
202_A-P5-BT13-AN-Ost Trh
203_A-P5-BT13-AN-Nord
204_A-P5-BT13-AN-West
205_A-P5-BT13-AN-IHof
206_A-P5-BT13-AN-IHof2
207_A-P5-BT13-AN-Aufstockung

Grundrisse:
208_A-P5-BT13-GR-U2-2-00-V
209_A-P5-BT13-GR-U1-1
210_A-P5-BT13-GR-U1-2
211_A-P5-BT13-GR-00-1
212_A-P5-BT13-GR-00-2
213_A-P5-BT13-GR-01-1
214_A-P5-BT13-GR-01-2
215_A-P5-BT13-GR-01-3
216_A-P5-BT13-GR-01-4
217_A-P5-BT13-GR-02-1
218_A-P5-BT13-GR-02-2

Treppenhäuser
219_A-P5-BT13-D-537_Treppengeländer TRH C
220_A-P5-BT13-D-538_Treppengeländer TRH M
221_A-P5-BT13-D-539_Treppengeländer TRH N

Übersichtspläne Bodenbeläge:
222_A-P5-BT13-D-136
223_A-P5-BT13-D-137
224_A-P5-BT13-D-138
3. Freianlagen

301_A-P5_AU-Gesamtaußenanlagen_200407
4. Tragwerksplanung

-
5. Technik

501_Grundriss_OP_Reinigunsplan
502_Grundriss_AEMP_Reinigungsplan
503_Grundriss_LABOR_Reinigungsplan
6. Details

-
7. Unterlagen

701_Liste Reinigungsmittel
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8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_kkaoe_TPL_1280_200529

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.
* Ende Planverzeichnis *
Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die qualitätsbezogene Baureinigung des Neubau Nord
an der Kreisklinik Altötting

Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> Schutzmaßnahmen für die Leistungen des AN

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen
Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.

Leistungsverzeichnis
AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
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AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der
nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie
hiermit zusammenhängender Arbeiten, sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den
Leistungspositionen hingewiesen wird,
die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter
zwingend zu beachten und zugrunde zu legen.
Wenn nicht anders erwähnt, gelten die
Vorschriften in der zum Zeitpunkt
der Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV
> DIN 18299 Allgemeine Regelungen für

Bauarbeiten jeder Art

- DIN EN 13549 Reinigungsdienstleistungen

Bei der Ausführung der Leistungen sind VOB/C,
sämtliche einschlägige DIN Vorschriften,
technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien
des Handwerks und technische Angaben und
Richtlinien und Empfehlungen der System-/Material-
hersteller zu beachten. Es gelten auch die
jeweils bei den DIN-Normen als mit geltend
genannten Normen und zugehörigen Prüfnormen.
Die UVV der Bauberufsgenossenschaft sind zu
beachten.
AS 0.2 Nachweise AN

- entfällt -
AS 0.2.1 Bauprodukte

- entfällt -
AS 0.3 Vorleistungsprüfung

Die Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen.

Die Bauleistung vorangehender Gewerke am Bau
müssen dem Baufortschritt entsprechend geprüft
werden. Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat
der AN sich insbesondere davon zu überzeugen, dass
die Untergrundflächen, Bauteile und angrenzenden
Materialien geeignet sind, die vorgeschriebenen
Aufbauten aufzunehmen bzw. zu befestigen, sowie ob
die Verträglichkeit der zusammengefügten Materialien
für die vorgesehene Nutzung geeignet sind. Sind
Mängel zu erkennen oder Schäden am fertigen Produkt
zu befürchten, ist der AG sofort darauf hinzuweisen.
Nachträgliche Einwände und Forderungen sind
ausgeschlossen und werden nicht anerkannt. Verbleibende
Unklarheiten sind umgehend mit der örtlichen
Objektüberwachung des AG zu klären. Der AN haftet für
alle Folgen, die aus der Unterlassung dieser
Informationspflicht entstehen.
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AS 0.4 Kalkulationsgrundlage

Alle erforderlichen Leistungen umfassen das Liefern
der dazugehörigen Stoffe, Abladen und Lagern auf der
Baustelle sowie erforderliche Zwischen- und Höhen-
transporte bis zur Verwendungsstelle.

Sämtliche ausgeschriebenen Positionen sind fertige
Leistungen unter Zugrundelegung der anerkannten
Regeln der Technik und der gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften mit dem Einzelpreis
abgegolten.

Kalkulationsgrundlage sind die Ansichtspläne
und Bodenspiegelpläne
* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Reinigung Innenbereich1

***  Ausführungsbeschreibung 1

AS 1 Grundbeschreibung
AS 1 Grundbeschreibung

***  Ausführungsbeschreibung 2
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AS 1.1 Ausführung Reinigungsarbeiten
AS 1.1 Ausführung Reinigungsarbeiten

Der AN hat die örtlichen Verhältnisse daraufhin zu prüfen,
ob sie für die Durchführung seiner Leistung geeignet sind.
Er hat dem AG Bedenken gegen die vorgeschriebene Art der
Ausführung unverzüglich mitzuteilen.

Bedenken sind insbesondere geltend zu machen, wenn die zu
bearbeitenden Flächen und Gegenstände in einem für die Aus-
führung ungeeigneten Zustand sind, bei ungeeigneten Temperatur-
und Luftverhältnissen und bei Hindernissen.

Vor Arbeitsaufnahme sind die zu reinigenden Flächen und
Bauteile
vom AN auf Beschädigung oder auf herkömmliche Art nicht zu
beseitigende Verunreinigungen zu untersuchen. Das Beseitigen
von
Rückständen, die von anderen Gewerken in unüblicher Weise
hinter-
lassen worden sind und eine Besondere Leistung darstellen
können
oder nicht Bestandteil des Auftrags sind, ist der Objektüber-
wachung unverzüglich und vor Ausführung der Leistung
anzuzeigen.

Dürfen Räume während der Reinigungsarbeiten oder nach deren
Durch-
führung zeitweise nicht durch Dritte betreten werden, so gelten
die Absperrmaßnahmen bzw. Lüftungsarbeiten als Nebenleistung.

Falls im Leistungsverzeichnis keine Gerüste ausgewiesen sind,
so
sind fahrbare Gerüste vom AN zu stellen und in die Preise
einzu-
rechnen. Das gilt nicht, wenn bauseits Befahranlagen zur
Fassaden-
reinigung bereitgestellt werden. Feststehende Gerüste bis 2 m
Arbeitsbühnenhöhe sowie Anlege- und Stehleitern bis 4 m gelten
immer als Nebenleistung.

Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste sowie kleine Umbaumaßnahmen
und
erneute Abstützung gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für
eigene
und fremde Gerüste als Nebenleistung.

Fensterbretter und Sohlbänke dürfen grundsätzlich nur mit last-
verteilenden Auflagen und nach Absprache mit der
Objektüberwachung
betreten werden.

Bei Reinigungsarbeiten an Fenstern oder Fassaden bzw. mit
Absturzgefahr ist eine geeignete, zugelassene Persönliche
Absturzsicherung PSA gA zu verwenden.
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Für Schlüsselübergabe an Mitarbeiter ist ein schriftlicher
Nachweis
zu führen. Die Weitergabe von Schlüsseln an Dritte ist
untersagt.

Weiterhin gelten als Nebenleistung:

- Heranbringen von Wasser und Energie von dem AG zur Verfügung
gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen

- Vorhalten der Geräte und Werkzeuge
- Liefern der Reinigungs-, Pflege- u. Behandlungsmittel
- Befördern aller Stoffe und Geräte, auch wenn sie vom AG

beigestellt sind, von den Lagerstellen des zu bearbeitenden
Objektes zu den Verwendungsstellen und etwaiges Rückbefördern

- Herstellernachweis über die Eignung der Reinigungs-, Pflege-
und Behandlungsmittel

- Reinigen von Beschlägen bei Reinigung von Fenstern, Türen und
Einrichtungsgegenständen

Durch Reinigungsarbeiten vorübergehend glatte Fußbodenflächen
sind
abzusperren. Falls Verkehrswege davon betroffen sind, ist
abschnitts-
weise zu arbeiten.

***  Ausführungsbeschreibung 3
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AS 1.2 Reinigungmittel
AS 1.2 Reinigungmittel

Werden bestimmte Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel
vorgeschrieben, so hat der AN unverzüglich Bedenken anzumelden,
wenn damit der angestrebte Erfolg nicht erreicht werden kann.
Allgemein obliegt es dem AN, Reinigungs- und Pflegemittel auf
die zu reinigenden Flächen und Gegenstände abzustimmen.
Insbesondere sind dabei auch Fugen, Dichtungen u. dgl. zu
beachten.

Es dürfen nur vom Lieferanten, bzw. den Herstellern der zu
reinigenden Produkte vorgeschriebene, empfohlene oder
freigegebene Reinigungsmittel verwendet werden. Das Abstimmen
der Reinigungsmittel gehört zum Leistungsumfang des AN.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, für die
Verarbeitungs-
vorschriften des Herstellers bestehen, sind auch nach diesen
Vorschriften zu verarbeiten.

Grundsätzlich verpflichtet sich der AN, nur zugelassene
Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rückstände hinter-
lassen oder zu Schäden auf den Materialoberflächen führen.

Wasserverunreinigende Substanzen dürfen weder innerhalb noch
außerhalb des Gebäudes über Einläufe entsorgt werden.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die
feuergefährliche
oder gesundheitsschädigende Bestandteile enthalten, sind ent-
sprechend ihrer Eigenart und unter Beachtung der einschlägigen
Vorschriften und Verordnungen zu lagern und zu verarbeiten.

Toiletten, Bade- und Waschräume einschließlich der
Einrichtungs-
gegenstände sind mit desinfizierenden Mitteln zu reinigen.

Durch den Einsatz von Reinigungsmitteln dürfen am Arbeitsplatz
grundsätzlich die nach TRGS 900 festgelegten Grenzwerte in der
Luft (MAK- und TAK-Werte) nicht - auch nicht kurzzeitig - über-
schritten werden. Im Ausnahmefall muss die Exposition Dritter
ausgeschlossen sein. Der Einsatz der in der TRGS 905
aufgeführten
stark gesundheitsschädlichen Stoffe ist absolut verboten.

***  Ausführungsbeschreibung 4
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AS 1.3 Reinigungsarten
AS 1.3 Reinigungsarten

Wenn in der Leistungsbeschreibung folgende nicht genormte
Begriffe verwendet werden, bedeutet das als Leistungsumfang:

Kehren:
Entfernen lose aufliegender Verschmutzungen durch manuelles
bzw. maschinelles Fegen.

Saugen:
Entfernen lose aufliegender oder im Untergrund vorhandener
Verschmutzungen durch Staubsaugen.

Feuchtwischen:
Entfernen von Verschmutzungen in einem Arbeitsgang mit einem
Feuchtwischgerät mit nebelfeuchtem oder imprägniertem Mopp
oder Tuch.

Nasswischen:
Entfernen von Verschmutzungen in zwei Arbeitsgängen mit einem
Nasswischgerät mit Doppelfahreimer, Presse- und Fransenmopp
oder kombiniert arbeitender Maschine.

Cleanern:
Entfernen von Verschmutzungen durch Aufsprühen eines
Reinigungs-
bzw. Pflegemittels sowie Polieren in einem Arbeitsgang.

Polieren:
Glätten des Pflegemittelfilms.

***  Ausführungsbeschreibung 5
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AS 1.4 Grobreinigung
AS 1.4 Grobreinigung

Die Böden und Abstellflächen sind vom AN zunächst
grobzureinigen;
d.h. Müll, Schuttreste, Verpackungsmaterialien und sonstiger
Abfall
ist vom AN aufzunehmen und zu Entsorgung. Die Kosten für die
Entsorgung
werden nach Wertstoffart getrennt, nach Menge gesondert
abgerechnet.

Für die Kalkulation ist davon auszugehen, dass verteilt auf ca.
500 m²
Raumfläche ca. 1,00 m³ Müll, Abfall und Schutt (in verdichtetem
Zustand)
aufzunehmen, zu transportieren und zu entsorgen ist.

Danach sind die Flächen im Innenbereich mit einem
Industriestaubsauger
abzusaugen, so dass Staubfreiheit herrscht.

Grobreinigung im Außenbereich beinhaltet das Aufsammeln und
Transport-
ieren von grobem Müll sowie Kehren von Asphalt- und
Pflasterflächen und
Rechen und Einebnen von Kies oder Erdflächen. Die Grobreinigung
der
Außentreppen und Lichtschächte erfolgt analog.
Asphaltflächen, Lichtschächte und Außentreppen sind unter
Umständen nass
mit Schlauch oder Hochdruckreiniger abzuspritzen.

***  Ausführungsbeschreibung 6
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AS 1.5 Entsorgung
AS 1.5 Entsorgung

Für die Entsorgung sind vom AN Container bereitzustellen,
vorzu-
halten und auf Kosten des AN abzufahren und bestimmungsgemäß zu
entsorgen. Das Auf- oder Umstellung und Abfahren der Container
ist nach Anweisung der Objektüberwachung auszuführen.

Die der Deponie- u. Entsorgungsgebühren, sowie Containermieten
sind in den Einheitspreisen zu inkludieren.

Es sind für folgende Wertstoffe getrennte Container vorzusehen:
- gemischte Baustellenabfälle
- Bauschutt verunreinigt (15%Vol. Fremdstoffe)
- PPK Papier, Pappe, Kartonagen
- Altholz AI-AIII
Es sind Absetzcontainer mit 7 bzw. 10 m³ zu kalkulieren.

Die Abfallcontainer, die der AN stellt, müssen nach
Wertstoffart
getrennt vom AN deutlich gekennzeichnet werden. Die Container
sind
mit Deckel und absperrbar zu stellen. Der Objektüberwachung ist
für
die Container je ein Schlüssel auszuhändigen. Sollten vom AN
Container
ohne Deckel gestellt werden, so kann der AN nur die
Entsorgungskosten
für den vorgesehenen Wertstoff abrechnen, unabhängig davon ob
die
Entsorgung wegen Durchmischung höher ausfällt.

Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt in gesonderten Positionen
nach
Gewicht (Einheit Tonnen) auf Nachweis von Wiegescheinen, die
mit der
Rechnungsstellung vorzulegen sind.

***  Ausführungsbeschreibung 7
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AS 1.6 Baureinigung
AS 1.6 Baureinigung

Die Reinigung der Innenbereiche erfolgt in 3 Arbeitsgängen:
- Grundreinigung
- Baufeinreinigung
- Schlussreinigung

Vorgabe an die Qualität der Reinigung bei Übergabe:
- staubfrei
- schlierenfrei
- fleckenfrei

Wenn in einzelnen Leistungspositionen oder in objektbezogenen
Vorgaben nichts anderes vorgesehen ist, gelten folgende
Reinigungsarten:

Reinigung von Böden und Wänden mit Belag aus keramischen
Platten:
Reinigungssorte: WC-Räume, Nassräume
Reinigung durch: Nasswischen unter Zusatz von Reinigungsmitteln
zum Entfernen von Zementschleier, Fugen säubern, Cleanern

Reinigung von Böden mit Belag aus elastischen und plastischen
Belägen wie Linoleum, Noppenbelag, PVC-Beläge:
Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Reinigung von Wänden mit Belag aus Holzpaneelen:
Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Reinigung von Fenstern einschl. Rahmenreinigung:
Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen
Zusatzforderung beachten

Reinigung von Fassaden aus Metall und Glas einschl.
Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen
Zusatzforderung beachten

Reinigung von Zargen und Türblättern aus Holz u. Stahl:
Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Reinigung von Metall-Glastüren:
Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen
Zusatzforderung beachten

Reinigung von WC-Einrichtungen sowie Sanitärgegenständen,
Versorgungs- und Ablaufarmaturen:
Reinigung durch: Staub entfernen, Cleanern

Reinigung von Geländern und Handläufen:
Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen

Reinigung von Leuchten aus eingebauten Leuchtkörpern:
Reinigung durch: Feuchtwischen
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Reinigung von Einbauküchen, Einbauschränken, Einbaubänken und
dgl.:
Reinigung durch: Staub entfernen, Feuchtwischen, trocken
nachreiben
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert beschrieben,
gilt
beim Reinigen von Kücheneinrichtungen auch das Säubern der
inneren
Korpusteile und sonstiger Kücheneinbauten.

Zusätzliche Anforderungen bei Reinigung für:

- Glasfassaden und andere Glasflächen:
Sachgemäße Reinigung einschl. abledern. Farbreste und starke
Verschmutzungen sind ohne Verwendung mechanischer Mittel
(Spachtel, Stahlwolle o.ä.) abzulösen. Einsatz von

Glasreinigern
und streifenfreies Nachreiben ist erforderlich.
Aufkleber u. Schutzkennzeichnungen sind zu entfernen.

- Glasflächen an Fassaden sind bei grober Verschmutzung mit
einem

Spezialglashobel zu bearbeiten, wobei dieser so einzusetzen
ist,

dass ein Verkratzen und sonstige Kratzspuren in jeder Form
auszu-

schließen sind.
- Zum Reinigen gehört das Säubern der Fensterstöcke mit
Fensterflügeln

innen und außen sowie der Paneelkonstruktionen und der
Zwischenräume.
- Beim Reinigen von Fenstern und Fassaden ist im Besonderen
darauf zu

achten, dass Dichtungen und Glaskitt unverletzt bleiben.
- Eloxierte Alu-Bleche und Profile

Zement-, Kalk-, und Mörtelrückstände sind auf jeden Fall nur
mit

Wasser abzuwaschen, sie sind keinesfalls mit Metallschabern
abzu-

kratzen, da sonst die eloxierte Oberfläche zerkratzt wird.
Bei evtl. stärker verschmutzten Aluminiumflächen ist eine

Nach-
reinigung mit einem Spezialaluminium-Reiniger vorzunehmen.
Danach sind die eloxierten Alu-Flächen zu konservieren und zu
polieren.

Bäder mit sanitären Einrichtungsgegenständen sind von Resten,
wie Schutzfolien, Aufklebern etc. frei zumachen und
schlierenfrei
mit geeignetem Reinigungsmittel zu wischen; einschl.
Nachtrocknung
in einem zweiten Arbeitsgang. Sanitär-Porzellan ist gründlich
nass
zu reinigen. Armaturen sind zu polieren.

Rutschhemmend ausgebildete Fliesenbeläge der Rutschsicherheits-
gruppe R 9 / R 10 dürfen nur mit rückstandsfreien, für Fliesen
geeigneten Reinigern behandelt werden; anderenfalls wird die
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rutschhemmende Wirkung aufgehoben.

Bauelemente aus Holz wie Türfutter, Türblattoberflächen, feste
Einbauten, etc. sind mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und es
ist im Besonderen darauf zu achten, dass keinerlei
Wasserflecken
zurückbleiben. Das Reinigen beinhaltet auch das Reinigen der
Beschläge und Beschilderungen.

Kunststoffbeschichtete Flächen sind unter Zusatz antistatischer
Mittel feucht zu reinigen. Lackierte Flächen sind grundsätzlich
feucht zu reinigen.

Decken- und Wandflächen sind trocken zu entstauben. Größere
Ver-
schmutzungen sind zunächst mechanisch zu entfernen.

Heizkörper sind mit geeignetem Gerät zu reinigen, dabei
entdeckte
Undichtigkeiten sind unverzüglich der Objektüberwachung zu
melden.
Ventile dürfen dabei nicht anders eingestellt werden.

Technische Installationen sind zu entstauben; evtl. Farbreste
und
dgl. sind sorgfältig zu beseitigen.

***  Ausführungsbeschreibung 8
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AS 1.7 Inhalt der Pauschalen
AS 1.7 Inhalt der Pauschalen

Leistungsinhalt der Reinigung ist stets eine vollständige
Reinigung
von Böden, Decken und Wänden einschließlich der Ausstattungen.
Geeignete Reinigungsmittel, Geräte und Werkzeuge sind immer
Gegenstand
der Leistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Nach der Feinreinigung müssen die gereinigten Gebäudeabschnitte
tadellos sauber und bezugsfertig sein.

Gerüste, Arbeitsbühnen, Steighilfen, etc. werden vom AG nicht
zur
Verfügung gestellt. Fassadenbefahranlagen sind nicht vorhanden.
Alle zur Durchführung der Reinigungsarbeiten notwendigen
Leitern,
Schutz- und Arbeitsgerüstungen und sonstigen Steighilfen sind
im
jeweiligen Angebotspreis mit enhalten.

Die Baureinigungen sind je Geschoss pauschal auf der Grundlage
der beiliegenden Pläne und der nachfolgenden Beschreibungen
anzu-
bieten. Die Ausführung erfolgt in Einzelabschnitten nach
gesonderter
Freigabe und Aufforderung durch die Objektüberwachung. In den
Angebotspreisen sind stets ohne besondere Erwähnung alle zu den
Flächen bzw. Bauteilen dazugehörigen Teile, Zubehörteile,
Anschlüsse
und Flächen bzw. allgemein übliche Ausstattungsgegenstände
enthalten.

Zum Reinigungsumfang gehören immer, auch wenn dies im
Leistungs-
verzeichnis nicht jeweils gesondert erwähnt wird:
- sämtliche Wandspiegel, Armaturen, Duschwände und sonstige zur

Einrichtung gehörende Ausrüstung
- sämtliche Steckdosen, Schalter, Aufsätze, Anschlusscontainer,

Blinddosen und sonstige ähnlichen Einbauteile
- sämtliche Heizkörper
- alle Bauteile, Leuchten und medizinischen Einbauten sind,
soweit

ohne Demontage zugänglich, allseits zu reinigen

Von der Reinigung ausgenommen sind:
- weitestgehend alle mit Anstrich versehenen Wand- und
Deckenflächen

(vorh. Anstrich scheuer- und reinigungsbeständig, lösemittel-
und

weichmacherfrei, Farbton: weiß, teilweise leicht getönt)
Kleinflächen mit Staubrückständen sind sorgfältig zu Bürsten,

Saugen
- weitestgehend alle Fassadenbereiche mit verputzem und
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gestrichenem
Wärmedämmverbundsystem
Kleinflächen mit Staubrückständen sind sorgfältig zu Bürsten,

Saugen

***  Ausführungsbeschreibung 9

AS 1.8 Abrechnungshinweise
AS 1.8 Abrechnungshinweise

Sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Hinweise
enthalten sind, gelten folgende Abrechnungseinheiten:

- Innenbereich pauschal, unterteilt nach Geschossen gemäß
beiliegenden Plänen & Angabe m² Grundfläche

- Fenster, Außentüren, Fassadenelemente nach m2, unterteilt
in Fassadenbereiche gemäß Ansichtsplänen

- Treppenhäuser pauschal

- Aufzüge einschl. Aufzugstüren in allen Geschossen pauschal

- Außenanlagen nach m2 (nur Grobreinigung)

Mengenrichtwerte mit dem Zusatz "einseitig" bedeuten:
die Mengenermittlung der Elemente wurde, z.B. bei Fenstern,
Fensterbändern und Türen, nur für eine Elementseite
durchgeführt,
die Reinigung hat jedoch allseitig zu erfolgen.

***  Ausführungsbeschreibung 10

AS 1.9 Übergabe an den AN
AS 1.9 Übergabe an den AN - Baufreiheit

Dem AN werden die zu reinigenden Abschnitte im
Baustellenzustand
(nach Fertigstellung der Ausbauarbeiten) übergeben, d.h. die
Räumlichkeiten (die Böden, Ablageflächen) sind bereichsweise
mit
Baumüll verschmutzt. Die Räumlichkeiten sind teilweise
möbliert.

***  Ausführungsbeschreibung 11
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AS 1.10 Übergabe an den AG - Leistungsziel
AS 1.10 Übergabe an den AG - Leistungsziel

Leistung des AN ist die Baureinigung. Das Gebäude ist innen
voll-
ständig und - soweit vereinbart - auch aussen so zu reinigen,
dass
es zum Zeitpunkt des Bezuges ohne zusätzliche Reinigung durch
den
Nutzer in einwandfrei benutzbaren Zustand ist.
Die Übergabe nach Schlussreinigung erfolgt in Abstimmung mit
der
Hygieneabteilung der Klinik.

***  Ausführungsbeschreibung 12

AS 1.11 Ausführung in Teilabschnitten
AS 1.11 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung
der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der AN
davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten auszu-
führen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunterbrechung
auszuführen und in der Kalkulation zu berücksichtigen
(als Grundlage gilt der Terminplan):

> Baustelleneinführung
> Reinigung Fassadenflächen außen vom Gerüst

und außen ohne Gerüst
> Grundreinigung
> Feinreinigung
> Schlussreinigung
> Arbeiten in differenzierten Abschnitten

(Raum-, Flur- und Geschossweise)

Fertiggestellte Teile, die nach der Weiterbearbeitung nicht
mehr
zugänglich sind, sind der Objektüberwachung anzuzeigen.

***  Ausführungsbeschreibung 13

AS 1.12 Baustelleneinrichtung
AS 1.12 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle mit
objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN in die
Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht gesondert
vergütet.

Bauseitige Baustelleneinrichtung siehe Vorbemerkungen
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***  Ausführungsbeschreibung 14

AS 2 Gebäudebeschreibung
AS 2 Gebäudebeschreibung

***  Ausführungsbeschreibung 15
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AS 2.1 Gebäudeübersicht
AS 2.1 Gebäudeübersicht

Die Gebäudereinigung ist nach den Vertragsterminen
auszuführen.

2.1.1 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM GEBÄUDE

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Erweiterung
des Klinikgebäudes um einen Anbau Nord.
Das Gebäude besteht aus einem Installationsflur im 2.
Untergeschos, Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. Ober-
geschoss und Dachzentrale.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Räume für die
Laboratoriumsmedizin, die Sterilgutversorgung (AEMP)
und Arztdiensträume. Im 1.Obergeschoss wird eine neue
OP-Abteilung errichtet. Im Untergeschoss und in einer
Dachzentrale wird die Technik untergebracht.
Im 2. Untergeschoss befindet sich ein Installations-
flur.

2.1.2 NUTZUNG DES GEBÄUDES

> U2 mit Installationsflur

> U1 mit Furen, Technikzentralen und Traforäumen

> E0 mit Fluren, Büros, Bereitschaftszimmern inkl.
Nasszellen, Sterilgulager, Materiallager,
Arbeitsräumen rein und unrein, Umkleiden,
Schleusen, WCs, EDV-Raum, Labor, Besprechungs-
räumen, Blutbank und Personalaufenthalts-
räumen

> E1 mit Fluren, EDV-Räumen, Rüstzone, Material- und
Gerätedepot, Putzräumen, OPs, Sterilgutlager,
Einleitungen, Schalträumen, Eingrifsraum (TUR),
Vorbereitungsraum, Umbettschleuse, Aufwachraum,
Personalaufenthalt, Büros, Personal-WCs,
Personalumkleide, Entsorgungsräume und Sectio-OP

> E2 mit Technikzentrale

2.1.3 REINIGUNG AUSSEN / FASSADEN

> EG bis 1. OG Anbau Nord
Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium mit Festverglasungen,
Paneel-Ausfachungen, Einsatzfenstern und Einsatztüren,
Fassadenbekleidung mit WDVS, Sonnenschutz, Fensterblechband
aus Aluminiumblech
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> UG Anbau Nord
Aluminium-Fensterelemente als Drehfenster, Stahlblechpaneel-
türen, Fassadenbekleidung mit WDVS in den Schächten, Einzel-
fensterblech aus Aluminium

> EG bis 1. OG Innenhof
Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium mit Festverglasungen,
Paneel-Ausfachungen, Einsatzfenstern und Einsatztüren,
Fassadenbekleidung 3-seitig WDVS, 1-seitig Metallkassetten-
Fassadenbekeidung, Sonnenschutz Fensterblechband aus
Aluminiumblech

> EG bis DG Treppenhaus N
Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium mit Festverglasungen,
Einsatzfenstern und Einsatztüren, Fassadenbkleidung mit WDVS,
Übergang beidseitig mit Metallkassetten-Fassadenbekeidung,
Einzelfensterblech aus Aluminium

> Aufstockung BT 12, 1. OG
Pfosten-Riegel-Fassaden aus Aluminium mit Festverglasungen,
Paneel-Ausfachungen und Einsatzfenstern, Metallkassetten-
Fassadenbekeidung, Sonnenschutz, Fensterblechband aus
Aluminiumblech

> Technikzentrale DG
Stahlblechpaneeltüren, Wellblech-Fassadenbekeidung,
Lüftungsgitter

> Sonnenschutz, Raffstoreanlage:
- Fassade Nord EG bis 1.OG
- Fassade West EG bis 1.OG
- Fassade Ost EG bis 1.OG
- Aufstockung BT12 1.OG
- Innenhof EG bis 1. OG

***  Ausführungsbeschreibung 16

AS 2.2 Gebäudedaten, Richtwerte für Pauschalen
AS 2.2 Gebäudedaten, Richtwerte für Pauschalen

BGF: ca. 8.160 m2
BRI: ca. 37.400 m3
NUF: ca. 2.600 m2

Alle Angaben sind lediglich Richtwerte für die Kalkulation. Die
Leistungen sind als Pauschale für die vollständige Reinigung
des
Gebäudeinneren und der ausdrücklich genannten Gebäudeaussen-
flächen, bzw. Elemente zu kalkulieren und anzubieten.

***  Ausführungsbeschreibung 17
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AS 2.3 Innenbereich
AS 2.3 Innenbereich

***  Ausführungsbeschreibung 18

AS 2.3.1 Wandbeläge / Wandbekleidungen
AS 2.3.1 Wandbeläge / Wandbekleidungen

> gestrichene Wandflächen Gipskarton
Menge (Richtwert): ca. 8.100 m²

> gestrichene Wandflächen Stahlbeton
Menge (Richtwert): ca. 900 m²

> Wandfliesen Feinsteinzeug
Format 10/10 cm,
weiß,
Ausführungshöhe raumhoch bis ca. 2,20 m
Menge (Richtwert): ca. 75 m²

> Wandschutz aus Hart-Polyester,
vollflächig geklebt, Oberfläche leicht strukturiert,
Höhe ca. über 200 - 210 cm,
Bereich: Flure, Räume Teilflächen,
Menge (Richtwert): ca. 160 m²

> Wandschutz aus HPL-Kompaktplatten,
vollflächig geklebt, Oberfläche leicht strukturiert,
Höhe ca. über 80 - 100 cm,
Bereich: Flure, Räume Teilflächen,
Menge (Richtwert): ca. 1.150 m²

> Wandschutz aus HPL-Faserzementplatten,
vollflächig geklebt, Oberfläche leicht strukturiert,
Höhe ca. über 80 - 100 cm,
Bereich: Flure, Räume Teilflächen,
Menge (Richtwert): ca. 100 m²

> OP-Modulwände aus Edelstahlpanelen,
auf Unterkonstruktion befestigt, Oberfläche
pulverbeschichtet,
Höhe ca. über 280 bis 300 cm,
Bereich: OPs,
Menge (Richtwert): ca. 510 m²

***  Ausführungsbeschreibung 19
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AS 2.3.2 Bodenflächen
AS 2.3.2 Bodenflächen

> Bodenbeschichtung
2K-Epoxidharzbeschichtung und Versiegelung
bzw. 1KBeschichtung aus Acrylbasis,
15 cm Hochzug an Wandfläche
Technikräume, Technikzentralen, Kellerräume,
Menge (Richtwert): ca. 2.770 m²

> PVC-Belag Bahnenware
4 unterschiedliche Farbtöne,
mit werksseitiger PUR-Beschichtung,
Rutschhemmklasse R9,
Fertigsockel 10 cm,
Erstpflege durch Bodenleger erfolgt
Menge (Richtwert): ca. 2.930 m²

> PVC-Belag Bahnenware
wie zuvor beschrieben, jedoch
Rutschhemmklasse R10,
Menge (Richtwert): ca. 140 m²

> PVC-Belag Bahnenware
wie zuvor beschrieben, jedoch
ableitfähig
Menge (Richtwert): ca. 400 m²

> PVC-Belag Bahnenware
in Holzoptik,
mit werksseitiger PUR-Beschichtung,
Rutschhemmklasse R9,
mit Aluminium-Stellsockel, dicht verfugt
Erstpflege durch Bodenleger erfolgt
Menge (Richtwert): ca. 330 m²

> Bodenfliesen
Feinsteinzeug, Format 5/5,
Farbe: weiß, Rutschhemmklasse R10B,
Kehlsockel ca. 10 cm
Menge (Richtwert): ca. 15 m²

> Bodenbelag Betonwerkstein
ca. 30x60 cm,
im Drittelverband verlegt,
Rutschfestigkeit R9,
mit Aluminium-Stellsockel, dicht verfugt
Erstpflege bauseits erfolgt
Menge (Richtwert): ca. 180 m²
Hinweis: Treppenhäuser in separater AS beschrieben

> 2 St Sauberlaufmatten

***  Ausführungsbeschreibung 20
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AS 2.3.3 Innentüren Holztürblatt
AS 2.3.3 Innentüren Holztürblatt

> Zargen:
Stahlzargen i.d.R als Umfassungszargen,
Teilbereiche Eckzargen und Leibungszargen,
lackiert

> Türblatt als Vollblatttüre aus Holzwerkstoffplatte
bzw. Kunststoff, i.d.R. einflügelig, HPL-beschichtet,
Breite ca. 0,9 bis 1,2 m,
Höhe ca. 2,2 m

> Beschläge:
Bänder 3-teilig, Edelstahl,
Drückergarnituren mit Rosetten in Edelstahl,
teilweise mit Obentürschliesser u. Gleitschiene,
teilweise mit absenkbaren Bodendichtungen

Menge (Richtwert):
Drehtüren:
ca. 127 Stk. Umfassungszargen,
ca. 1 Stk. Eckzargen,
ca. 2 Stk. Leibungszargegen,
ca. 121 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 0,9 bis 1,2m),
ca. 1 Stk. Türelemente 2-flg. (Breite ca. 1,4 m)
ca. 1 Stk. Türelemente 2-flg. (Breite ca. 1,8 m)
ca. 3 Stk. Türelemente 2-flg. (Breite ca. 2,0 m)

Schiebetüren in Nische:
ca. 14 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 1,2 bis 1,4 m)
ca. 27 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 1,7 m)

***  Ausführungsbeschreibung 21
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AS 2.3.4 Innentüren V2A-Türblatt
AS 2.3.4 Innentüren V2A-Türblatt

> Zargen:
Stahlzargen i.d.R als Umfassungszargen,
Teilbereiche Eckzargen und Leibungszargen,
lackiert

> Türblatt als Verbundtürblatt aus Span-Innenlage
mit Edelstahlschalen beidseitig, Oberfläche
pulverbeschichtet, i.d.R. einflügelig, Breite
ca. 0,9 bis 1,2 m, Höhe ca. 2,2 m

> Beschläge:
Bänder 3-teilig, Edelstahl,
Drückergarnituren mit Rosetten in Edelstahl,
teilweise mit Obentürschliesser u. Gleitschiene,
teilweise mit absenkbaren Bodendichtungen

Menge (Richtwert):
Drehtüren:
ca. 2 Stk. Umfassungszargen,
ca. 2 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 0,9 bis 1,2m),

Schiebetüren in Nische:
ca. 12 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 1,4 m)
ca. 7 Stk. Türelemente 1-flg. (Breite ca. 1,9 m)

***  Ausführungsbeschreibung 22
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AS 2.3.5 Innentüren Stahlblech
AS 2.3.5 Innentüren Stahlblech

> Zargen:
Stahlzargen als Eck- Umfassungs- und
Blockzargen, oberflächenfertig lackiert
gefälzt

> Türblatt als Paneeltüre aus Stahlblech,
oberflächenfertig lackiert, ein- und zwei-
flügelig, in Dünnfalzausführung, ohne Glas-
ausschnitt

> Beschläge:
Rollenbänder oberflächenfertig lackiert,
Drückergarnituren mit Rosetten in Edelstahl,
teilweise elektrische Türantriebe
teilweise mit Obentürschliesser u. Gleitschiene,
teilweise mit absenkbaren Bodendichtungen

Menge (Richtwert):
ca. 28 Stk. Stahlblechtüren einflügelig
ca. 6 Stk. Stahlblechklappen einflügelig
ca. 16 Stk. Stahlblechtüren zweiflügelig

***  Ausführungsbeschreibung 23

AS 2.3.6 Innentüren Rohrrahmentüren
AS 2.3.6 Innentüren Rohrrahmentüren

> Zargen:
Stahlzargen als Blockzargen, oberflächen-
fertig pulverbeschichtet, gefälzt, teilweise
mit festen Seitenteilen und Oberlichtern

> Türblatt als Rahmentüre aus Stahlprofilen
oberflächenfertig pulverbeschichtet, ein- und
zweiflügelig, in Dünnfalzausführung flächenbündig,
ESG-Verglasung

> Beschläge:
Rollenbänder Edelstahl
Drückergarnituren mit Rosetten in Edelstahl,
teilweise elektrische Türantriebe
teilweise mit Obentürschliesser u. Gleitschiene,
teilweise mit absenkbaren Bodendichtungen

Menge (Richtwert):
ca. 15 Stk. Rohrrahmentüren einflügelig
ca. 18 Stk. Rohrrahmentüren zweiflügelig
ca. 1 Stk. Festfelder

***  Ausführungsbeschreibung 24
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AS 2.3.7 Sichtfenster
AS 2.3.7 Sichtfenster

Festverglasung als Sichtfenster in Trockenbau-
Metallständerwänden und OP-Trennwandsystem
montiert, Rahmen aus Zargenprofil Stahlblech
und Verglasung beidseitig flächenbündig in der
Wand verbaut,

Umfang:
ca. 3 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 0,9 m, Höhe ca. 1,25 m),
ca. 3 Stk. 2-tlg. (Breite ca. 1,8 m, Höhe ca. 1,25 m),
ca. 2 Stk. 3-tlg. (Breite ca. 2,7 m, Höhe ca. 1,25 m),
ca. 1 Stk. 4-tlg. (Breite ca. 3,5 m, Höhe ca. 1,25 m),
ca. 3 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 0,9 m, Höhe ca. 1,25 m),
ca. 10 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 1,3 m, Höhe ca. 1,05 m),
ca. 2 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 1,4 m, Höhe ca. 0,85 m),
ca. 2 Stk. 1-tlg. (Breite ca. 1,7 m, Höhe ca. 0,85 m),
ca. 2 Stk. 2-tlg. (Breite ca. 3,2 m, Höhe ca. 0,55 m)

***  Ausführungsbeschreibung 25
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AS 2.3.8 Treppenhäuser
AS 2.3.8 Treppenhäuser

Treppenhaus C
- UG bis 2.OG,
- über 4 Geschosse

Treppenhaus M
- UG bis 1.OG,
- über 3 Geschosse

Treppenhaus N
- UG bis 1.OG,
- über 3 Geschosse

> Wände / Decken:
Stahlbeton gespachtelt und gestrichen
weiß oder leicht getönt

> Boden Treppen, Podeste
Bodenbelag Betonwerkstein
Rutschfestigkeit R9,
Aluminiumsockelleiste ca. 10 cm,
Erstpflege bauseits erfolgt

> Geländer zum Treppenauge:
durchgängiges Treppengeländer aus
geschlossenen Stahlwangen,
Holzhandlauf rund,
mit Konsolen an Stahltreppe befestigt,
Geländer außer Handlauf lackiert

> Geländer an Wand:
Holzhandlauf rund mit Konsolen an Wand
befestigt

> Treppenhaustüren: siehe AS 2.3.6

***  Ausführungsbeschreibung 26

AS 2.4 Einrichtungen, Möbel, Anlagen
AS 2.4 Einrichtungen, Möbel, Anlagen

***  Ausführungsbeschreibung 27
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AS 2.4.1 Einrichtung, Möblierung
AS 2.4.1 Einrichtung, Möblierung

Einbaumöblierung gemäß den Möblierungsplänen sowie
Wandansichts-Detailplänen sind zum Zeitpunkt der
Reinigung vorhanden.

> Trägerplatten aus Flachpress-Spanplatten mit
Melaminharz- oder HPL-Beschichtung und Anleimer-
Kunststoffkante in verschiedenen Dekoren

> Anschluss der Einbaumöbel zum Bodenbelag, Wand- und
Deckenflächen mit elastischer Fugenmasse

Menge (Richtwert):
ca. 28 St Einbauschränke
ca. 8 St Spindschrank
ca. 1 St Spind-Ablage-Schrank
ca. 2 St Spind-Garderoben-Schrank
ca. 8 St Umkleiden-Schrank
ca. 2 St Wertfach-Schrank
ca. 3 St Küchenzeilen
ca. 1 St Trennwand Umkleide
ca. 3 St Tischplatten
ca. 5 St Regalbretter
ca. 3 St Ablagebretter Dusche
ca. 1 St Linoleum-Pinnwand
ca. 4 St Spiegel
einzelne zusätzliche Sondermöbel.

***  Ausführungsbeschreibung 28
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AS 2.4.2 Technische Anlagen und Einrichtungen
AS 2.4.2 Technische Anlagen und Einrichtungen

Technische Anlagen (Heizung, Lüftung, etc.)
Geräte und Installationen

Hochinstallierte Lüftungszentrale UG 405 m² mit 13
Lüftungsgeräten (Abmessungen größtes Lüftungsgerät
Länge / Breite / Höhe = 9500 mm / 1400 mm / 1400 mm;
Abmessungen kleinstes Lüftungsgerät Länge / Breite /
Höhe = 3400 mm / 720 mm / 490 mm) und 12 Schaltschränke.
Hochinstallierte Kältezentrale UG 112 m² mit Puffer-
speicher, zwei Druckhaltungen, Wärmetauscher, Kälte-
verteiler mit 10 Stutzenabgänge und 5 Schaltschränke.
Hochinstallierte Heizungszentrale UG 71 m² mit Trinkwasser-
speicher, zwei Wärmetauscher, Heizungsverteiler mit 8
Stutzenabgänge und Schaltschrank.
Hochinstallierte Dampfzentrale UG 27 m² mit Kondensat-
rückspeiseanlage, Dampfverteiler mit 6 Stutzenabgänge,
Kondensatverteiler mit 5 Stutzenabgänge und zwei Druck-
reduzierstationen.
Hochinstallierte Kältemaschinenraum 67 m² mit drei Kälte-
maschinen und sechs Ausdehnungsgefäßen.
Hochinstallierte Wasseraufbereitungszentrale 63 m² mit
drei Druckerhöhungsanlagen, drei Enthärtungsanlagen,
drei Umkehrosmose-Anlagen und drei großen Wasserbehälter.
Hochinstallierte Lüftungszentrale 2.OG 706 m² mit 19
Lüftungsgeräten (Abmessungen größtes Lüftungsgerät Länge /
Breite / Höhe = 12200 mm / 1700 mm / 2400 mm; Abmessungen
kleinstes Lüftungsgerät Länge / Breite / Höhe = 2400 mm /
720 mm / 1600 mm), Heizungsverteiler mit 8 Stutzenabgänge,
Kälteverteiler mit 8 Stutzenabgänge und 21 Schaltschränke.

***  Ausführungsbeschreibung 29
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AS 2.4.3 Heizkörper, Kaltgeräte
AS 2.4.3 Heizkörper

Stahlröhrenheizkörper in Büroräumen, Fluren, Treppen-
häuser und Nebenräume, Farbton: RAL 9016, Baugliedlänge
45 mm, Ausführung als Mehrsäuler in Elementbauweise
aus Stahl, einschließlich Abnehmen der Schutzverpackung
> Typ 1 ca. 20 Stück

Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 1260 mm / 600 mm / 65 mm
> Typ 2 ca. 7 Stück

Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 630 mm / 900 mm / 65 mm
> Typ 3 ca. 26 Stück

Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 720 mm / 1800 mm / 65 mm

Stahlröhrenheizkörper in Fluren, Treppenhäuser und
Nebenräume, Farbton: RAL 9016, Baugliedlänge 65 mm,
Ausführung als Mehrsäuler in Elementbauweise aus Stahl,
einschließlich Abnehmen der Schutzverpackung
> Typ 4 ca. 10 Stück

Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 1820 mm / 600 mm / 65 mm
> Typ 5 ca. 9 Stück

Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 585 mm / 900 mm / 65 mm
> Typ 6 ca. 17 Stück

Größe ca. Breite / Höhe / Tiefe = 780 mm / 1800 mm / 65 mm

***  Ausführungsbeschreibung 30

AS 2.4.4 Sanitäreinrichtung
AS 2.4.4 Sanitäreinrichtung

Einrichtungsgegenstände Tiefspülklosett (12 St.) und
Handwaschbecken (21 St. mit Spiegel 40x40 cm) aus Sanitär-
porzellan, Farbe Weiß, mit reinigungsfreundlicher Ober-
fläche. WC-Sitze mit Deckel aus Kunststoff. WC Betätigungs-
platte aus Kunststoff mit 2-Mengen-Auslösung und Farbe
Weiß. Alle Einrichtungsgegenstände sind rundum dauerelastisch
abgefugt. Alle Handwaschbeckenarmaturen und Duscharmaturen
(7 St) mit verchromter Oberfläche. Zwei OP-Waschplätze mit
395 cm Breite aus Corian-Massivplatten und ein OP-Waschplatz
mit 195 cm Breite. Als Zubehör gelten die normalen Hygiene-
artikel wie Doppeltoilettenpapierhalter (12 St.), Seifen- /
Desinfektionsmittelspender (gesamt 104 St) und Papierhandtuch-
spender (20 St.) mit Abfallbehälter.

***  Ausführungsbeschreibung 31
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AS 2.4.5 Beleuchtung
AS 2.4.5 Beleuchtung

Folgende Leuchten sind zum Zeitpunkt der Feinreinigung
im Gebäude vorhanden:

Verschiedene Leuchten mit unterschiedlichen Abmessungen,
insgesamt 1029 Stück

> Typ 1 Downlight Aufbau
Das Gehäuse besteht aus Aluminium,
pulverbeschichtet, zurückversetzte ESG-Scheibe
Abmessung : D = 190 mm, H = 160 mm
Anzahl : 15 St

> Typ 2 Downlight Einbau, D=190mm
Das Gehäuse besteht aus Aluminium,
pulverbeschichtet, zurückversetzte ESG-Scheibe
Abmessung : D = 190 mm
Anzahl : 150 St

> Typ 3 Downlight Reinraum
Das Gehäuse besteht aus Aluminium,
pulverbeschichtet, zurückversetzte ESG-Scheibe
Abmessung : D = 190 mm
Anzahl : 40 St

> Typ 4 Arbeitsplatz/Möbellichtleiste
Abmessung : L = 600 mm
Anzahl : 5 St

> Typ 5 Arbeitsplatz/Möbellichtleiste
Abmessung : L = 1200 mm
Anzahl : 5 St

> Typ 6 Arbeitsplatz/Möbellichtleiste
Abmessung : L = 1700 mm
Anzahl : 5 St

> Typ 7 Spiegelleuchte
Abmessung : L = 600 mm
Anzahl : 10 St

> Typ 8 Spiegelleuchte
Abmessung : L = 1200 mm
Anzahl : 5 St

> Typ 9 Büro Lichtkanal GK-Decke
Abmessung : B = 80 mm, L = 1160 mm
Anzahl : 70 St

> Typ 10 Büro Lichtkanal GK-Decke
Abmessung : B = 80 mm, L = 1440 mm
Anzahl : 50 St
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> Typ 11 Büro Lichtkanal GK-Decke
Abmessung : B = 80 mm, L = 1720 mm
Anzahl : 50 St

> Typ 12 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 42 m
Anzahl : 1 St

> Typ 13 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 30 m
Anzahl : 1 St

> Typ 14 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 24 m
Anzahl : 1 St

> Typ 15 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 22 m
Anzahl : 2 St

> Typ 16 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 20 m
Anzahl : 2 St

> Typ 17 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 15 m
Anzahl : 3 St

> Typ 18 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 12 m
Anzahl : 3 St

> Typ 19 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 10 m
Anzahl : 1 St

> Typ 20 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 6,8 m
Anzahl : 3 St

> Typ 21 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 5,5 m
Anzahl : 2 St

> Typ 22 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 5 m
Anzahl : 2 St

> Typ 23 Lichtkanal Flur Länge
Abmessung : B = 80 mm, Länge ca. 4 m
Anzahl : 5 St

> Typ 24 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 5,6 m
Anzahl : 1 St

> Typ 25 Lichtkanal Treppenhaus
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Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 4,7 m
Anzahl : 1 St

> Typ 26 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 4,6 m
Anzahl : 2 St

> Typ 27 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 3,9 m
Anzahl : 1 St

> Typ 28 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 3,7 m
Anzahl : 8 St

> Typ 29 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 2,75 m
Anzahl : 1 St

> Typ 30 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 2,6 m
Anzahl : 6 St

> Typ 31 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 2,5 m
Anzahl : 12 St

> Typ 32 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 1,7 m
Anzahl : 1 St

> Typ 33 Lichtkanal Treppenhaus
Abmessung : B = 80 mm, H = 80 mm, L = 1,5 m
Anzahl : 1 St

> Typ 34 Wannenleuchte Feuchtraum, Aufbau
Abmessung : B = 1000 mm, H = 100 mm, L = 1600 mm
Anzahl : 220 St

> Typ 35 Reinraumleuchte, Einbau
Leuchtengehäuse aus Stahlblech,
Abschlussglas aus strukturiertem ESG
Abmessung : B = 170 mm, L = 1200 mm
Anzahl : 20 St

> Typ 36 Reinraumleuchte, Einbau
Leuchtengehäuse aus Stahlblech,
Abschlussglas aus strukturiertem ESG
Abmessung : B = 170 mm, L = 1500 mm
Anzahl : 200 St

> Typ 37 Reinraumleuchte, Einbau
Leuchtengehäuse aus Stahlblech,
Abschlussglas aus strukturiertem ESG
Abmessung : B = 300 mm, L = 1200 mm
Anzahl : 100 St
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> Typ 38 Bettenleuchte Wandanbau 1-Bett
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium,
Diffusor aus hochwertigen mattierten Acryl
Abmessung : L = 1800 mm, H = 60 mm, T = 170 mm
Anzahl : 12 St

> Typ 39 Bettenleuchte Wandanbau 2-Bett
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium,
Abmessung : L = 3000 mm, H = 60 mm, T = 170 mm
Anzahl : 12 St

***  Ausführungsbeschreibung 32

AS 2.4.6 Aufzüge
AS 2.4.6 Aufzüge

> Typ 1 Bettenaufzug, 3St. Stockwerke
Edelstahl Oberflächen, Türzargen, Portale,Spiegel,
Abmessung : H = 2,30 m, B =1 ,50 m, T = 2,70 m
Anzahl : 1 St

> Typ 2 Personenaufzug, Durchlader, 2St. Stockwerke
Edelstahl Oberflächen, Türzargen, Portale,
Abmessung : H = 2,30 m, B =1 ,10 m, T = 2,12 m
Anzahl : 1 St

> Typ 3 Personenaufzug, 2St. Stockwerke
Edelstahl Oberflächen, Türzargen, Portale,Spiegel,
Abmessung : H = 2,30 m, B =1 ,10 m, T = 2,12 m
Anzahl : 1 St

***  Ausführungsbeschreibung 33
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AS 2.4.7 Medizintechnik
AS 2.4.7 Medizintechnik

Bereich: 1. OG OP 1 bis OP7 inkl. Nebenräume und
Sectio-OP inkl. Nebenräume

> 48 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.
Abmessungen "blau" im Grundriss Anlagen 1-48):
Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

> 6 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.
Abmessungen "lila" im Grundriss Anlagen I-VI):
Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

> 1x Technikschränke inkl. Geräte gesamt ca. 4.00 m Lang /
2.00 Hoch

> 1x Röntgengerät

> 41.50 lfd. Meter: Wandenergieschienen inkl. Zubehör

> 64.00 lfd. Meter: Gerätewandnormschienen

> 1x Medienversorgungseinheit inkl. Zubehör,
1.50 m hoch ca. 0.40 m tief

> 8x PACS und Multifunktionsmonitor (Wandeinbau) Abm.
pro Einheit 2.50 m lang / 1.20 m hoch

> 7x AN-Monitor (Wandeinbau) Abm. Pro Einheit 1.25 m
lang / 1.20 m hoch

> 1x PACS / KIS-Monitor (Wandeinbau) 1.25 m lang /
1.20 m hoch

> 9x Nahtschränke (Wandeinbau) mit jeweils 7 Einlegeböden,
Material Glas, Abmessung pro Schrank 1.00 m breit /
0.90 m hoch

> 14x Deckenversorgungseinheiten

> 6x Duo-OP-Lichtsystem mit Monitorhalterung inkl. Monitor

> 2x Duo-OP-Lichtsystem

> 1x Deckenversorgungseinheit

> 1x Deckenversorgungseinheit inkl. Ausleger mit
Strahlenschutz

> 1x Deckenabhängung mit Doppelmonitorhalterung
inkl. Monitoring

> 1x Deckenabhängung mit Monitorhalterung inkl.
großen Bildschirm und Ausleger mit Strahlenschutz
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> 1x Deckenhalterung mit Hybrid-Bedieneinheit

> 7x OP-Tisch-Säule

> 14x OP-Tischplatte inkl. Zubehör

> 14x OP-Tischplatten-Transporter

> 4x Transportwagen OP-Tischzubehör

> 9x Sichtschutz Abm. pro Sichtschutz 2.25 lang /
1.85 hoch

Bereich: EG AEMP

> 15 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.
Abmessungen "blau" im Grundriss Anlagen 1-15):
Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

> 9 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl. Abmessungen
"lila" im Grundriss Anlagen I-VI):
Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

Bereich: EG Labor

> 19 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.
Abmessungen "blau" im Grundriss Anlagen 1-19):
Kompl. inkl. Schrankinnenräume und Bestückung Reinigen.

> 9 Anlagen (siehe beiliegende Beschreibung inkl.
Abmessungen "lila" im Grundriss Anlagen I-III):
komplett Reinigen.

***  Ausführungsbeschreibung 34

AS 2.5 Fassade
AS 2.5 Fassade

Hinweis:
Teile der Fassadenreinigung außen sind witterungsabhängig
gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

***  Ausführungsbeschreibung 35
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AS 2.5.1 Pfosten-Riegel-Fassade, Fenster, Außentüren
AS 2.5.1 Pfosten-Riegel-Fassade, Fenster, Außentüren

> Pfosten-Riegel-Fassaden,
Aluminiumtragkonstruktion,
Oberfläche pulverbeschichtet,
einschl. Einsatzelemente (Festverglasungen, Paneel-
ausfachungen aus Aluminium- und Glaspaneelen,
Einsatzfenster, Einsatztüren),
Verglasung mit Sicherheitsglas ESG bzw. VSG,
Breite ca. 1,7 bis 51,8 m, Höhe ca. 2,1 m,
außen mit durchgehenden Fensterblechbändern,
innen mit Fensterbänken aus Werzalit (oder
gleichwertig) oder HPL-Schreinermöbelteile,
Bereich EG, 1.OG, Innenhof,
Menge (Richtwert): 24 Elemente, ca. 810 m²

> Aluminiumfenster (Drehfenster),
1-flügig,
Oberfläche pulverbeschichtet,
an Außenfassaden mit Einzelfensterbänken,
Abdeckwinkel innen aus Aluminium,
Verglasung mit Sicherheitsglas ESG bzw. VSG,
Bereich UG (Lichtschächte)
Menge (Richtwert): 12 Elemente, ca. 18 m²

> Stahlblech-Paneeltüren
1- und 2-flügig,
Oberfläche lackiert,
mit Block- bzw. Eckzarge,
Abdeckwinkel innen aus Aluminium,
Bereich UG
Menge (Richtwert): 9 Elemente, ca. 30 m²

Aufteilung und Abmessungen siehe Ansichten.

***  Ausführungsbeschreibung 36
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AS 2.5.2 Sonnenschutzanlagen
AS 2.5.2 Sonnenschutzanlagen

Flachlamellen 80 mm breit, in Sonnenschutzkasten aus
U-Stahlblech eingebaut, motorbetrieben

Lamellenbehang im Zuge der Endmontagen montiert
und durch Blende geschützt
-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten

Reinigung von U-Blende und ggf. Abschlusstab erforderlich

Bereich EG bis 1. OG, Innenhof

Menge (Richtwert): ca. 120 Stk., ca. 710 m²
Aufteilung und Abmessungen siehe Werkplanung Ansichten.

***  Ausführungsbeschreibung 37

AS 2.5.3 Fassade aus Metallkassetten
AS 2.5.3 Fassade aus Metallkassetten

Fassade aus Aluminiumkassetten, Oberfläche
glatt, pulverbeschichtet,
Bereiche : Übergänge Treppenhaus,

Aufstockung, Innenhof
Menge (Richtwert) : ca. 640 m²
-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

***  Ausführungsbeschreibung 38

AS 2.5.4 Fassade mit Wellblechbekleidung
AS 2.5.4 Fassade mit Wellblechbekleidung

Fasadenbekleidung aus gepresster Welle 40/70
(Wellen horizontal angeordnet),
Oberfläche pulverbeschichtet,
Bereiche : Technikaufbau, Abluftturm

Treppenhaus C,
Menge (Richtwert) : ca. 620 m²
-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

***  Ausführungsbeschreibung 39
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AS 2.5.5 WDVS mit Anstrich
AS 2.5.5 WDVS mit Anstrich

Wärmedämmverbundsystem mit Anstrich auf
Silikatbasis, weiß bzw. leicht getönt

Bereich : Lichtschächte UG,
Fassade EG bis 1.OG

Menge (Richtwert) : ca. 1.940 m²

Reinigung durch Bürsten und Abspritzen
-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

***  Ausführungsbeschreibung 40
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AS 2.6 Dächer
AS 2.6 Dächer

Dachfläche D1, Hauptdach
> Dachfläche: ca. 1350 m2
> Lage: über 8 - 10 m über Gelände

Dachfläche D2, Dach Bereitschaftsdienst
> Dachfläche: ca. 60 m2
> Lage: über 4 - 6 m über Gelände
> Lage im Innenhof, Zugänglichkeit durch das

Gebäude oder über das Hauptdach

Dachfläche D3, TRH C + Fortluftturm
> Dachfläche:

TRH C: ca. 45 m2
Fortluftturm : ca. 20 m2

> Lage: über 12 - 14 m über Gelände
> Zugänglichkeit TRH C über das Hauptdach

Dachfläche D4, Technikzentrale
> Dachfläche: ca. 800 m2
> Lage: über 12 - 14 m über Gelände

Dachfläche D5, Aufstockung
> Dachfläche: ca. 750 m2
> Lage: über 8 - 10 m über Gelände

Dachfläche D6, Bestandsdach
> Dachfläche: ca. 350 m2
> Lage: über 4 - 6 m über Gelände

Dachfläche D6a, Bestandsdach-Evakuierungsgang
> Dachfläche: ca. 85 m2
> Lage: über 4 - 6 m über Gelände

Dachfläche D7, D8, D10, Bestand-Kaltdachstuhl
> Dachfläche: insgesamt ca. 80 m2
> Länge der Dachergänzung insgesamt ca. 40 m
> D7 Anbau West nördlich: Höhe ca. 5 m
> D8 Anbau West mitte: Höhe ca. 5 m
> D10 Dach Entbindung: Höhe ca. 9 m über der

Standfläche, Zugang über D5 Aufstockung

Dachfläche D9, Bestand-Warmdach
> Dachfläche: insgesamt ca. 40 m2
> Länge der Dachergänzung insgesamt ca. 20 m
> D9 Dach Entbindung: Höhe ca. 9 m über der

Standfläche, Zugang über D5 Aufstockung

Folgende Oberflächen sind kommen auf den
Dächern zur Ausführung:

> Dachbekiesung 16/32
> Plattenbelag
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> Attikaabdeckung aus Edelstahlblech
> Innenhofumwehrung als Schlosserkonstruktion
> inkl. Abluftöffnungen, Sicherungssysteme und

Dachabläufe

Bereich : siehe oben
Menge (Richtwert) : ca. 2.030 m2 Dachbekiesung

ca. 30 m2 Plattenbeläge

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,
nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

Hinweis:
Teile der Reinigung von Dachflächen sind witterungsabhängig
gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

***  Ausführungsbeschreibung 41

AS 2.7 Außenbereich
AS 2.7 Außenbereich

Hinweis:
Teile der Außenreinigung sind witterungsabhängig gegebenenfalls
zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

***  Ausführungsbeschreibung 42

AS 2.7.1 Freiflächen
AS 2.7.1 Freiflächen

Folgende Oberflächen kommen angrenzend
zum Gebäude Anbau Nord zur Ausführung:

> Wiese, Gehölzfläche, Pflanzfläche
> Asphalt auf Zufahrtsweg Liegenkranken-

anfahrt
> Beton- und Rasenpflaster
> Kiesstreifen

Aufteilung und Abmessungen siehe Freianlagenplan

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,
nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

***  Ausführungsbeschreibung 43
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AS 2.7.2 Innenhof
AS 2.7.2 Innenhof

Folgende Oberflächen sind kommen im
Innenhof zur Ausführung:

> Wiese, Gehölzfläche, Pflanzfläche
> Beton- und Rasenpflaster
> Kiesstreifen

Aufteilung und Abmessungen siehe Freianlagenplan

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,
nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

***  Ausführungsbeschreibung 44

AS 2.7.3 Außentreppen/Rampenanlagen
AS 2.7.3 Außentreppen/Rampenanlagen

> Zugang Ost
ca. 10 m Winkelstützwand, Oberfläche Sichtbeton
Treppenanlage aus Stb-Fertigteilen mit Podesten,
Pflasterflächen,
Geländer als Schlosserkonstruktion

> Zugang West
Pflasterflächen,

> Zugang Nord
ca. 60 m Winkelstützwand, Oberfläche Sichtbeton
Treppenanlage aus Stb-Fertigteilen mit Podesten,
Rampe aus Betonpflaster mit Zwischenpodesten,
Pflasterflächen,
Geländer als Schlosserkonstruktion

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,
nur in verschmutzten Teilbereichen zu reinigen

***  Ausführungsbeschreibung 45
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AS 2.7.4 Lichtschächte
AS 2.7.4 Lichtschächte

Beton-Lichtschächte aus Beton-Fertigteilen,
Oberfläche unbehandelt, mit Stahl-Gitterrost
und Kiesfüllung am Lichtschachtboden

Länge : ca. 1,0 m
Breite : ca. 1,5 m
Höhe : ca. 2,9 bis 3,6 m
Bereich : EG/UG
Menge (Richtwert) : 13 Stk

Ortbetoneinbringeschacht, Oberfläche unbehandelt,
mit Stahl-Gitterrost und Stb-Bodenplatte

Schacht 1
Länge : ca. 3,5 m
Breite : ca. 4,8 m
Höhe : ca. 2,9 bis 3,6 m
Bereich : EG/UG
Menge (Richtwert) : 1 Stk

Schacht 2
Länge : ca. 14,5 m
Breite : ca. 2,7 m
Höhe : ca. 2,9 bis 3,6 m
Bereich : EG/UG
Menge (Richtwert) : 1 Stk

* Ende Anforderungsspezifikationen *
* Ende Anforderungsspezifikationen *
OP-BEREICH
----------

0,00Stunden0,00Stunden/ME

2.484,60 €24,85 €Std.1001.  .   1

Reinigung Deckenhohlräume vorab
Reinigung Deckenhohlräume vorab

Stundenlohnposition für Reinigungsleistung
(einschließlich Rohre, Kanäle, etc.) der
Deckenhohlräume von abgehängten Trockenbau/
Rasterdecken vor Schießen der Decken zur
Staubfreiheit der Anschlüsse von deckenhängenden
Einbaugeräten.

Reinigung der Unterkonstruktion und Deckenhohl-
räume durch Staubsaugen und feucht wischen.

Arbeitshöhe über 2,5 bis 3,5 m
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INNENRÄUME ANBAU NORD
---------------------

0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.490,74 €1.490,74 €psch11.  .   2
***  Pauschalposition

Grundreinigung UG
Grundreinigung UG

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.3 Innenbereich

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der
losen Einrichtungen

BGF ca. 2.100 m²

Hauptnutzungen/Räume:
Fure, Technikzentralen und Traforäume

0,00Stunden0,00Stunden/ME

3.478,38 €3.478,384 €psch11.  .   3
***  gemäß Position  1.  .   2

Feinreinigung UG
Feinreinigung UG

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,
inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

0,00Stunden0,00Stunden/ME

3.478,38 €3.478,384 €psch11.  .   4
***  gemäß Position  1.  .   2

Schlussreinigung UG
Schlussreinigung UG

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor der Übergabe an den Nutzer,
Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,
inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.490,74 €1.490,74 €psch11.  .   5
***  Pauschalposition

Grundreinigung EG
Grundreinigung EG

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.3 Innenbereich

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der
losen Einrichtungen

BGF ca. 2.100 m²

Hauptnutzungen/Räume:
Flure, Büros, Bereitschaftszimmer inkl.
Nasszellen, Sterilgulager, Materiallager,
Arbeitsräume rein und unrein, Umkleiden,
Schleusen, WCs, EDV-Raum, Labor, Besprechungs-
räume, Blutbank und Personalaufenthalts-
räume

0,00Stunden0,00Stunden/ME

3.478,38 €3.478,384 €psch11.  .   6
***  gemäß Position  1.  .   5

Feinreinigung EG
Feinreinigung EG

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,
inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

0,00Stunden0,00Stunden/ME

2.087,03 €2.087,03 €psch11.  .   7
***  gemäß Position  1.  .   5

Schlussreinigung EG
Schlussreinigung EG

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor der Übergabe an den Nutzer,
Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,
inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

2.129,62 €2.129,623 €psch11.  .   8
***  Pauschalposition

Grundreinigung 1. OG
Grundreinigung 1. OG

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.3 Innenbereich

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der
losen Einrichtungen

BGF ca. 3.000 m²

Hauptnutzungen/Räume:
Flure, EDV-Räume, Rüstzone, Material- und
Gerätedepot, Putzräume, OPs, Sterilgutlager,
Einleitungen, Schalträume, Eingrifsraum (TUR),
Vorbereitungsraum, Umbettschleuse, Aufwachraum,
Personalaufenthalt, Büros, Personal-WCs,
Personalumkleide, Entsorgungsräume und Sectio-OP

0,00Stunden0,00Stunden/ME

4.969,12 €4.969,12 €psch11.  .   9
***  gemäß Position  1.  .   8

Feinreinigung 1.OG
Feinreinigung 1.OG

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,
inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4

0,00Stunden0,00Stunden/ME

2.981,47 €2.981,472 €psch11.  .  10
***  gemäß Position  1.  .   8

Schlussreinigung 1.OG
Schlussreinigung 1.OG

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor der Übergabe an den Nutzer,
Räume und Fläche wie zuvor beschrieben,
inkl. Einrichtung, Möbel, Anlagen gem. AS 2.4
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

745,36 €37,27 €Stüc201.  .  11

Zulage abschnittsweise Reinigung Bereiche
Zulage abschnittsweise Reinigung Bereiche

Zulage für die Ausführung der zuvor
beschriebenen Reinigungsarbeiten UG bis 1.OG
für die abschnittsweise Ausführung jeweils
nach Arbeitsunterbrechung und Anweisung der
Objektüberwachung für mittelgroße Teil-
bereiche

Abgegolten werden Arbeitsunterbrechungen
von mehreren Tagen/Wochen und erneutes
Einrichten der Baustelle

ca. Flächengröße nach Festlegung vor Ort
zwischen 500 - 1.000 m²

0,00Stunden0,00Stunden/ME

149,08 €3,73 €Stüc401.  .  12

Zulage abschnittsweise Reinigung Einzelräume
Zulage abschnittsweise Reinigung Einzelräume

Zulage für die Ausführung der zuvor
beschriebenen Reinigungsarbeiten UG bis 1.OG
für die abschnittsweise Ausführung jeweils
nach Arbeitsunterbrechung und Anweisung der
Objektüberwachung für einzelne Räume (vor-
rangig Technikräume),
Vorab oder im Nachgang
INNENTREPPEN
------------
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

127,66 €63,83 €Stüc21.  .  13

Grundreinigung Treppenhaus M/N
Grundreinigung Treppenhaus M/N

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.3.8

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der
losen Einrichtungen

> Treppenhaus M:
Bereich UG - 1.OG,
4 Treppenläufe unterschiedlicher Anzahl
an Steigungen,
Laufbreite ca. 1,55 m,
5 Haupt- und Zwischenpodeste

> Treppenhaus N: UG - 1.OG,
Ausführung sinngemäß wie Treppenhaus 1

Hinweis zur Abrechung:
1 St entspricht 1 psch Grundreinigung von
1 St Treppenhaus

0,00Stunden0,00Stunden/ME

319,14 €159,571 €Stüc21.  .  14
***  gemäß Position  1.  .  13

Feinreinigung Treppenhaus M/N
Feinreinigung Treppenhaus M/N

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Flächen wie zuvor beschrieben,
inkl. Anlagen gem. AS 2.4

0,00Stunden0,00Stunden/ME

191,49 €95,743 €Stüc21.  .  15
***  gemäß Position  1.  .  13

Schlussreinigung Treppenhaus M/N
Schlussreinigung Treppenhaus M/N

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor Übergabe an den Nutzer,
Räume und Flächen wie zuvor beschrieben,
inkl. Anlagen gem. AS 2.4

22.07.2020 Seite 59 von 76Druckdatum:



Projekt: KKAÖ_1.BA - Anbau Nord650_

LV: 1280 Baufeinreinigung

in EURin EUR(Pos-Nr.)

GesamtbetragEinheitspreisEinheitMengeOrdnungszahl

0,00Stunden0,00Stunden/ME

146,32 €146,324 €Stüc11.  .  16

Grundreinigung Treppenhaus C
Grundreinigung Treppenhaus C

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.3.8

Vor den Endmontagen H/L/S/E sowie der
losen Einrichtungen

> Treppenhaus C:
Bereich UG - 2.OG,
6 Treppenläufe unterschiedlicher Anzahl
an Steigungen,
Laufbreite ca. 1,55 m,
7 Haupt- und Zwischenpodeste

Hinweis zur Abrechung:
1 St entspricht 1 psch Grundreinigung von
1 St Treppenhaus

0,00Stunden0,00Stunden/ME

365,81 €365,81 €Stüc11.  .  17
***  gemäß Position  1.  .  16

Feinreinigung Treppenhaus C
Feinreinigung Treppenhaus C

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Räume und Flächen wie zuvor beschrieben,
inkl. Anlagen gem. AS 2.4

0,00Stunden0,00Stunden/ME

146,32 €146,324 €Stüc11.  .  18
***  gemäß Position  1.  .  16

Schlussreinigung Treppenhaus C
Schlussreinigung Treppenhaus C

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Vor Übergabe an den Nutzer,
Räume und Flächen wie zuvor beschrieben,
inkl. Anlagen gem. AS 2.4
AUFZUG
------
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

74,54 €74,54 €psch11.  .  19
***  Pauschalposition

Grundreinigung Aufzugsanlagen
Grundreinigung Aufzugsanlagen

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere 2.4.6

Grundreinigung der Aufzugkabinen einschließl.
Aufzugstüren und Bedienelemente in allen
Geschossen

Anzahl Aufzüge : 3 Stk.
Anzahl Türen : 3 Geschosse x 3 Stk. = 9 Stk.

0,00Stunden0,00Stunden/ME

49,69 €49,691 €psch11.  .  20
***  gemäß Position  1.  .  19

Feinreinigung Aufzugsanlagen
Feinreinigung Aufzugsanlagen

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1

Umfang wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben

0,00Stunden0,00Stunden/ME

37,27 €37,27 €psch11.  .  21
***  gemäß Position  1.  .  19

Schlussreinigung Aufzug
Schlussreinigung Aufzugsanlagen

Ausführung als Schlussreinigung gem. AS 1

Umfang wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben

Summe:  1

30.421,14 €Reinigung Innenbereich

Reinigung Fassade2

FENSTERFASSADE
--------------
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

2.671,16 €3,11 €m28602.  .   1

Feinreinigung Fensterfassade, UG bis 1.OG
Feinreinigung Fensterfassade, UG bis 1.OG

Ausführung als Feinreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.5.1 und AS 2.5.2

Ablauf und Leistung:
> Feinreinigung der Außenflächen nach allen

Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen
in allen höher liegenden Ebenen (1. OG)
vor Gerüstabbau vom Gerüst aus

> Feinreinigung der Außenflächen nach allen
Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen
und groben Erdarbeiten im EG nach Gerüstabbau
von OK Gelände ca. +/- 0 m

> Feinreinigung der Außenflächen nach allen
Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen
und groben Erdarbeiten im UG nach Gerüstabbau
vom Licht-/Einbringschacht aus

> Feinreinigung der Element-Innenflächen im Zuge der
Gebäudefeinreinigung im Innenbereich einschl. der
Reinigung der Beschläge, Falzräume, Fensterbretter
und kleinere Nacharbeiten im Außenbereich (von innen
mit PSA gA)

Umfang:
> Pfosten-Riegel-Fassaden

Menge (Richtwert): 24 Elemente, ca. 810 m²,
> Aluminiumfenster (Drehfenster)

Menge (Richtwert): 12 Elemente, ca. 18 m²,
> Stahlblech-Paneeltüren

Menge (Richtwert): 9 Elemente, ca. 30 m²,
> Sonnenschutzanlagen (einzukalkulieren)

Menge (Richtwert): ca. 120 Stk., ca. 710 m²

Feinreinigung der Elementfassaden
auf der Nord-, Süd-, West- und
Ostseite des Gebäudes und des Innenhofs,
einschl. der äusseren Fensterbleche,
einschl. der inneren Fensterbank,
einschl. aller Beschläge
einschl. Raffstoreanlagen im Sonnenschutzkasten,
einschl. der erforderlichen
Steighilfen und Schutzmaßnahmen,

Ausführungshöhen:
Aussen bis ca. 3 m über OK Gelände/Balkon,
Brüstungshöhen innen ca. 90 cm,
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Abrechnung in m² Fensterfläche

Hinweis:
Grundreinigung erfolgt bauseits durch die AN
Fensterbau Holz und Metall
FASSADENBEKLEIDUNG
------------------

0,00Stunden0,00Stunden/ME

24,85 €0,50 €m2502.  .   2

Grundreinigung WDVS-Anstrich, Kleinflächen
Grundreinigung WDVS-Anstrich, Kleinflächen

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.5.5

Ablauf und Leistung:
> Grundreinigung des WDVS-Anstrich im UG

vom Lichtschacht aus
> Grundreinigung des WDVS-Anstrich im EG

von GOK aus

Umfang:
> WDVS mit Anstrich

Menge (Richtwert): ca. 1.940 m2
in Kleinflächen von ca. 1 bis 5 m2

Ausführungshöhen:
Aussen bis ca. 3 m über OK Gelände

Hinweis:
Nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,
Die Ausführung erfolgt nur in verschmutzeten
Teilbereichen und auf besondere Anordnung durch
die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²

22.07.2020 Seite 63 von 76Druckdatum:



Projekt: KKAÖ_1.BA - Anbau Nord650_

LV: 1280 Baufeinreinigung

in EURin EUR(Pos-Nr.)

GesamtbetragEinheitspreisEinheitMengeOrdnungszahl

0,00Stunden0,00Stunden/ME

16,56 €1,66 €m2102.  .   3

Grundreinigung Metallkassettenfassade
Grundreinigung Metallkassettenfassade

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.5.3

Ablauf und Leistung:
> Grundreinigung der Außenflächen nach allen

Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen
in allen höher liegenden Ebenen (1. OG)
vor Gerüstabbau vom Gerüst aus

> Grundreinigung der Außenflächen nach allen
Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen
und groben Erdarbeiten im EG nach Gerüstabbau
von OK Gelände ca. +/- 0 m

Umfang:
> Fassade aus Metallkassetten

Menge (Richtwert): ca. 640 m2
in Kleinflächen von ca. 1 bis 5 m2

Grundreinigung der Fassadenbekleidung an den
Übergängen Treppenhaus, der Aufstockung,
im Innenhof,

Ausführungshöhen:
Aussen bis ca. 3 m über OK Gelände,

Hinweis:
Nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,
Die Ausführung erfolgt nur in verschmutzeten
Teilbereichen und auf besondere Anordnung durch
die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

16,56 €1,66 €m2102.  .   4

Grundreinigung Fassade Wellblechbekleidung
Grundreinigung Fassade Wellblechbekleidung

Ausführung als Grundreinigung gem. AS 1
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.5.4

Ablauf und Leistung:
> Grundreinigung der Außenflächen nach allen

Handwerkerarbeiten an den Fassadenflächen
und Dachbekiesung von OK Dachfläche

Umfang:
> Fassade aus Wellblechbekleiung

Menge (Richtwert): ca. 620 m2
in Kleinflächen von ca. 1 bis 5 m2

Grundreinigung der Fassadenbekleidung Technikaufbau,
Abluftturm und Treppenhaus C

Ausführungshöhen:
Aussen bis ca. 3 m über OK Dachfläche,

Hinweis:
Nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,
Die Ausführung erfolgt nur in verschmutzeten
Teilbereichen und auf besondere Anordnung durch
die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²

Summe:  2

2.729,13 €Reinigung Fassade

Grobreinigung / Entsorgung3

INNENRÄUME ANBAU NORD
---------------------
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

110,43 €110,425 €psch13.  .   1
***  Pauschalposition

Grobreinigung IG
Grobreinigung IG

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

BGF ca. 200 m²

Hauptnutzungen/Räume:
Installationsgang

Grobreinigung 1 x komplette BGF

0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.159,46 €1.159,461 €psch13.  .   2
***  Pauschalposition

Grobreinigung UG
Grobreinigung UG

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

BGF ca. 2.100 m²

Hauptnutzungen/Räume:
Fure, Technikzentralen und Traforäume

Grobreinigung 1 x komplette BGF,
1 x Hälfte der BGF ein zweites Mal
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.159,46 €1.159,461 €psch13.  .   3
***  Pauschalposition

Grobreinigung EG
Grobreinigung EG

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

BGF ca. 2.100 m²

Hauptnutzungen/Räume:
Flure, Büros, Bereitschaftszimmer inkl.
Nasszellen, Sterilgulager, Materiallager,
Arbeitsräume rein und unrein, Umkleiden,
Schleusen, WCs, EDV-Raum, Labor, Besprechungs-
räume, Blutbank und Personalaufenthalts-
räume

Grobreinigung 1 x komplette BGF,
1 x Hälfte der BGF ein zweites Mal

0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.656,37 €1.656,373 €psch13.  .   4
***  Pauschalposition

Grobreinigung 1.OG
Grobreinigung 1.OG

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

BGF ca. 3.000 m²

Hauptnutzungen/Räume:
Flure, EDV-Räume, Rüstzone, Material- und
Gerätedepot, Putzräume, OPs, Sterilgutlager,
Einleitungen, Schalträume, Eingrifsraum (TUR),
Vorbereitungsraum, Umbettschleuse, Aufwachraum,
Personalaufenthalt, Büros, Personal-WCs,
Personalumkleide, Entsorgungsräume und Sectio-OP

Grobreinigung 1 x komplette BGF,
1 x Hälfte der BGF ein zweites Mal
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

670,83 €670,831 €psch13.  .   5
***  Pauschalposition

Grobreinigung 2.OG (Technikaufbau)
Grobreinigung 2.OG (Technikaufbau)

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

BGF ca. 810 m²

Hauptnutzungen/Räume:
Technikzentrale

Grobreinigung 1 x komplette BGF
INNENTREPPEN
------------

0,00Stunden0,00Stunden/ME

191,49 €95,743 €St23.  .   6

Grobreinigung Treppenhaus M/N
Grobreinigung Treppenhaus M/N

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

> Treppenhaus M:
Bereich UG - 1.OG,
4 Treppenläufe unterschiedlicher Anzahl
an Steigungen,
Laufbreite ca. 1,55 m,
5 Haupt- und Zwischenpodeste

> Treppenhaus N: UG - 1.OG,
Ausführung sinngemäß wie Treppenhaus 1

Reinigung 1 x komplette Treppenhäuser,
1 x Hälfte der Treppenhausfläche

Hinweis zur Abrechung:
1 St entspricht 1 psch Grobreinigung von
1 St Treppenhaus
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

219,49 €219,49 €St13.  .   7
***  gemäß Position  3.  .   6

Grobreinigung Treppenhaus C
Grobreinigung Treppenhaus C

Leistung wie zuvor beschrieben,
jedoch

> Treppenhaus C:
Bereich UG - 2.OG,
6 Treppenläufe unterschiedlicher Anzahl
an Steigungen,
Laufbreite ca. 1,55 m,
7 Haupt- und Zwischenpodeste

DÄCHER
------

0,00Stunden0,00Stunden/ME

552,00 €0,552 €m210003.  .   8

Grobreinigung Dächer
Grobreinigung Dächer

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.6
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

Ablauf und Leistung:
> Sammeln, aus dem Gebäude Transportieren und

Entsorgen von losem Müll
> Einebnen der Kiesflächen
> Kehren der Pflasterbeläge
Ausführung mit PSA

Umfang: nur Teilflächen
-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

Ausführung auf besondere Anordnung durch
die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²
AUSSENBEREICH GEBÄUDE
---------------------
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

331,20 €0,552 €m26003.  .   9

Grobreinigung Freiflächen
Grobreinigung Freiflächen

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.7.1
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

Ablauf und Leistung:
> Grobreinigung eines Streifens von ca. 5 m

rund um den Neubau Nord,
insbesondere Sammeln und Entsorgen von
losem Müll

> Einebnen der Kiesflächen
> Kehren der Pflasterbeläge

-> nur geringfügige Verschmutzung zu erwarten,

Ausführung auf besondere Anordnung durch
die Objektüberwachung,

Abrechnung in m²

0,00Stunden0,00Stunden/ME

124,20 €0,552 €m22253.  .  10
***  gemäß Position  3.  .   9

Grobreinigung Innenhof
Grobreinigung Innenhof

Leistung wie zuvor beschrieben,
jedoch

> Grobreinigung des Innenhofs Neubau Nord
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

18,63 €6,211 €St33.  .  11

Grobreinigung Außentreppen und Rampen
Grobreinigung Außentreppen und Rampen

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.7.3
abschnittsweise, auf Anweisung der Objekt-
überwachung

Ablauf und Leistung:
> Grobreinigung der Aussentreppen einschließlich

der erforderlichen Steighilfen und
Schutzmaßnahmen für die Reinigung aussen,

Abrechnung 1 St = pauschal für die gesamte Anlage

0,00Stunden0,00Stunden/ME

80,74 €6,211 €St133.  .  12

Grobreinigung Lichtschächte
Grobreinigung Lichtschächte

Ausführung der Grobreinigung gem. AS 1.4,
und Umfang gem. AS 2 Gebäudeübersicht,
insbesondere AS 2.7.4

Ablauf und Leistung:
> Grobreinigung des Lichtschachts,

insbesondere Sammeln, aus dem Gebäude
transportieren und Entsorgen von losem Müll

> Einebnen der Kiesflächen

Umfang:
Bereich : EG/UG
Menge (Richtwert) : 13 Stk

Abrechnung in St als Pauschale pro Lichtschacht
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

8,28 €4,141 €St23.  .  13
***  gemäß Position  3.  .  12

Grobreinigung Einbringschächte
Grobreinigung Einbringschächte

Leistung wie zuvor beschrieben,
jedoch

Einbringschächte Schacht 1 und Schacht 2

Umfang:
Bereich : EG/UG
Menge (Richtwert) : 2 Stk
ENTSORGUNG
----------

0,00Stunden0,00Stunden/ME

2.236,10 €223,61 €St103.  .  14

Haltagespauschale Grobreinigung
Haltagespauschale Grobreinigung

Einsatzpauschale für
> 2 Arbeitskräfte
> 4 h Reinigungseinsatz
> inkl. An- und Abfahrt

Ausführung gem. AS 1.4 Anforderungsspezifikation
Baugrobreinigung,
nur auf besondere Anweisung durch die Objekt-
überwachung

0,00Stunden0,00Stunden/ME

2.236,11 €447,221 €St53.  .  15
***  gemäß Position  3.  .  14

Tagespauschale Grobreinigung
Tagespauschale Grobreinigung

Leistung wie zuvor beschrieben,
jedoch
> 8 h Reinigungseinsatz
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

3.750,00 €375,00 €to103.  .  16

Entsorgung "gemischte Baustellenabfälle"
Entsorgung "gemischte Baustellenabfälle"

Containerstellung und Entsorgung gem. AS 1.5
der Wertstoffart gemischte Baustellenabfälle

Abrechnung in to nach Wiegeschein

0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.500,00 €150,00 €to103.  .  17

Entsorgung "Bauschutt"
Entsorgung "Bauschutt"

Containerstellung und Entsorgung gem. AS 1.5
der Wertstoffart Bauschutt verunreinigt mit
max. 15%Vol. Fremdstoffe

Abrechnung in to nach Wiegeschein

0,00Stunden0,00Stunden/ME

875,00 €175,00 €to53.  .  18

Entsorgung "PPK Papier, Pappe, Karton"
Entsorgung "PPK Papier, Pappe, Karton"

Containerstellung und Entsorgung gem. AS 1.5
der Wertstoffart PPK Papier, Pappe Karton

Abrechnung in to nach Wiegeschein

0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.050,00 €210,00 €to53.  .  19

Entsorgung "Altholz AI-AIII"
Entsorgung "Altholz AI-AIII"

Containerstellung und Entsorgung gem. AS 1.5
der Wertstoffart "Altholz AI-AIII"

Abrechnung in to nach Wiegeschein

Summe:  3

17.929,79 €Grobreinigung / Entsorgung

Stundenlohnarbeiten4
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***  Ausführungsbeschreibung 46

AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten
AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Für die Kalkulation und Ausführung von Arbeiten
im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemäß Ziff. 10.10
der WBVB.

***  Ausführungsbeschreibung 47

* Ende der Anforderungsspezifikation *
* Ende der Anforderungsspezifikation *

0,00Stunden0,00Stunden/ME

6.211,50 €24,85 €h2504.  .   1

Stunden Facharbeiter
Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter für Reinigungsarbeiten

0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.689,50 €16,90 €h1004.  .   2

Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter
Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,
für Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

0,00Stunden0,00Stunden/ME

335,40 €4,472 €h754.  .   3

Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter
Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,
für Nachtarbeit

0,00Stunden0,00Stunden/ME

6.211,50 €24,85 €h2504.  .   4

Stunden Hilfsarbeiter
Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter Reinigungsarbeiten
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0,00Stunden0,00Stunden/ME

1.689,50 €16,90 €h1004.  .   5

Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer
Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde, für Arbeiten
am Wochenende und an Feiertagen

0,00Stunden0,00Stunden/ME

335,40 €4,472 €h754.  .   6

Zuschlag Nachtarbeit Helfer
Zuschlag Nachtarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde, für Nachtarbeit

Summe:  4

16.472,80 €Stundenlohnarbeiten
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78.361,32 €

10.808,46 €

67.552,86 €

Angebotssumme (brutto):

zzgl. Umsatzsteuer (16,00 %)

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:

SUMMENZUSAMMENSTELLUNG

Auf-/Abschlag  (0,00 %) ..........................

Angebotssumme (netto): 67.552,86 €

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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