ZECH Roh- und SF-Bau GmbH

Machtlfingerstr. 7

81379 Miinchen

Positionsliste

HAEEE

Projekt: 20063 Kirchheim, Gymnasium
LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
(o4 Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
in EUR in EUR
1. Baustelleneinrichtung
AS 1 Anforderungsspezifikation Baustelleneinrich..
AS 1.1 Baustelleneinrichtung
AS 1.2 Grindung Baukrane
AS 1.3 Bauseitige Gerliste
* Ende Anforderungsspezifikation *
g P I Baustelleneinrichtung 1,000 psch 210.472,52
Qs 2 Vorhalten Baustelleneinrichtung, Rohbau 84,000 StWo 16.943,45 1.423.249,80
.3, Baustelleneinrichtung rdumen, Grol3gerét 1,000 psch 50.206,00
Hinweis zur reduzierten Baustelleneinrichtung
1..4. Vorhalten reduzierte Baustelleneinrichtung 55,000 StWo 1.191,50 65.532,50
1...5. Verlangerte Vorhaltung Hochbaukran fir Fremdgewe.. 6,000 StWo 1.489,24 8.935,44
1...6. Arbeitstag Kranfahrer, Kran 60,000 StTg 371,75 22.305,00
PR Stunden Kranfahrer, Kran 60,000 Std 53,62 3.217,20
1...8. Reduzierte Baustelleneinrichtung raumen 1,000 psch 3.260,10
1::9. Zulage nachtréglicher Rickbau Kran 1,000 psch 238,30
Baustelleneinrichtung nach Abrechnung
1...10. Hindernisbefeuerung Baukrane mit Stromausfallsic.. 3,000 St 655,33 1.965,99
1..11. Treppenanlage Baugrube 3,000 St 422,77 1.268,31
1..12. Vorhaltung Treppenanlage Baugrube 55,000 StWo 4 57 251,35
1...13. Zugangstreppe Baukérper, fiir Ausbau 4,000 St 149,21 596,84
1...14. Vorhalten und Unterhalten Zugangstreppe 300,000 StWwo 1,12 336,00
Schacht- und Montagegeriste
1...15. Statische Berechnungen Einbauteile, Anschluss 1,000 psch 1.733,64
1...16. Stahl-UK Schachtgerst (3,0 x 2,0 Meter) 8,000 St 1.568,34 12.546,72
1..17. Stahl-UK Schachtgerust (3,2 x 2,0 Meter) 10,000 St 1.646,66  16.466,60
1...18. Bohlenbelag 28 x 5 cm, Arbeitsebene Schachtgeriist 112,000 m2 37,56 4.206,72
1...19. Bohlenbelag liefern, 28 x 5 cm 50,000 m2 11,91 595,50
1...20. Instandhaltung und Umbau Schachtgeriiste 150,000 Std 41,91 6.286,50
1...21. Umwehrungen und Absturzsicherungen, 2.500,000 m 13,47 33.675,00
1..22, gemafd Position 1...21.
Umwehrungen und Absturzsicherungen, Treppen.. 350,000 m 17,79 6.226,50
1...23. Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen 150.000,000 mWo 0,48 72.000,00
1...24, Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen .. 45.500,000 mWo 0,48  21.840,00
1...25. Einmessarbeiten, Einmessen von Bauteilen 1,000 psch 7.628,01
1...26. Vermessungsfestpunkte, Héhenkoten und.. 75,000 St 32,63 2.447.,25
Summe 1. Baustelleneinrichtung 1.977.487,79
2. Herrichten Griindungsebene, Restaushub, Erdarbeiten

*** Ausflihrungsbeschreibung 1

AS 2.0 Anforderungsspezifikation Erdarbeiten

AS 2.0 Anforderungsspezifikation Erdarbeiten

** Ausfiihrungsheschreibung 2

AS 2.1 Kalkulations- und Ausfiihrungsspezifikatio..
AS 2.1 Kalkulations- und Ausfiihrungsspezifikatio..
*** Ausflhrungsbeschreibung 3

.1 Allgemeines

.1 Allgemeines

*** Ausflihrungsbeschreibung 4

.2 Gelandeaufnahme

.2 Gelandeaufnahme

** Ausfihrungsbeschreibung 5

.3 Grenzsteine

.3 Grenzsteine
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*** AusfUhrungsheschreibung 6

4 Anstehende Bdden

.4 Anstehende Béden

*** Ausfiihrungsbeschreibung 7

4.1 Geologische Verhaltnisse

4.1 Geologische Verhéltnisse

** Ausflihrungsheschreibung 8

4.2 Schichtenaufbau des Untergrundes

4.2 Schichtenaufbau des Untergrundes

*** Ausfiihrungsbeschreibung 9

4.3 Grundwasser, hydrogeologische Verhaltnisse

4.3 Grundwasser, hydrogeologische Verhéltnisse

*** Ausflihrungsbeschreibung 10

.5 Kampfmittel

.5 Kampfmittel

** Ausfiihrungsbeschreibung 11

.6 Umgang mit Altlasten

.6 Umgang mit Altlasten

*** Ausfiihrungsbeschreibung 12

.7 Bescheide/Genehmigungen

.7 Bescheide/Genehmigungen

*** Ausflihrungsbeschreibung 13

.8 Arbeitsraumhinterfiillung

.8 Arbeitsraumbhinterfillung

** Ausfiihrungsbeschreibung 14

.9 Verdichtungsnachweise

.9 Verdichtungsnachweise

*** Ausfihrungsbeschreibung 15

.10 Tag- und Oberflachenwasser

.10 Tag- und Oberflaichenwasser

** Ausflihrungsbeschreibung 16

.11 Zeitliche Abfolge der Arbeiten

.11 Zeitliche Abfolge der Arbeiten

*** Ausflhrungsbeschreibung 17

.12 Lagerflachen fur Aushubmaterial

12 Lagerflachen fur Aushubmaterial

*** Ausfiihrungsbeschreibung 18

.13 Aufmalfd und Abrechnung

.13 Aufmaft und Abrechnung

AS 2.2 Kaklulations- und Ausfiihrungsspezifikatio..

.1 Geologische Verhaltnisse

.2 hydrologische Verhéltnisse

.3 Ausfihrung

** Ausfihrungsbeschreibung 19

** Ende der Anforderungsspezifikation **

** Ende der Anforderungsspezifikation **

BAUGRUBENAUSHUB

Restaushub B2, 16sen, bis 2,9 m 1.150,000 m3
gemal Position 2...1.

Restaushub Schachte, Unterfahrten B2, l6sen, bis.. 225,000 m3
gemaf Position 2...1.

Restaushub Streifenfundamente B2, IGsen, bis 2,5 m 140,000 m3
Zulage Verfestigung zu Baugrubenaushub B2 50,000 m3
Zulage Handschachtung, Kleingerét 10,000 m3
Betonkeil Béschungsfuss, Magerbeton C 8/10 8,000 m3
Erosionsschutz Béschungen, herstellen, vorhalten.. 100,000 m2
HERRICHTEN GRUNDUNGSSOHLE

3,47
15,60

15,60
5,78
23,12
179,14
4,16

3.990,50
3.510,00

2.184,00
289,00
231,20

1.433,12
416,00
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2...8. Magerbetonauffillung > 1 bis 3 m, C8/10 700,000 m3 73,21 51.247,00
2..9: Feinplanie unter Bodenplatten, Griindungssohle .. 10.000,000 m2 2,08  20.800,00
2..10. Feinplanie unter Schachtbodenplatten 150,000 m2 2,08 312,00
2.1 Feinplanie unter Streifen- und Einzelfundamenten 700,000 m2 2,08 1.456,00

TRANSPORT UND ZWISCHENLAGERUNG
2..12. Auflegen, Transportieren und Abkippen 1.515,000 m3 2,31 3.499,65
2..13. Haufwerksbildung auf Zwischenlager 1.515,000 m3 0,58 878,70
2..14, Abdecken von Halden 1.000,000 m2 1,04 1.040,00
2...15. Abdeckfolien 1.000,000 m2 2,48 2.480,00

GELANDEAUFFULLUNGEN
2..16. Gelandeauffiillung, Kies, bauseits vorhanden 1.650,000 m3 5,20 8.580,00
2.17. Tragfahigkeitsprifung mit statischem Plattendruc.. 4,000 St 231,15 924,60

ARBEITSRAUMHINTERFULLUNG
2...18. Arbeitsraumhinterfillung Einzel-/Streifenfundamt.. 485,000 m3 5,20 2.522,00
2..19. gemal Position 2...18.

Arbeitsraumhinterfiillung Schachte/Unterfahrten, .. 725,000 m3 5,20 3.770,00
2...20. Arbeitsraumhinterfiillung seitl. gelagerten Mater.. 3.625,000 m3 5,20 18.850,00
2.21. Zulage Transport vom Zwischenlager,.. 6.485,000 m3 1,73 11.219,05

WASSERHALTUNG
2..22, Baustelleneinrichtung fiir Betrieb Wasserhaltung 1,000 psch 1.870,58
2..:23; Pumpensumpf DN 1.000, bis 2,0 m.. 4,000 st 617,68 2.470,72
2..24. Sammel- und Ablaufleitungen, 250,000 m 9,19 2.297,50
2...25. Verlangerte Vorhalten der Sammel- und Ablaufleit.. 1.000,000 mWo 0,60 600,00
2...26. Wasserhaltung betreiben, Pumpleistung 2 - 5 /s 30,000 KT 95,62 2.868,60
2..27. Mehrkammersandfang auf- und abbauen, Vorhaltung .. 1,000 St 643,82 643,82
2...28. Verlangerte Vorhaltung Mehrkammersandfang 4,000 StWo 59,58 238,32
2...29. Wassermengenmessvorrichtung, Vorhaltedauer 4 Woc.. 1,000 St 391,81 391,81
2...30. Verlangerte Vorhaltung Wassermengenmessvorrichtung 4,000 StWo 55,70 222,80
2...31. Vorflutleitung DN 150 50,000 m 17,65 882,50
2::532; Verlangerte Vorhaltung Vorflutleitung 200,000 mWo 2,38 476,00

Summe 2. Herrichten Griindungsebene, Restaushub,.. 152.595,47
3. Rohbauarbeiten

Konstruktionsbeschreibung Rohbau

AS_BZ: Bauzustande, Bauablauf

AS_SN: Statische Nachweise und Ausfithrungszeichn..

** Ende der AS_SN **
3.1. Traggeruste und Durchsteifungen

AS_SB: Statische Berechnungen des AN

** Ende AS_SB **

Traggeriiste Klasse B, Deckenbauteile
3.1.1. Bemessung Traggerlste UG, bis 4,22 m 1,000 psch 297,61
3.1..2. Traggeriste UG, bis 4,22 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6 1.030,000 m2 5,21 5.366,30
3.1..3. Vorhaltung Traggeriiste, UG bis 4,22 m 17.510,000 m2Wo 0,03 525,30
3.1.4. Bemessung Traggeriiste UG, bis 2,15 m 1,000 psch 60,68
3.1..5. Traggeriste UG, bis 2,15 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6 210,000 m2 5,21 1.094,10
3.1..6. Vorhaltung Traggerlste, UG bis 2,15 m 3.150,000 m2Wo 0,03 94,50
31T Bemessung Traggerliste ZE, bis 3,30 m 1,000 psch 101,13
3.1..8. Traggeriiste ZE, bis 3,30 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6 350,000 m2 5,21 1.823,50
3.1..9. Vorhaltung Traggeriste, ZE bis 3,30 m 8.750,000 m2Wo 0,03 262,50
3.1..10. Bemessung Traggeriiste Vorbauten EG, bis 3,95 m 1,000 psch 151,69
3.1..11. Traggeriiste Vorbauten EG, bis 3,95 m, DIN 18331,.. 525,000 m2 5,21 2.735,25
3.1.12. Vorhaltung Traggeriiste, Vorbauten EG bis 3,95 m 2.100,000 m2Wo 0,03 63,00
3.1.13. Bemessung Traggerliste EG, bis 5,70 m 1,000 psch 924 61
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3.1..14. gemal Position 3.1..2.

Traggeriste EG, bis 5,70 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6 3.200,000 m2 3,54 11.328,00
3.1..15. Vorhaltung Traggertiste, EG bis 5,70 m 38.400,000 m2Wo 0,03 1.152,00
3.1..16. Bemessung Traggeriiste EG, bis 7,25 m 1,000 psch 536,85
3.1..17. gemal Position 3.1..2.

Traggeriste EG, bis 7,25 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6 1.858,000 m2 513 9.531,54
3.1..18. Vorhaltung Traggeriste, EG bis 7,25 m 79.894,000 m2Wo 0,07 5.592,58
3.1..19. Bemessung Traggeruste 1.0G, bis 3,69 m 1,000 psch 1.265,56
3.1..20. gemaf Position 3.1..2.

Traggeriiste 1.0G, bis 3,69 m, DIN 18331, Ziff. 4.. 4,380,000 m2 493 2159340
3.1..21. Vorhaltung Traggeriiste, 1.0G bis 3,69 m 43.800,000 m2Wo 0,03 1.314,00
3.1..22. Bemessung Traggeriiste 2.0G, bis 3,49 m 1,000 psch 1.144,20
3.1..23. gemal Position 3.1..2.

Traggeriiste 2.0G, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. 4.. 3.960,000 m2 4,93 19.522,80
3.1..24. Vorhaltung Traggertiste, 2.0G bis 3,49 m 39.600,000 m2Wo 0,03 1.188,00
3.1..25. Bemessung Traggertste 3.0G, bis 3,49 m 1,000 psch 1.043,07
3.1..26. gemal Position 3.1..2.

Traggeriiste 3.0G, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. 4.. 3.610,000 m2 4,93 17.797,30
3. 127 Vorhaltung Traggeriste, 3.0G bis 3,49 m 36.100,000 m2Wo 0,03 1.083,00
3.1..28. Bemessung Traggeriste 4.0G, bis 3,51 m 1,000 psch 1.071,97
3.1..29. gemald Position 3.1..2.

Traggeriiste 4.0G, bis 3,51 m, DIN 18331, Ziff. 4.. 3.710,000 m2 4,93 18.290,30
3.1..30. Vorhaltung Traggeriste, 4.0G bis 3,51 m 37.100,000 m2Wo 0,03 1.113,00
3.1..31. Zulage Traggeriiste iber Treppenhduser u. Schéchte 290,000 m2 5,21 1.510,90
3.1..32. Zulage zum Traggerist (iber EG, Planum und UK 480,000 m2 6,04 2.899,20

Absteifungen, Abfangungen, sonstige Geriste
3.1..33. Bemessung Durchsteifungen, UG-4.0G 1,000 psch 1.141,31
3.1..34. Durchsteifung Decke Uber EO, bis 7,25 m 1.125,000 m2 13,30 14.962,50
3.1..35. Vorhaltung Durchsteifung tUber EOQ, bis 7,25 m 48.375,000 m2Wo 0,07 3.386,25
3.1..36. gemal Position 3.1..34.

Durchsteifung Decke Uber E1, bis 3,70 m 650,000 m2 417 2.710,50
3.1..37. Vorhaltung Durchsteifung tber E1, bis 3,7 m 26.650,000 m2Wo 0,03 799,50
3.1..38. gemaR Position 3.1..34.

Durchsteifung Decke Uber E1, bis 14,6 m 475,000 m2 257,13 122.136,75
3.1..39. Vorhaltung Durchsteifung tber E1, bis 14,6 m 19.475,000 m2Wo 0,32 6.232,00
3.1..40. gemaf Position 3.1..34.

Durchsteifung Decke tber E2, bis 3,50 m 550,000 m2 417 2.293,50
3.1..41. Vorhaltung Durchsteifung Gber E2, bis 3,5 m 18.700,000 m2Wo 0,03 561,00
3.1.42. gemalf Position 3.1..34.

Durchsteifung Decke Uber E2, bis 11 m, 120,000 m2 138,03  16.563,60
3.1..43. Vorhaltung Durchsteifung tiber E2, bis 11 m 4,080,000 m2Wo 0,26 1.060,80
3.1..44. gemal Position 3.1..34.

Durchsteifung Decke tber E3, bis 3,6 m 550,000 m2 417 2.293,50
3.1..45. Vorhaltung Durchsteifung tiber E3, bis 3,5 m 14.850,000 m2Wo 0,03 445,50
3.1..46. gemald Position 3.1..34.

Durchsteifung Decke Uber E3, bis 7,3 m 120,000 m2 89,33 10.719,60
3.1..47. Vorhaltung Durchsteifung tber E3, bis 7,3 m 3.240,000 m2Wo 0,07 226,80
3.1..48. gemalf Position 3.1..34.

Durchsteifung Decke tber E4, bis 3,556 m 350,000 m2 417 1.459,50
3.1..49. Vorhaltung Durchsteifung tber E4, bis 3,65 m 7.000,000 m2Wo 0,03 210,00
3.1..50. Linienférmige Traggeriste, 100 kN/m 275,000 m 26,88 7.392,00
3.1..51. Vorhaltung linienférmige Traggeriiste 9.500,000 mWo 2,58 24.510,00

Summe 3.1. Traggerlste und Durchsteifungen 351.582,45
3.2. Betonarbeiten
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AS 6.0 Anforderungsspezifikation, Betonarbeiten
AS 6.1 Kalkulations- und Ausfiihrungsspezifikation
.0.1 Achsen

.0.2 Toleranzen Rohbau

.0.3 Allgemein verbindliche Vorgaben fir die Aus..
.0.4 Generelle Anforderungen

.0.4.1 Arbeitsfugen

.0.4.2 Arbeitsfugen WU-Bereich

.0.4.3 E-Module

.1 Allgemeine Vorgaben, WU-Bauteile

1.1 WU-Baustelle, UK2

.1.2 Erganzende Angaben zu Leistungspositionen
1.3 Wesentliche Merkmale WU-Bauteile

.1.3.1 Beanspruchungsklasse

.1.3.2 Nutzungsklassen

1.3.3 Entwurfsgrundsatz

1.3.4 Rissbreitenbegrenzung

.1.3.4 Erganzende Mafnahmen WU-Konstruktion
1.4 Hinweis zur Bezeichnung in den LV-Positionen:
.1.5 Anforderungen an den WU-Beton

.1.6 Abdichtungstechnische Detailplanung

.1.7 Nachbehandlung der Betone

.1.8 Verschluss Durchankerstellen, WU-Bereiche
.1.8.1 Bereich Sprinklertank

.1.8.2 Bereiche ohne Wasserdruck

.1.9 Durchftihrungen und Aussparungen in WU-Beton..
.2 Schalung

.2.1 Aligemeine Vorgaben

.2.2 Anfoderungen an Grof3flachenschalungen
.2.2.1 Oberflachenqualitat

.2.2.2 Stiitzenschalung, Rundstiitzen

.2.2.3 Betonoberflachen, SB1

.2.2.4 Schalungsanker, Durchankerstellen

.2.2.5 Ecken >/< 90°

.2.2.6 Nachbehandlung der Betone

.2.3 Anforderungen an Sichtbetonbetonschalungen
.2.3.0 Musterbauteile aus Beton

.2.3.1 Betonoberflachen, SB2

.2.3.2 Schalungsanker, Durchankerstellen

.2.3.3 Abstandhalter:

.2.3.4 Trennmittel

.2.3.5 Sichtbeton, objektspezifische Festlegung ..
.2.3.6 Schalbild

.2.3.7 Schalungsstofie

.2.3.8 Verschluss Schalungsanker, Durchankerstel..
.2.3.9 Betonkosmetik untersagt ohne ausdriickliche
.3.1 Betoneinlegearbeiten

.3.2 Blitzschutz, Fundamenterdungsanlage

4 Abrechnung

4.1 Grundsatz Beton, Schalung, Bewehrung

4.2 Abschalungen

.4.3 Stiitzen in Aullenwénden

4.4 Unterziige, Uberziige, Brilstungen:

.4.5 Aussparungen, Durchbriiche

4.6 Wandartige Trager

.5 Sonstige technische Vorgaben

.5.1 Decken, Traggeriiste

Druckdatum: 08.09.2020

Seite: 5von 34



ZECH Roh- und SF-Bau GmbH

Machtlfingerstr. 7

81379 Munchen

Positionsliste

BEEE

Projekt: 20063 Kirchheim, Gymnasium
LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
in EUR in EUR

5.2 Arbeits- und Schutzgeriiste

5.3 Fugen

.6 Leistungsort

.7 Abnahme Bewehrung

.8 Allgemeines, Bauablauf Rohbau

** Ende der Anforderungsspezifikation **
3.2.1. Griindungsbauteile (bis Bodenplatte U1)
3214, Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, 10 cm 250,000 m2 13,08 3.270,00
3.2.1.2. Sauberkeitsschicht Einzelfundamente, 10 cm 200,000 m2 14,27 2.854,00
3.2.1.3. Sauberkeitsschicht Schachtbodenplatten 50,000 m2 17,67 883,50
3.21.4. Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 12/15, 10 cm 3.350,000 m2 10,23  34.270,50
3.2.1.5. Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 12/15, 24 cm 100,000 m2 24,70 2.470,00
3.2.1.6. Zulage Sauberkeitsschicht fliigelglatten 2.000,000 m2 3,12 6.240,00
324.T. gemaR Position 3.2.1.4.

Sauberkeitsschicht geneigt, Vouten, C 12/15, 10 cm 320,000 m2 16,81 5.379,20
3.2.1.8. Stb.-Streifenfundament b > 1-2 m, h bis 1 m 47,000 m3 171,77 8.073,19
3.2.1.9. Sth.-Streifenfundament b > 2-3 m, h bis 1 m 16,000 m3 148,41 2.374,56
3.2.1.10. Setzungsplatten, 50/35 mm 53,000 m2 18,31 970,43
3.2:1.11. Zulage Schalung Streifenfundamente im Grundrisss.. 36,000 m2 20,95 754,20
3.21.12. Zulage Schalung Streifenfundamente, stumpf-/spit.. 6,000 m 41,91 251,46
3.2.1.13. Kopfschalung Streifenfundamente, b 0,5-1 m, h .. 2,000 m2 41,91 83,82
3.2.1.14. Kopfschalung Streifenfundamente, b>1m,h>1m 7,000 m2 41,91 293,37
3.2.1.15. Schalung Versprung Streifenfundamente, b bis 0,5.. 2,000 m2 41,91 83,82
3.2.1.16. Stb.-Frostschiirzen, b=0,35 m, h bis 1,2 m 50,000 m3 322,67 16.133,50
3.2.1.17. Stb.-Frostschiirzen, b=0,25 m, h bis 1,2 m 20,000 m3 404,33 8.086,60
3.2.1.18. Kopfschalung Frostschiirzen, b 0,25-0,35 m, h bis.. 5,000 m2 41,91 209,55
3.2.1.19. Zulage Schalung Frostschiirzen Innen- und Aussene.. 26,000 m 14,39 374,14
3.2.1.20. Sth.-Einzelfundamente, bis 4 m2 Grundflache, h .. 9,000 m3 122,32 1.100,88
3.2.1.21. Stb.-Einzelfundamente, > 4-10 m2 Einzelflache, h.. 56,000 m3 122,32 6.849,92
3.2.1.22. Schalung Einzelfundamente, h bis 1 m 75,000 m2 29,23 2.192,25
3.2.1.23. Feinplanie Auffillung 8.500,000 m2 1,96 16.660,00
3.2.1.24. Trennlage auf fligelgel. Sauberkeitsschicht, 2.500,000 m2 3,10 7.750,00
3.2.1.25. Zwischenlage Glasvlies, 300 g/m2 2.500,000 m2 3,09 7.725,00
3.2.1.26. Trennlage, PE-Folie 1 x 0,2 mm 5.000,000 m2 1,37 6.850,00
3.2.1.27. gemaf Position 3.2.1.24.

Trennlage und Schutzschicht, vertikal 100,000 m2 2,72 272,00
3.2.1.28. Stb.-Bodenplatte, 85 cm, C 30/37 WU, XC2, WF 1.020,000 m3 125,90 128.418,00
3.2.1.29. Stb.-Bodenplatte, 40 cm, C 30/37 WU, XC2, WF 22,000 m3 140,99 3.101,78
3.2.1.30. Stb.-Bodenplatte, 25 cm, C 30/37, XC2, WF 911,000 m3 131,90 120.160,90
3.2.1.31. Stb.-Bodenplatte, 30 cm, C 30/37, XC2, WF 160,000 m3 129,98  20.796,80
3.2.1.32. Stb.-Bodenplatte, 35 cm, C 30/37, XC2, WF 20,000 m3 139,92 2.798,40
3.2.1.33. Stb.-Bodenplatte, 80 cm, C 30/37, XC2, WF 150,000 m3 123,15 18.472,50
3.2.1.34. Zulage erhthte Ebenheit Bodenplatte, £ 5 mm auf .. 5.600,000 m2 417 23.352,00
3.2.1.35. Stb.-Vouten und Bodenplattenverstarkungen, bis .. 560,000 m3 120,51 67.485,60
3.2.1.36. Sth.-Bodenplatte, Schichte, 50 cm, C 30/37 WU, 12,000 m3 142,16 1.705,92
3.2.1.37. Stb.-Bodenplatte, Schachte, 50 cm, C 30/37 8,000 m3 156,37 1.250,96
3.2.1.38. Zulage Stb.-Wande abgefugt von Bodenplatte 20,000 m2 3,84 76,80
3.2.1.39. gemaR Position 3.2.1.38.

Zulage Stb.-Rundstiitze Wand abgefugt von Bodenpl.. 1,000 m2 3,84 3,84
3.2.1.40. gemaR Position 3.2.1.38.

Zulage Stb.-Rechteckstiitze abgefugt von Bodenpla.. 1,000 m2 3,84 3,84
3.2.1.41. geman Position 3.2.1.38.

Zulage Stb.-Wandvorlage abgefugt von Bodenplatte 1,000 m2 3,84 3,84
3.2.1.42. Schalung der Bodenplatte, 85 cm 166,000 m2 41,00 6.806,00
3.2.1.43. Schalung der Bodenplatte, 80 cm 80,000 m2 41,88 3.350,40
3.2.1.44. Schalung der Bodenplatte, 75 cm 150,000 m2 42 .86 6.429,00
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3.2.1.45. Schalung der Bodenplatte, 40 cm 30,000 m2 55,71 1.671,30
3.2.1.46. Schalung der Bodenplatte, 30 cm 150,000 m2 40,92 6.138,00
3.2.1.47. Schalung der Bodenplatte, 25 cm 150,000 m2 48,75 7.312,50
3.2.1.48, Schalung Schachtbodenplatten, 50 cm 21,500 m2 50,41 1.083,82
3.2.1.49. Abschalungen Bodenplattensprung, > 50 cm 13,550 m2 59,09 800,67
3.2.1.50. Abschalungen Bodenplattensprung, bis 50 cm 50,000 m2 72,27 3.613,50
3.2.1.51. Zulage Schalung BoPl., stumpf-/spitzwinkelige Ecke 20,000 m 41,91 838,20
3.2.1.52. Zulage Schalung Bodenplatte im Grundrisss gekrim.. 15,000 m2 20,95 314,25
3.2.1.53. Zulage verlorene Schalung, Bodenplatten 80,000 m2 8,01 640,80
3.2.1.54. Stb-Schachtwénde WU, 50 cm, h = 50 - 150 cm 42,000 m2 160,25 6.730,50
3.2.1.55. Stb-Schachtwinde, 50 cm, h > 50 - 150 cm 35,000 m2 153,67 5.378,45
3.2.1.56. Sth-Einbringschachtwinde, 30 cm, h bis 310 cm 25,000 m2 136,19 3.404,75
3.2.1.57. Stb-Einbringschachtwénde, 35 cm, h bis 310 cm 47,000 m2 142,28 6.687,16
3.2.1.58. Zulage Beton, Gréfitkorn 16 mm 1.150,000 m3 5,25 6.037,50
3.2.1.59. Zulage Beton, Gréfitkorn 8 mm 50,000 m3 11,09 554,50
3.2.1.60. Sicherung Bewehrungsanschliisse, Griindungsbauteile 1,000 psch 431,21

Summe 3.2.1. Griindungsbauteile (bis Bodenplatte U1) 598.309,58
3.2.2. Sth.-Winde und Stiitzen

Sth.-Wande und Stitzen U1
3.2.2.1. Musterwand Sichtbeton SB 2, 25 cm, bis 3,5 m 10,000 m2 153,81 1.538,10
3.2.2.2, gemal Position 3.2.2.1.

Musterwand Treppenhaus mit Schnittstelle Geschoss- 10,000 m2 256,01 2.560,10
3.2.2.3. Musterstiitze Sichtbeton SB 2, 1.600 cm2, bis 4,3 m 4,300 m 233,38 1.003,53
3.2.24. Musterstiitze Sichtbeton SB 2, d=25 cm, bis 4,3 m 4,300 m 119,19 512,52
3.2.2.5. Stb-Aulenwand WU, bis 2,15 m, 25 cm, 33,000 m2 99,09 3.269,97
3.2.2.6. Stb-Aulenwand WU, bis 4,30 m, 25 cm, 47,000 m2 115,36 5.421,92
3.2.2.7. Stb-AuRenwand WU, bis 2,15 m, 30 cm, 190,000 m2 105,30  20.007,00
3.2.2.8. Stb-Auenwand WU, bis 2,60 m, 30 cm, 13,000 m2 105,30 1.368,90
3.2.2.9. Sth-AuBenwand WU, bis 4,30 m, 30 cm, 250,000 m2 121,67  30.392,50
3.2.210. Sth-AuBenwand WU, bis 2,60 m, 35 cm, 25,000 m2 111,48 2.787,00
3.2.2.11. Stb-AuBenwand WU, bis 3,20 m, 35 cm, 14,000 m2 111,48 1.560,72
3.2.212. Stb-AuRenwand WU, bis 4,30 m, 35 cm, 52,000 m2 127,75 6.643,00
3.2.213. Stb-Aulenwand WU, bis 2,20 m, 42,5 cm, 14,000 m2 120,68 1.689,52
3.2.2.14. Stb-Wande Aussenschachte, bis 3,3 m, 30 cm, 25,000 m2 104,12 2.603,00
3.2.2.15. Sth-Wande Aussenschéchte, bis 3,3 m, 35 cm, 47,000 m2 110,19 5.178,93
3.2.2.16. Stb.-Innenwande, bis 4,3 m, 20 cm, 275,000 m2 100,35 27.596,25
3.2.217. Stb.-Innenwande, bis 4,3 m, 25 cm, 125,000 m2 105,59  13.198,75
3.2.2.18. Stb.-lInnenwande, bis 2,2 m, 30 cm, 5,000 m2 95,19 475,95
3.2.2.19. Stb.-Innenwande, bis 4,3 m, 30 cm, 283,000 m2 111,46  31.543,18
3.2.2.20. Stb.-Innenwande, bis 4,3 m, 35 cm, 30,000 m2 117,28 3.518,40
3.2.2.21. Kopfschalung Stb.-Wénde, bis 4,7 m 15,000 m2 71,70 1.075,50
3.2.2.22. Abschalung Wandverjungung, 10-30 cm 5,000 m2 60,95 304,75
3.2.2.23. Abschalung der Wanddéffnungen, 20 bis 35 cm, > .. 35,000 m2 90,43 3.165,05
3.2.2.24, Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke 15,000 m 27,46 411,90
3.2.2.25. Zulage Schalung Wande im Grundriss gekrimmt, r<3.. 22,000 m2 48,1 1.058,42
3.2.2.26. geman Position 3.2.2.25.

Zulage Schalung Wande im Grundriss gekrimmt, r<3.. 22,000 m2 48,11 1.058,42
3.2.2.27. Zulage Einbringtffnungen nachtraglich schliefien 22,000 m2 125,562 2.761,44
3.2.2.28. Fugenausbildung Sollrissfuge 150,000 m 4,93 739,50
3.2.2.29. Wandvorlage, vertikal, bis 1.000 cm2, 4,30 m 1,000 m3 895,02 895,02
3.2.2.30. Wandvorlage, vertikal, > 1.000-3.500 cm2, 4,30 m 5,000 m3 461,15 2.305,75
3.2.2.31. Zulage Wandvorlage, Seitenschalung > 90° < 3,000 m2 27,46 82,38
3.2.2.32. Stb-Stiitze innen, 1.000 cm?, bis 2,15 m 2150 m 143,92 309,43
3.2.2.33. Stb-Stiitze innen, >1.000-2.500 cm?, bis 4,3 m 26,000 m 202,22 5.257,72
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3.2.2.34. Stb-Stiitze innen, 1.750 cm?, bis 1,85 4,000 m 165,07 620,28
3.2.2.35. Sth-Stiitze rund, d= 40 cm, bis 1,50 m 1,500 m 157,52 236,28
3.2.2.36. Stb-Winkelstiitze innen, >2.500-5.000 cm?, bis .. 1,500 m3 870,23 1.305,35
3.2.2.37. Zulage Wandkopf gerieben, bis 35 cm 10,000 m 6,29 62,90
3.2.2.38. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 200,000 m 1,21 242,00
3.2.2.39. Zulage Betonglite C50/60 5,000 m3 40,49 202,45
3.2.2.40. Zulage Betongiite C45/55 5,000 m3 38,31 191,55
3.2.2.41. Zulage Betongute C35/45 5,000 m3 13,10 65,50
Stb.-Wande und Stiitzen EO
3.2.2.42, Stb-AuRenwand, bis 3,95 m, 20 cm, 125,000 m2 107,68 13.460,00
3.2.2.43. Stb-AuBenwand, bis 4,70 m, 20 cm, 150,000 m2 108,85 16.327,50
3.2.2.44. Stb-Aulkenwand, bis 1,90 m, 30 cm, 17,000 m2 103,58 1.760,86
Stb-Innenwénde, Wandhdéhen bis 1,00 Meter:
3.2.2.45. Stb-Innennwand, bis 1,00 m, 30 cm, 45,000 m2 123,25 5.546,25
Stb-Innenwande, Wandhéhen bis 2,00 Meter:
3.2.2.46. Stb-Innennwand, bis 2,00 m, 25 cm, 25,000 m2 89,32 2.233,00
3.2.2.47. Stb-Innennwand, bis 2,00 m, 30 cm, 160,000 m2 95,19 15.230,40
Stb-Innenwande, Wandhohen bis 3,00 Meter:
3.2.2.48. Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 25 cm, 70,000 m2 89,32 6.252,40
3.2.2.49. Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 30 cm, 83,000 m2 95,19 7.900,77
3.2.2.50. Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 35 cm, 100,000 m2 101,01 10.101,00
3.2.2.51. Stb-Innennwand, his 3,00 m, 50 cm, 40,000 m2 118,18 4.727,20
Sth-Innenwinde, Wandhohen bis 4,00 Meter:
3.2.2.52. Sth-Innennwand, bis 4,00 m, 20 cm, 54,000 m2 99,68 5.382,72
3.2.2.53. Sth-Innennwand, bis 4,00 m, 25 cm, 215,000 m2 104,92 22.557,80
3.2.2.54. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 30 cm, 135,000 m2 110,79 14.956,65
3.2.2.55. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 37,5 cm, 145,000 m2 119,50 17.327,50
3.2.2.56. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 40,0 cm, 9,000 m2 122,36 1.101,24
3.2.2.57. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 50,0 cm, 62,000 m2 133,77 8.293,74
Stb-Innenwinde, Wandhohen bis 6,00 Meter:
3.2.2.58. Stb.-Innenwinde, bis 6,00 m, 25 cm, 235,000 m2 108,44  25.483,40
3.2.2.59. Stb.-Innenwénde, bis 6,00 m, 30 cm, 670,000 m2 114,31 76.587,70
3.2.2.60. Stb.-Innenwénde, bis 6,00 m, 35 cm, 30,000 m2 120,13 3.603,90
3.2.2.61. Stb.-Innenwande, bis 6,00 m, 37,5 cm, 113,000 m2 123,02 13.901,26
3.2.2.62. Stb.-Innenwénde, bis 6,00 m, 40,0 cm, 59,000 m2 125,88 7.426,92
3.2.2.63. Sth.-Innenwéande, bis 6,00 m, 42,5 cm, 27,000 m2 128,75 3.476,25
3.2.2.64. Sth.-Innenwénde, bis 6,00 m, 50,0 cm, 50,000 m2 137,29 6.864,50
Stb-Innenwénde, Wandhohen bis 7,00 Meter:
3.2.2.65. Stb.-Innenwénde, bis 7,00 m, 30,0 cm, 8,000 m2 137,01 1.096,08
Stb-Innenwénde, Wandhahen bis 8,00 Meter:
3.2.2.66. Stb.-Innenwénde, bis 8,00 m, 30,0 cm, 233,000 m2 117,80 27.447,40
3.2.2.67. Sth.-Innenwéande, bis 8,00 m, 42,5 cm, 105,000 m2 132,82 13.946,10
3.2.2.68. Zulage Unterkonstruktion Schalung, einseitig 200,000 m2 29,87 5.974,00
3.2.2.69. Zulage Schalung Wande im Grundriss gekrimmt, r>3.. 275,000 m2 39,73 10.925,75
3.2.2.70. gemaR Position 3.2.2.69.
Zulage Schalung Wénde im Grundriss gekrimmt, r<3.. 10,000 m 143,02 1.430,20
3.2.2.71. geman Position 3.2.2.69.
Zulage Schalung Wéande im Grundriss gekrimmt, r<2.. 23,000 m2 87,59 2.014,57
3.2.2.72. geman Position 3.2.2.69.
Zulage Schalung Wande im Grundriss gekrimmt, r<1 m 27,000 m2 87,59 2.364,93
3.2.2.73. Auflagertaschen fir Verbundtréger, ca. 1,35 x .. 4,000 St 64,91 259,64
3.2.2.74. Auflagertaschen flr Verbundtrager, ca. 1,15 x .. 8,000 St 53,45 427,60
3.2.2.75. Auflagertaschen fiir Verbundtréager, ca. 1,35 x .. 4,000 St 73,14 292 56
3.2.2.76. Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke 100,000 m 10,75 1.075,00
3.2.2.77. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3 750,000 m2 6,47 4.852,50
3.2.2.78. Kopfschalung Stb.-Wénde, bis 7,2 m 140,000 m2 47,69 6.676,60
3.2.2.79. Abschalung Wandverjingung, bis 5 cm, bis 5,5 m 10,000 m2 215,14 2.151,40
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3.2.2.80. Abschalung Wandverjiingung, > 5-18 cm, bis 5,5 m 40,000 m2 89,64 3.585,60
3.2.2.81. Abschalung der Wandoffnungen, 3-seitig 45,000 m2 89,69 4.036,05
3.2.2.82. Zulage Abschalung im Grundriss gekriimmt 25,000 m2 20,01 500,25
3.2.2.83. Wandvorlage, vertikal, > 1.000-2.500 cm2, 5,95 m 1,500 m3 467,44 701,16
3.2.2.84. Zulage Wandvorlage, Seitenschalung > 90° < 5,000 m2 27,46 137,30
3.2.2.85. Stb-Stiitze rund, d= 30 cm, bis 4,00 m 10,000 m 84,58 845,80
3.2.2.86. Sth-Stitze rund, d= 35 cm, bis 6,00 m 61,000 m 125,69 7.667,09
3.2:2.87- Stb-Stlitze rund, d= 40 cm, bis 4,00 m 15,000 m 110,33 1.654,95
3.2.2.88. Stb-Stiitze rund, d= 40 cm, bis 6,00 m 30,000 m 144,62 4.338,60
3.2.2.89. Stb-Stiitze rund, d= 50 cm, bis 4,00 m 12,000 m 139,72 1.676,64
3.2.2.90. Sth-Stiitze rund, d= 50 cm, bis 6,00 m 13,000 m 184,59 2.399,67
3.2.2.91. Stb-Stiitze rund, d= 50 cm, bis 8,00 m 22,000 m 188,60 4,149,20
3.2.2.92. Sth-Stiitze, 6.750 cm?, bis 5,75 m 5,750 m 409,16 2.352,67
3.2.2.93. Stb-Stiitze, 3.400 cm?, bis 5,75 m 5750 m 268,06 1.541,35
3.2.2.94. Sth-Stiitze, 2.700 cm?, his 7,25 m 7,200 m 281,12 2.024,06
3.2.2.95. Sth-Stiitze, 2.500 cm?, bis 5,70 m 5,700 m 231,86 1.321,60
3.2.2.96. Stb-Stiitze, 2.250 cm?, bis 5,70 m 5,700 m 222,60 1.268,82
3.2.2.97. Stb-Stitze, 1.750 cm?, bis 3,10 m 3,100 m 173,54 537,97
3.2.2.98. Stb-Stlitze, 1.600 cm?, bis 7,25 m 14,400 m 207,60 2.989,44
3.2.2.99. Sth-Stlitze, 1.225 cm?, bis 3,63 m 3630 m 155,66 565,05
3.2.2.100. Stb-Stiitze, 1.225 cm?, bis 6,50 m 6,500 m 205,23 1.334,00
3.2.2.101. Stb-Stiitze, 1.050 cm?, bis 3,63 m 7,300 m 142,37 1.039,30
3.2.2.102. Stbh-Stiitze, 1.050 cm?, bis 5,70 m 11,500 m 168,25 1.934,88
3.2.2.103. Sth-Stitze, 1.000 cm?, bis 6,50 m 6,500 m 186,41 1.211,67
3.2.2.104. Sth-Winkelstiitze innen, >2.500-5.000 cm?, bis .. 1,500 m3 870,23 1.305,35
3.2.2.105. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 350,000 m 1,21 423,50
3.2.2.106. Zulage Beton, Grotkorn 16 mm 100,000 m3 525 525,00
3.2.2.107. Zulage Beton, Gréfitkorn 8 mm 50,000 m3 11,09 554,50
3.2.2.108. Zulage Betongiite C45/55 65,000 m3 38,31 2.490,15
3.2.2.109. Sicherung Bewehrungsanschlisse, EG 1,000 psch 431,21

Stbh.-Wande und Stiitzen 1.0G

Stb-Innenwinde, Wandhohen bis 4,00 Meter:
3.2.2.110. Stb.-Innenwande, bis 3,69 m, 25 cm, 645,000 m2 97,20 62.694,00
3.2.2.111. Stb.-Innenwénde, bis 3,69 m, 30 cm, 330,000 m2 103,08  34.016,40
3.2.2.112. Zulage Schalung Wande im Grundriss gekrimmf, r<1 m 33,000 m2 87,59 2.890,47
3.2.2.113. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3 400,000 m2 6,47 2.588,00
3.2.2.114. Kopfschalung Stb.-Wénde, bis 3,69 m 40,000 m2 64,27 2.570,80
3.2.2.115. Abschalung der Wanddéffnungen, 3-seitig 25,000 m2 89,69 224225
3.2.2.116. Stb-Stiitze rund, d= 30 cm, bis 3,45 m 14,000 m 89,54 1.253,56
3.2.2.117. Stb-Stiitze rund, d= 35 cm, bis 3,69 m 37,000 m 99,89 3.695,93
3.2.2.118. Stb-Stiitze rund, d= 40 cm, bis 3,69 m 71,000 m 113,53 8.060,63
3.2.2.119. Stb-Stiitze rund, d= 50 cm, bis 3,69 m 27,000 m 142,93 3.859,11
3.2.2.120. Stb-Stitze innen, 2.500 cm?, bis 3,69 m 19,000 m 181,89 3.455,91
3.2.2121. Stb-Stiitze innen, 1.600 cm?, bis 3,69 m 4,000 m 167,74 670,96
3.2.2.122. Sth-Stiitze innen, 1.225 cm?, bis 3,69 m 21,000 m 135,59 2.847,39
3.2.2.123. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 250,000 m 1,21 302,50
3.2.2.124. Zulage Beton, Grétkorn 16 mm 100,000 m3 5,25 525,00
3.2.2.125. Zulage Beton, Grotkorn 8 mm 10,000 m3 11,09 110,90
3.2.2.126. Zulage Innenwénde C45/55, XC3, WO 10,000 m3 38,31 383,10
3.2.2.127. Sicherung Bewehrungsanschliisse, 1.0G 1,000 psch 431,21

Stb.-Wande und Stlitzen 2.0G

Stb-Innenwande, Wandhohen bis 4,00 Meter:
3.2.2.128. Stb.-Innenwénde, bis 3,49 m, 25 cm, 510,000 m2 104,58 53.335,80
3.2.2.129. Stb.-Innenwande, bis 3,49 m, 30 cm, 320,000 m2 110,45  35.344,00
3.2.2.130. Zulage Schalung Winde im Grundriss gekrimmt, r<1 m 31,000 m2 87,59 2.715,29
3.2.2.131. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3 500,000 m2 6,47 3.235,00
3.2.2.132. Kopfschalung Sth.-Wande, bis 3,49 m 40,000 m2 66,08 2.643,20
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3.2.2.133. Abschalung der Wanddéffnungen, 3-seitig 25,000 m2 89,69 2.242,25
3.2.2.134. Stb-Stitze rund, d= 25 cm, bis 3,49 m 14,000 m 84,78 1.186,92
3.2.2.135. Stb-Stiitze rund, d= 30 cm, bis 3,49 m 14,000 m 89,54 1.253,56
3.2.2.136. Sth-Stiitze rund, d= 35 cm, bis 3,49 m 21,000 m 99,89 2.097,69
3.2.2.137. Stb-Stiitze rund, d= 40 cm, bis 3,49 m 35,000 m 113,563 3.973,55
3.2.2.138. Sth-Stiitze rund, d= 50 cm, bis 3,49 m 46,000 m 142,93 6.574,78
3.2.2.139. Stb-Stiitze innen, 1.225 cm?, bis 3,49 m 14,000 m 135,59 1.898,26
3.2.2.140. Sth-Stiitze innen, 4.200 cm?, bis 3,49 m 4,000 m 135,02 540,08
3.2.2.141. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 250,000 m 1,21 302,50
3.2.2142. Zulage Beton, Gréfitkorn 16 mm 100,000 m3 5,25 525,00
3.2.2.143. Zulage Beton, Groitkorn 8 mm 10,000 m3 11,09 110,90
3.2.2.144. Sicherung Bewehrungsanschliisse, 2.0G 1,000 psch 431,21

Stb.-Winde und Stiitzen 3.0G

Stb-Innenwande, Wandhohen bis 4,00 Meter:
3.2.2.145. Sth.-Innenwande, bis 3,49 m, 25 cm, 510,000 m2 104,58 53.335,80
3.2.2.146. Stb.-Innenwénde, bis 3,49 m, 30 cm, 322,000 m2 110,45  35.564,90
3.2.2.147. Zulage Schalung Wénde im Grundriss gekrimmt, r<1 m 31,000 m2 87,59 2.715,29
3.2.2.148. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3 500,000 m2 6,47 3.235,00
3.2.2.149. Kopfschalung Stb.-Wénde, bis 3,49 m 40,000 m2 66,08 2.643,20
3.2.2.150. Abschalung der Wandéffnungen, 3-seitig 25,000 m2 89,69 2.242,25
3.2.2.151. Stb-Stitze rund, d= 25 cm, bis 3,49 m 14,000 m 84,78 1.186,92
3.2.2.152. Stb-Stiitze rund, d= 30 cm, bis 3,49 m 14,000 m 89,54 1.253,56
3.2.2.153. Stb-Stiitze rund, d= 35 cm, bis 3,49 m 18,000 m 99,89 1.798,02
3.2.2.154. Stb-Stiitze rund, d= 40 cm, bis 3,49 m 67,000 m 113,53 7.606,51
3.2.2.155. Stb-Stiltze innen, 1.225 cm?, bis 3,49 m 15,000 m 135,59 2.033,85
3.2.2.156. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 10 mm 250,000 m 1,21 302,50
3.2.2.157. Zulage Beton, Grofitkorn 16 mm 100,000 m3 5,25 525,00
3.2.2.158. Zulage Beton, Grofitkorn 8 mm 10,000 m3 11,09 110,90
3.2.2.159. Sicherung Bewehrungsanschlisse, 3.0G 1,000 psch 431,21

Stb.-Wande und Stiitzen 4.0G

Stb-Innenwande, Wandhohen bis 4,00 Meter:
3.2.2.160. Stb.-Innenwéande, bis 3,51 m, 20 cm, 20,000 m2 99,34 1.986,80
3.2.2.161. Sth.-Innenwénde, bis 3,51 m, 25 cm, 540,000 m2 104,58 56.473,20
3.2.2.162. Stb.-Innenwénde, bis 3,51 m, 30 cm, 270,000 m2 110,45  29.821,50
3.2.2.163. Zulage Schalung Wénde im Grundriss gekrimmt, r<1 m 31,000 m2 87,59 2.715,29
3.2.2.164. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3 500,000 m2 6,47 3.235,00
3.2.2.165. Kopfschalung Stb.-Wénde, bis 3,51 m 50,000 m2 66,08 3.304,00
3.2.2.166. Abschalung Wandverjlingung, bis 5 cm, bis 3,51 m 4,000 m2 262,96 1.051,84
3.2.2.167. Abschalung der Wandéffnungen, 3-seitig 25,000 m2 89,69 2.242,25
3.2.2.168. Stb-Stutze rund, d= 20 cm, bis 3,65 m 15,000 m 68,37 1.025,55
3.2.2.169. Stb-Stiitze rund, d= 30 ¢m, bis 3,51 m 15,000 m 89,54 1.343,10
3.2.2.170. Stb-Stiitze rund, d= 35 cm, bis 3,51 m 15,000 m 99,89 1.498,35
3.2.2171. Stb-Stiitze rund, d= 40 cm, bhis 3,51 m 43,000 m 113,53 4.881,79
3.2.2.172. Stb-Stiitze innen, 1.225 cm?, bis 3,51 m 15,000 m 135,59 2.033,85
3.2.2173. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 250,000 m 1,21 302,50
3.2.2.174. Zulage Beton, GroBtkorn 16 mm 100,000 m3 525 525,00
3.2.2.175. Zulage Beton, Grofitkorn 8 mm 10,000 m3 11,09 110,90
3.2.2.176. Sicherung Bewehrungsanschliisse, 4.0G 1,000 psch 431,21

Stb.-Wande tber Dach

Stb-Wande, Wandhdéhen bis 1,00 Meter:
3.2.2177. Stb-Schachtwand, bis 1 m, 20 cm, 6,000 m2 118,41 710,46

Stb-Wande, Wandhdhen bis 3,00 Meter:
3.2.2.178. Stb-Schachtwand, his 3,00 m, 20 cm, 160,000 m2 118,41 18.945,60
3.2.2.179. Stb-Schachtwand, bis 3,00 m, 30 cm, 10,000 m2 130,43 1.304,30
3.2.2.180. Abschalung der Wandoffnungen, 3-seitig, 20 cm 3,000 m2 91,46 274,38
3.2.2.181. Zulage Beton, Grofitkorn 16 mm 6,000 m3 525 31,50
3.2.2.182. Sicherung Bewehrungsanschliisse, 5.0G 1,000 psch 431,21
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Treppenhaus- und Schachtwande, U-E5
3.2.2.183. Stb-Treppenhaus- und Schachtwénde, 40 cm, bis 24 m 10,000 m2 127,10 1.271,00
3.2.2.184. Stb-Treppenhaus- und Schachtwénde, 30 cm, bis 24 m 1.330,000 m2 115,63 153.654,90
3.2.2.185. Stb-Treppenhaus- und Schachtwénde, 25 cm, bis 24 m 2.025,000 m2 109,66 222.061,50
3.2.2.186. Stb-Treppenhaus- und Schachtwande, 20 cm, bis 24 m 35,000 m2 104,42 3.654,70
3.2.2.187. Zulage erhhte Ebenheit Treppenhauswénde, 3 cm 3.400,000 m2 2,98 10.132,00
3.2.2.188. Zulage Schalung, E0 "Werkzeuggabel" 1,000 psch 419,05
3.2.2.189. gemal Position 3.2.2.188.

Zulage Schalung, 1.0G "Werkzeuggabel" 1,000 psch 419,05
3.2.2.190. gemal Position 3.2.2.188.

Zulage Schalung, 2.0G "Werkzeuggabel" 1,000 psch 419,05
3.2.2.191. gemafd Position 3.2.2.188.

Zulage Schalung, 3.0G "Werkzeuggabel" 1,000 psch 419,05
3.2.2.192. gemal Position 3.2.2.188.

Zulage Schalung, 4.0G "Werkzeuggabel” 1,000 psch 419,05
3.2.2.193. Zulage absatzfreie Treppenhausschalung im 1.300,000 m 26,52  34.476,00
3.2.2.194. Zulage horizontale Fuge, OKF 600,000 m 4,11 2.466,00
3.2.2.195. Zulage Schalung TH-Wande im Grundriss gekrimmt, .. 16,000 m2 48,11 769,76
3.2.2.196. Zulage Schalung TH-Wande im Grundriss gekriimmt, .. 300,000 m2 87,69  26.277,00
3.2.2197. Zulage Schalung TH-Wande im Grundriss gekrimmt, .. 31,000 m2 87,59 2.715,29
3.2.2.198. Abschalung der Wandéffnungen, 3-seitig, 20-30 cm 110,000 m2 89,69 9.865,90
3.2.2.199. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3 2.500,000 m2 6,47 16.175,00
3.2.2.200. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 500,000 m 1,21 605,00

Summe 3.2.2. Stb.-Wande und Stiitzen 1.599.092,85
3.2.3. Sth.-Unterziige, Uberziige, Randbalken

Stb.-Unterziige, Stirze, UG
3.2.3.1. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 2,15 m 1,000 m3 900,83 900,83
3.2.3.2 Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 4,3 m 0,500 m3 900,83 450,42

Stb.-Unterzlige, Stiirze, Gber EG
3.2.3.3. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 5,70 m 1,000 m3 1.308,76 1.308,76
3.2.3.4. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 m 1,000 m3 1.121,43 1.121,43
3.2.3.5. Stb.- Unterzug, 1.000-1.500 cm2, 40 cm, bis 5,70 m 2,000 m3 947,83 1.895,66
3.2.3.6. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 m 7,000 m3 856,12 5.992,84
3.2.3.7. Stb.- Unterzug, > 2.000-3.000 cm2, 35 cm, bis .. 21,000 m3 783,48  16.453,08
3.2.3.8. Stb.- Unterzug, > 3.000-4.000 cm2, 35 cm, bis .. 9,000 m3 738,77 6.648,93
3.2.3.9. Stb.- Unterzug, > 4.000-5.000 cm2, 35 cm, bis .. 14,000 m3 716,07 10.024,98
3.2.3.10. Sth.- Unterzug, > 5.000-6.000 cm2, 35 cm, bis .. 28,000 m3 845,81 23.682,68
3.2.3.11. Zulage Unterzug C45/55, XC3, WO 19,000 m3 38,31 727,89
3.2.3.12. Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 7,25 m 6,000 m3 1.682,11 10.092,66
3.2.3.13. Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis .. 1,000 m3 845,03 845,03
3.2.3.14. Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien 65,000 m2 104,85 6.815,25
3.2.3.15. Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung 75,000 m2 39,47 2.960,25
3.2.3.16. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 100,000 m 1,21 121,00
3.2.3.17. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3 150,000 m2 6,47 970,50
3.2.3.18. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 250,000 m 1,21 302,50
3.2.3.19. Zulage Unterzug Beton, Gréfitkorn 16 mm 100,000 m3 5,25 525,00

Stb.-Unterzlige, Stirze, 1. OG
3.2.3.20. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 35 cm, bis 3,69 m 1,000 m3 883,37 883,37
3.2.3.21. Stb.- Unterzug, >1.000-1.500 cm2, 25 cm, bis 3,6.. 5,000 m3 858,25 4.291,25
3.2.3.22. Sth.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 3,69 m 66,000 m3 667,07 44.026,62
3.2.3.23. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 40 cm, bis 3,69 m 2,000 m3 631,89 1.263,78
3.2.3.24. Stb.- Unterzug, > 2.000-3.000 cm2, 35 cm, bis .. 3,500 m3 591,15 2.069,03
3.2.3.25. Stb.- Unterzug, > 3.000-4.000 cm2, 35 cm, bis .. 8,500 m3 568,55 4.832,68
3.2.3.26. Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0 8,000 m3 38,31 306,48
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3.2.3.27. Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,69 m 10,000 m3 1.204,23 12.042,30
3.2.3.28. Stb.- Randbalken, >1.000-2.000 cm2, 40 cm, bis .. 4,000 m3 826,70 3.306,80
3.2.3.29. Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis .. 3,500 m3 604,69 2.116,42
3.2.3.30. Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige .. 18,000 m 27,46 494,28
3.2.3.31. Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien, 150,000 m2 104,85 15.727,50
3.2.3.32. Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung 75,000 m2 39,47 2.960,25
3.2.3.33. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 130,000 m 1,21 157,30
3.2.3.34. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3 150,000 m2 6,47 970,50
3.2.3.35. Stb.- Attika, 1.000-1.500 cm2, 25 cm, bis 0,5 m 9,000 m3 532,21 4.789,89
3.2.3.36. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 300,000 m 1,21 363,00
3.2.3.37. Zulage Unterzug Beton, GrofRtkorn 16 mm 100,000 m3 5,25 525,00
Stb.-Unterziige, Stirze, 2. OG
3.2.3.38. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m 3,000 m3 1.031,02 3.093,06
3.2.3.39. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 3,49 m 1,000 m3 900,83 900,83
3.2.3.40. Stb.- Unterzug, =1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 3,4.. 23,000 m3 720,08 16.561,84
3.2.3.41. Sth.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 3,49 m 42,000 m3 667,07 28.016,94
3.2.3.42. Stb.- Unterzug, > 3.000-3.500 cm2, 35 cm, bis .. 8,000 m3 572,93 4583 44
3.2.3.43. Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0 6,000 m3 38,31 229,86
3.2.3.44. Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m 12,000 m3 1.204,23 14.450,76
3.2.3.45. Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis .. 3,500 m3 604,69 2.116,42
3.2.3.46. Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige .. 18,000 m 27,46 494,28
3.2.3.47. Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien 155,000 m2 104,85 16.251,75
3.2.3.48. Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung 75,000 m2 39,47 2.960,25
3.2.3.49. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 140,000 m 1,21 169,40
3.2.3.50. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3 155,000 m2 6,47 1.002,85
3.2.3.51. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 300,000 m 1,21 363,00
3.2.3.52. Zulage Unterzug Beton, Gréftkorn 16 mm 70,000 m3 5,25 367,50
Sth.-Unterziige, Stirze, 3. OG
3.2.3.53. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m 3,000 m3 1.031,02 3.093,06
3.2.3.54. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 3,49 m 1,000 m3 900,83 900,83
3.2.3.55. Stb.- Unterzug, >1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 3,4.. 23,000 m3 720,08 16.561,84
3.2.3.56. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 3,49 m 42,000 m3 667,07 28.016,94
3.2.3.57. Stb.- Unterzug, > 3.000-3.700 cm2, 35 cm, bis .. 8,000 m3 572,93 4.583,44
3.2.3.58. Zulage Unterzug C45/55, XC3, WO 6,000 m3 38,31 229,86
3.2.3.59. Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m 12,000 m3 1.204,23 14.450,76
3.2.3.60. Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis .. 3,000 m3 604,69 1.814,07
3.2.3.61. Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige .. 10,000 m 27,46 274,60
3.2.3.62. Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien 155,000 m2 104,85 16.251,75
3.2.3.63. Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung 75,000 m2 39,47 2.960,25
3.2.3.64. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 150,000 m 1,21 181,50
3.2.3.65. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3 155,000 m2 6,47 1.002,85
3.2.3.66. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 300,000 m 2,41 723,00
3.2.3.67. Zulage Unterzug Beton, Gréftkorn 16 mm 70,000 m3 5,25 367,50
Stb.-Unterzlige, Stirze, 4. 0G
3.2.3.68. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,51 m 3,000 m3 1.031,02 3.093,06
3.2.3.69. Sth.- Unterzug, 1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 3,51 m 15,000 m3 720,08 10.801,20
3.2.3.70. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 3,561 m 7,000 m3 667,07 4.669,49
3.2.3.71. Zulage Unterzug C45/55, XC3, WO 6,000 m3 38,31 229,86
3.2.3.72. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3 100,000 m2 6,47 647,00
3.2.3.73. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 10 mm 150,000 m 1,21 181,50
3.2.3.74. Zulage Unterzug, Betongtite C45/55 25,000 m3 38,31 957,75
3.2.3.75. Zulage Unterzug Beton, GroRtkorn 16 mm 15,000 m3 5,25 78,75
3.2.3.76. Zulage Unterzug Beton, Gréfitkorn 8 mm 0,000 m3 11,09 0,00
Stb.-Uberziige und Konsolen, iber 4. OG
3.2.3.77. Stb.- Uberzug, 750-2.000 cm2, 15-35 cm, bis 1 m 68,000 m3 553,15  37.614,20
3.2.3.78. Stb.- Uberzug/Randtréager, 5.000 cm2, 40 cm, bis .. 64,000 m3 341,74  21.871,36
3.2.3.79. Stb.- Uberzug/Randtréager, 8.000 cm2, 80 c¢m, bis .. 68,000 m3 238,61 16.225,48
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3.2.3.80. Uberh&hung Randtréger, ca. 15-30 mm, bis 3,51 m 1.100,000 m2 3,35 3.685,00
3.2.3.81. gemal Position 3.2.3.80.

Uberhéhung Randtréger, ca. 15-30 mm, bis 11,5 m 350,000 m2 3,35 1.172,50
3.2.3.82. Vorhalten Unterstiitzung Bauzustand, Deckenschalung 22.000,000 m2Wo 0,32 7.040,00
3.2.3.83. gemal Position 3.2.3.82.

Vorhalten Unterstiitzung Bauzustand, Randtrager 7.000,000 m2Wo 0,32 2.240,00
3.2.3.84. Stb.- Uberzug, 8.000 cm2, 80 cm, bis 1 m 55,000 m3 238,61 13.123,55
3.2.3.85. Zulage Uberzugschalung, $B2, AS 6.1.2.3 250,000 m2 6,47 1.617,50
3.2.3.86. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm 200,000 m 1,21 242,00
3.2.3.87. Zulage Uberzug Beton, Gréfitkorn 16 mm 200,000 m3 5,25 1.050,00
3.2.3.88. Sth.- Konsole, 40/85/30 cm 12,000 St 151,94 1.823,28
3.2.3.89. Stb.- Konsole, 40/45/180 cm 10,000 St 257,67 2.576,70
3.2.3.90. Zulage Konsolenschalung, SB2, AS§ 6.1.2.3 50,000 m2 6,47 323,50
3.2.3.91. Zulage Betonglte C45/55 130,000 m3 38,31 4.980,30
3.2.3.92. Zulage Konsole Beton, Gréfitkorn 8 mm 100,000 m3 11,09 1.109,00

Stb.-Maschinenfundamente, tUber 4. OG
3.2.3.93. Sth.- Maschinenfundament, 1.500-2.000 cm2, 40 cm, 15,000 m3 739,84 11.097,60
3.2.3.94. Stb.- Fundamentriegel, 1.500-2.000 cm2, bis 20 cm, 20,000 m3 1.047,95  20.959,00
3.2.3.95. Kopfschalung Stb.-Fundamente, bis 40 cm, bis 0,7.. 15,000 m2 50,13 751,95

Summe 3.2.3. Stb.-Unterziige, Uberziige, Randbalken 546.102,10
3.2.4. Stb.-Deckenbauteile

Stb-Deckenbauteile tiber U1
3.2.4.1. Stb.- Decken, 25 cm, Uber U1, bis 1,85 m 35,000 m2 68,85 2.409,75
3.24.2. Stb.- Decken, 25 cm, (ber U1, bis 2,15 m 300,000 m2 66,58  19.974,00
3.2.4.3. Stb.- Decken, 25 cm, Uber U1, bis 4,30 m 1.010,000 m2 64,563 65.175,30
3.2.4.4. Zulage Deckenuntersmht SB2, AS 6.1.2.3.. 500,000 m2 2,10 1.050,00
3.2.4.5. Stb.-Elementdecke, 25 cm, Uber U1, bis 1,40 m 86,000 m2 129,71 11.155,06
3.2.4.6. Abschalung Deckensprung, bis 50 cm 50,000 m2 91,79 4.589,50
3.24.7. Abschalung Deckendéffnungen, 25 cm 5,000 m2 62,29 311,45
3.2.4.8. Abschalung Deckenrand, 25 cm 100,000 m2 62,29 6.229,00
3.2.4.9. Uberhéhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis .. 75,000 m2 3,35 251,25
3.2.4.10. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige .. 8,000 m 25,50 204,00
3.2.4.11. Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien 10,000 m2 104,85 1.048,50
3.2.4.12, Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3 50,000 m2 2,10 105,00

Sth-Deckenbauteile Zwischengeschoss
3.2.413. Stb.- Decken, 25 cm, Uber EG, bis 3,30 m 350,000 m2 64,53  22.585,50

Stb-Deckenbauteile (iber EG
3.2.4.14. Stb.- Decken, 25 cm, Uber EG, bis 2,15 m 350,000 m2 66,58  23.303,00
3.2.4.15. Stb.- Decken, 25 cm, Uber EG, bis 3,65 m 1.150,000 m2 59,99  68.988,50
3.2.4.16. Stb.- Decken, 35 cm, Uber EG, bis 3,95 m 525,000 m2 71,99  37.794,75
3.2.4.17. Sth.- Decken, 25 cm, Uber EG, bis 5,70 m 1.600,000 m2 112,03 179.248,00
3.2.4.18. Stb.- Decken, 35 cm, Uber EG, bis 7,25 m 760,000 m2 185,11 140.683,60
3.2.4.19. Zulage erhdhte Ebenheit Deckenplatten, £ 5 mm .. 4,400,000 m2 3,12 13.728,00
3.2.4.20. Zulage Deckenschalung, anarbeiten an Verbundtrager 310,000 m 17,03 5.279,30
3.2.4.21. Uberhdhung Deckenschalung Verbundtrager, 10-25 mm 115,000 m2 3,35 385,25
3.2.4.22. gemam Position 3.2.4.21.

Uberhdhung Deckenschalung Verbundtrager, >25-35 mm 75,000 m2 3,35 251,25
3.2.4.23. gemdaB Position 3.2.4.21.

Uberhéhung Deckenschalung Verbundtrager, >35-50 mm 137,000 m2 3,35 458,95
3.2.4.24. gemaR Position 3.2.4.21.

Uberh&hung Deckenschalung Verbundtrager, >50-70 mm 433,000 m2 3,35 1.450,55
3.2.4.25. Vorhalten Unterstiitzung Bauzustand, Verbundtrage.. 33.000,000 m2Wo 1,39  45.870,00
3.2.4.26. Uberhéhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,3 m 360,000 m2 3,35 1.206,00
3.2.4.27. Uberh&hung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 4,30 m 360,000 m2 3,35 1.206,00
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3.2.4.28. Abschalung Deckensprung, 25 cm 40,000 m2 117,81 4712,40
3.2.4.29. Abschalung Deckendffnungen, 25 cm 25,000 m2 62,29 1.557,25
3.2.4.30. Abschalung Deckenrand, 25 cm 50,000 m2 62,29 3.114,50
3.2.4.31. Abschalung Deckenrand, 35 cm 100,000 m2 44,49 4.449,00
3.2.4.32. Uberhéhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis .. 370,000 m2 3,35 1.239,50
3.2.4.33. Uberhshung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis .. 350,000 m2 3,35 1.172,50
3.2.4.34. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige .. 10,000 m 25,50 255,00
3.2.4.35. Zulage Freiformschalung Deckenrand 50,000 m2 104,85 5.242 .50
3.2.4.36. Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3 200,000 m2 2,10 420,00
Stb-Deckenbauteile tiber 1. OG
3.2.4.37. Sth.- Decken, 25 cm, Gber 1.0G, bis 3,69 m 3.400,000 m2 59,99 203.966,00
3.2.4.38. Stb.- Decken, 25 cm, Gber 1.0G, bis 3,50 m 165,000 m2 62,26  10.272,90
3.2.4.39. Zulage erhdhte Ebenheit Deckenplatten, + 5 mm .. 3.565,000 m2 417  14.866,05
3.2.4.40. Uberhdhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,69 m 330,000 m2 3,35 1.105,50
3.2.4.41. Uberhshung Deckenschalung, >25-35 mm, bis 3,69 m 75,000 m2 3,35 251,25
3.2.4.42. Uberhéhung Deckenschalung, >35-50 mm, bis 3,69 m 350,000 m2 3,36 1.172,50
3.2.4.43. Abschalung Deckensprung, 25 cm 15,000 m2 117,81 1.767,15
3.2.4.44. Abschalung Deckendffnungen, 25 cm 20,000 m2 62,29 1.245,80
3.2.4.45. Abschalung Deckenrand, 25 cm 75,000 m2 62,29 4.671,75
3.2.4.46. Uberhdhung Deckenrandschalung, bis 15 mm, bis .. 410,000 m2 3,35 1.373,50
3.2.4.47. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige .. 5,000 m 25,50 127,50
3.2.4.48. Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien 10,000 m2 104,85 1.048,50
3.2.4.49. Zulage Deckenabschalung SB2, A5 6.1.2.3 200,000 m2 2,10 420,00
Stb-Deckenbauteile Gber 2. OG
3.2.4.50. Stb.- Decken, 25 cm, tiber 2.0G, bis 3,65 m 3.265,000 m2 59,99 195.867,35
3.2.4.51. Zulage erhéhte Ebenheit Deckenplatten, + 5 mm .. 3.265,000 m2 417  13.615,05
3.2.4.52. Uberhshung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,49 m 330,000 m2 3,35 1.105,50
3.2.4.53. Uberhéhung Deckenschalung, >10-35 mm, bis 3,49 m 400,000 m2 3,35 1.340,00
3.2.4.54. Abschalung Deckensprung, 25 cm 15,000 m2 117,81 1.767,15
3.2.4.55. Abschalung Deckenéffnungen, 25 cm 20,000 m2 62,29 1.245,80
3.2.4.56. Abschalung Deckenrand, 25 cm 55,000 m2 62,29 3.425,95
3.2.4.57. Uberhshung Deckenrandschalung, bis 15 mm, bis .. 520,000 m2 3,35 1.742,00
3.2.4.58. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige .. 5,000 m 25,50 127,50
3.2.4.59. Zulage Freiformschalung Deckenrand 10,000 m2 104,85 1.048,50
3.2.4.60. Zulage Deckenahschalung SB2, AS 6.1.2.3 200,000 m2 2,10 420,00
Stb-Deckenbauteile tiber 3. OG
3.2.4.61. Stb.- Decken, 25 cm, Uiber 3.0G, bis 3,75 m 2.865,000 m2 59,99 171.871,35
3.2.4.62. Zulage erhéhte Ebenheit Deckenplatten, £ 5 mm .. 2.865,000 m2 4,17 11.947,05
3.2.4.63. Uberhdhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,49 m 330,000 m2 3,35 1.105,50
3.2.4.64. Uberhshung Deckenschalung, >25-35 mm, bis 3,49 m 250,000 m2 3,35 837,50
3.2.4.65. Abschalung Deckensprung, 25 cm 15,000 m2 117,81 1.767,15
3.2.4.66, Abschalung Deckendffnungen, 25 cm 20,000 m2 62,29 1.245,80
3.2.4.67. Abschalung Deckenrand, 25 cm 55,000 m2 62,29 3.425,95
3.2.4.68. Uberh&hung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis .. 350,000 m2 3,35 1.172,50
3.2.4.69. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige .. 5,000 m 25,50 127,50
3.2.4.70. Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien 10,000 m2 104,85 1.048,50
3.2.4.71. Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3 200,000 m2 2,10 420,00
Stb-Deckenbauteile iber 4. OG
3.2.4.72. Stb.- Decken, 25 cm, Uber 4.0G, bis 3,656 m 3.450,000 m2 59,99 206.965,50
3.2.4.73. Zulage erhohte Ebenheit Deckenplatten, £ 5 mm .. 3.450,000 m2 417  14.386,50
3.2.4.74. Abschalung Deckendffnungen, 25 cm 75,000 m2 62,29 4.671,75
3.2.4.75. Abschalung Deckenrand, 25 cm 75,000 m2 62,29 4.671,75
3.2.4.76. Uberhdhung Deckenrandschalung, bis 30 mm, bis .. 390,000 m2 3,35 1.306,50
Stb-Deckenbauteile tiber 5. OG
3.2.4.77. Stb.- Decken, 25 cm, Uber 5.0G, bis 2,90 m 65,000 m2 66,80 4.342,00
3.2.4.78. Abschalung Deckenrand, 25 cm 25,000 m2 62,29 1.657,25

Treppenpodeste alle Geschosse
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3.2.4.79. Stb.- Treppenpodeste, 25 cm, SB1, bis 3,69 m 300,000 m2 96,46  28.938,00
3.2.4.80. Stb.- Treppenpodeste, 30 cm, SB1, bis 3,75 m 550,000 m2 102,12 56.166,00
3.2.4.81. Uberhthung Podestschalung, 10-15 mm, bis 3,75 m 850,000 m2 3,35 2.847,50
3.2.4.82. Abschalung Podestrand, 25 cm 85,000 m2 62,29 5.294,65
3.2.4.83. Abschalung Podestrand, 30 cm 75,000 m2 51,90 3.892,50
3.2.4.84. Zulage Auflagerausbildung fur Fertigteile 275,000 m 21,41 5.887,75
3.2.4.85. Zulage Podestschalung SB2, AS 6.1.2.3 850,000 m2 2,10 1.785,00
3.2.4.86. Zulage Schalung Treppenauge rund, r= ca. 8,5 cm 20,000 St 104,85 2.097,00
3.2.4.87. Zulage Podestschalung im Grundriss gekrimmt 40,000 m 26,21 1.048,40
3.2.4.88. Zulage Beton, Gréftkorn 16 mm 500,000 m3 525 2.625,00

Summe 3.2.4. Sth.-Deckenbauteile 1.684.549,16
3.2.5. Aussparungen in Betonbauteilen

AS 4.2.5. Anforderungsspezifikation Aussparungen..
3.2.5.1. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, bis 400 cm2 163,000 St 14,28 2.327,64
3.2.5.2, Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, 400-1500 cm2 335,000 St 18,33 6.140,55
3.2.5.3. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 1.500-3... 51,000 St 23,56 1.201,56
3.2.5.4. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 3.000-5... 59,000 St 30,33 1.789,47
3.2.5.5. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 5.000-10... 28,000 St 39,08 1.094,24
3.2.5.6. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 10.000-19.. 24,000 St 62,84 1.508,16
3.2.5.7. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 20.000-30.. 11,000 St 76,95 846,45
3.2.5.8. Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, bis 400 cm2 1,000 St 18,18 18,18
3.2.5.9. Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, 400-1.500 .. 8,000 St 23,36 186,88
3.2.5.10. Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, > 1.500-3... 1,000 St 30,11 30,1
3.2.5.11. Wandaussparung nachtréaglich schliefen.. 357,000 St 38,96 13.908,72
3.2.5.12. Wandaussparung nachtraglich schlieRen, 20-30 cm, 49,000 St 62,59 3.066,91
3.2.5.13. Wandaussparung nachtraglich schlieen, 20-30 cm, 51,000 St 101,69 5.186,19
3.2.5.14. Wandaussparung nachtraglich schlieBen, 20-30 cm, 26,000 St 168,26 437476
3.2.5.15. Wandaussparung nachtraglich schliefen, 20-30 cm, 19,000 St 283,26 5.381,94
3.2.5.16. Wandaussparung nachtraglich schlieen, 20-30 cm, 11,000 St 412,66 4.539,26
3.2.517. Wandaussparung nachtréaglich schlief3en 10,000 St 41,72 417,20
3.2.5.18. Rohrhiilse in Stb.-Wand, d= 60 mm, 20-30 cm 0,300 m 77,02 23,11
3.2.5.19. Rohrhiilse in Stb.-Wand, d= 100 mm, 20-30 cm 0,600 m 77,02 46,21
3.2.5.20. Rohrhiilse in Stb.-Wand, d= 150 mm, 20-30 cm 15,000 m 81,51 1.222,65
3.2.5.21. Rohrhiilse in Stb.-Wand, d= 180 mm, 20-30 cm 0,300 m 86,41 25,92
3.2.5.22. Rohrhilse in Stb.-Wand, d= 250 mm, 20-30 cm 6,300 m 93,98 592,07
3.2.5.23. Rohrhiilse schliefen Sth.-Wand, d= 60 mm, 20-30 cm 0,300 m 8,03 2,41
3.2.5.24. Rohrhiilse schliefen Sth.-Wand, d= 100 mm, 20-30 cm 0,600 m 13,42 8,05
3.2.5.25. Rohrhiilse schlieRen Stb.-Wand, d= 150 mm, 20-30 cm 15,000 m 20,27 304,05
3.2.5.26. Rohrhiilse schlieffen Stb.-Wand, d= 180 mm, 20-30 cm 0,300 m 24,44 7,33
3.2.5.27. Rohrhiilse schlieen Sth.-Wand, d= 250 mm, 20-30 cm 6,300 m 34,29 216,03
3.2.5.28. Aussparung Unterzug, 20-30 cm, bis 400 cm2 178,000 St 14,28 2.541,84
3.2.5.29. Aussparung Unterzug, 20-30 cm, > 400-1.500 cm2 33,000 St 18,33 604,89
3.2.5.30. Aussparung Unterzug, 20-30 cm, > 1.500-3.000 cm2 24,000 St 23,56 565,44
3.2.5.31. Aussparung Unterzug, 30-40 cm, bis 400 cm2 5,000 St 18,18 90,90
3.2.5.32. Aussparung Unterzug, 30-40 cm, > 400-1.500 cm2 46,000 St 23,36 1.074,56
3.2.5.33. Aussparung Unterzug, 30-40 cm, > 1.500-3.000 cm2 1,000 St 30,11 30,11
3.2.5.34. Aussparung UZ schlieRen, 20-30 cm, bis 400 cm2 8,000 St 24,35 194,80
3.2.5.35. Aussparung UZ schlieOen, 20-30 cm, > 400-1.500 cm2 11,000 St 38,96 428,56
3.2.5.36. Aussparung UZ schliefen, 20-30 cm, > 1.500-3.000.. 24,000 St 62,59 1.602,16
3.2.5.37. Aussparung UZ schlieBen, 30-40 cm, bis 400 cm2 5,000 St 25,89 129,45
3.2.5.38. Aussparung UZ schlieOen, 30-40 cm, > 400-1.500 cm2 46,000 St 41,72 1.919,12
3.2.5.39. 1,000 St 80,35 80,35
3.2.5.40. Rohrhiilsen UZ, d= 150 mm, bis 60 cm 107,200 m 46,57 4.992 30
3.2.5.41. Rohrhiilsen UZ, d= 100 mm, bis 60 cm 2,400 m 42,08 100,99
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3.2.5.42. Rohrhiilsen UZ schlielen, d= 100 mm, his 60 cm 2,400 m 19,10 45,84
3.2.5.43. Deckenaussparung herstellen, 25 cm, bis 400 cm2 110,000 St 14,28 1.570,80
3.2.5.44. Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 400-1.600 cm2 260,000 St 18,33 4.765,80
3.2.5.45. Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 1.500-3.000 .. 81,000 St 23,56 1.908,36
3.2.5.46. Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 5.000-10.000.. 1,000 St 39,08 39,08
3.2.5.47. Deckenaussparung schlielien, 25 cm, bis 400 cm2 87,000 St 28,46 2.476,02
3.2.5.48. Deckenaussparung schlieBen, 25 cm, 400-1.500 cm2 239,000 St 44 85 10.719,15
3.2.5.49. Deckenaussparung schlieBen, 25 cm, 1.500-3.000 cm2 81,000 St 71,89 5.823,09
3.2.5.50. Deckenaussparung schliefien, 25 cm, 5.000-10.000 .. 1,000 St 192,37 192,37
3.2.5.51. Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 1.000 cm2 1,000 m 2498 24,98
3.2.5.52. Schlitz in Stb.-Wand herstellen, his 10.000 cm2 4000 m 72,01 288,04
3.2.5.53. Schlitz in Stb.-Wand herstellen, >10.000-15.000 .. 4,000 m 155,40 621,60
3.2.5.54. Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 200 cm2 20,000 m 19,51 390,20

Summe 3.2.5. Aussparungen in Betonbauteilen 97.586,85
3.2.6. Stb.-Fertigteile

AS 4.2.8 Anforderungsspezifikation Betonfertigte..

.1 Allgemeine Anforderungen

.2 Oberflachen Fertigteiltreppen

.2a Oberflachen Laubengénge

.3 Sichtkanten

.3.1 Sichtkanten gefast. Querschnitt der Fase ..

.3.2 Ausbildung der Antrittskanten

.3.3 Sichtkanten Fertigteile Laubengdnge

4 Transporthiilsen, Lage und Verschluss

.5 Oberflachenschutz

* Ende der Anforderungsspezifikation *

Treppenhaus 1
3.2.6.1. Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 1 1,000 psch 572,10
3.2.6.2. Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1ZP, 1,000 psch 2.071,32
3.2.6.3. gemal Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 2.23573
3.2.6.4. gemal Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP, 1,000 psch 1.481,06
3.2.6.5. gemal Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.0G 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.6. gemal Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.0G - 1.2ZP, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.7. gemal Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.481,06
3.2.6.8. geman Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.0G 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.9. gemaf Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.0G - 1.ZP, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.10. gemalR Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.294,83
3.2.6.11. gemaR Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.12. gemalf Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 3.0G - 1.ZP, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.13. gemal Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.294,83
3.2.6.14. gemal Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.15. Schutzbelage und Bekleidungen TH 1, 1,000 psch 5.430,68
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Treppenhaus 2
3.2.6.16. Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 2 1,000 psch 572,10
3.2.6.17. Stb.-Fertigteiltreppe, UG - 1.ZP, 1,000 psch 1.214,89
3.2.6.18. gemal Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 746,62
3.2.6.19. gemaR Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP, 1,000 psch 652,90
3.2.6.20. geman Position 3.2.6.17.

Sth.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 4.ZP, 1,000 psch 1.294,83
3.2.6.21. gemaf Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 4.ZP - EG, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.22. gemaf Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1.2ZP, 1,000 psch 1.481,06
3.2.6.23. gemal Position 3.2.6.2.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.481,06
3.2.6.24. gemal Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 4.ZP - 1.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.25. gemal Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.0G - 1.ZP, 1,000 psch 1.858,71
3.2.6.26. gemaf Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.481,06
3.2.6.27. geman Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.28. gemal Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.0G - 1.ZP, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.29. gemal Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.294,83
3.2.6.30. gemaR Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.31. gemal Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 3.0G - 1.ZP, 1,000 psch 1.858,71
3.2.6.32. geman Position 3.2.6.17.

Sth.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.294,83
3.2.6.33. gemal Position 3.2.6.17.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.34. Schutzbelage und Bekleidungen TH 2, 1,000 psch 7.101,66

Treppenhaus 3
3.2.6.35. Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 3 1,000 psch 572,10
3.2.6.36. Sth.-Fertigteiltreppe, EG - 1.ZP, 1,000 psch 3.004,83
3.2.6.37. gemal Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.38. gemafd Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP, 1,000 psch 1.481,06
3.2.6.39. gemaf Position 3.2.6.36.

Sth.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.40. gemdlf Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.0G - 1.ZP, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.41. gemal Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.481,06
3.2.6.42. gemadld Position 3.2.6.36.

Sth.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.43. geman Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.0G - 1.ZP, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.44, gemaf Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.294,83
3.2.6.45. gemal Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.0G, 1,000 psch 2.064,50

Druckdatum: 09.09.2020

Seite: 17 von 34




ZECH Roh- und SF-Bau GmbH

Machtlfingerstr. 7

81379 Mlnchen

Positionsliste

Z EICH

Projekt: 20063 Kirchheim, Gymnasium
LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
(074 Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
in EUR in EUR

3.2.6.46. gemaR Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 3.0G - 1.ZP, 1,000 psch 1.878,28
3.2.6.47. gemal Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.2ZP, 1,000 psch 1.294,83
3.2.6.48. gemal Position 3.2.6.36.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.0G, 1,000 psch 2.064,50
3.2.6.49. Schutzbelage und Bekleidungen TH 3, 1,000 psch 5.430,68

Treppenhaus 4
3.2.6.50. Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 4 1,000 psch 572,10
3.2.6.51. Stb.-Fertigteiltreppe, UG - 1.ZP, 1,000 psch 3.004,83
3.2.6.52. gemaf Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 2.092,75
3.2.6.53. gemaR Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP, 1,000 psch 2.092,75
3.2.6.54. geman Position 3.2.6.51.

Sth.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.0G, 1,000 psch 2.092,75
3.2.6.55. gemaf Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.0G - 1.ZP, 1,000 psch 2.092,75
3.2.6.56. gemal Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 2.092,75
3.2.6.57. gemald Position 3.2.6.51.

Sth.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.0G, 1,000 psch 2.278,98
3.2.6.58. gemal Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.0G - 1.ZP, 1,000 psch 2.092,75
3.2.6.59. gemaR Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.509,30
3.2.6.60. gemaf Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.0G, 1,000 psch 2.278,98
3.2.6.61. gemalf Position 3.2.6.51.

Stb -Fertigteiltreppe, 3.0G - 1.ZP, 1,000 psch 2.092,75
3.2.6.62. gemaR Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP, 1,000 psch 1.609,30
3.2.6.63. gemal Position 3.2.6.51.

Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.0G, 1,000 psch 2.278,98
3.2.6.64. Schutzbelage und Bekleidungen TH 4, 1,000 psch 5.430,68

Treppenlaufe einzeln
3.2.6.65. Sth.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer 1,000 psch 4,942 47
3.2.6.66. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Aula/Biihne 1,000 psch 3.648,43
3.2.6.67. gemaR Position 3.2.6.66.

Sth.-Fertigteiltreppenlauf, Aula/Blihne 1,000 psch 3.648,43
3.2.6.68. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer 5.1 1,000 psch 7.817,84
3.2.6.69. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer 18.1.4 1,000 psch 7.897,66
3.2.6.70. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Achse 3/D 1,000 psch 9.041,56
3.2.6.71. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Achse 3/F 1,000 psch 3.274,09
3.2.6.72. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Stuhllager 5.4.1 1,000 psch 1.262,87
3.2.6.73. Zulage Ausbildung Antrittskanten, Tritt- und 2.065,000 m 33,21 68.578,65

Tronsolen
3.2.6.74. Schallschutz-Tronsole Typ B-V1--H15-L1200-B600 26,000 St 82,81 2.153,06
3.2.6.75. gemaR Position 3.2.6.74.

Schallschutz-Tronsole Typ D-H 26,000 St 25,63 663,78
3.2.6.76. gemal Position 3.2.6.74.

Schallschutz-Tronsole Typ F-V1-H15-1.1200 224,000 St 50,45 11.300,80
3.2.6.77. Elastische Fuge FT/Podest, d-S1d0 EN 13501-1 350,000 m 7,59 2.656,50

Fertigteilbalkone, Laubengénge
3.2.6.78. Technische Bearbeitung, FT-Laubengénge und Vordach 1,000 psch 1.386,91
3.2.6.79. Stb.-Fertigteil, Typ 1 24,000 St 2.091,46  50.195,04
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3.2.6.80. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 1A 4,000 St 2.351,46 9.405,84
3.2.6.81. gemafd Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 1B 8,000 St 2.141,09  17.128,72
3.2.6.82. Stb.-Fertigteil, Typ 1C 8,000 St 1.947,27  15.578,16
3.2.6.83. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 2 4,000 st 2.316,68 9.266,72
3.2.6.84. gemaR Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 3 4,000 St 2.110,86 8.443,44
3.2.6.85. gemald Position 3.2.6.79.

Sth.-Fertigteil, Typ 4 4,000 St 2.040,65 8.162,60
3.2.6.86. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 5 2,000 st 2.251,64 4.503,28
3.2.6.87. gemaf Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 5a 2,000 St 2.251,64 4.503,28
3.2.6.88. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 6 4,000 St 2.182,04 8.728,16
3.2.6.89. gemaR Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 7 4,000 St 2.241,97 8.967,88
3.2.6.90. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 8 2,000 St 2.251,64 4.503,28
3.2.6.91. gemal Position 3.2.6.79.

Sth.-Fertigteil, Eckelement, Typ 8a 2,000 St 2.251,64 4.503,28
3.2.6.92. geman Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 9 32,000 st 2.029,77  64.952,64
3.2.6.93. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 9A 4,000 St 2.295,77 9.183,08
3.2.6.94. gemaB Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 9B 8,000 St 2.257,63  18.061,04
3.2.6.95. gemalf Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 10 64,000 St 2.029,77 129.905,28
3.2.6.96. gemaRn Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 10A 8,000 St 2.295,77  18.366,16
3.2.6.97. gemaR Position 3.2.6.79.

Sth.-Fertigteil, Typ 10B 16,000 St 2.092,59  33.481,44
3.2.6.98. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 11 4,000 St 2.295,77 9.183,08
3.2.6.99. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 12 8,000 St 2.379,09  19.032,72
3.2.6.100. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 13 8,000 St 210765  16.861,20
3.2.6.101. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 14 4,000 St 2.251,62 9.006,48
3.2.6.102. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 14a 4,000 St 2.251,62 9.006,48
3.2.6.103. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 15 32,000 St 1.947,27  62.312,64
3.2.6.104. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 15A 8,000 St 2.200,44  17.603,52
3.2.6.105. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Typ 15B 12,000 St 1.992,85  23.914,20
3.2.6.1086. geman Position 3.2.6.79.

Sth.-Fertigteil, Typ 18 4,000 St 1.941,06 7.764,24
3.2.6.107. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 17 2,000 st 2.184,08 4.368,16
3.2.6.108. gemal Position 3.2.6.79.

Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 17a 2,000 St 2.184,08 4.368,16
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3.2.6.109. Zulage Entwésserungsrinne, ca. 20/5 mm 1.400,000 m 17,61 24.654,00
3.2.6.110. Zulage Aussparung Entwasserung, rund ca. 50-70 mm 280,000 St 13,98 3.914,40
3.2.6.111. Zulage Aussparung Entwésserung, rund ca. 100-120.. 280,000 St 11,88 3.326,40
3.2.6.112. Balkonentwésserung, DN 100 280,000 St 155,69  43.565,20
3.2.6.113. Zulage einfadeln Fertigteile Laubengang 1.400,000 m 419 5.866,00
3.2.6.114. Zulage Uberhéhung Fertigteile Laubengang, 15 mm 1.400,000 m 2,16 3.024,00
3.2.6.115. Fugenausbildung zwischen Fertigteilbalkonen, bis.. 525,000 m 6,42 3.370,50
3.2.6.116. Brandschutz Fugenschnur 20 mm 1.200,000 m 4.67 5.604,00
3.2.6.117. Zulage Aussparung Gelander, ca. 50 x 50 mm 770,000 St 23,12 17.802,40
3.2.6.118. Auflager Schaumglas, 35 x 35 cm 48,000 St 25,88 1.242,24

Summe 3.2.6. Sth.-Fertigteile 979.847,57

Summe 3.2. Betonarbeiten 5.505.488,11
3.3. Betonstahl und Einbauteile

Kalkulationshinweis:
3:3..1. Betonstabstahl, B500B (S), @ 8-12 915,000 to 1.013,47 927.325,05
3.3..2. gemal Position 3.3..1.

Betonstabstahl, B500B (S), Fertigteile, & 8-12 68,000 to 1.517,98 103.222,64
3.3..3. Betonstabstahl, B500B (S), @ 14-20 731,000 to 911,98 666.657,38
3.3.4. gemaf Position 3.3..3.

Betonstabstahl, B500B (S), Fertigteile, @ 14-20 55,000 to 1.517,98  83.488,90
3.3.5 Betonstabstahl, B500B (S), & 20-28 189,000 to 862,86 163.080,54
3.3..6 gemal Position 3.3..5.

Betonstabstahl, B500B (8), Fertigteile, & 20-28 8,000 to 1.517,98 12.143,84
3.3.7 Zulage gebogener Betonstabstahl 99,000 to 360,30  34.679,70
3.3.8 Zulage kurzfristige Betonstahlbeschaffung < 24H 4,000 to 671,41 2.685,64
3.3.9 Zulage Anderung Bewehrung auf Anweisung 4,000 to 251,43 1.005,72
3.3..10 Unterstiitzungskérbe, Schlangen (DBV-BS).. 14,000 to 1.830,03 2562042
3.3..11 Bewehrung 3-dimensional, B500B (S) 99,000 to 1.411,60 139.748,40
3.3.12 Riickbiegeanschluss, 10/10-15 300,000 m 30,36 9.108,00
3.3.13 geman Position 3.3..12.

Riickbiegeanschluss, 10/10-15 25,000 m 29,69 742,25
3.3.14 Durchstanzbewehrung, 2 Bolzen, 12-20 750,000 St 11,37 8.527,50
3.3..15 Durchstanzbewehrung, 3 Bolzen, 12-20 380,000 St 17,05 6.479,00
3.3..16 Durchstanzbewehrung, 3 Bolzen, 25 20,000 St 28,78 575,60
3.3.17 Durchstanzbewehrung, 4 Bolzen, 25 25,000 St 37,73 943,25
3.3..18 Durchstanzbewehrung, 5 Bolzen, 25 10,000 St 47,18 471,80
3.3..19 Durchstanzbewehrung, 7 Bolzen, 25 30,000 St 72,01 2.160,30
3.3..20 Durchstanzbewehrung, 2 Bolzen, 25 55,000 St 20,66 1.136,30
3.3.21 Schraubanschluss, EL-20-A12, gerade Standartmuffe 75,000 St 9,34 700,50
3.3.22 gemal Position 3.3..21.

Schraubanschluss, EL-20-A12, gerader Anschlussstab 75,000 St 13,34 1.000,50
3.3..23 gemalf Position 3.3..21.

Schraubanschluss, EL-25-A12, gerade Standardmuffe 120,000 St 9,34 1.120,80
3.3..24. geman Position 3.3..21.

Schraubanschluss, EL-25-A12, gerader Anschlussstab 120,000 St 13,34 1.600,80
3.3..25. gemal Position 3.3..21.

Schraubanschluss, EL-28-A12, gerade Standartmuffe 100,000 St 9,34 934,00
3.3..26. gemaf Position 3.3..21.

Schraubanschluss, EL-28-A12, gerader Anschlussstab 100,000 St 13,34 1.334,00
3.3.27. Schraubanschluss, HBS-05-BG-12 1.241,000 St 9,34 11.590,94
3.3..28. gemal Position 3.3..27.

Schraubanschluss, HBS-05-S-12-200 1.241,000 St 9,34 11.590,94
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3.3..29. gemal Position 3.3..27.

Schraubanschluss, HBS-05-A-12-1160 2.494,000 St 13,34 33.269,96
3.3..30. gemalf Position 3.3..27.

Schraubanschluss, HBS-05-BDU-12 48,000 St 6,66 319,68
3.3..31. Bewehrungsanschluss, 10-14, T 20-50 50,000 St 8,68 434,00
3.3..32. Bewehrungsanschluss, 16-20, T 25-60 50,000 st 8,68 434,00
3.3..33. Bewehrungsanschluss, 25-28, T 40-100 50,000 St 8,68 434,00
3.3..34. Arbeitsfugenblech Boden/Wand, KB 167 275,000 m 16,35 4,496,25
3.3..35. gemal Position 3.3..34.

Arbeitsfugenblech Wand/Wand, KB 167 175,000 m 22,52 3.941,00
3.3..36. gemal Position 3.3..34.

T-Stiick Arbeitsfugenblech, h/V 50,000 St 9,90 495,00
3.3..37. gemaR Position 3.3..34.

T-Stlick Arbeitsfugenblech, h/h 25,000 St 9,90 247,50
3.3..38. Abschalelement, Pentaflex ABS 110,000 m 30,64 3.370,40
3.3..39. Abschalelement, Pentaflex ABS 340,000 m 30,64 10.417,60
3.3..40. Verpressschlauch 120,000 m 16,08 1.929,60
3.3..41. Injektionsanlage, einrichten, vorhalten 1,000 psch 262,54
3.3..42. Injektionsschlauch verpressen, ZTV-Ing 120,000 m 31,10 3.732,00
3.3..43. Verpressgut nach Abrechnung 360,000 kg 17,28 6.220,80
3.3..44. Isoelement Typ HIT-SP MVX-0807-18-100-35-OD360 576,000 St 287,87 165.813,12
3.3..45. gemaf Position 3.3..44.

Isoelement Typ HIT SP MVX-1006-20-100-50-OD-5K 48,000 St 324,07 15.555,36
3.3..46. gemalf Position 3.3..44.

Isoelement Typ HIT SP MVX-0604-18-50-50-OU 8,000 St 217,81 1.742,48
3.3..47. gemal Position 3.3..44.

Isoelement Typ HIT SP MVX-0907-18-100-35-OU 8,000 St 294,88 2.359,04
3.3..48. gemal Position 3.3..44.

Isoelement Typ HIT SP MVX-0202-18-50-35-OU 8,000 St 138,41 1.107,28
3.3..49. gemal Position 3.3..44.

Isoelement Typ HIT SP MVX-0406-25-100-30-OU350 56,000 St 241,16 13.504,96
3.3..50. Isoelement Typ HIT-SP MVX-0805 148,000 St 186,28  27.569,44
3.3..51. gemalf Position 3.3..50.

Isoelement Typ HIT-SP MVX-0403 28,000 St 138,41 3.875,48
3.3..52. Isoelement Typ HIT-SP ST-4-53-35-SK, 24,000 St 374,28 8.982,72
3.3..53. Isoelement Typ HIT-SP FK-18, bis 50 cm 410,000 m 77,69 31.852,90
3.3..54. geman Position 3.3..53.

Isoelement Typ HIT-SP FK-25, bis 50 cm 150,000 m 130,23  19.534,50
3.3..55. Anschlufschiene Fertigteil, HTA CE 49/30, 25 - .. 1.250,000 m 39,67  49.587,50
3.3..56. Einzelschubdorn HSD-S 22-A2 300,000 St 45,03 13.509,00
3.3..57. Gleithtilse HSD-S 22 300,000 St 17,59 5.277,00
3.3..58. Brandschutzmanschette HSD-F 22 - 20 300,000 St 21,09 6.327,00

Summe 3.3. Betonstahl und Einbauteile 2.656.276,82
3.4. Stahlbauarbeiten

AS Anforderungen an die Bauausfihrung:

AS 1.0 Anforderungsspezifikation

AS 1.1 Werkstoffe:

.1 Stahlbauteile

.2 Edelstahlbauteile

.3 Aluminium

.4 Verbindungsmittel

AS 1.2 Ausfiihrung, grundsatzliche Vorgaben..
.1 Verbindungen Stahlteile

.2 bauseitige Untergriinde:
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.3 Korrosionsschutz und Oberflachenbehandlung:

.3.1 Korrosivitdtskategorie

.3.2 Schutzdauer

.3.3 Beschichtungssysteme - Vorgaben bzgl. Oberf..

.3.4 Beschichtungssysteme, Vorgaben bzgl. der..

.3.4.1 feuerverzinkt, DIN EN ISO 1461

4 Verbindung der Stahlteile und Befestigungsmit..

.5 Ortliches Aufmal

.6 Statische Berechnungen und Fertigungsplanunge..

.7 SchutzmaRknahmen und Sicherungsmalinahmen

.8 Montageablauf

* Ende Anforderungsspezifikation *

Atriumtreppe, Stahldacher EG, Fertigteilbalkone
3.4.1. Statische Berechnungen Einbauteile, Anschluss 1,000 psch 1.849,22
3.4.2. W-+M-Planung, Anschluss von Stahlbauteilen an die 1,000 psch 1.854,99
3.4.3. Anschraubplatten 350x500x30 mm, 6.00.3.2 700,000 kg 3,68 2.576,00
3.4.4. geman Position 3.4..3.

Anschraubplatten 350x450x30 mm, 6.00.3.3 1.200,000 kg 3,91 4.692,00
3.4..5. gemal Position 3.4..3.

Anschweilplatten 300x350x20 mm, 6.00.4.4 280,000 kg 21,57 6.039,60
3.4..6. gemal Position 3.4..3.

AnschweiBplatten 200x300x15 mm, 6.00.4.6 40,000 kg 21,57 862,80
3.4.7. Gewindestangen, M30, auf Anschweil3platte 170,000 kg 46,99 7.988,30
3.4.8. Schubknaggen HEB, $235, nichtrostender Stahl 200,000 kg 3,91 782,00
3.4..9. Bewehrung aufschweifen, d bis 25 mm 900,000 kg 418 3.762,00
3.4..10. Kopfbolzen SD1 d13 x 150 24,000 St 5,63 135,12
3.4.11. Kopfbolzen SD1 d16 x 175 48,000 St 5,93 284,64
3.4.12. gemalf Position 3.4..11.

Kopfbolzen SD1 d19 x 400 288,000 St 6,70 1.929,60

Verbundtrager Aula
3.4..13. Statische Berechnungen Verbundtrager 1,000 psch 2.311,52
3.4..14. Schwingungsmessung nach der Deckenherstellung 1,000 psch 9.246,08
3.4..15. Schwingungstilger 10,000 St 7.512,44  75.124,40
3.4..16. W+M-Planungen Stahlbetonverbundtrager 1,000 psch 10.398,74
3.4.17. Verbundtréager |-Schweilprofil 500 x 1.225, t= 40.. 26,000 to 2.48299  64.557,74
3.4.18. gemaR Position 3.4..17.

Verbundtrager I-Schweil3profil 500 x 1.050, t= 40.. 11,500 to 2.528,79  29.081,09
3.4..19. gemadl Position 3.4..17.

Verbundtrager |-Schweilprofil 300 x 1.050, t= 40.. 52,500 to 247964 130.181,10
3.4..20. Kopfbolzen SD, 22 x 300 2.180,000 St 6,52 14.213,60
3.4..21. Kopfbolzen SD, 25 x 300 352,000 St 15,31 5.389,12
3.4.22, Stahlteile, Auflagerrippen, Bleche, Kippaussteif.. 4,600 to 7.021,37  32.298,30
3.4..23. Uberhthung, | 500/1.225, |=14 m, 10-70 mm 1,000 psch 693,94
3.4.24. gemal Position 3.4..23.

Uberhdhung, 1 500/1.225, 1=18,8 m, 10-70 mm 1,000 psch 693,94
3.4..25. gemal Position 3.4..23.

Uberh&hung, | 500/1.225, 1=21,1 m, 10-70 mm 1,000 psch 693,94
3.4..26. Uberh&hung, 1 300/1.050, 1=14 m, 10-70 mm 1,000 psch 693,94
3.4..27. geman Position 3.4..26.

Uberhéhung, | 300/1.050, 1=23,5 m, 10-70 mm 1,000 psch 693,94
3.4..28. gemal Position 3.4..26.

Uberhéhung, 1 300/1.050, 1=25,1 m, 10-70 mm 1,000 psch 693,94
3.4.29. gemal Position 3.4..26.

Uberhdhung, 1 300/1.050, 1=25,9 m, 10-70 mm 1,000 psch 693,94
3.4..30. Auflager Verbundtrager, Vergussmortel 3.000,000 Itr 5,78 17.340,00
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Summe 3.4. Stahlbauarbeiten 427.755,54
3.5. WinterschutzmaBnahmen
AS 4.2.7 Anforderungsspezifikation Winterschutzm..
AS 4.2.7.1 Kalkulations- und Ausfithrungsspezifik..
* Ende der Ausfiihrungspezifikation *

_3.5.1. Reinlufterhitzer 2,000 st 381,69 763,38
35.2 Betriebsstunden Reinlufterhitzer 160,000 h 7,95 1.272,00
3:5.3, Abdecken Frischbetonflachen 4.500,000 m2 1,60 7.200,00
3.5.4. Erwarmter Frischbeton, + 5 ° bis -3 ° C 1.000,000 m3 7,59 7.590,00
3.5..5. Erwarmter Frischbeton, unter-3°C 500,000 m3 8,76 4.380,00
3.5..6. Helfer Winterdienst 100,000 Std 34,00 3.400,00
3:5..T. Stunden Hublader, Winterdienst 100,000 Std 49,00 4.900,00

WinterbauschutzmalRnahmen
3.5..8. Offnung verschlieRen, bis 5,0 m2 Einzelflache.. 25,000 m2 22,84 571,00
3.5.9. Offnung verschlieBen, = 5,0 - 20 m2.. 40,000 m2 15,34 613,60
3.5..10. Offnung verschlieRen, > 20 m2.. 30,000 m2 13,16 394,80
3.5..11. Verschlul® Gebaudedsffnung, Bautir 1,00 x 2,00 m 2,000 St 240,11 480,22
3.5..12. Verschlul? Gebaudesffnung, Bautir 1,50 x 2,00 m 2,000 St 298,50 597,00
3.5..13. Helfer Stunden, Schutzmalnahmen.. 40,000 Std 34,00 1.360,00

Summe 3.5. WinterschutzmaBnahmen 33.522,00
3.6. Nachbehandlung Betonbauteile

AS-NA Nachbehandlung Betonbauteile

AS-NA 01_Nachbehandlung allgemein

AS_NA 02_Nachbehandlung WU-Bauteile

* Ende AS-NA *
3.6..1. Sprithnebelgerate WU-Bodenplatte 1,000 psch 3.760,84
3.6..2. Spriihnebelgeréte betreiben 4,500,000 m2T 0,04 180,00
3.6..3. Erweitere Nachbehandlung Bodenplatte 1.125,000 m2 1,25 1.406,25
3.6.4. Nachbehandlung Bpl. WU vorhalten u. unterhalten 2.250,000 m2Wo 0,1 247,50
3.6..5. Nachbehandiung WU-Wé&nde, Abdecken 1.300,000 m2 2,1 2.743,00
3.6..6. Nachbehandlung WU-Wande vorhalten u. unterhalten 2.600,000 m2Wo 0,06 156,00

Summe 3.6. Nachbehandlung Betonbauteile 8.493,59
3.7. Dammarbeiten
3.7..1. Splittbett Foamglasddmmschicht 2.020,000 m2 3,76 7.595,20
3.7.2. Perimeterdammung Schaumglasplatten, WLG 051, 140.. 1.070,000 m2 122,31  130.871,70
3.7..3. Perimeterddmmung XPS, WLG 036, 140 mm, fcd 355 kPa 950,000 m2 4479  42.550,50
3.7.4. Perimeterddmmung vertikal, XPS, 160 mm, WLG 040, .. 600,000 m2 39,60 23.760,00
3.7.5. gemaR Position 3.7..4.

Perimeterdammung XPS, 160 mm, WLG 040, Streifen .. 330,000 m2 37,14 12.256,20
3.7..6. Innendammung Schaumglasplatten, WLG 042, 50 mm 125,000 m2 64,27 8.033,75
3.7.7. Mechanische Befestigung Innenddmmung 250,000 m2 4,85 1.212,50
3.7..8. Dammung als Weichschicht senkrecht, 300,000 m2 7,04 2.112,00
3.7..9. Dammung druckfest senkrecht, 100,000 m2 7,04 704,00
3.7.10. Abschriagen Pertimeterdammung 470,000 m 4,19 1.969,30
3.7.11. Drain- und Schutzmatte (2 m breit), verrottungsf.. 950,000 m2 5,48 5.206,00
3.7.12. Mechanische Fixierung 470,000 m 12,71 5.973,70
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Summe 3.7. Dammarbeiten 242.244,85
3.8. Sonstige Rohbauleistungen
3.8..1. Baustellenbezogenes Betonsortenverzeichnis 1,000 psch 128,13
3.8..2. Fremdiiberwachung UK 2, Betonbauteile mit besonde.. 1,000 psch 18.566,98
3.8..3. Aufrauhen Arbeitsfuge, Bodenplatte, HDW 55,000 m2 2,81 154,55
3.8..4. Aufrauhen Arbeitsfuge, Bpl-Wandanschluss, HDW 100,000 m2 2,81 281,00
3.8..5. Aufrauhen Arbeitsfuge, Stb.-Wande, HDW 75,000 m2 2,81 210,75
3.8..6. Aufrauhen Arbeitsfuge, Stb.-Decken, HDW 100,000 m2 2,81 281,00
3.8..7. Verschluss Schalungsanker, Durchankerstellen 1.800,000 St 373 6.714,00
3.8..8. gemarl Position 3.8..7.

Verschluss Schalungsanker, Durchankerstellen 75,000 St 7,46 559,50
3.8..9, Schutzabhangung Sichtbetonwénde, bis 3,5 m 2.500,000 m2 1,46 3.650,00
3.8..10. Offnungen ausschneiden, Schutzabhangung fixieren 40,000 m2 6,29 251,60
3.8..11. Vorhalten Schutzabh&ngung SB-Wande 175.000,000 m2Wo 0,01 1.750,00
3.8..12. Schutzabhangung Sichtbetonstitzen, bis 3,5 m 900,000 m2 1,46 1.314,00
3.8..13. Vorhalten Schutzabhé&ngung SB-Stlitzen 63.000,000 m2Wo 0,01 630,00
3.8..14. Helfer Stunden, Schutzmalnahmen instandhalten 200,000 Std 38,00 7.600,00
3.8..15. Deckenaussparungen temporar verschlielen,.. 60,000 m2 65,50 3.930,00
3.8..16. gemafd Position 3.8..15.

Deckenaussparungen temporar verschlielen,.. 40,000 m2 52,65 2.102,00

Oldichter Anstrich in Aufzugsunterfahrten
3.8..17. Untergrundvorbereitung Stb.-Schachtboden 20,000 m2 6,29 125,80
3.8..18. gemaR Position 3.8..17.

Untergrundvorbereitung Stb.-Wande, bis 1 m 30,000 m2 6,29 188,70
3.8..19. Dichtkehle in Aufzugsunterfahrten 30,000 m 6,35 190,50
3.8..20. Olbestandiger Schutzanstrich, Béden und.. 50,000 m2 32,87 1.643,50

Dichten von Rissen in der WU-Konstruktion,
3.8..21. Kugelstrahlen Bodenplatte, Freilegen von Rissen 1.235,000 m2 5,20 6.422,00
3.8..22. Risssuche Bodenplatte, Kennzeichnung 1.235,000 m2 0,76 938,60
3.8..23. Risssuche Sth.-Wénde, Kennzeichnung 600,000 m2 1,56 936,00
3.8..24. Risse dehnbar fullen, rw > 0,3 < 0,4 mm, Vergielen 100,000 m 7,51 751,00
3.8..25. Rissfiillstoff, polymerer Rissfiillstoff 50,000 Itr 29,98 1.499,00
3.8..26. Risse kraftschliissig verpressen, Bpl. F-I(P), rw.. 25,000 m 41,61 1.040,25
3.8..27. Risse kraftschliissig verpressen, F-I(P), rw > .. 60,000 m 41,61 2.496,60
3.8..28. Rissfullstoff, reaktives Polymerbindemittel(P) 50,000 Iir 20,34 1.017,00
3.8..29. Risse nachschneiden, Bodenplatte 100,000 m 13,87 1.387,00

Dichtigkeitspriifung Sprinklertank
3.8..30. Statische Berechnung, Planung Arbeitsgeriiste 1,000 psch 173,36
3.8..31. Arbeitsgeriiste um Sprinklertank, aufbauen, vorha.. 1,000 psch 2.600,46
3.8..32. Verlangerte Vorhaltung zuséizliche Arbeitsgerist 2,000 StWo 26,00 52,00
3.8..33. Beftillen Sprinklertank 425,000 m3 5,39 2.290,75
3.8..34. Schutzmalnahme Tagwasserzutritt, Unfallschutz 1,000 psch 262,75
3.8..35. Dokumentation 20,000 Tage 8,62 172,40
3.8..36. Abpumpen Wasser 425,000 m3 5,39 2.290,75

Summe 3.8. Sonstige Rohbauleistungen 74.601,93

Summe 3. Rohbauarbeiten 9.299.965,29
4. Innenabdichtung Sprinklertank

AS 10 Anforderungsspezifikationen

AS 10.1 Uberwachung durch das ausfiihrende Untern..
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AS 10.2 Unfallverhiitungsvorschriften

** Ende der Anforderungsspezifikationen **
4.1 Ermittlung Oberflachenzugfestigkeit Betonuntergr.. 10,000 St 41,61 416,10
4.2 Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflachenvorbere.. 5,000 St 63,57 317,85
4.3 Priifung der Mindestschichtdicke 2,000 St 138,69 277,38
4..4 Abreilprifung Beschichtung, Ziff. B.3.3, IH-RL 4,000 St 63,57 254,28
4.5 Kugelstrahlen Bodenplatte 195,000 m2 11,56 2.254,20
4...6 Wandflachen schleifen, h bis 2 m 190,000 m2 17,34 3.294,60

Applikation eines starren, diffusionsfahigen Obe..
4..7. Hinterfeuchtungsschutz Bodenplatte 195,000 m2 12,71 2.478,45
4.8 gema&nR Position 4...7.

Hinterfeuchtungsschutz Wande, bis 2,15 m 190,000 m2 13,29 2.525,10
4..9. Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm 87,000 m 12,71 1.105,77
4..10. gemal Position 4...9.

Dichtkehle am Wand/Wandanschluss, 5 x 5 cm 27,000 m 13,87 374,49
4.1, Kratzspachtelung Bpl., risstiberbriickende MDS 195,000 m2 12,71 2.478,45
4..12. gemaf Position 4...11.

Kratzspachtelung Wande., rissiiberbriickende MDS 190,000 m2 13,29 2.525,10
4..13. Fugenband 120,000 m 10,98 1.317,60
4..14. Abdichtung Bodenplatte, risstiberbriickende MDS 195,000 m2 36,98 7.211,10
4..15. geman Position 4...14.

Abdichtung Wande, bis 2,15 m, rissiiberbriickende .. 190,000 m2 38,14 7.246,60
4..16. Dichtungsflansch Rohrdurchfiihrung, bis DN 150 3,000 St 54,21 162,63

Summe 4. Innenabdichtung Sprinklertank 34.239,70
5. Arbeiten im Stundenlohn

Verrechnungssétze fur Léhne
5.1 Facharbeiter Rohbauarbeiten 600,000 Std 48,00 28.800,00
5.2 Helfer Rohbauarbeiten 600,000 Std 36,00 21.600,00

Summe 5. Arbeiten im Stundenlohn 50.400,00
6. Dokumentation, Sonstiges
6...1. Baubestandsdokumentation 1,000 psch 6.356,68

Summe 6. Dokumentation, Sonstiges 6.356,68
7. Technische Gebdudeausriistung
7.1 Grundleitungen

TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNEN KANALARBEITEN
711 Schmutzwassergrundleitungen in Bodenplatte

TEIL I: Schmutzwassergrundieitungen in Bodenplatte
7.1.1.1. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 100 78,000 m 16,12 1.257,36
7.1.1.2. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 12,000 m 19,36 232,32
7.1.1.3. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 10,000 m 28,78 287,80
7.1.1.4. Bogen DN 100 45,000 St 12,71 571,95
7.1.1.5. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 7,000 St 16,12 112,84
7.1.1.6. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 7,000 St 20,80 145,60
7:1.1.7. Abzweig DN 100 7,000 St 19,07 133,49
7.1.1.8. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 3,000 St 21,96 65,88
7.1.1.9. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 1,000 St 28,78 28,78
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7.1.1.10. desgleichen wie vor, jedoch DN 125-DN100 4,000 St 21,96 87,84
7.1.1.11. desgleichen wie vor, jedoch DN 1560-DN100 2,000 St 26,58 53,16
7.1.1.12. desgleichen wie vor, jedoch DN 1560-DN125 1,000 St 26,58 26,58
7.1.1.13. Uberschiebmuffe DN 100 4,000 St 10,40 41,60
7.1.1.14. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 4,000 St 12,71 50,84
7.1.1.15. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 1,000 St 15,86 15,86
7.1.1.16. Doppelmuffe DN 100 6,000 St 10,40 62,40
7.1.1.17. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 4,000 St 12,71 50,84
7.1.1.18. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 1,000 St 15,86 15,86
7.1.1.19. Reduzierung DN 125 auf DN 100 4,000 St 10,52 42,08
7.1.1.20. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN 125 2,000 St 13,29 26,58
7.1.1.21. Muffenstopfen DN 100 17,000 St 8,09 137,53
7.1.1.22. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 3,000 st 10,40 31,20
7.1.1.23. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 2,000 St 14,74 29,48
7.1.1.24. Auszugsicherung, Krallverbindung fiir Abwasserlei.. 52,000 St 28,61 1.487,72
7.1.1.25. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 11,000 St 30,05 330,55
7.1.1.26. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 8,000 St 39,30 314,40
7.1.1.27. Klemmbefestigung fiir Grundleitungen an Bewehrung.. 54,000 St 96,04 5.186,16
7.1.1.28. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 9,000 St 98,24 884,16
7.1.1.29. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 8,000 St 102,86 822,88
7.1.1.30. Bodenablauf Ablaufkérper DN 100 11,000 St 387,18 4.258,98
7.1.1.31. Zwischenstlck fiir alle Oberteile und Aufsatzstiicke 9,000 St 73,85 664,65
7.1.1.32. Aufsatzstiick fur Bodenablauf 11,000 St 276,42 3.040,62
7.1.1.33. Geruchsverschluss DN 100 11,000 St 55,01 605,11
7.1.1.34. Bodenablauf Ablaufkdrper DN 150 1,000 St 306,28 306,28
7.1.1.35. Aufsatzstick fiir Bodenablauf 1,000 St 633,36 633,36
7.1.1.36. Geruchsverschluss DN 150 1,000 St 197,63 197,63
7.1.1.37. KG UG-Anschlussstiick DN 100 11,000 St 21,96 241,56
7.1.1.38. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 1,000 St 27,62 27,62
7.1.1.39. Einmesspunkte sichern 3,000 psch 32,36 97,08
7.1.1.40. Druck- und Dichtheitspriifung BP 1 10,000 m 10,40 104,00
7.1.1.41. Druck- und Dichtheitspriifung BP 2 25,000 m 10,40 260,00
7.1.1.42. Druck- und Dichtheitspriifung BP 3 100,000 m 10,40 1.040,00
7.1.1.43. Verschluf? fur Dichtheitspriifung, DN 100 20,000 St 28,89 577,80
7.1.1.44. desgleichen wie vor, jedoch Verschliisse DN 125 3,000 St 28,89 86,67
7.1.1.45. desgleichen wie vor, jedoch Verschliisse DN 150 3,000 St 28,89 86,67

Summe 7.1.1. Schmutzwassergrundleitungen in Bodenpl.. 24.761,77
7.1.2. Schmutzwasserleitungen unter Bodenplatte

TEIL II: Schmutzwassergrundleitungen unter der ..

Leitungsbeginn - in Bodenplatte einbetoniert
7.1.2.1. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 150 12,000 m 23,00 276,00
7.1.2.2. Bogen DN 150 4,000 St 18,49 73,96
7.1.2.3. Uberschiebmuffe DN 150 2,000 st 12,71 25,42
7.1.2.4. Doppelmuffe DN 150 1,000 St 12,71 12,71
7.1.2.5. Auszugsicherung, Krallverbindung fur Abwasserlei.. 10,000 St 39,30 393,00
7.1.2.6. Klemmbefestigung fur Grundleitungen an Bewehrung.. 8,000 St 98,24 785,92

Weiterfithrende Leitungen unter der Bodenplatte
7.1.2.7. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 150 - Gelenkstiick 2,000 St 28,89 57,78
7.1.2.8. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 100 78,000 m 13,87 1.081,86
7.1.2.9. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 6,000 m 15,14 90,84
7.1.2.10. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 102,000 m 22,38 2.282,76
7.1.2.11. Bogen DN 100 73,000 St 10,40 759,20
7.1.2.12. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 4,000 St 12,14 48,56
7.1.213. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 13,000 St 18,49 240,37
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7.1.2.14. Abzweig DN 100 7,000 St 14,76 103,32
7.1.2.15. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 2,000 St 16,18 32,36
7.1.2.16. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 4,000 St 26,58 106,32
7.1.217. desgleichen wie vor, jedoch DN 125-DN100 3,000 St 16,18 48,64
7.1.2.18. desgleichen wie vor, jedoch DN 150-DN100 12,000 St 21,84 262,08
7.1.2.19. desgleichen wie vor, jedoch DN 150-DN125 2,000 St 21,96 43,92
7.1.2.20. Doppelabzweig DN 100 1,000 st 23,12 23,12
7.1.2.21. Uberschiebmuffe DN 100 4,000 St 8,09 32,36
7.1.2.22. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 1,000 St 10,40 10,40
7:1.2:23. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 5,000 St 15,02 75,10
7.1.2.24. Doppelmuffe DN 100 6,000 St 8,09 48,54
7.1.2.25. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 2,000 St 10,40 20,80
7.1.2.26. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 5,000 St 15,02 75,10
7.1.2.27. Uberschubrohr fir DN 150 2,000 St 145,63 291,26
7.1.2.28. Reduzierung DN 125 auf DN 100 2,000 St 12,71 25,42
7.1.2.29. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN 125 1,000 St 16,18 16,18
7.1.2.30. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN 100 1,000 St 16,18 16,18
7.1.2.31. FINOR Reinigungsverschluss DN 150 1,000 St 938,48 938,48
7.1.2.32. Muffenstopfen DN 100 24,000 St 8,09 194,16
7.1.2.33. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 1,000 St 10,40 10,40
7.1.2.34. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 4,000 St 14,74 58,96
7.1.2.35. Bodenablauf Ablaufkérper DN 100 9,000 St 443,81 3.994,29
7.1.2.36. Zwischenstiick fur alle Oberteile und Aufsatzstiicke 9,000 St 56,63 509,67
7.1.2.37. Aufsatzstiick flir Bodenablauf 9,000 St 226,53 2.038,77
7.1.2.38. Geruchsverschluss DN 100 9,000 St 78,59 707,31
7.1.2.39. Doppeldichtung aus Gummi DN 100 9,000 St 12,71 114,39
7.1.2.40. KG UG-Anschlussstiick DN 100 9,000 St 20,23 182,07
7.1.2.41. Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch 15,000 St 287,78 4.316,70
7.1.2.42. Anschlussfolie 500 x 500 15,000 St 172,21 2.583,15
7.1.2.43. Anschlulstiick an Gultrohr DN 100 15,000 St 132,91 1.993,65
7.1.2.44. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 1,000 St 145,63 145,63
7.1.2.45. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 3,000 St 160,65 481,95
7.1.2.46. Einmesspunkte sichern 3,000 Psch 32,36 97,08
7.1.2.47. Druck- und Dichtheitspriifung BP 1 - Teil einbeto.. 8,000 m 10,40 83,20
7.1.2.48. Druck- und Dichtheitspriifung BP 1 - Teil einbeto.. 4,000 m 10,40 41,60
7.1.2.49. Druck- und Dichtheitsprifung BP 1 40,000 m 10,40 416,00
7.1.2.50. Druck- und Dichtheitspriifung BP 2 140,000 m 10,40 1.456,00
7.1.2.51. Druck- und Dichtheitsprifung BP 3 190,000 m 10,40 1.976,00
7.1.2.52. Verschlu® fur Dichtheitspriifung, DN 100 24,000 St 28,89 693,36
7.1.2.53. desgleichen wie vor, jedoch Verschliisse DN 125 1,000 St 28,89 28,89
7.1.2.54. desgleichen wie vor, jedoch Verschlisse DN 150 7,000 St 28,89 202,23

Summe 7.1.2. Schmutzwasserleitungen unter Bodenplatte 30.623,32
7.1.3 Erdarbeiten 1

Vorbereitende Arbeiten

Hinweistext fiir Erdarbeiten

Aushubarbeiten
7.1.31. Aushub Leitunggraben bis 0,75 m, Homogenbereich B2 105,000 m3 31,06 3.261,30
7.1.3.2. desgleichen wie vor, jedoch 0,75-1,25m 20,000 m3 34,56 691,20
7.1.3.3. desgleichen wie vor, jedoch 1,25-1756m 40,000 m3 37,10 1.484,00
7.1.3.4. Aushub fuir Revisionsschéchte 4,000 m3 47,27 189,08
7.1.3.5. Mehrpreis Handaushub 10,000 m3 203,41 2.034,10
7.1.3.6. Transport Aushub 50,000 m3 32,36 1.618,00
7.1.3.7. Einmesspunkte sichern 3,000 Psch 32,36 97,08

Wiederherstellung
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7.1.3.8. Rammsondierung 1,000 St 208,04 208,04
7.1.3.9. Verdichtungskontrolle wie vor, jedoch dyn. Platt.. 3,000 St 208,04 624,12
7.1.3.10. Sicherungsbeton C12/15 5,000 m3 300,50 1.502,50
7.1.3.11. Fullmaterial einbauen Leitungsgraben 35,000 m3 64,72 2.265,20

Summe 7.1.3. Erdarbeiten 1 13.974,62
7.1.4. Schmutzwassergr.-leitungen Kiichenvers. u. Bpl.
7.1.4.1. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 100 44,000 m 13,87 610,28
7.1.4.2. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 14,000 m 15,14 211,96
7.1.4.3. Bogen DN 100 41,000 St 10,40 426,40
7.1.4.4. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 1,000 St 12,14 12,14
7.1.4.5. Abzweig DN 100 8,000 St 14,76 118,08
7.1.4.6. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 1,000 St 16,18 16,18
7.1.4.7. desgleichen wie vor, jedoch DN 125-DN100 1,000 St 16,18 16,18
7.1.4.8. Doppelabzweig DN 100 1,000 St 23,12 23,12
7.1.4.9. Uberschiebmuffe DN 100 4,000 St 8,09 32,36
7.1.4.10. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 1,000 St 10,40 10,40
7.1.4.11. Doppelmuffe DN 100 6,000 St 8,09 48,54
7.1.412. desgleichen wie vor, jedoch DN 125 6,000 St 10,40 62,40
7.1.4.13. Reduzierung DN 125 auf DN 100 2,000 St 12,71 25,42
7.1.414. FINOR Reinigungsverschluss DN 100 2,000 St 901,49 1.802,98
7.1.4.15. Muffenstopfen DN 100 13,000 St 8,09 105,17
7.1.4.16, desgleichen wie vor, jedoch DN 125 1,000 St 10,40 10,40
7.1.4.17. Bodenablauf Ablaufkérper DN 100 4,000 St 410,29 1.641,16
7.1.4.18. Stutzenverlangerung aus Edelstahl 4,000 St 174,52 698,08
7.1.4.19. Aufsatzstiick fur Bodenablauf Cafeteria 1,000 St 357,13 357,13
7.1.4.20. Aufsatzstick flir Bodenablauf Kiiche 3,000 St 778,98 2.336,94
7.1.4.21. Geruchsverschluss DN 100 4,000 St 93,62 374,48
7.1.4.22, KG UG-Anschlussstiick DN 100 4,000 St 24,27 97,08
7.1.4.23. Mauerkragen-Set DN 150 1,000 st 45,07 45,07
7.1.4.24. Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch 10,000 St 287,78 2.877,80
7.1.4.25. Anschlussfolie 500 x 500 10,000 St 172,21 1.722,10
7.1.4.26. Anschlufistiick an Gurohr DN 100 10,000 St 132,91 1.329,10
7.1.4.27. PP-Rohr DN 125 mit Folienflansch 1,000 St 149,09 149,09
7.1.4.28. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 3,000 St 162,96 488,88
7.1.4.29. Einmesspunkte sichern 1,000 Psch 288,94
7.1.4.30. Druck- und Dichtheitsprifung 66,000 m 10,40 686,40
7.1.4.31. VerschluB fur Dichtheitsprifung, DN 100 12,000 St 28,89 346,68
7.1.4.32. desgleichen wie vor, jedoch Verschliisse DN 125 1,000 St 28,89 28,89

Summe 7.1.4. Schmutzwassergr.-leitungen Kiichenvers... 16.999,83
7.1.5 Erdarbeiten 2

Vorbereitende Arbeiten

Hinweistext fir Erdarbeiten

Aushubarbeiten
7.1.5.1. Aushub Leitunggraben bis 0,75 m, Homogenbereich B2 30,000 m3 31,06 931,80
7.1.5.2. desgleichen wie vor, jedoch 0,75-1,25m 15,000 m3 34,56 518,40
7.1.5.3. Mehrpreis Handaushub 2,000 m3 203,41 406,82
7.1.5.4. Transport Aushub 15,000 m3 32,36 485,40
7.1.5.5. Einmesspunkte sichern 1,000 Psch 288,94

Wiederherstellung
7.1.5.6. Verdichtungskontrolle wie vor, dyn. Plattendruck.. 2,000 St 208,04 416,08
7.1.5.7. Sicherungsbeton C12/156 1,000 m3 300,50 300,50
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7.1.5.8. Fullmaterial einbauen Leitungsgraben 12,000 m3 64,72 776,64

Summe 7.1.5. Erdarbeiten 2 4.124,58
71.6 Regenwassergrundleitungen unter der Bpl.

TEIL IV: Regenwassergrundleitungen unter der Bod..
7.1.6.1. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 100 45,000 m 13,87 624,15
7.1.6.2. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 12,000 m 22,38 268,56
7.1.6.3. desgleichen wie vor, jedoch DN 250 50,000 m 46,11 2.305,50
7.1.6.4. Bogen DN 100 8,000 St 10,40 83,20
7.1.6.5. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 2,000 St 18,49 36,98
7.1.6.6. desgleichen wie vor, jedoch DN 250 6,000 St 67,21 403,26
7.1.6.7. Uberschiebmuffe DN 100 4,000 St 8,09 32,36
7.1.6.8. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 1,000 St 15,02 15,02
7.1.6.9. desgleichen wie vor, jedoch DN 250 2,000 St 56,63 113,26
7.1.6.10. Doppelmuffe DN 100 3,000 St 8,09 24,27
7.1.6.11. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 1,000 St 15,02 15,02
7.1.6.12. desgleichen wie vor, jedoch DN 250 2,000 St 56,63 113,26
7.1.6.13. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 1,000 St 15,02 15,02
7.1.6.14. desgleichen wie vor, jedoch DN 250 1,000 St 56,63 56,63
7.1.6.15. Uberschubrohr fir DN 100 4,000 St 8,09 32,36
7.1.6.16. desgleichen wie vor, jedoch fir DN 150 1,000 St 15,02 15,02
7.1.6.17. desgleichen wie vor, jedoch fur DN 250 2,000 St 56,63 113,26
7.1.6.18. Muffenstopfen DN 100 4,000 St 8,09 32,36
7.1.6.19. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 1,000 St 14,74 14,74
7.1.6.20. desgleichen wie vor, jedoch DN 250 2,000 St 45,07 90,14
7.1.6.21. Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch DN 100 4,000 St 287,78 1.1561,12
7.1.6.22. Anschlussfolie 500 x 500 4,000 St 172,21 688,84
7.1.6.23. Aschlussiick an Gurohr DN 100 4,000 St 132,91 531,64
7.1.6.24. PP-Rohr DN 150 mit Folienflansch 1,000 St 179,14 179,14
7.1.6.25. desgleichen wie vor, jedoch DN 250 2,000 St 572,10 1.144,20
7.1.6.26. Einmesspunkte sichern 4,000 Psch 32,36 129,44

Summe 7.1.6. Regenwassergrundleitungen unter der Bpl. 8.228,75
71.7 Erdarbeiten 3

Vorbereitende Arbeiten

Hinweistext fiir Erdarbeiten

Aushubarbeiten
7.1.71. Aushub Leitunggraben bis 0,75 m, Homogenbereich B2 65,000 m3 31,06 2.018,90
7.1.7.2. desgleichen wie vor, jedoch bis 1,50 m Tiefe 15,000 m3 33,52 502,80
7.1.7.3. desgleichen wie vor, jedoch bis 2,00 m Tiefe 20,000 m3 39,30 786,00
7.1.7.4. Mehrpreis Handaushub 10,000 m3 203,41 2.034,10
7.1.7.5. Transport Aushub 50,000 m3 32,36 1.618,00
7.1.7.6. Einmesspunkte sichern 4,000 Psch 32,36 129,44

Wiederherstellung
7.1.7.7. Verdichtungskontrolle wie vor, dyn. Plattendruck.. 7,000 St 208,04 1.456,28
7.1.7.8. Fillmaterial einbauen Leitungsgrében 20,000 m3 64,72 1.294,40

Summe 7.1.7. Erdarbeiten 3 9.839,92
7.1.8 Arbeiten im Stundenlohn Technik

Verrechnungssétze fir Lohne
7.1.8.1. Technikerstunden 2,000 Std. 114,24 228,48
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7.1.8.2. Meisterstunden 2,000 Std. 70,46 140,92
7.1.8.3. Obermonteurstunden 5,000 Std. 65,20 326,00
7.1.8.4. A-Monteurstunden 10,000 Std. 65,20 652,00
7.1.8.5. B-Monteurstunden 10,000 Std. 61,01 610,10
7.1.8.6. Angelernter Arbeiter 5,000 Std. 54,90 274,50
7.1.8.7. Kernbohrungen, Beton, bis 20 cm 2,000 St 205,73 411,46
7.1.8.8. desgleichen wie vor, jedoch von 21 bis 25 cm 1,000 St 225,37 225,37
7.1.8.9. Revisionsunterlagen 1,000 Psch 2.080,37

Summe 7.1.8. Arbeiten im Stundenlohn Technik 4.949,20

Summe 7.1. Grundleitungen 113.501,99
7.2, Elektro
7.21. Betoneinlegearbeiten

Beschreibung Ortbetoneinlegearbeiten
7.21.1. Gerateverbindungsdose Einflihrungen halogenfr.Kun.. 2.600,000 St 10,36  26.936,00
7242 Abzweigkasten Einflihrungen halogenfr.Kunststoff .. 50,000 St 26,1 1.305,50
7.2.1.3. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD.. 16.000,000 m 5,23 83.680,00
7.21.4. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD.. 100,000 m 6,39 639,00
7.2.1.5. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD.. 1.000,000 m 6,99 6.990,00
7.2.1.6. Zugdraht Stahl verz vorh. Leerrohr 16.000,000 m 1,39  22.240,00
7.21.7. End- und und Qbergangstullen zur Aufnahme von .. 5.500,000 St 5,21 28.655,00
7.2.1.8. End- und und Qbergangstﬂllen zur Aufnahme von .. 100,000 St 10,08 1.008,00
7.2.1.9. End- und und Ubergangstillen zur Aufnahme von .. 200,000 St 10,08 2.016,00
7.2.1.10. Verlegung Leerrohre in Unterzug aus Beton 150,000 St 46,23 6.934,50
7.2.1.11. Rohrhiilsen in Schalung eingelegt Durchmesser ca... 120,000 St 46,23 5.547,60
7.21.12. Rohrhiilsen in Schalung eingelegt Durchmesser ca... 120,000 St 46,23 5.547,60
7.21.13. Aussparung fiir Einbauten in Betonwénden 3,000 St 92,46 277,38
7.2.1.14. Aussparung fiir Kombikonsole FSD, FSE und Leuchte 1,000 St 92,46 92,46

Summe 7.2.1. Betoneinlegearbeiten 191.869,04
7.2.2. Einlegearbeiten Sichtbeton

Einlegearbeiten in Beton kénnen nur im Zuge des

Wand und Deckenflachen in Sichtbetonqualitat
7.2.2.1. Gerateverbindungsdose Einflihrungen halogenfr.Kun.. 600,000 St 15,34 9.204,00

Summe 7.2.2. Einlegearbeiten Sichtbeton 9.204,00
7.2.3. Hauseinfiihrungen

Durchfiihrungssystem als Doppel-Dichtpackung als
7.2.31. Doppeldichtpackung als Kabeldurchfiihrungssystem,.. 5,000 St 255,89 1.279,45
7.2.3.2. Doppeldichtpackung als Kabeldurchfilhrungssystem,.. 5,000 St 138,42 692,10
7.2.3.3. Doppeldichtpackung als Kabeldurchfihrungssystem,.. 3,000 St 501,30 1.503,90
7.2.3.4. Doppeldichtpackung als Kabeldurchfithrungssystem,.. 1,000 St 736,24 736,24
7.2.3.5. Doppeldichtpackung als Kabeldurchflihrungssystem,.. 5,000 St 255,89 1.279,45
7.2.3.6. Systemdeckel mit einseitigen Bajonett Verschluss.. 40,000 St 128,50 5.140,00
7.2.3.7. Kabelschutzrohr D125 biegsam aus PE, halogenfrei.. 160,000 m 12,71 2.033,60

Summe 7.2.3. Hauseinfiihrungen 12.664,74
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7.2.4. Férderanlage Schachtabsicherung
Die Aufzugsschéachte sind vor Absturz zu
7.2.41. Abschrankung von Schachttffnungen, Aufzug 1 21,000 st 71,21 1.495,41
7.2.4.2. Abschrankung von Schachtéffnungen, Aufzug 2 18,000 St 71,85 1.293,30
7.2.4.3. Abschrankung von Schachtdffnungen, Aufzug Sport 9,000 St 71,21 640,89
Summe 7.2.4. Forderanlage Schachtabsicherung 3.429,60
7.2:5; Férderanlage Einbauteile
Es werden durch den AN Forderanlagen
7.2.5.1. Facharbeiter Einbau von Einbauteilen 100,000 H 40,00 4.000,00
Summe 7.2.5. Férderanlage Einbauteile 4.000,00
Summe 7.2. Elektro 221.167,38
Summe 7. Technische Gebdudeausriistung 334.669,37
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1. Baustelleneinrichtung

Summe 1. Baustelleneinrichtung 1.977.487,79
2. Herrichten Griindungsebene, Restaushub, Erdarbeiten

Summe 2. Herrichten Griindungsebene, Restaushub,.. 152.595,47
3. Rohbauarbeiten
3.1 Traggertste und Durchsteifungen 351.582 45
3.2. Betonarbeiten 5.505.488,11
3.3. Betonstahl und Einbauteile 2.656.276,82
34. Stahlbauarbeiten 427.755,54
3.5. WinterschutzmaRnahmen 33.522,00
3.6. Nachbehandlung Betonbauteile 8.493,59
3.7. Dammarbeiten 242 244 85
3.8 Sonstige Rohbauleistungen 74.601,93

Summe 3. Rohbauarbeiten 9.299.965,29
3.1. Traggeriiste und Durchsteifungen

Summe 3.1. Traggeriiste und Durchsteifungen 351.582,45
3.2. Betonarbeiten
3.2.1. Grindungsbauteile (bis Bodenplatte U1) 598.309,58
3.2.2. Stb.-Wénde und Stitzen 1.599.092,85
3.2.3. Stb.-Unterztige, Uberzlige, Randbalken 546.102,10
3.24. Stb.-Deckenbauteile 1.684.549,16
3.2.5. Aussparungen in Betonbauteilen 97.586,85
3.2.6. Stb.-Fertigteile 979.847 57

Summe 3.2. Betonarbeiten 5.505.488,11
3.3. Betonstahl und Einbauteile

Summe 3.3. Betonstahl und Einbauteile 2.656.276,82
3.4. Stahlbauarbeiten

Summe 3.4. Stahlbauarbeiten 427.755,54
3.5. WinterschutzmaRBnahmen

Summe 3.5. WinterschutzmalRnahmen 33.522,00
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3.6. Nachbehandlung Betonbauteile
Summe 3.6. Nachbehandlung Betonbauteile 8.493,59
3.7. Dammarbeiten
Summe 3.7. Dammarbeiten 242.244.85
3.8. Sonstige Rohbauleistungen
Summe 3.8. Sonstige Rohbauleistungen 74.601,93
4. Innenabdichtung Sprinklertank
Summe 4. Innenabdichtung Sprinklertank 34.239,70
5. Arbeiten im Stundenlohn
Summe 5. Arbeiten im Stundenlohn 50.400,00
6. Dokumentation, Sonstiges
Summe 6. Dokumentation, Sonstiges 6.356,68
7. Technische Gebaudeausriistung
7.1. Grundleitungen 113.501,99
7.2. Elektro 221.167,38
Summe 7. Technische Gebiudeausriistung 334.669,37
71. Grundleitungen
7.1.1. Schmutzwassergrundleitungen in Bodenplatte 24.761,77
71.2. Schmutzwasserleitungen unter Bodenplatte 30.623,32
il 3. Erdarbeiten 1 13.974,62
7.1.4. Schmutzwassergr.-leitungen Kiichenvers. u. Bpl. 16.999,83
7.1.5. Erdarbeiten 2 4.124,58
7.1.6. Regenwassergrundleitungen unter der Bpl. 8.228,75
i B Erdarbeiten 3 9.839,92
7.1.8. Arbeiten im Stundenlohn Technik 4.949,20
Summe 7.1. Grundleitungen 113.501,99
7.2. Elektro
7.2.1. Betoneinlegearbeiten 191.869,04
7.2.2. Einlegearbeiten Sichtbeton 9.204,00
7.2.3. Hauseinflihrungen 12.664,74
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7.2.4. Forderanlage Schachtabsicherung 3.429,60
7.2.5. Forderanlage Einbauteile 4.000,00
Summe 7.2. Elektro 221.167,38
LV 1031
1. Baustelleneinrichtung 1.977.487,79
2. Herrichten Griindungsebene, Restaushub, Erdarbeiten 152.595,47
3. Rohbauarbeiten 9.299.965,29
4, Innenabdichtung Sprinklertank 34.239,70
5. Arbeiten im Stundenlohn 50.400,00
6. Dokumentation, Sonstiges 6.356,68
7. Technische Gebaudeausriistung 334.669,37

Summe LV 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium

Zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Héhe von 19,00 %

Fir dieses Angebot gelten die Richtlinien und Bestimmungen der VOB.

11.855.714,30

11.855.714,30 EUR
2.252.585,72 EUR

14.108.300,02 EUR

Wir erkennen den vom Auftraggeber verfal3ten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein
verbindlich an. Der verwendete Kurztext gilt nicht als Wortlaut der Urschrift.
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81379 Miinchen
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