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  Baubeschreibung
   1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

  1.1 Baubeschreibung
  
 HERSTELLEN UND ERSCHLIESSUNG
  
  > Abbruch 
  
 Ein Teil der Bäume und des Walls wurden als Vorabmaßnahme entfernt 
    (nicht Teil der Baumaßnahme). Der dadurch frei gewordene Teil des 
  Grundstückes wurde archäologisch untersucht. 
  
 Die Erschließung der Baustelle erfolgt während der ersten Bauphasen 
 über eine neu zu errichtende Bauzufahrt von Westen her welche das 
  Grundstück mit der westlich verlaufenden Hauptstraße verbindet. 
  
 Zusätzlich wird eine Baustellenzufahrt in der nordöstlichen Ecke 
 des Grundstückes geschaffen welche über die Heimstettner Straße 
      eine Verbindung zur Ortsumfahrung Kirchheim (St2028) im Norden 
  schafft. 
  
 BAUWERK BAUKONSTRUKTION
  
  > Baugrube 
  
  Das Baugrundgutachten hat keine Kampfmittel oder Boden-
  kontaminationen feststellen können. 
  
 Der Baugrund ist frei von Schadstoffen und soll zum größten Teil 
    zum Wiederverfüllen / Auffüllen auf dem Grundstück verwendet werden. 
  
     Die Baugrubenränder werden mit 45 Grad geböscht. Die Tiefe der Baugruben 
     beträgt weniger als  5m. Lediglich entlang der Ostseite des Grundstücks 
    ist in Teilbereichen ein Verbau notwendig (entlang der Tiefgaragen-
  einfahrt). 
  
  > Gründung 
  
 Für die Gründung der abgesenkten Technikzentrale des Gymnasiums ist eine
     Flachgründung mittels Bodenplatten aus WU-Beton vorgesehen. Die nicht
 unterkellerten Bereiche des Gymnasiums werden auf einer Mischung aus
    Streifen- und Einzelfundamenten sowie elastisch gebetteter Boden-
  platten gegründet.
  
    Das Untergeschoss wird als WU-Konstruktion ausgebildet.
  
 Eine Wärmedämmung der Bodenplatte ist vollflächig erforderlich unterhalb
      der Technikzentrale, sowie Gebäudekernen, Aufzugsschächten und Neben-
   räumen. Lediglich unterhalb de Sprinklertankes ist eine Dämmung nur
  als Flankendämmung entlang der Wand zur Technikzentrale erforderlich.
  
 Die Wärmedämmung der Bodenplatte des Gymnasiums erfolgt entlang der 
   Gebäudeaußenkante in einem 5m breiten Streifen unterhalb der Bodenplatte 
   sowie an den Seiten der Streifenfundamente innerhalb dieser Zone. Eine 
   Wärmedämmung unterhalb der Einzel- und Streifenfundamente ist 
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  nachweislich nicht erforderlich. 
  
  > Außenwände 
  
    Die Außenwände gegen Erdreich sind massiv in Stahlbeton als WU-Kon-
    struktion als tragende und aussteifende Wände geplant (Technikzentralen).
  Die Wärmedämmung wird außenseitig angebracht. 
  
 Die tragenden Außenwände sind massiv in Stahlbeton als tragende und 
    aussteifende Wände geplant. Die Außenwandbekleidung ist als hinter-
       lüftete Verkleidung (Metallblech, Faserzement- oder Sichtbetonplatten 
    sowie eine hinterlüftete Holzverkleidung an der Turnhalle) geplant. 
  
      Die Hauptfassaden des Gymnasiums sind als Pfosten-Riegel-Fassade geplant, 
  mit hinterlüfteten Faserzementelementen vor den tragenden Betonwänden. 
  
      Verglasungen sind als 3-Scheiben-Isolierverglasung gemäß Anforderungen 
         Wärmeschutz EnEV ab 2016 vorgesehen. Alle Räume auf Ebenen 02 bis 04 
   werden über Fassadenlüftungselemente dezentral belüftet. Über diese Geräte 
 wird in den Räumen entlang der Fassade auch die notwendige Nachtauskühlung 
   gewährleistet. Alle übrigen Räume sind an die zentrale Lüftungsanlage 
 angeschlossen über welche auch die notwendige Nachtauskühlung des Gebäudes 
   realisiert wird. Lediglich die Büroräume im Zwischengeschoss des Gymnasiums 
   werden über öffenbare Fenster natürlich belüftet. Eine zusätzliche 
 Nachtauskühlung ist in diesen Räumen aufgrund der außenliegenden starren 
  Verschattungselemente nachweislich nicht erforderlich. 
  
       Alle Unterrichts-, Verwaltungs- und Aufenthaltsräume werden mit innen-
 liegenden Vorhängen ausgestattet welche sowohl als Blendschutz als auch 
      als Sonnenschutz fungieren. Einige der Fachräume im 1. OG werden 
  zusätzlich mit Jalousien für die Verdunklung ausgestattet. 
  
   KG 340 Innenwände 
  
   Alle tragenden bzw. aussteifenden Innenwände werden in Stahlbeton 
    ausgebildet. Die Wände der Treppenhauswände werden in Sichtbeton SB2
  ausgeführt.
  
  Die Innenstützen werden aus Stahlbeton hergestellt. 
  
  Die nichttragenden Innenwände werden als Metallständerwände ausgeführt. 
   Die Oberflächen werden gestrichen. In den Nassräumen werden die Wände 
  um die Waschbecken gefliest. 
  
 Die innere Hülle der Aula wird als Stahlbetonwand mit einer teilweise 
   akustisch wirksamen, offenen Wandverkleidung ausgeführt mit weiteren 
  Tiefenabsorbern im Wandzwischenraum. 
  
 Die äußere Hülle der Aula wird ebenfalls als tragende Stahlbetonwand 
    ausgeführt, mit einer akustisch wirksamen Wandverkleidung. 
  
  Die Wände zu den Klassenräumen werden als Metallständerwände ausgeführt, 
   mit Verglasungselementen bzw. verglasten Rohrrahmentüren am Anschluss mit 
    den "Schotten". 
  
 Türen mit brandschutztechnischen Anforderungen werden entweder als 
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  Holzwerkstofftüren mit Schichtstoffbeschichtung und Metallzargen, 
    oder als Metalltüren mit Metallzargen, ausgeführt. 
  
   Die Türen in Verkehrswegen, Windfängen und Unterrichtsräumen werden 
  als verglaste Rohrrahmentüren ausgeführt. 
  
  > Decken 
  
   Alle Geschossdecken sind als Stahlbeton-Flachdecken vorgesehen 
         (s. Register Tragwerksplanung) mit schwimmendem Estrich (Heiz- 
    & Kühlestrich). In der Aula ist ein Hohlraumboden vorgesehen über 
  welchen die Belüftung des Raumes erfolgt. 
  
 Der Belag wird größtenteils als elastischer Bodenbelag als Linoleum 
      (Unterrichtsräume) oder Kautschuk (Fachräume mit erhöhten Ansprüchen 
        an Rutschfestigkeit, Chemikalienresistenz, Hitzebeständigkeit) geplant. 
 Das Foyer sowie die Eingangsbereiche im Erdgeschoss mit einem geschliffenen 
     Estrich / Betonboden ausgeführt. Die Technikräume erhalten eine
  Bodenbeschichtung.
  
   Abgehängte Decken sind in allen Unterrichts- und Aufenthaltsbereichen 
 und im Atrium vorgesehen zur Verkleidung der Medientrassen sowie zur 
   Schallabsorption. Decken in Nebenräumen und Büros werden mit einer 
  wo erforderlich schallabsorbierenden Gipskartondecke ausgestattet. 
  
 Die Atriumtreppen inklusive aller Podeste werden als Metalltreppen 
      mit Stufenbelägen aus Betonwerkstein- bzw. Holz erstellt.
  
  > Dächer 
  
   Die Dachkonstruktion ist massiv in Stahlbeton vorgesehen. Der 
   Dachaufbau der Ebene 05 wird als Warmdach mit Folienabdichtung
   und einer Bekiesung bzw. in den Randbereichen als Gründachaufbau 
   ausgeführt. In Teilbereichen werden Betonplatten als Wartungsgänge
  und verstärkte Auflast verlegt. 
  
 Um das Glasdach über dem Atrium herum sind die Raumlufttechnischen 
   Anlagen angeordnet. Diese werden über einen Sichtschutz welcher 
 mindestens die Höhe der technischen Installationen haben wird 
    verkleidet. Außerhalb dieses Sichtschutzes wird ein Seilsicherungs-
 system installiert um einen sicheren Zugang zu den Randbereichen 
  zu gewährleisten. 
  
 Es ist vorgesehen Photovoltaikelemente und die lüftungstechnischen 
  Installationen auf dem Dach des Gymnasiums unterzubringen. 
  
 Das Atrium erhält ein Glasdach welches auf einem Stahlträgerrost 
   installiert wird. Umlaufend in der Aufkantung befunden sich 
     Entrauchungsöffnungen. Das Glasdach wird für Wartungs- und 
      Instandhaltungszwecke als "betretbar" ausgeführt. 
  
   Die Laubengänge werden als Stahlbeton-Fertigteile mit thermischer 
   Trennung vorgesehen. Die Fertigteile werden oberflächenfertig mit 
  Gefälle zu den Entwässerungsrinnen an den Außenkante ausgeführt.
          Rutschhemmung auf den Laubengängen: R11 oder R10-V4. 
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 Alle Dächer welche von den oberen Stockwerken einsehbar sind werden 
  extensiv begrünt. 
  
  > Einrichtung
  
       Jeder Lernbereich auf E01 bis E04 verfügt über eine Sitz-Tisch 
  Kombination entlang der Atriumkante. 
  
  In den Personalbereichen werden Teeküchen und Garderoben geplant. 
    Die Sanitärbereiche erhalten WC-Trennwände. 
  
 AUSSENANLAGEN
  
 Das Außenbauwerk wird als eine Einhausung für die Müllstelle als 
        Stahlkonstruktion (überdacht) mit einem Holz-Gitterzaun vorgesehen. 
  
 Zwischen Gymnasium und Sporthalle ist eine Überdachung als 
  Stahlkonstruktion geplant welche extensiv begrünt wird. 
  
 AUSSTATTUNG
  
       Alle Büro-, Personal- und Unterrichtsräume erhalten einen Blendschutz. 
   Die Lehrsäle für Biologie, Chemie und Physik erhalten außerdem eine 
   Verdunklung. Als Teil der Möblierung wird in den oberen Geschossen 
  jeweils eine Möbelwand für alle außenliegenden Klassenräume vorgesehen. 
  
       Bei der Beschilderung sind Übersichts-, Leit- und Türschilder geplant. 
    1.2 Betriebs- und Funktionskonzept
  
 ÜBERSICHT PROJEKTRAHMENDATEN
   Personenzahl        Schüler  max. 1.350
                       Personal max. 130
       Besucheranzahl      Aula max. 600 Besucher (schulintern)
                        Sporthalle max. 200 Besucher auf Tribüne
                     für schulische Veranstaltungen oder Vereinssport
       Anzahl Klassen      Jahrgang 5-10  6 Klassen/Jahr mit
                                       max. 32 Schülern pro Klasse
                            Jahrgang 11    7 Klassen mit max. 25 Schülern pro Klasse
                            Jahrgang 12    7 Klassen mit max. 25 Schülern pro Klasse
                                    im Bestandsgebäude
  
 VERKEHRSKONZEPT
  
  > Zugänge
  
 Das Hauptgebäude wird von Schülern und Personal gleichermaßen über
   den Haupteingang von Süden über den Vorplatz, sowie von Eingängen im
 Norden über den Pausenhof sowie den Verbindungsgang zur Sporthalle
   erschlossen. Dem Nutzer war eine gute Einbettung in den neu entstehenden
 Park wichtig weshalb das Schulgelände nicht mit einer Zaunanlage vom
  öffentlichen Raum abgegrenzt werden soll.
  
  > Vertikale Erschließung
  
 Das Hauptgebäude wird durch die vier in den Gebäudeecken liegenden
 Fluchttreppenhäusern erschlossen sowie durch die Treppen innerhalb des
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   Atriums. Letztere sind flankiert von einem Bereich mit Sitzstufen
  welche als Aufenthaltsort konzipiert sind.
  
 Bei der Entwicklung des Brandschutzkonzepts wurde davon ausgegangen
  dass sich die Personen über die verschiedenen Geschosse verteilen.
 Eine gleichzeitige Auslastung der Aula und des Foyers sowie der
  Unterrichtsräume in den Geschossen wird ausgeschlossen.
  
 Die Haupttreppen in den Gebäudeecken dienen als Fluchttreppen mit einer
      lichten Breite von jeweils 2,40 m. Dies erlaubt eine maximale Personen-
    zahl im Gebäude auf den oberen Geschossen von 1.600 Personen.
  
 Zugang zur Dachebene wird jeweils über eine Treppe vom obersten
   Geschoss gewährleistet. Diese ist ausschließlich für Personal zur
    Wartung/Instandhaltung der Installationen auf dem Dach vorgesehen.
  Zugang für Lehrer oder Schüler zu den Dächern ist nicht vorgesehen.
  
 Barrierefreie Erschließung
  
    Alle Ebenen werden über 2 Aufzüge im Hauptgebäude erschlossen.
 Die untere Ebene des Lehrerzimmers wird über einen Aufzug neben der
  Innentreppe erschlossen.
  
  
 UNTERRICHTSBEREICHE
    Klassenräume  Größe            Maximalkapazität: 32 Schüler
                      Grundfläche      zwischen 67,00 m2 und 71,00 m2
                 Lichte Raumhöhe  3,00 m
               Erschließung     Durch Tür von Atriumseite
                                Jeweils ein Zugang zum Laubengang nach
                                   außen (Fluchtweg)
 Fachräume     Kunst
                 Maximalkapazität 32 Schüler
                  Grundfläche      89,00 m2
                 Lichte Raumhöhe  3,50 m
                                Mit jeweils einem vorgelagerten Nebenraum
                                für Arbeitsmaterialien und Vorbereitungen
  
               Musik
                 Maximalkapazität 32 Schüler
                  Grundfläche      91,00 m2
                 Lichte Raumhöhe  3,50 m
                                Mit jeweils einem vorgelagerten Nebenraum
                                für Arbeitsmaterialien und Vorbereitungen
  
               Chemie           Lehrsaal
                 Maximalkapazität 32 Schüler
                   Grundfläche:     84,00 m2
                  Lichte Raumhöhe: 3,00 m
  
               Schülerlabor
                 Maximalkapazität 16 Schüler
                  Grundfläche      45,00 m2
                 Lichte Raumhöhe  3,00 m
                                  Alle Tische mit Anschlüssen für Strom, Gas
                                  und Wasser, mit vorgelagerten Nebenräumen
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                                für Arbeitsmaterialien und Vorbereitungen
  
               Physik           Lehrsaal
                 Maximalkapazität 32 Schüler
                  Grundfläche      83,00 m2
                 Lichte Raumhöhe  3,00 m
  
               Schülerlabor
                 Maximalkapazität 16 Schüler
                  Grundfläche      55,00 m2
                 Lichte Raumhöhe  3,00 m
                                Alle Tische mit Anschlüssen an das Stromnetz
                                  über ein Deckensystem, mit vorgelagerten
                                Nebenräumen für Arbeitsmaterialien und
                                Vorbereitungen
  
                   Biologie/N&T     Lehrsaal
                 Maximalkapazität 32 Schüler
                    Grundfläche      70,00 m2/84,00 m2
                 Lichte Raumhöhe  3,00 m
  
               Schülerlabor
                 Maximalkapazität 16 Schüler
                  Grundfläche      45,00 m2
                 Lichte Raumhöhe  3,00 m
                                 Alle Tische mit Anschlüssen für Strom,
                                  Gas und Wasser, mit vorgelagerten Nebenräumen
                                für Arbeitsmaterialien und Vorbereitungen
  
  
 VERWALTUNGSBEREICH
  
 Der Verwaltungsbereich befindet sich auf einer Zwischenebene an der
 Ostseite des Gebäudes und wird über eine Treppe direkt neben dem
   Haupteingang erschlossen. Der Personenaufzug dient der barrierefreien
  Erschließung dieser Zwischenebene.
  
 Die Anordnung der einzelnen Räume mit Verbindungstüren ist den optimalen
  Funktionsabläufen der Schulverwaltung geschuldet.
 Das Lehrerzimmer befindet sich am Ende der Verwaltungsspange neben dem
   Haupteingang. Über zwei Ebenen welche über einen Aufzug erschlossen werden
  sind die verschiedenen Funktionsbereiche angeordnet.
  Lediglich die Elternsprechzimmer sowie OGS Betreuung und Oberstufen-
  koordination befinden sich auf den oberen Ebenen.
  
      Lehrerzimmer  Lichte Raumhöhe  3,00 m/3,65 m
  
   Büros         Lichte Raumhöhe  3,00 m
                                       Größe variiert zwischen 25 m2 und 60 m2
  
  
 AULA
  
   Die Aula fasst bis zu 600 Besucher und wird ausschließlich für schulinterne
   Veranstaltungen genutzt. Der Zuschauerraum ist im mittleren Bereich der 
   Rückwand über fünf doppelflügeligen, flächenbündig verkleideten Türen vom
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   Foyer aus erschlossen. Die Wandverkleidung des Foyers wird über diese Türen
   weitergeführt, sodass die Oberflächenqualität der Türblätter identisch ist
   mit der Wandverkleidung. Zwei Fluchttüren ins Foyer befinden sich seitlich
   in der Rückwand der Aula jeweils am Kopf der Rampe.. Zwei weitere Ausgänge
 an der Bühnenseite führen direkt in den Treppenraum der dahinter liegenden
  Fluchttreppen und dann ins Freie.
  
   MENSA; CAFESTERIA UND FOYER
  
 Die Mensa wird direkt vom Foyer aus erschlossen und bietet Platz für
    250 Schüler. Über Fassadentüren kann die Mensa bei gutem Wetter zum
  Pausenhof geöffnet werden.
  
   Das Essen wird morgens angeliefert (Es ist nicht vorgesehen die Essen
      in der Schule zuzubereiten) und in der Küche vorbereitet/aufgewärmt.
  
 Eine Cafeteria befindet sich gegenüber der Mensa und dient dem Verkauf
  von Getränken sowie Snacks.
  
 Cafeteria und Mensa verfügen über eigene Sanitärbereiche damit beide
  von verschiedenen Betreibern geführt werden können.
  
 Das Foyer verbindet die Hauptbereiche im Erdgeschoss und dient zum einen
    als Verteilerebene der Personenströme. Die Verbindung über die Atrium-
 treppen ermöglicht die Nutzung der Atriumbereiche auf den verschiedenen
  Ebenen während der Pausenzeiten.
  
 AUSSENANLAGEN
  
     Sportflächen       Die Sportflächen werden zwischen 07.50 und 17.00 zu
                       Schulsportzwecken genutzt. Eine Nutzung der Sport-
                     flächen durch Vereine ist nur für den Kunstrasenplatz,
                    und nur nach Schulschluss oder während der Ferienzeiten
                       sowie an Wochenenden bis 21:00 Uhr vorgesehen.
  
 Mülleinhausung     In der Höhe des Pausenhofs entlang der Heimstettner
                          Straße befindet sich eine ca. 80 m2 große Müll-
                      einhausung. Einmal wöchentlich wird hier Restmüll und
                        Biomüll abgeholt. Alle 2 Wochen werden die Gelbe
                      Tonne sowie Altpapier abgeholt. Zur Abholung des
                     Mülls ist ein Haltebereich in der Höhe der Müll-
                     einhausung auf der Heimstettner Straße vorgesehen.
  
 Anlieferungen      Anlieferungen für die Küche sowie das Gymnasium erfolgen
                    über einen Haltebereich auf der Heimstettner Straße
                     über den Eingang in der nordöstlichen Ecke des Gebäudes.
                    Ein separater Haltebereich für außergewöhnliche
                    Anlieferungen von größeren haustechnischen Geräten
                       (zum Beispiel Trafostationen) ist auf dem Vorplatz
                    in der Nähe der Einbringöffnungen der Technikzentrale
                     angeordnet.
  
          Pkw-Stellplätze    Gemäß der Satzung des B-Plans (5.9. Nebenanlagen)
                      werden 95 PKW Stellplätze unterirdisch in der
                        Tiefgarage bereitgestellt. Siehe hierzu Punkt 1 und
                       7. Es sind oberirdisch keine PKW Stellplätze im
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                     Planungsbereich des Gymnasiums Kirchheim vorgesehen.
                     Barrierefreie Stellplätze werden im Rahmen der 13
                    Stellplätze im öffentlichen Verkehrsraum der
                    Heimstettner Straße durch den Verlehrsplaner
                     geschaffen.
  
   Fahrrad-Stellplätze
                      Die Stellplatz- und Fahrradsatzung für die Gemeinde
                    Kirchheim bei München enthält keine Berechnungsbasis
                      zur Mengenermittlung der Radstellplätze. Nach
                    Abstimmung mit dem Nutzer und der Bauherrschaft
                    des Gymnasiums dient die Fahrradabstellsatzung
                     München als orientierende Berechnungsgrundlage.
                        Hier werden 10 Radstellplätzen pro 1 Klassenzimmer
                        vorgesehen. Das Gymnasium weißt 55 Klassenzimmer
                        auf, damit sind 550 Stellplätze als orientierender
                      Wert vorzusehen. Im aktuellen Entwurf der
                       Außenanlagen Gymnasium Kirchheim sind 600 Fahrrad-
                       stellplätze eingeplant. 288 Stellplätze davon sind
                      mit einer Überdachung ausgestattet. Die Dächer sind
                    mit einer extensiven Dachbegrünung
  
 Feuerwehrerschließung
                    Die Feuerwehrerschließung der Anlage erfolgt über
                      den südlich des Gymnasiums gelegenen Vorplatz. Die
                    Zufahrt liegt in der südwestlichen Ecke des Gymnasiums
                    und führt weiter über den Pausenhof und dann entlang
                      der westlichen Flanke der Sporthalle. Der
                    Pausenhof ist räumlich für einen Wendekreis für die
                      Feuerwehr ausgestattet. Westlich des Gymnasium
                    und der Sporthalle sind Bewegungsflächen für
                     die Feuerwehr eingeplant.
  
   Befahrbarkeit für Unterhalts- und Pflegefahrzeuge
                     Sämtliche Flächen und Wege innerhalb des Planungs-
                     bereichs Gymnasium Kirchheim sind für Unterhalts-
                     und Pflegefahrzeuge Pflegefahrzeuge befahrbar.
  
 Einfriedung der Anlage
                    Die Außenanlagen des Gymnasiums Kirchheim sind
                        nicht eingezäunt, sondern offen zugänglich. Der
                     Pausenhof ist als durchgängige Anlage geplant.
                    Zum westlich gelegenen Ortspark ist die Anlage
                      komplett geöffnet. Zur östlich gelegenen Heimstettner
                      Straße gibt es einen 6,50 m breiten offenen Zugang
                    welcher den Haupteingang zur Sporthalle im Stadtraum
                      definiert. Lediglich um die Sportfelder sind
                    Ballfangzäune vorgesehen welche die nördliche
                      Grundstücksgrenze umfassen, sowie einen Teil der
                     östlichen und westlichen Grenze.
  
   Grünflächenpflege  Für alle Pflanz- und Saatarbeiten sind eine
                    einjährige Fertigstellungspflege sowie eine
                     Entwicklungspflege für zwei Jahre vorgesehen.
                    Die Pflanzflächen sind regelmäßig zu Wässern und
                       zu Düngen. Die Bäume erhalten einen Kronener-
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                       ziehungsschnitt und die Strauch- und Stauden-
                       flächen werden ein- zweimal jährlich geschnitten.
                    Die Grünflächen sind vornehmlich pflegeextensiv
                     gestaltet.
   2. Lage der Baustelle
  
 Das Bauvorhaben befindet sich gemäß beiliegendem Lageplan zwischen der
    Heimstettner Straße und Hausener Holzweg in 85551 Kirchheim bei München.
      Die Baustelle erreicht man, von der A99 kommend über die Ausfahrt 15
            "Kirchheim b. München", über die St 2082, die Heimstettner Str. auf die
    Hauptstr. über die Zufahrt West.

   3. Einschränkungen durch Lage und bestehenden Schulbetrieb
  
 Die Baustelle befindet sich in Nähe eines allgemeinen Wohngebiets und 
 direkt angrenzend an 
    > die Grund- und Mittelschule Kirchheim
  > das bestehende Gymnasium Kirchheim sowie
   > das Haus der Kinder gegenüber der Zufahrt West.
  
  Beide Schulen sind während der kompletten Bauzeit in Betrieb.
  
  Es gibt folgende Einschränkungen für den Baubetrieb:
     > Baustellenzu- und Abfahrt nur nach beiliegendem Baustellen-
   einrichtungskonzept über die Zufahrt West
   > kreuzende Schulwege an der Zufahrt West,
      > angrenzzende Schulwege auf der Heimstettner- und Hauptstr.,
      > Zu- und Ausfahrtsbeschränkungen zum Schulbeginn zwischen 7:15 
       und 8:15 Uhr, die durch einen Einweiser überwacht wird an
   Schultagen
  
   Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den angrenzenden
 Schulbetrieb zu erwarten sind sind rechtzeitig der Objektüberwachung
  schriftlich anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 
  
 Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 
  der Objektüberwachung ist abzuwarten.

       4. Zugänge, Zufahrten, Verkehrswege
  
   Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind im 
    Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Es gibt eine Hauptzufahrt,
 die täglich bauseits vor Arbeitsbeginn geöffnet und nach Arbeitsende
   geschlossen wird. Die Hauptzufahrt wird mit einer Zutrittskontrolle
  besetzt.
   Andere Zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt 
  werden.
  
    Verschmutzungen der Verkehrswege, die von Arbeiten des AN herrühren, 
  sind arbeitstäglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 
  
   Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit
   des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 
  Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.
  
 Die Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind grundsätzlich von 
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  Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.
  
 Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 
  Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-
     genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 
    zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.
  
 Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 
   auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 
  eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-
         lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
     stellen an Straßen" einzuholen. Der AN ist für die Regelung des 
   Baustellenverkehrs verantwortlich. Für eventuell erforderliche 
   Nutzung und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden 
    öffentlichen oder internen Straße besteht Anzeige- und Genehmig-
  ungspflicht.

     5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf
    5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 
  
 Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 
   als Kalkulationsgrundlage zu entnehmen. Die vertraglichen 
       Ausführungsfristen gem. Formblatt 214.H bleiben davon unberührt.

  5.2 Tägliche Arbeitszeit
  
 Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser 
  Zeiträume abgegolten:
  
 Die Arbeitszeiten sind 
        Mo - Fr: 6:00 - 20:00 Uhr und
       Sa     : 7:00 - 20:00 Uhr.
  
  Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den zustän-
  digen Behörden zu abzugragen und zu beantragen.
  5.3 Besichtigungen durch Dritte
  
 Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 
  Zustimmung des Auftraggebers.

  5.4 Baustellenbesprechungen
  
   Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der 
    Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevoll-
   mächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden 
  mindestens wöchentlich statt.
         Auf die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 10.8 wird verwiesen.

  5.5 Bautagesberichte
  
     siehe WBVBs, Ziff. 10.26
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    5.6 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot
  
   Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 
      angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
   einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 
  geraucht werden.
  
   Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 
    angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
   einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 
    auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-
     zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 
 alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 
  vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

  5.7 Werbung
  
 Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle 
        nicht zulässig, siehe WBVBs, Ziff. 10.13.1.

    5.8 Aufenthalts- und Lagerräume
  
    Aufenthalts- und Lagerräume:
   Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung 
   gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes 
  einzurechnen.
  
  Einrichtung von Unterkünften:
 Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 
     dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht 
   eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für auswärtige 
  Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.
  
  Lagerräume und Lagerflächen:
       Lagerflächen im Freien stellt der AG gem. BE-Plan zur Verfügung. Zur 
         Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- 
     bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den Bestimmungen der 
      Baustellenverordnung kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. 
    Die Container sind auf der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objekt-
     überwachung aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen 
  gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

    5.9 Schutz von Sichtbeton-Oberflächen
  
   Die Sichtbetonflächen sind vom AN zu schützen. Hierfür sind 
   Leistungspositionen im LV enthalten. Die Schutzmaßnahmen 
  werden während der Ausbauphase vorgehalten. 
  
 Es ist strikt untersagt
  - die Schutzmaßnahmen zu entfernen
    - Markierungen bzw. Beschriftungen an Sichtbetonflächen vorzunehem
    - im Bereich der Sichtbetonflächen/Schutzvliesen Material zu lagern
  - Befestigungen jeder Art an Sichtbetonflächen vorzunehmen
  
 Beschädigungen gehen zu Lasten des AN
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  5.10 Schuttbeseitigung
  
       Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 
    eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 
  der Verwertung zuzuführen.
   Schuttcontainer des AN dürfen nur auf dafür im BE-Plan gekennzeichneten
     Flächen aufgestellt werden. Alle Schuttcontainer sind AN-seitig mit 
  Deckel und Schloss sowie mit einem gut sichbaren Aufkleber,
    der Firma und Gewerk angibt, zu versehen.
         Auf die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 10.13.3 wird verwiesen.

  5.11 Zutrittskontrolle
  
   Der AG wird die Hauptzufahrt mit einer Zufahrts-/Zugangskontrolle
   besetzen, die über Baustellenausweise die Zugangsberechtigung
     kontrolliert. Hierzu hat der AN mit einem Vorlauf von 14 Tagen zur
 Bauausführung beim bauherrnseitigen Erfüllungsgehilfen folgende 
  Unterlagen abzugeben:
  > Liste des auf dem Bauvorhaben eingeplanten Personals mit
      - Vor- und Nachname
    - Firma
    - Foto
  > Mindestlohnerklärung
  > Unbedenklichkeitsbescheinigung
  > Kopien Sozialversicherungsausweise
    > Kopien Personalausweise/Reisepass
    > evtl. Kopien Arbeitsgenehmigungen
    > evtl. Kopien Aufenthaltsgenehmigungen
       > evtl. Kopien A1-Schein
  abzugeben.
  Bei Änderungen des Personals ist analog vorzugehen.
  
   Die Informationen werden auf einem Baustellenausweis abgedruckt/digital 
  gespeichert.
 Der Baustellenausweis ist während dem Aufenthalt auf dem Baufeld
  gut sichtbar zu tragen.
   Bei der Zutrittskontrolle werden diese Daten abgeglichen. Es wird nur
   das arbeitstäglich anwesende Personal, aber keine Arbeitszeiten
  durch die Zutrittskontrolle gespeichert.
 Der AN und seine eingesetzen Mitarbeiter stimmen dieser Datenerfassung
  durch die Angebotsabgabe zu.
  Bei der Kalkulation ist die Dauer der arbeitstäglichen Zutritts-
 kontrolle zu berücksichtigen und in die Einheitspreise
  einzukalkulieren.

  5.12 Aufzeichnung und Übertragung von Baustellenbildern
  
 Auf dem Gebäude der angrenzenden Mittelschule werden in einer 
   angemessenen Höhe ein bis zwei Webcams instaliert (nach Bedarf
     an anderen Orten), welche das Baufeld erfassen.
 Die Webcams nehmen stündlich Einzelbilder des gesamten Baufelds
     auf, welche in Echtzeit vom AG eingesehen werden können, um den
  Baufortschritt zu verfolgen.
 Durch den Einsatz der Webcams werden keine personenbezogenen 
          Daten (z.B. Gesichter) erfasst.
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   6. Bauseitige Leistungen
  6.1 Sanitäre Anlagen 
  
 Die erforderlichen Sanitäranlagen für Mitarbeiter des AN werden 
  bauseits vorgehalten.
       Abrechnung s. Regelung WBVB, Ziff. 10.13.5

  6.2 Bauwasser
  
  Ein Bauwasseranschuss wird bauseits vorgehalten. 
       Abrechnung s. Regelung WBVB, Ziff. 10.13.4

  6.3 Baustrom 
  
 Für die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im Außenbereich 
 Baustromverteiler in der Nähe der neu zu errichtenden Gebäude 
   aufgestellt. Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen 
  zusätzliche Verteiler installiert.
  
 Über die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler können nur Geräte 
      und Anlagen bis zu einem  Nennstrom von  63  A versorgt werden.
  
 Die Heranführung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit 
  den EP abgegolten.
  
       Abrechnung s. Regelung WBVB, Ziff. 10.13.4

  6.4 Beleuchtung 
  
  Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
   straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 
    einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
  bereiche sind eigenständig durch geeignete Mittel zu beleuchten. 
  Dies ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.
  
       Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 
  mit dem SiGeKo abzustimmen.

    6.5 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel
  
  Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt.
 Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des 
  AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

  6.6 Gerüste
  
  Der AN hat die Gerüste für seine Leistungen selbst zu erbringen.
  Auf die Ausführungshöhen wird in der Leistungspositionen hinge-
  wiesen.
  
 Sämtliche Gerüste sind mit den angebotenen Einheitspreisen 
  abgegolten.
  
 Bauseits stellt der Auftraggeber für die Arbeiten des AN keine 
  Gerüste zur Verfügung.
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      6.7 Höhen, Achsen, Vermessung
  
      Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
    punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 
  
   Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN seine Höhen- und 
  Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten Geschoss zu übertragen.

   7. Winterbauschutzmaßnahmen
  
    Mit der Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass er Winter-
  bauschutzmaßnahmen in den Einheitspreisen berücksichtigt hat. 
  Maßgebend für die Kalkulation ist der beiliegende Rahmenterminplan.
  
  Für Arbeiten im Winter gilt folgendes:
  - Die Arbeiten sind grundsätzlich bis zu den nachfolgend
    genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzuführen.
  - Erforderliche Schneeräumungen zur Fortsetzung von eigenen 
    Arbeiten sind vom AN durchzuführen.
  - Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN
    ist ausdrücklich untersagt.
    - Alle eingesetzten Geräte, Arbeitsmaterialen und Arbeitsmethoden 
       sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis minus 5 °C 
     durchgeführt werden können, sofern materialspezifische Vorgaben
    keine anderen Grenzwerte ausweisen.
  
  Maßnahmen für Arbeiten bei ungünstiger Witterung:
  
      Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:
   Die Leistungen sind nur auszuführen, wenn und soweit sie der
   Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen 
  ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
   stellen. Aufzeichnungen über den Betrieb der Winterbaustelle
  sind der Objektüberwachung täglich vorzulegen.
  
  Witterungsgrenzwerte:
        - Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
       - Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm
  
  Verlängerung der Ausführungsfrist:
  Die festgelegte Ausführungsfrist wird entsprechend verlängert, 
 wenn die Witterungsgrenzwerte überschritten werden und dies zur 
  Unterbrechung der Arbeiten zwingt.
  
  Schutz gegen Winterschäden:
  Die ausgeführten Leistungen sind gegen Winterschäden zu schützen.
  
  Messungen der Witterungsgrenzwerte:
  Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der Witterungs-
 grenzwerte im Beisein der Objektüberwachung vor dem Baucontainer
   des AG durchzuführen, soweit nicht amtliche Messergebnisse der 
  nächstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.
  
  Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:
  
  Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur Mit-
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     benutzung zu überlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden gesondert 
  vergütet.

   8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation
  8.1 Ausführungsunterlagen des AG
  
    Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach
        und als PDF überlassen, siehe auch WBVBs, Ziff. 10.1.
  
    Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-
   ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 
    erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 
  Unterlage.

  8.2 Ausführungsunterlagen des AN
  
   Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der
  Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:
  
    - Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 
     Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 
     ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 
    Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen.
      Der Terminplan ist innerhalb von 12 Werktagen nach Auftrags-
    vergabe der Objektüberwachung digital zu übergeben, 
        siehe auch WBVBs, Ziff. 10.27.
  
   .1 Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 
    Grundlage der Vorgaben des AG
  
     .2 Bemessung von Traggerüsten der Klasse B nach DIN EN 12812.
  
    .3 Bemessung der Kranfundamente.
  
   .4 Statische Nachweise und Ausführungszeichnungen des AN
      gemäß AS_SN
  
      .5 Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
        zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung
       und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben.
  8.3 Geforderte Produktangaben im LV
  
       > siehe Hinweise WBVB, Ziff. 8.6.
  8.4 Muster
  
   Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung 
  zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:
  - alle im LV geforderten Mustervorlagen
    - alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte
  
 Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 
   rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 
     Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 
  nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
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   werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 
  Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

    8.5 CAD-Vorgaben des AG
  
 Alle Planunterlagen des AN sind als PDF und zusätzlich als DWG 
     oder im Revit 2018-Format zu übergeben.
 Bei der Layerstruktur sind die Vorgaben und Bezeichnungen des
  AG gemäß der Plannamenskonventionen einzuhalten.
 Alle Pläne und Dokumente sind nach dem vorgegebenen 
  Bezeichnungsschlüssel des AG zu bennenen und zu übergeben.
  
 Die zu beachtenden Bezeichnungsschlüssel sind der Anlage
  
      > 181025_Plannamenskonventionen_HI
  
  zu entnehmen.
  8.6 Bauprodukte
  
   Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 
   sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 
  Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.
  
 Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach

 dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 

 Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 

  an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 

 Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 

   Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 

   Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 

  der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 

 Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 

   der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 

   des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 

 einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 

   an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 

     des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 

    Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

    leistungen nachgewiesen werden können, durch:

     - Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)

  - Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 

      Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten

        Stelle (DIBt-Gutachten)

  - Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 

   in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 

        entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 

        Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)

  - Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 

   Abschnittes der MVV TB

  - Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm ehemalige 

         Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 

   aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 
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     Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 

    Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 

  

     Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 

 die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 

  hinsichtlich:

  

    A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

    A 2 - Brandschutz

      A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

    A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

    A 5 - Schallschutz 

    A 6 - Wärmeschutz

  

   CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht

  den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

  

 Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 

   sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 

    sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-

 weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 

   Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 

  vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

  8.7 Nachweise
  8.7.1 Nachweise Bieter

 Der Bieter vor der Auftragsvergaben auf Verlangen die nachfolgenden
  Nachweise vorzulegen:

  - Bescheinigung über die Herstellerqualifikation zum Schweißen von 
           tragenden   Stahlbauten nach DIN 18800 - 7: 2008 - 11 
         (Klasse B, C bzw. D)
      - Eignungsnachweis nach DIN EN ISO 17660 für die Firma, die das 
   Schweißen von Betonstahl ausführt
  8.7.2 Nachweise im Auftragsfall

 Im Auftragsfall hat der Auftragnehmer die nachfolgenden 
  Nachweise und Vorlagen zu erbringen.
  
    - Mitteilung mit Name, Anschrift des Herstellerwerkes der 
     Betonfertigteile, des technischen Werkleiters sowie seines 
   Vertreters
  - Mitteilung mit Name und Anschrift des für die Montage und der
     örtlich auszuführenden Beton- und Stahlbetonarbeiten zuständigen
   Unternehmers und des Fachbauleiters
  - Bestätigung des technischen Werkleiters vor dem Einbau der 
     Betonfertigteile, dass sowohl die planmäßige Anordnung der 
   Bewehrung wie auch die Querschnitte entsprechend der 
   bauaufsichtlich geprüften statischen Berechnung von ihm geprüft
   und für richtig befunden wurden und die erforderlichen
   Betongüten erreicht sind
       - Werkzeugnis 2.2 sowie ggf. 3.1 als Prüfbescheinigung nach 
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          DIN EN 10204 (2005-01) für die Stahlkonstruktionen, gemäß 
                 DIN 18800 - 7: 2008 - 11 Element 404, 513 und 509 in
       Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 1, Anlage 4.2
  - Bestätigung des Fachbauleiters für die Montagearbeiten über 
     das Verlegen der Verankerungsbewehrung, das Betonieren der 
     Verbindungsfugen und für die übrigen Stahlbetonarbeiten, dass
   sowohl die planmäßige Anordnung der Bewehrung wie auch die 
   Querschnitte entsprechend der geprüften statischen Berechnung
   von ihm geprüft und für richtig befunden und nur unbeschädigte
   Elemente eingebaut und diese ordnungsgemäß ausgerichtet 
    worden sind.
  
 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird 
    ggf. durch bauaufsichtliche Forderungen ergänzt.
   * Ende der Baubeschreibung *
  Planverzeichnis der Anlagen
  
 Der Ausschreibung liegen die in der nachfolgend genannten Planliste 
  
                   > GKEN-ARC-5-PL-xx-xx-0000-Planverzeichnis_Rohbau_
      Index 1 -200724
  
  aufgeführten Planunterlagen und Unterlagen zugrunde.
 Die Unterlagen sind der Kalkulation zugrunde zu
      legen. Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu. 
   1. Übersichtspläne
  
 siehe Planliste
   2. Werkpläne
  
 siehe Planliste
   3. Freianlagen
  
 -
   4. Tragwerksplanung
  
 siehe Planliste
   5. Technik
  
 siehe Planliste

   6. Details und Treppen
  
 siehe Planliste
   7. Unterlagen
  
 siehe Planliste
   8. Terminplan und Bauablauf
  
 Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben 
  sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.
  
            > 801_GKEN_VE103.01 Gewerke-TPL_200805
  
    Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte, 
  sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.
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   * Ende Planverzeichnis *
  Gegenstand der Leistungen des AN
  
 Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 
  
  > Rohbauarbeiten
     > Erdarbeiten (Restaushub)
  > Stahlbauarbeiten
  > Dämmarbeiten
  > Abdichtungsarbeiten
  > Statische Berechnungen
    > Anfertigen Werk- und Montageplanungen
  
 Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit 
  zusammenhängende Leistungen:
  
  > Baustelleneinrichtung einschließlich Gerüste
  > Traggerüste
  > Grundleitungen
  > Betoneinlegearbeiten
  > Blitzschutzarbeiten
  > Schutzmaßnahmen
  > Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen 
   Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten 
   weiterer Gewerke
 Leistungsverzeichnis
   AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation
  
    Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, 
   Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfüllung des 
  festgelegten Verwendungszwecks.
   AS 0.1 Normative Grundlagen
  
 Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend 
  beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhäng-
   ender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht 
  gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird,
  die anerkannten Regeln der Technik zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. 
 Wenn nicht anders erwähnt gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt 
  der Ausführung geltenden Fassung.
   * Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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    1. Baustelleneinrichtung

   AS 1 Anforderungsspezifikation 
 Baustelleneinrichtung
  
 Die nachfolgend anzubietende 
 Baustelleneinrichtung
 beinhaltet die Kompletteinrichtung für 
 sämtliche
  Leistungen die vom AN zu erbringen sind.
 Gegenstand der Baustelleneinrichtung sind 
  ferner Ein-
   richtungsteile, die anderen Gewerken zur 
 Mitbenützung
  zur Verfügung zu stellen sind.
  
 Die Leistungen sind unabhängig vom Bauteil und 
 der
 zeitlichen Ausführung im erforderlichen Umfang
  auszuführen.

  
    

   AS 1.1 Baustelleneinrichtung
  
  Die Baustelleneinrichtungsleistungen, 
 Vorhaltung und
 Räumung für die auszuführenden Leistungen sind 
 in
   gesonderten Positionen ausgeschrieben. In den 
 Positionen
 sind alle Leistungen für die Ausführung der 
 Arbeiten bis
 zur Fertigstellung der Baustelle 
  einzukalkulieren.
  
  Bauverschluß und Sicherung:
 Die Baustelle wird bauseits mit Bauzäunen 
  umschlossen.
 Die Lage der Bauzäune und der 
   Baustellenzufahrts-Tore
  sind dem beiliegenden Lageplan zu entnehmen.
  
 Im Rahmen der Baustellensicherung hat der AN 
 dafür Sorge
   zu tragen, dass die Arbeitsbereiche des AN 
 gegen unbefugtes
  Betreten abgeschottet ist.
  
  Baustelleneinrichtungsflächen:
 Als Baustelleneinrichtungsflächen stellt der AG 
 nur die
 auf dem Baustelleneinrichtungsplan 
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 dargestellten Bereiche
     "innerhalb" der Bauzaungrenzen zur Verfügung.
  
 Andere Bereiche stellt der AG nicht zur 
  Verfügung.
     Arbeiten bzw. Lagerungen außerhalb, der als 
  Baustellen-
   einrichtungsfläche vorgesehenen Bereiche, sind 
  ausdrück-
   lich untersagt. Sofern in Ausnahmefällen für 
 Arbeiten
 Bereiche außerhalb der 
 Baustelleneinrichtungsfläche
   benutzt werden müssen, hat der AN dies vorher 
 unter
 Darlegung seiner Gründe schriftlich beim AG zu 
  beantragen.
  
 Kranstellplätze Rohbau
 Die zulässigen Kranstellplätze sind im 
  beiliegenden Bau-
   stelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere 
  Kran-
 standorte für die Rohbauarbeiten sind nicht 
  zulässig.
  
 Zufahrten und Anlieferung
   Zufahrten zur Baustelle, Anlieferungen und 
 Entladungen
 dürfen ausschließlich über die im Lageplan 
  gekennzeich-
  neten Zufahrten erfolgen.

  
    

   AS 1.2 Gründung Baukräne
  
 Baukräne dürfen nur an der im 
 Baustelleneinrichtungsplan
  gekennzeichneten Position aufgestellt werden.
  
                > Plan: GKEN-ARC-5-GK-BE-XX-1802
  
 Es ist Sache des AN Gründungsmaßnahmen in 
 diesen
 Bereichen für eingesetzte Baukräne selbst zu 
  planen,
   zu dimensionieren, herzustellen und nach 
 Abschluss
  der Bauleistungen wieder zurück zu bauen.
  
 Die Kosten für das Herstellen und den Rückbau 
 von
   Gründungsmaßnahmen des AN, sind vom AN zu 
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 tragen
 und mit den angebotenen Einheitspreisen 
  abgegolten.

  
    

   AS 1.3 Bauseitige Gerüste
  
     > siehe Regelung Baubeschreibung Ziff. 6.6.

  
    

   * Ende Anforderungsspezifikation *
  
    

      1...1. Baustelleneinrichtung
 Baustelleneinrichtung
  
  Baustelle einrichten,
 nach den Vorgaben des 
  Baustelleneinrichtungsplanes,
  
  für sämtliche Leistungen wie im Leistungs-
   verzeichnis beschrieben, gesamte Einrichtung
 entsprechend den Erfordernissen der baulichen
  Gegebenheiten und des Umfanges der Arbeiten,
  unter Zugrundelegung:
  
  - Vorgaben der Baustelleneinrichtungspläne
                         > 103_GKEN-ARC-5-GK-BE-XX-1801-F-0-F
                        > 104_GKEN-ARC-5-GK-BE-XX-1802-F-0-F
  
  - der Verdingungsunterlagen
  - den Bestimmungen des Leistungsverzeichnisses
  
  einschliesslich:
  - aufbauen nach den Bedürfnissen der 
 Baumaßnahme
    und des Baufortschrittes,
  - Einrichtungen unterhalten
      - erforderlicher Baustrassen, Lager- und
    Arbeitsplätze,
  - Befestigungsmaßnahmen für Lagerplätze und
     Baustraßen, hierzu zählt auch die Lieferung
     und der Einbau von Stoffen, die zur 
 Befestigung
   befahrbarer Lagerflächen und Baustraßen
       erforderlich sind, einschl. Rückbau der
   Leistungen nach Abschluss der Arbeiten des AN
  - Schutzeinrichtungen
  - Hochbaukräne und Hebezeuge
     > siehe AS 1.2
  
  - Statische Berechnungen für Gründungsmaßnahmen
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    der Hochbaukräne in den zulässigen Gründungs-
     bereichen, einschließlich Herstellung
    erforderlicher Fundamentierungen,
      siehe Hinweise Gründung gem. AS 1.2
   - Erdarbeiten für die erforderlichen Gründungs-
       arbeiten der Kräne, einschl. Wiederverfüllen 
 nach dem
   Rückbau der Gründungsmaßnahmen
  - Rückbau der Gründungsmaßnahmen des AN für
   Hochbaukrane nach Abschluss der Arbeiten des
      AN, einschl.
  - Planung und Abstimmung der Schwenkbereiche
   für Baukräne in Bezug auf die umliegenden
   Verkehrsbereiche
   - Maßnahmen zur Regelung des Baustellen-
    verkehrs nach den Vorschriften und Unfall-
    verhütungsvorschriften der Bauberufsge-
   nossenschaften
  
 alle vom AN zu erbringenden Vertragsleistungen
 einschließlich der hierfür notwendigen
   Aufbereitung des Baugrundstückes bzw. der
 baulichen Gegebenheiten sind funktionsfähig und
   betriebsbereit zu erstellen, die Leistungen 
 sind
  abschnittsweise im Sinne des Bauablaufes, 
 soweit
  erforderlich umzubauen und zu ergänzen,
  
 die Einrichtungen des AN sind nach Abschluß
  der Arbeiten in Abstimmung mit der Objektüber-
 wachung abschnittsweise nach Freigabe
  zurückzubauen,
 das Räumen der Baustelleneinrichtung ist in
 gesonderter Positon beschrieben

  
        1,000 psch  204.828,77
    

        1...2. Vorhalten Baustelleneinrichtung, Rohbau
   Vorhalten Baustelleneinrichtung, Rohbau
  
 Vorhalten und unterhalten der gesamten
    Baustelleneinrichtung, für sämtliche Vertrags-
  leistungen,
  > Baustelleneinrichtungen der Vorpositionen
   wie zuvor beschrieben
  
      bis zum Abschluß der mit Großgerät (z.B. 
  Baukräne)
   zu erbringenden Leistungen, einschließlich 
 Umsetzen
  nach Bedarf der Baustelle,
 Abrechnung nach Stück x Woche
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  Hinweis:
 Nach Abschluss der mit Großgerät zu 
 erbringenden
   Leistungen, erfolgt die Abrechnung der
   Vorhaltung nach " Vorhaltung reduzierte
   Baustelleneinrichtung" wie nachfolgend 
 beschrieben

  
         84,000 StWo 3.425,05 287.704,20
    

        1...3. Baustelleneinrichtung räumen, Großgerät
   Baustelleneinrichtung räumen, Großgerät
  
   Baustelleneinrichtung räumen, nach den mit
  Großgerät zu erbringenden Leistungen,
  Zug um Zug im Sinne des Baufortschrittes,
    benutzte Flächen Arbeitsplätze u.dgl.
  reinigen,
  
  Hinweis:
 Räumung der reduzierten Baustelleneinrichtung
 wird in gesonderter Position abgerechnet

  
        1,000 psch  88.028,43
    

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 25 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Hinweis zur reduzierten Baustelleneinrichtung
  
 Die Vorhaltung der Baustelleneinrichtung des AN
 wird nach Abschluß seiner wesentlichen 
  Leistungen,
      für die z.B. Hochbaukräne benötigt werden,
 nach der folgenden Position für
     "reduzierte Baustelleneinrichtung" abgerechnet,
  
  Beginn der reduzierten Baustelleneinrichtung:
  > nach Fertigstellung der obersten Dachdecken 
 mit
   Attiken
  
  die Einrichtungen sind vom AN betriebsbereit, 
 bis
   zum Abschluß der Gesamtbaumaßnahme, vorzuhalten
   und zu unterhalten, während dieser Zeit obliegt
   dem AN die Unterhalts- und Sicherungspflicht 
 für
  diese Einrichtungen,
  
  Zur reduzierten Baustelleneinrichtung gehören:
      - Höhen- u. Achsfestpunkte
    - Material- und Mannschaftscontainer nach 
 Bedarf

  
    

      1...4. Vorhalten reduzierte Baustelleneinrichtung
 Vorhalten reduzierte Baustelleneinrichtung
  
   Vorhalten, unterhalten und sichern der 
 reduzierten
  Baustelleneinrichtung,
   Umfang wie zuvor beschrieben, nach Abschluss 
 der
 mit Großgerät zu erbringenden Leistungen

  
         55,000 StWo 477,84 26.281,20
    

      1...5. Verlängerte Vorhaltung Hochbaukran für Fremdgewerke
 Verlängerte Vorhaltung Hochbaukran für 
 Fremdgewerke
  
  Verlängerte Vorhaltung,
     > Baukran Nr. 1GN
      Lage siehe Plan: > Baustelleneinrichtungsplan
  
  Leistungsumfang:
 nach Abschluss der vom AN zu erbringenden 
 Leistungen
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  ist der Baukran auf Anforderung vorzuhalten,
 die Abrechnung der Stunden für das 
 Bedienpersonal für
 die Kranführung wird in gesonderte Position 
  vergütet,
  
 Abrechnung nach Stück x Woche

  
         6,000 StWo 1.995,75 11.974,50
    

        1...6. Arbeitstag Kranfahrer, Kran
   Arbeitstag Kranfahrer, Kran
  
  Arbeitsstunden eines Kranfahrer,
    einschließlich An- und Abfahrt,
  > Kran
  
  Leistungsumfang:
         - 10 Stunden/Tag, Montag - Freitag
  - tägliche Anwesenheit
  
  Verwendungszweck:
  > für Leistungen der Fremdgewerke
   auf Anforderung durch das Fremdgewerk
  
  Abrechnungshinweis:
 Der angegebene Leistungsumfangt dient als
      Kalkulationsgröße, für den Fall, dass Mehr-
   oder Minderstunden anfallen, kein Kranbetrieb
   benötigt wird, erfolgt die Verrechnung der
       Mehr-(=+) bzw. Minderstunden(=-) über den
 Stundensatz für Kranfahrer der Folgeposition
  
 Abrechnung nach Stück x Tage

  
         60,000 StTg 440,15 26.409,00
    

        1...7. Stunden Kranfahrer, Kran
   Stunden Kranfahrer, Kran
  
  Stunden Kranfahrer,
    einschließlich An- und Abfahrt,
  > Kran
  
  Leistungsumfang:
         - 10 Stunden/Tag, Montag - Freitag
  
  Verwendungszweck:
  > für Leistungen der Fremdgewerke
   auf Anforderung durch das Fremdgewerk
  
  Hinweis:
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 Diese Position gilt auch für die Verrechnung
    der Mehr- und Minderstunden der Vorposition,
  Minderstunden werden zum angebotenen Einheits-
 preis gemindert

  
         60,000 Std 41,92 2.515,20
    

      1...8. Reduzierte Baustelleneinrichtung räumen
 Reduzierte Baustelleneinrichtung räumen
  
  Reduzierte Baustelleneinrichtung räumen,
  Zug um Zug im Sinne des Baufortschrittes,
   sämtliche Einrichtungen, die im Rahmen der
  reduzierten Vorhaltung vorzuhalten sind,
 unbebaute Flächen auf denen sich
      Baustelleneinrichtungen, Arbeitsplätze u.dgl.
    benutzte Flächen Arbeitsplätze u.dgl.
 reinigen

  
        1,000 psch  4.883,56
    

      1...9. Zulage nachträglicher Rückbau Kran
 Zulage nachträglicher Rückbau Kran
  
  Zulage zum Räumen der Baustelleneinrichtung,
  für den nachträglichen Rückbau Kran,
  auf Anweisung der OÜ,
 nach Abschluss der verlängerten Vorhaltung

  
        1,000 psch  7.355,79
    

 Baustelleneinrichtung nach Abrechnung
  
 Die in den nachfolgenden Positionen 
 aufgeführten
   Baustelleneinrichtungen, werden jeweils 
 getrennt
  nach der Dauer der Vorhaltung abgerechnet.

  
    

      1...10. Hindernisbefeuerung Baukräne mit Stromausfallsicherung
 Hindernisbefeuerung Baukräne mit 
 Stromausfallsicherung
  
  Hindernisbefeuerung der Baukräne,
   Ausführung nach " Allgemeine 
 Verwaltungsvorschriften
 zur Kennzeichnung von Luftfahrtshindernissen
      (NfL I 143/7), einschließlich 
 Stromausfallsicherung
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      bis zu 72 Stunden Puffer, für sämtliche Kräne,
  
 einschließlich Vorhaltung und Unterhalt

  
         3,000 ST 308,57 925,71
    

      1...11. Treppenanlage Baugrube
 Treppenanlage Baugrube
  
   Treppenanlage aufstellen, umbauen und
   umsetzen nach Bedarf, nach Gebrauch
  rückbauen und abtransportieren,
  
  als Zugangstreppe zur Baugrube,
   von OK-Gelände bis Gründungsebene
 Ausführung nach den Sicherheitsanforderungen
   nach UVV, einschließlich Zwischenpodeste und
    Zugangspodest als Arbeitsraum- und Verbau-
   überbrückung, einschließlich 
  Absturzsicherungen,
  
  vorgerichtet zum Umsetzen über Hochbaukran,
      Laufbreite min. 1,0 m. in der Höhe variabel
  umbaubar für die unterschiedlichen Sohlenhöhen,
  
        von Ordinate GOK (ca. -0,95m) bis OK 
 Baugrubensohle
       bei ca. -3,15 m (tiefster Sohlenpunkt)
  
  stabil und sturmsicher verankert,
  
 Zugangstreppe in fix und fertiger Ausführung
   herstellen, aufbauen und auf Anweisung der
  Objektüberwachung rückbauen und abfahren,
    Umsetzen nach Bedarf, nach Ermessen des AN,
  
 Vorhaltezeit ab funktionsbereiter Montage
 und vorbehaltloser Freigabe durch den SiGeKo

  
         3,000 ST 265,66 796,98
    

      1...12. Vorhaltung Treppenanlage Baugrube
 Vorhaltung Treppenanlage Baugrube
  
  Treppenablage vorhalten und unterhalten,
 Abrechnung nach Stück x Woche

  
         55,000 StWo 1,61 88,55
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        1...13. Zugangstreppe Baukörper, für Ausbau
   Zugangstreppe Baukörper, für Ausbau
  
     Zugangtreppe zum Baukörper, stabile, gezimmerte
     Treppenkonstruktion, von OK-Gelände bis OK der
  nächstgelegenen Rohdecke,
  Montage nach Abschluß der Rohbauarbeiten bzw.
       Beginn Ausbau, Breite ca. 4,00 m,
 aufgeteilt in
     - ca. 3,00 m Treppenkonstruktion
     - ca. 1,00 m geschlossene Schrägfläche
      Höhe ab Gelände über 1,00 bis 1,50 m,
       Steigungsverhältnis ca. 25 x 30 cm,
     Belag aus trittsicheren Bohlen d= 40 mm,
  verschraubt,
 geeignet als Baustellenzugang während der
  gesamten Bauzeit,
  stabil verankert,
         einschließlich 2 x Geländer, h= 1,00 m,
     mit 3-fachem Seitenschutz,
      1 Mittelhandlauf h= 1,00 m,
  
 Konstruktion in fix und fertiger Ausführung
   herstellen, aufbauen und auf Anweisung der
 Objektüberwachung rückbauen und entsorgen

  
         4,000 ST 1.435,72 5.742,88
    

      1...14. Vorhalten und Unterhalten Zugangstreppe
 Vorhalten und Unterhalten Zugangstreppe
  
  Vorhalten Zugangstreppe zum Baukörper,
    einschließlich turnusgemäßer (wöchentlicher)
   Kontrolle und Wartung, Absturzsicherungen
  prüfen und bei Bedarf instandhalten,
 Abrechnung nach Stück x Woche

  
         300,000 StWo 2,13 639,00
    

   Schacht- und Montagegerüste
  
 Die Versorgungsschächte sind im Rohbauzustand 
 vom AN
   mit Montage- und Schutzgerüsten für die 
 bauseitige
 Installationsarbeiten der Technikgewerke 
  auszustatten.
  
   Der AN hat die Schachtgerüste statisch, auf der 
  Grund-
 lage der Vorbemessung des Tragwerksplaners zu 
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  bemessen.
  
 Die Montagegerüste sind geschossweise nach den
  Festlegungen der Fachplaner einzubringen.
  
  Konstruktionsprinzip:
   - Unterkonstruktion aus umlaufenden Stahl-
  Winkeln,
   geschraubt an Schachtwände oder Deckenstirn
  - Unterkonstruktion aus mittleren Stahlträgern
     - Bohlenbelag formschlüssig (passgenau) 
  eingeschnitten,
     lose verlegt zum Herausnehmen bzw. umlegen je 
 nach
   Montagesituation
  
 Die Unterkonstruktionen aus Randwinkeln dienen 
 nach
 Abschluß der Bauarbeiten als Auflager für 
 endgültige
   Gitterrostkonstruktionen. Die endgültigen 
  Gitterrost-
  konstruktionen werden bauseits erstellt.
  
 Die Einzelgrößen der Schachtgerüste ergeben 
 sich aus
   den lichten Schacht- und Aussparungsmaßen gemäß
  beiliegender Werkplanung.

  
    

        1...15. Statische Berechnungen Einbauteile, Anschluss
   Statische Berechnungen Schacht- und 
 Montagegerüste
  
  Statische Berechnungen,
 für
  
    > Schacht- und Montagegerüste
  
   Erstellen prüffähiger, statischer Berechnung
 anhand der beiliegenden
 Projektunterlagen sowie den örtlichen Aufmaßen 
 des AN
    schließlich aller Schweissnaht-Angaben.
  
 sofern in der Terminplanung keine Angaben zur 
 Erstellung
   der Unterlagen vorgegeben sind, hat der AN zur
 Sicherstellung der Vertragstermine alle 
 Unterlagen
 so rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung 
 einzureichen
    - 2-fach beim Prüfingenieur
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    - 1-fach beim Tragwerksplaner
  
 dass die Ausführungstermine sichergestellt 
  werden können.
  Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.
  
     die Prüfbemerkungen sind in der W+M-Planung des 
 AN
  einzuarbeiten,
 alle Prüfläufe und die Prüfgebühren sind mit 
 den
  Einheitspreisen abgegolten,
  
 den Architekten und der Objektüberwachung ist 
 nach der
    Freigabe jeweils 1 Ausfertigung auszuhändigen,
  
 Übernahme der Vervielfältigungkosten durch den 
  AN.

  
        1,000 psch  399,23
    

              1...16. Stahl-UK Schachtgerüst (3,0 x 2,0 Meter)
         Stahl-UK Schachtgerüst (3,0 x 2,0 Meter)
  
 Stahlunterkonstruktion für Schachtgerüste 
 während
 Bauphase und für nachträglichen Einbau von
 Gitterrostbelägen
  
       je Stockwerk und Schacht (3,0 x 2,0 Meter) 
 wesentlich
  bestehend aus:
        - Stahlwinkel umlaufend, S235, verzinkt, 
      200x100x10,
        mit Rippe t = 10 mm, zur Auflagerung der
      HEA-Stahlträger und dem Bohlenbelag,
    mit Betondübel an Schachtwand befestigt,
          - 2 x HEA 120, L = 2,0 m,
       mit M12 5.6 auf Winkel befestigt
  
    einschl. Montage auf exakter Höhe für nachträg-
   lichen, bauseitigen Einbau von 
  Gitterrostbelägen,
    4 x 40 auf Höhe OK FFB des jeweils angrenzenden
  Raumes,
   Befestigungsmittel gem. statischen 
 Erfordernissen
  
 Abrechnung pro Schachtebene

  
         8,000 ST 1.465,53 11.724,24
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              1...17. Stahl-UK Schachtgerüst (3,2 x 2,0 Meter)
         Stahl-UK Schachtgerüst (3,2 x 2,0 Meter)
  
 Stahlunterkonstruktion für Schachtgerüste 
 während
 Bauphase und für nachträglichen Einbau von
 Gitterrostbelägen
  
       je Stockwerk und Schacht (3,2 x 2,0 Meter) 
 wesentlich
  bestehend aus:
        - Stahlwinkel umlaufend, S235, verzinkt, 
      200x100x10,
        mit Rippe t = 10 mm, zur Auflagerung der
      HEA-Stahlträger und dem Bohlenbelag,
    mit Betondübel an Schachtwand befestigt,
          - 2 x HEA 120, L = 2,0 m,
       mit M12 5.6 auf Winkel befestigt
  
    einschl. Montage auf exakter Höhe für nachträg-
   lichen, bauseitigen Einbau von 
  Gitterrostbelägen,
    4 x 40 auf Höhe OK FFB des jeweils angrenzenden
  Raumes,
   Befestigungsmittel gem. statischen 
 Erfordernissen
  
 Abrechnung pro Schachtebene

  
         10,000 ST 1.512,81 15.128,10
    

            1...18. Bohlenbelag 28 x 5 cm, Arbeitsebene Schachtgerüst
       Bohlenbelag 28 x 5 cm, Arbeitsebene 
 Schachtgerüst
  
   Bohlenbelag, als Arbeitsebene im 
 Installationsschacht
             aus Nadelholz, NH, C24, Querschnitt ca. 28 x 5 
  cm,
  Zuschnittlängen gemäß Schachtabmaßen,
    in allen Längen, örtlich aufmessen,
   auf Stahlträger auflegen, gegen Verrutschen
      fixieren, passgenau, Belag herausnehmbar,
 vorhalten

  
          112,000 m2 49,11 5.500,32
    

           1...19. Bohlenbelag liefern, 28 x 5 cm
      Bohlenbelag liefern, 28 x 5 cm
  
    Bohlenbelag liefern, für Umbauarbeiten,
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    als Ersatzmaterial, einbaufertig,
     aus Nadelholz NH, C24,
      Querschnitt ca. 28 x 5 cm

  
          50,000 m2 49,11 2.455,50
    

      1...20. Instandhaltung und Umbau Schachtgerüste
 Instandhaltung und Umbau Schachtgerüste
  
    Stunden Helfer, für Instandhaltungs-
 und Umbauarbeiten an den Schachtgerüsten

  
         150,000 Std 74,52 11.178,00
    

       1...21. Umwehrungen und Absturzsicherungen,
  Umwehrungen und Absturzsicherungen,
        VOB/C DIN 18331, Ziff. 4.1.9
  
 Schutzvorrichtung einschließlich
  Unterkonstruktion und Verankerung,
  herstellen,
 für Leistungen anderer Unternehmen
        im Sinne der VOB/C DIN 18331, Ziff. 4.1.9
  
  Verwendungszweck:
   - als Umwehrung an Deckenöffnungen,
   - als Absturzsicherungen an Absturzkanten,
      Einzelhöhe: bis 1,25 m,
  Ausführung in Einzelabschnitten,
  Zug um Zug den Baufortschritt entsprechend,
   Ausführung gem. den einschlägigen Vorschriften
   der Bau-Berufsgenossenschaft und Hinweisen
   des SiGeKo, Rückbau Zug um Zug nach Freigabe
  durch den SiGeKo,
 nach Gebrauch Zug um Zug demontieren und 
 abfahren
  
  Hinweis:
       Diese Position gilt " nicht " für Schutz- und
     Sicherheitsmaßnahmen nach VOB/C DIN 18331,
     Ziff. 4.1.9, welche als Nebenleistungen vom
 AN selbst zu erbringen sind

  
         2.500,000 m 11,65 29.125,00
    

          1...22. gemäß Position 1...21.
     Umwehrungen und Absturzsicherungen, Treppen

        VOB/C DIN 18299, Ziff. 4.2.4
   Umwehrungen und Absturzsicherungen, Treppen
        VOB/C DIN 18331, Ziff. 4.1.9
  
  Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
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    schrieben,jedoch,
  Verwendungszweck:
  - als Umwehrung an Treppenpodesten
  - als Treppengeländer an Treppenläufen

  
         350,000 m 14,43 5.050,50
    

      1...23. Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen
 Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen
  
 Vorhaltung Absturzsicherungen wie vor 
  beschrieben,
    einschließlich turnusgemäße (wöchtentliche)
   Kontrolle und Wartung, Absturzsicherungen 
 ständig
  prüfen und instandhalten,
  
  Verwendungszweck:
   - als Umwehrung an Deckenöffnungen,
   - als Absturzsicherungen an Absturzkanten,
 Abrechnung nach m x Woche

  
         150.000,000 mWo 0,08 12.000,00
    

      1...24. Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen Treppen
 Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen 
 Treppen
  
 Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen
   wie vor beschrieben, einschließlich 
 turnusgemäße
     (wöchentliche) Kontrolle und Wartung,
  Absturzsicherungen ständig prüfen und instand-
  halten,
  Verwendungszweck:
  - als Umwehrung an Treppenpodesten
  - als Treppengeländer an Treppenläufen
  
 Abrechnung nach m x Woche

  
         45.500,000 mWo 0,11 5.005,00
    

        1...25. Einmessarbeiten, Einmessen von Bauteilen
   Einmessarbeiten, Einmessen von Bauteilen
  
  Einmessen von Bauteilen,
  für sämtliche Leistungen des AN,
 im erforderlichen Umfang in Teilabschnitten
  nach dem Fortgang der Leistungen ausführen,
  einschließlich Meßwerkzeug und Beihilfe,
  einschließlich der Einmeßprotokolle und Ein-
  messbescheinigung,
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  Einmessprotokolle vorlegen bei der Objekt-
  überwachung zur Dokumentation:
     - 1 x im DIN A4 Ordner sortiert
      - 1 x digital auf Daten-CD,
     Datenblätter im PDF-Format
        Plandateien - 1 x im PDF-Format
                   - 1 x im dwg-Format

  
        1,000 psch  12.307,87
    

        1...26. Vermessungsfestpunkte, Höhenkoten und
   Gebäudeachsen, Metalltafel
   Vermessungsfestpunkte, Höhenkoten und
   Gebäudeachsen, Metalltafel
  
     Höhen- und Achsbezugspunkte herstellen, auf
   Metalltafeln, vorhalten während der Bauzeit
   und sichern, Gebäudekoten und Gebäudeachsen
  einmessen und fixieren,
  
  Lage und Anzahl:
      - im Abstand zwischen 15 - 20 m in jedem
       Geschoss, mit Angabe der x- und y Achse
     sowie der Höhenkote, Lage nach örtlicher
   Festlegung der Objektüberwachung
  
  Leistungsumfang:
          - Metalltafel, Größe ca. 15 x 15 cm,
    unverschieblich befestigt am Gebäude,
      mit 2 x Dübeln und Schrauben,
   Metalltafel neonfarben mit Sprühfarbe
  - Höhenkoten eimessen und einritzen in
    Metalltafel,
           Kote bezeichnen (z.B.  + 1,00 m  )
  - Gebäudeachse einmessen und einritzen in
    Metalltafel,
            Achse bezeichnen (z.B. Achse  B/III )
     - Festpunkte sichern, vorhalten und unter-
   halten

  
         75,000 ST 35,17 2.637,75
    

    
         Summe 1. Baustelleneinrichtung 780.685,28
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        2. Herrichten Gründungsebene, Restaushub, Erdarbeiten

     *** Ausführungsbeschreibung 1
     AS 2.0 Anforderungsspezifikation Erdarbeiten
    

     AS 2.0 Anforderungsspezifikation Erdarbeiten
   AS 2.0 Anforderungsspezifikation
         > Erdarbeiten
  
 Für die Kalkulation und Ausführung sind die
 allgemeinen technischen Vertragsbedingungen 
  gemäß:
  
          - VOB/C, ATV/DIN 18300 Erdarbeiten
        - DIN 4124, Baugruben und Gräben-Böschungen, 
    Verbau, Arbeits-
             raumbreiten
    - EAB, Empfehlungen des Arbeitskreises 
    Baugruben (EAB)
       - DIN 4420-1, Arbeits- und Schutzgerüste
        > Teil 1: Schutzgerüste - 
    Leistungsanforderungen, Entwurf,
     Konstruktion und Bemessung
  
  zugrunde zu legen.
  
 Für alle beschriebenen Erdarbeiten für das 
 Herstellen
 von Baugruben ist das Herstellen von 
 Profilierungen
 immer mit den angebotenen Einheitspreisen 
  abgegolten.
      Hierzu zählen z.B. immer:
  - Bermen
  - Vouten
  - Bodenplattenvertiefungen

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 2
       AS 2.1 Kalkulations- und Ausführungsspezifikation Erdar
    

       AS 2.1 Kalkulations- und Ausführungsspezifikation Erdarbeiten
     AS 2.1 Kalkulations- und 
 Ausführungsspezifikation Erdarbeiten

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 3
     .1 Allgemeines
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     .1 Allgemeines
   .1 Allgemeines
  
 Für den Neubau des Gymnasiums Kirchheim wird 
 eine Baugrube
   benötigt. Hierzu wurde folgendes 
  Baugrubenkonzept entworfen:
  
  > flächiger Voraushub des Oberbodens als 
 Vorabmaßnahme bauseits
         (Homogenbereiche B1 und B1b)
   > allseitig geböschte Baugrube,
    ohne Bermen,
     Böschungswinkel bis 45°,
   Böschungen erosionsgeschützt mit verrottbaren 
  Erosions-
          schutzmatten (z.B. Kokosmatten)
         bis ca. 0,5 m über Baugrubensohle (bauseits)
  > Restaushub mit Planie der Baugrubensohle
     Leistung des AN.
  
 Das Aushubmaterial ist zur 
 Baugrubenhinterfüllung und zum
   Wiedereinbau auf dem Baufeld geeignet. Für die 
 Lagerung des
 Hinterfüllmaterials stehen Lagerflächen 
   (mittlere Transport-
      entfernung ca. 300 m) auf dem Baufeld zur 
  Verfügung.
  
 Im Rahmen der Aushubarbeiten für die Baugrube 
  kann nicht aus-
   geschlossen werden, dass nur altlastenfreie 
 Homogenklassen
  vorliegen.
 Deswegen muss der Baugrubenaushub nach 
 Homogenbereichen
   getrennt werden. Auffüllböden sind zu 
  separieren.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 4
     .2 Geländeaufnahme
    

     .2 Geländeaufnahme
   .2 Geländeaufnahme
  
 Als Abrechnungsgrundlage gelten
  > Aufmaß vor Beginn der Arbeiten 
  (Übergabehorizont vom
     bauseitigen Gewerk Baugrube Gymnasium) und
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   > nach Abschluss der Arbeiten.
  
 Hierzu ist das Baufeld gemeinsam mit der 
 Objektüberwachung
         des AG im Raster ca. 5 x 5 m (zuzügl. 
  maßgebende Gelände-
    kanten) aufzunehmen.
 Alternativ kann eine Drohnenbefliegung 
  durchgeführt werden.
   Diese ist zur Absprache/genauen Terminierung 
  mit mind.
  1 Woche Vorlauf bei der Objektüberwachung 
  anzumelden.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 5
     .3 Grenzsteine
    

     .3 Grenzsteine
   .3 Grenzsteine
  
   Grenzsteine sind so zu sichern, dass sie bei 
  Aushub-
 oder Auffüllungsarbeiten in ihrer Lage erhalten 
  bleiben.
 Beschädigte oder lagemäßig veränderte Steine 
 werden auf
  Kosten des AN ersetzt.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 6
     .4 Anstehende Böden
    

     .4 Anstehende Böden
   .4 Anstehende Böden

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 7
     .4.1 Geologische Verhältnisse
    

     .4.1 Geologische Verhältnisse
   .4.1 Geologische Verhältnisse
  
 Die geologischen Verhältnisse sind im 
 Baugrundgutachten
           701_GKEN_181212_KDGEO_Baugrundgutachten_Altlast
 enuntersuchung
  
   inkl. den Ergänzungsberichten
         702_GKEN_190513_KDGEO_Orientierende 
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 Altlastenuntersuchung
      _Schürfe
           703_GKEN_191021_KDGEO_Ergänzung_Baugrundgutacht
 en
      _Altlastenuntersuchung
  
  detailliert beschrieben.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 8
     .4.2 Schichtenaufbau des Untergrundes
    

     .4.2 Schichtenaufbau des Untergrundes
   .4.2 Schichtenaufbau des Untergrundes
  
 Der Schichtenaufbau des Untergrunds ist in 
 zuvor
   genannten Baugrundgutachten inkl. den 
 Ergänzungsberichten
  detailiert beschrieben.
 Die Einteilung des Baugrunds in Homogenbereiche 
 für
 Erdarbeiten ist insbesondere dem 
 Ergänzungsbericht
  
         702_GKEN_190513_KDGEO_Orientierende 
 Altlastenuntersuchung
      _Schürfe
  
    Ziffer 3.2 zu entnehmen.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 9
       .4.3 Grundwasser, hydrogeologische Verhältnisse
    

       .4.3 Grundwasser, hydrogeologische Verhältnisse
     .4.3 Grundwasser, hydrogeologische Verhältnisse
  
 Die hydrogeologischen Verhältnisse werden im 
  beiliegenden Baugrund-
 gutachten
  
 > 
           701_GKEN_181212_KDGEO_Baugrundgutachten_Altlast
 enuntersuchung
  
       unter Ziffer 4.1, Teilbereich "Bauzeit"
  
 und im Ergänzungsbericht
  
 > 
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           703_GKEN_191021_KDGEO_Ergänzung_Baugrundgutacht
 en
       _Altlastenuntersuchung
  
    unter Ziffer 3 beschrieben.
  
  Für die Baugrube des Gymnasiums ist gem. 
 vorgenannten Berichten
 während der Bauzeit kein Grundwassereinfluss zu 
  erwarten.
       Sollte dennoch, z.B. in den tieferliegenden 
 Bodenplattenabschnitten
 der Hebeanlage und Aufzugsunterfahrt ein 
 Bauwasserstand im Bereich
   der Aushubkote aufgefunden werden, so sind 
 hierfür in diesem LV
   Pumpenstunden für eine lokale, offene 
  Wasserhaltung enthalten.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 10
     .5 Kampfmittel
    

     .5 Kampfmittel
   .5 Kampfmittel
  
 Bauseitig wurde vor Planung der Arbeiten eine
   kampfmitteltechnische Stellungnahme/Abschätzung 
  durchgeführt.
 Diese liegt dem Leistungsverzeichnis als Anlage 
 mit der
 Bezeichnung
  
        > 704_GKEN_181218_Kampfmittelerkundung
  
  bei.
  
 Nach dem vorliegenden Ergebnis und der 
 Verortung des
   Baufeld des Gymnasiums in Flächenategorie 1 
 besteht für
    das Auswertegebiet kein Kampfmittelverdacht.
  
   Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
 ein Restrisiko
  nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. 
 Beim Auffinden
 von Kampfmitteln sind die Arbeiten unverzüglich 
  zu unterbrechen,
   sowie die zuständigen Behörden, der Bauherr und 
  die Objekt-
  überwachung zu informieren.
 Die weitere Vorgehensweise wird dann mit den 
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 bauseitigen
 Experten für den Umgang mit Kampfmitteln 
  abgestimmt.
 Die notwendigen Sicherungsmaßnahmen hat der AN 
 unverzüglich
  durchzuführen.
  
 Das eingesetzte Personal ist vorab hierfür zu 
  sensibilisieren.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 11
     .6 Umgang mit Altlasten
    

     .6 Umgang mit Altlasten
   .6 Umgang mit Altlasten
  
 Im Zuge der Baugrunderkundung wurde eine 
 ortientierende
 Altlastenerkundung durchgeführt und die 
 anstehenden
   Böden abfalltechnisch bewertet. Die Ergebnisse 
 sind
 im beiliegenden Baugrundgutachten
  
 > 
           701_GKEN_181212_KDGEO_Baugrundgutachten_Altlast
 enuntersuchung
  
  unter Ziffer 6
  
 und im Ergänzungsbericht
  
 > 
           703_GKEN_191021_KDGEO_Ergänzung_Baugrundgutacht
 en
       _Altlastenuntersuchung
  
    unter Ziffer 4 beschrieben.
  
 Die untersuchten Bodenproben sind hauptsächlich 
 der
   Zuordnungklasse Z 0 nach Eckpunktepapier 
  zuzuordnen.
 Alle untersuchten Bodenproben des 
   Homogenbereichs 2,
 dessen Aushub die Leistung dieser 
 Leistungsbeschreibung
     darstellt, wurden in die Zuordnungsklasse Z 0 
  eingestuft.
  
 Es handelt sich bei der Vorerkundung jedoch nur 
 um eine
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   orientierende Untersuchung. Im Rahmen der 
 Aushubarbeiten
 für die Baugrube können auch andere 
 Schadstoffbelastungen
   auftreten, sodass nicht nur altlastenfreier 
  Boden vorliegt.
 Deswegen muss der Baugrubenaushub nach 
 Homogenbereichen
  getrennt werden.
  Auffüllböden sind zu separieren.
  
 Bei Verdacht auf Altlasten sind die 
 Objektüberwachung und
 der Baugrundgutachter unverzüglich zu 
   informieren. Die
 notwendigen Schritte und Beurteilungen sind 
  abzustimmen.
  
 Auf deren Anweisung sind auf einem 
 Zwischenlager auf dem
    Baufeld Haufwerke des Verdachtmaterials (max. 
    300 m3 je
     Haufwerk) zu bilden, die bauseits beprobt 
  werden.
 Mit der Abfuhr eines beprobten Haufwerks darf 
 erst nach
 Freigabe durch die Objektüberwachung begonnen 
  werden.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 12
       .7 Bescheide/Genehmigungen
    

       .7 Bescheide/Genehmigungen
     .7 Bescheide/Genehmigungen
  
 Vor Beginn der Arbeiten hat der AN mit den 
 zuständigen
      Behörden (LfU, Landratsamt, 
  Wasserwirtschaftsamt,
     Berufsgenossenschaft, etc.) offene Fragen der 
  Arbeits-
      sicherheit, des Umweltschutzes, der evtl. 
 Nutzung des
   öffentlichen Verkehrsgrundes zum Beladen, der 
 öffentlichen
       Sicherheit, etc. zu klären. Entsprechende 
 Bescheide und
 Genehmigungen sind rechtzeitig vom AN und auf 
 seine Kosten
  einzuholen.
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     *** Ausführungsbeschreibung 13
     .8 Arbeitsraumhinterfüllung
    

     .8 Arbeitsraumhinterfüllung
   .8 Arbeitsraumhinterfüllung
  
 Die Arbeitsraumhinterfüllung erfolgt durch den 
  AN.
  
 Das Aushubmaterial ist zur 
 Baugrubenhinterfüllung und zum
   Wiedereinbau auf dem Baufeld geeignet. Für die 
 Lagerung des
 Hinterfüllmaterials stehen Lagerflächen 
   (mittlere Transport-
      entfernung ca. 300 m) auf dem Baufeld zur 
  Verfügung.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 14
     .9 Verdichtungsnachweise
    

     .9 Verdichtungsnachweise
   .9 Verdichtungsnachweise
  
   Sofern in den LV-Postionen das lagenweise 
 Verdichten von
       zu liefernden Stoffen gefordert wird (z.B. dPr 
  100 %)
 hat der AN grundsätzlich den Nachweis zu 
   erbringen, dass
  der Verdichtungsgrad erreicht ist.
 Hierzu sind im Leistungsverzeichnis 
 entsprechende Positionen
   vorhanden. Bei jeder Prüfung sind in einem 
 Versuchsprotokoll
    > Datum, Uhrzeit
  > Name Prüfer
  > Wetter
  > Prüftstelle im Lageplan
  > Prüfhöhe
    > Ergebnis/Auswertung
 zu dokumentieren und der Objektüberwachung 
 arbeitstäglich
  vorzulegen.
 Alle Verdichtungsnachweise sind gesammelt mit 
  der Baubestands-
  dokumentation an den Auftraggeber zu übergeben.
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     *** Ausführungsbeschreibung 15
       .10 Tag- und Oberflächenwasser
    

       .10 Tag- und Oberflächenwasser
     .10 Tag- und Oberflächenwasser
  
 Die Entsorgung von Tagwasser und zulaufender 
  Oberflächen-
 wässer während der Baugrubenerstellung ist 
 Sache des AN
 und wird nicht gesondert vergütet 
  (Nebenleistung gemäß
        VOB/B DIN 18299 Ziff. 4.1.10.).

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 16
     .11 Zeitliche Abfolge der Arbeiten
    

     .11 Zeitliche Abfolge der Arbeiten
   .11 Zeitliche Abfolge der Arbeiten
  
   - entfällt -

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 17
     .12 Lagerflächen für Aushubmaterial
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     .12 Lagerflächen für Aushubmaterial
   .12 Lagerflächen für Aushubmaterial
  
 Das Aushubmaterial wird
      > z.T. auf einem Zwischenlagerplatz auf dem 
 Baufeld
   zu Halden aufgeschüttet und später für die
   Baugrubenhinterfüllung wieder eingebaut
      > z.T. flächig auf dem Baufeld als 
 Grobplanumsebene
    eingebaut.
  
 Für Zwischenlagerung  des Baugrubenaushubs 
 stehen im Norden der
 Sporthalle auf dem Baufeld Flächen zur 
  Verfügung.
 Für den Transport des Aushubmaterials zum 
   Zwischenlager (mittlere
      Transportentfernung ca. 300 m) und den Betrieb 
 des Zwischenlagers
 sind in den entsprechenden Titeln 
 Leistungspositionen im LV
  enthalten.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 18
     .13 Aufmaß und Abrechnung
    

     .13 Aufmaß und Abrechnung
   .13 Aufmaß und Abrechnung
  
  Hinweis:
    Die Regelungen der WBVB zu Ziff. "3.11 
  Schuttbeseitigung"
 finden keine Anwendung
  
 Die Abrechnung erfolgt nach Querprofilen auf 
 der Grundlage
   der Höhenvermessung, die zu Beginn der 
 Erdarbeiten vom AN
   durchzuführen ist. Bei den Mengenberechnungen 
  des AG wurde,
   wenn nicht anders ausgewiesen, immer von den 
  Mengen-
 verhältnissen im eingebauten Zustand 
    ausgegangen. Mehrungen,
 die sich erfahrungsgemäß durch Lockerungen bei 
  Lagerungs-
 oder Transportvorgängen ergeben und für die 
 Kalkulation
   von Bedeutung sind, müssen durch den AN in die 
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 jeweiligen
   Positionen einkalkuliert werden. (Entsprechende 
  Umrechnungs-
 faktoren sind in der Urkalkulation 
  festzuhalten).
 Mengenveränderungen können demnach seitens des 
 Auftraggebers
 nur vor dem Beginn des Eingriffs in die Halden 
 angemeldet
       werden, bzw. zu einem Zeitpunkt, wo eine 
 entsprechende
  Nachweisführung noch möglich ist.
 Mengenveränderungen sind frühzeitig und wenn 
 technisch
   möglich, gesammelt bei der Objektüberwachung 
  anzumelden.
 Sie sind durch Fotodokumentationen und 
 Lagepläne eindeutig
  zu belegen.
  
  Der Auftraggeber behält es sich vor, 
  Bodenmassen bzw.
   Abfälle, deren Trennung und Entsorgung durch 
 den AN
   ursprünglich durch das LV vorgesehen war, bei 
 denen aber
 die Abfallbeschreibung oder die tatsächliche 
 Menge nicht
 mit der Abfallbeschreibung im LV 
   übereinstimmen, aus dem
 Auftrag des AN zu entnehmen und neu zu 
  vergeben.
   Das gleiche Recht behält sich der AG von, wenn 
 durch nicht
 geplante Ereignisse eine längerfristige 
 Unterbrechung der
   Auftragsleistung entstehen würde, bei der durch 
 die Dauer
 der Unterbrechnung Mehrkosten für dne AG 
  entstehen würden.
     Diesbezügliche Massen-Minderungen, bis hin zum 
 Wegfall
   ganzer Positionen im Bereich der Rückbau- und
 Entsorgungsleistungen sind bei der 
 Preisgestaltung der
  einzelnen Positionen zu berücksichtigen.
  
  Entsorgung von Baugrubenaushub:
  
 Wenn für die Abrechnung von Stoffen nach Menge 
 im Vertrag keine
   andere Regelung getroffen ist, oder wenn es zu 
 Unstimmigkeiten
 zwischen den Vertragspartnern über die Menge 
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 des zu entsorgenden
   Aushubs kommt, so ist der Nachweis der Massen 
  in den Transport-
 fahrzeugen durch Vorlage der Wiegescheine von 
 einer geeichten
 stationären Waage mit Druckwerk laufend 
   nachzuweisen. Die Kosten
 der Wiegung sind in die jeweiligen Preise 
  einzukalkulieren.
 Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben 
  enthalten:
  - Transporteur
  - Name der Baustelle
  - Eindeutige Bezeichnung des Stoffes
       - Bei Abfällen die Abfall-Schlüssel-Nr.
          - Bei Belastungen Einstufungen z.B. Z 1.2, Z2
  - Nummer des Wiegescheins
  - Datum und Uhrzeit der Wägung
       - Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerwer 
    Tarawert (PT)
     - Bruttomasse (B)
     - Nettomasse (N)
    - Kennzeichnung des Fahrzeuges (betriebseigene 
  Bezeichnung/
    amtliches Kennzeichen)
  - Name und Firma des Wägers
  
 Sofern einzelne Angaben nicht technisch in 
 gedruckter Form
   vornehmbar sind, sind sie händisch von der 
 Person vorzunehmen
    (mit Name, Unterschrift und Zeitpunkt des 
    Eintrages), die für
  die korrekte Wiegung verantwortlich ist.
 Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an 
  der Annahmestelle/
 Verwertungsstelle vom Empfänger abzuzeichnen 
 und unverzüglich
 in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu 
  übergeben.
   Die Originale erhält der Auftraggeber, die 
  bestätigten Durch-
  schriften erhält der Auftragnehmer.
   Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften 
   neigt, kann der
 Nachweis durch Wiegescheine von geeichten 
 Schaufelladern
    erfolgen, sofern der AG dem zustimmt.
  
      Das Nachweis- und Übernahme- bzw. 
 Begleitscheinverfahren ist vom
  AN eigenverantwortlich durchzuführen.
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 Geokunststoffe
  
   Die Abrechnung / Aufmaße der Geokunststoffe 
 erfolgt nach
  tatsächliche verlegter Fläche.
  
 Verlegebedingte Überlappungen zwischen den 
 einzelnen
 Bahnen und Verschnitt sind in die 
 Einheitspreise
  einzurechnen.

  
    

     AS 2.2 Kaklulations- und 
 Ausführungsspezifikation Wasserhaltung
  
 Für die Kalkulation und Ausführung sind die
 allgemeinen technischen Vertragsbedingungen 
 gemäß
  
      DIN 18 305 - Wasserhaltung
  
  zu beachten.

  
    

   .1 Geologische Verhältnisse
  
   > siehe AS 2.1.4.1

  
    

     .2  Grundwasser, hydrogeologische Verhältnisse
  
   > siehe AS 2.1.4.2

  
    

   .3 Ausführung
  
 In die Einheitspreise der entsprechenden
   Positionen sind alle, für eine ordnungsgemäße
 Durchführung der Wasserhaltung erforderlichen
         Maßnahmen (wie z. B. Auf- und Abbau der
    Pumpen und Leitungen, erforderliche Erdaushub-
 und Verfüllungsarbeiten sowie sämtliche 
  erforder-
    liche Anschlüsse, Armaturen und Verbindungs-
     stücke) einzurechnen, soweit sie nicht 
 gesondert
  aufgeführt sind.
  
 Sämtliche anfallende Wassermengen sind nach 
 Vorschalten
  von Absetzbecken in den Kanal einzuleiten.
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 Die Wasserhaltungsarbeiten umfassen folgende
  Leistungen:
  
  -  Einrichten von temporären Pumpensümpfen
    im Zuge des Aushubes
  
  -  Die Ableitung der anfallenden Wassermengen
  
         -  Durch geeignete Reinigungsanlagen (z. B. Ab-
        setzbecken, Sandfang usw.) ist 
  sicherzustellen,
    dass das geförderte Wasser bei der 
 Einleitung
      frei von Verunreinigungen, Sand und 
 sonstigen
     Schwebstoffen ist.
  
    -  Die Wasserentnahme hat so zu erfolgen, dass
     jeglicher Bodenentzug ausgeschlossen ist.
  
 Durchführung der Wasserhaltung
  
   Die Leitungen sind so zu verlegen, dass sie 
 keine
 Behinderung für den nachfolgenden Baubetrieb 
  darstellen,
   bzw. sind im Zuge des Rohbaufortschrittes 
 entsprechend
   umzulegen. Die sich daraus ergebenden 
 Mehraufwendungen
 sind in die entsprechenden Einheitspreise 
  einzurechnen.
  
 Pumpen und Leitungen
  
   Das Auf- und Abbauen der einzelnen Pumpen wird
   nur einmal vergütet. Muss aus technischen oder
 baubetrieblichen Gründen eine Pumpanlage 
 ausgewechselt
     werden, so gilt das erneute Auf-und Abbauen als
  Nebenleistung.
  
   Sämtliche Steig- und Sammelleitungen bis zur
 Einleitstelle in die Vorflut sind in die 
 entsprechenden
   Einheitspreise einzurechnen. In den 
 Einheitspreise
       sind Verbindungselemente, Dichtungen, Form- und
     Passstücke, Schieber sowie Be- und 
 Entlüftungsventile
  einzurechnen.
 Das Leitungsnetz ist funktionsbereit 
  herzustellen.
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 Aufmaß und Abrechnung
  
 Pumpenleistungsgröße
  
 Die Einordnung nach Leistungsgröße in die 
 Positionen der
 Pumpenvorhaltung erfolgt ausschließlich über 
 die
 geförderten und von Wassermengenzählern 
 gemessenen
 Wassermengen je Pumpe anhand des 
  Brunnenbetriebs-
  berichtes.
  
 Die hier ermittelten Schüttungen in Liter pro 
 Sekunde
        (l/s) sind, unabhängig von allen anderen 
      Faktoren (z. B.
     Förderhöhe), für die Abrechnung verbindlich.
  
 Für die Beseitigung des Tagwassers erfolgt
    keine Vergütung, dies ist Nebenleistung des AN.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 19
     ** Ende der Anforderungsspezifikation **
    

     ** Ende der Anforderungsspezifikation **
   ** Ende der Anforderungsspezifikation **

  
    

 BAUGRUBENAUSHUB
  
    

             2...1. Restaushub B2, lösen, bis 2,9 m
        Restaushub B2, lösen, bis 2,9 m
  
  Baugrubenaushub,
  profilgerecht lösen,
  Aushubgut gemäß Baugrundgutachten,
  Aushubtiefe:
       - flächiger Abtrag von ca. 0,2 bis 0,6 Meter
  - in unterschiedlichen Tiefen
        ab ca. 1,0 bis 2,4 m unter GOK
        bis ca. 1,5 bis 2,9 m unter GOK
  
   Aushubgut      : gemäß Baugrundgutachten
    Homogenbereich : B2
                     nach DIN 18300, 2015-08
  
 Erschwernisse und Mehrkosten für das Herstellen
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 bauablaufbedingter Teilböschungen und
 unterschiedlicher Gründungstiefen gemäß den 
  bei-
    liegenden Plänen, sind im EP einzurechnen,
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Massen sind getrennt nach 
 Homogenbereichen
   aufzumessen
    - Abrechnung gemäß Planangaben bzw. örtlichem 
 Aufmaß
  
  Hinweis:
 Bauseits wird durch das Gewerk Erdarbeiten 
 Gymnasium
    die Baugrube flächig bis ca. 0,5 m über den 
 verschiednene
  Niveaus der Baugrubensohle hergestellt.
 Bestandteil des Restaushubs ist der flächige 
 Aushub
     von ca. 0,5 m.

  
          1.150,000 m3 1,28 1.472,00
    

          2...2. gemäß Position 2...1.
            Restaushub Schächte, Unterfahrten B2, lösen, bis 5,3 m

       Restaushub Schächte, Unterfahrten B2, lösen, 
   bis 5,3 m
  
   Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
  
   Bauteile       : Schächte und 
  Aufzugsunterfahrten,
                  einschließlich Arbeitsräume
  
  Aushubtiefe:
  - in unterschiedlichen Tiefen
       - ab ca. 1,5 bis 2,9 m unter GOK
      bis ca. 5,3 m unter GOK
  
  Hinweis:
 Bauseits wird durch das Gewerk Erdarbeiten 
 Gymnasium
    die Baugrube flächig bis ca. 0,5 m über den 
 verschiedenen
  Niveaus der Baugrubensohle hergestellt.
 Bestandteil des Restaushubs ist der flächige 
 Aushub
    von ca. 0,5 m und der Aushub tieferliegender 
  Boden-
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    plattenabschnitte, wie Hebeanlage, 
 Aufzugsunterfahrt
  etc.

  
          225,000 m3 3,03 681,75
    

          2...3. gemäß Position 2...1.
          Restaushub Streifenfundamente B2, lösen, bis 2,5 m

      Restaushub Streifenfundamente B2, lösen, bis 
  2,5 m
  
   Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
  
    Bauteile       : Streifenfundamente,
                  einschließlich Arbeitsräume
  
  Aushubtiefe:
  - in unterschiedlichen Tiefen
       - ab ca. 1,5 bis 2,0 m unter GOK
      bis ca. 2,5 m unter GOK

  
          140,000 m3 3,03 424,20
    

       2...4. Zulage Verfestigung zu Baugrubenaushub B2
  Zulage Verfestigung zu Baugrubenaushub B2
  
  Zulage zum Erdaushub,
  für örtliche Verfestigungen,
     bis ca. 2,5 m Tiefe im Boden,
  
    Homogenbereiche: B2
                     nach DIN 18300, 2015-08
  
 Ausführung nach vorheriger Anordnung durch die
 Objektüberwachung

  
          50,000 m3 0,01 0,50
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        2...5. Zulage Handschachtung, Kleingerät
   Zulage Handschachtung,Kleingerät
  
  Zulage zum Erdaushub,
    für Handschachtung bzw. Aushub mit Kleingerät,
    bis 2,5 m Tiefe im Boden,
  
    Homogenbereiche: B2
                     nach DIN 18300, 2015-08
  
 Ausführung nach vorheriger Anordnung durch die
 Objektüberwachung

  
          10,000 m3 110,62 1.106,20
    

         2...6. Betonkeil Böschungsfuss, Magerbeton C 8/10
    Betonkeil Böschungsfuss, Magerbeton C 8/10
  
  Betonkeil am Böschungsfuss,
 Ausführugn abschnittsweise auf Anweisung
  der Objektüberwachung,
     Magerbeton DIN 1045, Festigkeitsklasse C8/10

  
          8,000 m3 145,33 1.162,64
    

          2...7. Erosionsschutz Böschungen, herstellen, vorhalten
 verbleiben im Arbeitsraum
    Erosionsschutz Böschungen, herstellen, 
 vorhalten
 verbleiben im Arbeitsraum
  
  Böschungen der Baugrube abdecken,
  mit verrotbaren Erosionsschutzmatten,
      z.B. Kokosmatten,
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

   'HTI Kokosböschungsmatte'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
 Erosionsschutz unmittelbar nach Herstellen
 der Böschung abschnittsweise Zug um Zug 
  aufbringen,
  sturmsicher befestigen,
 vorhalten und unterhalten bis zur 
 Arbeitsraumverfüllung
  
 Erosionsschutzmatten verbleiben im Arbeitsraum

  
          100,000 m2 4,19 419,00
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 HERRICHTEN GRÜNDUNGSSOHLE
  
    

              2...8. Magerbetonauffüllung > 1 bis 3 m, C8/10
         Magerbetonauffüllung > 1 bis 3 m, C8/10
  
 Magerbetonauffüllungen und 
  Magerbetonabtreppungen,
  unter der Gründungssohle,
   > einschließlich Schalung <
  Ausführung abschnittsweise,
  in unterschiedlichen Ebenen,
  nach örtlicher Festlegung durch den Baugrund-
  gutachter,
  
     Untergrund       : waagerecht,abgetreppt und 
 geböscht
   obere Betonfläche: waagerecht und abgetreppt
  
       Einbaustärke     : > 1 bis 3 m
  
       Beton            : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 8/10
  
   Einbaubereich    : Arbeitsträume Technikschacht
                    Arbeitsräume Fundamente

  
          700,000 m3 98,41 68.887,00
    

        2...9. Feinplanie unter Bodenplatten, Gründungssohle verdichten
   Feinplanie unter Bodenplatten, Gründungssohle 
 verdichten
  
  Feinplanie herstellen und verdichten,
 zum Aufbringen der Sauberkeitsschichten
  
    > unter Bodenplatten, Sauberkeitsschichten
  
  Ausführung abschnittsweise,
  in verschiedenen Ebenen,
  einschließlich unter Bodenplattenver-
  tiefungen,
  eben abziehen zum Aufbringen der Sauberkeits-
  schichten,
  
      Gründungssohle verdichten, DPr 100 %,
  
        Toleranz : maximal +/- 2 cm auf 4 m Länge

  
          10.000,000 m2 1,75 17.500,00
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      2...10. Feinplanie unter Schachtbodenplatten
 Feinplanie unter Schachtbodenplatten
  
  Feinplanie herstellen und verdichten,
 zum Aufbringen der Sauberkeitsschichten
  
  > unter den Sauberkeitsschichten der
   Schachtbodenplatten
  
  Ausführung abschnittsweise,
  eben abziehen zum Aufbringen der Sauberkeits-
  schichten,
  
      Gründungssohle verdichten, DPr 100 %,
  
        Toleranz : maximal +/- 2 cm auf 4 m Länge

  
          150,000 m2 1,98 297,00
    

        2...11. Feinplanie unter Streifen- und Einzelfundamenten
   Feinplanie unter Streifen- und 
 Einzelfundamenten
  
  Feinplanie herstellen und verdichten,
 zum Aufbringen der Sauberkeitsschichten
  
    > unter den Streifen- und Einzelfundamenten
  
  Ausführung abschnittsweise,
  eben abziehen zum Aufbringen der Sauberkeits-
  schichten,
  
      Gründungssohle verdichten, DPr 100 %,
  
        Toleranz : maximal +/- 2 cm auf 4 m Länge

  
          700,000 m2 1,98 1.386,00
    

 TRANSPORT UND ZWISCHENLAGERUNG
  
    

        2...12. Auflegen, Transportieren und Abkippen
   Auflegen, Transportieren und Abkippen
  
   Auflegen, transportieren und Abkippen des
 Aushubmaterials
   > auf dem Zwischenlager auf dem Baugelände,
  > an Einbaustelle zur Geländeauffüllung
   auf dem Baugelände
  gemäß Weisung der Aushubüberwachung,
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       Transportentfernung ca. 200 bis 500 m,
  es ist mit einer mittleren Transport-
   entfernung von 300 m zu kalkulieren
  
   Abrechnung nach m3 im eingebauten Zustand

  
          1.515,000 m3 2,68 4.060,20
    

      2...13. Haufwerksbildung auf Zwischenlager
 Haufwerksbildung auf Zwischenlager
  
 Aufschieben des lose abgekippten Aushubs auf 
 Halden
       bis max. 300 m3 - Fahrgassen zur Aufnahme der 
 Halden
   sind vorzusehen/freizuhalten

  
          1.515,000 m3 2,68 4.060,20
    

      2...14. Abdecken von Halden
 Abdecken von Halden
  
  Abdecken von Halden,
  zur Sicherung gegen Niederschlag,
     mit Folien (Lieferung separate Position),
    Haldenhöhe bis 7 m,
    Haldenbreite bis 10 m,
 Bestandteil der Position ist auch der spätere
  Rückbau der Haldenabdeckungen,
 die Folien sind in Abstimmung mit der OÜ 
 mehrfach
 zu verwenden

  
          1.000,000 m2 1,05 1.050,00
    

      2...15. Abdeckfolien
 Abdeckfolien
  
  Abdeckfolien,
    Mindestdicke 200 µm,
  zur Sicherung der Halden,
 gegen Witterungseinflüsse

  
          1.000,000 m2 2,50 2.500,00
    

 GELÄNDEAUFFÜLLUNGEN
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          2...16. Geländeauffüllung, Kies, bauseits vorhanden
     Geländeauffüllung, Kies, bauseits vorhanden
  
 Auffüllen und Einebnen des Baufelds als 
 Grobplanum
 für nachfolgende bauseitige 
  Landschaftsbauarbeiten,
  mit Baugrubenaushub wie zuvor beschrieben,
   Aushubgut      : gemäß Baugrundgutachten
    Homogenbereich : B2
                      nach DIN 18300, 2015-08,
  
 Material lagenweise einbauen und verdichten
     (DPr  100 %),
  
  nach Auftragsprofilen,
      Auffüllhöhen 0,6 bis 1,2 m,
  
      Abrechnung nach m³ Planangaben bzw. ört-
 lichem Aufmaß
  
  Hinweis:
     Aushub, Laden, Transport und Abkippen an der
 Einbaustelle in eigenen Positionen beschrieben

  
          1.650,000 m3 3,49 5.758,50
    

      2...17. Tragfähigkeitsprüfung mit statischem Plattendruckversuch
 Tragfähigkeitsprüfung mit statischem 
 Plattendruckversuch
  
 Ausführung eines statischen 
 Plattendruckversuchs nach
  DIN 18134

  
         4,000 ST 372,61 1.490,44
    

 ARBEITSRAUMHINTERFÜLLUNG
  
    

         2...18. Arbeitsraumhinterfüllung Einzel-/Streifenfundamtente, 
         bis 1 m, seitl. gelagertes Material, abschnittsweise
 Arbeitsraumhinterfüllung 
    Einzel-/Streifenfundamtente,
        bis 1 m, seitl. gelagertes Material, 
 abschnittsweise
  
 Arbeitsraumhinterfüllung
  
   Bereich: Fundamente
          unter der Bodenplatte
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  Ausführung abschnittweise Zug um Zug,
  mit dem Herstellen der Bodenplatte,
 mit zuvor seitlich gelagertem Material aus
  dem Baugrubenaushub,
  
 Material lagenweise einbauen und verdichten
     (DPr  100 %),
  
     Auffüllhöhen bis 1 m,
      Abrechnung nach m³ Planangaben bzw. ört-
 lichem Aufmaß

  
          485,000 m3 9,32 4.520,20
    

          2...19. gemäß Position 2...18.
      Arbeitsraumhinterfüllung Schächte/Unterfahrten, 

         bis 2 m, seitl. gelagertes Material, abschnittsweise
    Arbeitsraumhinterfüllung Schächte/Unterfahrten,
        bis 2 m, seitl. gelagertes Material, 
 abschnittsweise
  
   Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
  
     Bereich: Schächte, Unterfahrten
          unter der Bodenplatte
  
    Auffüllhöhen bis 2 m

  
          725,000 m3 9,32 6.757,00
    

        2...20. Arbeitsraumhinterfüllung seitl. gelagerten Material
       bis 3 m, zuvor ausgehobener Kies, abschnittweise
   Arbeitsraumhinterfüllung seitl. gelagerten 
 Material
      bis 3 m, zuvor ausgehobener Kies, 
 abschnittweise
  
  Arbeitsraumhinterfüllung,
  
   Bereich: Baugrube
          Arbeitsraum
  
  Ausführung abschnittweise Zug um Zug,
  mit Abdichtung des Gebäudes,
 mit zuvor seitlich gelagertem Material aus
  dem Baugrubenaushub,
  
 Material lagenweise einbauen und verdichten
     (DPr  100 %),
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    Auffüllhöhen bis 3 m,
      Abrechnung nach m³ Planangaben bzw. ört-
 lichem Aufmaß

  
          3.625,000 m3 3,49 12.651,25
    

       2...21. Zulage Transport vom Zwischenlager,
 Arbeitsraumverfüllung
  Zulage Transport vom Zwischenlager,
 Arbeitsraumverfüllung
  
  Zulage zur Arbeitsraumverfüllung,
 für den Transport seitlich gelagerten 
  Materials,
 vom Zwischenlager
  
       Transportentfernung ca. 200 bis 500 m,
  es ist mit einer mittleren Transport-
   entfernung von 300 m zu kalkulieren
  
   Material: verfüllfähiges Material wie
           zuvor beschrieben
  
   Abrechnung nach m3 im eingebauten Zustand

  
          6.485,000 m3 3,96 25.680,60
    

 WASSERHALTUNG
  
    

      2...22. Baustelleneinrichtung für Betrieb Wasserhaltung
 Baustelleneinrichtung für Betrieb Wasserhaltung
  
   An- und Abtransport sowie Bereitstellen
 aller Geräte und Materialien für den
  Betrieb der Wasserhaltung auf der Baustelle,
 einschließlich betriebsbereites Vorhalten
 und Betriebsstoffe für die vertraglich
  vereinbarte Ausführungszeit,
  
   Vorhaltedauer 4 Wochen

  
        1,000 psch  3.097,35
    

           2...23. Pumpensumpf DN 1.000, bis 2,0 m
 einschließlich Rückbau nach Gebrauch
      Pumpensumpf DN 1.000, bis 1,0 m
 einschließlich Rückbau nach Gebrauch
  
   Pumpensumpf DN 1.000,
 für Wasserhaltung mittels Pumpenbetrieb
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  einschießlich Erdaushub,
  aus Brunnringen,
    Einbautiefe bis 1,0 m,
  einschließlich der Erdarbeiten,
 vorgerichtet für Anschluss der Sammel und 
  Ablauf-
  leitungen,
 Anzahl und Verteilung der erforderlichen 
 Pumpensümpfe
 erfolgt in Abstimmung mit der Objektüberwachung 
  des AG,
  
 Pumpensumpf nach Abschluss der Wasserhaltung 
 rückbauen
 und verfüllen mit vom AN zu liefernden Stoffen

  
         4,000 ST 724,18 2.896,72
    

         2...24. Sammel- und Ablaufleitungen,
    Sammel- und Ablaufleitungen,
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
    Sammel- und Ablaufleitungen,
  Ausführung nach Wahl des AN,
 aufbauen und nach Abschluss der Wasserhaltung 
  rück-
    bauen, vorhalten und abfahren,
   einschließlich aller Formstücke, Absperrorgane 
 und
   Verbindungen, Verlegung ebenerdig
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
         250,000 m 10,31 2.577,50
    

        2...25. Verlängerte Vorhalten der Sammel- und Ablaufleitungen
   Verlängerte Vorhalten der Sammel- und 
 Ablaufleitungen
  
   Verlängerte Vorhaltung der Sammel- und 
 Ablaufleitungen
  über die Grundvorhaltedauer hinaus,
  
 Abrechnung nach m x Wochen

  
         1.000,000 mWo 0,61 610,00
    

              2...26. Wasserhaltung betreiben, Pumpleistung 2 - 5  l/s
       Wasserhaltung betreiben, Pumpleistung 2 - 5  
   l/s
  
    Pumpen für Wasserhaltung einbauen, ent-
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  sprechend dem Baufortschritt umsetzen,
      vorhalten, warten, betreiben und ausbauen,
   einschl. Steigleitungen und Anschlussleitungen
  an Absetzbecken.
  
  Abrechnung nach Stück Pumpe KT.
  
 Eine Vergütung erfolgt nur für die Dauer des
  tatsächlichen Pumpenbetriebes.
  
        Pumpleistung:    2 - 5 l/s

  
         30,000 KT 34,65 1.039,50
    

            2...27. Mehrkammersandfang auf- und abbauen, Vorhaltung 4 Wochen
     Mehrkammersandfang auf- und abbauen, Vorhaltung 
  4 Wochen
  
  Mehrkammersandfang,
    aufbauen, vorhalten und betreiben,
  nach Abschluß der Wasserhaltung abbauen,
  in geeigneter Größe,
 für die mechanische Reinigung des geförderten 
 Bauwassers
     auf- und abbauen, einschließlich erforderlicher
 Rohrleitungen zum Anschluss an die 
 Vorflutleitung
  einschließlich Messwehr,
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
         1,000 ST 676,28 676,28
    

      2...28. Verlängerte Vorhaltung Mehrkammersandfang
 Verlängerte Vorhaltung Mehrkammersandfang
  
  Verlängerte Vorhaltung Mehrkammersandfang,
  über die Grundvorhaltedauer hinaus,
  
 Abrechnung nach Stück x Wochen

  
         4,000 StWo 23,23 92,92
    

          2...29. Wassermengenmessvorrichtung, Vorhaltedauer 4 Wochen
     Wassermengenmessvorrichtung, Vorhaltedauer 4 
 Wochen
  
  Wassermengenmessvorrichtung,
    aufbauen, vorhalten und betreiben,
  nach Abschluß der Wasserhaltung abbauen,
 einschließlich fortlaufender Dokumentation der
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  Wassermengen,
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
         1,000 ST 210,80 210,80
    

      2...30. Verlängerte Vorhaltung Wassermengenmessvorrichtung
 Verlängerte Vorhaltung 
 Wassermengenmessvorrichtung
  
 Verlängerte Vorhaltung der 
  Wassermengenmessvorrichtung,
  über die Grundvorhaltedauer hinaus,
  
 Abrechnung nach Stück x Wochen

  
         4,000 StWo 11,00 44,00
    

       2...31. Vorflutleitung DN 150
 Vorflutleitung
  
 Vorflutleitung nach Wahl des AN vom 
 Absetzbecken bis
 zur Einleitstelle in den Vorfluter verlegen und 
  vorhalten,
 nach Abschluss der Wasserhaltung rückbauen und 
 abfahren
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
         50,000 m 30,09 1.504,50
    

      2...32. Verlängerte Vorhaltung Vorflutleitung
 Verlängerte Vorhaltung Vorflutleitung
  
  Verlängerte Vorhaltung Vorflutleitung,
  über die Grundvorhaltedauer hinaus,
  
 Abrechnung nach m x Wochen

  
         200,000 mWo 0,11 22,00
    

    
            Summe 2. Herrichten Gründungsebene, Rest.. 174.636,25

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 63 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3. Rohbauarbeiten

 Konstruktionsbeschreibung Rohbau
 --------------------------------

 Das Gebäude ist in Teilbereichen unterkellert 
   und hat 5 
   Obergeschosse. Die Regelgeschosshöhen betragen
      ca. 4,00 m. Vom Erdgeschoss bis ins 
 Dachgeschoss erschließt
    sich im Inneren ein großer Luftraum (Atrium).
 Der Neubau wird im Innenbereich in 
  Stahlbetonbauweise geplant.
 Die Geschossdecken werden als Flachdecken mit 
 einer Dicke von
    25 cm im Regelbereich geplant. Im Bereich der 
 Klassenräume sind
 die Decken linienförmig auf 
  Stahlbetonwandschotten gelagert.
 Im inneren Ring sind die Decken punktförmig auf 
 Stahlbetonstützen
  gelagert.
  
    Das 1. Obergeschoss und die Zwischengeschosse 
 sind Transferebenen
 in denen die Lasten über Wandartige Träger auf
   grundfeste Bauteile umgeleitet werden. Über der 
 Aula ist eine
   Verbundträgerdecke geplant. Die Träger lagern 
 auf den
 grundfesten Stahlbetonwänden in Auflagertaschen 
   auf. Über dem
  Atrium ist ein großflächiges Glasdach geplant. 
 Die tragende
 Unterkonstruktion ist als flächiges 
  Stahlträgerrost geplant.
 Die Hauptträger lagern auf Stahlbetonkonsolen 
 an einem Überzug
   auf. Die Lasten werden weiter über 
 Stahlbetonüberzüge in der 
    Decke über 4.Obergeschoss auf Grundfeste 
 Stützen und 
  Wandscheiben geleitet.
  
 Die raumüberspannenden Treppen des Atriums sind 
 in
 Stahlbauweise geplant und mittels Einbauteilen 
 an den
  Geschossdecken eingespannt.
  
   Die Laubengänge werden als Stb.-Fertigteile mit 
 thermischer
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  Trennung an den Stahlbetonrohbau angeschlossen.
  
 Die Gebäudeaussteifung erfolgt über die 
 Deckenscheiben in 
 Verbindung mit den grundfesten Kernen und 
  Wandschotten.
 Im nicht unterkellerten Bereich ist eine 
 Gründung mittels 
    Einzel- und Streifenfundamenten geplant.
  
 Im Bereich des Untergeschosses erfolgt die 
 Gründung über eine
  elastisch gebettete Bodenplatte.
  
 Gemäß Geotechnischen Bericht sind erdberührte 
 Bauteile oberhalb
 des Bemessungswasserstandes HGW bei stark 
 durchlässigen 
 Böden gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes 
 Wasser 
   abzudichten. Diese Böden werden im Baufeld 
  erwartet. 
 Die ausreichende Durchlässigkeit ist auch für 
 die
   Bauwerkshinterfüllung bzw. Geländeanschüttung 
  sicherzustellen.
  
 Ein in der Planung definierter Bereich der 
 erdberührten
  Außenwände und die Bodenplatten werden als WU-
 Konstruktion
  ausgebildet.

  
    

       AS_BZ: Bauzustände, Bauablauf
  
   .1 Zu Unterstützungen im Bauzustand ist zu 
 beachten
  
                  > GKEN-TWP-4-GN-Heft 10-GN-Durchsteifung im 
 Bauzustand
  
      .2 Das Verfüllen der Arbeitsräume im 1. UG darf 
 erst nach Erreichen
       der 28-Tage Druckfestigkeit der Außenwände 
  erfolgen.
     Bei den Außenwänden handelt es sich um WU-
 Konstruktionen bei denen
      diese Druckfestigkeit erst nach 56 Tagen 
   erreicht wird. Die Wände
    sind für den Bauzustand auskragend gerechnet 
  worden.
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   * Ende AS Bauzustände *

  
    

     AS_SN: Statische Nachweise und 
 Ausführungszeichnungen des AN

   Folgende, statischen Nachweise und 
  Ausführungzeichnungen sind vom
 AN zur erstellen und bedürfen einer gesonderten 
 bautechnischen
  Prüfung.
  
 Alle vom AN zu erbringenden Nachweise sind mit 
 dem Aufsteller der 
 statischen Berechnung abzustimmen und nur nach 
 dessen Kenntnisnahme
   zur Prüfung einzureichen. Anschlüsse an den 
 Schnittstellen von
        Konstruktionselementen (z.B. Betonstahl-
   Baustahl) sind materialkonform
   durchzuführen. Die Kenntnisnahme befreit den 
 Aufsteller der 
 Einzelnachweise nicht von der 
  Verantwortlichkeit für die Detailplanung.
  
  Folgende statische Nachweise sind zu erbringen, 
   ggf. zur 
 bautechnischen Prüfung einzureichen und eine 
  Freigabe herbeizuführen:
  
 · Nachweis der Standsicherheit für die 
 Verbundkonstruktionen
  
 · Nachweis der Standsicherheit für die 
 Knotenverbindungen und
     Einbauteile im Stahl- und Verbundbau im 
  Rahmen der Werkstatt-
    und Montageplanung.
  
   · Umbemessungen für den Einsatz von Fertig- und 
 Halbfertigteilen
      im Stahlbetonbau (der Einsatz von Fertig- / 
 Halbfertigteilen
   ist mit dem Tragwerksplaner der 
 Ausführungsplanung abzustimmen
        und von diesem freizugeben) - 1) - 2)
  
 · Statische Berechnung von Traggerüsten nach 
   DIN 4421 
       für z.B. auskragende Bauteile und die 
  wandartige Träger, 
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    falls erforderlich.
  
   · Statische Berechnung von Arbeits- und 
 Schutzgerüsten in
    Schächten.

  
    

     ** Ende der AS_SN **
  
    

    3.1. Traggerüste und Durchsteifungen

     AS_SB: Statische Berechnungen des AN
  
   Anhand der Projektunterlagen AG, sind vom AN
  - statische Berechnungen
    - Fertigungs- und Montagezeichnungen
  
  anzufertigen.
  
    > Bemessung nach DIN EN 12812 in prüffähiger
   Ausführung
  
 Diese Ausführungsunterlagen müssen alle Angaben 
  ent-
   halten, die zur fachtechnischen Beurteilung der
  Leistungen erforderlich sind.
  
 Sofern in der Terminplanung keine Angaben zur 
 Erstellung
   der Unterlagen vorgegeben sind, hat der AN zur
 Sicherstellung der Vertragstermine alle 
 Unterlagen
 so rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung 
 einzureichen
  
    - 2-fach in Papierform beim Prüfingenieur
       - digital beim Tragwerksplaner (pdf-Format)
     (nur zur Sichtung,
  
 dass die Ausführungstermine sichergestellt 
  werden können.
  Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.
  
 Die Prüfbemerkungen sind in den Berechnungen 
 und Zeichnungen
   des AN einzuarbeiten, alle Kosten für Prüfläufe 
 und die
 Prüfgebühren sind mit den Einheitspreisen 
  abgegolten.
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     ** Ende AS_SB **
  
    

   Traggerüste Klasse B, Deckenbauteile
  
   Traggerüste der Bemessungsklasse B, nach DIN EN 
  12812,
 werden für die nachfolgende aufgeführten 
  Ausführungs-
  fälle vergütet:
  - die Schalhöhe bis zur Unterkante des 
 Stahlbetonbauteils
      ist > 3,50 m
     und/oder
      - die Deckenstärke ist > 30 cm.
  
 Traggerüste der Bemessungsklasse B sind nach 
  DIN EN 12812
     vom AN zu bemessen. Die Erstellung, der 
 Unterhalt und
 der Rückbau der Traggerüste wird vom AG separat 
  vergütet.
  
 Bei der Bemessung und Ausführung der 
 Traggerüste sind alle damit
 verbundenen Aufwendungen und Auswirkungen auf 
 den Bauablauf zu
   berücksichtigen. Hierzu zählen auch die 
  erforderlichen Hilfs-
       gründungen, wie z.B. die Abstützungen 
  darunterliegender Bauteile.
  
   Alle übrigen, oben nicht genannten 
   Ausführungfälle - sowie
   Traggerüste der Bemessungsklasse A - sind Sache 
 des AN und
  werden nicht gesondert vergütet.
  
  Abrechnungshinweis:
  
 Die Abrechnung der Grundvorhaltung der 
 Traggerüste
 beginnt mit  dem Tag der Betonage der 
 jeweiligen
  Betonbauteile.
  
   * Ende Hinweis Traggerüste *
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          3.1..1. Bemessung Traggerüste UG, bis 4,22 m
     Bemessung Traggerüste UG, bis 4,22 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
   Ausführungsbereich: Untergeschoss
     Ausführungshöhen  : bis 4,22 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  1.018,86
    

                 3.1..2. Traggerüste UG, bis 4,22 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6
           Traggerüste UG, bis 4,22 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
 Traggerüste als besondere Leistungen nach
       nach DIN 18331, Ziff. 4.2.6,
   Ausführung nach DIN 18451,
  Bemessung durch den AN nach DIN EN 12812
    (Vergütung erfolgt in gesonderter Position),
  
 Leistungsumfang dieser Position sind die unter
      Ziff. 4.2.6 nach DIN 18331 genannten 
  "Besonderen
    Leistungen" für Traggerüste,
  
  Traggerüste aufbauen,
  einschließlich der Hilfsgründungen in darunter-
  liegenden Geschossen,
  nach Gebrauch rückbauen und abfahren,
  Umsetzen nach Bedarf des AN,
  
   Ausführungsbereich: UG
     Ausführungshöhen  : bis 4,22 m UK Bauteil
  
 Auf die Schalhöhen und Bauteilabmessungen wird
 in den jeweiligen Leistungspositionen
 hingewiesen
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          1.030,000 m2 5,34 5.500,20
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          3.1..3. Vorhaltung Traggerüste, UG bis 4,22 m
     Vorhaltung Traggerüste, UG bis 4,22 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
   Ausführungsbereich: UG
     Ausführungshöhen  : bis 4,22 m UK Bauteil

  
           17.510,000 m2Wo 0,31 5.428,10
    

          3.1..4. Bemessung Traggerüste UG, bis 2,15 m
     Bemessung Traggerüste UG, bis 2,15 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
     Ausführungsbereich: UG, Sprinkler
     Ausführungshöhen  : bis 2,15 m UK Bauteil
   Spannweite größer 6,00 m
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  209,59
    

                 3.1..5. Traggerüste UG, bis 2,15 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6
           Traggerüste UG, bis 2,15 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
 Traggerüste als besondere Leistungen nach
       nach DIN 18331, Ziff. 4.2.6,
   Ausführung nach DIN 18451,
  Bemessung durch den AN nach DIN EN 12812
    (Vergütung erfolgt in gesonderter Position),
  
 Leistungsumfang dieser Position sind die unter
      Ziff. 4.2.6 nach DIN 18331 genannten 
  "Besonderen
    Leistungen" für Traggerüste,
  
  Traggerüste aufbauen,
  einschließlich der Hilfsgründungen in darunter-
  liegenden Geschossen,
  nach Gebrauch rückbauen und abfahren,
  Umsetzen nach Bedarf des AN,
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   Ausführungsbereich: UG
     Ausführungshöhen  : bis 2,15 m UK Bauteil
  
 Auf die Schalhöhen und Bauteilabmessungen wird
 in den jeweiligen Leistungspositionen
 hingewiesen
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          210,000 m2 5,30 1.113,00
    

          3.1..6. Vorhaltung Traggerüste, UG bis 2,15 m
     Vorhaltung Traggerüste, UG bis 2,15 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
   Ausführungsbereich: UG
     Ausführungshöhen  : bis 2,15 m UK Bauteil

  
           3.150,000 m2Wo 0,31 976,50
    

          3.1..7. Bemessung Traggerüste ZE, bis 3,30 m
     Bemessung Traggerüste ZE, bis 3,30 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
   Ausführungsbereich: ZE
     Ausführungshöhen  : bis 3,30 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  349,32
    

                 3.1..8. Traggerüste ZE, bis 3,30 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6
           Traggerüste ZE, bis 3,30 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
 Traggerüste als besondere Leistungen nach
       nach DIN 18331, Ziff. 4.2.6,
   Ausführung nach DIN 18451,
  Bemessung durch den AN nach DIN EN 12812
    (Vergütung erfolgt in gesonderter Position),
  
 Leistungsumfang dieser Position sind die unter
      Ziff. 4.2.6 nach DIN 18331 genannten 
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  "Besonderen
    Leistungen" für Traggerüste,
  
  Traggerüste aufbauen,
  einschließlich der Hilfsgründungen in darunter-
  liegenden Geschossen,
  nach Gebrauch rückbauen und abfahren,
  Umsetzen nach Bedarf des AN,
  
   Ausführungsbereich: ZE
     Ausführungshöhen  : bis 3,30 m UK Bauteil
  
 Auf die Schalhöhen und Bauteilabmessungen wird
 in den jeweiligen Leistungspositionen
 hingewiesen
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          350,000 m2 5,30 1.855,00
    

          3.1..9. Vorhaltung Traggerüste, ZE bis 3,30 m
     Vorhaltung Traggerüste, ZE bis 3,30 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
   Ausführungsbereich: ZE
     Ausführungshöhen  : bis 3,30 m UK Bauteil

  
           8.750,000 m2Wo 0,31 2.712,50
    

          3.1..10. Bemessung Traggerüste Vorbauten EG, bis 3,95 m
     Bemessung Traggerüste Vorbauten EG, bis 3,95 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
   Ausführungsbereich: EG Vorbauten
     Ausführungshöhen  : bis 3,95 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  519,33
    

                 3.1..11. Traggerüste Vorbauten EG, bis 3,95 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6
       Traggerüste Vorbauten EG, bis 3,95 m, DIN 
     18331, Ziff. 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
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 Traggerüste als besondere Leistungen nach
       nach DIN 18331, Ziff. 4.2.6,
   Ausführung nach DIN 18451,
  Bemessung durch den AN nach DIN EN 12812
    (Vergütung erfolgt in gesonderter Position),
  
 Leistungsumfang dieser Position sind die unter
      Ziff. 4.2.6 nach DIN 18331 genannten 
  "Besonderen
    Leistungen" für Traggerüste,
  
  Traggerüste aufbauen,
  einschließlich der Hilfsgründungen in darunter-
  liegenden Geschossen,
  nach Gebrauch rückbauen und abfahren,
  Umsetzen nach Bedarf des AN,
  
   Ausführungsbereich: Vorbauten EG
     Ausführungshöhen  : bis 3,95 m UK Bauteil
  
 Auf die Schalhöhen und Bauteilabmessungen wird
 in den jeweiligen Leistungspositionen
 hingewiesen
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          525,000 m2 5,34 2.803,50
    

          3.1..12. Vorhaltung Traggerüste, Vorbauten EG bis 3,95 m
     Vorhaltung Traggerüste, Vorbauten EG bis 3,95 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
   Ausführungsbereich: Vorbauten EG
     Ausführungshöhen  : bis 3,95 m UK Bauteil

  
           2.100,000 m2Wo 0,31 651,00
    

          3.1..13. Bemessung Traggerüste EG, bis 5,70 m
     Bemessung Traggerüste EG, bis 5,70 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
   Ausführungsbereich: EG
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     Ausführungshöhen  : bis 5,70 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  3.167,21
    

          3.1..14. gemäß Position 3.1..2.
              Traggerüste EG, bis 5,70 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6

           Traggerüste EG, bis 5,70 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
   Ausführungsbereich: EG
     Ausführungshöhen  : bis 5,70 m UK Bauteil
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          3.200,000 m2 8,24 26.368,00
    

          3.1..15. Vorhaltung Traggerüste, EG bis 5,70 m
     Vorhaltung Traggerüste, EG bis 5,70 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
   Ausführungsbereich: EG und Zwischendecken
     Ausführungshöhen  : bis 5,70 m UK Bauteil

  
           38.400,000 m2Wo 0,82 31.488,00
    

          3.1..16. Bemessung Traggerüste EG, bis 7,25 m
     Bemessung Traggerüste EG, bis 7,25 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
   Ausführungsbereich: EG
     Ausführungshöhen  : bis 7,25 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  2.163,48
    

          3.1..17. gemäß Position 3.1..2.
              Traggerüste EG, bis 7,25 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6

           Traggerüste EG, bis 7,25 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
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   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
   Ausführungsbereich: EG
     Ausführungshöhen  : bis 7,25 m UK Bauteil
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          1.858,000 m2 13,99 25.993,42
    

          3.1..18. Vorhaltung Traggerüste, EG bis 7,25 m
     Vorhaltung Traggerüste, EG bis 7,25 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
   Ausführungsbereich: EG
     Ausführungshöhen  : bis 7,25 m UK Bauteil

  
           79.894,000 m2Wo 1,34 107.057,96
    

             3.1..19. Bemessung Traggerüste 1.OG, bis 3,69 m
        Bemessung Traggerüste 1.OG, bis 3,69 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
     Ausführungsbereich: 1.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,69 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  4.337,45
    

          3.1..20. gemäß Position 3.1..2.
                 Traggerüste 1.OG, bis 3,69 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6

              Traggerüste 1.OG, bis 3,69 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
     Ausführungsbereich: 1.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,69 m UK Bauteil
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          4.380,000 m2 5,34 23.389,20
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            3.1..21. Vorhaltung Traggerüste, 1.OG bis 3,69 m
       Vorhaltung Traggerüste, 1.OG bis 3,69 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
     Ausführungsbereich: 1.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,69 m UK Bauteil

  
           43.800,000 m2Wo 0,31 13.578,00
    

             3.1..22. Bemessung Traggerüste 2.OG, bis 3,49 m
        Bemessung Traggerüste 2.OG, bis 3,49 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
     Ausführungsbereich: 2.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,49 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  3.918,26
    

          3.1..23. gemäß Position 3.1..2.
                 Traggerüste 2.OG, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6

              Traggerüste 2.OG, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
     Ausführungsbereich: 2.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,49 m UK Bauteil
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          3.960,000 m2 5,34 21.146,40
    

            3.1..24. Vorhaltung Traggerüste, 2.OG bis 3,49 m
       Vorhaltung Traggerüste, 2.OG bis 3,49 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
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     Ausführungsbereich: 2.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,49 m UK Bauteil

  
           39.600,000 m2Wo 0,31 12.276,00
    

             3.1..25. Bemessung Traggerüste 3.OG, bis 3,49 m
        Bemessung Traggerüste 3.OG, bis 3,49 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
  
  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
     Ausführungsbereich: 3.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,49 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  3.572,43
    

          3.1..26. gemäß Position 3.1..2.
                 Traggerüste 3.OG, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6

              Traggerüste 3.OG, bis 3,49 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
     Ausführungsbereich: 3.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,49 m UK Bauteil
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          3.610,000 m2 5,34 19.277,40
    

            3.1..27. Vorhaltung Traggerüste, 3.OG bis 3,49 m
       Vorhaltung Traggerüste, 3.OG bis 3,49 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
     Ausführungsbereich: 3.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,49 m UK Bauteil

  
           36.100,000 m2Wo 0,31 11.191,00
    

             3.1..28. Bemessung Traggerüste 4.OG, bis 3,51 m
        Bemessung Traggerüste 4.OG, bis 3,51 m
  Klasse B nach DIN EN 12812
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  Bemessung von Traggerüsten,
  Bemessungsklasse B,
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  
     Ausführungsbereich: 4.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,51 m UK Bauteil
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  3.673,73
    

          3.1..29. gemäß Position 3.1..2.
                 Traggerüste 4.OG, bis 3,51 m, DIN 18331, Ziff. 4.2.6

              Traggerüste 4.OG, bis 3,51 m, DIN 18331, Ziff. 
 4.2.6
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
     Ausführungsbereich: 4.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,51 m UK Bauteil
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
          3.710,000 m2 5,34 19.811,40
    

            3.1..30. Vorhaltung Traggerüste, 4.OG bis 3,51 m
       Vorhaltung Traggerüste, 4.OG bis 3,51 m
  
  Vorhaltung Traggerüste,
  
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
     Ausführungsbereich: 4.OG
     Ausführungshöhen  : bis 3,51 m UK Bauteil

  
           37.100,000 m2Wo 0,31 11.501,00
    

        3.1..31. Zulage Traggerüste über Treppenhäuser u. Schächte
  Zulage Traggerüste über Treppenhäuser u. 
 Schächte
  
  Zulage zu den Traggerüsten,
 für Traggerüste für Deckenbauteile über
  Treppenhäusern und Schächten,
   Ausführungshöhe bis 25 m

  
          290,000 m2 24,31 7.049,90
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        3.1..32. Zulage zum Traggerüst über EG, Planum und UK
   Zulage zum Traggerüst über EG, Planum und UK
  
  Zulage zu den Traggerüsten,
   für die Gründung auf Erdreich bzw. auf 
 Geländeflächen
  der Baustelleneinrichtungsflächen,
  
   Bereich: im Bereich der Laubengangfertigteile
          über EG
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  - Planum herstellen
  - Ausgleichblett aus Splitt
   eben abziehen
    - Bohlenlage aus Holz, Querschnitt nach 
 Bemessung
   durch den AN
  
 nach Gebrauch rückbauen

  
          480,000 m2 17,28 8.294,40
    

     Absteifungen, Abfangungen, sonstige Gerüste
 -------------------------------------------

  
    

            3.1..33. Bemessung Durchsteifungen, UG-4.OG
       Bemessung Durchsteifungen, UG-4.OG
  
  Bemessung der Durchsteifungen im Bauzustand,
    Traggerüste, Bemessungsklasse B,
 Decken und Unterzüge
  
  Bemessung nach DIN EN 12812
  Durchsteifungen im Bauzustand,
  über alle Geschosse,
    Bereich: siehe Heft 10
                      GKEN-TWP-4-GN-Heft 10 - GN-
 Durchsteifung im
          Bauzustand
  
     Höhe   : bis 7,25 m je Geschoss
          Gesamtöhe über alle Geschosse bis
            25 m
  
    > Leistungsumfang gemäß AS_SB

  
        1,000 psch  5.021,54
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           3.1..34. Durchsteifung Decke über E0, bis 7,25 m
      Durchsteifung Decke über E0, bis 7,25 m
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
    Bereich: Decke über E0
    Höhe   : 7,25 m
          Gesamthöhe über alle Geschosse bis
            25 m
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  statische Bemessung durch den AN,
  eigenverantwortlich einbauen und vorhalten,
  Abstützung kraftschlüssig aufbauen,
 nach Gebrauch rückbauen und abfahren

  
          1.125,000 m2 4,01 4.511,25
    

           3.1..35. Vorhaltung Durchsteifung über E0, bis 7,25 m
      Vorhaltung Durchsteifung über E0, bis 7,25 m
  
  Vorhaltung Durchsteifung,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
    Ausführungsbereich: E0
     Ausführungshöhen  : bis 7,25 m

  
           48.375,000 m2Wo 0,37 17.898,75
    

          3.1..36. gemäß Position 3.1..34.
        Durchsteifung Decke über E1, bis 3,70 m

      Durchsteifung Decke über E1, bis 3,70 m
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
    Bereich: Decke über E1
    Höhe   : 3,70 m

  
          650,000 m2 2,71 1.761,50
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           3.1..37. Vorhaltung Durchsteifung über E1, bis 3,7 m
      Vorhaltung Durchsteifung über E1, bis 3,7 m
  
  Vorhaltung Durchsteifung,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
    Ausführungsbereich: E1
     Ausführungshöhen  : bis 3,7 m

  
           26.650,000 m2Wo 0,19 5.063,50
    

          3.1..38. gemäß Position 3.1..34.
        Durchsteifung Decke über E1, bis 14,6 m

      Durchsteifung Decke über E1, bis 14,6 m
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
    Bereich: Decke über E1
    Höhe   : 14,6 m

  
          475,000 m2 4,01 1.904,75
    

           3.1..39. Vorhaltung Durchsteifung über E1, bis 14,6 m
      Vorhaltung Durchsteifung über E1, bis 14,6 m
  
  Vorhaltung Durchsteifung,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
    Ausführungsbereich: E1
     Ausführungshöhen  : bis 14,6 m

  
           19.475,000 m2Wo 0,37 7.205,75
    

          3.1..40. gemäß Position 3.1..34.
        Durchsteifung Decke über E2, bis 3,50 m

      Durchsteifung Decke über E2, bis 3,50 m
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
    Bereich: Decke über E2
    Höhe   : 3,50 m

  
          550,000 m2 2,70 1.485,00
    

           3.1..41. Vorhaltung Durchsteifung über E2, bis 3,5 m
      Vorhaltung Durchsteifung über E2, bis 3,5 m
  
  Vorhaltung Durchsteifung,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
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    Ausführungsbereich: E2
     Ausführungshöhen  : bis 3,5 m

  
           18.700,000 m2Wo 0,18 3.366,00
    

          3.1..42. gemäß Position 3.1..34.
         Durchsteifung Decke über E2, bis 11 m,

       Durchsteifung Decke über E2, bis 11 m,
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
    Bereich: Decke über E2
    Höhe   : 11 m

  
          120,000 m2 4,01 481,20
    

           3.1..43. Vorhaltung Durchsteifung über E2, bis 11 m
      Vorhaltung Durchsteifung über E2, bis 11 m
  
  Vorhaltung Durchsteifung,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
    Ausführungsbereich: E2
     Ausführungshöhen  : bis 11 m

  
           4.080,000 m2Wo 0,37 1.509,60
    

          3.1..44. gemäß Position 3.1..34.
        Durchsteifung Decke über E3, bis 3,5 m

      Durchsteifung Decke über E3, bis 3,5 m
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
    Bereich: Decke über E3
    Höhe   : 3,5 m

  
          550,000 m2 2,85 1.567,50
    

           3.1..45. Vorhaltung Durchsteifung über E3, bis 3,5 m
      Vorhaltung Durchsteifung über E3, bis 3,5 m
  
  Vorhaltung Durchsteifung,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
    Ausführungsbereich: E3
     Ausführungshöhen  : bis 3,5 m

  
           14.850,000 m2Wo 0,17 2.524,50
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          3.1..46. gemäß Position 3.1..34.
        Durchsteifung Decke über E3, bis 7,3 m

      Durchsteifung Decke über E3, bis 7,3 m
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
    Bereich: Decke über E3
    Höhe   : 7,3 m

  
          120,000 m2 10,02 1.202,40
    

           3.1..47. Vorhaltung Durchsteifung über E3, bis 7,3 m
      Vorhaltung Durchsteifung über E3, bis 7,3 m
  
  Vorhaltung Durchsteifung,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
    Ausführungsbereich: E3
     Ausführungshöhen  : bis 7,3 m

  
           3.240,000 m2Wo 0,94 3.045,60
    

          3.1..48. gemäß Position 3.1..34.
        Durchsteifung Decke über E4, bis 3,55 m

      Durchsteifung Decke über E4, bis 3,55 m
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
    Bereich: Decke über E3
    Höhe   : 3,55 m

  
          350,000 m2 2,67 934,50
    

           3.1..49. Vorhaltung Durchsteifung über E4, bis 3,55 m
      Vorhaltung Durchsteifung über E4, bis 3,55 m
  
  Vorhaltung Durchsteifung,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
    Ausführungsbereich: E4
     Ausführungshöhen  : bis 3,55 m

  
           7.000,000 m2Wo 0,16 1.120,00
    

           3.1..50. Linienförmige Traggerüste, 100 kN/m
       Linienförmige Traggerüste, 100 kN/m,
       bis 7,25 m, Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Durchsteifungen im Bauzustand,
  über alle Geschosse,
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   Bereich: siehe Übersichtsplan
                   GKEN-TWP-4-GN-Heft 10
    Höhe   : 7,25 m
          Gesamthöhe über alle Geschosse bis
            25 m
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Linienförmige Traggerüste,
  statische Bemessung durch den AN,
  eigenverantwortlich einbauen und vorhalten,
  Abstützung kraftschlüssig aufbauen,
  nach Gebrauch rückbauen und abfahren,
  Umsetzen nach Bedarf des AN,
  
  Abstützungen durchsteifen durch alle Ge-
   schosse, bis auf die Bodenplatte
  
      Last bis 100 KN/m,
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
 Abrechnung nach m
   Grundvorhaltung 4 Wochen

  
         275,000 m 27,48 7.557,00
    

      3.1..51. Vorhaltung linienförmige Traggerüste
 Vorhaltung linienförmige Traggerüste
  
  Vorhaltung linienförmige Traggerüste,
  über die Grundvorhaltezeit hinaus,
  
       Ausführungsbereich: UG-4.OG

  
         9.500,000 mWo 3,88 36.860,00
    

    
         Summe 3.1. Traggerüste und Durchsteifungen 487.411,88
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    3.2. Betonarbeiten

   AS 6.0 Anforderungsspezifikation
         > Betonarbeiten

  
    

     AS 6.1 Kalkulations- und 
 Ausführungsspezifikation
  
 Die nachfolgenden genannten Vorgaben sind 
 grundsätzlich
 bei der Kalkulation und Ausführung zu 
  berücksichtigen,
 auch wenn in der Leistungsposition hierauf 
  nicht geson-
  dert verwiesen wird.

  
    

   .0.1 Achsen
  
 Für das Gebäude gelten über alle Geschosse 
 verbindliche 
 Achsraster die der beiliegenden Werkplanung zu 
 entnehmen
    sind. Die Hauptachsen sind für den AN 
 verbindliche
  Vermessungsfestpunkte.
  
 Es ist Vertragsleistung des AN die Achsen 
 einzumessen
   und so zu sichern, dass diese für eigene 
   Arbeiten - und
   alle nachfolgenden  Gewerke - insbesondere für 
 den
   Fassadenbauer -  verbindliche und verlässliche 
  Aufmaß-
  und Montagefestpunkte darstellen.

  
    

   .0.2 Toleranzen Rohbau
  
     Grundlage: DIN 18202, 
 Für die Kalkulation und Ausführung gilt DIN 
   18202, Toleranzen 
       im Hochbau-Bauwerke, Ausgabe 04-2013.
  
  Sofern erhöhte Genauigkeiten gefordert werden, 
  wird in den An-
  forderungsspezifikationen bzw. 
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 Leistungspositionen gesondert
  darauf hingewiesen.
  

  
    

   .0.3 Allgemein verbindliche Vorgaben für die 
 Ausführung
      von Betonarbeiten

  
    

   .0.4 Generelle Anforderungen
  
    

   .0.4.1 Arbeitsfugen
  
     Arbeitsfugen sind generell "rau" oder verzahnt 
   im Sinne von EC2, 
      Ziff. 6.2.5 auszuführen, sofern nichts anderes 
  auf den Aus-
  führungsunterlagen der TWP angegeben.

  
    

     .0.4.2 Arbeitsfugen WU-Bereich

   Arbeitsfugen in der WU-Konstruktion sind 
 grundsätzlich
 vor dem Anbetonieren im 
 Höchstdruckwasserstrahlverfahren
    HDW) aufzurauen.

  
    

     .0.4.3 E-Module
  
 Für die einzubauenden Betone sind grundsätzlich 
  die nach-
    folgend genannten E-Module einzuhalten:
  
          - C30/37 Ecm = 33.000 N/mm2
          - C35/45 Ecm = 34.000 N/mm2
          - C45/55 Ecm = 36.000 N/mm2
          - C50/60 Ecm = 37.000 N/mm2

  
    

       .1 Allgemeine Vorgaben, WU-Bauteile
  
    

        .1.1 WU-Baustelle, ÜK2
  
 Die Baustelle unterliegt hinsichtlich der 
 Ausbildung der
 Betonbauteile mit besonderen Eigenschaften 
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   (weiße Wanne)
         gemäß DIN 1045-3 (Anhang NA, Tabelle NA1, Zeile 
  5)
 der 
  
    > Überwachungsklasse 2.
  
  Die Expositionsklassen sind in den LV-
 Positionen
  angegeben.
  
 Sämtliche Leistungen der Eigenüberwachung sowie
     Schutzmassnahmen- bzw. Vorrichtungen zum Schutz 
 der
   Betonierflächen während der Bauzeit, sind mit 
 den angebotenen
  Einheitspreise abgegolten.
  
   Die Leistungen der Fremüberwachung zur ÜK2 sind 
 als
 Leistungsposition im LV erfasst und werden 
 gesondert
  vergütet.

  
    

   .1.2 Ergänzende Angaben zu Leistungspositionen
  
   Das Untergeschoß kann grob in 2 Bereiche 

   unterteilt werden, den Bereich mit hochwertiger 

     Nutzung zwischen Achse 2 und 10 zuzüglich der 

    Pumpenzentrale, und dem Sprinklertank.

 Die hochwertig genutzten Räume unterscheiden 
          sich in Nutzungsklasse Aa  (z. B. Batterieraum, 
         EDV - Räume, Trafostation, etc.) und 
     Nutzungsklasse An  (Haustechnikräume)

  
    

     .1.3 Wesentliche Merkmale WU-Bauteile 
        (erdberührte Bauteile Untergeschoss)
  
  Teile des Untergeschosses werden als WU-
 Konstruktion nach der 
      "DAfStb-Richtlinie: Wasserundurchlässige 
 Bauwerke aus Beton 
         (WU-Richtlinie), Ausgabe Dezember 2017" 
  ausgeführt.
  
  wesentliche Merkmale:
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   .1.3.1 Beanspruchungsklasse
  
    > Beanspruchungsklasse 1:
  
   - für Bodenplatte und Wände im Bereich des 
 Sprinklertanks
     - Bodenplatte und -Wände Aufzugsunterfahrt und 
  Hebe-
     anlage
  
    > Beanspruchungsklasse 2:
   - für alle übrigen Bauteile im UG

  
    

   .1.3.2 Nutzungsklassen
  
   Das Untergeschoß kann grob in 2 Bereiche 
  unterteilt werden,
 den Bereich mit hochwertiger Nutzung zwischen 
    Achse 2 und 10
   zuzüglich der Pumpenzentrale, und dem 
  Sprinklertank.
 Die hochwertig genutzten Räume unterscheiden 
 sich in
  
             - Nutzungsklasse Aa  (z. B. Batterieraum, EDV - 
  Räume,
                          Trafostation, etc.) und 
      - Nutzungsklasse An  (Haustechnikräume)

  
    

   .1.3.3 Entwurfsgrundsatz
  
    > Entwurfsgrundsatz: c
  
    Festlegung und Begrenzung von Trennrissen, 
 die in Kombination
   mit im Entwurf vorgesehenen Dichtmaßnahmen 
  gemäß Abschnitt 12
    die Anforderungen erfüllen.
    > Begrenzen der Trennrissbreite nach 
 Anforderungen der DIN EN
              1992-1-1, 7.3 bzw. Tabelle 2 der WU-
  Richtlinie.

  
    

   .1.3.4 Rissbreitenbegrenzung
  
     Nach Tab. 7.1. ergibt sich in Abhängigkeit von 
 der 
      Expositionsklasse XC2 - XC4 eine zulässige 
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 Rissbreite
  
     < von 0,3 mm.
  
 Diese Rissbreitenbegrenzung ist allgemein für 
 die 
 Bodenplatte und Wände auf der Außenseite 
  einzuhalten. 
 Für den Sprinklertank ergibt sich durch die 
 Wasserbefüllung
 diese Anforderung auch für die Innenflächen der 
 Bodenplatte
  und Wände.
  
         Gemäß WU - Richtlinie (8.5.3.1.(5)) müssen für 
 Bauteile 
 der Nutzungsklasse A und der 
   Beanspruchungsklasse 1 
  (Bodenplatte insgesamt und Wände der des 
  Sprinklertanks)
 vor der hochwertigen Nutzung alle Trennrisse 
 planmäßig 
  geschlossen werden.
 Für die Bauteile der Nutzungsklasse A und der 
     Beanspruchungsklasse 2 (alle übrigen - 
   Außenwände) sind 
       Trennrisse wk > 0,2 mm abzudichten.

  
    

     .1.3.4 Ergänzende Maßnahmen WU-Konstruktion
  
  - Fugenabdichtung mit Fugenbändern und 
  Fugenblechen.
    - Kugelstrahlen der inneren Stb.-Oberflächen 
 zur Ortung
    der Risse.
   - Perimeterdämmung vollflächig verklebt.

  
    

    .1.4 Hinweis zur Bezeichnung in den LV-
  Positionen:
  
       .1 Die Bezeichnung "WU" in den 
 Anforderungsspezifikationen und den
      LV-Positionen steht stellvertretend für
  
     " Beton mit hohem Wassereindringwiderstand 
 nach
             DIN 1045-2:02-2012, Abschnitt 5.5.3, bzw.
          DIN EN 206: 01-2017"
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     .1.5 Anforderungen an den WU-Beton
  
 Zur Minimierung der Rissbreiten sind folgende 
 Grundsätze für
  die Betone zu beachten:
  
 Betontechnologische Maßnahmen
  
    - Beton C30/37 WU mit Nachweis der 
 Betondruckfestigkeit nach 
      56 Tagen.
  
  - Zement mit niedriger 
 Hydratationswärmeentwicklung CEM III
        32,5 N´(LH)
  
    - r-Wert des Betons 
       a) im Sommer ≤ 0,3
       b) im Winter ≤ 0,5
  
      - Frischbetonremperatur Tc0 ≤ 20°C
   Lässt sich eine Betonage im Sommer nicht 
   vermeiden, so ist
   am späten Nachmittag oder Abend zu 
   betonieren, um das 
    Aufheizen in der Mittagssonne zu vermeiden.
  
          - Konsistenz F3 oder F4, Ausbreitmaß a ≤ 52 cm
  
        - WZ-Wert w/zeg ≤ 0,55
  
          - E-Modul Gesteinskörnung Eg ca. 60.000 N/mm2
  
          - E-Modul des Betons EcM ca. 33.000 N/mm2

  
    

   .1.6 Abdichtungstechnische Detailplanung
      Anforderungen an Arbeitsfugen
  
     Gilt Für Beanspruchungsklasse 1 und 2:
  
 Es dürfen nur beschichtete Fugenbleche 
   eingebaut werden, für die
 ein Eignungsnachweis in Form eines allgemeinen 
 bauaufsichtlichen
     Prüfzeugnisses (abP) mit entsprechender 
 Gültigkeitsdauer 
   vorliegen. Dieses abP darf nur von einer vom 
 Deutschen Institut 
 für Bautechnik anerkannten Prüfstelle 
  ausgestellt werden.
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 Beschichtete Fugenbleche sind üblicherweise 
 beidseitig mit 
   einer geteilten Schutzfolie versehen, die erst 
 unmittelbar vor 
   dem Betonieren entfernt wird, und die Bleche 
  vor Feuchte, 
 Schmutz und intensiver Sonnenstrahlung schützen 
  sollen.
 Bei der Herstellung der Bodenplatte ist deshalb 
 schon besondere
 Sorgfalt erforderlich um das Blech höhengenau 
  einzubauen, 
 da einbetonierte Schutzfolien nicht mehr 
 ausreichend entfernt
   werden können, und somit der Verbund und damit 
 die Dichtigkeit
  beeinflusst werden.
  
 Grundsätzlich ist ein geschlossenes System der 
 Fugenabdichtung
       erforderlich. D. h. die Fugenbleche in der 
 Arbeitsfuge 
     Sohle - Sohle  müssen mit den Blechen der 
    Arbeitsfuge Sohle - Wand,
 und diese wiederum mit den Blechen der 
   Arbeitsfuge Wand - Wand
  wasserdicht verbunden werden.
  
 Die Einbauhinweise des Herstellers und die 
 Vorgaben im 
  bauaufsichtlichen Prüfzeugnis sind zu beachten.

  
    

   .1.7 Nachbehandlung der Betone
  
 Die Nachbehandlung der Betonoberfläche soll so 
 früh wie 
   möglich begonnen werden (sofort nach dem Einbau 
  des Betons).
  
 Die Art der Nachbehandlung erfolgt gemäß 
  
      > Tafel 1 des Zement - Merkblatts 
  "Nachbehandlung und Schutz des 
                                    jungen 
  Betons". 
  
 Das Aufsprühen von Nachbehandlungsmitteln ist
  
  > nicht zulässig
   > im Ausnahmefall bedarf dies der vorherigen, 
 schriftlichen
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    Zustimmung der Objektüberwachung.
  
 Die Nachbehandlung der Bodenplatte ist mit 
 einem dünner Wassernebel
     durchzuführen (Vernebelung). Die 
   Betonoberfläche muss  ständig feucht
   bleiben. Wechselndes Anfeuchten und Austrocknen 
 muss wegen der 
 Gefahr von Rissbildung im jungen Beton 
  vermieden werden.
  
 Die Dauer der Nachbehandlung richtet sich nach 
    DIN EN 13670 bzw.
   DIN 1045-3.
  
 Für die Bodenplatte und Wände des 
 Sprinklertanks wird die verlängerte
    Nachbehandlungsdauer gemäß Tabelle F.3 der DIN 
   13670 vorgeschrieben.

  
    

       .1.8 Verschluss Durchankerstellen, WU-Bereiche
  
 Der nachträgliche Verschluß der Schalungsanker
  ist wie folgt auszuführen:

  
    

   .1.8.1 Bereich Sprinklertank
  
 für Wasserdruck geeignete und zugelassene 
 Schalungsanker
 mit entsprechendem Prüfzeugnis
  
    > Schalungsanker mit Mittelscheibe, oder
  > Gewindestück mit Mittelscheibe
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   Für alle übrigen WU - Wände können 
 Schalungsanker die für
 Bodenfeuchte zugelassen sind eingebaut werden
      (z. B. Schalungsanker im Hüllrohr mit 
  Mittelscheibe und Konus).
  
   > Konus:
   
      Konus aus faserbewehrtem Beton (Stöpsel)
   Hinsichtlich der Lage des Konus sind die 
 Vorgaben
    bezüglich der Sichtbetonklassen zu beachten.
  
 Das Schließen der Durchankerstellen in 
 Sichtbetonflächen
   SB2 wird als besondere Leistungen separat 
  vergütet.

  
    

   .1.8.2 Bereiche ohne Wasserdruck
  
   Für alle übrigen WU - Wände können 
 Schalungsanker die für
 Bodenfeuchte zugelassen sind eingebaut werden
      (z. B. Schalungsanker im Hüllrohr mit 
  Mittelscheibe und Konus).
  
   > Konus:
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      Konus aus faserbewehrtem Beton (Stöpsel)
   Hinsichtlich der Lage des Konus sind die 
 Vorgaben
    bezüglich der Sichtbetonklassen zu beachten.
  
 Das Schließen der Durchankerstellen in 
 Sichtbetonflächen
   SB2 wird als besondere Leistungen separat 
  vergütet.

  
    

    .1.9 Durchführungen und Aussparungen in WU-
 Betonbauteilen
  
     Rohr- und Kabeldurchführungen in WU - Bauteilen 
 sind mit
  vorgefertigten Dichtelementen auszuführen. 
 Diese Dichtelemente
 sind vor dem Betonieren rechtwinklig zur 
 Bauteilachse
  einzubauen.
  
   Für Bauteile der Beanspruchungsklasse 1 
  (Bodenplatte 
 gesamter Bereich und Wände im Bereich des 
  Sprinklerbeckens)
 muss das zum Durchführungssystem gehörende 
 Futterrohr 
    (Mantelrohr) in die Schalung eingesetzt und 
 direkt mit 
       einbetoniert werden (Bilder a - c). Die 
 Mantelrohre sind 
   werkseitig mit einem Dichtkragen versehen, der 
 die 
 Wasserundurchlässigkeit zwischen Beton und 
 Mantelrohr 
   gewährleistet. Der Verwendbarkeitsnachweis im 
 Prüfzeugnis
  ist zu beachten.
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   Für die WU - Bauteile der Beanspruchungsklasse 
  2 
      (alle übrigen WU - Wände) können Wandbohrungen 
 mit 
     Dichtmaterial (Ringraumdichtung) ausgeführt 
    werden (Bild d).

  
    

   .2 Schalungen
  
    

   .2.1 Allgemeine Vorgaben
  
 Der AN hat im Zuge seiner Arbeitsvorbereitung 
  die vorge-
 sehenen Schalsysteme mit dem Architekten 
 abzustimmen
 und entsprechende Arbeitspläne zur Freigabe 
 durch den
   Architekten, rechtzeitig vor der Ausführung 
  vorzulegen.
  
    Definition "rechtzeitig": 
  
  - der Prüfzeitraum den die Architekten 
 benötigen beträgt
      mindestens 2 Wochen für jede Planvorlage.
  
 Die Schalung ist maßhaltig entsprechend der 
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  Schalpläne, 
  teilweise überhöht herzustellen und zu sichern.
  
   Fugen in der Schalung sind zu dichten. Die 
 Nachweise für die
 Standsicherheit und die Gebrauchstäuglichkeit 
 sind vom AN
   zu erbringen. Für die Schalung und die 
 Traggerüste sind 
   die einschlägigen Normen (auch Toleranzen im 
  Bauwesen) 
 und insbesondere das DBV Merkblatt 
   "Betonschalungen und Ausschalfristen" 
 einzuhalten und zu 
  beachten.
  
 Die Rüstung und Schalung unter freitragenden 
 Wandscheiben 
       (Wandartige Träger), Auskragungen, Unterzügen 
  und Verbund-
 trägern ist mindesten bis zum Erreichen der 
 Normfestigkeit nach 
    28 Tagen, der obersten an sie anschließenden 
 Decke
       (= Decke über 4.OG) bis auf die Gründung 
  grundfest durch-
  gesteift auszuführen.
  
 Die Erstellung erforderlicher Pläne und 
  prüffähiger,
 statischer Berechnungen für die Rüstung und 
  Lehrgerüste, 
   obliegt dem Auftragnehmer; hierfür sind 
  separate Leistungs-
  positionen im LV enthalten.
  
 Alle erforderlichen Unterstützungen und 
   Sprießungen, die 
 sich aus der Lastabtragung von 
  Konstruktionsteilen ergeben, 
 sind gleichgültig ihrer Höhenlage Sache des 
    o.g. 
   Auftragnehmers. Es kann vom Auftragnehmer nicht 
 davon 
    ausgegangen werden, dass die einzelnen Decken, 
 Unterzüge 
 und sonstige Konstruktionsteile der darunter 
 liegenden 
 Deckenflächen während des Herstellungsvorganges 
 ohne 
 zusätzliche Abfangungen in den darunter 
 liegenden Geschossen
  hergestellt werden können.
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 Alle damit zusammenhängenden Aufwendungen von 
 Hilfsunterstützungen sowie die zugehörigen 
 statischen 
   Berechnungen sind Sache des Auftragnehmers. In 
 der Regel
   gelten dazu insbesondere die DIN EN 206-1 mit 
  DIN 1045-2
         (NA) bzw. DIN 1045-3. Die verwendeten 
 Schalungsanker sind 
 den Anforderungen an das Betonbauteil 
 entsprechend 
  auszuwählen und zu behandeln.
  
  Besondere Hinweise:
  
    · Geschosshöhen ≥ 3,50 m
 · Lichte Spannweite der Träger und 
    Deckenplatten > 6,00 m
 · Die Stahlbetondecken sind bis zum Erreichen 
 der 
        28-Tage-Festigkeit der Betons zu unterstützen 
       (Heft 0 ist zu beachten)
 · Hinsichtlich der Durchsteifungen und 
 Abstützungen der
     Baukonstruktionen ist Heft 0 zwingen zu 
  beachten)
 · die Geschossdecken sind teilweise mit 
 Überhöhung herzustellen

  
    

   .2.2 Anfoderungen an Großflächenschalungen
  
    

   .2.2.1 Oberflächenqualität
  
 Wenn in den Leistungspositionen für 
 Betonbauteile keine
 besonderen Hinweise zur Oberflächenqualität 
 erwähnt sind
          (z.B. Sichtbeton SB2), sind Betonflächen 
 durchgängig als
   glattgeschalte Flächen vorzusehen; hergestellt 
 mit 
     System-Schalsystemen bzw. mit 
  Schaltafelsystemen.
  
 Gliederschalungen und Stahlschalungen sind 
  unzulässig.

  
    

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 97 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     .2.2.2 Stützenschalung, Rundstützen
  
 Rundstützenschalungen sind grundsätzlich mit 
 nahtlosen
   Papphülsenschalungen vorzusehen, die Hülsen 
 sind als
 Schutzmantel möglichst lange eingebaut zu 
 lassen und
 erst in einem separaten Arbeitsgang zu 
 entfernen und zu
  beseitigen.

  
    

      .2.2.3 Betonoberflächen, SB1
  
 Sofern keine Angaben zu den Betonoberflächen 
 vorgegeben
   werden, sind Betonoberflächen grundsätzlich 
 gemäß
  
          > DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Fassung 06-2015
   in folgender Oberflächenqualität 
  herzustellen:
  
   - Sichtbetonklasse SB1
  
 Alle Betonflächen sind nach dem Ausschalen
  unverzüglich zu kontrollieren und zu entgraten.

  
    

     .2.2.4 Schalungsanker, Durchankerstellen
  
  - Schalungsanker einschließlich Konus sind in
    Faserbeton auszuführen.
  - Schalungsanker einschließlich Konus im 
 Bereich
   erdberührter Bauteile sind zusätzlich mit 
    Dichtungsring auszuführen.
  
 Der nachträgliche Verschluss der Schalungsanker
 erfolgt
  
     > mit Konus aus faserbewehrtem Beton (Stöpsel)
   > Lage:
  
      - bündig mit der Wandfläche -
  
      (gilt nur für SB1)
  
 Das nachträgliche Schließen der 
 Durchankerstellen 
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 ist eine Nebenleistung und mit den 
 Einheitspreisen
  abgegolten.

  
    

         .2.2.5 Ecken >/< 90°, im Grundriss gekrümmte 
 Schalungen
  
      .1 Das Schalen und Herstellen stumpf- bzw. 
 spitzwinkeliger
           Wandstöße und Bauteilkanten (>/< 90°) wird 
  gesondert vergütet.
  
   .2 Das Schalen und Herstellen von im Grundriss 
 gekrümmten
     Bauteilen wird gesondert vergütet.

  
    

   .2.2.6 Nachbehandlung der Betone
  
  Es gelten die Festlegungen gemäß AS 6.1.1.7

  
    

   .2.3 Anforderungen an Sichtbetonbetonschalungen
  
    

   .2.3.0 Musterbauteile aus Beton
  
 Der AN hat Musterbauteile nach den Vorgaben des 
  AG -
      bzw. dessen Erfüllungsgehilfen - zu errichten, 
 anhand
 derer die Ausführungsqualität für 
 Sichtbetonbauteile
   festgelegt werden. Hierfür sind separate 
  Leistungs-
  positionen im Leistungsverzeichnis enthalten.

  
    

      .2.3.1 Betonoberflächen, SB2
  
 Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher oder 
 anders
   beschrieben, sind Sichtbetonoberflächen gemäß
  
        > DBV-Merkblatt "Sichtbeton" in folgender
      Mindest-Oberflächenqualität herzustellen:
  
   - Sichtbetonklasse SB2
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     .2.3.2 Schalungsanker, Durchankerstellen
  
  - Schalungsanker einschließlich Konus sind in
    Faserbeton auszuführen.
  
  - Schalungsanker einschließlich Konus im 
 Bereich
   erdberührter Bauteile sind zusätzlich mit 
    Dichtungsring auszuführen.
  
  Schalungsanker und Konus sind zu bemustern.
 Die Bemusterung erfolgt im Zuge der Ausfführung
  der Musterwände.

  
    

    .2.3.3 Abstandhalter:
  
   - Abstandhalter sind zu bemustern.
  
  - die Lage der Abstandshalter ist vom AN zu 
  planen.
  
  - die Abstandhalter sind systematisch zu 
  verlegen.
  
    - auf die Mindestbetondeckung von 30 mm nach 
 dem 
            "DBV-Merkblatt Sichtbeton, Tab. 3" wird 
  hingewiesen.

  
    

   .2.3.4 Trennmittel
  
 Bei der Herstellung von Sichtbeton soll auf 
    Trennmittel möglichst verzichtet werden, bzw. 
 nur
 in der minimalst erforderlichen Dosierung 
 verwendet
   werden, die für nachfolgende Beschichtungen
        (wie z.B. Anstriche) oder elastische 
   Fugmaterialien (wie
             z.B. Silikone, PU-Fugmassen, Acrylate) keine
  haftschädlichen Wirkungen entfalten.

  
    

     .2.3.5 Sichtbeton, objektspezifische Festlegung 
   SB2 
  
   Für die Ausführung von Sichtbetonflächen in SB2 
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 sind
 im Leistungsverzeichnis Zulagepostionen 
  enthalten.

  
    

   .2.3.6 Schalbild
  
 Das Schalbild muss nach den Vorgaben des 
 Architekten in
 der Werkplanung wie folgt hergestellt werden
  
  > geordnetes Fugenbild 
  > geordnetes Durchankerbild
  
 Es werden exemplarisch Schalungsbilder für ein 
 Treppenhaus
 sowie einen Gebäudekern von den Architekten 
  vorgegeben.
 Die Schalungsbilder werden abhängig vom 
 eingesetzten 
  Schalungssystem angepasst. 
  
 Grundsätzlich sind Schalungselemente eines Typs 
 und einer
   Größe vom AN einzusetzen. Die verwendeten 
 Schalungselemente
 müssen frei von Beschädigungen in der 
  Oberfläche sein.
 Die Schalungsstöße der Platten sind vertikal 
  und hori-
  zontal einheitlich und absatzfrei anzuordnen.
    Andere Schalungsteile, die nicht der Norm-
  Platten-
 größe entsprechen sind in den 
 Sichtflächenschalungen
  nicht zulässig.
  
  Paßschalungen sind nur an Ecken zulässig.
  
      Im Bereich von einbindenden Bauteilen, wie z.B. 
  Unter-
     zügen u. dgl. sind umlaufende Paßschalungen 
  zulässig; 
 diese müssen jedoch ein einheitliches Bild 
 ergeben und
 sind im Rahmen der Arbeitsvorbereitung mit dem 
  Archi-
  tekten abzustimmen.
  
 In der Betonierabfolge sind zuerst die 
 Außenwände
  herzustellen.
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   .2.3.7 Schalungsstöße
  
 Schalungsstöße in Sichtbetonschalungen sind 
 gegen das 
      Austreten von Betonmilch abzudichten, z.B. 
  durch Quellbänder,
   Fugenabdichtungen oder ähnliches. Der Einsatz 
 offenporiger
 Stoffe oder herkömmlicher Bauschäume ist 
  untersagt.
 Die Leistungen sind mit den angebotenen 
  Einheitspreisen abge-
  golten.
  
 Die eingesetzten Stoffe sind im Rahmen der 
 Eigenüberwachung
  vom AN zu dokumentieren.

  
    

    .2.3.8 Verschluss Schalungsanker, 
 Durchankerstellen
  
 Der nachträgliche Verschluß der Schalungsanker
 ist wie folgt auszuführen
  
     > mit Konus aus faserbewehrtem Beton (Stöpsel)
   > Lage:
  
        - ca. 10 mm von der Wandoberfläche 
  zurückgesetzt -
  
 Das Schließen der Durchankerstellen in 
 Sichtbetonflächen
   SB2 wird als besondere Leistungen separat 
  vergütet.

  
    

   .2.3.9 Betonkosmetik untersagt ohne 
 ausdrückliche
        Anordnung des Architekten
  
     Betonreparaturarbeiten z.B. Spachtelarbeiten 
  mit Beton-
   spachtel sind ohne vorherige, ausdrückliche und 
  schrift-
 liche Genehmigung des Architekten strikt 
  untersagt.
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     .3 Betoneinlegearbeiten/Blitzschutz
  
    

   .3.1 Betoneinlegearbeiten
  
 Die Arbeiten sind vom AN für jeden 
 Betonierabschnitt
 eigenverantwortlich und rechtzeitig vor Beginn 
 der
 Ausführung so zu berücksichtigen und zu 
  koordinieren,
 dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet 
  ist.
  
 Vor dem Betoniervorgang ist rechtzeitig bei der 
 Fachbauleitung
  Elektro die Abnahme zu beantragen.

  
    

     .3.2 Blitzschutz, Fundamenterdungsanlage
  
 Die Leistung sind Gegenstand der Leistungen des 
  AN.

  
    

   .4 Abrechnung
  
    

       .4.1 Grundsatz Beton, Schalung, Bewehrung
  
 Wenn in den Leistungspositionen nicht 
 ausdrücklich auf
 einen anderen Abrechnungsmodus hingewiesen 
  wird,
  erfolgt die Abrechnung grundsätzlich wie folgt:
  
  > Beton einschließlich Schalung
  > Bewehrung gesondert
  
  Betonarbeiten werden getrennt nach Beton,
   Schalung und Bewehrung abgerechnet. Hierfür 
 sind separate
  Leistungspositionen im LV enthalten.

  
    

   .4.2 Abschalungen
  
 Abschalungen und Leibungsschalungen von 
 Öffnungen
     < 0,5 m3 Rauminhalt werden übermessen und sind 
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 mit
  den angebotenen Einheitspreisen abgegolten,
  
 Abschalungen und Leibungsschalungen von 
 Öffnungen
      > 0,5 m3 Rauminhalt werden gesondert vergütet.
  
     Abgerechnet werden die "tatsächlich" geschalten 
 Flächen
  > die Seitenschalungen
   > die Boden und Deckelschalungen.

  
    

   .4.3 Stützen in Außenwänden 
  
       Die Abrechnung erfolgt nach VOB/C, DIN 18331, 
   Fassung 2016-08.
  
 Stützen und Pfeiler in Außenwänden werden in 
 ihrer lichten 
       Höhe (von OK-Brüstung bis UK-Unterzug 
  abgerechnet).
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        .4.4 Unterzüge, Überzüge, Brüstungen:
  
 Unterzüge
  
 Schalung und Beton von Unterzügen werden nur 
 bis
     UK-Decke vergütet. In der Decke liegende 
   (deckengleiche)
  Unterzüge werden nicht gesondert vergütet.
 Die Querschnittsangaben in den 
 Leistungspositionen 
     beziehen sich immer auf die "außerhalb" der 
  Deckenbau-
  teile liegenden Querschnitte.
  
   In Wänden liegendene Unterzüge, die in einem 
 Zuge
 mit der Erstellung der Wand geschalt und 
 betoniert 
   werden, gehören zur Wand und werden nicht 
  gesondert vergütet.
  
   Überzüge, Brüstungen
  
     In Wänden liegende Überzüge/Brüstungen.. etc
     werden - bei gleicher Wandbreite - unter den 
 Wandpositionen
  abgerechnet und zählen nicht zu den Überzügen. 

  
    

     .4.5 Aussparungen, Durchbrüche
  
 Das Herstellen und schließen von Aussparungen 
 und
  Durchbrüchen die später mit Installationen bzw.
   Einbauten belegt werden, wird gesondert 
  vergütet.
 Hierfür sind separate Abrechnungspositionen im 
 LV
  enthalten.

  
    

   .4.6 Wandartige Träger
  
     Wandartige Träger (WAT) werden grundsätzlich
   unter den Positionen für die Stb.-Wände 
  abgerechnet.
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   .5 Sonstige technische Vorgaben
  
    

     .5.1 Decken, Traggerüste
  
 Deckenbauteile sind bis zur vollständigen 
 Erhärtung der
   darüberliegenden Decke über mindestens 2 
 Geschosse
  hinweg abzusprießen.

  
    

     .5.2 Arbeits- und Schutzgerüste
  
   Sämtliche Arbeits- und Schutzgerüste sind immer 
 mit
   dem Einheitspreis abgegolten, auch wenn hierauf 
 nicht
  gesondert hingewiesen wird.
  Auf die Ausführungshöhen wird in den LV-
 Positionen
  hingewiesen.

  
    

   .5.3 Fugen
  
            minus; Vertikale Arbeitsfugen (z.B. Wand/Wand) 
 zwischen
   verschiedenen Betonierabschnitten sind 
 mindestens 
           als "raue" bzw. "verzahnte" Fuge nach DIN EN 
 1992-1-1
    herzustellen.
  
   minus; Arbeitsfugen in den Stahlbetondecken 
 sowie in der Sohlplatte 
   zwischen verschiedenen Betonierabschnitten 
 sind als
        "verzahnte" Fuge nach DIN EN 1992-1-1 
  herzustellen.
  
     minus; Arbeitsfugen im Bereich von WU-Bauteilen 
 werden mit einem 
    beschichteten Arbeitsfugenblech gesichert. 
  
  - Arbeitsfugen innerhalb von Wänden sind in 
 einem
      Abstand von maximal der 2-fachen Wandhöhe 
  anzuordnen.
  
  - Arbeitsfugen sind vor der Weiterarbeit mit 
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  Höchst-
        druckwasserstrahlverfahren (HDW)zu behandeln.
  
    minus; Siehe Leitdetails Fugenausbildung.

  
    

   .6 Leistungsort
  
     Grundsätzlich sind die Betonarbeiten "immer" in 
 allen
    Bauteilen, Geschossen und Ebenen auszuführen; 
 dies gilt
   auch dann, wenn in einer Leisungsposition ein 
 bestimmter
  Einbauort angegeben ist.

  
    

   .7 Ingenieurtechnische Kontrolle des Tragwerks
  
 Vor dem Betonieren führt der Tragwerksplaner 
   bzw. der
  Prüfstatiker eine stichprobenartige, 
 ingenieurtechnische 
  Kontrolle des Tragwerks durch.
  
 Der AN hat den Tragwerksplaner vor jedem 
  Betonierab-
      schnitt rechtzeitig (mindestens 3 Tage) 
 schriftlich
  vor dem Betonieren zu benachrichtigen.
  
   Der AN hat vorab eigenverantwortlich, im Rahmen 
 der
    Eigenüberwachung nach DIN 1045-3, Kontrollen 
 durchzuführen
  und diese im Bautagebuch zu dokumentieren.
  

  
    

     .8 Allgemeines, Bauablauf Rohbau

  

        - siehe AS-BZ: Bauzustände, Bauablauf

   Anforderungsspezifikation

  
    

   * Ende der Anforderungsspezifikation *
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        3.2.1. Gründungsbauteile (bis Bodenplatte U1)

       3.2.1.1. Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, 10 cm
    Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, 10 cm
  C 12/15
  
  Ortbeton der Sauberkeitsschicht,
  > unter den aussenliegenden Frostschürzen
   > einschließlich Schalung <
  
  in verschiedenen Ebenen,
  Ausführung abschnittsweise,
   Untergrund         : waagerecht
   obere Betonfläche  : waagerecht
    Einbaudicke        : 10 cm
       Beton              : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse  : C 12/15
  Expositionsklasse  : -
  
  Abrechnungshinweis :
  
 abgerechnet werden die tatsächlichen 
 Grundflächen
   zuzüglich 0,20 m für das aufstellen der 
  Schalung,
 darüberhinausgehende Breiten sind Sache
 des AN und werden nicht gesondert vergütet

  
          250,000 m2 14,15 3.537,50
    

       3.2.1.2. Sauberkeitsschicht Einzelfundamente, 10 cm
    Sauberkeitsschicht Einzelfundamente, 10 cm
  C 12/15
  
  Ortbeton der Sauberkeitsschicht,
  > unter Einzelfundamenten
   > einschließlich Schalung <
  
  in verschiedenen Ebenen,
  Ausführung abschnittsweise,
   Untergrund         : waagerecht
   obere Betonfläche  : waagerecht
    Einbaudicke        : 10 cm
       Beton              : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse  : C 12/15
  Expositionsklasse  : -
  
  Abrechnungshinweis :
  
 abgerechnet werden die tatsächlichen 
 Grundflächen
   zuzüglich 0,20 m für das aufstellen der 
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  Schalung,
 darüberhinausgehende Breiten sind Sache
 des AN und werden nicht gesondert vergütet

  
          200,000 m2 14,15 2.830,00
    

    3.2.1.3. Sauberkeitsschicht Schachtbodenplatten
 Sauberkeitsschicht Schachtbodenplatten
  C 12/15
  
  Ortbeton der Sauberkeitsschicht,
  unter Schachtbodenplatten,
   > einschließlich Schalung <
  
  in verschiedenen Ebenen,
  abschnittsweise einbauen,
   Untergrund        : waagerecht
   obere Betonfläche : waagerecht
    Einbaudicke       : 10 cm
       Beton             : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 12/15
  Expositionsklasse : -
  
  Abrechnungshinweis:
  
 abgerechnet werden die tatsächlichen 
 Grundflächen
   zuzüglich 0,20 m für das aufstellen der 
  Schalung,
 darüberhinausgehende Breiten sind Sache
  des AN und werden nicht gesondert vergütet,
  
 für die Einzelfächen gelten die Abmessungen
  der Bauteile und die Bauteilbezeichnungen,
 Teilfläche die sich aus Arbeitsabschnitten
 des AN ergeben sind Sache des AN und werden
 nicht gesondert vergütet

  
          50,000 m2 14,15 707,50
    

          3.2.1.4. Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 12/15, 10 cm
       Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 12/15, 10 cm
 abschnittsweise
  
  Ortbeton der Sauberkeitsschicht,
 unter Bodenplatten und 
  Bodenplattenverstärkungen,
   > einschließlich Schalung <
  in verschiedenen Ebenen,
  abschnittsweise einbringen,
  zwischen Einzelfundamenten, 
  Streifenfundamenten,
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  und Schächten,
  
   Untergrund        : waagerecht
   obere Betonfläche : waagerecht
    Einbaudicke       : 10 cm
       Beton             : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 12/15
  Expositionsklasse : -
  
  Abrechnungshinweis:
  
 abgerechnet werden die tatsächlichen 
 Grundflächen
   zuzüglich 0,20 m für das aufstellen der 
  Schalung,
 darüberhinausgehende Breiten sind Sache
  des AN und werden nicht gesondert vergütet,
  
 für die Einzelfächen gelten die Abmessungen
  der Bauteile und die Bauteilbezeichnungen,
 Teilfläche die sich aus Arbeitsabschnitten
 des AN ergeben sind Sache des AN und werden
 nicht gesondert vergütet

  
          3.350,000 m2 12,21 40.903,50
    

          3.2.1.5. Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 12/15, 24 cm
       Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 12/15, 24 cm
 abschnittsweise
  
  Ortbeton der Sauberkeitsschicht,
 unter Bodenplatten und 
  Bodenplattenverstärkungen,
   > einschließlich Schalung <
  in verschiedenen Ebenen,
  abschnittsweise einbringen,
  zwischen Einzelfundamenten, 
  Streifenfundamenten,
  und Schächten,
  
   Untergrund        : waagerecht
   obere Betonfläche : waagerecht
    Einbaudicke       : 24 cm
       Beton             : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 12/15
  Expositionsklasse : -
  
  Abrechnungshinweis:
  
 abgerechnet werden die tatsächlichen 
 Grundflächen
   zuzüglich 0,20 m für das aufstellen der 
  Schalung,
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 darüberhinausgehende Breiten sind Sache
  des AN und werden nicht gesondert vergütet,
  
 für die Einzelfächen gelten die Abmessungen
  der Bauteile und die Bauteilbezeichnungen,
 Teilfläche die sich aus Arbeitsabschnitten
 des AN ergeben sind Sache des AN und werden
 nicht gesondert vergütet

  
          100,000 m2 27,12 2.712,00
    

    3.2.1.6. Zulage Sauberkeitsschicht flügelglätten
 Zulage Sauberkeitsschicht flügelglätten
  
  Zulage zur Sauberkeitsschicht,
 für flügelgeglättete Oberfläche

  
          2.000,000 m2 0,37 740,00
    

      3.2.1.7. gemäß Position 3.2.1.4.
           Sauberkeitsschicht geneigt, Vouten, C 12/15, 10 cm

    Sauberkeitsschicht geneigt, Vouten,
     C 12/15, 10 cm
 abschnittsweise

  
          320,000 m2 17,57 5.622,40
    

             3.2.1.8. Stb.-Streifenfundament b > 1-2 m, h bis 1 m
          Stb.-Streifenfundament b > 1-2 m, h bis 1 m
       C 30/37, XC2, WF
  
    Stb.- Steifenfundament,
   > einschließlich Schalung <
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
               Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_GR_0001
  
       Breite           : > 1 m bis 2 m
     Höhe             : bis 1 m
  
       Beton            : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          47,000 m3 156,66 7.363,02
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             3.2.1.9. Stb.-Streifenfundament b > 2-3 m, h bis 1 m
          Stb.-Streifenfundament b > 2-3 m, h bis 1 m
       C 30/37, XC2, WF
  
    Stb.- Steifenfundament,
   > einschließlich Schalung <
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
               Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_GR_0001
  
       Breite           : > 2 m bis 3 m
     Höhe             : bis 1 m
  
       Beton            : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          16,000 m3 141,36 2.261,76
    

       3.2.1.10. Setzungsplatten, 50/35 mm
    Setzungsplatten, 50/35 mm
  
  Setzungsplatten,
  Papierwabenplatte mit Feuchtigkeitsschutz,
 zur Lastfreischaltung auf unterirdischen
  Bauteilen,
  
 Einbau um Bodenplattenvertiefungen und
  Schächten,
  vertikal,
  
       Plattenmaß  : 2,40 x 1,20 m,
          Plattendicke: 50 mm, stat. Hohlraum 35 mm
  
     Beispielprodukt: Max Frank, Egcovid 
  Setzungsplatten,
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

  Max Frank Egcovid''
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
  einbauen nach Herstellervorschrift,
  obere Plattenreihe vorbohren und,
  Abdichtband und perforierter Schlauch einlegen,
    einschl. der Einweisung des Herstellers,
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    einschließlich aller Zuschnitt- und Anpassar-
 beiten

  
          53,000 m2 63,77 3.379,81
    

    3.2.1.11. Zulage Schalung Streifenfundamente im Grundrisss gekrümmt
 Zulage Schalung Streifenfundamente im 
 Grundrisss gekrümmt
   (polygonal)
  
  Zulage zur Schalung der Streifenfundamente,
   für im Grundriss gekrümmte Schalung (polygonal
   hergestellt),
 kleine Elementbreiten mit einer Maximallänge 
    von 50 cm,
  zur Annäherung der Schalung an die Krümmung,
  
 Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          36,000 m2 7,74 278,64
    

        3.2.1.12. Zulage Schalung Streifenfundamente, stumpf-/spitzwinkelige Ecke
  Zulage Schalung Streifenfundamente, 
   stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   > 90° <
  
  Zulage zur Schalung der Streifenfundamente,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <

  
         6,000 m 8,81 52,86
    

            3.2.1.13. Kopfschalung Streifenfundamente, b 0,5-1 m, h bis 1 m
       Kopfschalung Streifenfundamente, b 0,5-1 m, h 
   bis 1 m
  
  Kopfschalung Streifendundamente,
  einhäuptig,
  im Erdreich,
  
      Breite           : 0,5 - 1 m
     Höhe             : bis 1 m

  
          2,000 m2 33,13 66,26
    

              3.2.1.14. Kopfschalung Streifenfundamente, b > 1 m, h > 1 m
           Kopfschalung Streifenfundamente, b > 1 m, h > 1 
 m
  
  Kopfschalung Streifendundamente,
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  einhäuptig,
  im Erdreich,
  
     Breite           : > 1 m
     Höhe             : > 1 m

  
          7,000 m2 26,26 183,82
    

            3.2.1.15. Schalung Versprung Streifenfundamente, b bis 0,5 m, h bis 1 m
   Schalung Versprung Streifenfundamente, b bis 
      0,5 m, h bis 1 m
  
  Schalung Versprung Streifendundamente,
  vertikal,
  einhäuptig,
  im Erdreich,
  
     Breite           : bis 0,5 m
     Höhe             : bis 1 m

  
          2,000 m2 41,10 82,20
    

               3.2.1.16. Stb.-Frostschürzen, b=0,35 m, h bis 1,2 m
            Stb.-Frostschürzen, b=0,35 m, h bis 1,2 m
       C 30/37, XC2, WF
  
    Stb.- Frostschürze,
   > einschließlich Schalung <
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
            Einbaubereiche   : z.B. GKEN_ TWP_4_ 
        GN_PO_U1_0001
                         Achse 13, 3, M
  
      Breite           : b = 0,35 m
     Höhe             : bis 1,2 m
  
       Beton            : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          50,000 m3 268,38 13.419,00
    

               3.2.1.17. Stb.-Frostschürzen, b=0,25 m, h bis 1,2 m
            Stb.-Frostschürzen, b=0,25 m, h bis 1,2 m
       C 30/37, XC2, WF
  
    Stb.- Frostschürze,
   > einschließlich Schalung <
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   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
            Einbaubereiche   : z.B. GKEN_ TWP_4_ 
        GN_PO_U1_0001
  
      Breite           : b = 0,25 m
     Höhe             : bis 1,2 m
  
       Beton            : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          20,000 m3 325,21 6.504,20
    

            3.2.1.18. Kopfschalung Frostschürzen, b 0,25-0,35 m, h bis 1 m
       Kopfschalung Frostschürzen, b 0,25-0,35 m, h 
   bis 1 m
  
  Kopfschalung Frostschürzen,
  einhäuptig,
  im Erdreich,
  
      Breite           : 0,25 - 0,35 m
     Höhe             : bis 1 m

  
          5,000 m2 39,90 199,50
    

      3.2.1.19. Zulage Schalung Frostschürzen Innen- und Aussenecken
   Zulage Schalung Frostschürzen Innen- und 
 Aussenecken
   > 90° <
  
  Schalung Versprung Frostschürzen,
      Innen-und Aussenecken > 90° <
  
      Breite           : 0,25 bis 0,35 m
     Höhe             : bis 1,2 m

  
         26,000 m 8,81 229,06
    

                3.2.1.20. Stb.-Einzelfundamente, bis 4 m2 Grundfläche, h bis 1 m
           Stb.-Einzelfundamente, bis 4 m2 Grundfläche, h 
   bis 1 m
       C 30/37, XC2, WF
  
    Stb.-Einzelfundamente,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
   Untergrund       : waagerecht
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   obere Betonfläche: waagerecht
            Einbaubereich    : z.B. GKEN_ TWP_4_ 
       GN_PO_GR_0001
  
       Abmessungen      : bis 4 m2 Grundfläche
                     gemäß beiliegender Planung,
  
     Höhe             : h bis 1 m
       Beton            : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : normal
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          9,000 m3 127,83 1.150,47
    

               3.2.1.21. Stb.-Einzelfundamente, > 4-10 m2 Einzelfläche, h bis 1 m
         Stb.-Einzelfundamente, > 4-10 m2 Einzelfläche, 
   h bis 1 m
       C 30/37, XC2, WF
  
    Stb.-Einzelfundamente,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
               Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_GR_0001
  
         Abmessungen      : > 4 bis 10 m2 Grundfläche
                     gemäß beiliegender Planung,
  
     Höhe             : bis 1 m
       Beton            : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : normal
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          56,000 m3 119,34 6.683,04
    

        3.2.1.22. Schalung Einzelfundamente, h bis 1 m
     Schalung Einzelfundamente, h bis 1 m
  
  Schalung der Einzelfundamente,
  einhäuptig,
  im Erdreich,
  
   Höhe bis 1 m

  
          75,000 m2 47,74 3.580,50
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    3.2.1.23. Feinplanie Auffüllung
 Feinplanie Auffüllung
  
  Feinplanie der zuvor beschriebenen Tragschicht,
    einschließlich verdichten DPr 100 %,
  in Teilabschnitten,
 in verschiedenen Ebenen
        Toleranz : maximal +/- 2 cm auf 4 m Länge

  
          8.500,000 m2 1,86 15.810,00
    

       3.2.1.24. Trennlage auf flügelgel. Sauberkeitsschicht,
    Trennlage auf flügelgel. Sauberkeitsschicht,
       PE-Folie 2  x 0,5 mm
  
  Trennlage,
    2-lagig,
    aus PE-Folie,
      Materialdicke : 2 x 0,5 mm
 Zwischenlage aus Vlies in gesonderter Position 
  be-
  schrieben,
  
   Untergrund    : Sauberkeitsschicht
  
 Aufbau auf der flügelgeglätteten 
 Sauberkeitsschicht
    - Folie 0,5 mm
  - Vlies
    - Folie 0,5 mm
  
     lose verlegt, Stöße min 10 cm überlappt

  
          2.500,000 m2 2,64 6.600,00
    

          3.2.1.25. Zwischenlage Glasvlies, 300 g/m2
       Zwischenlage Glasvlies, 300 g/m2
  
  Zwischenlage,
   zwischen den beiden Trennlagen aus PE-Folie wie
  zuvor beschrieben,
 Aufbau auf der flügelgeglätteten 
 Sauberkeitsschicht
    - Folie 0,5 mm
  - Vlies
    - Folie 0,5 mm
  
          Rohglasvlies, Flächengewicht: 300 g/m²,
     lose "ohne" Überlappung verlegen
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   einschließlich aller Zuschnitt- und 
 Anpassarbeiten

  
          2.500,000 m2 1,83 4.575,00
    

            3.2.1.26. Trennlage, PE-Folie 1 x 0,2 mm
         Trennlage, PE-Folie 1 x 0,2 mm
  
  Trennlage,
    1-lagig,
    aus PE-Folie,
    Materialdicke : 0,2 mm
  
    Untergrund    : Dämmschichten, 
 Schaumglasplatten
                 horizontal uns schwach geneigt
                   bis 5 °
  
     lose verlegt, Stöße min 10 cm überlappt

  
          5.000,000 m2 1,40 7.000,00
    

      3.2.1.27. gemäß Position 3.2.1.24.
     Trennlage und Schutzschicht, vertikal

  Trennlage und Schutzschicht,
  vertikal,
  
 gegen Abrutschen während des Betoniervorgangs
 sichern

  
          100,000 m2 4,88 488,00
    

                  3.2.1.28. Stb.-Bodenplatte, 85 cm, C 30/37 WU, XC2, WF
               Stb.-Bodenplatte, 85 cm, C 30/37 WU, XC2, WF
 abschnittsweise herstellen
  
    Stb.-Bodenplatte,
  abschnittweise herstellen,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
               Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_GR_0001
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
    Einbaudicke      : 85 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
      Festigkeitsklasse: C 30/37, WU
     F-Entwicklung    : langsam
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      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1.020,000 m3 129,44 132.028,80
    

                  3.2.1.29. Stb.-Bodenplatte, 40 cm, C 30/37 WU, XC2, WF
               Stb.-Bodenplatte, 40 cm, C 30/37 WU, XC2, WF
 abschnittsweise herstellen
  
    Stb.-Bodenplatte,
  abschnittweise herstellen,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
               Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_GR_0001
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
    Einbaudicke      : 40 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
      Festigkeitsklasse: C 30/37, WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          22,000 m3 132,35 2.911,70
    

                 3.2.1.30. Stb.-Bodenplatte, 25 cm, C 30/37, XC2, WF
              Stb.-Bodenplatte, 25 cm, C 30/37, XC2, WF
 abschnittsweise herstellen
  
    Stb.-Bodenplatte,
  abschnittweise herstellen,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
                Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_U1_0001
                         siehe auch Plan SC-XX-1212,
                       Schnitte GK 4-4.2, 4.3
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
    Einbaudicke      : 25 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : normal
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      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          911,000 m3 129,48 117.956,28
    

                 3.2.1.31. Stb.-Bodenplatte, 30 cm, C 30/37, XC2, WF
              Stb.-Bodenplatte, 30 cm, C 30/37, XC2, WF
 abschnittsweise herstellen
  
    Stb.-Bodenplatte,
  abschnittweise herstellen,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
               Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_GR_0001
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
    Einbaudicke      : 30 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : normal
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          160,000 m3 127,83 20.452,80
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                 3.2.1.32. Stb.-Bodenplatte, 35 cm, C 30/37, XC2, WF
              Stb.-Bodenplatte, 35 cm, C 30/37, XC2, WF
 abschnittsweise herstellen
  
    Stb.-Bodenplatte,
  abschnittweise herstellen,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
               Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_GR_0001
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
    Einbaudicke      : 35 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          20,000 m3 130,15 2.603,00
    

                 3.2.1.33. Stb.-Bodenplatte, 80 cm, C 30/37, XC2, WF
              Stb.-Bodenplatte, 80 cm, C 30/37, XC2, WF
 abschnittsweise herstellen
  
    Stb.-Bodenplatte,
  abschnittweise herstellen,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
               Einbaubereich    : GKEN_ TWP_4_ GN_PO_GR_0001
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
    Einbaudicke      : 80 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : normal
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          150,000 m3 126,22 18.933,00
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          3.2.1.34. Zulage erhöhte Ebenheit Bodenplatte, ± 5 mm auf 4 m
     Zulage erhöhte Ebenheit Bodenplatte, ± 5 mm auf 
  4 m
  
    Zulage zur Stb.-Bodenplatte,
 für eine höhere Anforderung an die Ebenheit
       nach DIN 18202, Tab. 3,
  
        > Anforderung an die Ebenheit: ± 5 mm auf 4 m

  
          5.600,000 m2 0,75 4.200,00
    

           3.2.1.35. Stb.-Vouten und Bodenplattenverstärkungen, bis 140 cm,
     Stb.-Vouten und Bodenplattenverstärkungen, bis 
   140 cm,
       C 30/37, XC2, WF
  
   Stb.-Vouten und 
  Bodenplattenplattenverstärkungen,
  abschnittweise herstellen,
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
     Einbaudicke      : bis 140 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : normal
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          560,000 m3 118,05 66.108,00
    

                3.2.1.36. Stb.-Bodenplatte, Schächte, 50 cm, C 30/37 WU,
             Stb.-Bodenplatte, Schächte, 50 cm, C 30/37 WU,
    XC2, WF
  
    Stb.-Bodenplatten der Schächte und Aufzugs-
  unterfahrten,
  
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
    Einbaudicke      : 50 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
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      Festigkeitsklasse: C 30/37, WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          12,000 m3 145,43 1.745,16
    

              3.2.1.37. Stb.-Bodenplatte, Schächte, 50 cm, C 30/37
           Stb.-Bodenplatte, Schächte, 50 cm, C 30/37
    XC2, WF
  
    Stb.-Bodenplatten der Schächte und Aufzugs-
  unterfahrten,
  
   > Schalung wird gesondert vergütet <
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
    Einbaudicke      : 50 cm
  
       Beton            : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37,
    F-Entwicklung    : -
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          8,000 m3 138,28 1.106,24
    

      3.2.1.38. Zulage Stb.-Wände abgefugt von Bodenplatte
   Zulage Stb.-Wände abgefugt von Bodenplatte
  
    Zulage zur Stb.- Bodenplatte,
  für Abfugung von der durchdringenden Wand,
    bis 35 cm Wandbreite,
  
           Bereich: z.B. Plan P=-U1,
               zwischen Achsen 10-15/E-I
  
 Abfugung zur Vermeidung eines kraftschlüssigen
  Verbundes,
  
  
            Material: z.B. Folie 0,2 mm o.ä.

  
          20,000 m2 3,29 65,80
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      3.2.1.39. gemäß Position 3.2.1.38.
     Zulage Stb.-Rundstütze Wand abgefugt von Bodenplatte

   Zulage Stb.-Rundstütze Wand abgefugt von 
 Bodenplatte
  
    Rundstütze bis d= 40 cm

  
          1,000 m2 5,90 5,90
    

      3.2.1.40. gemäß Position 3.2.1.38.
     Zulage Stb.-Rechteckstütze abgefugt von Bodenplatte

   Zulage Stb.-Rechteckstütze abgefugt von 
 Bodenplatte
  
     Rechteckstützen bis 3.500 cm2 Grundfläche

  
          1,000 m2 5,90 5,90
    

      3.2.1.41. gemäß Position 3.2.1.38.
     Zulage Stb.-Wandvorlage abgefugt von Bodenplatte

   Zulage Stb.-Wandvorlage abgefugt von 
 Bodenplatte
  
       Stb.-Wandvorlage bis 4.500 cm2 Grundfläche

  
          1,000 m2 5,90 5,90
    

       3.2.1.42. Schalung der Bodenplatte, 85 cm
    Schalung der Bodenplatte, 85 cm
  
  Schalung der Bodenplatte,
  einhäuptig,
   Bauteilhöhe 85 cm

  
          166,000 m2 24,33 4.038,78
    

       3.2.1.43. Schalung der Bodenplatte, 80 cm
    Schalung der Bodenplatte, 80 cm
  
  Schalung der Bodenplatte,
  einhäuptig,
   Bauteilhöhe 80 cm

  
          80,000 m2 25,47 2.037,60
    

       3.2.1.44. Schalung der Bodenplatte, 75 cm
    Schalung der Bodenplatte, 75 cm
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  Schalung der Bodenplatte,
  einhäuptig,
   Bauteilhöhe 75 cm

  
          150,000 m2 26,76 4.014,00
    

       3.2.1.45. Schalung der Bodenplatte, 40 cm
    Schalung der Bodenplatte, 40 cm
  
  Schalung der Bodenplatte,
  einhäuptig,
   Bauteilhöhe 40 cm

  
          30,000 m2 35,22 1.056,60
    

       3.2.1.46. Schalung der Bodenplatte, 30 cm
    Schalung der Bodenplatte, 30 cm
  
  Schalung der Bodenplatte,
  einhäuptig,
   Bauteilhöhe 30 cm

  
          150,000 m2 42,15 6.322,50
    

       3.2.1.47. Schalung der Bodenplatte, 25 cm
    Schalung der Bodenplatte, 25 cm
  
  Schalung der Bodenplatte,
  einhäuptig,
   Bauteilhöhe 25 cm

  
          150,000 m2 44,60 6.690,00
    

       3.2.1.48. Schalung Schachtbodenplatten, 50 cm
    Schalung Schachtbodenplatten, 50 cm
  
  Schalung der Schachtbodenplatten,
      in bzw. unter der Stb.-Bodenplatte,
  
   Untergrund       : waagerecht
   obere Betonfläche: waagerecht
  
  einhäuptig,
   Schalhöhe 50 cm

  
          21,500 m2 41,10 883,65
    

       3.2.1.49. Abschalungen Bodenplattensprung, > 50 cm
    Abschalungen Bodenplattensprung, > 50 cm
     SC-XX-1212

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 125 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  
  Abschalungen Bodenplattensprung,
  
            Bereich: z.B. Plan SC-XX-1212,
               Schnitte GK 4-4.2, 4.3, 4.4
  
  gegen Auftrieb sichern,
  in unterschiedlichen Schalhöhen,
    Schalhöhe > 50 cm

  
          13,550 m2 39,47 534,82
    

        3.2.1.50. Abschalungen Bodenplattensprung, bis 50 cm
     Abschalungen Bodenplattensprung, bis 50 cm
     SC-XX-2001
  
  Abschalungen Bodenplattensprung,
  einhäuptig,
  
            Bereich: z.B. Plan SC-XX-2001,
  
  gegen Auftrieb sichern,
  in unterschiedlichen Höhen,
   Schalhöhen bis 50 cm

  
          50,000 m2 35,22 1.761,00
    

         3.2.1.51. Zulage Schalung BoPl., stumpf-/spitzwinkelige Ecke
      Zulage Schalung BoPl., stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
         > 90° <, Schalhöhen > 25 < 100 cm
  
  Zulage zur Schalung der Bodenplatten,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
       Schalhöhen  : > 25 < 100 cm

  
         20,000 m 12,17 243,40
    

       3.2.1.52. Zulage Schalung Bodenplatte im Grundrisss gekrümmt (polygonal)
 Zulage Schalung Bodenplatte im Grundrisss 
    gekrümmt (polygonal)
    25 - 100 cm
  
  Zulage zur Schalung der Bodenplatte,
   für im Grundriss gekrümmte Schalung (polygonal
   hergestellt),
 kleine Elementbreiten mit einer Maximallänge 
    von 50 cm,
  zur Annäherung der Schalung an die Krümmung,
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      Bauteilhöhen 25 - 100 cm,
  
 Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          15,000 m2 9,37 140,55
    

      3.2.1.53. Zulage verlorene Schalung, Bodenplatten
   Zulage verlorene Schalung, Bodenplatten
  
 Zulage zur Schalung der Bodenplatten und
  Bodenplattensrpünge,
 für verlorene Schalung

  
          80,000 m2 17,70 1.416,00
    

                3.2.1.54. Stb-Schachtwände WU, 50 cm, h > 50 - 150 cm
             Stb-Schachtwände WU, 50 cm, h > 50 - 150 cm
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
    Stb-Schachtwände,
  
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
            Einbaubereich    : z.B. GKEN_ TWP_4_ 
        GN_PO_U1_0001
                         siehe auch Plan SC-XX-1212,
                       Schnitte GK 4-4.2, 4.3
  
    Wanddicke        : 50 cm
       Einbauhöhen      : > 50 bis 150 cm
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
  
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          42,000 m2 138,83 5.830,86
    

                3.2.1.55. Stb-Schachtwände, 50 cm, h > 50 - 150 cm
             Stb-Schachtwände, 50 cm, h > 50 - 150 cm
       C 30/37, XC2, WF
  
    Stb-Schachtwände,
  
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
            Einbaubereich    : z.B. GKEN_ TWP_4_ 
        GN_PO_U1_0001
                         siehe auch Plan SC-XX-1212,
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                       Schnitte GK 4-4.2, 4.3
  
    Wanddicke        : 50 cm
       Einbauhöhen      : > 50 bis 150 cm
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : normal
  
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          35,000 m2 132,11 4.623,85
    

             3.2.1.56. Stb-Einbringschachtwände, 30 cm, h bis 310 cm
          Stb-Einbringschachtwände, 30 cm, h bis 310 cm
              C 30/37 WU, XC4, XD1, XF3, WF
  
    Stb-Wände der Einbringschächte,
  
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : außerhalb
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 310 cm
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
  
            Expositionsklasse: XC4, XD1, XF3, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          25,000 m2 114,04 2.851,00
    

             3.2.1.57. Stb-Einbringschachtwände, 35 cm, h bis 310 cm
          Stb-Einbringschachtwände, 35 cm, h bis 310 cm
              C 30/37 WU, XC4, XD1, XF3, WF
  
    Stb-Wände der Einbringschächte,
  
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : außerhalb
  
    Wanddicke        : 35 cm
     Einbauhöhen      : bis 310 cm
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
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     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
  
            Expositionsklasse: XC4, XD1, XF3, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          47,000 m2 120,14 5.646,58
    

        3.2.1.58. Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
  - der Gründungsbauteile
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          1.150,000 m3 3,32 3.818,00
    

        3.2.1.59. Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
  - der Gründungsbauteile
  - der Anschlussmischungen
    für Größtkorn bis 8 mm,
 für alle Betongüten

  
          50,000 m3 11,06 553,00
    

      3.2.1.60. Sicherung Bewehrungsanschlüsse, Gründungsbauteile
  Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 
 Gründungsbauteile
    bis Kote -2,55 m
  
  Sichern von Bewehrungsanschlüssen,
 die aufgrund einer vom AN durchzuführenden 
  Einzel-
   gefährdungsanalyse geeignet sind, eigene und
  fremde Arbeitnehmer zu gefährden,
 die Gefährdung kann insbesondere durch 
 vorstehende
 scharfkantige oder durch senkrecht stehende
      Bewehrungen (Sturz in Bewehrung) entstehen,
 die Gefährdungsbereiche sind durch geeignete
      Abdeckungen wie z.B. Reihenabdeckungen,
  Einzelabdeckungen oder Stöpsel zu sichern,
  Ausführung in Abstimmung mit dem SiGeKo,
  
     Bereich: Gründungsbauteile bis OK-Bodenplatten
             bei Kote - 2,55 m
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 Leistungsumfang während der gesamten 
  Rohbauzeit,
 bis zum Abschluß der Betonarbeiten

  
        1,000 psch  197,95
    

    
            Summe 3.2.1. Gründungsbauteile (bis Bodenpla.. 557.748,66
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      3.2.2. Stb.-Wände und Stützen

    Stb.-Wände und Stützen U1
 -------------------------

  
    

            3.2.2.1. Musterwand Sichtbeton SB 2, 25 cm, bis 3,5 m
         Musterwand Sichtbeton SB 2, 25 cm, bis 3,5 m
     C 30/37, XC1
  
  Ortbeton der Musterwand,
  vorab erstellen,
   > einschließlich Schalung <
  
      Ausführung       : AS 6.0, 6.1
      Qualität         : SB 2 gemäß AS 6.2.3.1
    Wanddicke        : 25 cm
  Umfang           :
         - Teilstück Innenwand, Teillänge 3 - 4 m,
   im Musterstück müssen integriert sein
    > im Grundriss gekrümmtes Wandteilstück als
     Teil der Wand
     > 1 x Wandecke oder Wandkopf
         > 1 x Öffnung, 3-seitig geschalt
     Innenschalung auf Gehrung gestoßen
         > Kante gefast, 6 x 6 mm
    > Kante scharfkantig
  
     Höhe             : bis 3,5 m
       Beton            : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
       Festigkeitsklasse: C 30/37, XC1
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet
  
  Zusätzlicher Leistungsumfang:
  
    - Stb.-Wand nach der Bemusterung gegen
   Beschädigungen und Verschmutzungen schützen
      zur späteren Bemusterungs- und Referenz-
   zwecken

  
          10,000 m2 398,91 3.989,10
    

      3.2.2.2. gemäß Position 3.2.2.1.
    Musterwand Treppenhaus mit Schnittstelle Geschoss-

 Musterwand Treppenhaus mit Schnittstelle 
  Geschoss-
              decke, 25 cm, bis 3,5 m, C 30/37, XC1
  
  Umfang           :
         - Teilstück Treppenhauswand, Teillänge 3 - 4 m,
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   im Musterstück müssen integriert sein
    > im Grundriss gekrümmtes Wandteilstück als
     Teil der Wand
    > Ausbildung einer horizontalen Sichtfuge
      im Bereich der Deckeneinbindungen,
  
    Anforderung: Fuge ausbilden als Dreiecksfuge,
                Ansichtsbreite 1-3 cm
               nach Festlegung der Werkplanung,
                als Sichtfuge, Kanten auf Gehrung
              gearbeitet
  
     Lage       : exakt auf Höhe OKF-der jeweiligen
              Bodenaufbauten je Geschoss

  
          10,000 m2 199,45 1.994,50
    

             3.2.2.3. Musterstütze Sichtbeton SB 2, 1.600 cm2, bis 4,3 m
        Musterstütze Sichtbeton SB 2, 1.600 cm2, bis 
  4,3 m
     C 30/37, XC1
  
  Ortbeton der Musterstütze,
  vorab erstellen,
   > einschließlich Schalung <
  
      Ausführung       : AS 6.0, 6.1
      Qualität         : SB 2 gemäß AS 6.2.3.1
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.600 cm² Grundfläche
     Einbauhöhe       : bis 4,3 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet
  
  Zusätzlicher Leistungsumfang:
  
    - Stb.-Wandstück nach der Bemusterung gegen
   Beschädigungen und Verschmutzungen schützen
      zur späteren Bemusterungs- und Referenz-
   zwecken

  
         4,300 m 211,94 911,34
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              3.2.2.4. Musterstütze Sichtbeton SB 2, d=25 cm, bis 4,3 m
           Musterstütze Sichtbeton SB 2, d=25 cm, bis 4,3 
 m
     C 30/37, XC1
  
  Ortbeton der Musterstütze,
  vorab erstellen,
   > einschließlich Schalung <
  
      Ausführung       : AS 6.0, 6.1
      Qualität         : SB 2 gemäß AS 6.2.3.1
  
   Stützenform      : rund
      Durchmesser      : d= 25 cm
     Einbauhöhe       : bis 4,3 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet
  
  Zusätzlicher Leistungsumfang:
  
    - Stb.-Wandstück nach der Bemusterung gegen
   Beschädigungen und Verschmutzungen schützen
      zur späteren Bemusterungs- und Referenz-
   zwecken

  
         4,300 m 63,19 271,72
    

              3.2.2.5. Stb-Außenwand WU, bis 2,15 m, 25 cm,
           Stb-Außenwand WU, bis 2,15 m, 25 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
  
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 2,15 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
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      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          33,000 m2 96,36 3.179,88
    

              3.2.2.6. Stb-Außenwand WU, bis 4,30 m, 25 cm,
           Stb-Außenwand WU, bis 4,30 m, 25 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
  
    Wanddicke        : 25 cm
    Einbauhöhen      : bis 4,30
  m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          47,000 m2 98,05 4.608,35
    

              3.2.2.7. Stb-Außenwand WU, bis 2,15 m, 30 cm,
           Stb-Außenwand WU, bis 2,15 m, 30 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 2,15 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          190,000 m2 103,14 19.596,60
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              3.2.2.8. Stb-Außenwand WU, bis 2,60 m, 30 cm,
           Stb-Außenwand WU, bis 2,60 m, 30 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
                    Außenluftschacht
                             z.B. Plan SC-XX-2001, 
  Schnitte 3+4
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 2,60 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          13,000 m2 101,63 1.321,19
    

              3.2.2.9. Stb-Außenwand WU, bis 4,30 m, 30 cm,
           Stb-Außenwand, bis 4,30 m, 30 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,3 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          250,000 m2 104,92 26.230,00
    

              3.2.2.10. Stb-Außenwand WU, bis 2,60 m, 35 cm,
           Stb-Außenwand WU, bis 2,60 m, 35 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
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  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
  
    Wanddicke        : 35 cm
     Einbauhöhen      : bis 2,60 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          25,000 m2 107,54 2.688,50
    

              3.2.2.11. Stb-Außenwand WU, bis 3,20 m, 35 cm,
           Stb-Außenwand WU, bis 3,20 m, 35 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
  
    Wanddicke        : 35 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,20 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          14,000 m2 106,44 1.490,16
    

              3.2.2.12. Stb-Außenwand WU, bis 4,30 m, 35 cm,
           Stb-Außenwand WU, bis 4,30 m, 35 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
  
    Wanddicke        : 35 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,30 m
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      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          52,000 m2 110,92 5.767,84
    

              3.2.2.13. Stb-Außenwand WU, bis 2,20 m, 42,5 cm,
           Stb-Außenwand WU, bis 2,20 m, 42,5 cm,
         C 30/37, WU, XC2, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Außenwände, erdberührt
  
    Wanddicke        : 42,5 cm
     Einbauhöhen      : bis 2,20 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
      Expositionsklasse: XC2, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          14,000 m2 118,84 1.663,76
    

              3.2.2.14. Stb-Wände Aussenschächte, bis 3,3 m, 30 cm,
           Stb-Wände Aussenschächte, bis 3,3 m, 30 cm,
              C 30/37 WU, XC4, XD1, XF3, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Schachtwände, erdberührt
                          z.B. Plan XX-1501
                    Einbringschächte
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,3 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
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            Expositionsklasse: XC4, XD1, XF3, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          25,000 m2 109,92 2.748,00
    

              3.2.2.15. Stb-Wände Aussenschächte, bis 3,3 m, 35 cm,
           Stb-Wände Aussenschächte, bis 3,3 m, 35 cm,
              C 30/37 WU, XC4, XD1, XF3, WF
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
     Einbaubereich    : Schachtwände, erdberührt
                          z.B. Plan XX-1501
                    Einbringschächte
  
    Wanddicke        : 35 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,3 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
     Festigkeitsklasse: C 30/37 WU
     F-Entwicklung    : langsam
            Expositionsklasse: XC4, XD1, XF3, WF
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          47,000 m2 116,07 5.455,29
    

              3.2.2.16. Stb.-Innenwände, bis 4,3 m, 20 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 4,3 m, 20 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 20 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,30 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          275,000 m2 81,08 22.297,00
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              3.2.2.17. Stb.-Innenwände, bis 4,3 m, 25 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 4,3 m, 25 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,3 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          125,000 m2 84,72 10.590,00
    

              3.2.2.18. Stb.-Innenwände, bis 2,2 m, 30 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 2,2 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 2,2 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          5,000 m2 92,62 463,10
    

              3.2.2.19. Stb.-Innenwände, bis 4,3 m, 30 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 4,3 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,3 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
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       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          283,000 m2 90,24 25.537,92
    

              3.2.2.20. Stb.-Innenwände, bis 4,3 m, 35 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 4,3 m, 35 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 35 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,3 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          30,000 m2 95,40 2.862,00
    

          3.2.2.21. Kopfschalung Stb.-Wände, bis 4,7 m
       Kopfschalung Stb.-Wände, bis 4,7 m
  
    Kopfschalung der Stb.-Wände,
      Wandbreiten 20 bis 42,5 cm,
   Höhe bis 4,3 m

  
          15,000 m2 50,07 751,05
    

       3.2.2.22. Abschalung Wandverjüngung, 10-30 cm
    Abschalung Wandverjüngung, 10-30 cm
   bis 4,3 m
  
  Abschalung der Wandverjüngung,
   Orientierung: vertikal
      Breiten     : 10 -30 cm
     Schalhöhen  : bis 4,3 m

  
          5,000 m2 79,18 395,90
    

              3.2.2.23. Abschalung der Wandöffnungen, 20 bis 35 cm, > 0,5 m3,
       Abschalung der Wandöffnungen, 20 bis 35 cm, > 
    0,5 m3,
   3-seitig
  
  Abschalung der Wandöffnungen,
      Wandöffnungen > 0,5 m3,
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  dreiseitig geschalt,
   Tür- und Fensteröffnungen
  
      Wandbreiten : 20 bis 35 cm
     Wandhöhen   : bis 4,30 m
  
    Abrechnung  : nach AS 6.1.4.2

  
          35,000 m2 61,24 2.143,40
    

      3.2.2.24. Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
  
  Zulage zur Wandschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
     Schalhöhen  : bis 4,30 m
  
 Abrechnung nach m
        1m Ecke = 1m Innenschalung + 1m Aussenschalung

  
         15,000 m 10,60 159,00
    

         3.2.2.25. Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<3,5 m
  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<3,5 m
      in tatsächliche Krümmung geschalt, 20 - 42,5 cm
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Wände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
        Wandradien : < 3,5 m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 42,5 cm
      Wandhöhen  : 2,15 - 4,22 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          22,000 m2 42,24 929,28
    

      3.2.2.26. gemäß Position 3.2.2.25.
        Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<3,5 m

  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<3,5 m
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      in tatsächliche Krümmung geschalt, 20 - 42,5 cm
  
        Wandradien : < 3,5 m (Innenradius)

  
          22,000 m2 42,24 929,28
    

    3.2.2.27. Zulage Einbringöffnungen nachträglich schließen
 Zulage Einbringöffnungen nachträglich schließen
  
    Zulage zur Stb.-Wand,
  für das nachträgliche Schließen von Einbring-
  öffnungen,
 einschließlich reinigen der 
  Bewehrungsanschlüsse,
  
    > Ausführung nach Arbeitsunterbrechung, nach 
  Ab-
   schluss der Rohbauarbeiten
  
    Einbringöffnungen in Außen- und Innenwänden,
  
      Öffnungsgrößen von 1 bis 7 m²
 alle Wandhöhen
   Wandstärke 30 cm
  
    Abrechnung nach m² Ansichtsfläche:
         1m² Abrechnung = 2m² Schalung

  
          22,000 m2 214,31 4.714,82
    

    3.2.2.28. Fugenausbildung Sollrissfuge
 Fugenausbildung Sollrissfuge
  
  Fugenausbildung für Sollrissfugen,
  durch Dreikantleiste,
  als Sichtfuge ausbilden in der Sichtbeton-
  schalung,
  in allen Längen,
  horizontal und vertikal,
  
 Einlegen in die Wandschalung nach Angaben der
  Werkplanung,
    Fase 10/10 mm,
  
     Pläne: siehe Planverzeichnis Ziff. 6

  
         150,000 m 4,72 708,00
    

              3.2.2.29. Wandvorlage, vertikal, bis 1.000 cm2, 4,30 m
           Wandvorlage, vertikal, bis 1.000 cm2, 4,30 m
        C 30/37, XC 1, W0
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  Wandvorlage,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  
     Querschnitt      : bis 1.000 cm Grundfläche
   Orientierung     : vertikal
     Schalhöhen       : bis 4,30 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,000 m3 605,57 605,57
    

             3.2.2.30. Wandvorlage, vertikal, > 1.000-3.500 cm2, 4,30 m
          Wandvorlage, vertikal, > 1.000-3.500 cm2, 4,30 
 m
        C 30/37, XC 1, W0
  
  Wandvorlage,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  
     Querschnitt      : > 1.000-3.500 cm Grundfläche
   Orientierung     : vertikal
     Schalhöhen       : bis 4,30 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          5,000 m3 484,28 2.421,40
    

         3.2.2.31. Zulage Wandvorlage, Seitenschalung > 90° <
      Zulage Wandvorlage, Seitenschalung > 90° <
 zur Wand
  
  Zulage zur Schalung der Wandvorlage,
  für unterschiedliche Seitenschalungen,
    > 90° < zur Wand geschalt

  
          3,000 m2 76,08 228,24
    

              3.2.2.32. Stb-Stütze innen, 1.000 cm², bis 2,15 m
           Stb-Stütze innen, 1.000 cm², bis 2,15 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
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  Innenstützen,
   > einschließlich Schalung <
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.000 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 2,15 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm²
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         2,150 m 135,12 290,51
    

              3.2.2.33. Stb-Stütze innen, >1.000-2.500 cm², bis 4,3 m
           Stb-Stütze innen, >1.000-2.500 cm², bis 4,3 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  Innenstützen,
   > einschließlich Schalung <
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
         Querschnitt      : >1.000 - 2.500 cm² 
 Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 4,3 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm²
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         26,000 m 120,91 3.143,66
    

             3.2.2.34. Stb-Stütze innen, 1.750 cm², bis 1,85
          Stb-Stütze innen, 1.750 cm², bis 1,85
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  Innenstützen,
   > einschließlich Schalung <
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.750 cm² Grundfläche
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     Einbauhöhe       : bis 1,85 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         4,000 m 179,33 717,32
    

               3.2.2.35. Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 1,50 m
            Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 1,50 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 40 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 1,5 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
  
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         1,500 m 94,15 141,23
    

              3.2.2.36. Stb-Winkelstütze innen, >2.500-5.000 cm², bis 4,3 m
         Stb-Winkelstütze innen, >2.500-5.000 cm², bis 
  4,3 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  Innenstützen,
   > einschließlich Schalung <
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
         Querschnitt      : >2.500 - 5.000 cm² 
 Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 4,3 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
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       Ecm              : 36.000 N/mm²
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,500 m3 691,53 1.037,30
    

        3.2.2.37. Zulage Wandkopf gerieben, bis 35 cm
     Zulage Wandkopf gerieben, bis 35 cm
  
  Zulage zum Wandkopf,
  für fein geriebene Oberfläche,
   bis 35 cm Wandbreite

  
         10,000 m 9,32 93,20
    

          3.2.2.38. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         200,000 m 2,33 466,00
    

     3.2.2.39. Zulage Betongüte C50/60
  Zulage Betongüte C50/60
  
  Zulage zu den Betonbauteilen,
   für die Betongüte C50/60,
  
       Ecm = 37.000 N/mm²

  
          5,000 m3 78,04 390,20
    

     3.2.2.40. Zulage Betongüte C45/55
  Zulage Betongüte C45/55
  
  Zulage zu den Betonbauteilen,
   für die Betongüte C45/55,
  
       Ecm = 36.000 N/mm²

  
          5,000 m3 55,34 276,70
    

     3.2.2.41. Zulage Betongüte C35/45
  Zulage Betongüte C35/45
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  Zulage zu den Betonbauteilen,
   für die Betongüte C35/45,
  
       Ecm = 34.000 N/mm²

  
          5,000 m3 23,29 116,45
    

    Stb.-Wände und Stützen E0
 -------------------------

  
    

              3.2.2.42. Stb-Außenwand, bis 3,95 m, 20 cm,
           Stb-Außenwand, bis 3,95 m, 20 cm,
        C 30/37, XC3, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Außenwände
  
    Wanddicke        : 20 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,95 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          125,000 m2 83,61 10.451,25
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              3.2.2.43. Stb-Außenwand, bis 4,70 m, 20 cm,
           Stb-Außenwand, bis 4,70 m, 20 cm,
        C 30/37, XC3, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Außenwände
  
    Wanddicke        : 20 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,70 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          150,000 m2 86,98 13.047,00
    

              3.2.2.44. Stb-Außenwand, bis 1,90 m, 30 cm,
           Stb-Außenwand, bis 1,90 m, 30 cm,
        C 30/37, XC3, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Außenwände
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 1,90 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
      Expositionsklasse: XC3, Wo
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          17,000 m2 96,20 1.635,40
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 1,00 Meter:
  
    

              3.2.2.45. Stb-Innennwand, bis 1,00 m, 30 cm,
           Stb-Innennwand, bis 1,00 m, 30 cm,
        C 30/37, XC3, W0
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  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 1,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
      Expositionsklasse: XC3, Wo
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          45,000 m2 91,11 4.099,95
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 2,00 Meter:
  
    

              3.2.2.46. Stb-Innennwand, bis 2,00 m, 25 cm,
           Stb-Innennwand, bis 2,00 m, 25 cm,
        C 30/37, XC3, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 2,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
      Expositionsklasse: XC3, Wo
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          25,000 m2 88,04 2.201,00
    

              3.2.2.47. Stb-Innennwand, bis 2,00 m, 30 cm,
           Stb-Innennwand, bis 2,00 m, 30 cm,
        C 30/37, XC3, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
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    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 2,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
      Expositionsklasse: XC3, Wo
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          160,000 m2 94,52 15.123,20
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 3,00 Meter:
  
    

              3.2.2.48. Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 25 cm,
           Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 25 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          70,000 m2 83,87 5.870,90
    

              3.2.2.49. Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 30 cm,
           Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
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    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          83,000 m2 90,35 7.499,05
    

              3.2.2.50. Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 35 cm,
           Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 35 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 35 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          100,000 m2 94,49 9.449,00
    

              3.2.2.51. Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 50 cm,
           Stb-Innennwand, bis 3,00 m, 50 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 50 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
      Expositionsklasse: XC1, Wo
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          40,000 m2 112,09 4.483,60
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        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 4,00 Meter:
  
    

              3.2.2.52. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 20 cm,
           Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 20 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 20 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          54,000 m2 82,33 4.445,82
    

              3.2.2.53. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 25 cm,
           Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 25 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          215,000 m2 84,01 18.062,15
    

              3.2.2.54. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 30 cm,
           Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
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  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          135,000 m2 90,49 12.216,15
    

              3.2.2.55. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 37,5 cm,
           Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 37,5 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 37,5 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          145,000 m2 96,04 13.925,80
    

              3.2.2.56. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 40,0 cm,
           Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 40,0 cm,
       C 30/37, XC31 W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 40,0 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,0 m
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      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
      Expositionsklasse: XC1, Wo
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          9,000 m2 98,85 889,65
    

              3.2.2.57. Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 50,0 cm,
           Stb-Innennwand, bis 4,00 m, 50,0 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Innenwände
  
    Wanddicke        : 50,0 cm
     Einbauhöhen      : bis 4,0 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          62,000 m2 98,10 6.082,20
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 6,00 Meter:
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              3.2.2.58. Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 25 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 25 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 6,0 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          235,000 m2 99,16 23.302,60
    

              3.2.2.59. Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 30 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 6,0 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          670,000 m2 105,83 70.906,10
    

              3.2.2.60. Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 35 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 35 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 35 cm
     Einbauhöhen      : bis 6,0 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 155 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          30,000 m2 111,25 3.337,50
    

              3.2.2.61. Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 37,5 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 37,5 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 37,5 cm
     Einbauhöhen      : bis 6,0 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          113,000 m2 114,24 12.909,12
    

              3.2.2.62. Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 40,0 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 40,0 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 40,0  cm
     Einbauhöhen      : bis 6,0 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          59,000 m2 117,19 6.914,21
    

              3.2.2.63. Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 42,5 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 42,5 cm,
        C 45/55, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 42,5 cm
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     Einbauhöhen      : bis 6,00 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          27,000 m2 134,22 3.623,94
    

              3.2.2.64. Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 50,0 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 6,00 m, 50,0 cm,
        C 45/55, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 50,0 cm
     Einbauhöhen      : bis 6,00 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          50,000 m2 145,79 7.289,50
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 7,00 Meter:
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              3.2.2.65. Stb.-Innenwände, bis 7,00 m, 30,0 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 7,00 m, 30,0 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30,0  cm
     Einbauhöhen      : bis 7,0 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          8,000 m2 140,30 1.122,40
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 8,00 Meter:
  
    

              3.2.2.66. Stb.-Innenwände, bis 8,00 m, 30,0 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 8,00 m, 30,0 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30,0  cm
     Einbauhöhen      : bis 8,0 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          233,000 m2 162,99 37.976,67
    

              3.2.2.67. Stb.-Innenwände, bis 8,00 m, 42,5 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 8,00 m, 42,5 cm,
        C 45/55, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 42,5 cm
     Einbauhöhen      : bis 8,00 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
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 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          105,000 m2 180,04 18.904,20
    

      3.2.2.68. Zulage Unterkonstruktion Schalung, einseitig
   Zulage Unterkonstruktion Schalung, einseitig
  
  Zulage zur zuvor beschriebenen Wandschalung,
 für das einseitige Aufstellen einer
  Unterkonstruktion zum Aufstellen der Schalung,
    Höhe bis 1,70 m,
  einseitige Schalung im unteren Wandbereich,
  
            Bereich: z.B. Wand an Achse 9.2, 6.1, an Achse 
 G

  
          200,000 m2 4,77 954,00
    

         3.2.2.69. Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r>3,5 m
  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r>3,5 m
          20 - 30 cm, bis 7,25 m, tatsächliche Krümmung
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Wände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertigte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
        Wandradien : > 3,5 m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 30 cm
     Wandhöhen  : bis 7,25 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          275,000 m2 44,55 12.251,25
    

      3.2.2.70. gemäß Position 3.2.2.69.
        Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<3,5-2 m

  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<3,5-2 m
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          20 - 30 cm, bis 5,70 m, tatsächliche Krümmung
  
          Wandradien : < 3,5 bis 2 m (Innenradius)

  
         10,000 m 66,90 669,00
    

      3.2.2.71. gemäß Position 3.2.2.69.
        Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<2-1 m

  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<2-1 m
          20 - 30 cm, bis 5,70 m, tatsächliche Krümmung
  
          Wandradien : < 2 bis 1 m (Innenradius)

  
          23,000 m2 42,24 971,52
    

      3.2.2.72. gemäß Position 3.2.2.69.
        Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<1 m

  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<1 m
          20 - 30 cm, bis 5,70 m, tatsächliche Krümmung
  
        Wandradien : < 1 m (Innenradius)

  
          27,000 m2 24,32 656,64
    

           3.2.2.73. Auflagertaschen für Verbundträger, ca. 1,35 x 0,5 m
      Auflagertaschen für Verbundträger, ca. 1,35 x 
  0,5 m
  
    Auflagertaschen in Stb.-Wänden,
     d= 42,5 cm.
   > einschließlich Schalung <
  
       > Plan: P0-00, Leitdetail Auflager
  
  Querschnitt:
     - Höhe ca. 1,35 m
     - Breite ca. 0,5 m
    - Tiefe = Wandbreite
  
   Ausführungshöhe bis 7,25 m

  
         4,000 ST 99,78 399,12
    

           3.2.2.74. Auflagertaschen für Verbundträger, ca. 1,15 x 0,3 m
      Auflagertaschen für Verbundträger, ca. 1,15 x 
  0,3 m
  
    Auflagertaschen in Stb.-Wänden,
    d= 42,5 cm
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   > einschließlich Schalung <
  
       > Plan: P0-00, Leitdetail Auflager
  
  Querschnitt:
     - Höhe ca. 1,15 m
     - Breite ca. 0,3 m
    - Tiefe = Wandbreite
  
   Ausführungshöhe bis 7,25 m

  
         8,000 ST 84,51 676,08
    

           3.2.2.75. Auflagertaschen für Verbundträger, ca. 1,35 x 0,5 m
      Auflagertaschen für Verbundträger, ca. 1,35 x 
  0,5 m
  
    Auflagertaschen in Stb.-Wänden,
    d= 50 cm
   > einschließlich Schalung <
  
  Querschnitt:
     - Höhe ca. 1,35 m
     - Breite ca. 0,5 m
    - Tiefe = Wandbreite
  
   Ausführungshöhe bis 7,25 m

  
         4,000 ST 106,94 427,76
    

      3.2.2.76. Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Wandschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
  
  Zulage zur Wandschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
     Schalhöhen  : bis 7,25 m
  
 Abrechnung nach m
        1m Ecke = 1m Innenschalung + 1m Aussenschalung

  
         100,000 m 10,60 1.060,00
    

        3.2.2.77. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
 Teilbereiche
  
  Zulage zur Wandschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
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 Ausführung in Teilbereichen nach Angaben in
 der Werkplanung

  
          750,000 m2 8,55 6.412,50
    

          3.2.2.78. Kopfschalung Stb.-Wände, bis 7,2 m
       Kopfschalung Stb.-Wände, bis 7,2 m
  
    Kopfschalung der Stb.-Wände,
      Wandbreiten 20 bis 50 cm,
   Höhe bis 7,2 m

  
          140,000 m2 42,26 5.916,40
    

            3.2.2.79. Abschalung Wandverjüngung, bis 5 cm, bis 5,5 m
         Abschalung Wandverjüngung, bis 5 cm, bis 5,5 m
  
  Abschalung der Wandverjüngung,
   Orientierung: vertikal
     Breiten     : bis 5 cm
     Schalhöhen  : bis 5,5 m
  
  Hinweis     :
  
 Vergütet wird nur die abgeschalte Fläche der
  Wandverjüngung am Wandkopf,
 der verjüngte Wandteil wird über die Position
    der Stb.-Wand in der entsprechenden Wand-
 stärke angeboten

  
          10,000 m2 76,15 761,50
    

           3.2.2.80. Abschalung Wandverjüngung, > 5-18 cm, bis 5,5 m
        Abschalung Wandverjüngung, > 5-18 cm, bis 5,5 m
  
  Abschalung der Wandverjüngung,
   Orientierung: vertikal
       Breiten     : > 5 - 18 cm
     Schalhöhen  : bis 5,5 m
  
  Hinweis     :
  
 Vergütet wird nur die abgeschalte Fläche der
  Wandverjüngung am Wandkopf,
 der verjüngte Wandteil wird über die Position
    der Stb.-Wand in der entsprechenden Wand-
 stärke angeboten

  
          40,000 m2 57,46 2.298,40
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        3.2.2.81. Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     > 0,5 m3,
  
  Abschalung der Wandöffnungen,
      Wandöffnungen > 0,5 m3,
  dreiseitig geschalt,
  
      Wandbreiten : 25 bis 40 cm
     Wandhöhen   : bis 5,55 m
  
    Abrechnung  : nach AS 6.1.4.2

  
          45,000 m2 61,82 2.781,90
    

    3.2.2.82. Zulage Abschalung im Grundriss gekrümmt
 Zulage Abschalung im Grundriss gekrümmt
  
  Zulage zur Abschalung der Wandöffnungen,
 für im Grundriss gekrümmte Wände

  
          25,000 m2 293,43 7.335,75
    

             3.2.2.83. Wandvorlage, vertikal, > 1.000-2.500 cm2, 5,95 m
          Wandvorlage, vertikal, > 1.000-2.500 cm2, 5,95 
 m
        C 30/37, XC 1, W0
  
  Wandvorlage,
     Querschnitt      : > 1.000-2.500 cm Grundfläche
   Orientierung     : vertikal
     Schalhöhen       : bis 5,95 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,500 m3 484,28 726,42
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         3.2.2.84. Zulage Wandvorlage, Seitenschalung > 90° <
      Zulage Wandvorlage, Seitenschalung > 90° <
 zur Wand
  
  Zulage zur Schalung der Wandvorlage,
  für unterschiedliche Seitenschalungen,
    > 90° < zur Wand geschalt

  
          5,000 m2 76,08 380,40
    

               3.2.2.85. Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 4,00 m
            Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 4,00 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 30 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 4,00 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         10,000 m 47,18 471,80
    

               3.2.2.86. Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 6,00 m
            Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 6,00 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 35 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 6,00 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
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     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         61,000 m 49,04 2.991,44
    

               3.2.2.87. Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 4,00 m
            Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 4,00 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 40 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 4,00 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         15,000 m 58,04 870,60
    

               3.2.2.88. Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 6,00 m
            Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 6,00 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 40 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 6,00 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
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       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         30,000 m 55,43 1.662,90
    

               3.2.2.89. Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 4,00 m
            Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 4,00 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 50 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 4,00 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         12,000 m 73,03 876,36
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               3.2.2.90. Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 6,00 m
            Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 6,00 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 50 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 6,00 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         13,000 m 72,43 941,59
    

               3.2.2.91. Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 8,00 m
            Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 8,00 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 50 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 8,00 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         22,000 m 75,35 1.657,70
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              3.2.2.92. Stb-Stütze, 6.750 cm², bis 5,75 m
           Stb-Stütze, 6.750 cm², bis 5,75 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 6.750 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 5,75 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         5,750 m 286,80 1.649,10
    

              3.2.2.93. Stb-Stütze, 3.400 cm², bis 5,75 m
           Stb-Stütze, 3.400 cm², bis 5,75 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 3.400 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 5,75 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         5,750 m 186,19 1.070,59
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              3.2.2.94. Stb-Stütze, 2.700 cm², bis 7,25 m
           Stb-Stütze, 2.700 cm², bis 7,25 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 2.700 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 7,25 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         7,200 m 173,63 1.250,14
    

              3.2.2.95. Stb-Stütze, 2.500 cm², bis 5,70 m
           Stb-Stütze, 2.500 cm², bis 5,70 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 2.500 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 5,70 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         5,700 m 156,21 890,40
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              3.2.2.96. Stb-Stütze, 2.250 cm², bis 5,70 m
           Stb-Stütze, 2.250 cm², bis 5,70 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 2.250 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 5,70 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         5,700 m 149,56 852,49
    

              3.2.2.97. Stb-Stütze, 1.750 cm², bis 3,10 m
           Stb-Stütze, 1.750 cm², bis 3,10 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.750 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,10 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         3,100 m 114,28 354,27
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              3.2.2.98. Stb-Stütze, 1.600 cm², bis 7,25 m
           Stb-Stütze, 1.600 cm², bis 7,25 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.600 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 7,25 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         14,400 m 122,75 1.767,60
    

              3.2.2.99. Stb-Stütze, 1.225 cm², bis 3,63 m
           Stb-Stütze, 1.225 cm², bis 3,63 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,63 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         3,630 m 96,21 349,24
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              3.2.2.100. Stb-Stütze, 1.225 cm², bis 6,50 m
           Stb-Stütze, 1.225 cm², bis 6,50 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 6,50 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         6,500 m 100,56 653,64
    

              3.2.2.101. Stb-Stütze, 1.050 cm², bis 3,63 m
           Stb-Stütze, 1.050 cm², bis 3,63 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,63 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         7,300 m 87,44 638,31
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              3.2.2.102. Stb-Stütze, 1.050 cm², bis 5,70 m
           Stb-Stütze, 1.050 cm², bis 5,70 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 5,70 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         11,500 m 94,68 1.088,82
    

              3.2.2.103. Stb-Stütze, 1.000 cm², bis 6,50 m
           Stb-Stütze, 1.000 cm², bis 6,50 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 6,50 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         6,500 m 98,94 643,11
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              3.2.2.104. Stb-Winkelstütze innen, >2.500-5.000 cm², bis 3,63 m
         Stb-Winkelstütze innen, >2.500-5.000 cm², bis 
  3,63 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  Innenstützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
         Querschnitt      : >2.500 - 5.000 cm² 
 Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,63 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,500 m3 624,82 937,23
    

          3.2.2.105. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         350,000 m 2,33 815,50
    

        3.2.2.106. Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          100,000 m3 3,42 342,00
    

        3.2.2.107. Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
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    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 8 mm,
 für alle Betongüten

  
          50,000 m3 11,39 569,50
    

     3.2.2.108. Zulage Betongüte C45/55
  Zulage Betongüte C45/55
  
  Zulage zu den Betonbauteilen,
   für die Betongüte C45/55,
  
       Ecm = 36.000 N/mm²

  
          65,000 m3 32,05 2.083,25
    

      3.2.2.109. Sicherung Bewehrungsanschlüsse, EG
   Sicherung Bewehrungsanschlüsse, EG
   bis Kote + 5,80
  
  Sichern von Bewehrungsanschlüssen,
 die aufgrund einer vom AN durchzuführenden 
  Einzel-
   gefährdungsanalyse geeignet sind, eigene und
  fremde Arbeitnehmer zu gefährden,
 die Gefährdung kann insbesondere durch 
 vorstehende
 scharfkantige oder durch senkrecht stehende
      Bewehrungen (Sturz in Bewehrung) entstehen,
 die Gefährdungsbereiche sind durch geeignete
      Abdeckungen wie z.B. Reihenabdeckungen,
  Einzelabdeckungen oder Stöpsel zu sichern,
  Ausführung in Abstimmung mit dem SiGeKo,
  
     Bereich: Betonbauteile bis OK-Decken über EG
             bei Kote + 5,80 m
  
 Leistungsumfang während der gesamten 
  Rohbauzeit,
 bis zum Abschluß der Betonarbeiten

  
        1,000 psch  4.334,07
    

      Stb.-Wände und Stützen 1.OG
 ---------------------------

  
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 4,00 Meter:
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              3.2.2.110. Stb.-Innenwände, bis 3,69 m, 25 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,69 m, 25 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          645,000 m2 82,89 53.464,05
    

              3.2.2.111. Stb.-Innenwände, bis 3,69 m, 30 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,69 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          330,000 m2 88,38 29.165,40
    

         3.2.2.112. Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<1 m
  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<1 m
          20 - 30 cm, bis 3,69 m, tatsächliche Krümmung
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Wände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
        Wandradien : < 1,0 m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 30 cm
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     Wandhöhen  : bis 3,69 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          33,000 m2 24,32 802,56
    

        3.2.2.113. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
 Teilbereiche
  
  Zulage zur Wandschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Angaben in
 der Werkplanung

  
          400,000 m2 8,55 3.420,00
    

          3.2.2.114. Kopfschalung Stb.-Wände, bis 3,69 m
       Kopfschalung Stb.-Wände, bis 3,69 m
  
    Kopfschalung der Stb.-Wände,
      Breite 25 bis 30 cm,
   Höhe bis 3,69 m

  
          40,000 m2 42,26 1.690,40
    

        3.2.2.115. Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     > 0,5 m3,
  
  Abschalung der Wandöffnungen,
      Wandöffnungen > 0,5 m3,
  dreiseitig geschalt,
  
      Wandbreiten : 25 bis 30 cm
     Wandhöhen   : bis 3,69 m
  
    Abrechnung  : nach AS 6.1.4.2

  
          25,000 m2 61,82 1.545,50
    

               3.2.2.116. Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 3,45 m
            Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 3,45 m
        C 45/55, XC1, W0
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    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 30 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,45 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         14,000 m 46,27 647,78
    

               3.2.2.117. Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 3,69 m
            Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 3,69 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 35 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,69 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         37,000 m 51,35 1.899,95
    

               3.2.2.118. Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 3,69 m
            Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 3,69 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
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   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 40 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,69 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         71,000 m 57,90 4.110,90
    

               3.2.2.119. Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 3,69 m
            Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 3,69 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 50 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,69 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         27,000 m 73,03 1.971,81
    

              3.2.2.120. Stb-Stütze innen, 2.500 cm², bis 3,69 m
           Stb-Stütze innen, 2.500 cm², bis 3,69 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 2.500 cm² Grundfläche
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     Einbauhöhe       : bis 3,69 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         19,000 m 115,93 2.202,67
    

              3.2.2.121. Stb-Stütze innen, 1.600 cm², bis 3,69 m
           Stb-Stütze innen, 1.600 cm², bis 3,69 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.600 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,69 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         4,000 m 97,87 391,48
    

              3.2.2.122. Stb-Stütze innen, 1.225 cm², bis 3,69 m
           Stb-Stütze innen, 1.225 cm², bis 3,69 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,69 m
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      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         21,000 m 78,69 1.652,49
    

          3.2.2.123. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         250,000 m 2,33 582,50
    

        3.2.2.124. Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          100,000 m3 3,42 342,00
    

        3.2.2.125. Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 8 mm,
 für alle Betongüten

  
          10,000 m3 11,39 113,90
    

           3.2.2.126. Zulage Innenwände C45/55, XC3, W0
        Zulage Innenwände C45/55, XC3, W0
        Ecm 36.000 N/mm2, F mittel
  
 Zulage Innenwände für
  
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
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       Expositionsklasse: XC3, W0
  
     Bereich          : Achse F /11-13

  
          10,000 m3 55,34 553,40
    

        3.2.2.127. Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 1.OG
     Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 1.OG
   bis Kote + 9,74
  
  Sichern von Bewehrungsanschlüssen,
 die aufgrund einer vom AN durchzuführenden 
  Einzel-
   gefährdungsanalyse geeignet sind, eigene und
  fremde Arbeitnehmer zu gefährden,
 die Gefährdung kann insbesondere durch 
 vorstehende
 scharfkantige oder durch senkrecht stehende
      Bewehrungen (Sturz in Bewehrung) entstehen,
 die Gefährdungsbereiche sind durch geeignete
      Abdeckungen wie z.B. Reihenabdeckungen,
  Einzelabdeckungen oder Stöpsel zu sichern,
  Ausführung in Abstimmung mit dem SiGeKo,
  
        Bereich: Betonbauteile bis OK-Decken über 1.OG
             bei Kote + 9,74 m
  
 Leistungsumfang während der gesamten 
  Rohbauzeit,
 bis zum Abschluß der Betonarbeiten

  
        1,000 psch  2.103,98
    

      Stb.-Wände und Stützen 2.OG
 ---------------------------

  
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 4,00 Meter:
  
    

              3.2.2.128. Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
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     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          510,000 m2 83,18 42.421,80
    

              3.2.2.129. Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          320,000 m2 88,67 28.374,40
    

         3.2.2.130. Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<1 m
  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<1 m
          20 - 30 cm, bis 3,49 m, tatsächliche Krümmung
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Wände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
        Wandradien : < 1,0 m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 30 cm
     Wandhöhen  : bis 3,49 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          31,000 m2 24,32 753,92
    

        3.2.2.131. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
 Teilbereiche
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  Zulage zur Wandschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Angaben in
 der Werkplanung

  
          500,000 m2 8,55 4.275,00
    

          3.2.2.132. Kopfschalung Stb.-Wände, bis 3,49 m
       Kopfschalung Stb.-Wände, bis 3,49 m
  
    Kopfschalung der Stb.-Wände,
      Breite 25 bis 30 cm,
   Höhe bis 3,49 m

  
          40,000 m2 42,26 1.690,40
    

        3.2.2.133. Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     > 0,5 m3,
  
  Abschalung der Wandöffnungen,
      Wandöffnungen > 0,5 m3,
  dreiseitig geschalt,
  
      Wandbreiten : 25 bis 30 cm
     Wandhöhen   : bis 3,49 m
  
    Abrechnung  : nach AS 6.1.4.2

  
          25,000 m2 61,82 1.545,50
    

               3.2.2.134. Stb-Stütze rund, d= 25 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 25 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 25 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
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       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         14,000 m 40,08 561,12
    

               3.2.2.135. Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 30 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         14,000 m 45,98 643,72
    

               3.2.2.136. Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 35 cm
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         21,000 m 52,74 1.107,54
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               3.2.2.137. Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 40 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         35,000 m 59,33 2.076,55
    

               3.2.2.138. Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 50 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 50 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         46,000 m 75,57 3.476,22
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              3.2.2.139. Stb-Stütze innen, 1.225 cm², bis 3,49 m
           Stb-Stütze innen, 1.225 cm², bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         14,000 m 79,28 1.109,92
    

              3.2.2.140. Stb-Stütze innen, 4.200 cm², bis 3,49 m
           Stb-Stütze innen, 4.200 cm², bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 4.200 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         4,000 m 290,44 1.161,76
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          3.2.2.141. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         250,000 m 2,33 582,50
    

        3.2.2.142. Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          100,000 m3 3,42 342,00
    

        3.2.2.143. Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 8 mm,
 für alle Betongüten

  
          10,000 m3 11,39 113,90
    

        3.2.2.144. Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 2.OG
     Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 2.OG
   bis Kote + 13,48
  
  Sichern von Bewehrungsanschlüssen,
 die aufgrund einer vom AN durchzuführenden 
  Einzel-
   gefährdungsanalyse geeignet sind, eigene und
  fremde Arbeitnehmer zu gefährden,
 die Gefährdung kann insbesondere durch 
 vorstehende
 scharfkantige oder durch senkrecht stehende
      Bewehrungen (Sturz in Bewehrung) entstehen,
 die Gefährdungsbereiche sind durch geeignete
      Abdeckungen wie z.B. Reihenabdeckungen,
  Einzelabdeckungen oder Stöpsel zu sichern,
  Ausführung in Abstimmung mit dem SiGeKo,
  
        Bereich: Betonbauteile bis OK-Decken über 2.OG
             bei Kote + 13,48 m
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 Leistungsumfang während der gesamten 
  Rohbauzeit,
 bis zum Abschluß der Betonarbeiten

  
        1,000 psch  1.878,32
    

      Stb.-Wände und Stützen 3.OG
 ---------------------------

  
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 4,00 Meter:
  
    

              3.2.2.145. Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 25 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          510,000 m2 83,18 42.421,80
    

              3.2.2.146. Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,49 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          322,000 m2 88,67 28.551,74
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         3.2.2.147. Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<1 m
  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<1 m
          20 - 30 cm, bis 3,49 m, tatsächliche Krümmung
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Wände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
        Wandradien : < 1,0 m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 30 cm
     Wandhöhen  : bis 3,49 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          31,000 m2 24,32 753,92
    

        3.2.2.148. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
 Teilbereiche
  
  Zulage zur Wandschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Angaben in
 der Werkplanung

  
          500,000 m2 8,55 4.275,00
    

          3.2.2.149. Kopfschalung Stb.-Wände, bis 3,49 m
       Kopfschalung Stb.-Wände, bis 3,49 m
  
    Kopfschalung der Stb.-Wände,
      Breite 25 bis 30 cm,
   Höhe bis 3,49 m

  
          40,000 m2 42,07 1.682,80
    

        3.2.2.150. Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     > 0,5 m3,
  
  Abschalung der Wandöffnungen,
      Wandöffnungen > 0,5 m3,
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  dreiseitig geschalt,
  
      Wandbreiten : 25 bis 30 cm
     Wandhöhen   : bis 3,49 m
  
    Abrechnung  : nach AS 6.1.4.2

  
          25,000 m2 61,82 1.545,50
    

               3.2.2.151. Stb-Stütze rund, d= 25 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 25 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 25 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         14,000 m 36,13 505,82
    

               3.2.2.152. Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 30 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
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       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         14,000 m 45,98 643,72
    

               3.2.2.153. Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 35 cm
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         18,000 m 52,74 949,32
    

               3.2.2.154. Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 3,49 m
            Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 40 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         67,000 m 59,33 3.975,11
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              3.2.2.155. Stb-Stütze innen, 1.225 cm², bis 3,49 m
           Stb-Stütze innen, 1.225 cm², bis 3,49 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,49 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         15,000 m 79,28 1.189,20
    

          3.2.2.156. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 10 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         250,000 m 2,33 582,50
    

        3.2.2.157. Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          100,000 m3 3,42 342,00
    

        3.2.2.158. Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
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    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 8 mm,
 für alle Betongüten

  
          10,000 m3 11,39 113,90
    

        3.2.2.159. Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 3.OG
     Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 3.OG
   bis Kote + 17,22
  
  Sichern von Bewehrungsanschlüssen,
 die aufgrund einer vom AN durchzuführenden 
  Einzel-
   gefährdungsanalyse geeignet sind, eigene und
  fremde Arbeitnehmer zu gefährden,
 die Gefährdung kann insbesondere durch 
 vorstehende
 scharfkantige oder durch senkrecht stehende
      Bewehrungen (Sturz in Bewehrung) entstehen,
 die Gefährdungsbereiche sind durch geeignete
      Abdeckungen wie z.B. Reihenabdeckungen,
  Einzelabdeckungen oder Stöpsel zu sichern,
  Ausführung in Abstimmung mit dem SiGeKo,
  
        Bereich: Betonbauteile bis OK-Decken über 3.OG
             bei Kote + 17,22 m
  
 Leistungsumfang während der gesamten 
  Rohbauzeit,
 bis zum Abschluß der Betonarbeiten

  
        1,000 psch  1.831,86
    

      Stb.-Wände und Stützen 4.OG
 ---------------------------

  
    

        Stb-Innenwände, Wandhöhen bis 4,00 Meter:
  
    

              3.2.2.160. Stb.-Innenwände, bis 3,51 m, 20 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,51 m, 20 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 20 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,51 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
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     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          20,000 m2 78,62 1.572,40
    

              3.2.2.161. Stb.-Innenwände, bis 3,51 m, 25 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,51 m, 25 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 25 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,51 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          540,000 m2 83,15 44.901,00
    

              3.2.2.162. Stb.-Innenwände, bis 3,51 m, 30 cm,
           Stb.-Innenwände, bis 3,51 m, 30 cm,
        C 30/37, XC1, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
   Einbaubereich    : Innenwände
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,51 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          270,000 m2 88,64 23.932,80
    

         3.2.2.163. Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, r<1 m
  Zulage Schalung Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<1 m
          20 - 30 cm, bis 3,51 m, tatsächliche Krümmung
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Wände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
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  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
        Wandradien : < 1,0 m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 30 cm
     Wandhöhen  : bis 3,51 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          31,000 m2 24,32 753,92
    

        3.2.2.164. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
 Teilbereiche
  
  Zulage zur Wandschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Angaben in
 der Werkplanung

  
          500,000 m2 8,55 4.275,00
    

          3.2.2.165. Kopfschalung Stb.-Wände, bis 3,51 m
       Kopfschalung Stb.-Wände, bis 3,51 m
  
    Kopfschalung der Stb.-Wände,
      Breite 25 bis 30 cm,
   Höhe bis 3,51 m

  
          50,000 m2 42,26 2.113,00
    

            3.2.2.166. Abschalung Wandverjüngung, bis 5 cm, bis 3,51 m
         Abschalung Wandverjüngung, bis 5 cm, bis 3,51 m
  
  Abschalung der Wandverjüngung,
   Orientierung: vertikal
     Breiten     : bis 5 cm
     Schalhöhen  : bis 3,51 m

  
          4,000 m2 76,15 304,60
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        3.2.2.167. Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig
     > 0,5 m3,
  
  Abschalung der Wandöffnungen,
      Wandöffnungen > 0,5 m3,
  dreiseitig geschalt,
  
      Wandbreiten : 25 bis 30 cm
     Wandhöhen   : bis 3,51 m
  
    Abrechnung  : nach AS 6.1.4.2

  
          25,000 m2 61,82 1.545,50
    

               3.2.2.168. Stb-Stütze rund, d= 20 cm, bis 3,65 m
            Stb-Stütze rund, d= 20 cm, bis 3,65 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 30 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,65 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         15,000 m 36,13 541,95
    

               3.2.2.169. Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 3,51 m
            Stb-Stütze rund, d= 30 cm, bis 3,51 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 30 cm
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     Einbauhöhe       : bis 3,51 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         15,000 m 45,84 687,60
    

               3.2.2.170. Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 3,51 m
            Stb-Stütze rund, d= 35 cm, bis 3,51 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 35 cm
     Einbauhöhe       : bis 3,51 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         15,000 m 52,59 788,85
    

               3.2.2.171. Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 3,51 m
            Stb-Stütze rund, d= 40 cm, bis 3,51 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rund
    Durchmesser      : 40 cm
  
     Einbauhöhe       : bis 3,51 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
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     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         43,000 m 59,18 2.544,74
    

              3.2.2.172. Stb-Stütze innen, 1.225 cm², bis 3,51 m
           Stb-Stütze innen, 1.225 cm², bis 3,51 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Stützen,
  
   > einschließlich Schalung <
   Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
   Stützenform      : rechteckig oder quadratisch
      Querschnitt      : 1.225 cm² Grundfläche
  
     Einbauhöhe       : bis 3,51 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC 1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         15,000 m 79,93 1.198,95
    

          3.2.2.173. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         250,000 m 2,33 582,50
    

        3.2.2.174. Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          100,000 m3 3,42 342,00
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        3.2.2.175. Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 8 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 8 mm,
 für alle Betongüten

  
          10,000 m3 11,39 113,90
    

        3.2.2.176. Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 4.OG
     Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 4.OG
   bis Kote + 20,98
  
  Sichern von Bewehrungsanschlüssen,
 die aufgrund einer vom AN durchzuführenden 
  Einzel-
   gefährdungsanalyse geeignet sind, eigene und
  fremde Arbeitnehmer zu gefährden,
 die Gefährdung kann insbesondere durch 
 vorstehende
 scharfkantige oder durch senkrecht stehende
      Bewehrungen (Sturz in Bewehrung) entstehen,
 die Gefährdungsbereiche sind durch geeignete
      Abdeckungen wie z.B. Reihenabdeckungen,
  Einzelabdeckungen oder Stöpsel zu sichern,
  Ausführung in Abstimmung mit dem SiGeKo,
  
        Bereich: Betonbauteile bis OK-Decken über 4.OG
             bei Kote + 20,98 m
  
 Leistungsumfang während der gesamten 
  Rohbauzeit,
 bis zum Abschluß der Betonarbeiten

  
        1,000 psch  1.792,04
    

   Stb.-Wände über Dach
 --------------------

  
    

        Stb-Wände, Wandhöhen bis 1,00 Meter:
  
    

              3.2.2.177. Stb-Schachtwand, bis 1 m, 20 cm,
           Stb-Schachtwand, bis 1 m, 20 cm,
        C 30/37, XC3, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
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   Einbaubereich    : Schachtwände
             Situation        : z.B. Plan SC-XX-1212, Achsen 
   I, K
    Wanddicke        : 20 cm
     Einbauhöhen      : bis 1 m
     Schalhöhe        : bis 24 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          6,000 m2 105,98 635,88
    

        Stb-Wände, Wandhöhen bis 3,00 Meter:
  
    

              3.2.2.178. Stb-Schachtwand, bis 3,00 m, 20 cm,
           Stb-Schachtwand, bis 3,00 m, 20 cm,
        C 30/37, XC3, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
   Einbaubereich    : Schachtwände
             Situation        : z.B. Plan SC-XX-1212, Achsen 
   I, K
                      und Plan PO-05-0001
    Wanddicke        : 20 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,0 m
     Schalhöhe        : bis 24 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
      Expositionsklasse: XC3, Wo
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          160,000 m2 93,28 14.924,80
    

              3.2.2.179. Stb-Schachtwand, bis 3,00 m, 30 cm,
           Stb-Schachtwand, bis 3,00 m, 30 cm,
        C 30/37, XC3, W0
  
  Stahlbetonwände,
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
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   Einbaubereich    : Schachtwände
             Situation        : z.B. Plan SC-XX-1212, Achsen 
   I, K
                      und Plan PO-05-0001
    Wanddicke        : 30 cm
     Einbauhöhen      : bis 3,0 m
     Schalhöhe        : bis 24 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
      Expositionsklasse: XC3, Wo
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          10,000 m2 103,86 1.038,60
    

           3.2.2.180. Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig, 20 cm
        Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig, 20 cm
     > 0,5 m3,
  
  Abschalung der Wandöffnungen,
      Wandöffnungen > 0,5 m3,
  dreiseitig geschalt,
  
      Wandbreiten : 20 30 cm
     Schalhöhen  : bis 3,0 m
  
    Abrechnung  : nach AS 6.1.4.2

  
          3,000 m2 66,87 200,61
    

        3.2.2.181. Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          6,000 m3 3,42 20,52
    

        3.2.2.182. Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 5.OG
     Sicherung Bewehrungsanschlüsse, 5.OG
   bis Kote + 24,28
  
  Sichern von Bewehrungsanschlüssen,
 die aufgrund einer vom AN durchzuführenden 
  Einzel-
   gefährdungsanalyse geeignet sind, eigene und
  fremde Arbeitnehmer zu gefährden,
 die Gefährdung kann insbesondere durch 
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 vorstehende
 scharfkantige oder durch senkrecht stehende
      Bewehrungen (Sturz in Bewehrung) entstehen,
 die Gefährdungsbereiche sind durch geeignete
      Abdeckungen wie z.B. Reihenabdeckungen,
  Einzelabdeckungen oder Stöpsel zu sichern,
  Ausführung in Abstimmung mit dem SiGeKo,
  
        Bereich: Betonbauteile bis OK-Decken über 5.OG
            (über Dach)
             bei Kote + 24,28 m
  
 Leistungsumfang während der gesamten 
  Rohbauzeit,
 bis zum Abschluß der Betonarbeiten

  
        1,000 psch  310,32
    

        Treppenhaus- und Schachtwände, U1-5.OG
 --------------------------------------
  
    Für die Herstellung/Schalung der Treppenhaus-
 und Aufzugsschachtwände gelten erhöhte 
 Anforderungen
  an die Ebenheit nach DIN 18202
  
       > Tab. 3, Zeile 7
  
   Es Gilt: lotrechte Abweichung von vertikalen 
 Schachtwänden
              maximal 3 cm auf insgesamt 25 m 
  Schachthöhe.

  
    

               3.2.2.183. Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, 40 cm, bis 24 m
          Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, 40 cm, bis 
  24 m
       C 30/37 XC1, W0
  
      Stb.-Treppenhauswände, Schachtwände Aufzug,
 Schachtwände Haustechnikschächte
  
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
        Einbaubereich    : U1 bis 4.OG
                    von der Gründungsebene
                        bis ca. Kote + 20,73
           Situation        : z.B. Plan SC-xx-1212
  
    Wanddicke        : 40 cm
     Schalhöhen       : bis 5,95 m je Geschoß
                      Gesamtschalhöhe bis 24 m
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      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
   Besonderheit     : erhöhte Anforderung an die
                       Ebenheit, DIN 18202
                        Tabelle 3, Zeile 7
  
     Hinweis          : Stb.-Schachtwände über Dach
                    weden in separaten 
 Positionen
                    beschrieben
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          10,000 m2 129,88 1.298,80
    

               3.2.2.184. Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, 30 cm, bis 24 m
          Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, 30 cm, bis 
  24 m
       C 30/37 XC1, W0
  
      Stb.-Treppenhauswände, Schachtwände Aufzug,
 Schachtwände Haustechnikschächte
  
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
        Einbaubereich    : U1 bis 4.OG
                    von der Gründungsebene
                        bis ca. Kote + 20,73
           Situation        : z.B. Plan SC-xx-1212
  
    Wanddicke        : 30 cm
     Schalhöhen       : bis 5,95 m je Geschoß
                      Gesamtschalhöhe bis 24 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
   Besonderheit     : erhöhte Anforderung an die
                       Ebenheit, DIN 18202
                        Tabelle 3, Zeile 7
  
     Hinweis          : Stb.-Schachtwände über Dach
                    weden in separaten 
 Positionen
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                    beschrieben
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1.330,000 m2 115,45 153.548,50
    

               3.2.2.185. Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, 25 cm, bis 24 m
          Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, 25 cm, bis 
  24 m
       C 30/37 XC1, W0
  
      Stb.-Treppenhauswände, Schachtwände Aufzug,
 Schachtwände Haustechnikschächte
  
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
  
        Einbaubereich    : U1 bis 4.OG
                    von der Gründungsebene
                        bis ca. Kote + 20,73
           Situation        : z.B. Plan SC-xx-1212
  
    Wanddicke        : 25 cm
     Schalhöhen       : bis 5,95 m je Geschoß
                      Gesamtschalhöhe bis 24 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
   Besonderheit     : erhöhte Anforderung an die
                       Ebenheit, DIN 18202
                        Tabelle 3, Zeile 7
     Hinweis          : Stb.-Schachtwände über Dach
                    weden in separaten 
 Positionen
                    beschrieben
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          2.025,000 m2 109,96 222.669,00
    

               3.2.2.186. Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, 20 cm, bis 24 m
          Stb-Treppenhaus- und Schachtwände, 20 cm, bis 
  24 m
       C 30/37 XC1, W0
  
      Stb.-Treppenhauswände, Schachtwände Aufzug,
 Schachtwände Haustechnikschächte
  
   > einschließlich beidseitiger Schalung <
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        Einbaubereich    : U1 bis 4.OG
                    von der Gründungsebene
                        bis ca. Kote + 20,73
           Situation        : z.B. Plan SC-xx-1212
  
    Wanddicke        : 20 cm
     Schalhöhen       : bis 5,95 m je Geschoß
                      Gesamtschalhöhe bis 24 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
   Besonderheit     : erhöhte Anforderung an die
                       Ebenheit, DIN 18202
                        Tabelle 3, Zeile 7
  
     Hinweis          : Stb.-Schachtwände über Dach
                    weden in separaten 
 Positionen
                    beschrieben
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          35,000 m2 105,05 3.676,75
    

       3.2.2.187. Zulage erhöhte Ebenheit Treppenhauswände, 3 cm
    Zulage erhöhte Ebenheit Treppenhauswände, 3 cm
  
    Zulage zu den Stb.-Treppenhauswände,
  für eine höhere Anforderung an die Ebenheit,
  
    > Anforderung: die lotrechte Abweichung von
     Schacht- und Treppenhauswänden darf auf die 
 gesamte
     Schachthöhe nicht mehr als 30 mm betragen

  
          3.400,000 m2 8,31 28.254,00
    

          3.2.2.188. Zulage Schalung, E0 "Werkzeuggabel"
       Zulage Schalung, E0 "Werkzeuggabel"
  
  
  
  
 Zulage zur Schalung für die Ausbildung der
     "Werkzeuggabel" in den Achsen:
    4-5/L und C,
   11-12/ L und C
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    Bereich: E0
     Höhe   : bis 3,95 m
  
 werkseitig herstellen als Sonderschalung

  
        1,000 psch  2.126,22
    

      3.2.2.189. gemäß Position 3.2.2.188.
          Zulage Schalung, 1.OG "Werkzeuggabel"

        Zulage Schalung, 1.OG "Werkzeuggabel"
  
     Bereich: 1.OG
     Höhe   : bis 3,69 m

  
        1,000 psch  488,84
    

      3.2.2.190. gemäß Position 3.2.2.188.
          Zulage Schalung, 2.OG "Werkzeuggabel"

        Zulage Schalung, 2.OG "Werkzeuggabel"
  
     Bereich: 2.OG
     Höhe   : bis 3,49 m

  
        1,000 psch  488,84
    

      3.2.2.191. gemäß Position 3.2.2.188.
          Zulage Schalung, 3.OG "Werkzeuggabel"

        Zulage Schalung, 3.OG "Werkzeuggabel"
  
     Bereich: 3.OG
     Höhe   : bis 3,49 m

  
        1,000 psch  488,84
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      3.2.2.192. gemäß Position 3.2.2.188.
          Zulage Schalung, 4.OG "Werkzeuggabel"

        Zulage Schalung, 4.OG "Werkzeuggabel"
  
     Bereich: 4.OG
     Höhe   : bis 3,51 m

  
        1,000 psch  488,84
    

    3.2.2.193. Zulage absatzfreie Treppenhausschalung im
 Zulage absatzfreie Treppenhausschalung im
 Deckeneinbindebereich
  
  Zulage zur Wandschalung Treppenhaus,
 ebenso als Zulage zu den Schachtwänden
 für durchgehende Schalung im Bereich der
  Deckeneinbindungen,
    Anforderung: Wandschalung im Treppenhaus, 
 Schächte
               absatzfrei durchlaufend,
              keine Betonierabschnitte im
              Deckenbereich sichtbar
  
 Abrechnung nach m

  
         1.300,000 m 8,55 11.115,00
    

      3.2.2.194. Zulage horizontale Fuge, OKF
   Zulage horizontale Fuge, OKF
 Deckeneinbindebereich
  
  Zulage zur Wandschalung Treppenhaus,
 für die Ausbildung einer horizontalen Sichtfuge
  im Bereich der Deckeneinbindungen,
  
    Anforderung: Fuge ausbilden als Dreiecksfuge,
                Ansichtsbreite 1-3 cm
               nach Festlegung der Werkplanung,
                als Sichtfuge, Kanten auf Gehrung
              gearbeitet
  
     Lage       : exakt auf Höhe OKF-der jeweiligen
              Bodenaufbauten je Geschoss
  
 Abrechnung nach m

  
         600,000 m 5,25 3.150,00
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           3.2.2.195. Zulage Schalung TH-Wände im Grundriss gekrümmt, r>3,5 m
    Zulage Schalung TH-Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r>3,5 m
          20 - 30 cm, bis 5,95 m, tatsächliche Krümmung
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Treppenhauswände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
         Bereich    : z.B. Treppenhaus 3.4 in
                    Achse ca. 4-5/M-L
  
        Wandradien : > 3,5 m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 30 cm
     Wandhöhen  : bis 5,95 m
        Schalhöhe  : bis 24 m (Gesamtschachthöhe)
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          16,000 m2 44,55 712,80
    

           3.2.2.196. Zulage Schalung TH-Wände im Grundriss gekrümmt, r<2-1 m
    Zulage Schalung TH-Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<2-1 m
          20 - 30 cm, bis 5,95 m, tatsächliche Krümmung
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Treppenhauswände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
         Bereich    : z.B. Treppenhaus 3.4 in
                    Achse ca. 4-5/M-L
  
         Wandradien : r<2-1 m m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 30 cm
     Wandhöhen  : bis 5,95 m
        Schalhöhe  : bis 24 m (Gesamtschachthöhe)
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          300,000 m2 42,24 12.672,00
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           3.2.2.197. Zulage Schalung TH-Wände im Grundriss gekrümmt, r<1 m
    Zulage Schalung TH-Wände im Grundriss gekrümmt, 
    r<1 m
          20 - 30 cm, bis 5,95 m, tatsächliche Krümmung
  
    Zulage zur Schalung der Stb.-Treppenhauswände,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
         Bereich    : z.B. Treppenhaus 3.4 in
                    Achse ca. 4-5/M-L
  
         Wandradien : r<1 m (Innenradius)
      Wandbreiten: 20 - 30 cm
     Wandhöhen  : bis 5,95 m
        Schalhöhe  : bis 24 m (Gesamtschachthöhe)
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
   Wandfläche
  - Abrechnung nach tatsächlich geschalter Fläche

  
          31,000 m2 24,32 753,92
    

           3.2.2.198. Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig, 20-30 cm
        Abschalung der Wandöffnungen, 3-seitig, 20-30 
 cm
     > 0,5 m3,
  
  Abschalung der Wandöffnungen,
      Wandöffnungen > 0,5 m3,
  dreiseitig geschalt,
  
      Wandbreiten : 20 bis 30 cm
     Schalhöhen  : bis 5,50 m je Geschoß
                 Gesamtschalhöhe bis 24 m
  
    Abrechnung  : nach AS 6.1.4.2

  
          110,000 m2 41,99 4.618,90
    

        3.2.2.199. Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Wandschalung SB2, AS 6.1.2.3
 Teilbereiche
  
  Zulage zur Wandschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
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      > Bereich: Treppenhaus - und Schachtwände
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Angaben in
 der Werkplanung

  
          2.500,000 m2 8,55 21.375,00
    

          3.2.2.200. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         500,000 m 2,33 1.165,00
    

    
           Summe 3.2.2. Stb.-Wände und Stützen 1.416.885,67
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          3.2.3. Stb.-Unterzüge, Überzüge, Randbalken

       Stb.-Unterzüge, Stürze, UG
 --------------------------
  
 Für die Abrechnung aller Unterzüge und
   Stürze gilt AS 4.2.4.4.

  
    

                 3.2.3.1. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 2,15 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 2,15 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 30 cm
  
     Schalhöhe        : bis 2,15 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,000 m3 760,27 760,27
    

                 3.2.3.2. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 4,3 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 4,3 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 30 cm
  
     Schalhöhe        : bis 4,3 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
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       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          0,500 m3 799,28 399,64
    

       Stb.-Unterzüge, Stürze, über EG
 -------------------------------
  
 Für die Abrechnung aller Unterzüge und
  Stürze gilt AS 4.2.4.4

  
    

                 3.2.3.3. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 5,70 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 5,70 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,000 m3 1.197,66 1.197,66
    

                 3.2.3.4. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
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      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,000 m3 995,35 995,35
    

                 3.2.3.5. Stb.- Unterzug, 1.000-1.500 cm2, 40 cm, bis 5,70 m
            Stb.- Unterzug, 1.000-1.500 cm2, 40 cm, bis 
  5,70 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 1.000 - 1.500 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 40 cm
  
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          2,000 m3 827,63 1.655,26
    

                 3.2.3.6. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 m
            Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 
  5,70 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 1.500 - 2.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
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       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          7,000 m3 742,79 5.199,53
    

                 3.2.3.7. Stb.- Unterzug, > 2.000-3.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 m
            Stb.- Unterzug, > 2.000-3.000 cm2, 35 cm, bis 
  5,70 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 2.000 - 3.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          21,000 m3 627,20 13.171,20
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                 3.2.3.8. Stb.- Unterzug, > 3.000-4.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 m
            Stb.- Unterzug, > 3.000-4.000 cm2, 35 cm, bis 
  5,70 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 3.000 - 4.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          9,000 m3 646,00 5.814,00
    

                 3.2.3.9. Stb.- Unterzug, > 4.000-5.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 m
            Stb.- Unterzug, > 4.000-5.000 cm2, 35 cm, bis 
  5,70 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 4.000 - 5.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          14,000 m3 722,59 10.116,26
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                 3.2.3.10. Stb.- Unterzug, > 5.000-6.000 cm2, 35 cm, bis 5,70 m
            Stb.- Unterzug, > 5.000-6.000 cm2, 35 cm, bis 
  5,70 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 5.000 - 6.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          28,000 m3 621,63 17.405,64
    

           3.2.3.11. Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Ecm 36.000 N/mm2, F mittel
  
  Zulage zum Unterzug,
 für
  
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
       Bereich          : Achse C-G/13

  
          19,000 m3 31,88 605,72
    

                 3.2.3.12. Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 7,25 m
              Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 7,25 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
    Lage             : Randbalken Aula,
     Querschnitt      : 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 217 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 7,25 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          6,000 m3 723,74 4.342,44
    

                 3.2.3.13. Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis 7,25 m
            Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis 
  7,25 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
   Lage             : Randbalken Aula
        Querschnitt      : >2.000 bis 3.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 65 cm
  
     Schalhöhe        : bis 7,25 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,000 m3 538,41 538,41
    

      3.2.3.14. Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien
   Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien
  
  Zulage zur Schalung der Randbalken,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
     - kleinster Radius: 0,5 m
     - größter Radius  : 60 m
      Bauteilhöhen: 40 cm bis 165 cm
     Schalhöhen  : bis 7,25 m
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  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
    Randbalkenfläche:
    innenseitig bis UK Decke,
   aussenseitig bis OK Decke

  
          65,000 m2 145,81 9.477,65
    

      3.2.3.15. Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung
   Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung
             Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
  
  Zulage zur Schalung der Randbalken-
    Freiformschalung, alle Radien,
  für Aufdoppelung der Schalung innen,
  
              > Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
   Atrium Randbalken
  
       Versprung ca. 2,5 x 1,5 cm,
    ca. 37,5 cm hoch

  
          75,000 m2 37,26 2.794,50
    

          3.2.3.16. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
             Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
  
  Betonkanten brechen,
  mit Dreikantleiste aus Kunststoff,
    horizontal im Randbalken-Freiformschalung,
  
 alle Radien wie die Randbalken
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         100,000 m 3,20 320,00
    

          3.2.3.17. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
       Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
  
    Zulage zur Unterzug- und Randbalkenschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung nach Angaben in der Werkplanung

  
          150,000 m2 12,04 1.806,00
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          3.2.3.18. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         250,000 m 3,20 800,00
    

        3.2.3.19. Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          100,000 m3 31,88 3.188,00
    

         Stb.-Unterzüge, Stürze, 1. OG
 -----------------------------
  
 Für die Abrechnung aller Unterzüge und
  Stürze gilt AS 4.2.4.4

  
    

                 3.2.3.20. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 35 cm, bis 3,69 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 35 cm, bis 3,69 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,000 m3 747,85 747,85
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                 3.2.3.21. Stb.- Unterzug, >1.000-1.500 cm2, 25 cm, bis 3,69 m
            Stb.- Unterzug, >1.000-1.500 cm2, 25 cm, bis 
  3,69 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 1.000 - 1.500 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          5,000 m3 712,29 3.561,45
    

                 3.2.3.22. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 3,69 m
            Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 
  3,69 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 1.500 - 2.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          66,000 m3 565,61 37.330,26
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                 3.2.3.23. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 40 cm, bis 3,69 m
            Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 40 cm, bis 
  3,69 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 1.500 - 2.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 40 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          2,000 m3 539,26 1.078,52
    

                 3.2.3.24. Stb.- Unterzug, > 2.000-3.000 cm2, 35 cm, bis 3,69 m
            Stb.- Unterzug, > 2.000-3.000 cm2, 35 cm, bis 
  3,69 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 2.000 - 3.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3,500 m3 513,08 1.795,78
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                 3.2.3.25. Stb.- Unterzug, > 3.000-4.000 cm2, 35 cm, bis 3,69 m
            Stb.- Unterzug, > 3.000-4.000 cm2, 35 cm, bis 
  3,69 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 3.000 - 4.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          8,500 m3 496,24 4.218,04
    

           3.2.3.26. Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Ecm 36.000 N/mm2, F mittel
  
  Zulage zum Unterzug,
 für
  
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
       Bereich          : Achse C-G/13

  
          8,000 m3 31,88 255,04
    

                 3.2.3.27. Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,69 m
              Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,69 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
    Lage             : Randbalken Aula,
                        z.B. an Achse H
     Querschnitt      : 1.000 cm2
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                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          10,000 m3 787,87 7.878,70
    

                 3.2.3.28. Stb.- Randbalken, >1.000-2.000 cm2, 40 cm, bis 3,69 m
            Stb.- Randbalken, >1.000-2.000 cm2, 40 cm, bis 
  3,69 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
   Lage             : Randbalken Aula
                        z.B. an Achse I
        Querschnitt      : >1.000 bis 2.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 40 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          4,000 m3 591,43 2.365,72
    

                 3.2.3.29. Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis 3,69 m
            Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis 
  3,69 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
   Lage             : Randbalken Aula
                        z.B. an Achse H
        Querschnitt      : >2.000 bis 3.000 cm2
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                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 65 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,54 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3,500 m3 440,62 1.542,17
    

      3.2.3.30. Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
  
  Zulage zur Unterzug und Randbalkenschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
     Bauteilhöhen: bis 85 cm
     Schalhöhen  : bis 3,69 m
  
 Abrechnung nach m
        1m Ecke = 1m Innenschalung + 1m Aussenschalung

  
         18,000 m 28,24 508,32
    

       3.2.3.31. Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien,
   Zulage Freiformschalung Randbalken, alle 
  Radien,
  
  
  Zulage zur Schalung der Randbalken,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
     - kleinster Radius: 0,5 m
     - größter Radius  : 60,0 m
      Bauteilhöhen: 40 bis 65 cm
     Schalhöhen  : bis 3,69 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
    Randbalkenfläche:
    innenseitig bis UK Decke,
   aussenseitig bis OK Decke

  
          150,000 m2 145,81 21.871,50
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      3.2.3.32. Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung
   Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung
             Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
  
  Zulage zur Schalung der Randbalken-
    Freiformschalung, alle Radien,
  für Aufdoppelung der Schalung innen,
  
              > Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
   Atrium Randbalken
  
       Versprung ca. 2,5 x 1,5 cm,
    ca. 37,5 cm hoch

  
          75,000 m2 37,26 2.794,50
    

          3.2.3.33. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
             Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
  
  Betonkanten brechen,
  mit Dreikantleiste aus Kunststoff,
    horizontal im Randbalken-Freiformschalung,
  
 alle Radien wie die Randbalken
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         130,000 m 3,20 416,00
    

          3.2.3.34. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
       Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
  
    Zulage zur Unterzug- und Randbalkenschalung,
  
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung nach Angaben in der Werkplanung

  
          150,000 m2 12,04 1.806,00
    

                 3.2.3.35. Stb.- Attika, 1.000-1.500 cm2, 25 cm, bis 0,5 m
              Stb.- Attika, 1.000-1.500 cm2, 25 cm, bis 0,5 m
        C 30/37, XC3, W0
  
    Stb.-Attika,
   > einschließlich zweiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
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        Querschnitt      : > 1.000 - 1.500 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
          Schalhöhe        : bis 0,5 m (über OK-Decke)
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          9,000 m3 399,93 3.599,37
    

          3.2.3.36. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         300,000 m 3,20 960,00
    

        3.2.3.37. Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          100,000 m3 3,42 342,00
    

         Stb.-Unterzüge, Stürze, 2. OG
 -----------------------------
  
 Für die Abrechnung aller Unterzüge und
  Stürze gilt AS 4.2.4.4

  
    

                 3.2.3.38. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
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       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3,000 m3 882,76 2.648,28
    

                 3.2.3.39. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 3,49 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 3,49 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 30 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,000 m3 760,27 760,27
    

                 3.2.3.40. Stb.- Unterzug, >1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 3,49 m
            Stb.- Unterzug, >1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 
  3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 1.000 - 1.500 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
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     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          23,000 m3 665,25 15.300,75
    

                 3.2.3.41. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 3,49 m
            Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 
  3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 1.500 - 2.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          42,000 m3 569,27 23.909,34
    

                 3.2.3.42. Stb.- Unterzug, > 3.000-3.500 cm2, 35 cm, bis 3,49 m
            Stb.- Unterzug, > 3.000-3.500 cm2, 35 cm, bis 
  3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 3.000 - 3.500 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
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    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          8,000 m3 505,56 4.044,48
    

           3.2.3.43. Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Ecm 36.000 N/mm2, F mittel
  
  Zulage zum Unterzug,
 für
  
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
       Bereich          : Achse C-G/13

  
          6,000 m3 31,88 191,28
    

                 3.2.3.44. Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m
              Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
    Lage             : Randbalken,
                        z.B. an Achse H
     Querschnitt      : 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          12,000 m3 787,87 9.454,44
    

                 3.2.3.45. Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis 3,49 m
            Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis 
  3,49 m
     C 30/37, XC 1
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    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
   Lage             : Randbalken
                        z.B. an Achse H
        Querschnitt      : >2.000 bis 3.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 65 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3,500 m3 440,62 1.542,17
    

      3.2.3.46. Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
  
  Zulage zur Unterzug und Randbalkenschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
     Bauteilhöhen: bis 85 cm
     Schalhöhen  : bis 3,49 m
  
 Abrechnung nach m
        1m Ecke = 1m Innenschalung + 1m Aussenschalung

  
         18,000 m 28,24 508,32
    

      3.2.3.47. Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien
   Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien
  
  Zulage zur Schalung der Randbalken,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
     - kleinster Radius: 0,5 m
     - größter Radius  : 60 m
      Bauteilhöhen: 40 bis 65 cm
     Schalhöhen  : bis 3,49 m
  
  Abrechnungshinweis:
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  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
    Randbalkenfläche:
    innenseitig bis UK Decke,
   aussenseitig bis OK Decke

  
          155,000 m2 145,81 22.600,55
    

      3.2.3.48. Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung
   Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung
             Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
  
  Zulage zur Schalung der Randbalken-
    Freiformschalung, alle Radien,
  für Aufdoppelung der Schalung innen,
  
              > Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
   Atrium Randbalken
  
       Versprung ca. 2,5 x 1,5 cm,
    ca. 37,5 cm hoch

  
          75,000 m2 37,26 2.794,50
    

          3.2.3.49. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
             Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
  
  Betonkanten brechen,
  mit Dreikantleiste aus Kunststoff,
    horizontal im Randbalken-Freiformschalung,
  
 alle Radien wie die Randbalken
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         140,000 m 3,20 448,00
    

          3.2.3.50. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
       Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
  
    Zulage zur Unterzug- und Randbalkenschalung,
  
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung nach Angaben in der Werkplanung

  
          155,000 m2 12,04 1.866,20
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          3.2.3.51. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         300,000 m 3,20 960,00
    

        3.2.3.52. Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          70,000 m3 31,88 2.231,60
    

         Stb.-Unterzüge, Stürze, 3. OG
 -----------------------------
  
 Für die Abrechnung aller Unterzüge und
  Stürze gilt AS 4.2.4.4

  
    

                 3.2.3.53. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3,000 m3 882,76 2.648,28
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                 3.2.3.54. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 3,49 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 30 cm, bis 3,49 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 30 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1,000 m3 760,27 760,27
    

                 3.2.3.55. Stb.- Unterzug, >1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 3,49 m
            Stb.- Unterzug, >1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 
  3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 1.000 - 1.500 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          23,000 m3 665,25 15.300,75
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                 3.2.3.56. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 3,49 m
            Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 
  3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 1.500 - 2.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          42,000 m3 569,27 23.909,34
    

                 3.2.3.57. Stb.- Unterzug, > 3.000-3.700 cm2, 35 cm, bis 3,49 m
            Stb.- Unterzug, > 3.000-3.700 cm2, 35 cm, bis 
  3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 3.000 - 3.700 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          8,000 m3 505,56 4.044,48
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           3.2.3.58. Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Ecm 36.000 N/mm2, F mittel
  
  Zulage zum Unterzug,
 für
  
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
       Bereich          : Achse C-G/13

  
          6,000 m3 31,88 191,28
    

                 3.2.3.59. Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m
              Stb.- Randbalken, 1.000 cm2, 25 cm, bis 3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
    Lage             : Randbalken Aula,
                        z.B. an Achse H
     Querschnitt      : 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          12,000 m3 787,87 9.454,44
    

                 3.2.3.60. Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis 3,49 m
            Stb.- Randbalken, >2.000-3.000 cm2, 65 cm, bis 
  3,49 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Randbalken,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
   Lage             : Randbalken Aula
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                        z.B. an Achse H
        Querschnitt      : >2.000 bis 3.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 65 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,49 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3,000 m3 440,62 1.321,86
    

      3.2.3.61. Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Unterzugschalung stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
  
  Zulage zur Unterzug und Randbalkenschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
     Bauteilhöhen: bis 85 cm
     Schalhöhen  : bis 3,49 m
  
 Abrechnung nach m
        1m Ecke = 1m Innenschalung + 1m Aussenschalung

  
         10,000 m 28,24 282,40
    

      3.2.3.62. Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien
   Zulage Freiformschalung Randbalken, alle Radien
  
  Zulage zur Schalung der Randbalken,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
     - kleinster Radius: 0,5 m
     - größter Radius  : 60 m
      Bauteilhöhen: 40 bis 65 cmcm
     Schalhöhen  : bis 3,49 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Die Zulage gilt für die beidseitig geschalte
    Randbalkenfläche:
    innenseitig bis UK Decke,
   aussenseitig bis OK Decke

  
          155,000 m2 145,81 22.600,55
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      3.2.3.63. Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung
   Zulage Aufdoppelung Schalung innen, Versprung
             Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
  
  Zulage zur Schalung der Randbalken-
    Freiformschalung, alle Radien,
  für Aufdoppelung der Schalung innen,
  
              > Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
   Atrium Randbalken
  
       Versprung ca. 2,5 x 1,5 cm,
    ca. 37,5 cm hoch

  
          75,000 m2 37,26 2.794,50
    

          3.2.3.64. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
             Detail GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-2006
  
  Betonkanten brechen,
  mit Dreikantleiste aus Kunststoff,
    horizontal im Randbalken-Freiformschalung,
  
 alle Radien wie die Randbalken
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         150,000 m 3,20 480,00
    

          3.2.3.65. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
       Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
  
    Zulage zur Unterzug- und Randbalkenschalung,
  
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung nach Angaben in der Werkplanung

  
          155,000 m2 12,04 1.866,20
    

          3.2.3.66. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
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  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         300,000 m 3,20 960,00
    

        3.2.3.67. Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          70,000 m3 3,42 239,40
    

         Stb.-Unterzüge, Stürze, 4. OG
 -----------------------------
  
 Für die Abrechnung aller Unterzüge und
  Stürze gilt AS 4.2.4.4

  
    

                 3.2.3.68. Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,51 m
              Stb.- Unterzug, 500-1.000 cm2, 25 cm, bis 3,51 
 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 500 - 1.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 25 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,51 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3,000 m3 882,76 2.648,28
    

                 3.2.3.69. Stb.- Unterzug, 1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 3,51 m
            Stb.- Unterzug, 1.000-1.500 cm2, 35 cm, bis 
  3,51 m
     C 30/37, XC 1
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    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 1.000 - 1.500 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,51 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          15,000 m3 697,37 10.460,55
    

                 3.2.3.70. Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 3,51 m
            Stb.- Unterzug, 1.500-2.000 cm2, 35 cm, bis 
  3,51 m
     C 30/37, XC 1
  
    Stb.-Unterzug,
   > einschließlich dreiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
       Querschnitt      : 1.500 - 2.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 35 cm
  
     Schalhöhe        : bis 3,51 m
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          7,000 m3 565,09 3.955,63
    

           3.2.3.71. Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Zulage Unterzug C45/55, XC3, W0
        Ecm 36.000 N/mm2, F mittel
  
  Zulage zum Unterzug,
 für
  
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
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     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
       Bereich          : Achse C-G/13

  
          6,000 m3 31,88 191,28
    

          3.2.3.72. Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
       Zulage Unterzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
  
    Zulage zur Unterzug- und Randbalkenschalung,
  
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung nach Angaben in der Werkplanung

  
          100,000 m2 12,04 1.204,00
    

          3.2.3.73. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 10 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 10 mm
  
  Betonkanten brechen,
  mit Dreikantleiste,
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 10 mm

  
         150,000 m 3,20 480,00
    

       3.2.3.74. Zulage Unterzug, Betongüte C45/55
    Zulage Unterzug, Betongüte C45/55
  
  Zulage zu den Betonbauteilen,
   für die Betongüte C45/55,
  
       Ecm = 36.000 N/mm²

  
          25,000 m3 31,88 797,00
    

        3.2.3.75. Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          15,000 m3 3,42 51,30
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        3.2.3.76. Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 8 mm
     Zulage Unterzug Beton, Größtkorn 8 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 8 mm,
 für alle Betongüten

  
          0,000 m3 11,39 0,00
    

        Stb.-Überzüge und Konsolen, über 4. OG
 -------------------------------------
  
 Für die Abrechnung aller Unterzüge und
  Stürze gilt AS 4.2.4.4

  
    

                 3.2.3.77. Stb.- Überzug, 750-2.000 cm2, 15-35 cm, bis 1 m
              Stb.- Überzug, 750-2.000 cm2, 15-35 cm, bis 1 m
     C 30/37, XC 3
  
    Stb.-Überzug,
   > einschließlich zweiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
        Querschnitt      : > 750 - 2.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 15-35 cm
  
          Schalhöhe        : bis 1 m (über OK-Decke)
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          68,000 m3 405,85 27.597,80
    

                   3.2.3.78. Stb.- Überzug/Randträger, 5.000 cm2, 40 cm, bis 1,25 m
              Stb.- Überzug/Randträger, 5.000 cm2, 40 cm, bis 
  1,25 m
     C 30/37, XC 3
  
      Stb.-Überzug/Randträger,
   > einschließlich zweiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
     Querschnitt      : 5.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
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                      Breite 40 cm
  
          Schalhöhe        : bis 1,25 m (über OK-Decke)
                      bis 4,76 m über der 
  darunter-
                    liegenden Decke
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          64,000 m3 266,34 17.045,76
    

                   3.2.3.79. Stb.- Überzug/Randträger, 8.000 cm2, 80 cm, bis 1,00 m
              Stb.- Überzug/Randträger, 8.000 cm2, 80 cm, bis 
  1,00 m
     C 30/37, XC 3
  
      Stb.-Überzug/Randträger,
   > einschließlich zweiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
     Querschnitt      : 8.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 80 cm
  
          Schalhöhe        : bis 1,00 m (über OK-Decke)
                      bis 4,76 m über der 
  darunter-
                    liegenden Decke
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          68,000 m3 213,39 14.510,52
    

             3.2.3.80. Überhöhung Randträger, ca. 15-30 mm, bis 3,51 m
          Überhöhung Randträger, ca. 15-30 mm, bis 3,51 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung Randträger und kontinuierlich
  Unterstützungim Bauzustand,
  linienförmig,
  
         Bereich    : Randträger, z.B. Achse I
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     Arbeitshöhe: bis 3,51 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    von 15-30 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          1.100,000 m2 9,66 10.626,00
    

      3.2.3.81. gemäß Position 3.2.3.80.
            Überhöhung Randträger, ca. 15-30 mm, bis 11,5 m

          Überhöhung Randträger, ca. 15-30 mm, bis 11,5 m
 Unterstützung Bauzustand
  
         Bereich    : Randträger, z.B. Achse E
  
     Arbeitshöhe: bis 11,5 m

  
          350,000 m2 9,66 3.381,00
    

      3.2.3.82. Vorhalten Unterstützung Bauzustand, Deckenschalung
   Vorhalten Unterstützung Bauzustand, Randträger
  
 Vorhaltung der kontinuierlichen Unterstützung
  im Bauzustand,
  
   Bereich      : Randträger
  
     Arbeitshöhe  : bis 3,51 m
  
       Vorhaltedauer: bis zum Erreichen der 28-Tage-
                Druckfestigkeitder Decke über
                   4. OG
  
   Abrechnung nach m2 x Woche

  
           22.000,000 m2Wo 2,62 57.640,00
    

      3.2.3.83. gemäß Position 3.2.3.82.
     Vorhalten Unterstützung Bauzustand, Randträger

   Vorhalten Unterstützung Bauzustand, Randträger
  
     Arbeitshöhe  : bis 11,5 m

  
           7.000,000 m2Wo 2,62 18.340,00
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                 3.2.3.84. Stb.- Überzug, 8.000 cm2, 80 cm, bis 1 m
              Stb.- Überzug, 8.000 cm2, 80 cm, bis 1 m
     C 30/37, XC 3
  
    Stb.-Überzug,
   > einschließlich zweiseitiger Schalung <
  einschließlich Deckeneinbindung,
  
     Querschnitt      : 8.000 cm2
                     (= Querschnitt außerhalb
                      Deckenbauteil)
                      Breite 80 cm
  
          Schalhöhe        : bis 1 m (über OK-Decke)
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          55,000 m3 213,39 11.736,45
    

          3.2.3.85. Zulage Überzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
       Zulage Überzugschalung, SB2, AS 6.1.2.3
  
  Zulage zur Überzugschalung,
  
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung nach Angaben in der Werkplanung

  
          250,000 m2 12,04 3.010,00
    

          3.2.3.86. Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
       Dreikantleisten, Kanten brechen, Fase 6/6 mm
  
  Betonkanten brechen,
 mit Dreikantleiste aus Kunststoff
  horizontal und vertikal,
  einlegen in die Schalung,
   Fase 6/6 mm

  
         200,000 m 3,20 640,00
    

        3.2.3.87. Zulage Überzug Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Überzug Beton, Größtkorn 16 mm
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    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          200,000 m3 3,42 684,00
    

         3.2.3.88. Stb.- Konsole, 40/85/30 cm
      Stb.- Konsole, 40/85/30 cm
     C 30/37, XC 3
  
    Stb.-Konsole,
   > einschließlich vierseitiger Schalung <
  einschließlich Einbindung in die benach-
    barten Stb.-Bauteile,
  
    Detail           : Plan P0-04-0001-0-1
                    Leitdetail Auflagerpunkt
                       Stahlträger Glasdach, M1:25
            b/h/t            : 40 x 85 x 30 cm
  
          Schalhöhe        : bis 1 m (über OK-Decke)
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         12,000 ST 157,88 1.894,56
    

         3.2.3.89. Stb.- Konsole, 40/45/180 cm
      Stb.- Konsole, 40/45/180 cm
     C 30/37, XC 3
  
    Stb.-Konsole,
   > einschließlich vierseitiger Schalung <
  einschließlich Einbindung in die benach-
       barten Stb.-Bauteile, hier: Rundstütze
  
            b/h/t            : 40 x 45 x 180 cm
  
          Schalhöhe        : bis 3,75 m (über OK-Decke)
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
         10,000 ST 304,72 3.047,20
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          3.2.3.90. Zulage Konsolenschalung, SB2, AS 6.1.2.3
       Zulage Konsolenschalung, SB2, AS 6.1.2.3
  
  Zulage zur Schalung der Konsole,
  
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung nach Angaben in der Werkplanung

  
          50,000 m2 72,19 3.609,50
    

     3.2.3.91. Zulage Betongüte C45/55
  Zulage Betongüte C45/55
  
  Zulage zu den Betonbauteilen,
   für die Betongüte C45/55,
  
       Ecm = 36.000 N/mm²

  
          130,000 m3 31,88 4.144,40
    

        3.2.3.92. Zulage Konsole Beton, Größtkorn 8 mm
     Zulage Konsole Beton, Größtkorn 8 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    für Größtkorn bis 8 mm,
 für alle Betongüten

  
          100,000 m3 11,39 1.139,00
    

        Stb.-Maschinenfundamente, über 4. OG
 ------------------------------------

  
    

              3.2.3.93. Stb.- Maschinenfundament, 1.500-2.000 cm2, 40 cm,
          Stb.- Maschinenfundament, 1.500-2.000 cm2, 40 
  cm,
         bis 0,5 m, C 30/37, XC 3
  
    Stb.-Maschinenfundament,
   > einschließlich zweiseitiger Schalung <
  
           Detail           : z.B. DT-XX-5012
        Querschnitt      : > 1.500 - 2.000 cm2
                      Breite bis 40 cm
  
          Schalhöhe        : bis 0,5 m (über OK-Decke)
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
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 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          15,000 m3 378,75 5.681,25
    

               3.2.3.94. Stb.- Fundamentriegel, 1.500-2.000 cm2, bis 20 cm,
           Stb.- Fundamentriegel, 1.500-2.000 cm2, bis 20 
  cm,
         bis 0,75 m, C 30/37, XC 3
  
    Stb.- Fundamentriegel für Technikaufbau,
  sonstige UEZ aus der Haustechnikplanung,
   > einschließlich zweiseitiger Schalung <
  
        Querschnitt      : > 1.500 - 2.000 cm2
                      Breite bis 20 cm
  
          Schalhöhe        : bis 0,75 m (über OK-Decke)
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          20,000 m3 499,44 9.988,80
    

              3.2.3.95. Kopfschalung Stb.-Fundamente, bis 40 cm, bis 0,75 m
         Kopfschalung Stb.-Fundamente, bis 40 cm, bis 
  0,75 m
  
    Kopfschalung der Stb.-Fundamente,
  auf der Decke,
    Breite bis 40 cm,
   Höhe bis 0,75 m

  
          15,000 m2 313,54 4.703,10
    

    
                Summe 3.2.3. Stb.-Unterzüge, Überzüge, Randb.. 568.980,06
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      3.2.4. Stb.-Deckenbauteile

    Stb-Deckenbauteile über U1
 --------------------------

  
    

                3.2.4.1. Stb.- Decken, 25 cm, über U1, bis 1,85 m
             Stb.- Decken, 25 cm, über U1, bis 1,85 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
    Einbaubereich    : Decke über U1
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 1,85 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          35,000 m2 49,91 1.746,85
    

                3.2.4.2. Stb.- Decken, 25 cm, über U1, bis 2,15 m
               1. Stb.- Decken, 25 cm, über U1, bis 2,15 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
    Einbaubereich    : Decke über U1
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 2,15 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          300,000 m2 49,91 14.973,00
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                3.2.4.3. Stb.- Decken, 25 cm, über U1, bis 4,30 m
             Stb.- Decken, 25 cm, über U1, bis 4,30 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
    Einbaubereich    : Decke über U1
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 4,30 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1.010,000 m2 50,85 51.358,50
    

        3.2.4.4. Zulage Deckenuntersicht SB2, AS 6.1.2.3
 Teilbereiche
     Zulage Deckenuntersicht SB2, AS 6.1.2.3
 Teilbereiche
  
  Zulage zur Deckenschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
   Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Festlegungen
 in der Werkplanung

  
          500,000 m2 7,34 3.670,00
    

                3.2.4.5. Stb.-Elementdecke, 25 cm, über U1, bis 1,40 m
             Stb.-Elementdecke, 25 cm, über U1, bis 1,40 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Elementdecke,
  als Fliligrandeckenelement,
   nach DIN EN13747 in Verbindung mit
    DIN EN13369 und der DIN V20000-120
   > einschließlich Schalung <
   > einschließlich Aufbeton <
  
   Ausführung gem. vom AN mit zu liefernder
  statischer Berechnung,
  
         Einbaubereich    : z.B. Plan XX-1501
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    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 1,4 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          86,000 m2 52,99 4.557,14
    

        3.2.4.6. Abschalung Deckensprung, bis 50 cm
     Abschalung Deckensprung, bis 50 cm
  
  Abschalung Deckensprung,
  
    Schalungshöhen bis 50 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 4,30 m

  
          50,000 m2 57,46 2.873,00
    

       3.2.4.7. Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
    Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
  
  Abschalung Deckenöffnungen,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 4,30 m

  
          5,000 m2 55,60 278,00
    

       3.2.4.8. Abschalung Deckenrand, 25 cm
    Abschalung Deckenrand, 25 cm
  
  Abschalung Deckenrand,
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 4,30 m

  
          100,000 m2 40,20 4.020,00
    

            3.2.4.9. Überhöhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis 4,22 m
       Überhöhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis 
  4,22 m
  
  Überhöhung der Deckenrandschalung,
  
   Bereich    : Decke über UG
     Arbeitshöhe: bis 4,22 m
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 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    bis 10 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          75,000 m2 5,56 417,00
    

      3.2.4.10. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 4,30 m

  
         8,000 m 5,56 44,48
    

      3.2.4.11. Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien
   Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien
    25 - 35 cm
  
  Zulage zur Schalung der Deckenränder,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
     - kleinster Radius: 0,1 m
     - größter Radius  : 60 m
      Bauteilhöhen: 25 - 35 cm
     Schalhöhen  : bis 4,20 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Diese Position gilt nicht für Deckenränder 
 mit
   direkt darunterliegenden Unterzügen

  
          10,000 m2 174,94 1.749,40
    

        3.2.4.12. Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
   Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
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 Ausführung in Teilbereichen nach Festlegungen
 in der Werkplanung

  
          50,000 m2 12,04 602,00
    

   Stb-Deckenbauteile Zwischengeschoss
 -----------------------------------

  
    

               3.2.4.13. Stb.- Decken, 25 cm, über EG, bis 3,30 m
            Stb.- Decken, 25 cm, über EG, bis 3,30 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
   Einbaubereich    : Decke über EG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 3,30 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          350,000 m2 49,91 17.468,50
    

   Stb-Deckenbauteile über EG
 --------------------------

  
    

               3.2.4.14. Stb.- Decken, 25 cm, über EG, bis 2,15 m
            Stb.- Decken, 25 cm, über EG, bis 2,15 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
   Einbaubereich    : Decke über EG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 2,15 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 253 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          350,000 m2 49,17 17.209,50
    

               3.2.4.15. Stb.- Decken, 25 cm, über EG, bis 3,65 m
            Stb.- Decken, 25 cm, über EG, bis 3,65 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
   Einbaubereich    : Decke über EG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 3,65 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1.150,000 m2 50,85 58.477,50
    

               3.2.4.16. Stb.- Decken, 35 cm, über EG, bis 3,95 m
            Stb.- Decken, 35 cm, über EG, bis 3,95 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
   Einbaubereich    : Decke über EG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 3,95 m
  
     Stb-Decken über den Vorbauten Musik, Kunst
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          525,000 m2 64,73 33.983,25
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               3.2.4.17. Stb.- Decken, 25 cm, über EG, bis 5,70 m
            Stb.- Decken, 25 cm, über EG, bis 5,70 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
   Einbaubereich    : Decke über EG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 5,70 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          1.600,000 m2 57,56 92.096,00
    

               3.2.4.18. Stb.- Decken, 35 cm, über EG, bis 7,25 m
            Stb.- Decken, 35 cm, über EG, bis 7,25 m
        C 45/55, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
   Einbaubereich    : Decke über EG
    Dicke            : 35 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 7,25 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 45/55
       Ecm              : 36.000 N/mm2
     F-Entwicklung    : mittel
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          760,000 m2 78,53 59.682,80
    

          3.2.4.19. Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm auf 4 m
     Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm 
   auf 4 m
  
    Zulage zu den Stb.-Deckenplatten,
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 für eine höhere Anforderung an die Ebenheit
       nach DIN 18202, Tab. 3,
  
        > Anforderung an die Ebenheit: ± 5 mm auf 4 m

  
          4.400,000 m2 0,75 3.300,00
    

      3.2.4.20. Zulage Deckenschalung, anarbeiten an Verbundträger
   Zulage Deckenschalung, anarbeiten an 
 Verbundträger
  
  Zulage zur Deckenschalung,
 für das Anarbeiten der Schalung an die 
  Stahlverbund-
  träger,
  
       Bereich         : Achse G-K/6.1-9.2
     Bearbeitungshöhe: bis 7,25 m
  
 Abrechnung nach m Anschluss Schalung am Träger

  
         310,000 m 3,32 1.029,20
    

       3.2.4.21. Überhöhung Deckenschalung Verbundträger, 10-25 mm
    Überhöhung Deckenschalung Verbundträger, 10-25 
 mm
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung und 
 kontinuierliche
  Unterstützungim Bauzustand,
  
   Bereich    : Verbundträgerdecke
     Arbeitshöhe: bis 6,20 m
             Plan       : z.B. SC-XX-0001-0-0-P
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
       > von 10 - 25 mm,
 im Verlauf der Überhöhung der Verbundträger
     (I-Schweißprofile)
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          115,000 m2 3,03 348,45
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      3.2.4.22. gemäß Position 3.2.4.21.
      Überhöhung Deckenschalung Verbundträger, >25-35 mm

    Überhöhung Deckenschalung Verbundträger, >25-35 
 mm
 Unterstützung Bauzustand

  
          75,000 m2 3,03 227,25
    

      3.2.4.23. gemäß Position 3.2.4.21.
      Überhöhung Deckenschalung Verbundträger, >35-50 mm

    Überhöhung Deckenschalung Verbundträger, >35-50 
 mm
 Unterstützung Bauzustand

  
          137,000 m2 3,03 415,11
    

      3.2.4.24. gemäß Position 3.2.4.21.
      Überhöhung Deckenschalung Verbundträger, >50-70 mm

    Überhöhung Deckenschalung Verbundträger, >50-70 
 mm
 Unterstützung Bauzustand

  
          433,000 m2 3,03 1.311,99
    

      3.2.4.25. Vorhalten Unterstützung Bauzustand, Verbundträgerdecke
  Vorhalten Unterstützung Bauzustand, 
 Verbundträgerdecke
  
 Vorhaltung der kontinuierlichen Unterstützung
  im Bauzustand,
  
   Bereich      : Verbundträgerdecke über EG
     Arbeitshöhe  : bis 5,70 m
           Plan         : z.B. SC-XX-0001-0-0
  
       Vorhaltedauer: bis zum Erreichen der 28-Tage-
                Druckfestigkeitder Decke über
                   4. OG
  
   Abrechnung nach m2 x Woche

  
           33.000,000 m2Wo 0,78 25.740,00
    

           3.2.4.26. Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,3 m
        Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,3 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
             Bereich    : z.B. Deckenfelder Achse 9-10/K-M,
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                   6-7/K-M
  
     Arbeitshöhe: bis 3,30 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
      von 10 - 15 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          360,000 m2 3,03 1.090,80
    

           3.2.4.27. Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 4,30 m
        Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 4,30 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
             Bereich    : z.B. Deckenfelder Achse 9-10/A-D,
                   6-7/A-D
  
     Arbeitshöhe: bis 4,30 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
      von 10 - 15 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          360,000 m2 3,03 1.090,80
    

       3.2.4.28. Abschalung Deckensprung, 25 cm
    Abschalung Deckensprung, 25 cm
  
  Abschalung Deckensprung,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,65 m
  
          z.B. Plan XX-001-0-0-P,
        Achse A-B

  
          40,000 m2 40,20 1.608,00
    

       3.2.4.29. Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
    Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
  
  Abschalung Deckenöffnungen,
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    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 5,70 m

  
          25,000 m2 55,60 1.390,00
    

       3.2.4.30. Abschalung Deckenrand, 25 cm
    Abschalung Deckenrand, 25 cm
  
  Abschalung Deckenrand,
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 5,70 m

  
          50,000 m2 40,20 2.010,00
    

       3.2.4.31. Abschalung Deckenrand, 35 cm
    Abschalung Deckenrand, 35 cm
  
  Abschalung Deckenrand,
    Schalungshöhen bis 35 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 5,70 m

  
          100,000 m2 37,01 3.701,00
    

            3.2.4.32. Überhöhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis 3,65 m
       Überhöhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis 
  3,65 m
  
  Überhöhung der Deckenrandschalung,
  
   Bereich    : Decken der Zwischenebenen
     Arbeitshöhe: bis 3,65 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    bis 10 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          370,000 m2 3,03 1.121,10
    

            3.2.4.33. Überhöhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis 5,70 m
       Überhöhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis 
  5,70 m
  
  Überhöhung der Deckenrandschalung,
  
   Bereich    : Decke über EG
     Arbeitshöhe: bis 5,70 m
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 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    bis 10 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          350,000 m2 3,03 1.060,50
    

      3.2.4.34. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
  
    Schalungshöhen bis 35 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 5,70 m

  
         10,000 m 10,05 100,50
    

    3.2.4.35. Zulage Freiformschalung Deckenrand
   Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien
    25 - 35 cm
  
  Zulage zur Schalung der Deckenränder,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
     - kleinster Radius: 0,1 m
     - größter Radius  : 60 m
      Bauteilhöhen: 25 - 35 cm
     Schalhöhen  : bis 7,25 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Diese Position gilt nicht für Deckenränder 
 mit
   direkt darunterliegenden Unterzügen

  
          50,000 m2 174,94 8.747,00
    

        3.2.4.36. Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
   Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
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 Ausführung in Teilbereichen nach Festlegungen
 in der Werkplanung

  
          200,000 m2 12,04 2.408,00
    

      Stb-Deckenbauteile über 1. OG
 -----------------------------

  
    

                  3.2.4.37. Stb.- Decken, 25 cm, über 1.OG, bis 3,69 m
               Stb.- Decken, 25 cm, über 1.OG, bis 3,69 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
      Einbaubereich    : Decke über 1.OG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 3,69 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3.400,000 m2 50,85 172.890,00
    

                  3.2.4.38. Stb.- Decken, 25 cm, über 1.OG, bis 3,50 m
               Stb.- Decken, 25 cm, über 1.OG, bis 3,50 m
        C 30/37, XC3, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
      Einbaubereich    : Decke über 1.OG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 3,50 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Ecm:             : 33.000 N/mm²
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       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          165,000 m2 50,85 8.390,25
    

          3.2.4.39. Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm auf 4 m
     Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm 
   auf 4 m
  
    Zulage zu den Stb.-Bodenplatten,
 für eine höhere Anforderung an die Ebenheit
       nach DIN 18202, Tab. 3,
  
        > Anforderung an die Ebenheit: ± 5 mm auf 4 m

  
          3.565,000 m2 0,75 2.673,75
    

           3.2.4.40. Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,69 m
        Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,69 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
         Bereich    : z.B. Deckenfelder ca. Achse 
      9-10/A-D,
                   6-7/M-L
  
     Arbeitshöhe: bis 3,69 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
      von 10 - 15 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          330,000 m2 3,03 999,90
    

           3.2.4.41. Überhöhung Deckenschalung, >25-35 mm, bis 3,69 m
        Überhöhung Deckenschalung, >25-35 mm, bis 3,69 
 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
     Arbeitshöhe: bis 3,69 m
             Plan       : z.B. SC-XX-0001-0-0-P
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    > 25-35 mm,
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 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläch

  
          75,000 m2 3,03 227,25
    

           3.2.4.42. Überhöhung Deckenschalung, >35-50 mm, bis 3,69 m
        Überhöhung Deckenschalung, >35-50 mm, bis 3,69 
 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
     Arbeitshöhe: bis 3,69 m
             Plan       : z.B. SC-XX-0001-0-0-P
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    > 35-50 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläch

  
          350,000 m2 3,03 1.060,50
    

       3.2.4.43. Abschalung Deckensprung, 25 cm
    Abschalung Deckensprung, 25 cm
  
  Abschalung Deckensprung,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,75 m

  
          15,000 m2 40,20 603,00
    

       3.2.4.44. Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
    Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
  
  Abschalung Deckenöffnungen,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,69 m

  
          20,000 m2 55,60 1.112,00
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       3.2.4.45. Abschalung Deckenrand, 25 cm
    Abschalung Deckenrand, 25 cm
  
  Abschalung Deckenrand,
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,69 m

  
          75,000 m2 10,05 753,75
    

            3.2.4.46. Überhöhung Deckenrandschalung, bis 15 mm, bis 3,63 m
       Überhöhung Deckenrandschalung, bis 15 mm, bis 
  3,63 m
  
  Überhöhung der Deckenrandschalung,
  
      Bereich    : Decke über 1. OG
     Arbeitshöhe: bis 3,63 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    bis 15 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          410,000 m2 3,03 1.242,30
    

      3.2.4.47. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
  
    Schalungshöhen bis 35 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,69 m

  
         5,000 m 10,05 50,25
    

      3.2.4.48. Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien
   Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien
    25 - 35 cm
  
  Zulage zur Schalung der Deckenränder,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
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     - kleinster Radius: 0,1 m
     - größter Radius  : 60,0 m
      Bauteilhöhen: 25 - 35 cm
     Schalhöhen  : bis 3,94 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Diese Position gilt nicht für Deckenränder 
 mit
   direkt darunterliegenden Unterzügen

  
          10,000 m2 174,94 1.749,40
    

        3.2.4.49. Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
   Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Festlegungen
 in der Werkplanung

  
          200,000 m2 12,04 2.408,00
    

      Stb-Deckenbauteile über 2. OG
 -----------------------------

  
    

                  3.2.4.50. Stb.- Decken, 25 cm, über 2.OG, bis 3,65 m
               Stb.- Decken, 25 cm, über 2.OG, bis 3,65 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
      Einbaubereich    : Decke über 2.OG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 3,65m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3.265,000 m2 50,85 166.025,25
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          3.2.4.51. Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm auf 4 m
     Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm 
   auf 4 m
  
    Zulage zu den Stb.-Bodenplatten,
 für eine höhere Anforderung an die Ebenheit
       nach DIN 18202, Tab. 3,
  
        > Anforderung an die Ebenheit: ± 5 mm auf 4 m

  
          3.265,000 m2 0,75 2.448,75
    

           3.2.4.52. Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,49 m
        Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,49 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
         Bereich    : z.B. Deckenfelder ca. Achse 
      9-10/A-D,
                   6-7/M-L
  
     Arbeitshöhe: bis 3,49 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
      von 10 - 15 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          330,000 m2 3,03 999,90
    

           3.2.4.53. Überhöhung Deckenschalung, >10-35 mm, bis 3,49 m
        Überhöhung Deckenschalung, >10-35 mm, bis 3,49 
 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
     Arbeitshöhe: bis 3,49 m
             Plan       : z.B. SC-XX-0001-0-0-P
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    > 10-35 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
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     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläch

  
          400,000 m2 3,03 1.212,00
    

       3.2.4.54. Abschalung Deckensprung, 25 cm
    Abschalung Deckensprung, 25 cm
  
  Abschalung Deckensprung,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,75 m

  
          15,000 m2 40,20 603,00
    

       3.2.4.55. Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
    Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
  
  Abschalung Deckenöffnungen,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,49 m

  
          20,000 m2 55,60 1.112,00
    

       3.2.4.56. Abschalung Deckenrand, 25 cm
    Abschalung Deckenrand, 25 cm
  
  Abschalung Deckenrand,
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,49 m

  
          55,000 m2 40,20 2.211,00
    

            3.2.4.57. Überhöhung Deckenrandschalung, bis 15 mm, bis 3,49 m
       Überhöhung Deckenrandschalung, bis 15 mm, bis 
  3,49 m
  
  Überhöhung der Deckenrandschalung,
  
      Bereich    : Decke über 2. OG
     Arbeitshöhe: bis 3,49 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    bis 15 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
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     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          520,000 m2 3,03 1.575,60
    

      3.2.4.58. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
  
    Schalungshöhen bis 35 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,49 m

  
         5,000 m 10,05 50,25
    

    3.2.4.59. Zulage Freiformschalung Deckenrand
 Zulage Freiformschalung Deckenrand
    25 - 35 cm
  
  Zulage zur Schalung der Deckenränder,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
     - kleinster Radius: 0,10 m
     - größter Radius  : 60,0 m
      Bauteilhöhen: 25 - 35 cm
     Schalhöhen  : bis 3,49 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Diese Position gilt nicht für Deckenränder 
 mit
   direkt darunterliegenden Unterzügen

  
          10,000 m2 174,94 1.749,40
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        3.2.4.60. Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
   Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Festlegungen
 in der Werkplanung

  
          200,000 m2 12,04 2.408,00
    

      Stb-Deckenbauteile über 3. OG
 -----------------------------

  
    

                  3.2.4.61. Stb.- Decken, 25 cm, über 3.OG, bis 3,75 m
               Stb.- Decken, 25 cm, über 3.OG, bis 3,75 m
        C 30/37, XC1, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
      Einbaubereich    : Decke über 3.OG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 3,75 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          2.865,000 m2 50,85 145.685,25
    

          3.2.4.62. Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm auf 4 m
     Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm 
   auf 4 m
  
    Zulage zu den Stb.-Bodenplatten,
 für eine höhere Anforderung an die Ebenheit
       nach DIN 18202, Tab. 3,
  
        > Anforderung an die Ebenheit: ± 5 mm auf 4 m

  
          2.865,000 m2 0,75 2.148,75
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           3.2.4.63. Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,49 m
        Überhöhung Deckenschalung, 10-15 mm, bis 3,49 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
         Bereich    : z.B. Deckenfelder ca. Achse 
      9-10/A-D,
                   6-7/M-L
  
     Arbeitshöhe: bis 3,49 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
      von 10 - 15 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          330,000 m2 3,03 999,90
    

           3.2.4.64. Überhöhung Deckenschalung, >25-35 mm, bis 3,49 m
        Überhöhung Deckenschalung, >25-35 mm, bis 3,49 
 m
 Unterstützung Bauzustand
  
 Überhöhung der Deckenschalung
  
     Arbeitshöhe: bis 3,49 m
             Plan       : z.B. SC-XX-0001-0-0-P
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    > 25-35 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläch

  
          250,000 m2 3,03 757,50
    

       3.2.4.65. Abschalung Deckensprung, 25 cm
    Abschalung Deckensprung, 25 cm
  
  Abschalung Deckensprung,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,75 m

  
          15,000 m2 40,20 603,00
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       3.2.4.66. Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
    Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
  
  Abschalung Deckenöffnungen,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,49 m

  
          20,000 m2 55,60 1.112,00
    

       3.2.4.67. Abschalung Deckenrand, 25 cm
    Abschalung Deckenrand, 25 cm
  
  Abschalung Deckenrand,
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,49 m

  
          55,000 m2 40,20 2.211,00
    

            3.2.4.68. Überhöhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis 3,49 m
       Überhöhung Deckenrandschalung, bis 10 mm, bis 
  3,49 m
  
  Überhöhung der Deckenrandschalung,
  
      Bereich    : Decke über 3. OG
     Arbeitshöhe: bis 3,49 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    bis 10 mm,
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          350,000 m2 3,03 1.060,50
    

      3.2.4.69. Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige Ecke
   Zulage Deckenabschalung stumpf-/spitzwinkelige 
 Ecke
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für das Schalen stumpf- und spitzwinkeliger
     Ecken       : > 90° <
  
    Schalungshöhen bis 35 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,49 m

  
         5,000 m 10,05 50,25
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      3.2.4.70. Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien
   Zulage Freiformschalung Deckenrand, alle Radien
    25 - 35 cm
  
  Zulage zur Schalung der Deckenränder,
  für Freiformschalung,
  
  > Schalsystem nach Wahl des Bieters
  
 alle Radien
     - kleinster Radius: 0,10 m
     - größter Radius  : 60,0 m
      Bauteilhöhen: 25 - 35 cm
     Schalhöhen  : bis 3,49 m
  
  Abrechnungshinweis:
  - Diese Position gilt nicht für Deckenränder 
 mit
   direkt darunterliegenden Unterzügen

  
          10,000 m2 174,94 1.749,40
    

        3.2.4.71. Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Deckenabschalung SB2, AS 6.1.2.3
  
  Zulage zur Deckenabschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
   Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung in Teilbereichen nach Festlegungen
 in der Werkplanung

  
          200,000 m2 25,73 5.146,00
    

      Stb-Deckenbauteile über 4. OG
 -----------------------------

  
    

                  3.2.4.72. Stb.- Decken, 25 cm, über 4.OG, bis 3,65 m
               Stb.- Decken, 25 cm, über 4.OG, bis 3,65 m
        C 30/37, XC3, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
      Einbaubereich    : Decke über 4.OG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 3,65 m
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      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          3.450,000 m2 50,85 175.432,50
    

          3.2.4.73. Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm auf 4 m
     Zulage erhöhte Ebenheit Deckenplatten, ± 5 mm 
   auf 4 m
  
    Zulage zu den Stb.-Bodenplatten,
 für eine höhere Anforderung an die Ebenheit
       nach DIN 18202, Tab. 3,
  
        > Anforderung an die Ebenheit: ± 5 mm auf 4 m

  
          3.450,000 m2 0,75 2.587,50
    

       3.2.4.74. Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
    Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
  
  Abschalung Deckenöffnungen,
  
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,51 m

  
          75,000 m2 55,60 4.170,00
    

       3.2.4.75. Abschalung Deckenrand, 25 cm
    Abschalung Deckenrand, 25 cm
  
  Abschalung Deckenrand,
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,51 m

  
          75,000 m2 40,20 3.015,00
    

            3.2.4.76. Überhöhung Deckenrandschalung, bis 30 mm, bis 3,51 m
       Überhöhung Deckenrandschalung, bis 30 mm, bis 
  3,51 m
  
  Überhöhung der Deckenrandschalung,
  
      Bereich    : Decke über 4. OG
     Arbeitshöhe: bis 3,51 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
    bis 30 mm,
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 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Deckenfläche

  
          390,000 m2 0,29 113,10
    

      Stb-Deckenbauteile über 5. OG
 -----------------------------

  
    

                  3.2.4.77. Stb.- Decken, 25 cm, über 5.OG, bis 2,90 m
               Stb.- Decken, 25 cm, über 5.OG, bis 2,90 m
        C 30/37, XC3, W0
  
    Stb.-Decken,
   > einschließlich Schalung <
  
      Einbaubereich    : Decke über 5.OG
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
     Schalhöhe        : bis 2,90 m
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC3, W0
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          65,000 m2 54,71 3.556,15
    

       3.2.4.78. Abschalung Deckenrand, 25 cm
    Abschalung Deckenrand, 25 cm
  
  Abschalung Deckenrand,
    Schalungshöhen bis 25 cm,
   Bearbeitungshöhe bis 3,51 m

  
          25,000 m2 40,20 1.005,00
    

 Treppenpodeste alle Geschosse
 -----------------------------
  
 Die Treppenpodeste sind als Ortbetonpodeste mit
 monolithischem Anschluss an die 
  Treppenhauswände geplant.
 Der Anschluss am die Stahlbetonwände erfolgt
       über Schraub- bzw. Rückbiegeanschlüsse. Die
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 Stahlbetonfertigteile der Treppenläufe werden 
 über Konsolen
 und Schallentkopplung mittels Tronsolen auf 
 diese
  aufgelagert.

  
    

                3.2.4.79. Stb.- Treppenpodeste, 25 cm, SB1, bis 3,69 m
             Stb.- Treppenpodeste, 25 cm, SB1, bis 3,75 m
     C 30/37, XC1
  
    Stb.-Treppenpodeste,
  Ortbetonpodeste,
    Haupt- und Zwischenpodeste,
  Sichtbetonansicht,
   > einschließlich Schalung <
  
   Einbaubereich    : alle Treppenhäuser
           Plan             : z.B. SC-XX-1131
    Dicke            : 25 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
  
   Oberflächen      : gerieben
  
      Untersichten, Seitenflächen, Sichtflächen:
  
         > gem. AS 6.1.2.3, SB1,
  
     - Grenzwert +/- 3 mm für Ebenheitsabweichungen
     auf eine Länge bis 4,00 m
          (DIN 18202: Tabelle 3 gilt nicht)
  
   Einbauhöhe       : von Geschoss zu Geschoss
                      bis 3,75 m
                     Gesamthöhe über Schacht-
                     boden bis maximal 17,5
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
  Zusatzleistungen :
     1. Ausbildung Treppenauge, passgenau Einmessen
    vertikal fluchtend über alle Geschosse von
       4.OG bis UG
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          300,000 m2 143,87 43.161,00
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                3.2.4.80. Stb.- Treppenpodeste, 30 cm, SB1, bis 3,75 m
             Stb.- Treppenpodeste, 30 cm, SB1, bis 3,75 m
     C 30/37, XC1
  
    Stb.-Treppenpodeste,
  Ortbetonpodeste,
    Haupt- und Zwischenpodeste,
  Sichtbetonansicht,
   > einschließlich Schalung <
  
   Einbaubereich    : alle Treppenhäuser
           Plan             : z.B. SC-XX-1131
    Dicke            : 30 cm
     unt. Betonfläche : waagerecht
     ob. Betonfläche  : waagerecht
  
   Oberflächen      : gerieben
  
      Untersichten, Seitenflächen, Sichtflächen:
  
         > gem. AS 6.1.2.3, SB1,
  
     - Grenzwert +/- 3 mm für Ebenheitsabweichungen
     auf eine Länge bis 4,00 m
          (DIN 18202: Tabelle 3 gilt nicht)
  
   Einbauhöhe       : von Geschoss zu Geschoss
                      bis 3,75 m
                     Gesamthöhe über Schacht-
                     boden bis maximal 17,5
  
      Beton            : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse: C 30/37
       Expositionsklasse: XC1, W0
  
  Zusatzleistungen :
     1. Ausbildung Treppenauge, passgenau Einmessen
    vertikal fluchtend über alle Geschosse von
       4.OG bis UG
  
 Bewehrung wird gesondert vergütet

  
          550,000 m2 154,38 84.909,00
    

           3.2.4.81. Überhöhung Podestschalung, 10-15 mm, bis 3,75 m
        Überhöhung Podestschalung, 10-15 mm, bis 3,75 m
  
  Überhöhung der Podestschalung,
  
     Arbeitshöhe: bis 3,75 m
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 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
     von 10 - 15 mm
 einschließlich der Mehraufwendungen für
     Unterstützungen, Trag- und Arbeitsgerüste
  
   Abrechnung nach m2 der überhöhten Podestfläche

  
          850,000 m2 3,03 2.575,50
    

       3.2.4.82. Abschalung Podestrand, 25 cm
    Abschalung Podestrand, 25 cm
  
  Abschalung Podestrand,
     Schalhöhe  : 25 cm,
  
    Ausführungs- und Schalhöhen wie zuvor be-
 schrieben

  
          85,000 m2 90,71 7.710,35
    

       3.2.4.83. Abschalung Podestrand, 30 cm
    Abschalung Podestrand, 30 cm
  
  Abschalung Podestrand,
     Schalhöhe  : 30 cm,
  
    Ausführungs- und Schalhöhen wie zuvor be-
 schrieben

  
          75,000 m2 83,45 6.258,75
    

    3.2.4.84. Zulage Auflagerausbildung für Fertigteile
 Zulage Auflagerausbildung für Fertigteile
  
  Zulage zur Schalung der Podeste,
  für das Schalen des Auflagers,
 längenorientierte Aussparung am Podestrand
          Abmessung ca. 10 x 10 cm bis 12 x 15 cm

  
         275,000 m 13,27 3.649,25
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        3.2.4.85. Zulage Podestschalung SB2, AS 6.1.2.3
     Zulage Podestschalung SB2, AS 6.1.2.3
  
  Zulage zur Podestschalung,
   für die Ausführung in Sichtbetonqualität SB 2,
  
    > Qualitätsanforderung gemäß AS 6.1.2.3 ff
  
 Ausführung nach Angaben in der Werkplanung

  
          850,000 m2 15,02 12.767,00
    

           3.2.4.86. Zulage Schalung Treppenauge rund, r= ca. 9,5 cm
        Zulage Schalung Treppenauge rund, r= ca. 9,5 cm
  
  Zulage zur Podestschalung,
 für das Schalen der runden Treppenaugen
      Radius: ca. 9,5 cm

  
         20,000 ST 21,43 428,60
    

    3.2.4.87. Zulage Podestschalung im Grundriss gekrümmt
 Zulage Podestschalung im Grundriss gekrümmt
    in tatsächlicher Krümmung geschalt, 25 cm
  
  Zulage zur Podestschalung,
  für im Grundriss gekrümmte Schalung,
  > in tatsächlicher Krümmung geschalt
   als werkseitig vorgefertitgte Sonderschalung
   oder als Schalsystem
  
   Radius            : nach Angaben der 
 Werkplanung
                     exakt im Verlauf der 
 Sichtbetonwand
                     der Treppenhauswände
  
   Abrechnungshinweis: Abrechnung nach 
 tatsächlicher
                     länge im Grundriss nach m

  
         40,000 m 174,94 6.997,60
    

        3.2.4.88. Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
     Zulage Beton, Größtkorn 16 mm
  
    Zulage zum Beton der Stb.-Bauteile,
    - der Stb.-Treppenbauteile und Podeste
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    für Größtkorn bis 16 mm,
 für alle Betongüten

  
          500,000 m3 3,65 1.825,00
    

    
           Summe 3.2.4. Stb.-Deckenbauteile 1.318.146,97
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    3.2.5. Aussparungen in Betonbauteilen

    AS 4.2.5. Anforderungsspezifikation 
 Aussparungen und Schlitze in StB
  
 Das Herstellen und Schließen von Aussparungen 
 und
 Schlitzen in Betonbauteilen wird 
  bauteilbezogen,
 getrennt nach Herstellen und Schließen 
  vergütet.
  
 Für die nachfolgend aufgeführten Positionen
   der Ausparungen und Schlitze in Decken, Böden 
 und
   Wänden sind, wenn nichts anderes in der Postion 
 erwähnt
   ist, folgende Leistungen in die jeweiligen 
 Einheitspreise
  einzukalkulieren:
  
     1. Herstellen der Aussparungen/Schlitze
  
   - Herstellen einschließlich der Schalungen.
   - Mehraufwand zum Verlegen der Bewehrungen.
     - Ausführungshöhen bis 5,55 m Arbeitshöhe.
     - Herstellen auch im Stb.-Fertigteil.
   - Ausschalen der Aussparung.
  
   2. Nachträgliches Schließen der 
   Aussparungen/Schlitze
  
 Sofern die Aussparungen nachträglich vom AN zu 
 schließen
    sind, gilt folgendes:
  
  - Die Art der Schließung erfolgt nach Angabe in 
 den
         Positionen - mit Beton gleicher Güte (min. C 
   30/37),
      einschl. der Schalung.
  
  - Das Schließen erfolgt nach Abschluß der 
  haustech-
     nischen Rohmontagen bzw. im Zuge des 
 Innenausbaues
   auf besondere Anordnung der Bauleitung 
 jeweils
     nach Einzelfreigabe. Ein Anspruch des AN auf 
 die
    zusammenhängende Ausführung besteht nicht.
   Das Schließen von Aussparungen und Schlitzen 
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 erfolgt
   nach Abschluß der Bauhauptarbeiten
     und zählt zu den, über die Bauhauptarbeiten
    hinausgehenden Leistungen.
              Sämtliche Lohn-, Material-, Rüst-, An- und 
  Abfahrts-
   kosten sind mit den Einheitspreisen 
  abgegolten.
  
  - Die Belegungsteile und haustechnischen 
 Installationen
   sind vor Beschädigungen und Verschmutzungen 
 zu
    schützen.
  
   * Ende der Anforderungsspezifikationen *

  
    

            3.2.5.1. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, bis 400 cm2
        Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, bis 400 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
      Querschnitt : bis 400 cm2

  
         163,000 ST 20,81 3.392,03
    

           3.2.5.2. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, 400-1500 cm2
       Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, 400-1500 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

  
         335,000 ST 32,74 10.967,90
    

           3.2.5.3. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 1.500-3.000 cm2
     Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 
   1.500-3.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         51,000 ST 43,04 2.195,04
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           3.2.5.4. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 3.000-5.000 cm2
     Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 
   3.000-5.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 3.000 bis 5.000 cm2

  
         59,000 ST 51,92 3.063,28
    

           3.2.5.5. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 5.000-10.000 cm2
     Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 
   5.000-10.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 5.000 bis 10.000 cm2

  
         28,000 ST 62,40 1.747,20
    

           3.2.5.6. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 10.000-19.999 cm2
     Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 
   10.000-20.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 10.000 bis 20.000 cm2

  
         24,000 ST 83,45 2.002,80
    

           3.2.5.7. Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 20.000-30.000 cm2
     Wandaussparung herstellen, 20-30 cm, > 
   20.000-30.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 20.000 bis 30.000 cm2

  
         11,000 ST 94,52 1.039,72
    

            3.2.5.8. Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, bis 400 cm2
        Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, bis 400 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
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   > herstellen <
     Wandstärke  : >30-40 cm
      Querschnitt : bis 400 cm2

  
         1,000 ST 23,93 23,93
    

           3.2.5.9. Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, 400-1.500 cm2
       Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, 400-1.500 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
     Wandstärke  : > 30-40 cm
        Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

  
         8,000 ST 36,68 293,44
    

           3.2.5.10. Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, > 1.500-3.000 cm2
     Wandaussparung herstellen, >30-40 cm, > 
   1.500-3.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > herstellen <
     Wandstärke  : > 30-40 cm
        Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         1,000 ST 45,14 45,14
    

    3.2.5.11. Wandaussparung nachträglich schließen
      20-30 cm, > 400-1.500 cm2
 Wandaussparung nachträglich schließen
      20-30 cm, > 400-1.500 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

  
         357,000 ST 40,74 14.544,18
    

        3.2.5.12. Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 cm,
    Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 
  cm,
     > 1.500-3.000 cm2,
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         49,000 ST 66,71 3.268,79
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        3.2.5.13. Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 cm,
    Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 
  cm,
     > 3.000-5.000 cm2,
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 3.000 bis 5.000 cm2

  
         51,000 ST 107,10 5.462,10
    

        3.2.5.14. Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 cm,
    Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 
  cm,
     > 5.000-10.000 cm2,
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 5.000 bis 10.000 cm2

  
         26,000 ST 142,09 3.694,34
    

        3.2.5.15. Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 cm,
    Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 
  cm,
     > 10.000-20.000 cm2,
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 10.000 bis 20.000 cm2

  
         19,000 ST 334,17 6.349,23
    

        3.2.5.16. Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 cm,
    Wandaussparung nachträglich schließen, 20-30 
  cm,
     > 20.000-30.000 cm2,
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 20.000 bis 30.000 cm2

  
         11,000 ST 455,10 5.006,10
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    3.2.5.17. Wandaussparung nachträglich schließen
 Wandaussparung nachträglich schließen
      30-40 cm, > 400-1.500 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
       Wandstärke  : über 30 - 40 cm
        Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

  
         10,000 ST 52,77 527,70
    

              3.2.5.18. Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 60 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 60 mm, 20-30 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > einlegen in die Schalung <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 60 mm

  
         0,300 m 50,94 15,28
    

              3.2.5.19. Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 100 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 100 mm, 20-30 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > einlegen in die Schalung <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 100 mm

  
         0,600 m 66,60 39,96
    

              3.2.5.20. Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 150 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 150 mm, 20-30 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > einlegen in die Schalung <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 150 mm

  
         15,000 m 81,33 1.219,95
    

              3.2.5.21. Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 180 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 180 mm, 20-30 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > einlegen in die Schalung <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 180 mm

  
         0,300 m 88,03 26,41
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              3.2.5.22. Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 250 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse in Stb.-Wand, d= 250 mm, 20-30 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > einlegen in die Schalung <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 250 mm

  
         6,300 m 119,72 754,24
    

              3.2.5.23. Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 60 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 60 mm, 20-30 
 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 60 mm

  
         0,300 m 26,69 8,01
    

              3.2.5.24. Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 100 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 100 mm, 20-30 
 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 100 mm

  
         0,600 m 32,26 19,36
    

              3.2.5.25. Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 150 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 150 mm, 20-30 
 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 150 mm

  
         15,000 m 41,69 625,35
    

              3.2.5.26. Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 180 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 180 mm, 20-30 
 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 286 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   > nachträglich schließen <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 180 mm

  
         0,300 m 48,86 14,66
    

              3.2.5.27. Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 250 mm, 20-30 cm
           Rohrhülse schließen Stb.-Wand, d= 250 mm, 20-30 
 cm
  
    Rohrhülse in Stb.-Wand,
   > nachträglich schließen <
     Wandstärke : bis 30 cm
      Querschnitt: d= 250 mm

  
         6,300 m 65,54 412,90
    

            3.2.5.28. Aussparung Unterzug, 20-30 cm, bis 400 cm2
         Aussparung Unterzug, 20-30 cm, bis 400 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
      Querschnitt : bis 400 cm2

  
         178,000 ST 20,81 3.704,18
    

           3.2.5.29. Aussparung Unterzug, 20-30 cm, > 400-1.500 cm2
        Aussparung Unterzug, 20-30 cm, > 400-1.500 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

  
         33,000 ST 32,74 1.080,42
    

           3.2.5.30. Aussparung Unterzug, 20-30 cm, > 1.500-3.000 cm2
       Aussparung Unterzug, 20-30 cm, > 1.500-3.000 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         24,000 ST 43,04 1.032,96
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            3.2.5.31. Aussparung Unterzug, 30-40 cm, bis 400 cm2
         Aussparung Unterzug, 30-40 cm, bis 400 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 30 - 40 cm
      Querschnitt : bis 400 cm2

  
         5,000 ST 23,93 119,65
    

           3.2.5.32. Aussparung Unterzug, 30-40 cm, > 400-1.500 cm2
        Aussparung Unterzug, 30-40 cm, > 400-1.500 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 30 - 40 cm
        Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

  
         46,000 ST 36,68 1.687,28
    

           3.2.5.33. Aussparung Unterzug, 30-40 cm, > 1.500-3.000 cm2
       Aussparung Unterzug, 30-40 cm, > 1.500-3.000 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > herstellen <
       Wandstärke  : über 30 - 40 cm
        Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         1,000 ST 45,14 45,14
    

            3.2.5.34. Aussparung UZ schließen, 20-30 cm, bis 400 cm2
         Aussparung UZ schließen, 20-30 cm, bis 400 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > nachträglich schließen <
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
      Querschnitt : bis 400 cm2

  
         8,000 ST 27,26 218,08
    

             3.2.5.35. Aussparung UZ schlie0en, 20-30 cm, > 400-1.500 cm2
         Aussparung UZ schlie0en, 20-30 cm, > 400-1.500 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > nachträglich schließen <
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       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

  
         11,000 ST 40,74 448,14
    

           3.2.5.36. Aussparung UZ schließen, 20-30 cm, > 1.500-3.000 cm2
     Aussparung UZ schließen, 20-30 cm, > 
   1.500-3.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > nachträglich schließen <
  
       Wandstärke  : über 20 - 30 cm
        Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         24,000 ST 66,71 1.601,04
    

            3.2.5.37. Aussparung UZ schließen, 30-40 cm, bis 400 cm2
         Aussparung UZ schließen, 30-40 cm, bis 400 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > nachträglich schließen <
  
       Wandstärke  : über 30 - 40 cm
      Querschnitt : bis 400 cm2

  
         5,000 ST 29,88 149,40
    

           3.2.5.38. Aussparung UZ schließen, 30-40 cm, > 400-1.500 cm2
         Aussparung UZ schlie0en, 30-40 cm, > 400-1.500 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > nachträglich schließen <
  
       Wandstärke  : über 30 - 40 cm
        Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

  
         46,000 ST 43,56 2.003,76
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           3.2.5.39. Aussparung UZ schließen, 30-40 cm, > 1.500-3000 cm2
     Aussparung UZ schließen, 30-40 cm, > 
   1.500-3.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Unterzug,
   > nachträglich schließen <
  
       Wandstärke  : über 30 - 40 cm
        Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         1,000 ST 73,96 73,96
    

             3.2.5.40. Rohrhülsen UZ, d= 150 mm, bis 60 cm
          Rohrhülsen UZ, d= 150 mm, bis 60 cm
   Stb.-Unterzug
  
    Rohrhülse in Stb.-Unterzug,
   > einlegen in die Schalung <
     Unterzugdicke : bis 60 cm
      Querschnitt   : d= 150 mm

  
         107,200 m 50,38 5.400,74
    

             3.2.5.41. Rohrhülsen UZ, d= 100 mm, bis 60 cm
          Rohrhülsen UZ, d= 100 mm, bis 60 cm
   Stb.-Unterzug
  
    Rohrhülse in Stb.-Unterzug,
   > einlegen in die Schalung <
     Unterzugdicke : bis 60 cm
      Querschnitt   : d= 100 mm

  
         2,400 m 40,31 96,74
    

             3.2.5.42. Rohrhülsen UZ schließen, d= 100 mm, bis 60 cm
          Rohrhülsen UZ schließen, d= 100 mm, bis 60 cm
   Stb.-Unterzug
  
    Rohrhülse in Stb.-Unterzug,
   > nachträglich schließen <
  
     Unterzugdicke : bis 60 cm
      Querschnitt   : d= 100 mm

  
         2,400 m 26,67 64,01
    

            3.2.5.43. Deckenaussparung herstellen, 25 cm, bis 400 cm2
         Deckenaussparung herstellen, 25 cm, bis 400 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Decke,
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   > herstellen <
    Deckenstärke: 25 cm
     Querschnitt : 400 cm²

  
         110,000 ST 26,40 2.904,00
    

           3.2.5.44. Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 400-1.500 cm2
       Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 400-1.500 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Decke,
   > herstellen <
    Deckenstärke  : 25 cm
        Querschnitt   : > 400 bis 1.500 cm2

  
         260,000 ST 29,74 7.732,40
    

           3.2.5.45. Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 1.500-3.000 cm2
       Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 1.500-3.000 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Decke,
   > herstellen <
    Deckenstärke : 25 cm
        Querschnitt  : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         81,000 ST 36,78 2.979,18
    

           3.2.5.46. Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 5.000-10.000 cm2
     Deckenaussparung herstellen, 25 cm, 
   5.000-10.000 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Decke,
   > herstellen <
    Deckenstärke : 25 cm
        Querschnitt  : > 5.000 bis 10.000 cm2

  
         1,000 ST 59,46 59,46
    

            3.2.5.47. Deckenaussparung schließen, 25 cm, bis 400 cm2
         Deckenaussparung schließen, 25 cm, bis 400 cm2
  
    Aussparung in Stb.-Decke,
   > nachträglich schließen <
    Deckenstärke: 25 cm
     Querschnitt : 400 cm²

  
         87,000 ST 39,01 3.393,87
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           3.2.5.48. Deckenaussparung schließen, 25 cm, 400-1.500 cm2
       Deckenaussparung schließen, 25 cm, 400-1.500 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Decke,
   > nachträglich schließen <
    Deckenstärke  : 25 cm
        Querschnitt   : > 400 bis 1.500 cm2

  
         239,000 ST 57,87 13.830,93
    

           3.2.5.49. Deckenaussparung schließen, 25 cm, 1.500-3.000 cm2
       Deckenaussparung schließen, 25 cm, 1.500-3.000 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Decke,
   > nachträglich schließen <
    Deckenstärke : 25 cm
        Querschnitt  : > 1.500 bis 3.000 cm2

  
         81,000 ST 84,21 6.821,01
    

           3.2.5.50. Deckenaussparung schließen, 25 cm, 5.000-10.000 cm2
       Deckenaussparung schließen, 25 cm, 5.000-10.000 
  cm2
  
    Aussparung in Stb.-Decke,
   > nachträglich schließen <
    Deckenstärke : 25 cm
        Querschnitt  : > 5.000 bis 10.000 cm2

  
         1,000 ST 120,96 120,96
    

           3.2.5.51. Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 1.000 cm2
        Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 1.000 cm2
   bis 5 cm
  
    Schlitz in in Stb.-Wand,
   > herstellen <,
  in Wandschalung,
      Schlitzquerschnitt: bis 1.000 cm2
    Schlitztiefe      : 5 cm

  
         1,000 m 44,47 44,47
    

           3.2.5.52. Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 10.000 cm2
        Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 10.000 cm2
     > 15 - 20 cm
  
    Schlitz in in Stb.-Wand,
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   > herstellen <,
  in Wandschalung,
      Schlitzquerschnitt: bis 10.000 cm2
       Schlitztiefe      : > 15 bis 20 cm

  
         4,000 m 664,65 2.658,60
    

          3.2.5.53. Schlitz in Stb.-Wand herstellen, >10.000-15.000 cm2
      Schlitz in Stb.-Wand herstellen, >10.000-15.000 
  cm2
     > 15 - 20 cm
  
    Schlitz in in Stb.-Wand,
   > herstellen <,
  in Wandschalung,
        Schlitzquerschnitt: > 10.000 bis 15.000 cm2
       Schlitztiefe      : > 15 bis 20 cm

  
         4,000 m 819,40 3.277,60
    

           3.2.5.54. Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 200 cm2
        Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 20.000 cm2
   bis 5 cm
  
    Schlitz in in Stb.-Wand,
   > herstellen <,
  in Wandschalung,
      Schlitzquerschnitt: bis 20.000 cm2
    Schlitztiefe      : 5 cm

  
         20,000 m 21,27 425,40
    

    
         Summe 3.2.5. Aussparungen in Betonbauteilen 128.732,42
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      3.2.6. Stb.-Fertigteile

   AS 4.2.8 Anforderungsspezifikation 
 Betonfertigteile

  
    

   .1 Allgemeine Anforderungen
  
 In den anzubietenden Einheitspreisen für die 
 Ausführung der
   Stb.-Fertigteile sind immer die Kosten für die 
 nachfolgend
   aufgeführten Leistungen enthalten, auch wenn 
 hierauf in der
  Position nicht gesondert hingewiesen wird:
  
    - Vorsehen, Liefern und Einbetonieren von 
    Transport- u.
     Befestigungsankern (mit bauaufsichtlicher 
  Zulassung)
  
  - Lagesicherung der Bauteile im Bauzustand
  
  - die geschossweise Montage innenliegender
   Treppenläufe im Zuge der Erstellung des 
 Rohbaus

  
    

   .2 Oberflächen Fertigteiltreppen
  
 wenn in den Leistungspositionen nichts anderes 
 angegeben
   ist, sind im Endzusand sichtbare 
 Betonoberflächen in folgender
  Qualität herzustellen:
  
     - Obersicht    : Sichtbeton SB2
  
     - Seitenflächen: Sichtbeton SB2
  
     - Untersicht   : Sichtbeton SB2
  
 Zu erzielenden Rutschhemmung auf der 
  Fertigteil-
 oberseite 
  
     > min. R9
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   .2a Oberflächen Laubengänge
  
 wenn in den Leistungspositionen nichts anderes 
 angegeben
   ist, sind im Endzusand sichtbare 
 Betonoberflächen in folgender
  Qualität herzustellen:
  
  - Obersicht Fertigteile
  
     Bereich: ab der Rinne bis zum 
 Fassadenanschluss
               Breite ca. 1,27 m
  
    Strukturschalung,
   zur Herstellung der oberseitigen 
 Rutschhemmung
    im begehbaren Bereich,
   aus Großflächenschalplatte aus 
 Furniersperrholz
     in Anlehnung an DIN 68792,
           phenolharzbeschichtet 300 gr/m2/Seite,
    Vorderseite Gitterstruktur,
    Rückseite glatt,
    Kanten versiegelt,
   zu erzielenden Rutschhemmung auf der 
  Fertigteil-
   oberseite 
  
       > min. R11
  
     Ausbildun der Rutschhemmung R11 für den 
 Bereich
   von der innenliegenden Rinnenkante bis zur 
  Fertig-
   teilkante an der Fassade
      (die Rinneoberfläche ist glatt in SB2 
  auszubilden)
  
   Ausführung für alle unterschiedlichen 
  Fertigteil-
        typen gemäß Details: 1301 - 1307,
  
   Strukturschalung einschließlich aller Schnitt 
 und
     Anpassarbeiten, einschließlich aller vom 
 Hersteller
   empfohlenen Zubehörteile und Maßnahmen
  
   Schalungsstöße in der begehbaren Flächen sind 
 nicht
    zulässig,
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      Beispielerzeugnis: Betosieb,
                         Hersteller "Wstag + 
 Gatalit
  
     oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

     'Siebdruckplatte'
       (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
    - Seitenfläche/Stirnseite
  
    Sichtbeton SB2
  
       - Untersicht Aufkantung + ca. 20 cm
  
    Sichtbeton SB2

  
    

   .3 Sichtkanten
  
    

   .3.1 Sichtkanten Fertigteiltreppen
  
   gefast. Querschnitt der Fase nach Festlegung
      des AG, Fase ca. 6 mm nach Festlegung

  
    

   .3.2 Ausbildung der Antrittskanten
  
                > Detail: GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-1150
  
   - Trittstufe:
        Aussparung 30 x 10 mm,
       Abstand = 25 mm von der Stufenvorderkante,
       Abstand = jeweils 100 mm von 
 Stufenseitenkante
  
   - Setzstufe:
        Aussparung 30 x 10 mm,
       Abstand = 20 mm von der Stufenoberkante,
       Abstand = jeweils 100 mm von 
 Stufenseitenkante
  
 die Aussparungen sind werkseitig durch eine 
 bündige
        Einlage (z.B. aus passgenauen Holzleisten) 
 gegen
  Beschädigungen aus dem Baubetrieb zu schützen,
 Im Zuge des Endausbaus werden die 
 Schutzeinlagen
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  bauseits entfernt und mit Caorborundum-
 Einsätzen
  belegt.

  
    

   .3.3 Sichtkanten Fertigteile Laubengänge
  
      gerundet, ca. 0,5 cm gemäß Details

  
    

     .4 Transporthülsen, Lage und Verschluss
  
   .1 Die Lage der Transporthülsen ist im Zuge der 
 Planung
     mit dem Architekten abzustimmen.
    Transporthülsen sind nur in den Setzstufen 
 und
     in den Seitenwangen zulässig.
  
    .2 Verschließen der Ankervertiefungen SB2
        über - 10 mm zurückgesetzte -
      Faserbetonstöpsel (Bemusterung 
  erforderlich).
    Die Ausführung nach Arbeitsunterbrechung 
 durch den AN ist
    mit den angebotenen Einheitspreise 
  abgegolten.
  
      .2 Verschließen der Ankervertiefungen SB1/ohne 
 Anfoderung
         oberflächengleich mit Betonersatz (z.B. 
  PCC).
    Die Ausführung nach Arbeitsunterbrechung 
 durch den AN ist
    mit den angebotenen Einheitspreise 
  abgegolten.

  
    

   .5 Oberflächenschutz
  
   Fertigteile sind im Herstellerwerk zu 
 hydrophobieren
      (sofern in der Pos. gefordert),
 Die nachfolgender Behandlung ist mit den 
 angebotenen
  Einheitspreisen abgegolten.
  
 Ausführung als Hydrophobierung mit 
  Imprägniercreme:
  
    Hydrophobierendes (hochwasserabweisendes)
 Imprägnieren und Grundieren der Betonflächen
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   mit einer farblosen,konzentrierten und
  lösemittelfreien Imprägniercreme,
  auf Basis Alkylalkoxysilan,
           geprüft nach ZTV-SIB 90, TL /TP OS-A,
  
  technische Mindestanforderungen:
     - Wirkstoffgehalt (Siloxangehalt)
          ca. 80 % (m/m)
  - Trägermaterial Wasser
        - Dichte ca. 0,9 kg/l,
       - pH-Wert ca. 8,
     - Flammpunkt ca. 74 °C
  - witterungsunempfindlich
  - wasserabweisend
  - wasserdampfdiffusionsoffen
  
 Imprägniercreme als vorbeugender Schutz
  auf den gereinigten betonflächen aufbringen,
  
  Ausführung:
  
 Materialeintrag unverdünnt in der
 gewünschten Schichtdicke von oben nach
  unten mit der Lammfellrolle auftragen,
 Kleinflächen und Fugenbereiche
  zusätzlich mit Pinsel bearbeiten,
  
 photographische Dokumentation der
 einzelnen Arbeitsschritte sowie
 Dokumentation applikationstechnischer
      Daten (Temperatur, Verbrauch,
  Tränkungszeit)
  
  Verbrauch:
         ca.: 0,1 - 0,2 l/m²

  
    

   * Ende der Anforderungsspezifikation *
  
    

  Treppenhaus 1
 -------------
  
        > Plan: SC-XX-1111
             GR-XX-1161

  
    

         3.2.6.1. Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 1
      Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 1
  
  Technische Bearbeitung,
   > Fertigteile Treppenanlagen TH 1
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     für sämtliche, nachfolgend beschriebenen 
  Fertig-
   teile
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  - Erstellen der Ausführunterlagen mit 
  produktspe-
   zifischen Nachweisen der Tragfähigkeit und 
 der
    Gebrauchstauglichkeit,
   - Ausfertigung entsprechender Fertigteilpläne,
      Bewehrungs- und Schalpläne,
  
    Auf den Plänen müssen folgende, zusätzliche An-
  gaben enthalten sein:
  > Art der Fertigteile
    > Typ- oder Positionsnummer
  > Eigenlast der Fertigteile
  > Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons beim
   Transport und bei der Montage
    > Art, Lage und zulässige Einwirkungsrichtung 
 der
   für den Transport und die Montage 
 erforderlichen
     Anschlagmittel, Abstützpunkte und Lagerungen
  > Verlegezeichnungen mit Angaben zu den 
  Positions-
       nummern, Positionsliste, für den Zusammenbau 
  er-
     forderlicher Auflagertiefen, Art und 
 Abmessungen
   der Lager
  > Angaben zur Art und Lage von 
 Befestigungsmitteln
   für die Fertigteile
  
    Unterlagen 3-fach einreichen zu Prüfung beim 
 Prüfingenieur
  für Standsicherheit,
  Erwirken der Freigabe durch den Prüfstatiker,
 freigegebene Unterlagen übergeben an den AG
    - 2-fach in Papierausfertigung
    - 1-fach digital an die Objektüberwachung
  
 Vorlage der Schalpläne zu Prüfung und Freigabe 
 beim
  Architekten,
 Dokumentation und Gleichstellung mit dem 
  Prüfexemplar,
 Übernahme der Vervielfältigungkosten durch den 
 AN

  
        1,000 psch  1.797,57
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            3.2.6.2. Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1ZP,
         Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
  einläufig gerade,
  mit Podestaustritt,
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
       Pläne             : SC-XX-1111
                         GR-XX-1161
  
      Einbaubereich     : EG bis 1. Zwischenpodest
                          (bei ca. Kote 1,92)
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: ca. 2,53 m
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes auf der Konsole des Podestes
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Besonderheiten    :
       - Treppenlauffuß    ca. 55 x 32 cm
       - Austrittstufe     ca. 63 x 25 m
  
  Hinweise          :
        - An- und Austrittsstufen /bzw. -podeste
    sind in Sondermaßen nach Detail aus-
   zuführen
  - Die Fertigteile sind passgenau
   zueinander einzubauen so dass eine
   durchgehend einwandfreie Sichtbetonoptik
     entsteht, Treppenauge exakt ausgerichtet
   über Etagen
   - alle Fugen in Fertigteilen sind gleich-
   mäßig in gleicher Breite auszuführen
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 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  2.779,73
    

      3.2.6.3. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.4. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP,
                6 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                        bis 3. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 6
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.724,71
    

      3.2.6.5. gemäß Position 3.2.6.2.
             Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.OG

           Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.OG
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 3. Zwischenpodest
                             bis 1.OG (beiKote 5,8 m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
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      3.2.6.6. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1.OG
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.7. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                6 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
   Anzahl Steigungen : 6
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.724,71
    

      3.2.6.8. gemäß Position 3.2.6.2.
             Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.OG

           Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.OG
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                             bis 2.OG (bei Kote ca. 9,74 
  m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.9. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
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     Einbaubereich     : 2. Obergeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.10. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
    

      3.2.6.11. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                           bis 3.OG (bei Kote ca. 
   13,48 m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.12. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 3.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 3.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 3. Obergeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
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        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.13. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
    

      3.2.6.14. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,553 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                           bis 4.OG (bei Kote ca. 
   17,22 m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.15. Schutzbeläge und Bekleidungen TH 1,
   Schutzbeläge und Bekleidungen TH 1,
   Vorhaltung 40 Wochen
  
  Schutzbeläge und Schutzbekleidungen,
  für die Treppenanlage,
  
   > für Treppenhaus 1
       > von EG bis 4. OG, über alle Geschosse
  
  vollflächiger Schutzbelag für:
    - Tritt- und Setzstufen
  - Podeste
  - Sichtseiten der Fertigteilläufe und
   Podeste

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 304 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   - Sockelbereiche der aufgehenden Sichtbeton-
   wände
        a) im Podestbereich bis h= 2 m
     b) im Treppenlaufbereich bis
         h= 2 m
  
  geeignet für Baustellenverkehr,
  während der Bauzeit,
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  > begehbare Flächen und Stufen
             - Schutzvlies 300 gr./m2, 2-lagig
     - Schutzbelag aus Holzbelag,
            z.B. Bohlen- oder Plattenbelag,
      unverschieblich befestigt,
    - zusätzlicher Kantenschutz an Podestkanten
  
  > Wandflächen
    - Schutzbekleidung aus Holzplatten
           z.B. Seekieferplatten, passgenau und
      formbündig einspreizen,
    - rückseitig kaschiert mit Schutzvlies
              300 gr./m2, 2-lagig
  
  Besonderheiten:
     - mechanische Befestigungsmittel wie z.B.
        Verschraubungen, Vernagelungen, Verklam-
     merungen etc. sind untersagt
  - Schutzbeläge und Schutzbekleidungen
   anpassen an im Grundriss gekrümmte Bauteile
   gemäß Werkplanung
  
    aufbauen, vorhalten und unterhalten,
 auf Anweisung der Objektüberwachung entfernen
 und entsorgen
  
   Grundvorhaltedauer 40 Wochen

  
        1,000 psch  2.733,52
    

  Treppenhaus 2
 -------------
  
        > Plan: SC-XX-1121
             GR-XX-1162

  
    

         3.2.6.16. Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 2
      Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 2
  
  Technische Bearbeitung,
   > Fertigteile Treppenanlagen TH 2
     für sämtliche, nachfolgend beschriebenen 

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 305 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Fertig-
   teile
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  - Erstellen der Ausführunterlagen mit 
  produktspe-
   zifischen Nachweisen der Tragfähigkeit und 
 der
    Gebrauchstauglichkeit,
   - Ausfertigung entsprechender Fertigteilpläne,
      Bewehrungs- und Schalpläne,
  
    Auf den Plänen müssen folgende, zusätzliche An-
  gaben enthalten sein:
  > Art der Fertigteile
    > Typ- oder Positionsnummer
  > Eigenlast der Fertigteile
  > Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons beim
   Transport und bei der Montage
    > Art, Lage und zulässige Einwirkungsrichtung 
 der
   für den Transport und die Montage 
 erforderlichen
     Anschlagmittel, Abstützpunkte und Lagerungen
  > Verlegezeichnungen mit Angaben zu den 
  Positions-
       nummern, Positionsliste, für den Zusammenbau 
  er-
     forderlicher Auflagertiefen, Art und 
 Abmessungen
   der Lager
  > Angaben zur Art und Lage von 
 Befestigungsmitteln
   für die Fertigteile
  
    Unterlagen 3-fach einreichen zu Prüfung beim 
 Prüfingenieur
  für Standsicherheit,
  Erwirken der Freigabe durch den Prüfstatiker,
 freigegebene Unterlagen übergeben an den AG
    - 2-fach in Papierausfertigung
    - 1-fach digital an die Objektüberwachung
  
 Vorlage der Schalpläne zu Prüfung und Freigabe 
 beim
  Architekten,
 Dokumentation und Gleichstellung mit dem 
  Prüfexemplar,
 Übernahme der Vervielfältigungkosten durch den 
 AN

  
        1,000 psch  2.350,66
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             3.2.6.17. Stb.-Fertigteiltreppe, UG - 1.ZP,
          Stb.-Fertigteiltreppe, UG - 1.ZP,
                7 Stg., 17 x 29 cm, ca. 1,35 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
  einläufig gerade,
  mit Podestaustritt,
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
       Pläne             : SC-XX-1121
                         GR-XX-1162
  
   Einbaubereich     : UG bis
                        1. Zwischenpodest
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: ca. 1,35 m
   Anzahl Steigungen : 7
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes auf der Konsole des Podestes
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Hinweise          :
        - An- und Austrittsstufen /bzw. -podeste
    sind in Sondermaßen nach Detail aus-
   zuführen
  - Die Fertigteile sind passgenau
   zueinander einzubauen so dass eine
   durchgehend einwandfreie Sichtbetonoptik
     entsteht, Treppenauge exakt ausgerichtet
   über Etagen
   - alle Fugen in Fertigteilen sind gleich-
   mäßig in gleicher Breite auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert
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        1,000 psch  1.569,94
    

      3.2.6.18. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                4 Stg., 17 x 29 cm, ca. 1,35 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 4
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  839,31
    

      3.2.6.19. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP,
                3 Stg., 17 x 29 cm, ca. 1,35 m, C 30/37
  
    Einbaubereich     : 2 Zwischenpodest
                        bis 3. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 2
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  734,78
    

      3.2.6.20. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 4.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 4.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 3. Zwischenpodest
                        bis 4. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
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      3.2.6.21. gemäß Position 3.2.6.17.
            Stb.-Fertigteiltreppe, 4.ZP - EG,

          Stb.-Fertigteiltreppe, 4.ZP - EG,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 4. Zwischenpodest
                          bis ZG (bei Kote ca. 1,92 
  m)
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.22. gemäß Position 3.2.6.2.
            Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1.ZP,

          Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
   Einbaubereich     : Zwischengeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.23. gemäß Position 3.2.6.2.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                6 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 6
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.724,71
    

      3.2.6.24. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 4.ZP - 1.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 4.ZP - 1.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
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     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                             bis 1.OG (bei Kote ca. 5,8 
  m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.396,39
    

      3.2.6.25. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1.OG
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.26. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                6 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 6
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.724,71
    

      3.2.6.27. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                             bis 2.OG (bei Kote ca. 9,74 
  m)
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   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.28. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Obergeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.29. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
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      3.2.6.30. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                           bis 3.OG (bei Kote ca. 
   13,48 m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.31. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 3.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 3.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 3. Obergeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.32. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
    

      3.2.6.33. gemäß Position 3.2.6.17.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
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     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                           bis 4.OG (bei Kote ca. 
   17,22 m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.34. Schutzbeläge und Bekleidungen TH 2,
   Schutzbeläge und Bekleidungen TH 2,
   Vorhaltung 40 Wochen
  
  Schutzbeläge und Schutzbekleidungen,
  für die Treppenanlage,
  
   > für Treppenhaus 2
       > von UG bis 4. OG, über alle Geschosse
  
  vollflächiger Schutzbelag für:
    - Tritt- und Setzstufen
  - Podeste
  - Sichtseiten der Fertigteilläufe und
   Podeste
   - Sockelbereiche der aufgehenden Sichtbeton-
   wände
        a) im Podestbereich bis h= 2 m
     b) im Treppenlaufbereich bis
         h= 2 m
  
  geeignet für Baustellenverkehr,
  während der Bauzeit,
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  > begehbare Flächen und Stufen
             - Schutzvlies 300 gr./m2, 2-lagig
     - Schutzbelag aus Holzbelag,
            z.B. Bohlen- oder Plattenbelag,
      unverschieblich befestigt,
    - zusätzlicher Kantenschutz an Podestkanten
  
  > Wandflächen
    - Schutzbekleidung aus Holzplatten
           z.B. Seekieferplatten, passgenau und
      formbündig einspreizen,
    - rückseitig kaschiert mit Schutzvlies
              300 gr./m2, 2-lagig
  
  Besonderheiten:
     - mechanische Befestigungsmittel wie z.B.
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        Verschraubungen, Vernagelungen, Verklam-
     merungen etc. sind untersagt
  - Schutzbeläge und Schutzbekleidungen
   anpassen an im Grundriss gekrümmte Bauteile
   gemäß Werkplanung
  
    aufbauen, vorhalten und unterhalten,
 auf Anweisung der Objektüberwachung entfernen
 und entsorgen
  
   Grundvorhaltedauer 40 Wochen

  
        1,000 psch  3.081,36
    

  Treppenhaus 3
 -------------
  
        > Plan: SC-XX-1131
             GR-XX-1160

  
    

         3.2.6.35. Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 3
      Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 3
  
  Technische Bearbeitung,
   > Fertigteile Treppenanlagen TH 3
     für sämtliche, nachfolgend beschriebenen 
  Fertig-
   teile
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  - Erstellen der Ausführunterlagen mit 
  produktspe-
   zifischen Nachweisen der Tragfähigkeit und 
 der
    Gebrauchstauglichkeit,
   - Ausfertigung entsprechender Fertigteilpläne,
      Bewehrungs- und Schalpläne,
  
    Auf den Plänen müssen folgende, zusätzliche An-
  gaben enthalten sein:
  > Art der Fertigteile
    > Typ- oder Positionsnummer
  > Eigenlast der Fertigteile
  > Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons beim
   Transport und bei der Montage
    > Art, Lage und zulässige Einwirkungsrichtung 
 der
   für den Transport und die Montage 
 erforderlichen
     Anschlagmittel, Abstützpunkte und Lagerungen
  > Verlegezeichnungen mit Angaben zu den 
  Positions-
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       nummern, Positionsliste, für den Zusammenbau 
  er-
     forderlicher Auflagertiefen, Art und 
 Abmessungen
   der Lager
  > Angaben zur Art und Lage von 
 Befestigungsmitteln
   für die Fertigteile
  
    Unterlagen 3-fach einreichen zu Prüfung beim 
 Prüfingenieur
  für Standsicherheit,
  Erwirken der Freigabe durch den Prüfstatiker,
 freigegebene Unterlagen übergeben an den AG
    - 2-fach in Papierausfertigung
    - 1-fach digital an die Objektüberwachung
  
 Vorlage der Schalpläne zu Prüfung und Freigabe 
 beim
  Architekten,
 Dokumentation und Gleichstellung mit dem 
  Prüfexemplar,
 Übernahme der Vervielfältigungkosten durch den 
 AN

  
        1,000 psch  1.797,57
    

             3.2.6.36. Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1.ZP,
          Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1.ZP,
                12 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
  einläufig gerade,
  mit Podestaustritt,
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
       Pläne             : SC-XX-1131
                         GR-XX-1160
  
      Einbaubereich     : EG bis 1. Zwischenpodest
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: ca. 2,53 m
   Anzahl Steigungen : 12
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes auf der Konsole des Podestes
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
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    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Hinweise          :
        - An- und Austrittsstufen /bzw. -podeste
    sind in Sondermaßen nach Detail aus-
   zuführen
  - Die Fertigteile sind passgenau
   zueinander einzubauen so dass eine
   durchgehend einwandfreie Sichtbetonoptik
     entsteht, Treppenauge exakt ausgerichtet
   über Etagen
   - alle Fugen in Fertigteilen sind gleich-
   mäßig in gleicher Breite auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  4.075,57
    

      3.2.6.37. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.38. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP,
                6 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                        bis 3. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 6
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        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.724,71
    

      3.2.6.39. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 3. Zwischenpodest
                             bis 1.OG (bei Kote ca. 5,8 
  m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.40. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1.OG
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.41. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                6 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 6
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.724,71
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      3.2.6.42. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                             bis 2.OG (bei Kote ca. 9,74 
  m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.43. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Obergeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.44. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
    

      3.2.6.45. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
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     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                           bis 3.OG (bei Kote ca. 
   13,48 m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.46. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 3.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 3.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 3. Obergeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.47. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
    

      3.2.6.48. gemäß Position 3.2.6.36.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                           bis 4.OG (bei Kote ca. 
   17,22 m)
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   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.49. Schutzbeläge und Bekleidungen TH 3,
   Schutzbeläge und Bekleidungen TH 3,
   Vorhaltung 40 Wochen
  
  Schutzbeläge und Schutzbekleidungen,
  für die Treppenanlage,
  
   > für Treppenhaus 3
       > von EG bis 4. OG, über alle Geschosse
  
  vollflächiger Schutzbelag für:
    - Tritt- und Setzstufen
  - Podeste
  - Sichtseiten der Fertigteilläufe und
   Podeste
   - Sockelbereiche der aufgehenden Sichtbeton-
   wände
        a) im Podestbereich bis h= 2 m
     b) im Treppenlaufbereich bis
         h= 2 m
  
  geeignet für Baustellenverkehr,
  während der Bauzeit,
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  > begehbare Flächen und Stufen
             - Schutzvlies 300 gr./m2, 2-lagig
     - Schutzbelag aus Holzbelag,
            z.B. Bohlen- oder Plattenbelag,
      unverschieblich befestigt,
    - zusätzlicher Kantenschutz an Podestkanten
  
  > Wandflächen
    - Schutzbekleidung aus Holzplatten
           z.B. Seekieferplatten, passgenau und
      formbündig einspreizen,
    - rückseitig kaschiert mit Schutzvlies
              300 gr./m2, 2-lagig
  
  Besonderheiten:
     - mechanische Befestigungsmittel wie z.B.
        Verschraubungen, Vernagelungen, Verklam-
     merungen etc. sind untersagt
  - Schutzbeläge und Schutzbekleidungen
   anpassen an im Grundriss gekrümmte Bauteile
   gemäß Werkplanung
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    aufbauen, vorhalten und unterhalten,
 auf Anweisung der Objektüberwachung entfernen
 und entsorgen
  
   Grundvorhaltedauer 40 Wochen

  
        1,000 psch  2.845,09
    

  Treppenhaus 4
 -------------
  
        > Plan: SC-XX-1141
             GR-XX-1164

  
    

         3.2.6.50. Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH 4
     Technische Bearbeitung, FT-Treppenanlage TH
  
  Technische Bearbeitung,
   > Fertigteile Treppenanlagen TH 1
     für sämtliche, nachfolgend beschriebenen 
  Fertig-
   teile
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  - Erstellen der Ausführunterlagen mit 
  produktspe-
   zifischen Nachweisen der Tragfähigkeit und 
 der
    Gebrauchstauglichkeit,
   - Ausfertigung entsprechender Fertigteilpläne,
      Bewehrungs- und Schalpläne,
  
    Auf den Plänen müssen folgende, zusätzliche An-
  gaben enthalten sein:
  > Art der Fertigteile
    > Typ- oder Positionsnummer
  > Eigenlast der Fertigteile
  > Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons beim
   Transport und bei der Montage
    > Art, Lage und zulässige Einwirkungsrichtung 
 der
   für den Transport und die Montage 
 erforderlichen
     Anschlagmittel, Abstützpunkte und Lagerungen
  > Verlegezeichnungen mit Angaben zu den 
  Positions-
       nummern, Positionsliste, für den Zusammenbau 
  er-
     forderlicher Auflagertiefen, Art und 
 Abmessungen
   der Lager

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 321 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  > Angaben zur Art und Lage von 
 Befestigungsmitteln
   für die Fertigteile
  
    Unterlagen 3-fach einreichen zu Prüfung beim 
 Prüfingenieur
  für Standsicherheit,
  Erwirken der Freigabe durch den Prüfstatiker,
 freigegebene Unterlagen übergeben an den AG
    - 2-fach in Papierausfertigung
    - 1-fach digital an die Objektüberwachung
  
 Vorlage der Schalpläne zu Prüfung und Freigabe 
 beim
  Architekten,
 Dokumentation und Gleichstellung mit dem 
  Prüfexemplar,
 Übernahme der Vervielfältigungkosten durch den 
 AN

  
        1,000 psch  2.157,08
    

             3.2.6.51. Stb.-Fertigteiltreppe, UG - 1.ZP,
          Stb.-Fertigteiltreppe, EG - 1.ZP,
                12 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
  einläufig gerade,
  mit Podestaustritt,
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
       Pläne             : SC-XX-1141
                         GR-XX-1164
  
      Einbaubereich     : EG bis 1. Zwischenpodest
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: ca. 2,53 m
   Anzahl Steigungen : 12
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes auf der Konsole des Podestes
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
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  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Besonderheiten    :
       - Treppenlauffuß    ca. 55 x 32 cm
       - Austrittstufe     ca. 43 x 25 cm
  
  Hinweise          :
        - An- und Austrittsstufen /bzw. -podeste
    sind in Sondermaßen nach Detail aus-
   zuführen
  - Die Fertigteile sind passgenau
   zueinander einzubauen so dass eine
   durchgehend einwandfreie Sichtbetonoptik
     entsteht, Treppenauge exakt ausgerichtet
   über Etagen
   - alle Fugen in Fertigteilen sind gleich-
   mäßig in gleicher Breite auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  3.992,90
    

      3.2.6.52. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.53. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.ZP,
                6 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                        bis 3. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 6
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        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.724,71
    

      3.2.6.54. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 3.ZP - 1.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 3. Zwischenpodest
                             bis 1.OG (bei Kote ca. 5,8 
  m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.55. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1.OG
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.56. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                6 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 6
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.724,71
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      3.2.6.57. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 2.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                             bis 2.OG (bei Kote ca. 9,74 
  m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.58. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Obergeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.59. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
    

      3.2.6.60. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 3.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
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     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                           bis 3.OG (bei Kote ca. 
   13,48 m)
  
   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.61. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 3.OG - 1.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 3.OG - 1.ZP,
                8 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 3. Obergeschoss
                        bis 1. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 8
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.387,91
    

      3.2.6.62. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 1.ZP - 2.ZP,
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 1. Zwischenpodest
                        bis 2. Zwischenpodest
  
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  1.500,82
    

      3.2.6.63. gemäß Position 3.2.6.51.
              Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.OG,

            Stb.-Fertigteiltreppe, 2.ZP - 4.OG,
                9 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,53 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : 2. Zwischenpodest
                           bis 4.OG (bei Kote ca. 
   17,22 m)
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   Anzahl Steigungen : 9
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
   Besonderheiten    : keine

  
        1,000 psch  2.611,81
    

      3.2.6.64. Schutzbeläge und Bekleidungen TH 4,
   Schutzbeläge und Bekleidungen TH 4,
   Vorhaltung 40 Wochen
  
  Schutzbeläge und Schutzbekleidungen,
  für die Treppenanlage,
  
   > für Treppenhaus 4
       > von UG bis 4. OG, über alle Geschosse
  
  vollflächiger Schutzbelag für:
    - Tritt- und Setzstufen
  - Podeste
  - Sichtseiten der Fertigteilläufe und
   Podeste
   - Sockelbereiche der aufgehenden Sichtbeton-
   wände
        a) im Podestbereich bis h= 2 m
     b) im Treppenlaufbereich bis
         h= 2 m
  
  geeignet für Baustellenverkehr,
  während der Bauzeit,
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  > begehbare Flächen und Stufen
             - Schutzvlies 300 gr./m2, 2-lagig
     - Schutzbelag aus Holzbelag,
            z.B. Bohlen- oder Plattenbelag,
      unverschieblich befestigt,
    - zusätzlicher Kantenschutz an Podestkanten
  
  > Wandflächen
    - Schutzbekleidung aus Holzplatten
           z.B. Seekieferplatten, passgenau und
      formbündig einspreizen,
    - rückseitig kaschiert mit Schutzvlies
              300 gr./m2, 2-lagig
  
  Besonderheiten:
     - mechanische Befestigungsmittel wie z.B.
        Verschraubungen, Vernagelungen, Verklam-
     merungen etc. sind untersagt
  - Schutzbeläge und Schutzbekleidungen
   anpassen an im Grundriss gekrümmte Bauteile
   gemäß Werkplanung
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    aufbauen, vorhalten und unterhalten,
 auf Anweisung der Objektüberwachung entfernen
 und entsorgen
  
   Grundvorhaltedauer 40 Wochen

  
        1,000 psch  2.845,09
    

 Treppenläufe einzeln
 --------------------

  
    

        3.2.6.65. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer
     Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer
                12 Stg., 17 x 29 cm, ca. 1,95 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
  einläufig gerade,
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
         Pläne             : GR-00-0010/xx-1101
  
     Einbaubereich     : EG, Foyer Verwaltung
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: ca. 1,95 m
   Anzahl Steigungen : 12
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes am Austritt
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
      Oberflächen       : Obersicht    : SB2
                          Seitenflächen: k. Anford.
                          Untersicht   : k. Anford.
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Besonderheiten    :
       - Treppenlauffuß    ca. 55 x 32 cm
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       - Austrittstufe     ca. 29 x 37 m
  
  Hinweise          :
    - An- und Austrittsstufen sind in Sondermaßen
   nach Detail auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  2.370,40
    

          3.2.6.66. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Aula/Bühne
       Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Aula/Bühne
                5 Stg., 16 x 29 cm, ca. 2,2/3,54 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
   einläufig, in unterschiedlichen
  Breiten,
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
             Pläne             : GR-00-0010/xx-1109/xx-1110
  
     Einbaubereich     : Aula/Bühne
                      an Achse 9.2-9.1
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: Breite am Antritt ca. 2,2 m
                       Breite am Austritt ca. 3,54
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 16 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes am Austritt
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
      Oberflächen       : Obersicht    : SB2
                          Seitenflächen: k. Anford.
                          Untersicht   : k. Anford.
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Besonderheiten    :
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       - Treppenlauffuß    ca. 38 x 21 cm
       - Austrittstufe     ca. 37 x 29 m
  
  
  Hinweise          :
    - An- und Austrittsstufen sind in Sondermaßen
   nach Detail auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  2.721,89
    

      3.2.6.67. gemäß Position 3.2.6.66.
         Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Aula/Bühne

       Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Aula/Bühne
                5 Stg., 16 x 29 cm, ca. 2,2/2,54 m, C 30/37
  
     Einbaubereich     : Aula/Bühne
                      an Achse 6.2-6.1

  
        1,000 psch  2.320,90
    

         3.2.6.68. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer 5.1
      Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer 5.1
                12 Stg., 17 x 29 cm, ca. 3,66/2,32 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
   einläufig, in unterschiedlichen
  Breiten,
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
        Pläne             : GR-00-0010/xx1102
  
    Einbaubereich     : Foyer 5.1
                         an Achse E-F/7-8
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: Breite am Antritt ca. 3,77 
 m
                      Breite am Austritt ca. 
  2,675 m
   Anzahl Steigungen : 12
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes am Austritt
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
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    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
        Oberflächen       : Obersicht    : k. Anford.
                          Seitenflächen: k. Anford.
                          Untersicht   : k. Anford.
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.3
                      (oberflächengleich 
  schließen)
  
  Besonderheiten    :
       - Treppenlauffuß    ca. 55 x 24 cm
       - Austrittstufe     ca. 30 x 35 m
  
  
  Hinweise          :
    - An- und Austrittsstufen sind in Sondermaßen
   nach Detail auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  5.376,65
    

         3.2.6.69. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer 18.1.4
      Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Foyer 18.1.4
                12 Stg., 17 x 29 cm, ca. 3,65/2,70 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
   einläufig, in unterschiedlichen
  Breiten,
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
         Pläne             : GR-00-0010/xx-1103
  
    Einbaubereich     : Foyer 18.1.4
                         an Achse E-F/5-6
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: Breite am Antritt ca. 3,75 
 m
                        Breite am Austritt ca. 2,77 
 m
   Anzahl Steigungen : 12
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
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 des Treppenlaufes am Austritt
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
        Oberflächen       : Obersicht    : k. Anford.
                          Seitenflächen: k. Anford.
                          Untersicht   : k. Anford.
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.3
                      (oberflächengleich 
  schließen)
  
  Besonderheiten    :
       - Treppenlauffuß    ca. 55 x 24 cm
       - Austrittstufe     ca. 30 x 35 m
  
  Hinweise          :
    - An- und Austrittsstufen sind in Sondermaßen
   nach Detail auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  5.360,06
    

           3.2.6.70. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Achse 3/D
        Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Achse 3/D
                12 Stg., 17 x 29 cm, ca. 3,80 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
   einläufig, gerade
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
     Pläne             : GR-00-0010
  
      Einbaubereich     : an Achse 3/D
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: ca. 3,70 m
   Anzahl Steigungen : 12
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes am Austritt
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      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
      Oberflächen       : Obersicht    : SB2
                          Seitenflächen: k. Anford.
                          Untersicht   : k. Anford.
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Besonderheiten    :
       - Treppenlauffuß    ca. 55 x 27 cm
       - Austrittstufe     ca. 33 x 32 m
  
  Hinweise          :
    - An- und Austrittsstufen sind in Sondermaßen
   nach Detail auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  5.435,67
    

           3.2.6.71. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Achse 3/F
        Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Achse 3/F
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 2,50 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
   einläufig, gerade
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
     Pläne             : GR-00-0010
  
      Einbaubereich     : an Achse 3/F
  
      Treppenlaufstärke : ca. 253cm
      Breite Treppenlauf: ca. 2,53 m
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes am Austritt
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
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    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
      Oberflächen       : Obersicht    : SB2
                          Seitenflächen: k. Anford.
                          Untersicht   : k. Anford.
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Besonderheiten    :
       - Treppenlauffuß    ca. 55 x 22 cm
       - Austrittstufe     ca. 37 x 35 m
  
  Hinweise          :
    - An- und Austrittsstufen sind in Sondermaßen
   nach Detail auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  2.250,38
    

         3.2.6.72. Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Stuhllager 5.4.1
      Stb.-Fertigteiltreppenlauf, Stuhllager 5.4.1
                5 Stg., 17 x 29 cm, ca. 1,40 m, C 30/37
  
  Fertigteiltreppenlauf,
   einläufig, gerade
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
  
         Pläne             : GR-00-0010/xx-1108
  
      Einbaubereich     : Raum 5.4.1, Stuhllager
  
      Treppenlaufstärke : ca. 23 cm
      Breite Treppenlauf: ca. 1,40 m
   Anzahl Steigungen : 5
        Steigungsverhältn.: ca. 17 x 29 cm
  
 einschließlich längenorientierte 
 Konsolausbildung
 über die gesamte Treppenbreite zur Auflagerung
 des Treppenlaufes am Austritt
  
      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
      Expositionsklasse : XC 1, WO
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  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
      Oberflächen       : Obersicht    : SB2
                          Seitenflächen: k. Anford.
                          Untersicht   : k. Anford.
  
  Verschluss Trans-
    porthülsen        : gemäß AS 4.2.8.4.2
                       (Faserbetonstöpsel)
    OS                : gemäß AS 4.2.8.5
  
  Besonderheiten    :
       - Treppenlauffuß    ca. 26 x 29 cm
       - Austrittstufe     ca. 33 x 42 m
  
  Hinweise          :
    - An- und Austrittsstufen sind in Sondermaßen
   nach Detail auszuführen
  
 komplett in fix und fertiger
 Ausführung montiert

  
        1,000 psch  1.189,97
    

        3.2.6.73. Zulage Ausbildung Antrittskanten, Tritt- und
     Zulage Ausbildung Antrittskanten, Tritt- und
 Setzstufen
  
  Zulage zu allen Fertigteiltreppen,
 für die Ausbildung der Antrittskanten
  
  Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation:
  
    > AS 4.2.8.3.2 Ausbildung der Antrittskanten

  
         2.065,000 m 16,59 34.258,35
    

 Tronsolen
 ---------

  
    

                  3.2.6.74. Schallschutz-Tronsole Typ B-V1--H15-L1200-B600
               Schallschutz-Tronsole Typ B-V1--H15-L1200-B600
  
    Schallschutz-Tronsole,
 als tragendes Trittschalldämmelement zwischen 
 Treppenlauf
  und Bodenplatte,
    aus hoch widerstandsfähiger PE-Schaum,
  selbstklebend,
 zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der 
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  Fuge,
  
  Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
      DLw* ≥ 32 dB nach DIN 7396
  
    Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz:
       L,wLauf  ≥ 28 dB nach DIN 7396
  
    Bewerteter Norm-Trittschallpegel:
       Ln,w ≤ 35 dB nach DIN 7396
  
      Elementlänge/-breite: 1.200/600 mm
  
 Lieferung und Einbau nach Angaben des 
 Architekten
  oder Tragwerksplaners,
 die technischen Unterlagen des Herstellers sind 
  zu beachten,
 Fachgerechter Einbau durch 
 herstellerzertifiziertes
  Fachunternehmen,
  
   Beispielerzeugnis: Schöck Tronsole
             Typ B-V1--H15-L1500-B350
 oder gleichwertig nach Wahl des AN
  
  

            'Schöck Typ B-V1-L1200-B600'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         26,000 ST 126,66 3.293,16
    

      3.2.6.75. gemäß Position 3.2.6.74.
       Schallschutz-Tronsole Typ D-H

     Schallschutz-Tronsole Typ D-H
  
  als konstrukiver Lagesicherungsdorn,
  zur Kombination mit Tronsole Typ B,
   Edelstahldorn, Elastomerkappe und Einbauhülse
  
   Beispielerzeugnis: Schöck Tronsole
   Typ D-H
  
 oder gleichwertig nach Wahl des AN
  
  

     'Schöck Typ D.H'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         26,000 ST 106,89 2.779,14
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      3.2.6.76. gemäß Position 3.2.6.74.
              Schallschutz-Tronsole Typ F-V1-H15-L1200

            Schallschutz-Tronsole Typ F-V1-H15-L1200
  
      Elementlänge/-breite: 1.200 mm
  
   Beispielerzeugnis: Schöck Tronsole
          Typ F-V1-H15-L1200
 oder gleichwertig nach Wahl des AN
  

        Schöck Typ F-V1-L1200''
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         224,000 ST 98,91 22.155,84
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               3.2.6.77. Elastische Fuge FT/Podest, d-S1d0 EN 13501-1
            Elastische Fuge FT/Podest, d-S1d0 EN 13501-1
      15-35 mm, Untersicht, nachträglich
  
          Brandverhaltensklasse: d-S1d0  nach EN 13501-1
  
    mit Brandachutz-Dichtmasse,
  Acryldispersion auf Wasserbasis,
  Produktkenndaten:
    - Bewegung 12,5 %
      - Volumenschwund ca. > 20  %
  
  Ausführung nachträglich,
  an Treppenunterseiten,
  zwischen Treppenlauf und Podest,
      Fugenbreite über 15 bis 35 mm,
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
  
   > Fugen zwischen Podesten und Fertigteil-
     läufen, Untersicht
  
  Arbeitsablauf:
  
   - Fugen reinigen,
   Fugenflanken reinigen und vorbereiten
   nach Herstellervorschrift des Herstellers
  - Fugen hinterfüllen
  - Fugen füllen mit Dichtstoff
  
  
 Fuge bündig schließen mit Fertigteil
  
 Abrechnung nach m Fugenlänge

  
         350,000 m 9,13 3.195,50
    

   Fertigteilbalkone, Laubengänge
  
    

        3.2.6.78. Technische Bearbeitung, FT-Laubengänge und Vordach
     Technische Bearbeitung, FT-Laubengänge und 
 Vordach
  
  Technische Bearbeitung,
  > Fertigteile Laubengänge und 
      Fertigteile Vordach über Laubengang 4.OG
     für sämtliche, nachfolgend beschriebenen 
  Fertig-
   teile
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  wesentlicher Leistungsumfang:
  - Erstellen der Ausführunterlagen mit 
  produktspe-
   zifischen Nachweisen der Tragfähigkeit und 
 der
    Gebrauchstauglichkeit,
   - Ausfertigung entsprechender Fertigteilpläne,
      Bewehrungs- und Schalpläne,
  
    Auf den Plänen müssen folgende, zusätzliche An-
  gaben enthalten sein:
  > Art der Fertigteile
    > Typ- oder Positionsnummer
  > Eigenlast der Fertigteile
  > Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons beim
   Transport und bei der Montage
    > Art, Lage und zulässige Einwirkungsrichtung 
 der
   für den Transport und die Montage 
 erforderlichen
     Anschlagmittel, Abstützpunkte und Lagerungen
  > Verlegezeichnungen mit Angaben zu den 
  Positions-
       nummern, Positionsliste, für den Zusammenbau 
  er-
     forderlicher Auflagertiefen, Art und 
 Abmessungen
   der Lager
  > Angaben zur Art und Lage von 
 Befestigungsmitteln
   für die Fertigteile
  
    Unterlagen 3-fach einreichen zu Prüfung beim 
 Prüfingenieur
  für Standsicherheit,
  Erwirken der Freigabe durch den Prüfstatiker,
 freigegebene Unterlagen übergeben an den AG
    - 2-fach in Papierausfertigung
    - 1-fach digital an die Objektüberwachung
  
 Vorlage der Schalpläne zu Prüfung und Freigabe 
 beim
  Architekten,
 Dokumentation und Gleichstellung mit dem 
  Prüfexemplar,
 Übernahme der Vervielfältigungkosten durch den 
 AN

  
        1,000 psch  9.513,28
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         3.2.6.79. Stb.-Fertigteil, Typ 1
      Stb.-Fertigteil, Typ 1
  
    Stb.-Fertigteil,
    begehbares Laubengang-Element als Außenbauteil,
   mit werkseitig einbetoniertem, tragendem 
  Wärmdedämmelement zur thermischen Trennung,
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1301
  
    Fertigteil        : Typ 1
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,415 m
                       Dicke Laufplatte bis 26 cm
  
     Ausführung        : Fertigteil-Querschnitt und 
 Abmessungen
                     gemäß Planangaben
                       mit Auf- und Abkantungen 
  nach Detail,
                         Oberseite ca. 2 % geneigtgt
                     Isorkorb bauseits 
  einbetoniert,
  
   Einbaubereich     : gemäß Angabe Werkplanung
                     in allen Geschossen von 
     1.-5.OG
  
    Oberflächen       : AS 4.2.8
                          gemäß Ziff. 2a_Oberflächen 
 Laubengang
    Sichtkanten       : AS 4.2.8
                       gemäß Ziff. 3.3
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      Beton             : Beton DIN EN 206-1/DIN 
 1045-2
    Festigkeitsklasse : C 30/37
         Expositionsklasse : XC4, XF1, WF
  
  Bewehrung wird gesondert vergütet,
  
  Sonstige Leistungen:
  
  - Die Fertigteile sind nach der Werkplanung
   einzumessen
  - Die Fertigteile sind passgenau
   zueinander einzubauen so dass eine
   durchgehend einwandfreie Sichtbetonoptik
    entsteht,
  - Die Fertigteile sind exakt ausgerichtet und
    fluchtend über die gesamte Fassadenlänge, 
  geschoss-
   weise in Teilabschnitten einzubauen
  - Die Fertigteile sind auf Traggerüsten 
 aufzulegen
   und im Zuge der Deckenherstellung über den
    Isokorb einzubetonieren,
  - die Fertigteile sind während der 
 Betonierarbeiten
    zu schützen,
  - die später sichtbaren Fertigteilflächen sind
   bis zur Abnahme durch den AN zu schützen
  - Fugen zwischen Fertigteilen sind gleichmäßig
   in gleicher Breite auszuführen
  
 Fertigteil komplett in fix und fertiger 
  Ausführung,
  funktionsbereit herstellen und montieren,
  
  Hinweis:
 die in den Fertigteilen werkseitig 
 einzubauenden
 Isokörbe sind in gesonderten Positionen 
 beschrieben

  
         24,000 ST 1.862,42 44.698,08
    

      3.2.6.80. gemäß Position 3.2.6.79.
         Stb.-Fertigteil, Typ 1A

       Stb.-Fertigteil, Typ 1A
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
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                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1301
  
     Fertigteil        : Typ 1A
      Abmessung ca.     : 1,7 x 5,34 m

  
         4,000 ST 2.154,28 8.617,12
    

      3.2.6.81. gemäß Position 3.2.6.79.
         Stb.-Fertigteil, Typ 1B

       Stb.-Fertigteil, Typ 1B
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1301
  
     Fertigteil        : Typ 1A
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,59 m

  
         8,000 ST 1.917,00 15.336,00
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          3.2.6.82. Stb.-Fertigteil, Typ 1C
       Stb.-Fertigteil, Typ 1C
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1301
  
     Fertigteil        : Typ 1C
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,415 m

  
         8,000 ST 1.846,41 14.771,28
    

      3.2.6.83. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 2

      Stb.-Fertigteil, Typ 2
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
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   XX-1301
  
    Fertigteil        : Typ 2
      Abmessung ca.     : 1,7 x 5,34 m

  
         4,000 ST 2.154,28 8.617,12
    

      3.2.6.84. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 3

      Stb.-Fertigteil, Typ 3
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1302
  
    Fertigteil        : Typ 3
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,59 m

  
         4,000 ST 1.917,00 7.668,00
    

      3.2.6.85. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 4

      Stb.-Fertigteil, Typ 4
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 344 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1303
  
    Fertigteil        : Typ 4
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,385 m

  
         4,000 ST 1.852,52 7.410,08
    

      3.2.6.86. gemäß Position 3.2.6.79.
          Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 5

        Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 5
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1302
  
    Fertigteil        : Typ 5
                      Eckelement,
  
     Abmessung ca.     : in L-Form
                                 L1 ca. 2,47 m, L2 ca. 3,765 
    m (Außenmaße)
                       Breite 1,70 m

  
         2,000 ST 2.114,68 4.229,36
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      3.2.6.87. gemäß Position 3.2.6.79.
           Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 5a

         Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 5a
  spiegelbildlich zu Typ 5
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1302
  
     Fertigteil        : Typ 5a
                      Eckelement,
                      spiegelbildlich zu Typ 5
  
     Abmessung ca.     : in L-Form
                                 L1 ca. 2,47 m, L2 ca. 3,765 
    m (Außenmaße)
                       Breite 1,70 m

  
         2,000 ST 2.114,68 4.229,36
    

      3.2.6.88. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 6

      Stb.-Fertigteil, Typ 6
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
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   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1303
  
    Fertigteil        : Typ 7
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,385 m

  
         4,000 ST 1.852,53 7.410,12
    

      3.2.6.89. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 7

      Stb.-Fertigteil, Typ 7
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1303
  
    Fertigteil        : Typ 7
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,59 m

  
         4,000 ST 1.916,99 7.667,96
    

      3.2.6.90. gemäß Position 3.2.6.79.
          Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 8

        Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 8
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
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   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1304
  
    Fertigteil        : Typ 8
                      Eckelement,
  
     Abmessung ca.     : in L-Form
                                 L1 ca. 2,47 m, L2 ca. 3,765 
    m (Außenmaße)
                       Breite 1,70 m

  
         2,000 ST 2.114,68 4.229,36
    

      3.2.6.91. gemäß Position 3.2.6.79.
           Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 8a

         Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 8a
  spiegelbildlich zu Typ 8
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1304
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     Fertigteil        : Typ 8a
                      Eckelement,
                      spiegelbildlich zu Typ 8
  
     Abmessung ca.     : in L-Form
                                 L1 ca. 2,47 m, L2 ca. 3,765 
    m (Außenmaße)
                       Breite 1,70 m

  
         2,000 ST 2.114,68 4.229,36
    

      3.2.6.92. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 9

      Stb.-Fertigteil, Typ 9
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1304
  
    Fertigteil        : Typ 9
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,415 m

  
         32,000 ST 1.862,53 59.600,96
    

      3.2.6.93. gemäß Position 3.2.6.79.
         Stb.-Fertigteil, Typ 9A

       Stb.-Fertigteil, Typ 9A
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
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                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1304
  
     Fertigteil        : Typ 9A
      Abmessung ca.     : 1,7 x 5,34 m

  
         4,000 ST 2.154,35 8.617,40
    

      3.2.6.94. gemäß Position 3.2.6.79.
         Stb.-Fertigteil, Typ 9B

       Stb.-Fertigteil, Typ 9B
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1304
  
     Fertigteil        : Typ 9B
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,59 m

  
         8,000 ST 1.916,98 15.335,84
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      3.2.6.95. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 10

      Stb.-Fertigteil, Typ 10
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1305
  
    Fertigteil        : Typ 10
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,415 m

  
         64,000 ST 1.862,53 119.201,92
    

      3.2.6.96. gemäß Position 3.2.6.79.
         Stb.-Fertigteil, Typ 10A

       Stb.-Fertigteil, Typ 10A
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
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                                 > GKAEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1305
  
    Fertigteil        : Typ 10
      Abmessung ca.     : 1,7 x 5,34 m

  
         8,000 ST 2.154,20 17.233,60
    

      3.2.6.97. gemäß Position 3.2.6.79.
         Stb.-Fertigteil, Typ 10B

       Stb.-Fertigteil, Typ 10B
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKAEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1305
  
     Fertigteil        : Typ 10B
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,59 m

  
         16,000 ST 1.916,98 30.671,68
    

      3.2.6.98. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 11

      Stb.-Fertigteil, Typ 11
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
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                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1305
  
    Fertigteil        : Typ 11
      Abmessung ca.     : 1,7 x 5,34 m

  
         4,000 ST 2.154,20 8.616,80
    

      3.2.6.99. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 12

      Stb.-Fertigteil, Typ 12
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1305
  
    Fertigteil        : Typ 12
      Abmessung ca.     : 1,7 x 5,34 m

  
         8,000 ST 2.154,17 17.233,36
    

      3.2.6.100. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 13

      Stb.-Fertigteil, Typ 13
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
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                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1306
  
    Fertigteil        : Typ 13
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,385 m

  
         8,000 ST 1.852,53 14.820,24
    

      3.2.6.101. gemäß Position 3.2.6.79.
          Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 14

        Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 14
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1302
  
    Fertigteil        : Typ 14
                      Eckelement,
  
     Abmessung ca.     : in L-Form
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                                 L1 ca. 2,47 m, L2 ca. 3,765 
    m (Außenmaße)
                       Breite 1,70 m

  
         4,000 ST 2.114,68 8.458,72
    

      3.2.6.102. gemäß Position 3.2.6.79.
           Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 14a

         Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 14a
  spiegelbildlich zu Typ 14
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1302
  
    Fertigteil        : Typ 14
                      Eckelement,
                      spiegelbildlich zu Typ 14
  
     Abmessung ca.     : in L-Form
                                 L1 ca. 2,47 m, L2 ca. 3,765 
    m (Außenmaße)
                       Breite 1,70 m

  
         4,000 ST 2.114,68 8.458,72
    

      3.2.6.103. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 15

      Stb.-Fertigteil, Typ 15
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
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                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1307
  
    Fertigteil        : Typ 15
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,415 m

  
         32,000 ST 1.862,42 59.597,44
    

      3.2.6.104. gemäß Position 3.2.6.79.
         Stb.-Fertigteil, Typ 15A

       Stb.-Fertigteil, Typ 15A
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1307
  
      5Fertigteil        : Typ 15A
      Abmessung ca.     : 1,7 x 5,34 m

  
         8,000 ST 2.154,21 17.233,68
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      3.2.6.105. gemäß Position 3.2.6.79.
         Stb.-Fertigteil, Typ 15B

       Stb.-Fertigteil, Typ 15B
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1307
  
     Fertigteil        : Typ 15B
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,59 m

  
         12,000 ST 1.916,99 23.003,88
    

      3.2.6.106. gemäß Position 3.2.6.79.
        Stb.-Fertigteil, Typ 18

      Stb.-Fertigteil, Typ 16
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
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                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1308
  
    Fertigteil        : Typ 16
      Abmessung ca.     : 1,7 x 4,385 m

  
         4,000 ST 1.852,52 7.410,08
    

      3.2.6.107. gemäß Position 3.2.6.79.
          Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 17

        Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 17
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1308
  
    Fertigteil        : Typ 17
                      Eckelement,
  
     Abmessung ca.     : in L-Form
                                 L1 ca. 2,47 m, L2 ca. 3,765 
    m (Außenmaße)
                       Breite 1,70 m

  
         2,000 ST 2.120,74 4.241,48
    

      3.2.6.108. gemäß Position 3.2.6.79.
           Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 17a

         Stb.-Fertigteil, Eckelement, Typ 17a
  spiegelbildlich zu Typ 17
  
    Ausführung gemäß  : AS 4.2.8
     Pläne/Unterlagen  : - Übersicht Typen
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1300
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                        - Grundrisspläne/Schnitte
                                    > GKEN-ARC-5-GN-SC-XX-109
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-01-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-02-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-03-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-04-1010
                               > GKEN-ARC-5-GN-
   GR-05-1010
  
                      - Detail
                                 > GKEN-ARC-5-GN-DT-
   XX-1308
  
     Fertigteil        : Typ 17a
                      Eckelement,
                      spiegelbildlich zu Typ 17
  
     Abmessung ca.     : in L-Form
                                 L1 ca. 2,47 m, L2 ca. 3,765 
    m (Außenmaße)
                       Breite 1,70 m

  
         2,000 ST 2.120,74 4.241,48
    

         3.2.6.109. Zulage Entwässerungsrinne, ca. 20/5 mm
      Zulage Entwässerungsrinne, ca. 20/5 mm
  
  Zulage zum Fertigteilbalkon,
 für Entwässerungsrinne als Vertiefung im 
  Fertigteil,
       Abmessung ca. 20 x 5 mm,
  über die gesamte Fertigteillänge,
    2-seitige Neigung zur Balkonentwässerung,
    Neigung 2 %,
  
 Kanten gerundet als Sichtkanten gemäß
       > AS 4.2.8, Ziff. 3.3
  
 Lage in den jeweiligen Fertigteiltypen jeweils 
 vor
  vor der äußeren Aufkantung gemäß Details,

  
         1.400,000 m 5,53 7.742,00
    

         3.2.6.110. Zulage Aussparung Entwässerung, rund ca. 50-70 mm
      Zulage Aussparung Entwässerung, rund ca. 50-70 
 mm
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    Zulage zum Stb.-Fertigteil,
  für runde Aussparung,
  in der Entwässerungsrinne,
       Duchmesser ca. 50 - 70 mm,
 passend zum Einbau der nachfolgend angebotenen
 Balkonentwässerung

  
         280,000 ST 13,97 3.911,60
    

         3.2.6.111. Zulage Aussparung Entwässerung, rund ca. 100-120 mm
    Zulage Aussparung Entwässerung, rund ca. 
  100-120 mm
  
    Zulage zum Stb.-Fertigteil,
  für runde Aussparung,
  in der Entwässerungsrinne,
       Duchmesser ca. 100 - 120 mm,
 passend zum Einbau der nachfolgend angebotenen
 Balkonentwässerung

  
         280,000 ST 17,47 4.891,60
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       3.2.6.112. Balkonentwässerung, DN 100
    Balkonentwässerung, DN 100
  
  Balkonentwässerung,
  als Direkteinlauf,
   DN 100,
  werkseitig im Fertigteilbalkon eingebaut,
  wasserdicht,
  in Bereich der Rinne,
  
  Balkondirekteinlauf,
  im wesentlichen bestehend aus:
     - Grundkörper DN 100, passend zur 
  Fertigteildicke,
      - Ringsieb aus Edelstahl 1.430.1, DN 100
   für Balkongeschosse
     - Siebaufnahme mit Sieblöchern, DN 50
  - Abdeckrossette aus Edelstahl
  
        Beispielerzeugnis: Loro-X, Balkonentwässerung,
                       Serie GS, DN 100
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  
  

     'Loro X  DN 100 Serie GS'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         280,000 ST 109,29 30.601,20
    

    3.2.6.113. Zulage einfädeln Fertigteile Laubengang
 Zulage einfädeln Fertigteile Laubengang
  
    Zulage zum Stb.-Fertigteil der Laubengänge,
 für
  - das Einfädeln der Anschlussbewehrung
     in die Decken- und Unterzugsbewehrung
  - die Erschwernis zum Einfädeln der Fertigteile
   im Bereich der Schubdorne
  
      Abrechnung nach "m" Fertigteil,
 abgerechnet wird die Länge auf der Deckenseite

  
         1.400,000 m 5,59 7.826,00
    

       3.2.6.114. Zulage Überhöhung Fertigteile Laubengang, 15 mm
    Zulage Überhöhung Fertigteile Laubengang, 15 mm
  
    Zulage zum Stb.-Fertigteil,
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  für dei Überhähung der Schalung,
     ü= 15 mm,
  
     Abrechnung nach "m" Fertigteil

  
         1.400,000 m 4,47 6.258,00
    

        3.2.6.115. Fugenausbildung zwischen Fertigteilbalkonen, bis 20 mm
    Fugenausbildung zwischen Fertigteilbalkonen, b= 
  20 mm
  
    Fugenspachtel-System,
 bestehend aus
  
 Haftvermittler und Verfestiger
  für Fugenflanken,
 zur nachfolgenden Abdichtung mit Fugenspachtel
      schnelltrocknend, niedrigviskos, farblos,
  lösungsmittelhaltig,
  
        Verbrauch: ca. 10-20 g / m
  
  Fugenspachtel Vertikal:
  
 Standfester Fugendichtstoff mit hoher 
 mechanischer
 Belastbarkeit und hoher Beständigkeit gegen 
  Wasser,
      Seewasser, Salzlösungen, Benzin und Mineralöle,
     verrottungs- und wurzelfest, frostbeständig
  
    Material auf Polysulfidbasis, zweikomponentig,
  elastisch und standfest,
  
        Verbrauch: ca. 1,6 kg / l Hohlraum
  
   Fugenspachtel FS-H orizontal
 Selbstverlaufender Fugendichtstoff mit hoher
 mechanischer Belastbarkeit und hoher 
 Bestandigkeit
       gegen Wasser, Seewasser, Salzlosungen, Benzin
  und Mineralöle,
     Verrottungs- und wurzelfest, frostbeständig
    Material auf Polysulfidbasis, zweikomponentig,
  elastisch und giesfahig,
  
        Verbrauch: ca. 1,6 kg / l Hohlraum
  
  Sonstige Leistungen:
  - einschließlich reinigen und vorbehandeln der 
 Fugenflanken
   in voller Fertigteilstärke nach 
  Hertellervorschrift,
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   - Nachbehandlung nach Herstellervorschrift,
  - Fugen abdecken und schützen vor 
  Beschädigungen und Ver-
   schmutzungen bis zur Abnahme
  
 Fugenausbildung komplett in fix und fertiger 
  Arbeit,
  einschließlich erforderlicher Schalungen, 
 Rüstungen
  und Eckbearbeitungen,
  
   Fugenbreiten bis 20 mm
  
 Farbe nach Wahl des AG
  
   Beispielprodukt: Hersteller Proxan
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

     'siehe oben, LV Text'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         525,000 m 19,21 10.085,25
    

      3.2.6.116. Brandschutz Fugenschnur 20 mm
   Brandschutz Fugenschnur 20 mm
  
  Brandschutz Fugenschnur,
  Rundprofil hitzebeständig,
     für Fugenbreite ca. 20 mm,
 Dichtschnur aus Steinwolle für feuerbeständige
 Fugenabdichtungen
   zwischen nichtbrennbaren Stb-Fertigteilen
  der Laubengänge,
 Einbau umlaufend in der Fertigteilfuge oben und 
 unten
     ca. 2 m Fugenschnur pro m Fertigteil,
  
    Feuerbeständigkeit gemäß EN-15301-2,
       Anhang B2 EI 240 = 240 Minuten
  
  

    'Rex  SG 300'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         1.200,000 m 5,24 6.288,00
    

           3.2.6.117. Zulage Aussparung Geländer, ca. 50 x 50 mm
        Zulage Aussparung Geländer, ca. 50 x 50 mm
  
    Zulage zum Stb.-Fertigteil,
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  für Geländeraussparung,
  
   Detail     : 1301-1308
                   Anordnung z.B. Detail 1301
   Lage       : in der vorderen Aufkantung
                der Stb.-Fertigteile
  
      Querschnitt: 50 x 50 mm
  
 Kanten gerundet als Sichtkanten gemäß
      AS 4.2.8, Ziff. 3.3

  
         770,000 ST 5,53 4.258,10
    

         3.2.6.118. Auflager Schaumglas, 35 x 35 cm
      Auflager Schaumglas, 35 x 35 cm
  
  Auflager aus Schaumglasplatten,
  als druckfeste Dämmung,
       Größe ca. 35 x 35 cm,
       Dicke ca. 12 - 15 cm,
    Mindstdruckfestigkeit fcd > 480 kPa
  
 zur Auflagerung der Fertigteilelemente des
  Laubegangs,
             Lage: z.B. an Achse 6-10/A-B,
       Decke über EG
  
  Beispielprodukt:
  
  Foamglas,
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

   'Foamglas Floorboard  F'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         48,000 ST 35,75 1.716,00
    

    
           Summe 3.2.6. Stb.-Fertigteile 891.962,66

    
         Summe 3.2. Betonarbeiten 4.882.456,44
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    3.3. Betonstahl und Einbauteile

  Kalkulationshinweis:
  
   Bei Decken- und Wanddurchbrüchen ist das 
 Schneiden von Bewehrungsstahl
     der Längs- und Querbewehrung, der Einbau der 
 Auswechselbewehrung und
    der Randverbügelung, einzukalkulieren.

  
    

                3.3..1. Betonstabstahl, B500B (S), Ø 8-12
           Betonstabstahl, B500B (S), Ø 8-12
   liefern, verlegen und einbauen
  
  Betonstabstahl,
  für Ortbetonteile,
         B500B (S) nach DIN 488,
    Durchmesser Ø 8-12 mm,
  alle Längen,
    einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,
 einschließlich anarbeiten an 
  Rohrdurchführungen,
    einschließlich Abstandhalter, Verbindungen etc,
  Bewehrung einschließlich Anschlussbewehrung,
  
 Abrechnung nach Stahllisten

  
         915,000 to 972,29 889.645,35
    

          3.3..2. gemäß Position 3.3..1.
               Betonstabstahl, B500B (S), Fertigteile, Ø 8-12

             Betonstabstahl, B500B (S), Fertigteile, Ø 8-12
   liefern, verlegen und einbauen
  
    jeodoch für Stb.-Fertigteile,
  Fertigteiltreppen und Fertigteilbalkone,
    Durchmesser Ø 8-12 mm,
  
  Hinweis zur Abrechnung:
    - die in der LV-Position angegebene Tonnage 
 gilt
   nur für Stabstahl
  - Zusätzliche Mattenbewehrungen die sich aus
   den Planungen und Berechnungen des AN 
  ergeben,
   sind Sache des AN und werden nicht gesondert
   vergütet

  
         68,000 to 1.460,18 99.292,24
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                3.3..3. Betonstabstahl, B500B (S), Ø 14-20
           Betonstabstahl, B500B (S), Ø 14-20
   liefern, verlegen und einbauen
  
  Betonstabstahl,
  für Ortbetonteile,
         B500B (S) nach DIN 488,
    Durchmesser Ø 14-20 mm,
  alle Längen,
    einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,
 einschließlich anarbeiten an 
  Rohrdurchführungen,
    einschließlich Abstandhalter, Verbindungen etc,
  Bewehrung einschließlich Anschlussbewehrung,
  
 Abrechnung nach Stahllisten

  
         731,000 to 931,53 680.948,43
    

          3.3..4. gemäß Position 3.3..3.
               Betonstabstahl, B500B (S), Fertigteile, Ø 14-20

             Betonstabstahl, B500B (S), Fertigteile, Ø 14-20
   liefern, verlegen und einbauen
  
    jeodoch für Stb.-Fertigteile,
  Fertigteiltreppen und Fertigteilbalkone,
    Durchmesser Ø 14-20 mm,
  
  Hinweis zur Abrechnung:
    - die in der LV-Position angegebene Tonnage 
 gilt
   nur für Stabstahl
  - Zusätzliche Mattenbewehrungen die sich aus
   den Planungen und Berechnungen des AN 
  ergeben,
   sind Sache des AN und werden nicht gesondert
   vergütet

  
         55,000 to 1.460,18 80.309,90
    

                3.3..5. Betonstabstahl, B500B (S), Ø 20-28
           Betonstabstahl, B500B (S), Ø 20-28
   liefern, verlegen und einbauen
  
  Betonstabstahl,
  für Ortbetonteile,
         B500B (S) nach DIN 488,
    Durchmesser Ø 20-28 mm,
  alle Längen,
    einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,
 einschließlich anarbeiten an 

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 366 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Rohrdurchführungen,
    einschließlich Abstandhalter, Verbindungen etc,
  Bewehrung einschließlich Anschlussbewehrung,
  
 Abrechnung nach Stahllisten

  
         189,000 to 941,72 177.985,08
    

          3.3..6. gemäß Position 3.3..5.
               Betonstabstahl, B500B (S), Fertigteile, Ø 20-28

             Betonstabstahl, B500B (S), Fertigteile, Ø 20-28
   liefern, verlegen und einbauen
  
    jeodoch für Stb.-Fertigteile,
  Fertigteiltreppen und Fertigteilbalkone,
    Durchmesser Ø 20-28 mm,
  
  Hinweis zur Abrechnung:
    - die in der LV-Position angegebene Tonnage 
 gilt
   nur für Stabstahl
  - Zusätzliche Mattenbewehrungen die sich aus
   den Planungen und Berechnungen des AN 
  ergeben,
   sind Sache des AN und werden nicht gesondert
   vergütet

  
         8,000 to 1.460,18 11.681,44
    

      3.3..7. Zulage gebogener Betonstabstahl
 Zulage gebogener Betonstabstahl
  
  Zulage zum Betonstahl,
   für gebogene, dem Verlauf der planmäßigen
 Krümmung folgende Bewehrungsstäbe

  
         99,000 to 17,99 1.781,01
    

         3.3..8. Zulage kurzfristige Betonstahlbeschaffung < 24H
    Zulage kurzfristige Betonstahlbeschaffung < 24H
   Kleinmengen bis 250 kg
  
  Zulage zum Betonstahl,
 für die unvorhersehbare Beschaffung innerhalb
    von 24 Stunden,
    in kleinen Mengen bis 250 kg,
  
  Hinweis:
   Diese Position kommt nur zu Anwendung, wenn
   nachgewiesen ist, dass die Notwendigkeit der
 kurzfristigen Materialbeschaffung nicht vom AN
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 zu vertreten ist und die Inanspruchnahme dieser
 Position schriftlich bei der Objektüberwachung
   beantragt, und von dieser genehmigt wurde

  
         4,000 to 302,34 1.209,36
    

      3.3..9. Zulage Änderung Bewehrung auf Anweisung
 Zulage Änderung Bewehrung auf Anweisung
  
  Zulage zur Betonstahlbewehrung,
  für das Ändern bereits verlegter Bewehrung,
 auf besondere Anweisung des Tragwerkplaners
 an der Baustelle

  
         4,000 to 465,77 1.863,08
    

             3.3..10. Unterstützungskörbe, Schlangen (DBV-BS)
   liefern, verlegen und einbauen
        Unterstützungskörbe, Schlangen (DBV-BS)
   liefern, verlegen und einbauen
  
  Stahl der Unterstützungskörbe,
       Schlangen (DBV-BS),
 verschiedene Größen
    für alle Stb.-Bauteile,
        Zulassung gem. DBV-Merkblatt "Unterstützungen"
  
   einbaufertig liefern, verlegen und einbauen
 Abrechnung nach Stahllisten

  
         14,000 to 1.956,22 27.387,08
    

                3.3..11. Bewehrung 3-dimensional, B500B (S)
           Bewehrung 3-dimensional, B500B (S)
   liefern, verlegen und einbauen
  
  Bewehrung,
    3-dimensional gebogen,
  für Ortbetonteile,
         B500B (S) nach DIN 488,
  alle Durchmesser,
  
      > z.B. für Abstandhalter in der Bodenplatte
  
    einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,
 einschließlich anarbeiten an 
  Rohrdurchführungen,
  einschließlich Verbindungen etc,
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  Bewehrung einschließlich Anschlussbewehrung,
  
 Abrechnung nach Stahllisten

  
         99,000 to 29,98 2.968,02
    

        3.3..12. Rückbiegeanschluss, 10/10-15
   Rückbiegeanschluss, 10/10-15
  
  Rückbiegeanschluss,
  einlegen in die Schalung,
    ggf. örtlich anpassen,
  rückbiegen,
    2-lagiger Bewehrungsbügel,
      BST 500 S(A)
  
    Durchmesser     : 10 mm
    für Bauteildicke: 25 cm
      Bügelabstand    : s= 10-15 mm

  
         300,000 m 19,38 5.814,00
    

          3.3..13. gemäß Position 3.3..12.
     Rückbiegeanschluss, 10/10-15

   Rückbiegeanschluss, 10/10-15
  
    Durchmesser     : 10 mm
    für Bauteildicke: 30 cm
      Bügelabstand    : s= 10-15 mm

  
         25,000 m 20,46 511,50
    

           3.3..14. Durchstanzbewehrung, 2 Bolzen, 12-20
      Durchstanzbewehrung, 2 Bolzen, 12-20
  
  Durchstanzbewehrung,
   2 Bolzen,
    Bolzenhöhe       : 185 mm
    Leistenlänge     : 280 mm
    Bolzendurchmesser: 12-20 mm
  
    für den Einbau in Geschoßdecken d= 25 cm

  
         750,000 ST 10,17 7.627,50
    

           3.3..15. Durchstanzbewehrung, 3 Bolzen, 12-20
      Durchstanzbewehrung, 3 Bolzen, 12-20
  
  Durchstanzbewehrung,
   3 Bolzen,
    Bolzenhöhe       : 185 mm
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    Leistenlänge     : 420 mm
    Bolzendurchmesser: 12-20 mm
  
  
    für den Einbau in Geschoßdecken d= 25 cm

  
         380,000 ST 12,63 4.799,40
    

           3.3..16. Durchstanzbewehrung, 3 Bolzen, 25
      Durchstanzbewehrung, 3 Bolzen, 25
  
  Durchstanzbewehrung,
   3 Bolzen,
    Bolzenhöhe       : 775 mm
    Leistenlänge     : 1.261 mm
    Bolzendurchmesser: 25 mm
  
    für den Einbau in Bodenplatte d= 85 cm

  
         20,000 ST 30,60 612,00
    

           3.3..17. Durchstanzbewehrung, 4 Bolzen, 25
      Durchstanzbewehrung, 4 Bolzen, 25
  
  Durchstanzbewehrung,
   3 Bolzen,
    Bolzenhöhe       : 775 mm
    Leistenlänge     : 1.829 mm
    Bolzendurchmesser: 25 mm
  
    für den Einbau in Bodenplatte d= 85 cm

  
         25,000 ST 39,56 989,00
    

           3.3..18. Durchstanzbewehrung, 5 Bolzen, 25
      Durchstanzbewehrung, 5 Bolzen, 25
  
  Durchstanzbewehrung,
   3 Bolzen,
    Bolzenhöhe       : 775 mm
    Leistenlänge     : 2.425 mm
    Bolzendurchmesser: 25 mm
  
    für den Einbau in Bodenplatte d= 85 cm

  
         10,000 ST 46,65 466,50
    

           3.3..19. Durchstanzbewehrung, 7 Bolzen, 25
      Durchstanzbewehrung, 7 Bolzen, 25
  
  Durchstanzbewehrung,
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   3 Bolzen,
    Bolzenhöhe       : 925 mm
    Leistenlänge     : 2.606 mm
    Bolzendurchmesser: 25 mm
  
    für den Einbau in Bodenplatte d= 100 cm

  
         30,000 ST 68,72 2.061,60
    

           3.3..20. Durchstanzbewehrung, 2 Bolzen, 25
      Durchstanzbewehrung, 2 Bolzen, 25
  
  Durchstanzbewehrung,
   3 Bolzen,
    Bolzenhöhe       : 925 mm
    Leistenlänge     : 803 mm
    Bolzendurchmesser: 25 mm
  
    für den Einbau in Bodenplatte d= 100 cm

  
         55,000 ST 25,22 1.387,10
    

               3.3..21. Schraubanschluss, EL-20-A12, gerade Standartmuffe
          Schraubanschluss, EL-20-A12, gerade 
 Standartmuffe
  
  Schraubanschluss,
  Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe
   inkl. Gewindeverschlussschraube
  sowie erforderliche Zubehörteile,
 zur Verbindung von Bewehrungsstäben als Zugoder
     Druckstoß, ein bzw. zwei entsprechend 
 zugehörige
 Anschlussstäbe sind mit zu berücksichtigen
     (ggf. auch als Reduziermuffenstäbe,
     Länge bis 14,0 m),
  mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-
    1.5-189 für vorwiegend ruhende, nicht 
 vorwiegend
  ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
 versehen
 mit dem RAL Gütezeichen der Gütegemeinschaft
      Verankerungs- und Bewehrungstechnik e.V..
  
      Werkstoff: B500B,
        Typ      : EL-20-A12
            gerade Standartmuffe
  
 liefern und gemäß Montageanleitung
 des Herstellers einbauen

  
         75,000 ST 22,82 1.711,50
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          3.3..22. gemäß Position 3.3..21.
            Schraubanschluss, EL-20-A12, gerader Anschlussstab

          Schraubanschluss, EL-20-A12, gerader 
 Anschlussstab
  
        Typ      : EL-20-A12
            gerader Anschlussstab

  
         75,000 ST 13,05 978,75
    

          3.3..23. gemäß Position 3.3..21.
            Schraubanschluss, EL-25-A12, gerade Standardmuffe

          Schraubanschluss, EL-25-A12, gerade 
 Standardmuffe
  
        Typ      : EL-25-A12
            gerade Standardmuffe

  
         120,000 ST 28,50 3.420,00
    

          3.3..24. gemäß Position 3.3..21.
            Schraubanschluss, EL-25-A12, gerader Anschlussstab

          Schraubanschluss, EL-25-A12, gerader 
 Anschlussstab
  
        Typ      : EL-25-A12
            gerader Anschlussstab

  
         120,000 ST 13,80 1.656,00
    

          3.3..25. gemäß Position 3.3..21.
            Schraubanschluss, EL-28-A12, gerade Standartmuffe

          Schraubanschluss, EL-28-A12, gerade 
 Standartmuffe
  
        Typ      : EL-2-A12
            gerade Standartmuffe

  
         100,000 ST 30,97 3.097,00
    

          3.3..26. gemäß Position 3.3..21.
            Schraubanschluss, EL-28-A12, gerader Anschlussstab

          Schraubanschluss, EL-28-A12, gerader 
 Anschlussstab
  
        Typ      : EL-28-A12
            gerader Anschlussstab

  
         100,000 ST 14,54 1.454,00
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              3.3..27. Schraubanschluss, HBS-05-BG-12
         Schraubanschluss, HBS-05-BG-12
 gebogene Muffe
  
  Schraubanschluss,
 mit einseitiger Schraubmuffe einschließlich
  Gewindeverschlussschraube,
  sowie erforderliche Zubehörteile,
 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
    Z-1.5-189,
   für vorwiegend ruhende, nicht vorwiegend 
 ruhende
 und außergewöhnliche Belastungen
  
      Werkstoff: B500B,
         Typ      : HBS-05-BG-12
             gebogene Muffe,
            geschmiedete Muffe mit Nagelflansch
  
    x= 215 mm
    y = 610 mm
    dbr = 10 ds
  
 liefern und gemäß Montageanleitung
 des Herstellers einbauen

  
         1.241,000 ST 14,73 18.279,93
    

          3.3..28. gemäß Position 3.3..27.
           Schraubanschluss, HBS-05-S-12-200

         Schraubanschluss, HBS-05-S-12-200
  
         Typ      : HBS-05-S-12-200

  
         1.241,000 ST 17,23 21.382,43
    

          3.3..29. gemäß Position 3.3..27.
           Schraubanschluss, HBS-05-A-12-1160

         Schraubanschluss, HBS-05-A-12-1160
 Anschlussstab
  
         Typ      : HBS-05-A-12-1160

  
         2.494,000 ST 12,40 30.925,60
    

          3.3..30. gemäß Position 3.3..27.
           Schraubanschluss, HBS-05-BDU-12

         Schraubanschluss, HBS-05-BDU-12
 doppelt gebogene Muffe
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         Typ      : HBS-05-BDU-12
            doppelt gebogene Standardmuffe

  
         48,000 ST 25,62 1.229,76
    

           3.3..31. Bewehrungsanschluss, 10-14, T 20-50
      Bewehrungsanschluss, 10-14, T 20-50
  
  Bewehrung einkleben,
       Bewehrungsstahl BST 500 S(A),
       d = 10 bis 14 mm,
    mit Injektionsmörtel z.B.:
   Hilti HIT bzw. HY nach Vorgabe des
 Tragwerkplaners oder gleichwertig
  nach Wahl des Bieters,
  
      Einklebetiefe 20 bis 50 cm,
      Bohrlochtiefe 20 bis 50 cm,
  einschließlich der Bohrungen,
 Bohrloch nach Herstellervorgaben
  vorbereiten,
  
  Einbau vertikal und horizontal,
    Einbauhöhe bis 5,55 m,
  
 Einbau in Stahlbetonbauteile der
  Festigkeitsklasse min C 30/37
  
 Abrechnung nach Stück

  
         50,000 ST 34,56 1.728,00
    

           3.3..32. Bewehrungsanschluss, 16-20, T 25-60
      Bewehrungsanschluss, 16-20, T 25-60
  
  Bewehrung einkleben,
       Bewehrungsstahl BST 500 S(A),
       d = 16 bis 20 mm,
   Hilti HIT bzw. HY nach Vorgabe des
 Tragwerkplaners oder gleichwertig
  nach Wahl des Bieters,
  
      Einklebetiefe 25 bis 60 cm,
      Bohrlochtiefe 25 bis 60 cm,
  einschließlich der Bohrungen,
 Bohrloch nach Herstellervorgaben
  vorbereiten,
  
  Einbau vertikal und horizontal,
    Einbauhöhe bis 5,55 m,
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 Einbau in Stahlbetonbauteile der
  Festigkeitsklasse min C 30/37
  
 Abrechnung nach Stück

  
         50,000 ST 41,99 2.099,50
    

           3.3..33. Bewehrungsanschluss, 25-28, T 40-100
      Bewehrungsanschluss, 25-28, T 40-100
  
  Bewehrung einkleben,
       Bewehrungsstahl BST 500 S(A),
       d = 25 bis 28 mm,
   Hilti HIT bzw. HY nach Vorgabe des
 Tragwerkplaners oder gleichwertig
  nach Wahl des Bieters,
  
      Einklebetiefe 40 bis 100 cm,
      Bohrlochtiefe 40 bis 100 cm,
  einschließlich der Bohrungen,
 Bohrloch nach Herstellervorgaben
  vorbereiten,
  
  Einbau vertikal und horizontal,
    Einbauhöhe bis 5,55 m,
  
 Einbau in Stahlbetonbauteile der
  Festigkeitsklasse min C 30/37
  
 Abrechnung nach Stück

  
         50,000 ST 59,49 2.974,50
    

           3.3..34. Arbeitsfugenblech Boden/Wand, KB 167
      Arbeitsfugenblech Boden/Wand, KB 167
  
  Arbeitsfugenband,
  mit abP,
  aus verzinktem Stahlblech,
  komplett beschichtet,
     b= 167 mm,
     T= 1,2 mm,
  
     Einbaubereich    : Boden/Wandfuge
                    horizontal
    Beispielerzeugnis: Pentaflex KB,
                    oder gleichwertig
  

   'Pentaflex KB'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
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       Einbindetiefe    : 3 cm (auf Bewehrung)
  
  einschließlich aller Befestigungsmittel,
    einschließlich aller Form- und Verbindungs-
  teile,
  einschließlich sämtlicher Baustellenver-
  bindungen,
 Einbau nach Herstellervorschrift

  
         275,000 m 12,97 3.566,75
    

          3.3..35. gemäß Position 3.3..34.
        Arbeitsfugenblech Wand/Wand, KB 167

      Arbeitsfugenblech Wand/Wand, KB 167
  
     Einbaubereich    : Wand/Wand
                    vertikal

  
         175,000 m 12,97 2.269,75
    

          3.3..36. gemäß Position 3.3..34.
         T-Stück Arbeitsfugenblech, h/V

       T-Stück Arbeitsfugenblech, h/v
  
    T-Stück Arbeitsfugenblech,
     Einbaubereich    : horizontal/vertikal

  
         50,000 ST 18,23 911,50
    

          3.3..37. gemäß Position 3.3..34.
         T-Stück Arbeitsfugenblech, h/h

       T-Stück Arbeitsfugenblech, h/h
  
    T-Stück Arbeitsfugenblech,
     Einbaubereich    : horizontal/horizontal

  
         25,000 ST 14,51 362,75
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        3.3..38. Abschalelement, Pentaflex ABS
   Abschalelement, Pentaflex ABS
  
  Abschalelement,
   Beispielerzeugnis: Pentaflex
  ABS Typ V,
       E-Maß- 280 mm,
     Art.-Nr. 10501120
 oder gleichwertig
  
  einschließlich aller Befestigungsmittel,
 Einbau nach Herstellervorschrift

  
         110,000 m 58,07 6.387,70
    

        3.3..39. Abschalelement, Pentaflex ABS
   Abschalelement, Pentaflex ABS
   Decke - Decke
  
  Abschalelement,
   Beispielerzeugnis: Pentaflex
  ABS Typ V,
       E-Maß- 280 mm,
     Art.-Nr. 10501120
 oder gleichwertig
  
  einschließlich aller Befestigungsmittel,
 Einbau nach Herstellervorschrift

  
         340,000 m 58,07 19.743,80
    

      3.3..40. Verpressschlauch
 Verpressschlauch
  
  Verpressschlauch,
    einlegen und einbetonieren im Stb.-Bauteil,
  nach Vorgabe des TWP,
  
  Verpressschlauch mehrfach verpressbar,
      für Harzinjektion in feuchte- bzw. wasser-
  belasteten Arbeitsfugen und Sollrissen,
 einschließlich aller Befestigungsmittel nach
      Herstellervorschrift, einschl. Nagelpacker,
 Produkt mit abP

  
         120,000 m 18,56 2.227,20
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          3.3..41. Injektionsanlage, einrichten, vorhalten
     Injektionsanlage, einrichten, vorhalten
  
   Injektionsanlage, zum Verpressen der
   Verpressschläuche, einrichten und vorhalten

  
        1,000 psch  150,21
    

          3.3..42. Injektionsschlauch verpressen, ZTV-Ing
     Injektionsschlauch verpressen, ZTV-Ing
  
   Injektionsschlauch verpressen, auf Anweisung
   der OÜ, unter Beachtung der 
 Herstellervorschriften
    und der ZTV-Ing,
  
 Verpressarbeiten dokumentieren
  
     Verpressgut: PUR-Harz

  
         120,000 m 4,19 502,80
    

      3.3..43. Verpressgut nach Abrechnung
 Verpressgut nach Abrechnung
  
  Verpressgut nach Verbrauch,
       Annahme zu Kalkulationsszwecken ca. 3 kg/m,
  
     Verpressgut: PUR-Harz

  
         360,000 kg 27,95 10.062,00
    

             3.3..44. Isoelement Typ HIT-SP MVX-0807-18-100-35-OD360
        Isoelement Typ HIT-SP MVX-0807-18-100-35-OD360
  
  Isoelement,
 zur thermischen Trennung frei auskragender
  Stahlbetonbauteile,
   Feuerwiderstandklasse REI 120,
   Dämmkörperdicke 120 mm aus Mineralwolle
   Baustoffklasse A1,
     nichtrostender Stabstahl S690 und B500B in
  der Fuge,
    doppelsyxmmetrische CSB-Lager aus ultrahoch-
 festem Mörtel und stabilde Kunststoffbox
    als Transport- und Einbauschutz,
      Dehnfugenabstand 23,0 m HIT-HP MVXL mit Quer-
        kraftstäben d= 10 mm bzw. 19,8 m mit Quer-
     kraftabstäben d= 12 mm,
  
        Äquiv. Wärmedurchlasswiderstand R-eq = 1,384 
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      m²K/W,
    B = 1,0 m
        V_Rd = 99,8 kN/m
        M_Rd = 69,4 kNm/m
  
                      Detail z.B. GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-1304, FT-Typ 9
  
   Einbau werkseitig in Stb.-Fertigteilen der
  Laubengänge nach Angabe des Tragwerksplaners,
 die technischen Unterlagen des Herstellers sind
 zu beachten
  
  Beispielerzeugnis:
  
     Halfen, Iso-Element
        Typ HIT-SP MVX-0807-18-100-35-OD360
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  

      'Halfen HIT s.o.'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         576,000 ST 266,59 153.555,84
    

          3.3..45. gemäß Position 3.3..44.
         Isoelement Typ HIT SP MVX-1006-20-100-50-OD-SK

        Isoelement Typ HIT SP MVX-1006-20-100-50-OD-SK, 
 als Sonderelement
  
       Halfen, Iso-Element, als Sonderelement
 zur thermischen Trennung tiefer liegender
    Stahlbeton-Balkonplatten von Stahlbetondecken,
  oder von frei auskragenden Stahlbeton-
 Balkonplatten
  von einem Wandanschluss nach oben,
  
   wie zuvor angeboten, jedoch Sonderelement
  
    B = 1,0 m
        V_Rd = 50,0 kN/m
        M_Rd = 45,0 kNm/m
  
  Beispielerzeugnis:
  
     Halfen, Iso-Element
         HIT SP MVX-1006-20-100-50-OD-SK, als 
 Sonderelement
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
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     'Halfen HIT s.o'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         48,000 ST 300,89 14.442,72
    

          3.3..46. gemäß Position 3.3..44.
       Isoelement Typ HIT SP MVX-0604-18-50-50-OU

     Isoelement Typ HIT SP MVX-0604-18-50-50-OU
 Eckbalkone
  
    B = 0,5 m
        V_Rd = 81,7 kN/m
        M_Rd = 19,4 kNm/m
  
                       Detail z.B. GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-1304, FT-Typ 8/ 
  8A
  
  Beispielerzeugnis:
  
      Halfen, Iso-Element,
 für Eckbalkone
       Typ HIT-SP MVX-0604-18-50-50-OU
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  

   Halfen HIT s.o
 ''

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         8,000 ST 201,33 1.610,64
    

          3.3..47. gemäß Position 3.3..44.
       Isoelement Typ HIT SP MVX-0907-18-100-35-OU

     Isoelement Typ HIT SP MVX-0907-18-100-35-OU
 Eckbalkone
  
    B = 1,0 m
        V_Rd = 112 kN/m
        M_Rd = 37,4 kNm/m
  
                       Detail z.B. GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-1304, FT-Typ 8/ 
  8A
  
  Beispielerzeugnis:
  
      Halfen, Iso-Element,
 für Eckbalkone
     Typ HIT SP MVX-0907-18-100-35-OU
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 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  

     'Halfen HIT s.o'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         8,000 ST 273,23 2.185,84
    

          3.3..48. gemäß Position 3.3..44.
       Isoelement Typ HIT SP MVX-0202-18-50-35-OU

     Isoelement Typ HIT SP MVX-0202-18-50-35-OU
 Eckbalkone
  
    B = 0,5 m
        V_Rd = 32,0 kN/m
        M_Rd = 10,7 kNm/m
  
                       Detail z.B. GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-1304, FT-Typ 8 
   /8A
  
  Beispielerzeugnis:
  
      Halfen, Iso-Element,
 für Eckbalkone
       Typ HIT-SP MVX-0202-18-50-35-OU
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  

     'Halfen HIT s.o'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         8,000 ST 123,89 991,12
    

          3.3..49. gemäß Position 3.3..44.
        Isoelement Typ HIT SP MVX-0406-25-100-30-OU350

      Isoelement Typ HIT SP MVX-0406-25-100-30-OU350
  
    B = 1,0 m
        V_Rd = 81,7 kN/m
        M_Rd = 36,1 kNm/m
  
  Beispielerzeugnis:
  
     Halfen, Iso-Element
        Typ HIT-SP MVX-0406-25-100-30-OU350
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
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     'Halfen HIT s.o'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         56,000 ST 223,45 12.513,20
    

          3.3..50. Isoelement Typ HIT-SP MVX-0805
     Isoelement Typ HIT-SP MVX-0805
  
  Isoelement,
 zur thermischen Trennung frei auskragender
  Stahlbetonbauteile,
   Feuerwiderstandklasse REI 120,
   Dämmkörperdicke 120 mm aus Mineralwolle
   Baustoffklasse A1,
    nichtrostender Stabstahl B500B,
  
   Dehnfugenabstand 13,5 m
        Äquiv. Wärmedurchlasswiderstand R-eq = 1,384 
      m²K/W,
  
   Einbau werkseitig in Stb.-Fertigteilen der
  Laubengänge nach Angabe des Tragwerksplaners,
 die technischen Unterlagen des Herstellers sind
 zu beachten
  
    B = 1,0 m
        V_Rd = 80,0 kN/m
        M_Rd = 39,1 kNm/m
  
                      Detail z.B. GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-1307, FT-Typ 15
  
  Beispielerzeugnis:
  
     Halfen, Iso-Element
     Typ HIT-SP MVX-0805
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  

     'Halfen HIT s.o'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         148,000 ST 204,65 30.288,20
    

          3.3..51. gemäß Position 3.3..50.
       Isoelement Typ HIT-SP MVX-0403

     Isoelement Typ HIT-SP MVX-0403
  
    B = 1,0 m
        V_Rd = 48 kN/m
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        M_Rd = 31,2 kNm/m
  
                 Detail z.B. GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-3255
  
  Beispielerzeugnis:
  
     Halfen, Iso-Element
     Typ HIT-SP MVX-0403
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  

     'Halfen HIT s.o'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         28,000 ST 128,87 3.608,36
    

             3.3..52. Isoelement Typ HIT-SP ST-4-53-35-SK,
        Isoelement Typ HIT-SP ST-4-53-35-SK,
 als Sonderelement
  
   Iso-Element zur thermischen Trennung von frei
  auskragenden Stahlbetonbalken und Unterzügen,
     Feuerwiderstandsklasse REI 120, 120 mm 
 Dämmschicht aus
 nicht brennbarer Mineralwolle der 
   Baustoffklasse A1,
   nichtrostender Stabstahl B500 NR in der Fuge 
 und stabile
    Kunststoffbox als Transport- und Einbauschutz,
 für die Übertragung von negativen Momenten und 
 positiven
 Querkräften
  
 Lieferung und Einbau nach Angaben des 
 Architekten oder
   Tragwerksplaners, die aktuellen technischen 
 Unterlagen
  des Herstellers sind zu beachten,
  
    H = 53 cm
    B = 35 cm m
        V_Rd = 250 kN/m
       M_Rd = - kNm/m
  
  Beispielerzeugnis:
  
     Halfen, Iso-Element
         Typ HIT-SP ST-4-53-35-SK, als Sonderelement
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
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     'Halfen HIT s.o'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         24,000 ST 348,45 8.362,80
    

              3.3..53. Isoelement Typ HIT-SP FK-18, bis 50 cm
         Isoelement Typ HIT-SP FK-18, bis 50 cm
  
   Iso-Element Füllkörper zur thermischen Trennung 
 von
   Stahlbeton-Balkonplatten von Stahlbetondecken 
 als
  Ergänzungselement für unterschiedliche Einbau-
     situationen, Feuerwiderstandsklasse REI 120,
  120mm Dämmschicht aus nicht brennbarer 
 Mineralwolle der
    Baustoffklasse A1, stabile Kunststoffbox als 
  Transport-
  und Einbauschutz,
  
 Lieferung und Einbau nach Angaben des 
 Architekten oder
   Tragwerksplaners, die aktuellen technischen 
 Unterlagen
  des Herstellers sind zu beachten,
  
   Dämmschichtdicke 120 mm
    Balkonplattendicke ca. 18 cm
     Elementbreite über 25 bis 50 cm
  
  Beispielerzeugnis:
  
     Halfen, Iso-Element
     Typ HIT-SP FK-18
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  

     'Halfen HIT s.o'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         410,000 m 68,58 28.117,80
    

          3.3..54. gemäß Position 3.3..53.
           Isoelement Typ HIT-SP FK-25, bis 50 cm

         Isoelement Typ HIT-SP FK-25, bis 50 cm
  
   wie zuvor beschrieben, jedoch
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      Stb.-Plattendicke ca. 25 cm
     Elementbreite über 25 bis 50 cm
  
  Beispielerzeugnis:
  
     Halfen, Iso-Element
     Typ HIT-SP FK-25
  
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
  
  

     'Halfen HIT s.o'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  

  
         150,000 m 68,41 10.261,50
    

              3.3..55. Anschlußschiene Fertigteil, HTA CE 49/30, 25 - 50 cm
       Anschlußschiene Fertigteil, HTA CE 49/30, 25 - 
  50 cm
  nichtrostend 1.4571
  
  Ankerschiene,
  aus nichtrostendem Stahl,
    Werkstoffgruppe 1.4571, Edelstahl
  
    werkseitig einlegen in Stb.-Fertigteil,
  mit Styroporfüllung,
  als Teilstücke,
       Einbausituation siehe z.B. Detail 1301,
     Einzellängen über 25 - 50 cm nach Festlegungen
  der Werkplanung,
  
  Syropor nach dem Ausschalen entfernen,
 Schienen säubern
  Beispielerzeugnis:
  
    Beispielprodukt: Halfenschiene HTA CE 49/30
 oder gleichwertig
  

       'HTA CE 49/30 30 cm'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         1.250,000 m 132,74 165.925,00
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            3.3..56. Einzelschubdorn HSD-S 22-A2
       Einzelschubdorn HSD-S 22-A2
  
  Einzelschubdorn,
  zur Querkraftübertragung in Dehnungsfugen,
  Einbau zwischen Fertigteilen der Laubengänge,
       aus Edelstahl A4 (W1.4571/1.4462),
 die technischen Unterlagen des Herstellers sind
  zu beachten,
  
    Dorndurchmesser: 22 mm
    Dornlänge      : 300 mm
  
           Beispielprodukt: Halfen, Typ HSD-D 22 -A2
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

         'Halfen HSD-S22.A2'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
         300,000 ST 40,38 12.114,00
    

         3.3..57. Gleithülse HSD-S 22
    Gleithülse HSD-S 22
  
  Gleithülse,
  zur Querkraftübertragung in Dehnungsfugen,
 für Verschiebungen in Dornlängsrichtung
  
    Hülsenlänge: 160 mm
    Nagelplatte: 70/70 mm
  
 passend zum angebotenen Schubdorn

  
         300,000 ST 22,68 6.804,00
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           3.3..58. Brandschutzmanschette HSD-F 22 - 20
      Brandschutzmanschette HSD-F 22 - 20
  
  Brandschutzmanschette,
 zur Einhaltung brandschutztechnischer 
 Anforderungen
      gemäß DIN 4102 T.2,
   Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 120,
  
    Dicke der Brandschutzmanschette 22 mm,
  
 passend zur angebotenen Gleithülse und zum 
  ange-
 botenen Schubdorn

  
         300,000 ST 8,30 2.490,00
    

    
         Summe 3.3. Betonstahl und Einbauteile 2.589.732,04
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    3.4. Stahlbauarbeiten

  AS Anforderungen an die Bauausführung:
  
  Für die Bauausführung gelten nach DIN EN 1190
     - Schadensfolgeklasse    : CC2
     - Beanspruchungskategorie: SC1
     - Herstellungskategorie  : PC1
  
     - Ausführungsklasse      : EXC2

  
    

   AS 1.0 Anforderungsspezifikation
  
   Der Bieter muss nachweisen, dass er über die 
 nach
   DIN EN 1090 erforderliche Zertifizierung zur 
 Herstellung
   und Ausführung von tragenden Stahl- und 
  Aluminiumtrag-
  werken verfügt.
  
   Liegt die Zertifizierung nicht vor, muss der 
 Bieter den
   Nachweis vorlegen, dass er die Zertifizierung 
 beantragt
  hat und über die Voraussetzungen verfügt, 
  tragende Bau-
  sätze normkonform zu liefern.

  
    

    AS 1.1 Werkstoffe:
  
   Wenn in den LV-Positionen nichts anderes 
 beschrieben ist
  gilt:

  
    

   .1 Stahlbauteile
  
                Werkst.-Nr. 1.0038 (fv): S235 JR (RSt 37-2), 
 feuerverzinkt
             Werkst.-Nr. 1.0038: S235 JR (RSt 37-2)

  
    

   .2 Edelstahlbauteile
  
       Werkst.-Nr. 1.4571: nichtrostender Stahl
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   .3 Aluminium
  
    Werkstoff       : Aluminium,
                       EN AW 6060, T66
    Werkstoffzustand: H24

  
    

   .4 Verbindungsmittel
  
 Die nachfolgenden Qualitäten sind je nach 
 Werkstoffkombination
  auszuführen:
   a) Verbindung von feuerverzinkten Bauteilen
      => Verbindungsmittel feuerverzinkt
   b) Verbindung von feuerverzinkten Bauteilen mit 
 Bauteilen aus
    Edelstahl rostfrei
      => Verbindungsmittel mit der Kombination 
       Schraube/Mutter A2/A4
           oder A4/A2
   c) Verbindung von Bauteilen an Stahlbeton
       => Verbindungsmittel A2
       d) Sonstige => Verbindungsmittel A2

  
    

     AS 1.2 Ausführung, grundsätzliche Vorgaben
        und Anforderungen

  
    

   .1 Verbindungen Stahlteile
  
   Wenn in den LV-Positionen nichts anderes 
 beschrieben
   ist, sind Baustellenstöße grundsätzlich 
 geschraubt
   auszuführen. Sind andere Verbindungen 
 auszuführen wird
    in LV-Positionen besonders darauf verwiesen.

  
    

    .2 bauseitige Untergründe:
  
     Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
    Festigkeitsklassen min. C 25/30

  
    

    .3 Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung:
  
  Der Korrosionsschutz muss nach DIN EN ISO 12944
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   Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von 
 Stahlbauten durch
  den AN erfolgen.

  
    

   .3.1 Korrosivitätskategorie
  
 Die Stahlkonstruktionen sind einer 
  Korrosionsbe-
 lastung entsprechend der Korrosivitätskategorie
  
   > C 2
  
  ausgesetzt.

  
    

   .3.2 Schutzdauer
  
 Die für dieses Projekt erforderliche Zeitspanne
     für die Schutzdauer beträgt > 15 Jahre.

  
    

      .3.3 Beschichtungssysteme - Vorgaben bzgl. 
 Oberflächen
      und Oberflächenvorbereitung
  
 Oberflächenvorbereitung entsprechend ISO 
  8501-1,
           Sa 2 1/2 und ISO 8503-2 "mittel (G)".

  
    

       .3.4 Beschichtungssysteme, Vorgaben bzgl. der
      Beschichtungsstoffe

  
    

      .3.4.1 feuerverzinkt, DIN EN ISO 1461
  
  Stahlteile feuerverzinkt,
  Sollschichtdicke gemäß DIN EN ISO 1461
  
   > 160 µm

  
    

   .4 Verbindung der Stahlteile und 
 Befestigungsmittel
  
        .4.1. Sämtliche Verbindungen, Verbindungs- und 
 Befestigungsmittel
       zur gebrauchstauglichen Herstellung der 
   Stahlbauten, sind mit
       den angebotenen Einheitspreisen 
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  abgegolten.
  
  Darüber hinaus gilt:
  
  - es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassen 
  Befestigungs-
    mittel eingebaut werden.
  - alle Befestigungsmittel müssen grundsätzlich 
 aus dauerhaft
    korrosionsbeständigen Materialien bestehen.

  
    

   .5 Örtliches Aufmaß
  
  Bei den Planmaßen handelt es sich um Richtmaße. 
 Vor
 der Fertigung sind vorab vom AN alle Maße am 
 Objekt zu
   prüfen und aufzumessen. Aufmaße am Objekt sind 
 Nebenleistungen
  und werden nicht gesondert vergütet.

  
    

   .6 Statische Berechnungen und 
 Fertigungsplanungen des AN
  
    Anhand der Projektunterlagen (LV, 
 Ausführungszeichnungen
    des AG) sowie den örtlichen Aufmaßen des AN, 
 sind vom AN
  - statische Berechnungen
    - Fertigungs- und Montagezeichnungen
  
  anzufertigen.
  
 Diese Ausführungsunterlagen müssen alle Angaben 
  ent-
   halten, die zur fachtechnischen Beurteilung der
   Leistungen erforderlich sind, insbesondere 
 einschließlich
  
    - aller Schweissnaht-Angaben
  - Ultraschallprüfungen
  - Nachweis Dopplungsfehler
  
 Sofern in der Terminplanung keine Angaben zur 
 Erstellung
   der Unterlagen vorgegeben sind, hat der AN zur
 Sicherstellung der Vertragstermine alle 
 Unterlagen
 so rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung 
 einzureichen
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    - 2-fach in Papierform beim Prüfingenieur
       - digital beim Architekten (pdf-Format)
     - sowie digital beim Tragwerksplaner (pdf-
  Format)
     (nur zur Sichtung,
  
 dass die Ausführungstermine sichergestellt 
  werden können.
  Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.
  
 Die Prüfbemerkungen sind in den Berechnungen 
 und Zeichnungen
   des AN einzuarbeiten, alle Kosten für Prüfläufe 
 und die
 Prüfgebühren sind mit den Einheitspreisen 
  abgegolten.
  
 Bei Korrekturen ist eine Wiederholung der 
 Planvorlage
   erforderlich. Auch diese Kosten für Prüfläufe 
 sind mit den
  Einheitspreisen abgegolten.
  
 Die Bearbeitung und Prüfung der Zeichnungen 
 durch den
   AG oder seine Bevollmächtigten, schränken die 
 Haftung
  des AN nicht ein.
  
 Freigegebene Pläne erhalten einen 
  Freigabevermerk.
 Den Architekten und der Objektüberwachung sind 
 nach der
      Freigabe die Unterlagen digital (pdf-Format) 
  zur Ver-
   fügung zu stellen. Die erfolgte Planfreigabe 
 ist vom AN
 mit dem Freigabedatum auf diesen Plänen 
 deutlich zu
  vermerken.

  
    

   .7 Schutzmaßnahmen und Sicherungsmaßnahmen
  
 Der AN hat während seiner Arbeiten im Bereich 
 von
   Treppenhäuser, Schächten und sonstigen 
 Bereichen in
    denen Absturzgefahr herrscht - sicherzustellen, 
 dass
 der jeweilige Arbeitsbereich für andere 
 Personen
  gesperrt ist.
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 Der AN hat in diesem Sinne alle erforderlichen
  Sicherungsmaßnahmen gemäß den Unfallverhütungs-
 vorschriften der Bauberufsgenossenschaft zu 
  ergreifen.
  
 Bei Arbeitsunterbrechungen hat der AN 
   sicherzustellen, dass
  keine Absturzgefahr besteht.
  
 Für eigene Arbeiten hat der AN für alle 
 Mitarbeiter
   einen Personen-Anseilschutz zur Verfügung zu 
  stellen.

  
    

   .8 Montageablauf
  
 Der AN hat den Arbeitsablauf für die 
 Baustellenmontage
   zu planen. Sämtliche Montagehilfen und 
      Hebezeuge, wie z.B.
      Hilfsgerüste, Hebebühnen, Scherenbühnen, 
     Autokräne, etc.,
 die über die bauseits zur Verfügung stehenden 
  Fassaden-
   gerüste hinaus zu Montage der Stahl- und 
  Schlosserkonstruk-
   tionen benötigt werden, sind vom AN bereit zu 
   stellen. Die
 Kosten hierfür sind mit den angebotenen 
  Einheitspreisen abge-
  golten.

  
    

   * Ende Anforderungsspezifikation *
  
    

     Atriumtreppe, Stahldächer EG, Fertigteilbalkone
  
    

        3.4..1. Statische Berechnungen Einbauteile, Anschluss
   Statische Berechnungen Einbauteile, Anschluss 
 von
 Stahlbauteilen an die Stahlbetonkonstruktion
  
  Statische Berechnungen,
 für Einbauteile
  > Anschluss von Stahlbauteilen an die
   Stahlbetonkonstruktion
  
  für die Bereiche:
  - Atriumtreppe
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  - Stahldächer EG
  - Fertigteilbalkone
  
   > Leistungsumfang gemäß AS 1.2.6

  
        1,000 psch  1.659,29
    

            3.4..2. W+M-Planung, Anschluss von Stahlbauteilen an die
       W+M-Planungen Einbauteile, Anschluss von 
 Stahlbauteilen an die
 Stahlbetonkonstruktion
  
    Werkstatt- und Montageplanung,
 für Einbauteile
  
  > Anschluss von Stahlbauteilen an die
   Stahlbetonkonstruktion
  > für die ausgeschriebenen Stahleinbauteile
  
  für die Bereiche:
  - Atriumtreppe
  - Stahldächer EG
  - Fertigteilbalkone
  
   > Leistungsumfang gemäß AS 1.2.6

  
        1,000 psch  2.765,49
    

              3.4..3. Anschraubplatten 350x500x30 mm, 6.00.3.2
         Anschraubplatten 350x500x30 mm, 6.00.3.2
     Stahl 1.0038, S235
  
  Verbindungsteile als Anschraubplatten,
   Ausführung gemäß AS 1.0,
  
          Werkstoff: AS 1.1.1, S235, 1.0038, 
 feuerverzinkt
          Abmessung:  ca. 350 x 500 x 30 mm
  
          Detail   : z.B. Pos. Leitdetail 6.00.3.2
               Heft 6-2-P
  
  Anschraubplatten werkseitig herstellen,
  einlegen in die Schalung,
 komplett in fix und fertiger Ausführung

  
         700,000 kg 6,44 4.508,00
    

          3.4..4. gemäß Position 3.4..3.
           Anschraubplatten 350x450x30 mm, 6.00.3.3

         Anschraubplatten 350x450x30 mm, 6.00.3.3
     Stahl 1.0038, S235

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 394 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  
          Werkstoff: AS 1.1.1, S235, 1.0038, 
 feuerverzinkt
          Abmessung:  ca. 350 x 450 x 30 mm
  
          Detail   : z.B. Pos. Leitdetail 6.00.3.3
               Heft 6-2-P

  
         1.200,000 kg 6,56 7.872,00
    

          3.4..5. gemäß Position 3.4..3.
           Anschweißplatten 300x350x20 mm, 6.00.4.4

         Anschweißplatten 300x350x20 mm, 6.00.4.4
     Edelstahl 1.4571, S235
  
          Abmessung:  ca. 300 x 350 x 20 mm
  
          Detail   : z.B. Pos. Leitdetail 6.00.4.4
               Heft 6-2-P

  
         280,000 kg 30,40 8.512,00
    

          3.4..6. gemäß Position 3.4..3.
           Anschweißplatten 200x300x15 mm, 6.00.4.6

         Anschweißplatten 200x300x15 mm, 6.00.4.6
     Edelstahl 1.4571, S235
  
          Abmessung:  ca. 200 x 300 x 15 mm
  
          Detail   : z.B. Pos. Leitdetail 6.00.4.6
               Heft 6-2-P

  
         40,000 kg 36,73 1.469,20
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           3.4..7. Gewindestangen, M30, auf Anschweißplatte
      Gewindestangen, M30, auf Anschraubplatte
  
         Gewindestangen, gem. DIN EN 976-1 (Form A)
  
    Ausführung  : M30
        Einzellängen: ca. 50 bis 150 mm
     Werkstoff   : Edelstahl, 1.4571
  
      Ausführung gem. Anschlussdetail 3.2, 3.3
  
 aufgeschweißt auf die zuvor beschriebenen 
  Anschraubplatten,
       ca. 6 Stck/Anschluss,
  
   Schweißnaht gem. statischer Berechnung des AN

  
         170,000 kg 6,38 1.084,60
    

           3.4..8. Schubknaggen HEB, S235, nichtrostender Stahl
      Schubknaggen HEB, S235, nichtrostender Stahl
  
  Schubknaggen,
        aus HEB 140 - 180 o.glw.
  
      Werkstoff: AS 1.1.2, nichtrostender Stahl
  
   siehe Leitdetails wie zuvor in den LV-Postionen
  benannt,
  
  Aufschweißen auf die Kopfplatten wiezuvor be-
 schrieben

  
         200,000 kg 29,65 5.930,00
    

          3.4..9. Bewehrung aufschweißen, d bis 25 mm
     Bewehrung aufschweißen, d bis 25 mm
  
  Bewehrung,
     Durchmesser bis 25 mm nach DIN EN ISO 17660-1,
    Einzellängen bis ca 1300 mm,
  
 Aufschweißen auf die Kopfplatten wie zuvor
 beschrieben

  
         900,000 kg 3,74 3.366,00
    

           3.4..10. Kopfbolzen SD1 d13 x 150
      Kopfbolzen SD1 d13 x 150
  
  Kopfbolzen,
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      nach DIN EN ISO 13918/ETA-03/0039
         d= 13, l= 150 mm,
  verschweißt auf Ankerplatten,
  
  Detail:
                       > z.B. GKEN-TWP-4-GN-SB-XX-000-Heft 6-2-P
      Seite 6.204, ff
         > z.B. D1_Stahleinbauteile
  
     Beispielprodukt: KÖCO-Kopfbolzen
  
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

     'Schöler + Bolie'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
         24,000 ST 3,43 82,32
    

           3.4..11. Kopfbolzen SD1 d16 x 175
      Kopfbolzen SD1 d16 x 175
  
  Kopfbolzen,
      nach DIN EN ISO 13918/ETA-03/0039
         d= 16, l= 175 mm,
  verschweißt auf Ankerplatten,
  
  Detail:
                       > z.B. GKEN-TWP-4-GN-SB-XX-000-Heft 6-2-P
      Seite 6.224, ff
  
 Erzeugnis wie zuvor angeboten

  
         48,000 ST 3,54 169,92
    

          3.4..12. gemäß Position 3.4..11.
        Kopfbolzen SD1 d19 x 400

      Kopfbolzen SD1 d19 x 400
        d= 19, l= 400 mm

  
         288,000 ST 3,65 1.051,20
    

 Verbundträger Aula
  
  siehe Details Positionspläne.
  
      - Stahlverbundträger als Doppel-T-Profil in den 
 beschriebenen Abmessungen
   - kontinuierliche Unterstützung im Bauzustand, 
 Belastungszeitpunkt für
   Ausbaulasten ohne Hilfsunterstützung 
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   frühestens nach 28 Tagen
        (28-TageFestigkeit des Deckenbetons), 
    Durchsteifung bis 28 Tage Druck-
        festigkeit bis zur Decke über 4.OG (siehe 
   Heft 10)
      - Stahlbetondecke auf Verbundträger h = 35 cm, 
   C45/55 in Ortbetonbauweise
    - Materialgüte S355 JO
  - Korrosionsschutz und Brandschutz gemäß 
 Angaben Objektplanung
  
   Die Leistung versteht sich einschl. aller 
  erforderlichen Hebewerkzeuge,
    Zufahrtgenehmigungen etc. Die Träger sind ggf. 
 transportbedingt in
   Stößen zu liefern. Eventuell entstehende 
 Mehrkosten sind in die
   Einheitspreise der jeweiligen LV-Position 
  einzukalkulieren.
  
   Verbundträger bestehend aus I-Schweißprofilen
 mit Überhöhung für Eigengewichtslasten 
     (Verbundträger, Betondecke inkl.
     Schwind- und Kriechverformung) parabelförmig 
 mit Stich in Feldmitte
          ca. 10 - 70 mm, einschl. Auflagerrippen gemäß 
 statischer Erfordernis
   und Lagerblechen. Abrechnung der erforderlichen 
   Kippaussteifung, der
 aufgeschweißten Kopfbolzendübel durch 
  gesonderte Position.

  
    

      3.4..13. Statische Berechnungen Verbundträger
 Statische Berechnungen Verbundträger
  
  Statische Berechnungen,
  
  > Stahlkonstruktionen der Verbundträger
  
   > Leistungsumfang gemäß AS 1.2.6

  
        1,000 psch  3.761,06
    

      3.4..14. Schwingungsmessung nach der Deckenherstellung
 Schwingungsmessung nach der Deckenherstellung
  
  Schwingungsnachweis durch den AN,
 nach Herstellung der Decke zur Feststellung der
  tatsächlich vorhandenen Schwingungen,
  
  Erstellen prüffähiger Berechnung,
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   anhand der beiliegenden Projektunterlagen.,
  
 sofern in der Terminplanung keine Angaben zur 
 Erstellung
   der Unterlagen vorgegeben sind, hat der AN zur
 Sicherstellung der Vertragstermine alle 
 Unterlagen
 so rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung 
 einzureichen
    - 2-fach beim Prüfingenieur
    - 1-fach beim Tragwerksplaner

  
        1,000 psch  3.318,58
    

      3.4..15. Schwingungstilger
 Schwingungstilger
  
  Schwingungstilger,
 Festlegung durch den AN auf der Grundlage der
  Schwingungsmessungen,
  
 Schwingungstilger in der Profilkammer des 
 Stahlträgers
  montieren,
 diese dürfen über die Flanschbreiten nicht 
  hinausragen,
      (Annahme 2 Tilger je Träger),
   bei der dynamischen Belastung der 2. 
 Harmonischen
 für den Lastfall Gehen mit mehreren 
 synchronisierten
    Personen in Resonanz mit der 1. Eigenfrequenz 
 des Trägers
 darf zu keinen spürbaren Beschleunigungen 
 führen
  
          (az<=0,033 m/s²)

  
         10,000 ST 8.738,94 87.389,40
    

          3.4..16. W+M-Planungen Stahlbetonverbundträger
     W+M-Planungen Stahlbetonverbundträger
  
    Werkstatt- und Montageplanung,
  
  > Stahlbetonverbundträger
  
   > Leistungsumfang gemäß AS 1.2.6

  
        1,000 psch  5.309,74
    

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 399 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                3.4..17. Verbundträger I-Schweißprofil 500 x 1.225, t= 40 mm
         Verbundträger I-Schweißprofil 500 x 1.225, t= 
  40 mm
  
  Verbundträger,
    aus Stahl S355JO,
  nach statischer Bemessung durch den AN,
  in unterschiedlichen Trägerlängen,
  
  im wesentlichen bestehend aus:
             - I-Schweißprofil 500 x 1.225 mm, t= 40 mm
        Träger geschweißt als Doppel-T-Träger,
   - alle Stahlteile mit Korrosionsschutz,
      Korresivitätskategorie C2, nach DIN EN ISO 
 12944
            > Schutzdauer           : hoch (H) über 15 
 Jahre
         > Korrosivitätskategorie: C2, gering
  
        > Trägerlängen ca. 14 - 21 m,
    nach örtlichem Aufmaß gefertigt,
  
 auflagern auf Auflagertaschen in 
  Stahlbetonwänden,
     verschraubt mit 2 x Dübel FAZ 16 mm je 
  Auflager,
  
    > Einbauort: Decke über EG
  
 erforderliche Montagestöße als geschraubte
  Stirnplattenverbindung nach Ermessen des AN,
  
   Einbauort        : Decke über EG
  
      Zusätzliche Stahlteile wie z.B. Auflagerrippen,
     Bleche, Kippaussteifungen etc. werden gesondert
 vergütet

  
         26,000 to 2.063,34 53.646,84
    

          3.4..18. gemäß Position 3.4..17.
             Verbundträger I-Schweißprofil 500 x 1.050, t= 40 mm

         Verbundträger I-Schweißprofil 500 x 1.050, t= 
  40 mm
  
            I-Schweißprofil 500 x 1.500 mm, t= 40 mm

  
         11,500 to 2.030,16 23.346,84
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          3.4..19. gemäß Position 3.4..17.
             Verbundträger I-Schweißprofil 300 x 1.050, t= 40 mm

         Verbundträger I-Schweißprofil 300 x 1.050, t= 
  40 mm
  
            I-Schweißprofil 300 x 1.050 mm, t= 40 mm
  
        > Trägerlängen ca. > 21 - 25,1 m

  
         52,500 to 2.185,03 114.714,08
    

          3.4..20. Kopfbolzen SD, 22 x 300
     Kopfbolzen SD, 22 x 300
  
  Kopfbolzen,
      nach DIN EN ISO 13918/ DIN 32500,
        S235 J2 + C450,
  
         d= 22, l= 300 mm,
 verschweißt

  
         2.180,000 ST 3,54 7.717,20
    

          3.4..21. Kopfbolzen SD, 25 x 300
     Kopfbolzen SD, 25 x 300
  
  Kopfbolzen,
      nach DIN EN ISO 13918/ DIN 32500,
        S235 J2 + C450,
  
         d= 25, l= 300 mm,
 verschweißt

  
         352,000 ST 3,98 1.400,96
    

            3.4..22. Stahlteile, Auflagerrippen, Bleche, Kippaussteifungen
      Stahlteile, Auflagerrippen, Bleche, 
 Kippaussteifungen
   S355 JO
  
  Zusätzliche Stahlteile,
  Verbundträger,
    aus Stahl S355JO,
  nach statischer Bemessung durch den AN,
 in unterschiedlichen Abmessungen und 
 Materialstärken
       d= 10 - 50 mm,
  
  Stahl der Einbauteile,
        wie z.B. Auflagerrippen, Bleche, 
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  Kippaussteifungen,
  
 Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung
  wie Verbundträger,
  
   Fertigung einschließlich aller Zuschnitt- und 
  Anpaß-
  arbeiten an der Baustelle,
 Bohrungen und Befestigungsmittel sind mit den
 Einheitspreisen abgegolten

  
         4,600 to 2.853,98 13.128,31
    

                 3.4..23. Überhöhung, I 500/1.225, l=14 m, 10-70 mm
            Überhöhung, I 500/1.225, l=14 m, 10-70 mm
  
  Überhöhung Verbundträger,
 für
   - I 500/1.225
     - Länge ca. 14 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
     von 10 - 70 mm
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
 Unterstützungen und Traggerüste

  
        1,000 psch  387,17
    

          3.4..24. gemäß Position 3.4..23.
              Überhöhung, I 500/1.225, l=18,8 m, 10-70 mm

            Überhöhung, I 500/1.225, l=18,8 m, 10-70 mm
  
     - Länge ca. 18,8 m

  
        1,000 psch  365,04
    

          3.4..25. gemäß Position 3.4..23.
              Überhöhung, I 500/1.225, l=21,1 m, 10-70 mm

            Überhöhung, I 500/1.225, l=21,1 m, 10-70 mm
  
     - Länge ca. 21,1 m

  
        1,000 psch  497,79
    

                 3.4..26. Überhöhung, I 300/1.050, l=14 m, 10-70 mm
            Überhöhung, I 300/1.050, l=22,7 m, 10-70 mm
  
  Überhöhung Verbundträger,
 für
   - I 300/1.050

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 402 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     - Länge ca. 22,7 m
  
 parabelförmige Überhöhung mit einem Stichmaß
     von 10 - 40 mm
  
 einschließlich der Mehraufwendungen für
 Unterstützungen und Traggerüste

  
        1,000 psch  387,17
    

          3.4..27. gemäß Position 3.4..26.
              Überhöhung, I 300/1.050, l=23,5 m, 10-70 mm

            Überhöhung, I 300/1.050, l=23,5 m, 10-70 mm
  
     - Länge ca. 23,5 m

  
        1,000 psch  420,35
    

          3.4..28. gemäß Position 3.4..26.
              Überhöhung, I 300/1.050, l=25,1 m, 10-70 mm

            Überhöhung, I 300/1.050, l=25,1 m, 10-70 mm
  
     - Länge ca. 25,1 m

  
        1,000 psch  464,60
    

          3.4..29. gemäß Position 3.4..26.
              Überhöhung, I 300/1.050, l=25,9 m, 10-70 mm

            Überhöhung, I 300/1.050, l=25,9 m, 10-70 mm
  
     - Länge ca. 25,9 m

  
        1,000 psch  475,66
    

        3.4..30. Auflager Verbundträger, Vergussmörtel
   Auflager Verbundträger, Vergussmörtel
  
  Auflager für Verbundträger,
  mit Vergussmörtel,
  exakt auf Sollhöhe herstellen,
 mit Vergussmörtel nach statischer Erfordernis 
 und
  Bemessung durch den AN,
  
    Auflager auf Stb.-Wänden herstellen,
  Auflagerfläche und Sollhöhe nach statischer Be-
 messung durch den AN
  
   Vergussmörtel mit hoher Früh- und Endfestigkeit
   Produkt entsprechend DAfstB-Richtlinie VeBMR
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    Abrechnung nach ltr. einbaufertiger Mörtel-
 masse

  
         3.000,000 ltr 7,09 21.270,00
    

    
         Summe 3.4. Stahlbauarbeiten 376.470,81
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    3.5. Winterschutzmaßnahmen

   AS 4.2.7 Anforderungsspezifikation 
 Winterschutzmaßnahmen
  
 Grundlage für die Ausführung von 
  Winterbauschutz-
       maßnahmen: > Ziff. 7 der weiteren besonderen
               Vertragsbedingungen.
             > Ausführung nur im Bedarfsfall

  
    

     AS 4.2.7.1 Kalkulations- und 
 Ausführungsspezifikation
  
   .1 Winterschutzmaßnahmen des AN
  
  Im Winter ist an allen Werktagen zu arbeiten, 
 soweit
   die Witterung, die Sicherung der Arbeitsplätze 
  und Ver-
  kehrswege es zulassen.
     Die Räumung der Verkehrsflächen, An- und 
  Abfahrten,
      Arbeitsplätze usw, von Schnee und Eis, - sofern
 dies nicht ohnehin eine vertragliche Leistung 
 des AN
   ist, erfolgt jeweils nur nach besonderer 
 Anordnung
 durch die Bauleitung zum Nachweis im 
  Stundenlohn.
    Hiefür sind Ansätze im LV (Titel Regie) 
  enthalten.
  Im nachfolgenden Titel " 
  Winterbauschutzmaßnahmen "
  sind Bedarfsleistungen beschrieben.
 Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach 
 schriftlicher
  Anweisung durch die Bauleitung auszuführen. 
 Eine
  Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall.
 Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der 
 nachfolgend
 beschriebenen Leistungen besteht  grundsätzlich 
  nicht,
 auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt 
  sind.
  
   .2 Winterbauschutzmaßnahmen für den Ausbau
  
 Zur Fortführung der Ausbauarbeiten im Winter
   sind alle Rohbauöffnungen "auf schriftliche 
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 Anweisung
    der OÜ" temporär vom AN zu schließen.
  
 Der Verschluss der Rohbauöffnungen erfolgt 
  abschnitts-
 und geschossweise jeweils auf Anweisung der 
  Objektüber-
  wachung.

  
    

   * Ende der Anforderungsspezifikation *
  
    

      3.5..1. Reinlufterhitzer
 Reinlufterhitzer
  
  Reinlufterhitzer,
  mit Betriebsstundenzähler,
  Einsatz nach Anordnung durch den AG,
  in allen Geschossen und Baueilen,
      Leistung über 64 - 100 KW,
   zum Beheizen vom Gebäude bzw. einzelner
  Gebäudeabschnitte,
  betriebsbereit montiert,
 für den beschriebenen Zweck vollständig
  ausrüsten,
  Anzahl Reinlufterhitzer nach Erfordernis,
 nach Aufforderung wieder beseitigen

  
         2,000 ST 426,18 852,36
    

      3.5..2. Betriebsstunden Reinlufterhitzer
 Betriebsstunden Reinlufterhitzer
  
 Reinlufterhitzer betreiben
      einschl. der Brennstoffe, Stromkosten,
    Bedienung, Wartung und Zubehör,
 einschließlich Bedienung an Wochendenden
  und Feiertagen,
 umsetzen nach Bedarf
  
  Abrechnungshinweis:
  
  Die Abrechnung erfolgt nach den Betriebs-
 stunden

  
         160,000 h 37,98 6.076,80
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      3.5..3. Abdecken Frischbetonflächen
 Abdecken Frischbetonflächen
  
  Abdecken von Frischbetonbauteilen,
  nach dem Betoniervorgang,
  mit Winterbaumatten,
 Ausführung nach vorheriger Abstimmung mit
  der Objektüberwachung,
     die Vergütung pro/m2 beinhaltet das
   verlegen, vorhalten und vollständige
 beseitigen

  
          4.500,000 m2 3,27 14.715,00
    

             3.5..4. Erwärmter Frischbeton, + 5 ° bis -3 ° C
        Erwärmter Frischbeton, + 5 ° bis -3 ° C
  
  Zuschlag zum Frischbeton,
     bei Lufttermperaturen unter + 5° bis -
   3° C,
    (Tages- und Nachtdurchschnitt bei
   Frostgefahr),
  für Erwärmen auf eine Frischbeton-
    termperatur von mind. + 5° C an
   der Einbaustelle nach DIN 1045,
 Nachweis über Lieferschein des Transportwerkes
 durch Abgabe bei der Objektüberwachung

  
          1.000,000 m3 6,99 6.990,00
    

           3.5..5. Erwärmter Frischbeton, unter - 3 ° C
      Erwärmter Frischbeton, unter - 3 ° C
  
 Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut 
  beschrieben,
  jedoch,
     bei Lufttemperaturen von unter - 3° C,
 für eine Frischbetontemperatur an der
    Einbaustelle von mind. + 10° C

  
          500,000 m3 10,48 5.240,00
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      3.5..6. Helfer Winterdienst
 Helfer Winterdienst
  
  Stunden Helfer,
  für Winterdienste und Schneeräumen,
 Ausführung nur auf ausdrückliche Anordnung
 der Objektüberwachung

  
         100,000 Std 26,28 2.628,00
    

        3.5..7. Stunden Hublader, Winterdienst
   Stunden Hublader, Winterdienst
  
  Stunden eines Hubladers,
  für Winterdienste,
  einschließlich Bedienung und Betriebsstoffe,
 Ausführung auf ausdrückliche Anordnung der
 Objektüberwachung

  
         100,000 Std 78,68 7.868,00
    

 Winterbauschutzmaßnahmen
  
    

            3.5..8. Öffnung verschließen, bis 5,0 m2 Einzelfläche
   Grundvorhaltung 8 Wochen
       Öffnung verschließen, bis 5,0 m2 Einzelfläche
   Grundvorhaltung 8 Wochen
  
  Rohbauöffnung verschließen,
  witterungsdicht,
  Konstruktionsprinzip:
  - stabiler Holzrahmen mit
       Diagonalaussteifung o.ä. nach
   Bietervorschlag
  - Befestigung am Rohbau nach
   Bietervorschlag
  - Bespannung mit gitterverstärkter
     Baufolie, durchsichtig
  Konstruktion sturmsicher konstruiert,
  sturmsicher am Gebäude befestigt,
 nach Gebrauch rückbauen und
  bestimmungsgemäß entsorgen,
  Befestigungsmittel am Rohbau entfernen,
  
       Größe: Rohbauöffnung bis 5 m2 Einzelfläche
  
    Grundvorhaltung: 8 Wochen
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 die Abrechnung erfolgt nach dem lichten Maß
 der zu schließenden Rohbauöffnung

  
          25,000 m2 20,38 509,50
    

            3.5..9. Öffnung verschließen, > 5,0 - 20 m2
   Grundvorhaltung 8 Wochen
       Öffnung verschließen, > 5,0 - 20 m2
   Grundvorhaltung 8 Wochen
  
  Leistung sinngemäß wie zuvor in vollem Wort-
  laut beschrieben,
  jedoch,
  Rohbauöffnung verschließen,
  
         Größe: Rohbauöffnung über 5 bis 20 m2 
 Einzelfläche

  
          40,000 m2 23,30 932,00
    

          3.5..10. Öffnung verschließen, > 20 m2
   Grundvorhaltung 8 Wochen
     Öffnung verschließen, > 20 m2
   Grundvorhaltung 8 Wochen
  
  Leistung sinngemäß wie zuvor in vollem Wort-
  laut beschrieben,
  jedoch,
  Rohbauöffnung verschließen,
  
       Größe: Rohbauöffnung über 20 m2 Einzelfläche

  
          30,000 m2 24,34 730,20
    

            3.5..11. Verschluß Gebäudeöffnung, Bautür 1,00 x 2,00 m
       Verschluß Gebäudeöffnung, Bautür 1,00 x 2,00 m
  
  Verschluß Gebäudeöffnung mit Bautüre,
       Abmessung ca. 1,00 x 2,00 m,
  einbruchsicher montiert,
    mit Schloß PZ-gelocht,
  einschließlich Schließzylinder,
  gleichschließend,
   5 Einzelschlüssel übergeben an die Objekt-
  überwachung,
  
   Bautür betriebsbereit montieren, vorhalten
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  und unterhalten,
  auf Anweisung der Objektüberwachung demon-
 tieren und abfahren

  
         2,000 ST 168,84 337,68
    

            3.5..12. Verschluß Gebäudeöffnung, Bautür 1,50 x 2,00 m
       Verschluß Gebäudeöffnung, Bautür 1,50 x 2,00 m
  
  Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
  schrieben,
  jedoch,
  Verschluß Gebäudeöffnung,
  mit Bautür,
      Abmessung ca. 1,50 x 2,00 m

  
         2,000 ST 285,86 571,72
    

        3.5..13. Helfer Stunden, Schutzmaßnahmen
 zusätzliche Leistungen
   Helfer Stunden, Schutzmaßnahmen
 zusätzliche Leistungen
  
  Stunden eines Helfers,
  für Schutzmaßnahmen,
 auf besondere Anweisung der Objektüberwachung
 innerhalb und außerhalb des Gebäudes

  
         40,000 Std 39,42 1.576,80
    

    
         Summe 3.5. Winterschutzmaßnahmen 49.028,06

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 410 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.6. Nachbehandlung Betonbauteile

   AS-NA Nachbehandlung Betonbauteile
 -----------------------------------

  
    

      AS-NA 01_Nachbehandlung allgemein
  
 Die Nachbehandlung der Betonbauteile hat 
 grundsätzlich
   Nach AS 6.1.2.2.6 zu erfolgen und ist mit dem 
  Einheits-
  preisen abgegolten.

  
    

        AS_NA 02_Nachbehandlung WU-Bauteile
  
   Für die Bodenplatte und Wände der WU-Bauteile 
 wird die
 verlängerte Nachbehandlungsdauer gemäß Tabelle 
    F.3 der
     DIN 13670 vorgeschrieben. Die 
 Nachbehandlungsdauer richtet
 sich nach der Witterung zum Betonierzeitpunkt 
 und der
  Witterung während der Nachbehandlungsdauer.
  
   Die Nachbehandlungsmaßnahmen für WU-Bauteile 
 werden über
  die nachstehenden Leistungspositionen vergütet.

  
    

     * Ende AS-NA *
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        3.6..1. Sprühnebelgeräte WU-Bodenplatte
   Sprühnebelgeräte WU-Bodenplatte
   einschl. Zubehör
  
  Sprühnebelgeräte,
  zur Nachbehandlung der Bodenplatte,
    liefern, betriebsbereit aufbauen,
 einschließlich der Wasserversorgung und
  Zubehörteile,
  
  für die Dauer der Nachbehandlung,
  
    in ausreichender Anzahl für die WU-Bodenplatte,
     für eine Fläche von ca. 1.125 m²

  
        1,000 psch  423,29
    

      3.6..2. Sprühnebelgeräte betreiben
 Sprühnebelgeräte betreiben
  
  Sprühnebelgeräte betreiben,
  für die Dauer der Nachbehandlung,
  
  Abrechnung nach Tage x m2
  
  Hinweis:
 während der Nachbehandlungsmaßnahme dürfen 
 keine
   Arbeiten auf der WU-Bodenplatte durchgeführt 
  werden,
 Die Kosten der Arbeitsunterbrechnung sind mit 
 den
  angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

  
           4.500,000 m2T 0,07 315,00
    

      3.6..3. Erweitere Nachbehandlung Bodenplatte
 Erweitere Nachbehandlung Bodenplatte
 Abdecken
  
  Erweiterte Nachbehandlung der Bodenplatte,
  > durch Abdecken mit Folie
  
  nach dem Abschalten der Sprühnebelgeräte,
    Vorhaltung bis zu 2 Wochen,
 nach Gebrauch rückbauen und entsorgen

  
          1.125,000 m2 2,73 3.071,25
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          3.6..4. Nachbehandlung Bpl. WU vorhalten u. unterhalten
     Nachbehandlung Bpl. WU vorhalten u. unterhalten
 Folienabdeckung
  
   Folienabdeckung der WU-Bodenplatte vorhalten
  und unterhalten,
    Vorhaltung bis zu 2 Wochen,
  nach Gebrauch rückbauen und entsorgen,
  
   Abrechnung nach m2 x Woche

  
           2.250,000 m2Wo 0,15 337,50
    

          3.6..5. Nachbehandlung WU-Wände, Abdecken
     Nachbehandlung WU-Wände, Abdecken
  
    Nachbehandlung der WU-Wände,
  > durch Abdecken mit Folie
  
   Innen- und Außenseiten

  
          1.300,000 m2 4,44 5.772,00
    

          3.6..6. Nachbehandlung WU-Wände vorhalten u. unterhalten
    Nachbehandlung WU-Wände vorhalten u. 
 unterhalten
 Folienabdeckung
  
   Folienabdeckung der WU-Wände vorhalten
  und unterhalten,
    Vorhaltung bis zu 2 Wochen,
  nach Gebrauch rückbauen und entsorgen,
  
   Abrechnung nach m2 x Woche

  
           2.600,000 m2Wo 0,25 650,00
    

    
         Summe 3.6. Nachbehandlung Betonbauteile 10.569,04
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    3.7. Dämmarbeiten

      3.7..1. Splittbett Foamglasdämmschicht
 Splittbett Foamglasdämmschicht
  
  Splittschicht unter Foamglasdämmschicht,
  zum Ausgleich der Unebenheiten,
       Körnung 3 / 6 bzw. Sand
 Oberfläche eben abziehen

  
          2.020,000 m2 4,42 8.928,40
    

            3.7..2. Perimeterdämmung Schaumglasplatten, WLG 051, 140 mm
     Perimeterdämmung Schaumglasplatten, WLG 051, 
  140 mm
 horizontal
  
  Wärmedämmschicht auf Bodenflächen,
     aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167,
        Typ PB/dx nach DIN 4108, Teil 10,
  mit besonderer Formbeständigkeit,
  
      Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)  = 0,051 
    W/(m·K)
     Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F,
   Kernmaterial A1,
  
      Druckfestigkeit: Fcd = 530 kPa
         Druckspannung  : Fc= 0,28 N/mm²
    Dicke          : 140 mm
  
  auf eben abgezogener Feinsplittschicht,
 einlagig mit versetzten Stößen in 
 Trockenbauweise
  press gestoßen verlegt,
  
 Produkt mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
 Zulassung
  des DIBT,
  
  
   Beispielprodukt: Foamglas F
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

  Foamglas F''

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
          1.070,000 m2 121,41 129.908,70
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                3.7..3. Perimeterdämmung XPS, WLG 036, 140 mm, fcd 355 kPa
           Perimeterdämmung XPS, WLG 036, 140 mm, fcd 355 
 kPa
 horizontal Stufenfalz
  
  Wärmedämmschicht auf Bodenflächen,
  aus aus extrudiertem Polystyrol,
           (FCKW-, FCKW- und HFKW-frei),
        Typ PB/dx nach DIN 4108, Teil 10,
   Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 
     W/(mK),
        B1 -schwer entflammbar - nach DIN 4102,
   Euroklasse E nach DIN EN 13501,
  Anwendungsgebiet PW nach DIN V 4108-10
  umlaufender Stufenfalz,
  
      Druckfestigkeit: Fcd = 355 kPa
    Dicke          : 140 mm
  
   Untergrund     : auf eben abgezogener 
 Feinsplittschicht
                  oder Sauberkeitsschicht
  
    Verlegung      : Platten dicht gestoßen,
                   im Verband verlegen, 
  (Kreuzfugen sind
                    nicht zulässig),
  
 Produkt mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
 Zulassung
  des DIBT,
  
  
       Beispielprodukt: Styrodur 5000 CS, SQ
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

     'Styrodur 5000 CS'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

  
          950,000 m2 33,59 31.910,50
    

                  3.7..4. Perimeterdämmung vertikal, XPS, 160 mm, WLG 040, bis 3,5 m
        Perimeterdämmung vertikal, XPS, 160 mm, WLG 
     040, bis 3,5 m
       je Geschoss Stb.-Wände, Stufenfalz, vollflächig 
 verklebt
  
  Perimeterdämmung,
  aus extrudiertem Polystyrol,
          (FCKW-, FCKW- und HFKW-frei)
   Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 
     W/(mK),
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        B1 -schwer entflammbar - nach DIN 4102,
   Euroklasse E nach DIN EN 13501,
  Anwendungsgebiet PW nach DIN V 4108-10
   Abflussleistung (für den Regelfall nach DIN 
  4095)
          bei 3 m Einbautiefe: 1,7 I/(s·m),
          bei 5 m Einbautiefe: 1,5 I/(s·m),
  umlaufender Stufenfalz,
  
               Plan            : GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-1501
    Dämmschichtdicke: 160 mm
  
     in Teilabschnitten z.B. Zug um Zug vor der
     Arbeitsraumverfüllung, bis 3,5 m
  
     Untergrund      : neue Stb.-Wände
  
 Produkt mit allgemein bauaufsichtlichem
    Prüfzeugnis (abP)
  geeignet zum Einbau bei Lastfall:
  - aufstauendes Sickerwasser
    nach DIN 18533
  
   Einbau      : vertikal
  
  Verlegung   :
  
 Platten dicht gestoßen im
  Verband verlegen,
    (Kreuzfugen sind nicht zulässig),
 vollfächig verkleben mit lösemittelfreier
     Bitumenkautschukmasse o.ä.,
  
  seitliche Plattenränder umlaufend ver-
  spachteln mit bituminöser Abdichtungsmasse,
 an Gebäudeecken Platten durch wechselweise
 Plattenstöße verzahnen

  
          600,000 m2 30,74 18.444,00
    

          3.7..5. gemäß Position 3.7..4.
             Perimeterdämmung XPS, 160 mm, WLG 040, Streifen bis 1,20 m

         Perimeterdämmung XPS, 160 mm, WLG 040, Streifen 
   bis 1,20 m
  
               Plan            : GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-1501
    Dämmschichtdicke: 160 mm
     Breite          : bis 1,20 m

  
          330,000 m2 33,21 10.959,30
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            3.7..6. Innendämmung Schaumglasplatten, WLG 042, 50 mm
       Innendämmung Schaumglasplatten, WLG 042, 50 mm
 vertikal
  
  Wärmedämmschicht an Wandflächen,
     aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167,
      Typ WI nach DIN 4108, Teil 10,
  mit besonderer Formbeständigkeit,
  
      Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)  = 0,042 
    W/(m·K)
   Brandverhalten nach DIN EN 13501-1,
   Kernmaterial A1,
  
       Druckfestikkeit: 0,75 N/mm²
    Dicke          : 50 mm
      Plattenformat  : 600 x 450 mm
  
     Untergrund     : neue Stb.-Wände
                  Innenwände zum Sprinklertank
  
 mit Bitumenkaltkleber nach Herstellervorschrift
 vollflächig und vollfugig auf der Wandfläche
  verkleben,
         Verbrauch ca. 3,5 - 4,5 kg/m2
 einschließlich der Untergrundvorbehandlung nach
  Herstellervorschrift,
  
  
 einlagig mit versetzten Stößen in 
 Trockenbauweise
  press gestoßen verlegt,
  
 Produkt mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
 Zulassung
  des DIBT,
  
     Beispielprodukt: Foamglas T4+
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

     'Foamglas T4+'

     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
          125,000 m2 64,80 8.100,00
    

      3.7..7. Mechanische Befestigung Innendämmung
 Mechanische Befestigung Innendämmung
  
  Mechanische Befestigung der Innendämmung,
  zusätzlich ab der untersten Plattenreihe,
  nach Herstellervorschrift,
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    systemzugehörige PC-Anker F aus Edelstahl,
   zur verdeckten, mechanischen Sicherung der
  verklebten Platten,
       Verbrauch ca. 2 Stück/m2
   für Dämmschichtdicke 50 mm

  
          250,000 m2 6,78 1.695,00
    

       3.7..8. Dämmung als Weichschicht senkrecht,
  Dämmung als Weichschicht senkrecht,
   Streifen bis 1,00 m

  
          300,000 m2 14,79 4.437,00
    

       3.7..9. Dämmung druckfest senkrecht,
  Dämmung druckfest senkrecht,
  in Streifen,
   Anschluss Winkelstützwände an WU-AW

  
          100,000 m2 22,12 2.212,00
    

      3.7..10. Abschrägen Pertimeterdämmung
 Abschrägen Pertimeterdämmung
  
  Perimeterdämmung abschrägen,
   45 °,
  oberer Abschluß,
  zur Überführung des Wandschutzes,
  vor der mechanischen Fixierung,
  mit scharfem Messer schneiden,
    Rückschnitt bis zu 10 cm,
 Ausführung nachträglich nach Anordnung
 der Objektüberwachung

  
         470,000 m 22,38 10.518,60
    

              3.7..11. Drain- und Schutzmatte (2 m breit), verrottungsfeste
        Drain- und Schutzmatte (2 m breit), 
 verrottungsfest
  
  Schutzschicht,
    verrottungsfeste, wurzelfeste, 
 trinkwassergeeignete
    Drän- und Anfüllschutzbahn,
   nach DIN 18533,
    3-lagig,
  mit zusätzlicher Gleitfolie und Filtervlies,
     Befestigung mit DS-Clip im Abstand von 25 cm in 
 der
  vorgesehenen Höhe,
    DS-Systemschutz eingeklinkt,
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  Technische Werte:
       - Druckfestigkeit 350 kN/m²
         - Dränkapazität ca. 3,5 l/sek/m
         - Dränabfluß bei 13 % Stauchung 1,2 l/sek
  
 Produkt mit allgemein bauaufsichtlichem
   Prüfzeugnis (abP
  
   Untergrund      : Perimeterdämmung
  
     in Teilabschnitten z.B. Zug um Zug vor der
  Arbeitsraumverfüllung,
 Ausführungshöhe
    - bis 4 m

  
          950,000 m2 7,23 6.868,50
    

      3.7..12. Mechanische Fixierung
 Mechanische Fixierung
  
  mechanische Fixierung,
   oberer Abschlussleiste der Drain- und 
  Schutzanlage,
 einschließlich Befestigungsmittel nach 
  Hersteller-
 vorschrift
  Verbrauch:
     - 4 St/m Clip
     - 1,00 m/m Abschlussleiste
  in allen Längen,
  einschließlich aller Schnitte und Anpaßar-
 beiten

  
         470,000 m 3,72 1.748,40
    

    
         Summe 3.7. Dämmarbeiten 235.730,40
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    3.8. Sonstige Rohbauleistungen

      3.8..1. Baustellenbezogenes Betonsortenverzeichnis
 Baustellenbezogenes Betonsortenverzeichnis
  
  Baustellenbezogenes Betonsortenverzeichnis,
  abstimmen mit dem Betoningenieur,
  aufstellen durch den AN,
 Dokumentation einschließlich sämtlicher 
  Eignungs-
 prüfungen

  
        1,000 psch  1.208,77
    

         3.8..2. Fremdüberwachung ÜK 2, Betonbauteile mit besonderen
    Fremdüberwachung ÜK 2, Betonbauteile mit 
 besonderen
      Eigenschaften, DIN 1045-3, Anhang NA
  
  Fremdüberwachung,
 hinsichtlich der Ausbildung der Betonbauteile 
 mit
  besonderen Eigenschaften,
     Leistungsumfang gemäß DIN 1045-3 (Anhang NA, 
 Tabelle
   NA1)
   Überwachungsklasse 2,
  
  Sämtliche Leistungen der Fremdüberwachung,
 durch eine anerkannte Überwachungsstelle

  
        1,000 psch  33.919,43
    

          3.8..3. Aufrauhen Arbeitsfuge, Bodenplatte, HDW
     Aufrauhen Arbeitsfuge, Bodenplatte, HDW
   h bis 1 m
  
  Aufrauhen der Betonunterlage,
  mechanische Oberflächenbehandlung,
  
   Bauteil            : Bodenplatte
   Orientierung       : vertikal
   Verfahren          : Höchstdruckwasserstrahlen
                        (HDW)
 zu erfüllende
     Fugenbeschaffenheit: rau, entsprechend den
                      Anforderungen nach DIN EN
                           1992-1-1, Ziff. 6.2.5
  
     Bauteilhöhe        : bis 1 m
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   Besonderheit       : Fugenbänder schützen
  
 Schuttgut bestimmungsgemäß entsorgen
  
   Abrechnung nach m2 bearbeiter Fläche

  
          55,000 m2 14,35 789,25
    

            3.8..4. Aufrauhen Arbeitsfuge, Bpl-Wandanschluss, HDW
       Aufrauhen Arbeitsfuge, Bpl-Wandanschluss, HDW
     b 25 - 40 cm
  
  Aufrauhen der Betonunterlage,
  mechanische Oberflächenbehandlung,
  
  Bauteil            : 
   Bodenplatten-/Wandanschluss
                      im Bereich der Außenwände 
 der
                        WU-Konstruktion
   Orientierung       : horizontal
   Verfahren          : Höchstdruckwasserstrahlen
                        (HDW)
 zu erfüllende
     Fugenbeschaffenheit: rau, entsprechend den
                      Anforderungen nach DIN EN
                           1992-1-1, Ziff. 6.2.5
  
      Bauteilbreite      : 25 - 40 cm
  
   Besonderheit       : Fugenbänder schützen
  
 Schuttgut bestimmungsgemäß entsorgen
  
   Abrechnung nach m2 bearbeiter Fläche

  
          100,000 m2 19,94 1.994,00
    

            3.8..5. Aufrauhen Arbeitsfuge, Stb.-Wände, HDW
       Aufrauhen Arbeitsfuge, Stb.-Wände, HDW
     b 25 - 40 cm
  
  Aufrauhen der Betonunterlage,
  mechanische Oberflächenbehandlung,
  
     Bauteil            : Stb.-Wände
   Orientierung       : vertikal und horizontal
   Verfahren          : Höchstdruckwasserstrahlen
                        (HDW)
 zu erfüllende
     Fugenbeschaffenheit: rau, entsprechend den
                      Anforderungen nach DIN EN
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                           1992-1-1, Ziff. 6.2.5
  
      Bauteilbreite      : 25 - 40 cm
  
   Besonderheit       : Fugenbänder schützen
  
 Schuttgut bestimmungsgemäß entsorgen
  
   Abrechnung nach m2 bearbeiter Fläche

  
          75,000 m2 19,94 1.495,50
    

            3.8..6. Aufrauhen Arbeitsfuge, Stb.-Decken, HDW
       Aufrauhen Arbeitsfuge, Stb.-Decken, HDW
     b 25 - 30 cm
  
  Aufrauhen der Betonunterlage,
  mechanische Oberflächenbehandlung,
  
     Bauteil            : Stb.-Decken
   Orientierung       : vertikal und horizontal
   Verfahren          : Höchstdruckwasserstrahlen
                        (HDW)
 zu erfüllende
     Fugenbeschaffenheit: rau, entsprechend den
                      Anforderungen nach DIN EN
                           1992-1-1, Ziff. 6.2.5
  
      Bauteilbreite      : 25 - 30 cm
  
 Schuttgut bestimmungsgemäß entsorgen
  
   Abrechnung nach m2 bearbeiter Fläche

  
          100,000 m2 19,94 1.994,00
    

        3.8..7. Verschluss Schalungsanker, Durchankerstellen
   Verschluss Schalungsanker, Durchankerstellen
    in SB2-Bauteil
  
 nachträgliche Verschluss der Schalungsanker und
  Durchankerstellen,
     in SB2-Wänden,
  
   > Ausführung gemäß AS 6.1.2.3.8
  
    in SB2_Bauteil

  
         1.800,000 ST 7,38 13.284,00
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          3.8..8. gemäß Position 3.8..7.
     Verschluss Schalungsanker, Durchankerstellen

   Verschluss Schalungsanker, Durchankerstellen
 Bereich Sprinklertank

  
         75,000 ST 7,38 553,50
    

          3.8..9. Schutzabhängung Sichtbetonwände, bis 3,5 m
     Schutzabhängung Sichtbetonwände, bis 3,5 m
  
  Sichtbetonwände schützen,
 Schutz gegen Beschädigungen und Verschmutzungen
  während der Ausbauarbeiten,
    - Höhe bis 3,5 m
        - Schutzvorhang endet ca. 12-15 cm über OK-Roh-
   fussboden
 einschließlich Unterkonstruktion
   mit reissfestem, baustellengeeignetem 
 Abdeckvlies
      o.ä. nach Wahl des AN,
  
 Befestigung
   - oben:
    mit Pressleiste mechanisch fixiert,
         Befestigung i.d.R. oberhalb des abgehängten
       Deckenbereiches, bzw. an später verdeckten 
  bzw.
    bekleideten Bauteilen,
     - unten (ohne mechanische Fixierung!)
    Abhängung durch Last,
       Schutzvlies beschweren z.B. mit einwickelten 
 Brettern
       o.ä. und herunterhängen lassen
  
  nach Gebrauch entfernen,
 in verschiedenen Flächengrößen nach örtlicher
  Festlegung,
  
 anbringen Zug um Zug mit dem Fortgang der 
  Rohbauarbeiten,
  
  Hinweis zur Ausführung und Abrechnung:
  
 die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich 
 bekleideter
 Wandfläche Sichtbeton

  
          2.500,000 m2 18,77 46.925,00
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        3.8..10. Öffnungen ausschneiden, Schutzabhängung fixieren
   Öffnungen ausschneiden, Schutzabhängung 
 fixieren
  
  Öffnungen in der Schutzabhängung herstellen,
  alle Größen,
 Schutzabhängung um die Leibung führen und auf
   der Nicht-Sichtseite mechanisch fixieren

  
          40,000 m2 11,01 440,40
    

        3.8..11. Vorhalten Schutzabhängung SB-Wände
   Vorhalten Schutzabhängung SB-Wände
  
 Vorhalten und Unterhalten de Schutzabhängung
  einschließlich Unterkonstruktionen,
 für die Dauer der Arbeiten auch während
  der Ausbauarbeiten,
 einschließlich täglicher Überprüfung der
 Befestigungen

  
           175.000,000 m2Wo 0,03 5.250,00
    

          3.8..12. Schutzabhängung Sichtbetonstützen, bis 3,5 m
     Schutzabhängung Sichtbetonstützen, bis 3,5 m
  
  Sichtbetonstützen schützen,
 Schutz gegen Beschädigungen und Verschmutzungen
  während der Ausbauarbeiten,
    Höhe bis 3,5 m,
 einschließlich Unterkonstruktion
     mit reissfestem Abdeckvlies o.ä. nach Wahl des 
  AN,
  Befestigung an später verdeckten bzw.
  bekleideten Bauteilen,
        - Fixierung oben, z.B. durch Zugband
     (keine mechanische Befestgigung!)
     - Abhängung durch Last bis ca 12-15 cm über OK-
 Rohboden
  
  nach Gebrauch entfernen,
 in verschiedenen Flächengrößen nach örtlicher
  Festlegung,
  
 anbringen Zug um Zug mit dem Fortgang der 
  Rohbauarbeiten,
  
  Hinweis zur Ausführung und Abrechnung:
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 die Abrechnung erfolgt nach bekleideter
 Stützenfläche

  
          900,000 m2 23,52 21.168,00
    

        3.8..13. Vorhalten Schutzabhängung SB-Stützen
   Vorhalten Schutzabhängung SB-Stützen
  
 Vorhalten und Unterhalten de Schutzabhängung
  einschließlich Unterkonstruktionen,
 für die Dauer der Arbeiten auch während
  der Ausbauarbeiten,
 einschließlich täglicher Überprüfung der
 Befestigungen

  
           63.000,000 m2Wo 0,04 2.520,00
    

        3.8..14. Helfer Stunden, Schutzmaßnahmen instandhalten
   Helfer Stunden, Schutzmaßnahmen instandhalten
 zusätzliche Leistungen
  
  Stunden eines Helfers,
 für die Wartung und Instandhaltung der 
  Schutzmaßnahmen,
 auf besonder Anweisung der Objektüberwachung
 innerhalb und außerhalb des Gebäudes

  
         200,000 Std 39,42 7.884,00
    

       3.8..15. Deckenaussparungen temporär verschließen,
        bis 5.000 cm2, durchtrittsicher, abdichten
  Deckenaussparungen temporär verschließen,
        bis 5.000 cm2, durchtrittsicher, abdichten
  
 Deckenaussparungen temporär verschließen
  und abdichten,
  
  Anforderung:
   - Aussparung wasserdicht und durchtritt-
   sicher verschließen
  
 Ausführung Zug um Zug während der
  Rohbauarbeiten,
  
  wesentlicher Leistungsumfang:
        - Verschluss durchtrittsicher, z.B. mit
    wasserfester Mehrschichtplatte,
    unverschieblich fixieren auf der Stb.-
    Decke,
   - Abdichtung mit Elastomerschweißbahn,
      wasserdicht auf der Stb.-Decke ver-
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   schweißt
  - Abdeckung vorhalten und während der
   Rohbauarbeiten unterhalten
   - nach Freimeldung durch die Objekt-
   überwachung abschnittsweise rückbauen
   und entsorgen
  
 Ausführung abschnittsweise nach Anweisung
  der Objektüberwachung,
  
     für alle Öffnungsgrößen bis 5.000 cm2,
   Abrechnung nach m2 Öffnungsmaß

  
          60,000 m2 60,56 3.633,60
    

          3.8..16. gemäß Position 3.8..15.
    Deckenaussparungen temporär verschließen,

        > 5.000 cm2, durchtrittsicher, abdichten
  
  Deckenaussparungen temporär verschließen,
        > 5.000 cm2, durchtrittsicher, abdichten

  
          40,000 m2 45,93 1.837,20
    

 Öldichter Anstrich in Aufzugsunterfahrten
 -----------------------------------------

  
    

        3.8..17. Untergrundvorbereitung Stb.-Schachtboden
   Untergrundvorbereitung Stb.-Schachtboden
  
  Untergrundvorbereitung,
    Stb-.-Boden,
  
 Untergrund reinigen von losen Teilen und
 trennend wirkenden Substanzen
   Reinigungsverfahren: fräsen
      Mindestanforderung Haftzugwert 1,5 N/mm²
 Reinigungsgut bestimmungsgemäß entsorgen
  
  Ausführungsbereich:
  
  - Aufzugsunterfahrten
  - Hebeanlage

  
          20,000 m2 7,57 151,40
    

          3.8..18. gemäß Position 3.8..17.
         Untergrundvorbereitung Stb.-Wände, bis 1 m

       Untergrundvorbereitung Stb.-Wände, bis 1 m
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  Untergrundvorbereitung,
     Untergrund: Stb.-Schachtwände
  
   Ausführungshöhe bis 1 m

  
          30,000 m2 8,73 261,90
    

      3.8..19. Dichtkehle in Aufzugsunterfahrten
 Dichtkehle in Aufzugsunterfahrten
  
  Dichtkehle,
     aus kunststoffvergütetem Dichtmörtel (PCC),
  einschließlich Grundierung mit Dichtschlämme,
    umlaufend am Boden-Wandanschluß,
 wesentlicher Leistungsumfang und 
  Arbeitsschritte:
  
  - Wandanschlussbereich gründlich säubern
   trennend wirkendes Substanzen entfernen
  - Dichtschlämme aufbringen
     Erzeugnis wie zuvor angeboten (siehe Titel
    Abdichtungsarbeiten)
  - Dichtmörtel frisch in frisch auf die
    Dichtschlämme aufbringen,
        Dichtungskehle (Halbmesser 3 cm)
  
  Ausführungsbereich:
  
  - Aufzugsunterfahrten

  
         30,000 m 14,56 436,80
    

        3.8..20. Ölbeständiger Schutzanstrich, Böden und
 Wände
   Ölbeständiger Schutzanstrich, Böden und
 Wände
  
   Heizöl-/dieselkraftstoffbeständige
     Beschichtungssystem, nach DIN 18363,
  lösemittelfrei,
  deckend,
    aufstreichen auf Boden- und Wandflächen,
    Ausführungshöhe bis 1 m,
  
  Wesentlicher Leistungsumfang:
    - Untergrund vorbereiten, reinigen von
   trennend wirkenden Substanzen
  - Untergrundvorbehandlung
  - Schutzanstrich Auftragen nach
        Herstellervorschrift, in 3 Arbeits-
     gängen, Sollschichtdicken nach
    Herstellervorschrift,
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   dreilagig im Farbwechsel auftragen
     (Kontrollfarben)
  
 Produkt mit allgemein bauaufsichtlichem
    Prüfzeugnis (abP)
  
   Bereich : Aufzugsunterfahrten
                Boden und Wände, bis h= 1 m
  
 Ausführung nach Arbeistunterbrechung

  
          50,000 m2 32,60 1.630,00
    

    Dichten von Rissen in der WU-Konstruktion,
 -----------------------------------------
 Instandsetzung von Fehlstellen
 ------------------------------
  
    Für die Ausführung gilt Rili-Sib.
  
  Vorgesehene Maßnahmen:
  
    - Freilegen von Rissen, die in Kombination mit 
 dem
        Entwurfsgrundsatz c (siehe WU-Richtlinie)
    planmäßig abzudichten sind.
     - Risse rw > 0,2 mm schließen durch vergießen
     und/oder verpressen

  
    

        3.8..21. Kugelstrahlen Bodenplatte, Freilegen von Rissen
   Kugelstrahlen Bodenplatte, Freilegen von Rissen
  
  Vorbereiten des Betonuntergrundes,
  
    > Zweck     : Freilegen von Rissen
               die in Kombination mit dem 
  Entwurfs-
               grundsatz c planmäßig abzudichten 
 sind
  
   Bauteil     : Bodenplatte
               horizontale Flächen
                  C 30/37, Alter der Betonbauteile
                     Alter > 56 d < 180 d
  
   Arbeitsgänge: 1
 mit geeignetem Verfahren
   > Kugelstrahlen,
   Strahlen mit festen Strahlmitteln
   bei gleichzeitigem Absaugen
  
 Anforderung an die Rauheit des 

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 428 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Betonuntergrundes, RL-T1
  - entfällt
  
  zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:
  - entfällt
  
 Strahlgut bestimmungsgemäß entsorgen

  
          1.235,000 m2 3,49 4.310,15
    

        3.8..22. Risssuche Bodenplatte, Kennzeichnung
   Risssuche Bodenplatte, Kennzeichnung
  
  Risssuche und Kennzeichnung,
  
  Zweck     :
 Auffinden von Rissen die in Kombination mit dem
 Entwurfsgrundsatz c planmäßig abzudichten sind
  
   > Bauteil  :
  
   komplette Bodenplatte WU-Bereich
 horizontale Flächen
    C 30/37, Alter der Betonbauteile
       Alter > 56 d < 180 d
  
   Risse kennzeichnen, farbig markieren
   Abrechnung nach m2 Fläche

  
          1.235,000 m2 0,78 963,30
    

          3.8..23. Risssuche Stb.-Wände, Kennzeichnung
     Risssuche Stb.-Wände, Kennzeichnung
  
  Risssuche und Kennzeichnung,
   > Zweck     :
 Auffinden von Rissen
  die in Kombination mit dem Entwurfs-
 grundsatz c planmäßig abzudichten sind
  
   > Bauteil     :
   Stb.-Außenwände
   Höhe bis 3,5 m
 vertikale Flächen
    C 30/37, Alter der Betonbauteile
       Alter > 56 d < 180 d
  
   Risse kennzeichnen, farbig markieren
   Abrechnung nach m2 Fläche

  
          600,000 m2 0,80 480,00
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               3.8..24. Risse dehnbar füllen, rw > 0,3 < 0,4 mm, Vergießen
         Risse dehnbar füllen, rw > 0,3 < 0,4 mm, 
 Vergießen
 mit polymerem Rissfüllstoff
  
  Risse dehnbar füllen,
   Bauteil          : Bodenplatte
       Rissbreiten      : > 0,3 < 0,4 mm
  
       - Einwirkung aus der Umgebung  : XC3
        - Einwirkung aus dem Untergrund: XCR/DY 
   (Feuchtezustand trocken)
        > Füllziel     : Schließen (Begrenzen der 
 Rissbreite durch
                     Füllen)
       > Verfahren    : 1b
         > Füllart      : durch Vergießen (V)
      > Rissfüllstoff: Rissfüllstoff für das 
 dehnbare Füllen
                    mit polymerem Rissfüllstoff 
   (P)
  
 Injektionsgut wird separat vergütet

  
         100,000 m 22,12 2.212,00
    

        3.8..25. Rissfüllstoff, polymerer Rissfüllstoff
   Rissfüllstoff, polymerer Rissfüllstoff
  
  Rissfüllstoff,
  für das dehnfähige füllen,
  polymerer Rissfüllstoff,
  
  Abrechnung Verbrauch nach ltr.

  
         50,000 ltr 23,27 1.163,50
    

                      3.8..26. Risse kraftschlüssig verpressen, Bpl. F-I(P), rw >0,2<0,4 mm
           Risse kraftschlüssig verpressen, Bpl. F-I(P), 
      rw >0,2<0,4 mm
 durch Injektion
  
  Risse kraftschlüssig verpressen,
   Bauteil          : Bodenplatte
       Rissbreiten      : > 0,2 < 0,4 mm
  
         - Einwirkung aus der Umgebung  : XC2, WF
        - Einwirkung aus dem Untergrund: XCR/DP
      > Füllziel     : Abdichten
      > Füllart      : kraftschlüssig durch 
   Injektion F-I

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 430 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      > Rissfüllstoff: Rissfüllstoff für 
 kraftschlüssiges
                    Füllen von Rissen
                       mit Epoxidharz (EP)
  
 Injektionsgut wird separat vergütet
  
  zusätzlicher Leistungsumfang:
  - Verdämmung der Risse
  - Setzen der Packer
  - Entfernen Ventile
  - Entfernen Dämmmaterial
  - überschüssiges Injektionsgut entfernen

  
         25,000 m 153,70 3.842,50
    

                        3.8..27. Risse kraftschlüssig verpressen, F-I(P), rw > 0,2 < 0,4 mm, Stb.-Wände
         Risse kraftschlüssig verpressen, Wände F-I(P), 
      rw >0,2<0,4 mm
     durch Injektion, Stb.-Wände
  
  Risse kraftschlüssig verpressen,
     Bauteil          : Stb.-Wände
       Rissbreiten      : > 0,2 < 0,4 mm
  
       - Einwirkung aus der Umgebung  : XC3
        - Einwirkung aus dem Untergrund: XCR/DP
      > Füllziel     : Abdichten
      > Füllart      : kraftschlüssig durch 
   Injektion F-I
      > Rissfüllstoff: Rissfüllstoff für 
 kraftschlüssiges
                    Füllen von Rissen
                       mit Epoxidharz (EP)
  
 Injektionsgut wird separat vergütet
  
  zusätzlicher Leistungsumfang:
  - Verdämmung der Risse
  - Setzen der Packer
  - Entfernen Ventile
  - Entfernen Dämmmaterial
  - überschüssiges Injektionsgut entfernen

  
         60,000 m 171,17 10.270,20
    

           3.8..28. Rissfüllstoff, reaktives Polymerbindemittel(P)
      Rissfüllstoff, reaktives Polymerbindemittel(P)
  
  Rissfüllstoff,
  für das kraftschlüssige füllen,
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     reaktives Polymerbindemittel(P),
  
  Abrechnung Verbrauch nach ltr.

  
         50,000 ltr 26,57 1.328,50
    

        3.8..29. Risse nachschneiden, Bodenplatte
   Risse nachschneiden, Bodenplatte
  
  Risse nachschneiden und aufweiten,
  im Rissverlauf,
  
    > Bauteil  : Bodenplatte

  
         100,000 m 11,88 1.188,00
    

 Dichtigkeitsprüfung Sprinklertank
 ---------------------------------
  
   Der als WU-Konstruktion auszubildende 
   Sprinklertank im U1,
       Achse B-E/10-13, ist einer Dichtigkeitsprüfung 
  durch Wasser-
  probe zu unterziehen.
  
    Zeitpunkt der Prüfung, Voraussetzungen:
     - frühestens 56 Tage nach der Betonage Stb.-
 Wände des
   Sprinklertanks
     - frühestens nach Erreichen der 28-Tage 
 Festigkeit
     der Stb.-Decke über dem Bereich des 
  Sprinklertanks.
  - Der Zeitpunkt ist mit der Objektüberwachung 
  abzustimmen.
  
   Die WU-Konstruktion wird bis zu einer Höhe von 
   2 m über OK-
   Bodenplatte mit Wasser befüllt. Die Wasserprobe 
 ist für einen
    Zeitraum von 4 Wochen geplant.
  
   Die umfassenden WU-Wände müssen während der 
 Wasserprobe frei
 zugänglich bleiben um etwaige Wasserdurchtritte 
 feststellen und
  nachträglich verpressen zu können.
  
  Mit Beginn der Befüllung sind die Wasserstände, 
  etwaige Wasser-
   verluste, Wasserdurchtritte und feuchte Stellen 
  in der WU-
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   Konstruktion vom AN zu dokumentieren. Etwaige 
 Verpressarbeiten
 sind in enger Abstimmung mit der 
 Objektüberwachung über die
  vorstehenden Leistungspositionen auszuführen.
  
   Zur Fortführung der Rohbauarbeiten, bis zum 
 Abschluss der
   Wasserprobe, sind im Arbeitsraum entlang der 
    WU-Wände ent-
  sprechende Arbeitsgerüste vom AN aufzustellen.

  
    

        3.8..30. Statische Berechnung, Planung Arbeitsgerüste
   Statische Berechnung, Planung Arbeitsgerüste
  
 Statische Berechnung und Erstellung der
  Planung für die Arbeitsgerüste,
  
  für eigene Zwecke,
  
    Bereich/Zweck:
  
  - für zusätzliche Arbeitsgerüste die zur 
 Überbrückung
   der Arbeitsräume um den Sprinklertank 
 benötigt werden

  
        1,000 psch  267,82
    

          3.8..31. Arbeitsgerüste um Sprinklertank, aufbauen, vorhalten
    Arbeitsgerüste um Sprinklertank, aufbauen, 
 vorhalten
 und rückbauen
  
  Zusätzliche Arbeitsgerüste,
 die zur Überbrückung der Arbeitsräume um den
  Sprinklertank benötigt werden,
  Ausführung nach Bemessung durch den AN,
  aufbauen und vorhalten,
  nach Gebrauch rückbauen und abfahren,
  
   Grundvorhaltung 4 Wochen
  
  Hinweis:
  
  Die Vorhaltung endet mit Abschluss der Wasser-
 probe Sprinklertank

  
        1,000 psch  1.363,76
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      3.8..32. Verlängerte Vorhaltung zusätzliche Arbeitsgerüst
 Verlängerte Vorhaltung zusätzliche 
 Arbeitsgerüst
  
  Verlängerte Vorhaltung der zuvor beschrie-
    benen, zusätzlichen Arbeitsgerüste,
   über die Grundeinsatzdauer von 4 Wochen hinaus
  
 Abrechnung nach Fläche x Wochen

  
         2,000 StWo 32,79 65,58
    

      3.8..33. Befüllen Sprinklertank
 Befüllen Sprinklertank
  
  Befüllen Sprinklertank,
  
   Medium    : Trinkwasser
        Befüllhöhe: ca. 2 m über OK-Bodenplatte
       Volumen   : ca. ??? m3
  
  die Befüllhöhe wird im Vorfeld von der Objekt-
 überwachung festgelegt

  
          425,000 m3 3,46 1.470,50
    

        3.8..34. Schutzmaßnahme Tagwasserzutritt, Unfallschutz
   Schutzmaßnahme Tagwasserzutritt, Unfallschutz
 Fremdkörper
  
  Schutzmaßnahmen ergreifen,
    z.B.
   - Verhinderung von Tagwasserzutritten,
   durch wasserdichten Verschluss von 
 Aussparungen
       über die z.B. Niederschlagswasser während der
   Wasserprobe in den Sprinklertank gelangen 
 kann
  - Verhinderung von Fremdkörperzutritten oder
   Beeinflussungen des Wasserpegels
  - Unfallverhütungsmaßnahmen für Personen
  
   aufbauen und vorhalten, nach Abschluss der 
  Wasser-
 probe rückbauen

  
        1,000 psch  471,59
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      3.8..35. Dokumentation
 Dokumentation Wasserprobe
  
 Dokumentation der Wasserstände und 
  Wasserverluste,
     Ausführung: täglich 3 x zum gleichen Zeitpunkt
                 morgens, mittags, abends
  
  wesentlicher Leistsungsumfang:
  - Messmarken zur Kontrolle der Füllstände 
  anbringen,
  - Höhenlagen einmessen und dokumentieren
    - Kontrolle der WU-Konstruktin auf 
  Wasserdurchtritte,
      feuchte Stellen, etc.
  
  Leistungszeitraum:
  - mit dem Beginn der Befüllung bis zum 
 Abschluss
   der Wasserprobe
  
 Berichte täglich übergeben an die 
 Objektüberwachung

  
         20,000 TAGE 64,28 1.285,60
    

      3.8..36. Abpumpen Wasser
 Abpumpen Wasser
  
  Wasser abpumpen,
  nach Abschluss der Wasserprobe,
  auf Anweisung der Objektüberwachung,
  
  Hinweis:
      in der Bodenplatte ist eine ca. 50 x 60 cm 
 große
  Vertiefung als Pumpschacht vorgesehen,
  
 Wasser entsorgen

  
          425,000 m3 0,61 259,25
    

    
         Summe 3.8. Sonstige Rohbauleistungen 178.319,00

    
         Summe 3. Rohbauarbeiten 8.809.717,67
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    4. Innenabdichtung Sprinklertank

   AS 10 Anforderungsspezifikationen
  
  Technische Anforderungen an Bauleistung, 
  Material,
   Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfüllung
  des festgelegten Verwendungszwecks.

  
    

   AS 10.1 Überwachung durch das ausführende 
 Unternehmen
          (Eigenüberwachung)
  
 Aufzeichnungen während der Ausführung
  
 Bei der Beschichtungsmaßnahme sind entsprechend 
 ihrer Art und ihrem
 Umfang auf der Baustelle fortlaufend prüfbare 
 Aufzeichnungen über alle
       wichtigen Angaben, z. B. auf Vordrucken 
      (Bautagebuch), vom Bauleiter,
 seinem Vertreter oder vom 
   Baustellenfachpersonal zu führen. Sie müssen
  mindestens folgende Angaben enthalten:
    - Datum, Beginn und Ende der einzelnen 
  Arbeiten;
    - Witterungsverhältnisse, Lufttemperatur sowie 
 erforderlichenfalls
    Luftfeuchte und Taupunkttemperatur, 
 Temperatur der Stoffe zur Zeit
   der Ausführung der einzelnen Bauabschnitte 
 bis zur ausreichenden
     Erhärtung , emperaturen und Feuchte der 
     Bauteile. Tage, an denen die
         Verarbeitungsbedingungen (z. B. infolge 
     Frost, Regen) nicht erfüllt
      werden, sind dabei besonders zu vermerken;
   - verarbeitete Stoffe;
   - Stoffhersteller und Lieferschein, 
 Chargennummer und Angabe des Einbauorts
    der Charge;
  - Dokumentation der Arbeitsabläufe und 
  Prüfungen;
      - Nachbehandlungsart und -dauer (Beginn und 
   Ende);
  - hergestellte Probekörper mit ihren 
   Bezeichnungen (mit Chargennummer
      des Stoffes), dem Tag der Herstellung der 
 Probekörper und Angabe der
       einzelnen Bauteile bzw. Bauabschnitte, für 
 die der zugehörige Baustoff
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    verwendet wurde;
  - Prüfung des Betonuntergrundes und 
 gegebenenfalls von
   Oberflächenschutzsystemen sowie das Ergebnis 
  mit Bauteilzuordnung;
  - Maßnahmen bei Unterschreitung der 
  Anforderungen;
   - Namen des anwesenden Baustellenfachpersonals.
  
 Die Aufzeichnungen müssen auf der Baustelle 
   verfügbar sein. Sie sind
 ebenso wie die Lieferscheine dem Beauftragten 
 der anerkannten
 Überwachungsstelle auf Verlangen vorzulegen und 
 nach Abschluss der
 Arbeiten entsprechend der gesetzlichen Fristen 
 vom Unternehmen
  aufzubewahren.
  
    6.2.2 Art, Umfang und Häufigkeit
  
 Die Durchführung der Überwachung durch das 
 ausführende 
 Unternehmen ist durch den Bauleiter zu 
 veranlassen und
  zu kontrollieren.
  
 Mit der Überwachung durch das ausführende 
 Unternehmen 
   darf das Unternehmen keine Prüf- oder 
 Überwachungsstelle
   beauftragen, die auch einen seiner Zulieferer 
  überwacht.
  
   Art, Umfang und Häufigkeit der Überwachung der 
 Ausführung 
 durch das ausführende Unternehmen sind in 
    Anhang A.1 
   festgelegt, soweit sie nicht in den Normen DIN 
   EN 206 in 
      Verbindung mit DIN 1045-2, DIN EN 13670 in 
 Verbindung mit
     DIN 1045-3 oder in DIN EN 14487 in Verbindung 
  mit DIN 18551
  vorgeschrieben sind.
  
 Ungenügende Prüfergebnisse sind vom Unternehmen 
  unverzüglich bekanntzugeben.
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   AS 10.2 Unfallverhütungsvorschriften
  
 Insbesondere wird auf die Beachtung folgender
  Unfallverhütungsvorschriften hingewiesen:
  
     - SiGeKo-Unterlagen und Anordnungen des SiGe-
   Koordinators
           - DIN 4420 und ZH 1/ 534.0 f (Gerüste)
      - VBG 48 (Strahlarbeiten)
        - ZH 1/ 575 (Mörtelspritzmaschinen)

  
    

   * Ende der Anforderungsspezifikationen *
  
    

      4...1. Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund
 Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit 
 Betonuntergrund
  
 Ermittlung der Oberflächenzugfestigkeit des
  Betonuntergrundes,
  im Beisein des SKP,
  Ergebnisse dokumentieren,
 Prüfbericht nach vorlegen beim SKP

  
         10,000 ST 68,70 687,00
    

      4...2. Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung
 Rauhtiefenbestimmung nach der 
 Oberflächenvorbereitung
  
  Rauhtiefenbestimmung,
  
  > durch Sandflächenverfahren
  
  im Beisein des SKP,
 Ergebnisse dokumentieren

  
         5,000 ST 37,26 186,30
    

      4...3. Prüfung der Mindestschichtdicke
   Überprüfung der geforderten, systemspezifischen
 Mindestschichtdicken
  
   Überprüfung der geforderten, systemspezifischen
 Mindestschichtdicken
  im Beisein des SKP;
  durch Bohrkernentnahme,
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  wesentlicher Leistungsumfang:
  - Bohrkernentnahme
  - Schließen der Entnahmestelle im Systemaufbau

  
         2,000 ST 230,55 461,10
    

                4...4. Abreißprüfung Beschichtung, Ziff. B.3.3, IH-RL
 Abreißprüfung Beschichtung
  
  Abreißprüfung,
 zur Ermittlung der Haftzugfestigkeit zwischen
  Beschichtung und Untergrund,
  Durchführung im Beisein des SKP,
  Ergebnisse dokumentieren,
 Prüfbericht vorlegen beim SKP
  
 Prüfstelle nach der Prüfung im Systemaufbau 
 schließen

  
         4,000 ST 75,69 302,76
    

      4...5. Kugelstrahlen Bodenplatte
 Kugelstrahlen Bodenplatte
  
  Vorbereiten der Betonunterlage,
  
   Bauteil     : Bodenplatte Sprinklertank
  
   Arbeitsgänge: 1
  
 mit geeignetem Verfahren
   > Kugelstrahlen,
   Strahlen mit festen Strahlmitteln
   bei gleichzeitigem Absaugen
  
  Untergrund reinigen von Beschichtungen, 
  Verunreinigungen,
 losen Bestandteilen und trennend wirkenden 
  Substanzen,
 für nachfolgende nachfolgende Beschichtung
  
 Anforderung an die Rauheit des 
 Betonuntergrundes
   - Rauigkeitsklasse RT 05
  
 die gestrahlte Fläche muss rau und die Lunker 
 müssen
   geöffnet sein, die Betonoberfläche ist vor 
 erneuter
  Verschmutzung zu schützen,
 Schutzmaßnahmen sind mit dem angebotenen EP 
  abgegolten,

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 439 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  
  zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:
    > - 2,0 MPa Mittelwerk
     - 1,5 MPa kleinster Einzelwert
  
 Strahlgut bestimmungsgemäß entsorgen

  
          195,000 m2 11,41 2.224,95
    

          4...6. Wandflächen schleifen, h bis 2 m
     Wandflächen schleifen, h bis 2,15 m
  
  Wandflächen schleifen,
  zu beschichtende vertikale Betonflächen,
  zur Erzielung eines tragfähigen Untergrundes,
  
   Bauteil     : Wandfllächen
     Höhe        : bis 2,15 m
   Orientierung: vertikal
  
 mit geeignetem Verfahren
  
  > schleifen
   bei gleichzeitigem Absaugen
  
  Untergrund reinigen von Beschichtungen, 
  Verunreinigungen,
 losen Bestandteilen und trennend wirkenden 
  Substanzen,
 für nachfolgende nachfolgende Beschichtung
  
 Anforderung an die Rauheit des 
 Betonuntergrundes
   - Rauigkeitsklasse RT 05
  
 die Betonoberfläche ist vor erneuter
  Verschmutzung zu schützen,
 Schutzmaßnahmen sind mit dem angebotenen EP 
  abgegolten,
  
  zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:
    > - 1,3 MPa Mittelwerk
     - 0,8 MPa kleinster Einzelwert
  
 Schleifgut bestimmungsgemäß entsorgen

  
          190,000 m2 19,21 3.649,90
    

 Applikation einer rissüberbrückenden MDS
  
  Ausführung:
     > System                    : mineralische, 
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 rissüberbrückende
                               Dichtungsschlämme
     > Mindesttrochenschichtdicke: 3 mm
       > Rissüberbrückung          : min. 3 mm
  
 nach Herstellerangaben auftragen auf 
 vorbereitete
  Betonflächen.
  
   Systembeispiel: Remmers MDS
                  - Hinterfeuchtungsschutz
                  - Kratzspachtelung
                  - Abdichtung mit mineralischre 
 Dichtungsschlämme
  
   oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
  

    'Weber tec Superflex D2'
     (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
  
  
  Hinweis zu Fehlstellen im Untergrund:
  
   Fehlstellen im Untergrund (der vom AN im Rahmen 
 der
   Rohbauarbeiten erstellt wurde) hat der AN auf 
 eigene Kosten
 mit Dichtmörtel nach Herstellervorschrift des 
 angebotenen
  Beschichtungssystems zu schließen.

  
    

      4...7. Hinterfeuchtungsschutz Bodenplatte
 Hinterfeuchtungsschutz Bodenplatte
  
  Hinterfeuchtungsschutz,
  Untergrund mit lösemittelfreier,
 verfestigender Spezialgrundierung grundieren 
 und
   eine starre, zementgebundene Dichtungsschlämme
 auftragen
  
           Verbrauch: ca. 0,1 - 0,2 l/m²

  
          195,000 m2 5,04 982,80
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          4...8. gemäß Position 4...7.
       Hinterfeuchtungsschutz Wände, bis 2,15 m

     Hinterfeuchtungsschutz Wände, bis 2,15 m
  
          190,000 m2 5,60 1.064,00
    

             4...9. Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm
        Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm
  
  Dichtkehle,
  
     Bauteil    : Boden-/Wandanschluss
      Querschnitt: 5 x 5 cm
  
  Haftflächen mit einem lösemittelfreien, 
  transparenten,
   mechanisch belastbaren, zweikomponentigen
  Epoxydharz grundieren,
 in die noch frische Grundierung Mörtel
    bestehend aus 1 Gewichtsteil Epoxydharz und 10
     Gewichsteilen Quarzsand, Körnung 0,2-0,7 mm 
  einar-
 beiten und mittels geeigneter Kelle in der Form
 abziehen und glätten

  
         87,000 m 11,42 993,54
    

          4...10. gemäß Position 4...9.
          Dichtkehle am Wand/Wandanschluss, 5 x 5 cm

        Dichtkehle am Wand/Wandanschluss, 5 x 5 cm
   Höhe bis 2,15 m

  
         27,000 m 12,79 345,33
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         4...11. Kratzspachtelung Bpl., rissüberbrückende MDS
    Kratzspachtelung Bpl., rissüberbrückende MDS
  
  Kratzpachtelung,
     Bauteil: Bodenplatte, horizontal
  
     Lunker, Poren, Putzrillen verschließen und
  egalisieren,
  Kratzspachtelung aus rissüberbrückender,
  mineralischen Dichtungsschlämme,
 als Kontaktschicht für nachfolgende
  Abdichtung,
  
  Verbrauch:
       ca. 0,5 kg/m²

  
          195,000 m2 11,35 2.213,25
    

          4...12. gemäß Position 4...11.
      Kratzspachtelung Wände., rissüberbrückende MDS

    Kratzspachtelung Wände., rissüberbrückende MDS
  
  Kratzpachtelung,
         Bauteil: Wände, vertikal, Höhe bis 2,15 m

  
          190,000 m2 14,05 2.669,50
    

      4...13. Fugenband
   Fugenband Boden/Wandecken
  
  Fugenband,
   in allen Eckbereichen sowie Boden- und 
  Wandanschlüssen,
  die Verklebung erfolgt mit rissüberbrückender,
 mineralische Dichtungsschlämme
 Produkt passend zum angebotenen System

  
         120,000 m 34,90 4.188,00
    

        4...14. Abdichtung Bodenplatte, rissüberbrückende MDS
   Abdichtung Bodenplatte, rissüberbrückende MDS
  
  Abdichtung der Bodenplatte,
  gegen drückendes Wasser,
   mit flexibler, mineralischer Dichtungsschlämme
     Rissüberbrückung > 2 mm,
    bis 1 bar druckwasserdicht,
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    Rissüberbrückung min 3 mm,
  Abdichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen,
     Mindesttrockenschichtdicke > 3 mm,

  
          195,000 m2 37,17 7.248,15
    

          4...15. gemäß Position 4...14.
         Abdichtung Wände, bis 2,15 m, rissüberbrückende MDS

       Abdichtung Wände, bis 2,15 m, rissüberbrückende 
 MDS

  
          190,000 m2 41,88 7.957,20
    

         4...16. Dichtungsflansch Rohrdurchführung, bis DN 150
    Dichtungsflansch Rohrdurchführung, bis DN 150
  
  Dichtungsflansch,
    für Rohrdurchführung bis DN 150 mm,
 systemzugehöriger Dichtungsflansch für
  drückendes Wasser,
 einschließlich Anarbeiten der Abichtung

  
         3,000 ST 66,37 199,11
    

    
         Summe 4. Innenabdichtung Sprinklertank 35.372,89
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    5. Arbeiten im Stundenlohn

 Verrechnungssätze für Löhne
  
 Die Verrechnungssätze für die nachstehenden 
  Lohn-
 und Berufsgruppen sind unaufgegliedert 
  anzubieten.
  
  In ihnen sind enthalten:
    > Lohn- und Gehaltskosten
    > Lohn- und Gehaltsnebenkosten
  > Sozialkosten einschließlich 
 Sozialkassenbeiträge
  > Gemeinkostenanteile
  > Gewinn
         > Sämtliche An- und Abfahrten(Fahrzeug- u. 
  Transportkosten)
     > Sämtliche Lohnkosten der An- u. 
    Abfahrten(Mannstunden)
  
 Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom 
  Auftrag-
   geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, 
  Sonn-
         tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind
   gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter 
 bei
   einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen 
 keine
   Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt
 dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger 
  Arbeits-
   kräfte anzubieten. Die Ausführung von 
 Regiearbeiten
 erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere 
 Anordnung
   der Objektüberwachung. Über die ausgeführten 
  Leist-
 ungen sind fortlaufend nummerierte 
 Regieberichte
   anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
   erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind 
 jeweils
 spätestens am  nächsten Werktag  bei der 
  Objekt-
  überwachung zur Prüfung vorzulegen.
  
    Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" 
 sind
   Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen 
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 sind
 im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung 
 durch
   die Objektüberwachung auszuführen. Eine 
 Beauftragung
   erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des 
 AN
 auf die Ausführung der nachfolgend 
 beschriebenen
   Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch 
 wenn
  diese zunächst vom AG beauftragt sind.

  
    

      5...1. Facharbeiter Rohbauarbeiten
 Facharbeiter Rohbauarbeiten
  
   Stunden Facharbeiter, für Rohbauarbeiten

  
         600,000 Std 41,64 24.984,00
    

      5...2. Helfer Rohbauarbeiten
 Helfer Rohbauarbeiten
  
   Stunden Helfer, für Rohbauarbeiten

  
         600,000 Std 26,28 15.768,00
    

    
         Summe 5. Arbeiten im Stundenlohn 40.752,00
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      6. Dokumentation, Sonstiges

      6...1. Baubestandsdokumentation
  Baubestandsdokumentation,
 Dokumentationsunterlagen und Nachweise gemäß
  
     > Ziff. 3.15 der Baubeschreibung
  
  im Wesentlichen bestehend aus:
  
  1 Abnahmeprotokolle
  2 Einweisungsprotokolle
  3 Übergabeprotokolle
  4 Produktnachweise zu sämtlichen eingebauten 
 Produkten
    Hinweis:
   Die Produktnachweise müssen den Anforderungen 
 gemäß
        "AS 18.0 Bauprodukte" entsprechen
        (Art. 16-20 der BayBO ist zu beachten)
   5 Übereinstimmungserklärung des AN gemäß Art. 
  21 BayBO
     6 Fachunternehmererklärung des AN gemäß Art. 52 
 BayBO
     7 Betriebs-und Instandhaltungsvorgaben, 
  Pflegehinweise,
   Ersatzteillisten
  8 Prüfprotokolle der materialtechnischen 
 Untersuchungen
  9 Bestandspläne
    10 Foto-und Bilddokumentation
  11 Sonstiges
  
  Struktur:
  
 Die Dokumentationsnachweise sind
    - 1-fach in Papierform
     in einem beschrifteten Aktenordner, sortiert 
 in der
     vorstehenden Reihenfolge, mit 
   Inhaltsverzeichnis, und
      - 1-fach in digitaler Ausfertigung (Sortierung 
  wie vor)
     auf Datenträger, oder in einem 
 Downloadverzeichnis
  
    > spätestens 2 Wochen vor der Abnahme
  
 an die Objektüberwachung zur Prüfung zu 
  übergeben.
  
 Unvollständige Dokumentationsunterlagen werden 
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  zurück-
   gegeben und sind vom AN (spätestens bis zum 
  Abnahmetermin)
   zu vervollständigen, dabei sind die 
 Prüfhinweise der OÜ zu
 beachten

  
        1,000 psch  5.741,68
    

    
           Summe 6. Dokumentation, Sonstiges 5.741,68
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    7. Technische Gebäudeausrüstung

    7.1. Grundleitungen

 TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN KANALARBEITEN
  
   T 01 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage
  
 Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich
 ebenso wie die technische Ausführung
    grundsätzlich aus DIN 18300 - Erdarbeiten und
     DIN 18303 - Verbauarbeiten.
  
  Weiter ist zu beachten:
       DIN 18920 - Landschaftsbau; Schutz von Bäumen,
 Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
  Baumaßnahmen.
  
  
     T 02 Abraumbeseitigung, Stoffe
  
 Das auf der Baustelle anfallende Aushubmaterial
 ist vom Auftragnehmer grundsätzlich auf eine
   Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern
 im Leistungsverzeichnis nichts anderes
  angegeben ist.
  
 Zur Wiedereinfüllung benötigtes Aushubmaterial
 ist gemäß dem Leistungsverzeichnis oder in
 Absprache mit dem Auftraggeber
   zwischenzulagern, falls es nicht am Einbauort
  verbleiben kann.
  
 Wird vom Auftraggeber eine Kippe als
   Zwischenlager oder Deponie vorgegeben, so ist
   das für die Angebotsabgabe verbindlich. Im Zuge
 der Bauausführung kann etwas anderes vereinbart
  werden.
  
 Falls im Leistungsverzeichnis keine Festlegung
    getroffen wurde, ist über allgemein wiederver-
          wertbares Aushubmaterial (z.B. Humus, Kies,
        Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor der Verfü-
  gung eine Vereinbarung zu treffen.
  
  
   T 03 Ausführung
  
 Der Auftragnehmer hat sich vor
 Arbeitsausführung über die genaue Lage von
        Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle,
      Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. 
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 eine
 Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger
  einzuholen.
  
 Sind bei der Ausführung der Arbeiten
    Verschmutzungen zu erwarten, so gehören -
 unbeachtlich der jeweiligen Vergütungsregelung
      ( Nebenleistung, Besondere Leistung) - die
 gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu den
   Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese
  nicht aus geschrieben sind.
  
    Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine,
     Festpunkte, Höhenmarken usw. für Gebäude oder
   Straßen- und Wegeführungen sind vor
 Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu
  sichern.
  
   Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelände
 vor Ausführung der Arbeiten gemeinsam von
 Auftragnehmer und Auftraggeber im Hinblick auf
 Lage und Höhe zu vermessen und das Ergebnis im
  Protokoll festzuhalten.
  
 Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach
 Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter
 Stelle und auf geeigneter Lagerfläche getrennt
  zu lagern.
  
 Auf der Baustelle wieder benötigter Oberboden
       ist in trapezförmigen Mieten, Höhe max. 1,50 m,
    zu lagern; die Böschungen sind abzugleichen;
  
 Werden beim Aushub von der 
 Leistungsbeschreibung abweichende
 Bodenverhältnisse angetroffen oder treten
   Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen
 Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden
   können, sind mit dem Auftraggeber umgehend
  gesonderte Vereinbarungen zu treffen.
  
   Bei Auftreten von Grund- oder Sickerwasser auf
    relativ undurchlässigem Boden - oder Gestein-
 schichten ist die Bauleitung unverzüglich zu
   verständigen. Ein Aufweichen der geplanten
  Gründungssohle ist zu vermeiden.
  
 Für Gründungen an Nachbargebäuden sowie für
  Unterfangungen von Fundamenten gilt:
  - Unterfangungen und Vertiefungen dürfen nur
    auf dem Grundstück des Auftraggebers vorge-
       nommen werden. Bei der evtl. notwendigen
    Unterfahrung von Grenzwänden oder Nachbarwän-
   den ist vorher der Auftraggeber und die

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 450 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Bauleitung zu verständigen.
  
  - Es muß ständig eine fachlich ausgebildete
   deutschsprachige Aufsichtsperson anwesend
    sein.
  
    - Wasserhaltungen - auch als geschlossene
     Wasserhaltung - sind zeitlich und räumlich so
     zu gestalten, daß der höchste
     Grundwasserstand 0,50 m unter der
    vorgesehenen Gründungssohle liegt.
  
  - Ausschachtung und Fundamentherstellung bei
   Unterfangungen darf nur in Abschnitten von
       maximal 1,25 m Fundamentlänge erfolgen, wenn
   die statische Berechnung keine anderen
     Forderungen stellt. Es darf gleichzeitig nur
      1/4 der Länge unterfangen werden.
  
  - Eventuelle Grundbruchgefahr ist durch
   entsprechende provisorische Auflasten zu
    beseitigen.
  
  - Unterfangungen für den jeweiligen Abschnitt
   sind in voller Höhe kraftschlüssig
    herzustellen.
  
   - Die Bauleitung ist sofort zu verständigen,
   wenn andere Verhältnisse angetroffen werden
    als zu erwarten ist.
  
 Bei Erdbauwerken und Hinterfüllungen ist darauf
   zu achten, dass der für den vorgesehenen
 Verwendungszweck geeignete Boden oder Fels
   eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel
   an der Verdichtungsfähigkeit, ist der
 Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu
  informieren.
 Das Einschlämmen für Hinterfüllungen ist nur
  mit Genehmigung des Auftraggebers zulässig.
   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor
   Verfüllung von Bauwerken zu prüfen, ob der zu
    verfüllende Raum frei von Bauschutt, Müll u.
    dgl. ist.
   Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber
  unverzüglich zu verständigen.
 Vor dem Wiedereinbau bauseitig gewonnenen
   Materials bzw. vor dem Verfüllen oder
 Überschütten mit vom Auftragnehmer beschafften
 Material ist die Zustimmung des Auftraggebers
    bezüglich dessen Verwendbarkeit einzuholen. Nr.
     3.11.2 DIN 18300 wird insoweit eingeschränkt.
 Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle
 in homogenen bindigen Böden sind zur Vermeidung
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 von Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu
  verwenden.
 Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens
  im Bereich der Gründungssohle zu vertreten,
 besteht für ihn kein Anspruch auf Vergütung für
 das Wiederherstellen der ursprünglichen
  Lagerungsdichte.
 Bei feuchten Böden dieser Art darf das Planum
   nicht nachträglich verdichtet werden, um ein
  Aufweichen zu vermeiden.
   Entwässerungsmaßnahmen, zu denen der
  Auftragnehmer verpflichtet ist gemäß DIN 18300
     oder Vertrag, sind so auszuführen, dass der
 Baugrund und der zum Einbau bestimmte Boden
  nicht unzulässig durchfeuchtet wird.
 Werden die notwendigen zwischenzeitlichen
 Entwässerungsmaßnahmen unterlassen oder
 unsachgemäß ausgeführt oder werden die
 planmäßig herzustellenden
 Entwässerungsanlagen nicht rechtzeitig
   hergestellt, darf dadurch unbrauchbar
 gewordener Boden nicht verwendet werden und ist
    ggf. auszutauschen.
  
  
   T 04 Preisinhalte
  
 Soweit in der Ausschreibung nichts anderes
   vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der
    DIN-Vorschriften:
  
      Mit den Preisen sind u.a. abgegolten:
    - Erschwernisse, die jahreszeitlich oder
   witterungsbedingt sind und mit denen
   normalerweise gerechnet werden muss
  - Beseitigen von normalen Niederschlägen
  - Schutzmaßnahmen vor normalen Niederschlägen
  - Umsetzen von Maschinen und Geräten im Bereich
     der Baustelle, sofern vom Auftraggeber nicht
   zu vertreten
  - Verkehrssicherung und laufende Reinigung der
    benutzten öffentlichen Straßen und Wege,
   soweit durch die Erdarbeiten verursacht und
   soweit es sich nicht ausdrücklich um
   Besondere Leistungen handelt
  - Staubschutz bei Transporten
  - Zwischenlagerung auf Veranlassung des
   Auftragnehmers
        - Eignungsnachweise gemäß Nr. 3.9.2 DIN 18 300
  
 Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung
   der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch
 die laufende Kontrolle der
   Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
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 Abstände der Kontrollen richten sich nach den
  örtlichen Gegebenheiten.
  
  
   T 05 Abrechnungshinweise
  
   Die Bestimmungen des Abschnitts 5.2.3 der
     DIN 4124 für Gräben bis 1,25 m Tiefe ohne
  betretbaren Arbeitsraum gelten auch für Gräben,
  in denen folgende Arbeiten ausgeführt werden:
  - Herstellen der Sohle einschließlich Absanden
  - Ausrichten von Kabeln
  - Abdecken von Kabeln
   - manueller Grabenaushub.
       Der Wert für "Umsteifung" gemäß Tabelle 2 DIN
    4124 gilt nur, wenn wegen der Länge der Rohre
  eine Umsteifung objektiv erforderlich ist.
 Bei nichtkreisförmigen Rohrquerschnitten gilt
 die größte Außenbreite als
  Rohrschaftdurchmesser.
  
 Sind in einem Graben mehrere Leitungen
 erforderlich und wird ein betretbarer
   Arbeitsraum notwendig, so ist der Arbeitsraum
 der Abstand zwischen äußerer Leitung und
  Grabenwand.
 Der Abstand zwischen den Leitungen ergibt sich
   nach technologischen Erfordernissen, den
   technischen Regeln für die Rohr- und
 Kabelverlegung oder den Angaben der Betreiber
  der Leitungen.
  
   Der Mengenermittlung für Aushub, Einbau und
   Verdichtung liegen feste Massen (Volumen nach
  gewachsenem oder fertig verdichtetem Boden)
   zugrunde, sofern im Leistungsverzeichnis nichts
  anderes beschrieben ist.
  
   Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende
  Böschungen oder durch Witterungseinflüsse,
  mit denen im allgemeinen zu rechnen ist,
  entstehende Mehrarbeiten werden nicht vergütet.
 Hieraus entstandene Schäden an bestehender
   Bebauung bzw. Nachbargewerken gehen zu Lasten
  des AN.
  
 Die Einteilung der Homogenbereiche für
     Erdarbeiten nach DIN 18300, 2015-08 richtet
 sich nach dem für das Bauvorhaben vorliegenden
  Geotechnischen Baugrundgutachten.
  
 Für das Aufmaß werden nur die technisch
 erforderlichen und technologisch möglichen Maße
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   maximal anerkannt. Mehrleistungen
 einschließlich der Folgeleistungen gehen zu
  Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

  
    

    7.1.1. Schmutzwassergrundleitungen in Bodenplatte

 Schmutzwassergrundleitungen in Bodenplatte 
  verlegt.
 Der Bereich der Technikebene UG wird als
     WU-Konstruktion ausgeführt, die
     Bodenplattenstärke beträgt insgesamt 85cm, die
 Grundleitungen werden innerhalb dieser
 Bodenplatte zwischen der oberen und unteren
  Bewehrung verlegt.
 Diese Grundlage ist bei der Kalkulation der
  nachfolgenden Positionen zu berücksichtigen,
     d.h. die Verlegung der Grundleitungen ist in
 enger terminlicher Abstimmung während des
 Bauablaufes zwischen den Schritten Einbau
  unterer und oberer Bewehrung durchzuführen.

  
    

       7.1.1.1. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 100
    Abwasserleitung aus PP-Rohr mit Steckmuffen,
    heißwasserbeständig, baurechtlich zugelassen,
       KG 2000, Farbe RAL 6017, Verbindung durch
   Steckmuffen mit Lippendichtung, Die
      Rohrleitungen sind nach DIN/EN 12056, DIN
          1986/T100 und DIN/EN 1610, sowie den
 Herstellerangaben und den Angaben des
  Abwasserzweckverbandes einzubauen.
 Die Rohre sind lagegesichert in der
    Bewehrungsebene zu platzieren, ohne Verbau,
       einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie
  Dichtungsmaterial.
   Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
  vergütet.

 Die Erschwernis für das Verlegen 
 und den
 wasserdichten Anschluss an die 
 Schächte und das
 Einmessen von Abzweigstücken ist 
 in den
  Einheitspreis einzurechnen.
   Aktuelle Prüfzeugnisse (nicht 
    älter als 1 Jahr)
  sind dem Angebot beizufügen.

 Eine zusätzliche Grabentiefe ist aufgrund des 
  Einbetonierens nicht zu berücksichtigen.

  
     Nennweite: DN 100,

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 454 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  
 in handelsüblichen Baulängen einschließlich 
  Zuschnitt.
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         78,000 m 38,77 3.024,06
    

       7.1.1.2. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         12,000 m 44,46 533,52
    

       7.1.1.3. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         10,000 m 49,23 492,30
    

     7.1.1.4. Bogen DN 100
    Bogen KG 2000, für Abwasserleitung
   aus PP-Rohr mit einer Muffe
  
     Nennweite: DN 100,
  
 in allen handelsüblichen
  Winkelgraden.
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         45,000 ST 15,93 716,85
    

       7.1.1.5. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         7,000 ST 20,85 145,95
    

       7.1.1.6. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         7,000 ST 28,47 199,29
    

     7.1.1.7. Abzweig DN 100
    Abzweig, als Einfachabzweig,
   für Abwasserleitung aus PP-Rohr
     mit einer Muffe, KG 2000,
   Winkel 45°,
  
     Nennweite: DN 100.
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 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         7,000 ST 26,37 184,59
    

       7.1.1.8. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         3,000 ST 33,46 100,38
    

       7.1.1.9. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         1,000 ST 44,09 44,09
    

          7.1.1.10. desgleichen wie vor, jedoch DN 125-DN100
     desgleichen wie vor, jedoch DN 125,
  mit reduziertem Abgang DN100

  
         4,000 ST 32,44 129,76
    

          7.1.1.11. desgleichen wie vor, jedoch DN 150-DN100
     desgleichen wie vor, jedoch DN 150,
  mit reduziertem Abgang DN100

  
         2,000 ST 44,09 88,18
    

          7.1.1.12. desgleichen wie vor, jedoch DN 150-DN125
     desgleichen wie vor, jedoch DN 150,
  mit reduziertem Abgang DN125

  
         1,000 ST 44,09 44,09
    

     7.1.1.13. Überschiebmuffe DN 100
   Überschiebmuffe für Abwasserleitung aus PP-Rohr
     mit einer Muffe,KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         4,000 ST 20,68 82,72
    

       7.1.1.14. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         4,000 ST 24,58 98,32
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       7.1.1.15. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         1,000 ST 31,57 31,57
    

     7.1.1.16. Doppelmuffe DN 100
 Doppelmuffe für Abwasserleitung
    aus PP-Rohr mit einer Muffe,
   KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         6,000 ST 34,53 207,18
    

       7.1.1.17. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         4,000 ST 41,05 164,20
    

       7.1.1.18. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         1,000 ST 49,12 49,12
    

       7.1.1.19. Reduzierung DN 125 auf DN 100
    Reduzierung DN 125 auf DN 100
   für Abwasserleitung aus PP-Rohr
     mit einer Muffe, KG 2000,
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         4,000 ST 20,18 80,72
    

         7.1.1.20. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN 125
      desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN125

  
         2,000 ST 19,85 39,70
    

     7.1.1.21. Muffenstopfen DN 100
 Muffenstopfen
  DN 100
  ohne Muffen,
 versehen mit DIBt Zulassung liefern
     sowie nach DIN EN 12056, DIN 1986-100
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  liefern und montieren.
  
  Die Muffenstopfen bündig mit OK Bodenplatte,
 Maße sind vor Ort zu überprüfen und
  einzumessen.

  
         17,000 ST 3,18 54,06
    

       7.1.1.22. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         3,000 ST 10,05 30,15
    

       7.1.1.23. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         2,000 ST 12,59 25,18
    

      7.1.1.24. Auszugsicherung, Krallverbindung für Abwasserleitungsverbindungen
   Auszugsicherung, Krallverbindung
 für Abwasserleitungsverbindung mit Steckmuffen
 wie vor beschrieben
  
  Nennweite DN 100
  
 nach Montage der Grundleitungen um Steckmuffen
 montieren

  
         52,000 ST 16,11 837,72
    

       7.1.1.25. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         11,000 ST 25,89 284,79
    

       7.1.1.26. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         8,000 ST 45,62 364,96
    

    7.1.1.27. Klemmbefestigung für Grundleitungen an Bewehrungseisen
 Klemmbefestigung für Grundleitungen an
 Bewehrungseisen bestehend aus einem verzinkten
       Schienensystem 50x3mm, je Befestigungsstelle
 und Abstand Rohrsohle zu OK Bewehrung
 trapezförmig gebogen einschließlich allem
  erforderlichen Zubehör wie Gewindestangen,
      Schrauben, Muttern, Beilagscheiben,
   Langlochschrauben, Distanzringe sowie
 Rohrschelle mit Dämmeinlage und Gewindemuffe
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 liefern und auf bauseitiger Bewehrung
 höhengerecht montieren
  
 Die erforderlichen Biegewerkzeuge sind in den
 Einheitspreis der Klemmbefestigungen
  einzukalkulieren.
  
  Für Grundleitungen DN 100

  
         54,000 ST 15,27 824,58
    

       7.1.1.28. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         9,000 ST 18,45 166,05
    

       7.1.1.29. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         8,000 ST 22,90 183,20
    

     7.1.1.30. Bodenablauf Ablaufkörper DN 100
   Bodenablauf DN 100 aus Gusseisen weiß epoxiert
   mit Beschichtung Stutzenneigung 1,5° geprüft
   gemäß DIN EN 1253 ohne Geruchverschluss
     Baustoffklasse A1, nicht brennbar geprüfter,
   integrierter Schallschutz gemäß VDI 4100:2012 ,
        SST III = 22dB(A)mit Halterand und
  Erdungsanschluss mit Bauzeitschutzdeckel.
  
      Ablaufleistung min. 1,6 l/s
  
 einschließlich erforderlichem
 Befestigungsmaterial zur Fixierung an
   unterer/oberer Bewehrung mittels
 Klemmverbindungen analog vorbeschriebener
 Befestigung für Grundleitungen
  
       Liefern, montieren, dass OK Grundkörper 15cm
 unterhalb OK Bodenplatte ist und Grundkörper
 zusammen mit folgendem Zwischenstück und
 Aufsatzstück im Zuge der Bodenplattenerstellung
  einbetonieren.

  
         11,000 ST 502,54 5.527,94
    

    7.1.1.31. Zwischenstück für alle Oberteile und Aufsatzstücke
    Zwischenstück DN 100 aus Kunststoff,
   Stutzendurchmesser 125 mm mit Abdichtring für
   Bodenablauf DN 100.
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   Höhenverstellbarkeit 35-90 mm
  
 liefern und zusammen mit Grundkörper und
 Ausatzstück höhengerecht ausrichten und
  einbetonieren.

  
         9,000 ST 44,75 402,75
    

    7.1.1.32. Aufsatzstück für Bodenablauf
 Aufsatzstück aus Edelstahl passend zu
   Bodenablaufgrundkörper, Rahmen aus Edelstahl
     148 x 148 mm Schlitzrost aus Edelstahl,
      Höhenverstellbarkeit ca. 35 - 120 verschraubt
 mit Verschieberahmen für Barfußbereich geeignet
 höhenverstellbar mit Abdichtring
     Belastungsklasse K3 rutschhemmend, Klasse C
   gemäß DIN 51097,
 einschließlich erforderlichem
 Befestigungsmaterial zur Fixierung an
   unterer/oberer Bewehrung mittels
 Klemmverbindungen analog vorbeschriebener
 Befestigung für Grundleitungen
  
 liefern und zusammen mit Grundkörper und
   Zwischenstück höhengerecht ausrichten, dass
   OK = OK Bodenplatte und im Zuge der
  Bodenplattenerstellung einbetonieren.

  
         11,000 ST 271,87 2.990,57
    

     7.1.1.33. Geruchsverschluss DN 100
 Geruchverschluss aus Kunststoff zweiteilig
 herausnehmbar bestehend aus Glocke und Staurohr
 mit angespritzter Lippendichtung passend für
  Bodenablauf DN100
  
 liefern und montieren

  
         11,000 ST 45,82 504,02
    

     7.1.1.34. Bodenablauf Ablaufkörper DN 150
    Bodenablauf Ablaufkörper DN 150 aus Edelstahl,
      Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° geprüft
    gemäß DIN EN 1253, ohne Geruchverschluss mit
    Halterand, mit Bauzeitschutzdeckel.
     Abflussleistung 4,0 l/s
 einschließlich erforderlichem
 Befestigungsmaterial zur Fixierung an
   unterer/oberer Bewehrung mittels
 Klemmverbindungen analog vorbeschriebener
 Befestigung für Grundleitungen
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   Liefern, montieren und Grundkörper zusammen mit
 Aufsatzstück im Zuge der Bodenplattenerstellung
  einbetonieren.

  
         1,000 ST 424,94 424,94
    

    7.1.1.35. Aufsatzstück für Bodenablauf
 Aufsatzstück aus Edelstahl passend zu
   vorgenanntem Bodenablaufgrundkörper, Rahmen aus
     Edelstahl 308 x 308 mm Schlitzrost aus
      Edelstahl, Höhenverstellbarkeit ca, 90-155mm
  verschraubt mit Abdichtring Belastungsklasse K3
     rutschhemmend, Klasse C gemäß DIN 51097,
 einschließlich erforderlichem
 Befestigungsmaterial zur Fixierung an
   unterer/oberer Bewehrung mittels
 Klemmverbindungen analog vorbeschriebener
 Befestigung für Grundleitungen
  
 liefern und und zusammen mit Grundkörper und
   Zwischenstück höhengerecht ausrichten, dass
   OK = OK Bodenplatte und im Zuge der
  Bodenplattenerstellung einbetonieren.

  
         1,000 ST 769,28 769,28
    

     7.1.1.36. Geruchsverschluss DN 150
     Geruchverschluss, aus Edelstahl Wkst. 1.4301
   inklusive Haltering, passend für Bodenablauf
  DN 150
  
 nur liefern und montieren

  
         1,000 ST 191,76 191,76
    

       7.1.1.37. KG UG-Anschlussstück DN 100
    KG UG-Anschlussstück DN 100
 einschließlich Doppeldichtring
  
 liefern und montieren

  
         11,000 ST 47,01 517,11
    

       7.1.1.38. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         1,000 ST 53,98 53,98
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    7.1.1.39. Einmesspunkte sichern
 Sichern der vom AG zur Verfügung gestellten
 Vermessungspunkte für die
    Grundleitungsverlegung je Ausführungs- bzw.
    Bauabschnitt, übernehmen und sichern,
  einschliesslich benötigter Hilfsmittel.
  
       Pro GL-Teilbereich (Bauabschnitt) wird dies
    max. 1 Mal vergütet

  
         3,000 psch 18,47 55,41
    

       7.1.1.40. Druck- und Dichtheitsprüfung BP 1
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter
   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
     Leitungsdurchmesser: DN 100.
  
      Für die 1. Bauphase/Bauabschnitt der
  Grundleitungen in der Bodenplatte.

  
         10,000 m 5,48 54,80
    

       7.1.1.41. Druck- und Dichtheitsprüfung BP 2
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter
   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
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   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
    Leitungsdurchmesser: DN 100
  
      Für die 2. Bauphase/Bauabschnitt der
  Grundleitungen in der Bodenplatte.

  
         25,000 m 5,48 137,00
    

       7.1.1.42. Druck- und Dichtheitsprüfung BP 3
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter
   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
       Leitungsdurchmesser: DN 100 - DN 150
  
        Für die 3. Bauphase/Bauabschnitt. Hierbei sind
       die Leitungen der 1. und 2. Bauphase durch
 Blasen zu verstopfen oder im Gesamtsystem mit
  zu prüfen.

  
         100,000 m 5,48 548,00
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       7.1.1.43. Verschluß für Dichtheitsprüfung, DN 100
    Verschluß für Druck- und Dichtheitsprüfung,
     einschl. Entfernen nach Prüfung, für
    Rohrleitung aus Kunststoff bzw. Gußrohr,
  an Grundleitungen bzw.
    Grundleitungsanschlüssen/Gullys,
    Nennweite: DN 100

  
         20,000 ST 6,32 126,40
    

       7.1.1.44. desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 125

  
         3,000 ST 6,32 18,96
    

       7.1.1.45. desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 150

  
         3,000 ST 6,32 18,96
    

    
          Summe 7.1.1. Schmutzwassergrundleitungen in .. 21.569,16
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    7.1.2. Schmutzwasserleitungen unter Bodenplatte

 Schmutzwassergrundleitungen und
 Regenwassergrundleitungen unterhalb der
  Bodenplatte verlegt.
   Im Bereich der EG-Ebene werden die
  Grundleitungen unterhalb der Boden-
 plattenbereiche mit unterschiedlichen
           Plattenstärken (25cm, 55cm oder 80 cm),
 teilweise zwischen den bereits erstellten
    Streifen- und Punktfundamenten verlegt.
 Diese Grundlage ist bei der Kalkulation der
  nachfolgenden Positionen zu berücksichtigen,
     d.h. die Verlegung der Grundleitungen ist in
 enger terminlicher Abstimmung während des
 Bauablaufes zwischen den Schritten
   Fundamenteinbau/Wiederverfüllung und Erstellung
  Sauberkeitsschicht durchzuführen.
 Der Beginn des Schmutzwasserleitungssystems
   wird an zwei Stellen auf einer Länge von ca. 4
      bzw. 8m in die 80 cm starke Bodenplatte
   integriert. Die folgenden
 Positionen beschreiben diesen Leitungsabschnitt
  und die damit verbundenen Arbeiten.

  
    

   Leitungsbeginn - in Bodenplatte einbetoniert
  
    

       7.1.2.1. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 150
    Abwasserleitung aus PP-Rohr mit Steckmuffen,
    heißwasserbeständig, baurechtlich zugelassen,
       KG 2000, Farbe RAL 6017, Verbindung durch
   Steckmuffen mit Lippendichtung, Die
      Rohrleitungen sind nach DIN/EN 12056, DIN
          1986/T100 und DIN/EN 1610, sowie den
 Herstellerangaben und den Angaben des
  Abwasserzweckverbandes einzubauen.
 Die Rohre sind lagegesichert in der
    Bewehrungsebene zu platzieren, ohne Verbau,
       einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie
  Dichtungsmaterial.
   Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
  vergütet.

 Die Erschwernis für das Verlegen 
 und den
 wasserdichten Anschluss an die 
 Schächte und das
 Einmessen von Abzweigstücken ist 
 in den
  Einheitspreis einzurechnen.
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   Aktuelle Prüfzeugnisse (nicht 
    älter als 1 Jahr)
  sind dem Angebot beizufügen.

 Eine zusätzliche Grabentiefe ist aufgrund des 
  Einbetonierens nicht zu berücksichtigen.

  
     Nennweite: DN 150,

  
 in handelsüblichen Baulängen einschließlich 
  Zuschnitt.
  
 In zwei Teilabschnitten
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         12,000 m 51,80 621,60
    

     7.1.2.2. Bogen DN 150
    Bogen KG 2000, für Abwasserleitung
   aus PP-Rohr mit einer Muffe
  
     Nennweite: DN 150,
  
 in allen handelsüblichen
  Winkelgraden.
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         4,000 ST 27,61 110,44
    

     7.1.2.3. Überschiebmuffe DN 150
   Überschiebmuffe für Abwasserleitung aus PP-Rohr
     mit einer Muffe,KG 2000,
  
     Nennweite: DN 150.
  
 Einbau exakt am Ende der Bodenplatte
 im Bereich des Höhenangleichs zwischen
        Bodenplattenstärke 80cm und 45cm (Voute)
 zur Aufnahme des darauffolgenden Gelenkstücks
 zu Beginn des erdverlegten Systems
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         2,000 ST 30,20 60,40
    

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 466 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     7.1.2.4. Doppelmuffe DN 150
 Doppelmuffe für Abwasserleitung
    aus PP-Rohr mit einer Muffe,
   KG 2000,
  
     Nennweite: DN 150.
  
 Liefern und montieren
    inkl. aller erforderlichen Leistungen.

  
         1,000 ST 46,98 46,98
    

      7.1.2.5. Auszugsicherung, Krallverbindung für Abwasserleitungsverbindungen
   Auszugsicherung, Krallverbindung
 für Abwasserleitungsverbindung mit Steckmuffen
 wie vor beschrieben
  
  Nennweite DN 150
  
 nach Montage der Grundleitungen um Steckmuffen
 montieren

  
         10,000 ST 43,64 436,40
    

    7.1.2.6. Klemmbefestigung für Grundleitungen an Bewehrungseisen
 Klemmbefestigung für Grundleitungen an
 Bewehrungseisen bestehend aus einem verzinkten
       Schienensystem 50x3mm, je Befestigungsstelle
 und Abstand Rohrsohle zu OK Bewehrung
 trapezförmig gebogen einschließlich allem
  erforderlichen Zubehör wie Gewindestangen,
      Schrauben, Muttern, Beilagscheiben,
   Langlochschrauben, Distanzringe sowie
 Rohrschelle mit Dämmeinlage und Gewindemuffe
  
 liefern und auf bauseitiger Bewehrung
 höhengerecht montieren
  
 Die erforderlichen Biegewerkzeuge sind in den
 Einheitspreis der Klemmbefestigungen
  einzukalkulieren.
  
  Für Grundleitungen DN 150

  
         8,000 ST 14,60 116,80
    

 Weiterführende Leitungen unter der Bodenplatte
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         7.1.2.7. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 150 - Gelenkstück
    Abwasserleitung aus PP-Rohr mit Steckmuffen,
    heißwasserbeständig, baurechtlich zugelassen,
       KG 2000, Farbe RAL 6017, Verbindung durch
   Steckmuffen mit Lippendichtung, Die
      Rohrleitungen sind nach DIN/EN 12056, DIN
          1986/T100 und DIN/EN 1610, sowie den
 Herstellerangaben und den Angaben des
  Abwasserzweckverbandes einzubauen.
 Die Rohre sind lagegesichert im Rohrgraben zu
  verlegen.
   Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
  vergütet.

 Die Erschwernis für das Verlegen 
 und den
 wasserdichten Anschluss an die 
 Schächte und das
 Einmessen von Abzweigstücken ist 
 in den
  Einheitspreis einzurechnen.
   Aktuelle Prüfzeugnisse (nicht 
   älter als 1 Jahr
  sind dem Angebot beizufügen.
  
   Grabentiefe bis 0,75m
     Nennweite: DN 150,
  
  Kanalstück mit einer Muffe - 
   Länge 500mm als
 Gelenkstück Übergabe 
 einbetonierte Leitung zu
  erdverlegter Leitung.
  

   Liefern und montieren inkl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         2,000 ST 29,93 59,86
    

       7.1.2.8. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 100
    Abwasserleitung aus PP-Rohr mit Steckmuffen,
    heißwasserbeständig, baurechtlich zugelassen,
       KG 2000, Farbe RAL 6017, Verbindung durch
   Steckmuffen mit Lippendichtung, Die
      Rohrleitungen sind nach DIN/EN 12056, DIN
          1986/T100 und DIN/EN 1610, sowie den
 Herstellerangaben und den Angaben des
  Abwasserzweckverbandes einzubauen.
 Die Rohre sind lagegesichert im Rohrgraben zu
  verlegen.
   Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
  vergütet.

 Die Erschwernis für das Verlegen 
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 und den
 wasserdichten Anschluss an die 
 Schächte und das
 Einmessen von Abzweigstücken ist 
 in den
  Einheitspreis einzurechnen.
   Aktuelle Prüfzeugnisse (nicht 
   älter als 1 Jahr
  sind dem Angebot beizufügen.
  
   Grabentiefe bis 1,65m
     Nennweite: DN 100,
  
 in handelsüblichen Baulängen 
 einschließlich
  Zuschnitt.
  

   Liefern und montieren inkl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         78,000 m 27,25 2.125,50
    

       7.1.2.9. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         6,000 m 30,62 183,72
    

       7.1.2.10. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         102,000 m 44,16 4.504,32
    

     7.1.2.11. Bogen DN 100
    Bogen KG 2000, für Abwasserleitung
   aus PP-Rohr mit einer Muffe
  
     Nennweite: DN 100,
  in allen handelsüblichen Winkelgraden.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         73,000 ST 12,46 909,58
    

       7.1.2.12. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         4,000 ST 14,88 59,52
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       7.1.2.13. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         13,000 ST 21,24 276,12
    

     7.1.2.14. Abzweig DN 100
    Abzweig, als Einfachabzweig,
   für Abwasserleitung aus PP-Rohr
        mit einer Muffe, KG 2000, Winkel 45°,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         7,000 ST 20,48 143,36
    

       7.1.2.15. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         2,000 ST 29,31 58,62
    

       7.1.2.16. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         4,000 ST 37,48 149,92
    

          7.1.2.17. desgleichen wie vor, jedoch DN 125-DN100
     desgleichen wie vor, jedoch DN 125 mit
  reduziertem Abgang DN100

  
         3,000 ST 43,19 129,57
    

          7.1.2.18. desgleichen wie vor, jedoch DN 150-DN100
     desgleichen wie vor, jedoch DN 150 mit
  reduziertem Abgang DN100

  
         12,000 ST 31,73 380,76
    

          7.1.2.19. desgleichen wie vor, jedoch DN 150-DN125
     desgleichen wie vor, jedoch DN 150 mit
  reduziertem Abgang DN125

  
         2,000 ST 43,77 87,54
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     7.1.2.20. Doppelabzweig DN 100
    Abzweig, als Doppelabzweig,
   für Abwasserleitung aus PP-Rohr
        mit zwei Muffen, KG 2000, Winkel 45°,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         1,000 ST 40,96 40,96
    

     7.1.2.21. Überschiebmuffe DN 100
   Überschiebmuffe für Abwasserleitung aus PP-Rohr
  mit einer Muffe,
   KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         4,000 ST 14,44 57,76
    

       7.1.2.22. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         1,000 ST 16,55 16,55
    

       7.1.2.23. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         5,000 ST 22,17 110,85
    

     7.1.2.24. Doppelmuffe DN 100
 Doppelmuffe für Abwasserleitung
    aus PP-Rohr mit einer Muffe,
   KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         6,000 ST 16,96 101,76
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       7.1.2.25. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         2,000 ST 20,53 41,06
    

       7.1.2.26. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         5,000 ST 28,24 141,20
    

     7.1.2.27. Überschubrohr für DN 150
   Überschubrohr KG DN 250 für Grundleitung
   Nennweite DN 150 zum Queren von Fundamenten
    bzw. Unterfangungen.
 Liefern und in auf die Fundamentbreite
       abgestimmten Längen (bis 3,0m) in der
   Fundament-/Unterfangungsschalung montieren

  
         2,000 ST 54,00 108,00
    

       7.1.2.28. Reduzierung DN 125 auf DN 100
    Reduzierung DN 125 auf DN 100
   für Abwasserleitung aus PP-Rohr
     mit einer Muffe, KG 2000,
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         2,000 ST 13,95 27,90
    

         7.1.2.29. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN 125
      desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN125

  
         1,000 ST 17,62 17,62
    

         7.1.2.30. desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN 100
      desgleichen wie vor, jedoch DN 150 auf DN100

  
         1,000 ST 14,99 14,99
    

     7.1.2.31. FINOR Reinigungsverschluss DN 150
   Finor Reinigungsverschluss DN 150 aus
       Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zweiteilig,
    höhenverstellbar für Bodenaufbauhöhe 150mm,
  Deckel aus Edelstahl für wählbare Oberfläche,
    Belastungsklasse K 3, Unterteil mit
   Pressdichtungsflansch Geruch- und Wasserdicht
      rückstausicher bis 0,5 bar h = 80 mm
  Stutzenneigung 90°
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 Grundkörper liefern und montieren
  
 Aufsatzstück nur liefern

  
         1,000 ST 1.038,43 1.038,43
    

     7.1.2.32. Muffenstopfen DN 100
 Muffenstopfen
  DN 100
  ohne Muffen,
 versehen mit DIBt Zulassung liefern
     sowie nach DIN EN 12056, DIN 1986-100
  
  liefern und montieren.
  
  Die Muffenstopfen bündig mit OK Bodenplatte,
 Maße sind vor Ort zu überprüfen und
  einzumessen.

  
         24,000 ST 7,17 172,08
    

       7.1.2.33. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         1,000 ST 9,61 9,61
    

       7.1.2.34. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         4,000 ST 12,05 48,20
    

     7.1.2.35. Bodenablauf Ablaufkörper DN 100
   Bodenablauf DN 100 aus Gusseisen weiß epoxiert
   mit Beschichtung Stutzenneigung 90° geprüft
   gemäß DIN EN 1253 ohne Geruchverschluss
     Baustoffklasse A1, nicht brennbar geprüfter,
 integrierter Schallschutz gemäß
          VDI 4100:2012 , SST III = 22dB(A)
 mit Pressdichtungsflansch und Erdungsanschluss
   mit Sickeröffnungen, mit Bauzeitschutzdeckel
      Ablaufleistung min. 1,6 l/s
  
   Liefern, montieren und Grundkörper im Zuge der
    Bodenplattenerstellung bündig OK = OK Boden-
  platte fixieren und einbetonieren.
  (Abschalungen für nachträgliche Montage nach
 Bodenplattenbetonage werden nicht zusätzlich
  vergütet!!)

  
         9,000 ST 546,99 4.922,91
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    7.1.2.36. Zwischenstück für alle Oberteile und Aufsatzstücke
    Zwischenstück DN 100 aus Kunststoff,
   Stutzendurchmesser 125 mm mit Abdichtring für
   Bodenablauf DN 100 Höhenverstellbarkeit
  35-90 mm
  
 nur liefern

  
         9,000 ST 42,51 382,59
    

    7.1.2.37. Aufsatzstück für Bodenablauf
 Aufsatzstück aus Edelstahl mit Klemmring zum
 Anschluss von hydrogenen und homogenen
   Bodenbelägen Stutzendurchmesser 125 mm
     Schlitzrost aus Edelstahl rund, Ø 157,
   verschraubt, für Barfußbereich geeignet
   Höhenverstellbarkeit 35-85 mm mit Abdichtring
     Belastungsklasse K3 rutschhemmend, Klasse C
  gemäß DIN 51097
  
 nur liefern

  
         9,000 ST 197,32 1.775,88
    

     7.1.2.38. Geruchsverschluss DN 100
 Geruchverschluss aus Kunststoff zweiteilig
 herausnehmbar bestehend aus Glocke und Staurohr
 mit angespritzter Lippendichtung passend für
  Bodenablauf DN 100
  
 nur liefern

  
         9,000 ST 43,53 391,77
    

     7.1.2.39. Doppeldichtung aus Gummi DN 100
  Doppeldichtung aus Gummi DN 100
  
 liefern und montieren

  
         9,000 ST 7,28 65,52
    

       7.1.2.40. KG UG-Anschlussstück DN 100
    KG UG-Anschlussstück DN 100
 einschließlich Doppeldichtring
  
 liefern und montieren

  
         9,000 ST 35,00 315,00
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      7.1.2.41. Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch
   Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch für
 Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser
    analog DIN 18195, Formstück für
 Abwasserleitungen aus gusseisernem muffenlosen
     Rohr nach DIN/EN 877.
 Innen und außen im kataphoretischen
  Tauchverfahren phosphartiert und epoxiert.
          Nennweite: DN 100 mit 4 Stiftschrauben M12x40
    und 4 Sechskantmuttern M12
  
    Liefern und bündig (Klemmflansch =
     OK-Bodenplatte) montieren im Zuge Erstellung
 der Bodenplatte
  (Abschalungen für nachträgliche Montage nach
 Bodenplattenbetonage werden nicht zusätzlich
  vergütet!!)

  
         15,000 ST 216,14 3.242,10
    

       7.1.2.42. Anschlussfolie 500 x 500
     Anschlussfolie 500 x 500 mm aus EPDM
  1,5 mm dick zum Verkleben oder Verschweißen
  für vor beschriebene Passrohre DN 100
  
 Liefern und an Bauleitung übergeben

  
         15,000 ST 16,43 246,45
    

     7.1.2.43. Anschlußstück an Gußrohr DN 100
     Anschlußstück incl. erforderlichen Klein- und
 Dichtmaterialien zum Übergang auf muffenloses
      Gußrohr nach DIN/EN 877, für Abwasserleitung
       aus PP-Rohr mit einer Muffe, KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         15,000 ST 104,73 1.570,95
    

       7.1.2.44. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         1,000 ST 112,09 112,09
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       7.1.2.45. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         3,000 ST 116,45 349,35
    

    7.1.2.46. Einmesspunkte sichern
 Sichern der vom AG zur Verfügung gestellten
  Vermessungspunkte für Grundleitungsarbeiten,
   übernehmen und sichern, einschliesslich
  benötigter Hilfsmittel.
       Pro GL-Teilbereich (Bauabschnitt) wird dies
    max. 1 Mal vergütet

  
         3,000 psch 17,67 53,01
    

         7.1.2.47. Druck- und Dichtheitsprüfung BP 1 - Teil einbetonierte Leitung
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter
   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
     Leitungsdurchmesser: DN 150.
  
      Für die 1. Bauphase/Bauabschnitt der
  Grundleitungen innerhalb der Bodenplatte.

  
         8,000 m 6,03 48,24
    

         7.1.2.48. Druck- und Dichtheitsprüfung BP 1 - Teil einbetonierte Leitung
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter
   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
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 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
     Leitungsdurchmesser: DN 150.
  
      Für die 1. Bauphase/Bauabschnitt der
  Grundleitungen innerhalb der Bodenplatte.

  
         4,000 m 6,03 24,12
    

       7.1.2.49. Druck- und Dichtheitsprüfung BP 1
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter
   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
       Leitungsdurchmesser: DN 100 bis DN 150.
  
      Für die 1. Bauphase/Bauabschnitt der
  Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte.

  
         40,000 m 6,03 241,20
    

       7.1.2.50. Druck- und Dichtheitsprüfung BP 2
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 477 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
      Leitungsdurchmesser: DN 100 bis DN 150
  
      Für die 2. Bauphase/Bauabschnitt der
  Grundleitungen unter der Bodenplatte.
  
      Die Leitungen der 1. Bauphase/Bauabschnitt sind
 durch eine Blase abzutrennen oder in der
  Prüfung mit aufzunehmen.

  
         140,000 m 6,03 844,20
    

       7.1.2.51. Druck- und Dichtheitsprüfung BP 3
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter
   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
       Leitungsdurchmesser: DN 100 - DN 150
  
        Für die 3. Bauphase/Bauabschnitt. Hierbei sind
      die Leitungen der 1. und 2.
   Bauphase/Bauabschnitt durch Blasen zu
  verstopfen oder im Gesamtsystem mit zu prüfen.

  
         190,000 m 6,03 1.145,70
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       7.1.2.52. Verschluß für Dichtheitsprüfung, DN 100
    Verschluß für Druck- und Dichtheitsprüfung,
     einschl. Entfernen nach Prüfung, für
    Rohrleitung aus Kunststoff bzw. Gußrohr,
  an Grundleitungen bzw.
    Grundleitungsanschlüssen/Gullys,
    Nennweite: DN 100

  
         24,000 ST 6,95 166,80
    

       7.1.2.53. desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 125

  
         1,000 ST 6,95 6,95
    

       7.1.2.54. desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 150

  
         7,000 ST 6,95 48,65
    

    
          Summe 7.1.2. Schmutzwasserleitungen unter .. 28.361,46
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     7.1.3. Erdarbeiten 1

 Vorbereitende Arbeiten
 Vor Beginn der Arbeiten sind die örtlichen
 Verhältnisse mit den Ausführungsplänen zu
   überprüfen. Bei Abweichungen ist die Bauleitung
 zu informieren und entsprechende Korrekturen
  vorzunehmen.

  
    

 Hinweistext für Erdarbeiten
  
  Zur sicherheitstechnischen einwandfreien Durch-
   führung der Arbeiten, sind die Festlegungen in
      DIN 4124 "Baugruben und Gräben" sowie in der
      UVV Bauarbeiten (VBG 37) insbesondere Abschnitt
   VI "zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in
    Gräben sowie an und vor Erd- und Felswänden"
  zu beachten.
 Im Bereich benachbarter baulicher Anlagen sind
  die Erdarbeiten unter Beachtung von DIN 4123
     "Gebäudesicherung" durchzuführen.
    Hindernisse im Boden (alte Mauerwerksteile,
       Betonteile, etc.,) werden bis zu einer
     zusammenhängenden Größe von 1 m3 übermessen und
 sind ohne besondere Vergütung zu lösen und
  abzufahren.
 Das Gutachten der Baugrunderkundung ist diesem
   Leistungsverzeichnis im Anhang beigefügt. Die
 darin aufgeführten Ergebnisse sind bei der
  Ausführung zu berücksichtigen.

  
    

 Aushubarbeiten
 Vor Beginn der Aushubarbeiten sind im Bereich
 der Leitungstrassen die vorhandenen
 Geländehöhen im Beisein der Bauleitung des AG
 aufzunehmen und in die Abrechnungspläne zu
  übertragen.

  
    

         7.1.3.1. Aushub Leitunggraben bis 0,75 m, Homogenbereich B2
 Leitungsgraben profilgerecht für
    Entwässerungsleitungen entsprechend DIN/EN 1610
    und ATV A 139, einschließlich Liefern und
   Einbringen Sandbettung und Auflager (untere und
      obere Bettungsschicht), herstellen. Der Aushub
   ist seitlich zu lagern. Verfüllen und
 verdichten des kompletten Aushubbereichs mit
   Füllmaterial (siehe separate Position für
     Seitenverfüllung und Abdeckung) bzw. mit
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     Aushubmaterial (Hauptverfüllung),
      Sohlenbreite der Gräben 0,5 bis 1,0 m,
 der verdrängte Boden wird Eigentum
  des AN und ist zu beseitigen.

    Aushubgut: gemäß Baugrundgutachten
           Homogenbereich: B2 (nach DIN 18300, 2015-08)
  
   Aushubtiefe bis 0,75 m
        Abrechnungsbreite (auf ges. Grabenhöhe): 1,0m

  
          105,000 m3 19,83 2.082,15
    

        7.1.3.2. desgleichen wie vor, jedoch 0,75-1,25m
   desgleichen wie vor, jedoch
   Aushubtiefe von 0,75-1,25 m

  
          20,000 m3 23,29 465,80
    

        7.1.3.3. desgleichen wie vor, jedoch 1,25-175m
   desgleichen wie vor, jedoch
   Aushubtiefe von 1,25-1,75 m

  
          40,000 m3 27,01 1.080,40
    

    7.1.3.4. Aushub für Revisionsschächte
 Aushub für Revisionsschächte
   Aushub wie vor beschrieben, jedoch Aushub für
  Revisionsschächte,
   Aushubtiefe bis 2,50m
 Wiederverfüllung mittels Aushubmaterialien
           Abrechnungsfläche nach Formel (r+0,5m)^2 * 3,14
 Abrechnungsfläche gültig für gesamte Grabenhöhe

  
          4,000 m3 27,01 108,04
    

    7.1.3.5. Mehrpreis Handaushub
 Mehrpreis zu den vorstehenden Positionen für
   Handaushub, bei bestehenden Wänden oder
   bestehenden Bäumen, die erhalten bleiben
     müssen, bzw. beim Anschluß an bestehende
    Leitungen, Schächte etc.

  
          10,000 m3 79,09 790,90
    

    7.1.3.6. Transport Aushub
 Teilbereiche des lagernden Aushubes laden und
 zu einer anderen Zwischenlagerstätte im
  Baustellenbereich transportieren.
     Transportentfernung max. 100 m,
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 erneut Laden und Transportieren
   zur Arbeitsstelle incl. aller erforderlichen
  Leistungen.

  
          50,000 m3 10,41 520,50
    

    7.1.3.7. Einmesspunkte sichern
 Sichern der vom AG zur Verfügung gestellten
 Vermessungspunkte für Schächte und
    Kanalanschlüsse, übernehmen und sichern,
  einschliesslich benötigter Hilfsmittel.

  
         3,000 psch 42,59 127,77
    

 Wiederherstellung
 Der AN hat die Eigenüberwachung der Verdichtung
 durch Sondierung mit einer leichten Rammsonde
     (DIN 4094) in dem erforderlichen Umfang
   durchzuführen. Der Höchstabstand der Sondierung
      ist 50 m. Pro Haltung ist jedoch mindestens 1
   Sondierung erforderlich, soweit durch den
  Auftraggeber nichts anderes angeordnet wird.
 Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen
 sind dem Auftraggeber mit Angabe der Lage der
    Sondierstellen in 2-facher Ausfertigung
  vorzulegen.
 Ungenügend verdichtete Aufgrabungen sind im
   erforderlichen Umfang nachzuverdichten, die
 Verdichtung ist durch zusätzliche Sondierungen
   nachzuweisen. Nachverdichtungen und
  Nachsondierung werden nicht vergütet.
 Im Bereich bereits befestigter Verkehsflächen
 ist die Verdichtung der Frostschutzschicht
   durch Eigenüberwachung zu überprüfen. Es ist je
 eine Prüfung für einen maximalen Abstand von
          200 m bzw. für 2000 m² erforderlich. Erreicht
         werden muß ein Verformungsmodul EV2=120 MN/m²,
  entsprechend einem Verdichtungsgrad von 103%
   DPR. Die Ergebnisse der Überwachung sind dem AG
 mit Angabe der Lage der Prüfstellen zweifach
  vorzulegen.

  
    

    7.1.3.8. Rammsondierung
   Rammsondierung, Prüfen der Verdichtung im
 Bereich des Rohrgrabens mit einer leichten
          Rammsonde LRS (DPL-5) nach DIN 4094. Die Lage
 und Anzahl der Prüfpunkte wird durch den AZVH
     bzw. die Bauleitung festgelegt. Das
  Prüfprotokoll ist dreifach vorzulegen.
 Diese Position wird nur zur Kontrolle und auf
 Anweisung der Bauleitung ausgeführt und
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   vergütet. Die Sondierungen für die
 Eigenüberwachung werden nicht gesondert
  vergütet.

  
         1,000 ST 79,09 79,09
    

        7.1.3.9. Verdichtungskontrolle wie vor, jedoch dyn. Plattendruckversuch
   Verdichtungskontrolle wie vor, jedoch
 Ausführung mittels dynamischem
 Plattendruckversuch nach TP BF StB

  
         3,000 ST 389,38 1.168,14
    

     7.1.3.10. Sicherungsbeton C12/15
 Beton herstellen und verarbeiten für
     Sicherungsarbeiten, einschl. Schalung falls
      erforderlich, Betongüte C12/15, Beton als
 Sauberkeitsschicht unter Festpunktfundamenten
 und zum Abfangen und Sichern bestehender
   Leitungen und Mauern, Ausführung in
         Einzelmengen ab 0,1 m³ bis 2 m³.
  
  Liefern und einbauen.

  
          5,000 m3 98,34 491,70
    

    7.1.3.11. Füllmaterial einbauen Leitungsgräben
 Füllmaterial einbauen mit vom AN zu liefernden
      Stoffen, Stoff Kiessand 0/4, Feinstkornanteile
     kleiner 8 Prozent, fertig verdichtet nach DIN
  4094 einbauen in Baugruben für die
  Seitenverfüllung und Abdeckung.
   Die Sand- Feinkiesschicht im Bereich der
 unteren und oberen Bettungsschicht ist in der
    jeweiligen Position (Aushub Leitungsgraben)
  bereits mit ausgeschrieben.
  Liefern und einbauen.

  
          35,000 m3 29,81 1.043,35
    

    
          Summe 7.1.3. Erdarbeiten 1 7.957,84
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           7.1.4. Schmutzwassergr.-leitungen Küchenvers. u. Bpl.

       7.1.4.1. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 100
   Abwasserleitung aus PP-Rohr mit Steckmuffen mit
         NBR-Dichtung, heißwasserbeständig, öl- und
     benzinbeständig, baurechtlich zugelassen, KG
      2000, Farbe RAL 6017, Verbindung durch
       Steckmuffen mitLippendichtung (NBR-Dichtung),
      Die Rohrleitungen sind  nach DIN/EN 12056, DIN
          1986/T100 und DIN/EN 1610, sowie den
 Herstellerangaben und den Angaben des
  Abwasserzweckverbandes einzubauen.
 Die Rohre sind lagegesichert im Rohrgraben zu
  verlegen.
   Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
  vergütet.

 Die Erschwernis für das Verlegen 
 und den
 wasserdichten Anschluss an die 
 Schächte und das
 Einmessen von Abzweigstücken ist 
 in den
  Einheitspreis einzurechnen.
   Aktuelle Prüfzeugnisse (nicht 
    älter als 1 Jahr)
  sind dem Angebot beizufügen.
  
   Grabentiefe bis 1,00m
     Nennweite: DN 100,
 in handelsüblichen Baulängen 
 einschließlich
  Zuschnitt.
  

   Liefern und montieren inkl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         44,000 m 27,25 1.199,00
    

       7.1.4.2. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         14,000 m 30,62 428,68
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     7.1.4.3. Bogen DN 100
    Bogen KG 2000, für Abwasserleitung
     aus PP-Rohr mit einer Muffe mit NBR-Dichtung
     Nennweite: DN 100,
  in allen handelsüblichen Winkelgraden.
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         41,000 ST 12,48 511,68
    

       7.1.4.4. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         1,000 ST 14,88 14,88
    

     7.1.4.5. Abzweig DN 100
    Abzweig, als Einfachabzweig,
   für Abwasserleitung aus PP-Rohr
        mit einer Muffe, KG 2000, Winkel 45°,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         8,000 ST 20,48 163,84
    

       7.1.4.6. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         1,000 ST 29,31 29,31
    

          7.1.4.7. desgleichen wie vor, jedoch DN 125-DN100
     desgleichen wie vor, jedoch DN 125 mit
  reduziertem Abgang DN100

  
         1,000 ST 43,19 43,19
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     7.1.4.8. Doppelabzweig DN 100
    Abzweig, als Doppelabzweig,
   für Abwasserleitung aus PP-Rohr
       mit zwei Muffen mit NBR-Dichtung, KG 2000,
   Winkel 45°,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         1,000 ST 40,96 40,96
    

     7.1.4.9. Überschiebmuffe DN 100
   Überschiebmuffe für Abwasserleitung aus PP-Rohr
    mit einer Muffe mit NBR-Dichtung,
   KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         4,000 ST 14,44 57,76
    

       7.1.4.10. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         1,000 ST 16,55 16,55
    

     7.1.4.11. Doppelmuffe DN 100
 Doppelmuffe für Abwasserleitung
      aus PP-Rohr mit einer Muffe mit NBR-Dichtung,
   KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         6,000 ST 16,96 101,76
    

       7.1.4.12. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         6,000 ST 20,53 123,18
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       7.1.4.13. Reduzierung DN 125 auf DN 100
    Reduzierung DN 125 auf DN 100
   für Abwasserleitung aus PP-Rohr
       mit einer Muffe mit NBR-Dichtung, KG 2000,
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         2,000 ST 13,95 27,90
    

     7.1.4.14. FINOR Reinigungsverschluss DN 100
   Finor Reinigungsverschluss DN 100 aus
       Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zweiteilig,
     höhenverstellbar für Bodenaufbau 150mm, Deckel
  aus Edelstahl für wählbare Oberfläche,
    Belastungsklasse K 3, Unterteil mit
   Pressdichtungsflansch Geruch- und Wasserdicht
      rückstausicher bis 0,5 bar h = 80 mm
  Stutzenneigung 90°
  
 Grundkörper liefern und montieren
 Aufsatzstück nur liefern

  
         2,000 ST 971,91 1.943,82
    

     7.1.4.15. Muffenstopfen DN 100
 Muffenstopfen
  DN 100
  ohne Muffen,
 versehen mit DIBt Zulassung liefern
     sowie nach DIN EN 12056, DIN 1986-100
  
  liefern und montieren.
  
  Die Muffenstopfen bündig mit OK Bodenplatte,
 Maße sind vor Ort zu überprüfen und
  einzumessen.

  
         13,000 ST 7,15 92,95
    

       7.1.4.16. desgleichen wie vor, jedoch DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch DN 125

  
         1,000 ST 9,61 9,61
    

     7.1.4.17. Bodenablauf Ablaufkörper DN 100
     Bodenablauf DN 100 aus Edelstahl Wkst. 1.4301
    Stutzenneigung 90° geprüft nach DIN EN 1253
 ohne Geruchverschluss mit
   Pressdichtungsflansch, mit Bauzeitschutzdeckel
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     Abflussleistung 2,0 l/s
  
   Liefern, montieren und Grundkörper im Zuge der
   Bodenplattenerstellung bündig OK = OK
  Bodenplatte fixieren und einbetonieren.

  
         4,000 ST 489,23 1.956,92
    

    7.1.4.18. Stutzenverlängerung aus Edelstahl
  Stutzenverlängerung aus Edelstahl,
      Werkstoff 1.4301, Stutzendurchmesser 200 mm
   passend zu Ablaufkörper, Höhenverstellbarkeit
  55-120 mm
   inkl. Kombiring passend für alle Aufsatzstücke
    mit einem Stutzendurchmesser 198 mm,
 Abdichtring zum Verschließen der Sicköffungen
 am Bodenablauf sowie Sickerring zum Abführen
 von Sickerwasser am Bodenablauf
  
 nur liefern

  
         4,000 ST 117,12 468,48
    

    7.1.4.19. Aufsatzstück für Bodenablauf Cafeteria
 Aufsatzstück aus Kunststoff Stutzendurchmesser
    198 mm höhenverstellbar, mit angespritztem
  Kunststoffvlies für die Dünnbettanbindung,
     Rahmen aus Edelstahl 196 x 196 mm mit
   Verschieberahmen aus Kunststoff, Schlitzrost
    aus Edelstahl, verschraubt rutschhemmend,
     Klasse C gemäß DIN 51097 Belastungsklasse K3,
   mit Kombi-Ring zur Sickerwasserableitung oder
 Abdichtung des Ringspaltes zwischen
 Aufsatzstück und Ablaufkörper
  
 nur liefern

  
         1,000 ST 341,18 341,18
    

    7.1.4.20. Aufsatzstück für Bodenablauf Küche
 Aufsatzstück aus Edelstahl Stutzendurchmesser
    198 mm Höhenverstellbarkeit 40-130 mm mit
 umlaufendem besandeten Edelstahlflansch für die
     Dünnbettanbindung, Rahmen aus Edelstahl 196 x
    196 mm Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt
     rutschhemmend, Klasse C gemäß DIN 51097 für
   Barfußbereich geeignet Belastungsklasse K 3,
   mit Kombi-Ring zur Sickerwasserableitung oder
 Abdichtung des Ringspaltes zwischen
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 Aufsatzstück und Ablaufkörper
  
 nur liefern

  
         3,000 ST 838,97 2.516,91
    

     7.1.4.21. Geruchsverschluss DN 100
   Glockengeruchverschluss DN 100 aus Kunststoff
   komplett mit Lippendichtring, für Bodenablauf
     DN 100 Stutzenneigung 90 °
  
  
 nur liefern

  
         4,000 ST 43,53 174,12
    

       7.1.4.22. KG UG-Anschlussstück DN 100
    KG UG-Anschlussstück DN 100
 mit Doppeldichtung
  
 liefern und montieren

  
         4,000 ST 9,00 36,00
    

       7.1.4.23. Mauerkragen-Set DN 150
    Mauerkragen-Set DN 150
  
       Mauerkragen-Set DN 150 mit 2 Stück
  Edelstahlspannbändern.
     Mauerkragen-Set liefern, mittels Spannbändern 
 am Rohr
 fixieren und mittig im Bauteil einbetonieren

  
         1,000 ST 35,32 35,32
    

      7.1.4.24. Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch
   Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch für
 Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser
    analog DIN 18195, Formstück für
 Abwasserleitungen aus gusseisernem muffenlosen
     Rohr nach DIN/EN 877.
 Innen und außen im kataphoretischen
  Tauchverfahren phosphartiert und epoxiert.
          Nennweite: DN 100 mit 4 Stiftschrauben M12x40
    und 4 Sechskantmuttern M12
  
      Liefern und bündig (Klemmflansch = OK-
  Bodenplatte)
 montieren im Zuge Erstellung
 der Bodenplatte
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  (Abschalungen für nachträgliche Montage nach
 Bodenplattenbetonage werden nicht zusätzlich
  vergütet!!)

  
         10,000 ST 216,14 2.161,40
    

       7.1.4.25. Anschlussfolie 500 x 500
     Anschlussfolie 500 x 500 mm aus EPDM
  1,5 mm dick zum Verkleben oder Verschweißen
  für vor beschriebene Passrohre DN 100
  
 Liefern und an Bauleitung übergeben

  
         10,000 ST 16,43 164,30
    

     7.1.4.26. Anschlußstück an Gußrohr DN 100
     Anschlußstück incl. erforderlichen Klein- und
 Dichtmaterialien zum Übergang auf muffenloses
      Gußrohr nach DIN/EN 877, für Abwasserleitung
       aus PP-Rohr mit einer Muffe, KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         10,000 ST 104,73 1.047,30
    

        7.1.4.27. PP-Rohr DN 125 mit Folienflansch
     PP-Rohr DN 125 mit Folienflansch
  
   Abwasserleitung aus PP-Rohr mit Folienflansch
  und Steckmuffen,
    heißwasserbeständig, baurechtlich zugelassen,
       KG 2000, Farbe RAL 6017, Verbindung durch
   Steckmuffen mit Lippendichtung. Folienflansch
         öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15cm.
      Die Rohrleitungen sind nach DIN/EN 12056, DIN
          1986/T100 und DIN/EN 1610, sowie den
 Herstellerangaben und den Angaben des
  Abwasserzweckverbandes einzubauen.
 Die Rohre sind lagegesichert in der
    Bewehrungsebene zu platzieren, ohne Verbau,
       einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie
  Dichtungsmaterial.
      Aktuelle Prüfzeugnisse (nicht älter als 1 Jahr)
  sind dem Angebot beizufügen.
     Nennweite: DN 125,
 in handelsüblichen Baulängen einschließlich
  Zuschnitt.
    Liefern und bündig (Folienflansch =
     OK-Bodenplatte) montieren im Zuge Erstellung
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 der Bodenplatte
  (Abschalungen für nachträgliche Montage nach
 Bodenplattenbetonage werden nicht zusätzlich
  vergütet!!)

  
         1,000 ST 108,73 108,73
    

       7.1.4.28. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150
  
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         3,000 ST 125,28 375,84
    

    7.1.4.29. Einmesspunkte sichern
 Sichern der vom AG zur Verfügung gestellten
 Vermessungspunkte für Schächte und
    Kanalanschlüsse, übernehmen und sichern,
  einschliesslich benötigter Hilfsmittel.
       Pro GL-Teilbereich (Bauabschnitt) wird dies
    max. 1 Mal vergütet

  
        1,000 psch  17,67
    

      7.1.4.30. Druck- und Dichtheitsprüfung
   Dichtheitsprüfung mit Wasser mit 0,5 bar
     Überdruck gemäß DIN EN 295 und 1610 vor dem
 wiederverfüllen des Rohrgrabens in Anwesenheit
 der Fachbauleitung und eines Vertreters des
   Abwasserzweckverbandes. Das Prüfergebnis ist in
 einem Protokoll festzuhalten und dem Vertreter
   des Abwasserzweckverbands zu übergeben. Die
 Vergütung des Dichtheitsnachweises erfolgt nur
 bei Bestehen der Dichtheitsprüfung und nur
   einmalig. In den Einheitspreis einzurechnen ist
   das Reinigen des Kanals, das Liefern und
   Vorhalten der kompletten Prüfeinrichtung, das
 Liefern und Einfüllen des zur Prüfung
   notwendigen Wassers, die Prüfung selbst mit den
   dazu erforderlichen Arbeitskräften. Das Wasser
  ist nach der Prüfung schadlos zu beseitigen.
 Die Dichtheitsprüfung erfolgt nur auf Anweisung
  der Bauleitung.
  
       Leitungsdurchmesser: DN 100 bis DN 150.
  
 Für die Grundleitungen unterhalb der
  Bodenplatte.

  
         66,000 m 6,03 397,98
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       7.1.4.31. Verschluß für Dichtheitsprüfung, DN 100
    Verschluß für Druck- und Dichtheitsprüfung,
     einschl. Entfernen nach Prüfung, für
    Rohrleitung aus Kunststoff bzw. Gußrohr,
  an Grundleitungen bzw.
    Grundleitungsanschlüssen/Gullys,
    Nennweite: DN 100

  
         12,000 ST 6,97 83,64
    

       7.1.4.32. desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 125
    desgleichen wie vor, jedoch Verschlüsse DN 125

  
         1,000 ST 6,97 6,97
    

    
            Summe 7.1.4. Schmutzwassergr.-leitungen Küch.. 14.697,83
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     7.1.5. Erdarbeiten 2

 Vorbereitende Arbeiten
 Vor Beginn der Arbeiten sind die örtlichen
 Verhältnisse mit den Ausführungsplänen zu
   überprüfen. Bei Abweichungen ist die Bauleitung
 zu informieren und entsprechende Korrekturen
  vorzunehmen.

  
    

 Hinweistext für Erdarbeiten
  
  Zur sicherheitstechnischen einwandfreien Durch-
   führung der Arbeiten, sind die Festlegungen in
      DIN 4124 "Baugruben und Gräben" sowie in der
      UVV Bauarbeiten (VBG 37) insbesondere Abschnitt
   VI "zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in
    Gräben sowie an und vor Erd- und Felswänden"
  zu beachten.
 Im Bereich benachbarter baulicher Anlagen sind
  die Erdarbeiten unter Beachtung von DIN 4123
     "Gebäudesicherung" durchzuführen.
    Hindernisse im Boden (alte Mauerwerksteile,
       Betonteile, etc.,) werden bis zu einer
     zusammenhängenden Größe von 1 m3 übermessen und
 sind ohne besondere Vergütung zu lösen und
  abzufahren.
 Das Gutachten der Baugrunderkundung ist diesem
   Leistungsverzeichnis im Anhang beigefügt. Die
 darin aufgeführten Ergebnisse sind bei der
  Ausführung zu berücksichtigen.

  
    

 Aushubarbeiten
 Vor Beginn der Aushubarbeiten sind im Bereich
 der Leitungstrassen die vorhandenen
 Geländehöhen im Beisein der Bauleitung des AG
 aufzunehmen und in die Abrechnungspläne zu
  übertragen.

  
    

         7.1.5.1. Aushub Leitunggraben bis 0,75 m, Homogenbereich B2
 Leitungsgraben profilgerecht für
    Entwässerungsleitungen entsprechend DIN/EN 1610
    und ATV A 139, einschließlich Liefern und
   Einbringen Sandbettung und Auflager (untere und
      obere Bettungsschicht), herstellen. Der Aushub
   ist seitlich zu lagern. Verfüllen und
 verdichten des kompletten Aushubbereichs mit
   Füllmaterial (siehe separate Position für
     Seitenverfüllung und Abdeckung) bzw. mit

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 493 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Aushubmaterial (Hauptverfüllung),
      Sohlenbreite der Gräben 0,5 bis 1,0 m,
 der verdrängte Boden wird Eigentum
  des AN und ist zu beseitigen.

    Aushubgut: gemäß Baugrundgutachten
           Homogenbereich: B2 (nach DIN 18300, 2015-08)
  
   Aushubtiefe bis 0,75 m
        Abrechnungsbreite (auf ges. Grabenhöhe): 1,0m

  
          30,000 m3 18,62 558,60
    

        7.1.5.2. desgleichen wie vor, jedoch 0,75-1,25m
   desgleichen wie vor, jedoch
   Aushubtiefe von 0,75-1,25 m

  
          15,000 m3 23,29 349,35
    

    7.1.5.3. Mehrpreis Handaushub
 Mehrpreis zu den vorstehenden Positionen für
   Handaushub, bei bestehenden Wänden oder
   bestehenden Bäumen, die erhalten bleiben
     müssen, bzw. beim Anschluß an bestehende
    Leitungen, Schächte etc.

  
          2,000 m3 103,43 206,86
    

    7.1.5.4. Transport Aushub
 Teilbereiche des lagernden Aushubes laden und
 zu einer anderen Zwischenlagerstätte im
  Baustellenbereich transportieren.
     Transportentfernung max. 100 m,
 erneut Laden und Transportieren
   zur Arbeitsstelle incl. aller erforderlichen
  Leistungen.

  
          15,000 m3 10,41 156,15
    

    7.1.5.5. Einmesspunkte sichern
 Sichern der vom AG zur Verfügung gestellten
 Vermessungspunkte für Schächte und
    Kanalanschlüsse, übernehmen und sichern,
  einschliesslich benötigter Hilfsmittel.

  
        1,000 psch  42,59
    

 Wiederherstellung
 Der AN hat die Eigenüberwachung der Verdichtung
 durch Sondierung mit einer leichten Rammsonde
     (DIN 4094) in dem erforderlichen Umfang
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   durchzuführen. Der Höchstabstand der Sondierung
      ist 50 m. Pro Haltung ist jedoch mindestens 1
   Sondierung erforderlich, soweit durch den
  Auftraggeber nichts anderes angeordnet wird.
 Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen
 sind dem Auftraggeber mit Angabe der Lage der
    Sondierstellen in 2-facher Ausfertigung
  vorzulegen.
 Ungenügend verdichtete Aufgrabungen sind im
   erforderlichen Umfang nachzuverdichten, die
 Verdichtung ist durch zusätzliche Sondierungen
   nachzuweisen. Nachverdichtungen und
  Nachsondierung werden nicht vergütet.
 Im Bereich bereits befestigter Verkehsflächen
 ist die Verdichtung der Frostschutzschicht
   durch Eigenüberwachung zu überprüfen. Es ist je
 eine Prüfung für einen maximalen Abstand von
          200 m bzw. für 2000 m² erforderlich. Erreicht
         werden muß ein Verformungsmodul EV2=120 MN/m²,
  entsprechend einem Verdichtungsgrad von 103%
   DPR. Die Ergebnisse der Überwachung sind dem AG
 mit Angabe der Lage der Prüfstellen zweifach
  vorzulegen.

  
    

        7.1.5.6. Verdichtungskontrolle wie vor, dyn. Plattendruckversuch
   Verdichtungskontrolle wie vor, jedoch
 Ausführung mittels dynamischem
 Plattendruckversuch nach TP BF StB

  
         2,000 ST 389,38 778,76
    

     7.1.5.7. Sicherungsbeton C12/15
 Beton herstellen und verarbeiten für
     Sicherungsarbeiten, einschl. Schalung falls
      erforderlich, Betongüte C12/15, Beton als
 Sauberkeitsschicht unter Festpunktfundamenten
 und zum Abfangen und Sichern bestehender
   Leitungen und Mauern, Ausführung in
         Einzelmengen ab 0,1 m³ bis 2 m³.
  
  Liefern und einbauen.

  
          1,000 m3 98,34 98,34
    

    7.1.5.8. Füllmaterial einbauen Leitungsgräben
 Füllmaterial einbauen mit vom AN zu liefernden
      Stoffen, Stoff Kiessand 0/4, Feinstkornanteile
     kleiner 8 Prozent, fertig verdichtet nach DIN
  4094 einbauen in Baugruben für die
  Seitenverfüllung und Abdeckung.
   Die Sand- Feinkiesschicht im Bereich der
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 unteren und oberen Bettungsschicht ist in der
    jeweiligen Position (Aushub Leitungsgraben)
  bereits mit ausgeschrieben.
  
  Liefern und einbauen.

  
          12,000 m3 29,81 357,72
    

    
          Summe 7.1.5. Erdarbeiten 2 2.548,37
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     7.1.6. Regenwassergrundleitungen unter der Bpl.

 Regenwassergrundleitungen unterhalb der 
  Bodenplatte verlegt.
   Im Bereich der EG-Ebene werden die
 Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte
   zwischen den bereits erstellten Streifen- und
  Punktfundamenten verlegt.
 Diese Grundlage ist bei der Kalkulation der
  nachfolgenden Positionen zu berücksichtigen,
     d.h. die Verlegung der Grundleitungen ist in
 enger terminlicher Abstimmung während des
 Bauablaufes zwischen den Schritten
   Fundamenteinbau/Wiederverfüllung und Erstellung
  Sauberkeitsschicht durchzuführen.
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       7.1.6.1. Abwasserleitung aus PP - Rohr DN 100
    Abwasserleitung aus PP-Rohr mit Steckmuffen,
    heißwasserbeständig, baurechtlich zugelassen,
       KG 2000, Farbe RAL 6017, Verbindung durch
   Steckmuffen mit Lippendichtung, Die
      Rohrleitungen sind nach DIN/EN 12056, DIN
          1986/T100 und DIN/EN 1610, sowie den
 Herstellerangaben und den Angaben des
  Abwasserzweckverbandes einzubauen.
 Die Rohre sind lagegesichert im Rohrgraben zu
  verlegen.
   Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
  vergütet.

 Die Erschwernis für das Verlegen 
 und den
 wasserdichten Anschluss an die 
 Schächte und das
 Einmessen von Abzweigstücken ist 
 in den
  Einheitspreis einzurechnen.
   Aktuelle Prüfzeugnisse (nicht 
    älter als 1 Jahr)
  sind dem Angebot beizufügen.
  
   Grabentiefe bis 2,00m
     Nennweite: DN 100,
  
 in handelsüblichen Baulängen 
 einschließlich
  Zuschnitt.
  

   Liefern und montieren inkl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         45,000 m 27,25 1.226,25
    

       7.1.6.2. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         12,000 m 33,10 397,20
    

       7.1.6.3. desgleichen wie vor, jedoch DN 250
    desgleichen wie vor, jedoch DN 250

  
         50,000 m 120,24 6.012,00
    

     7.1.6.4. Bogen DN 100
    Bogen KG 2000, für Abwasserleitung
   aus PP-Rohr mit einer Muffe
  
     Nennweite: DN 100,
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  in allen handelsüblichen Winkelgraden.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         8,000 ST 12,48 99,84
    

       7.1.6.5. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         2,000 ST 21,24 42,48
    

       7.1.6.6. desgleichen wie vor, jedoch DN 250
    desgleichen wie vor, jedoch DN 250

  
         6,000 ST 100,92 605,52
    

     7.1.6.7. Überschiebmuffe DN 100
   Überschiebmuffe für Abwasserleitung aus PP-Rohr
  mit einer Muffe,
   KG 2000,
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         4,000 ST 14,44 57,76
    

       7.1.6.8. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         1,000 ST 22,17 22,17
    

       7.1.6.9. desgleichen wie vor, jedoch DN 250
    desgleichen wie vor, jedoch DN 250

  
         2,000 ST 73,48 146,96
    

     7.1.6.10. Doppelmuffe DN 100
 Doppelmuffe für Abwasserleitung
    aus PP-Rohr mit einer Muffe,
   KG 2000,
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         3,000 ST 16,96 50,88
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       7.1.6.11. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         1,000 ST 28,24 28,24
    

       7.1.6.12. desgleichen wie vor, jedoch DN 250
    desgleichen wie vor, jedoch DN 250

  
         2,000 ST 40,67 81,34
    

       7.1.6.13. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         1,000 ST 28,24 28,24
    

       7.1.6.14. desgleichen wie vor, jedoch DN 250
    desgleichen wie vor, jedoch DN 250

  
         1,000 ST 40,67 40,67
    

     7.1.6.15. Überschubrohr für DN 100
   Überschubrohr KG DN 200 für Grundleitung
   Nennweite DN 100 zum Queren von Fundamenten
   bzw. Unterfangungen
 Liefern und in auf die Fundamentbreite
         abgestimmten Längen (ca. jeweils 3,2m) in der
   Fundament-/Unterfangungsschalung montieren

  
         4,000 ST 116,59 466,36
    

       7.1.6.16. desgleichen wie vor, jedoch für DN 150
   desgleichen wie vor, jedoch
    Überschubrohr DN 250 für Rohr DN 150

  
         1,000 ST 210,34 210,34
    

       7.1.6.17. desgleichen wie vor, jedoch für DN 250
   desgleichen wie vor, jedoch
    Überschubrohr DN 300 für Rohr DN 250

  
         2,000 ST 305,27 610,54
    

     7.1.6.18. Muffenstopfen DN 100
 Muffenstopfen
  DN 100
  ohne Muffen,
 versehen mit DIBt Zulassung liefern
     sowie nach DIN EN 12056, DIN 1986-100
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  liefern und montieren.
  
  Die Muffenstopfen bündig mit OK Bodenplatte,
 Maße sind vor Ort zu überprüfen und
  einzumessen.

  
         4,000 ST 7,15 28,60
    

       7.1.6.19. desgleichen wie vor, jedoch DN 150
    desgleichen wie vor, jedoch DN 150

  
         1,000 ST 12,05 12,05
    

       7.1.6.20. desgleichen wie vor, jedoch DN 250
    desgleichen wie vor, jedoch DN 250

  
         2,000 ST 12,05 24,10
    

       7.1.6.21. Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch DN 100
   Passrohr mit Klemm- und Mauerflansch für
 Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser
    analog DIN 18195, Formstück für
 Abwasserleitungen aus gusseisernem muffenlosen
     Rohr nach DIN/EN 877.
 Innen und außen im kataphoretischen
  Tauchverfahren phosphartiert und epoxiert.
          Nennweite: DN 100 mit 4 Stiftschrauben M12x40
    und 4 Sechskantmuttern M12
    Liefern und bündig (Klemmflansch =
     OK-Bodenplatte) montieren im Zuge Erstellung
 der Bodenplatte
  (Abschalungen für nachträgliche Montage nach
 Bodenplattenbetonage werden nicht zusätzlich
  vergütet!!)

  
         4,000 ST 216,14 864,56
    

       7.1.6.22. Anschlussfolie 500 x 500
     Anschlussfolie 500 x 500 mm aus EPDM
  1,5 mm dick zum Verkleben oder Verschweißen
  für vor beschriebene Passrohre DN 100
 Liefern und an Bauleitung übergeben

  
         4,000 ST 16,43 65,72
    

     7.1.6.23. Aschlussück an Gußrohr DN 100
     Anschlussstück incl. erforderlichen Klein- und
 Dichtmaterialien zum Übergang auf muffenloses
      Gußrohr nach DIN/EN 877, für Abwasserleitung

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 501 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       aus PP-Rohr mit einer Muffe, KG 2000,
  
     Nennweite: DN 100.
  
   Liefern und montieren incl. aller
  erforderlichen Leistungen.

  
         4,000 ST 104,73 418,92
    

        7.1.6.24. PP-Rohr DN 150 mit Folienflansch
     PP-Rohr DN 150 mit Folienflansch
  
   Abwasserleitung aus PP-Rohr mit Folienflansch 
 und
  Steckmuffen,
    heißwasserbeständig, baurechtlich zugelassen,
       KG 2000, Farbe RAL 6017, Verbindung durch
   Steckmuffen mit Lippendichtung. Folienflansch 
   öl- und
        bitumenbeständig, umlaufend ca. 15cm. Die 
 Rohrleitungen
      sind nach DIN/EN 12056, DIN
          1986/T100 und DIN/EN 1610, sowie den
 Herstellerangaben und den Angaben des
  Abwasserzweckverbandes einzubauen.
 Die Rohre sind lagegesichert in der
    Bewehrungsebene zu platzieren, ohne Verbau,
       einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie
  Dichtungsmaterial.
      Aktuelle Prüfzeugnisse (nicht älter als 1 Jahr)
  sind dem Angebot beizufügen.
     Nennweite: DN 150,
 in handelsüblichen Baulängen einschließlich 
  Zuschnitt.
    Liefern und bündig (Folienflansch =
     OK-Bodenplatte) montieren im Zuge Erstellung
 der Bodenplatte
  (Abschalungen für nachträgliche Montage nach
 Bodenplattenbetonage werden nicht zusätzlich
  vergütet!)

  
         1,000 ST 125,28 125,28
    

       7.1.6.25. desgleichen wie vor, jedoch DN 250
    desgleichen wie vor, jedoch DN 250
  
    desgleichen wie vor, jedoch DN 250

  
         2,000 ST 356,59 713,18
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    7.1.6.26. Einmesspunkte sichern
 Sichern der vom AG zur Verfügung gestellten
 Vermessungspunkte für Schächte und
    Kanalanschlüsse, übernehmen und sichern,
  einschliesslich benötigter Hilfsmittel.
       Pro GL-Teilbereich (Bauabschnitt) wird dies
    max. 1 Mal vergütet

  
         4,000 psch 17,67 70,68
    

    
          Summe 7.1.6. Regenwassergrundleitungen unter.. 12.449,88
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     7.1.7. Erdarbeiten 3

 Vorbereitende Arbeiten
 Vor Beginn der Arbeiten sind die örtlichen
 Verhältnisse mit den Ausführungsplänen zu
   überprüfen. Bei Abweichungen ist die Bauleitung
 zu informieren und entsprechende Korrekturen
  vorzunehmen.

  
    

 Hinweistext für Erdarbeiten
  
  Zur sicherheitstechnischen einwandfreien Durch-
   führung der Arbeiten, sind die Festlegungen in
      DIN 4124 "Baugruben und Gräben" sowie in der
      UVV Bauarbeiten (VBG 37) insbesondere Abschnitt
   VI "zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in
    Gräben sowie an und vor Erd- und Felswänden"
  zu beachten.
 Im Bereich benachbarter baulicher Anlagen sind
  die Erdarbeiten unter Beachtung von DIN 4123
     "Gebäudesicherung" durchzuführen.
    Hindernisse im Boden (alte Mauerwerksteile,
       Betonteile, etc.,) werden bis zu einer
     zusammenhängenden Größe von 1 m3 übermessen und
 sind ohne besondere Vergütung zu lösen und
  abzufahren.
 Das Gutachten der Baugrunderkundung ist diesem
   Leistungsverzeichnis im Anhang beigefügt. Die
 darin aufgeführten Ergebnisse sind bei der
  Ausführung zu berücksichtigen.

  
    

 Aushubarbeiten
 Vor Beginn der Aushubarbeiten sind im Bereich
 der Leitungstrassen die vorhandenen
 Geländehöhen im Beisein der Bauleitung des AG
 aufzunehmen und in die Abrechnungspläne zu
  übertragen.

  
    

         7.1.7.1. Aushub Leitunggraben bis 0,75 m, Homogenbereich B2
 Leitungsgraben profilgerecht für
    Entwässerungsleitungen entsprechend DIN/EN 1610
    und ATV A 139, einschließlich Liefern und
   Einbringen Sandbettung und Auflager (untere und
      obere Bettungsschicht), herstellen. Der Aushub
   ist seitlich zu lagern. Verfüllen und
 verdichten des kompletten Aushubbereichs mit
   Füllmaterial (siehe separate Position für
     Seitenverfüllung und Abdeckung) bzw. mit
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     Aushubmaterial (Hauptverfüllung),
      Sohlenbreite der Gräben 0,5 bis 1,0 m,
 der verdrängte Boden wird Eigentum
  des AN und ist zu beseitigen.

    Aushubgut: gemäß Baugrundgutachten
           Homogenbereich: B2 (nach DIN 18300, 2015-08)
  
   Aushubtiefe bis 0,75 m
        Abrechnungsbreite (auf ges. Grabenhöhe): 1,0m

  
          65,000 m3 18,62 1.210,30
    

        7.1.7.2. desgleichen wie vor, jedoch bis 1,50 m Tiefe
  desgleichen wie vor,
      jedoch Aushubtiefe über 0,75m bis 1,50 m.

  
          15,000 m3 23,29 349,35
    

        7.1.7.3. desgleichen wie vor, jedoch bis 2,00 m Tiefe
  desgleichen wie vor,
      jedoch Aushubtiefe über 1,50m bis 2,00 m.

  
          20,000 m3 27,01 540,20
    

    7.1.7.4. Mehrpreis Handaushub
 Mehrpreis zu den vorstehenden Positionen für
   Handaushub, bei bestehenden Wänden oder
   bestehenden Bäumen, die erhalten bleiben
     müssen, bzw. beim Anschluß an bestehende
    Leitungen, Schächte etc.

  
          10,000 m3 79,09 790,90
    

    7.1.7.5. Transport Aushub
 Teilbereiche des lagernden Aushubes laden und
 zu einer anderen Zwischenlagerstätte im
  Baustellenbereich transportieren.
     Transportentfernung max. 100 m,
 erneut Laden und Transportieren
   zur Arbeitsstelle incl. aller erforderlichen
  Leistungen.

  
          50,000 m3 10,41 520,50
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    7.1.7.6. Einmesspunkte sichern
 Sichern der vom AG zur Verfügung gestellten
 Vermessungspunkte für Schächte und
    Kanalanschlüsse, übernehmen und sichern,
  einschliesslich benötigter Hilfsmittel.

  
         4,000 psch 31,53 126,12
    

 Wiederherstellung
 Der AN hat die Eigenüberwachung der Verdichtung
 durch Sondierung mit einer leichten Rammsonde
     (DIN 4094) in dem erforderlichen Umfang
   durchzuführen. Der Höchstabstand der Sondierung
      ist 50 m. Pro Haltung ist jedoch mindestens 1
   Sondierung erforderlich, soweit durch den
  Auftraggeber nichts anderes angeordnet wird.
 Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen
 sind dem Auftraggeber mit Angabe der Lage der
    Sondierstellen in 2-facher Ausfertigung
  vorzulegen.
 Ungenügend verdichtete Aufgrabungen sind im
   erforderlichen Umfang nachzuverdichten, die
 Verdichtung ist durch zusätzliche Sondierungen
   nachzuweisen. Nachverdichtungen und
  Nachsondierung werden nicht vergütet.
 Im Bereich bereits befestigter Verkehsflächen
 ist die Verdichtung der Frostschutzschicht
   durch Eigenüberwachung zu überprüfen. Es ist je
 eine Prüfung für einen maximalen Abstand von
          200 m bzw. für 2000 m² erforderlich. Erreicht
         werden muß ein Verformungsmodul EV2=120 MN/m²,
  entsprechend einem Verdichtungsgrad von 103%
   DPR. Die Ergebnisse der Überwachung sind dem AG
 mit Angabe der Lage der Prüfstellen zweifach
  vorzulegen.

  
    

        7.1.7.7. Verdichtungskontrolle wie vor, dyn. Plattendruckversuch
   Verdichtungskontrolle wie vor, jedoch
 Ausführung mittels dynamischem
 Plattendruckversuch nach TP BF StB

  
         7,000 ST 389,38 2.725,66
    

    7.1.7.8. Füllmaterial einbauen Leitungsgräben
 Füllmaterial einbauen mit vom AN zu liefernden
      Stoffen, Stoff Kiessand 0/4, Feinstkornanteile
     kleiner 8 Prozent, fertig verdichtet nach DIN
  4094 einbauen in Baugruben für die
  Seitenverfüllung und Abdeckung.
   Die Sand- Feinkiesschicht im Bereich der
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 unteren und oberen Bettungsschicht ist in der
    jeweiligen Position (Aushub Leitungsgraben)
  bereits mit ausgeschrieben.
  
  Liefern und einbauen.

  
          20,000 m3 29,81 596,20
    

    
          Summe 7.1.7. Erdarbeiten 3 6.859,23
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    7.1.8. Arbeiten im Stundenlohn Technik

 Verrechnungssätze für Löhne
  
 Die Verrechnungssätze für die nachstehenden 
  Lohn-
 und Berufsgruppen sind unaufgegliedert 
  anzubieten.
  
  In ihnen sind enthalten:
    > Lohn- und Gehaltskosten
    > Lohn- und Gehaltsnebenkosten
  > Sozialkosten einschließlich 
 Sozialkassenbeiträge
  > Gemeinkostenanteile
  > Gewinn
         > Sämtliche An- und Abfahrten(Fahrzeug- u. 
  Transportkosten)
     > Sämtliche Lohnkosten der An- u. 
    Abfahrten(Mannstunden)
  
 Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom 
  Auftrag-
   geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, 
  Sonn-
         tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind
   gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter 
 bei
   einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen 
 keine
   Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt
 dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger 
  Arbeits-
   kräfte anzubieten. Die Ausführung von 
 Regiearbeiten
 erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere 
 Anordnung
   der Objektüberwachung. Über die ausgeführten 
  Leist-
 ungen sind fortlaufend nummerierte 
 Regieberichte
   anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
   erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind 
 jeweils
 spätestens am  nächsten Werktag  bei der 
  Objekt-
  überwachung zur Prüfung vorzulegen.
  
    Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" 
 sind
   Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen 
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 sind
 im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung 
 durch
   die Objektüberwachung auszuführen. Eine 
 Beauftragung
   erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des 
 AN
 auf die Ausführung der nachfolgend 
 beschriebenen
   Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch 
 wenn
  diese zunächst vom AG beauftragt sind.

  
    

    7.1.8.1. Technikerstunden
 Technikerstunden

  
          2,000 Std. 120,27 240,54
    

    7.1.8.2. Meisterstunden
 Meisterstunden

  
          2,000 Std. 74,18 148,36
    

    7.1.8.3. Obermonteurstunden
 Obermonteurstunden

  
          5,000 Std. 68,64 343,20
    

      7.1.8.4. A-Monteurstunden
   A-Monteurstunden

  
          10,000 Std. 65,71 657,10
    

      7.1.8.5. B-Monteurstunden
   B-Monteurstunden

  
          10,000 Std. 64,24 642,40
    

    7.1.8.6. Angelernter Arbeiter
 Stunden angelernter Arbeiter

  
          5,000 Std. 57,80 289,00
    

          7.1.8.7. Kernbohrungen, Beton, bis 20 cm
    Kernbohrungen, Beton,
       in Stahlbetonböden, -Wänden und -Decken,
   Bohrtiefe bis 30 cm für die Durchführung und
  anschließende Abdichtung der Rohrleitungen,
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     einschl. Werkzeugvorhaltung. Das bei der
 Bohrung anfallende Material und der Bohrkern
 geht in das Eigentum des Auftragnehmers über
  und ist zu entsorgen.
  
    Bohrloch bis 20 cm Durchmesser.
  
 Einschließlich Lieferung und Einbau einer
 wasserdichten Rohrdurchführung gegen drückendes
 Wasser

  
         2,000 ST 83,30 166,60
    

          7.1.8.8. desgleichen wie vor, jedoch von 21 bis 25 cm
   desgleichen wie vor, jedoch
     Bohrloch von 20 bis 25 cm Durchmesser

  
         1,000 ST 94,91 94,91
    

    7.1.8.9. Revisionsunterlagen
  Liefern von Revisionsunterlagen,
   Bedienungs - und Wartungsanleitungen
 Bestandszeichnungen und schematischen
 Darstellungen der im Leistungsumfang
 beschriebenen Anlagen gemäß den technischen
  Vorbemerkungen.
 Nachstehende Revisionsunterlagen sind in
     3-facher Ausfertigung herzustellen und mind. 20
 Werktage vor der
  Abnahme der Prüfung vorzulegen.
  Jeweils in entsprechend beschrifteten Ordnern,
 Zeichnungen farbig angelegt
        (Farbplot) nach DIN 2403 und DIN 1946 mit
  Einfaßband versehen.
 Alle Unterlagen entsprechend Inhaltsverzeichnis
  positioniert und wie folgt abgelegt:
  
   1. Inhaltsverzeichnis
           2. Meß-, Druck-, etc. Protokolle
   3. Bestandspläne
          4. 1 Satz CAD-Pläne, DXF-Schnittstelle auf
      CD ROM,
   5. Prospekte
  
  Liefern und übergeben.

  
        1,000 psch  3.650,44
    

    
         Summe 7.1.8. Arbeiten im Stundenlohn Technik 6.232,55
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         Summe 7.1. Grundleitungen 100.676,32
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    7.2. Elektro

    7.2.1. Betoneinlegearbeiten

 Beschreibung Ortbetoneinlegearbeiten
 zu den Rohbaumaßnahmnengehören Einlegearbeiten
 in Ortbeton im Schulgebäude und in der
  Sporthalle.
 Die Einlegearbeiten erfolgen in Absprache mit
  dem Baumeister Betonbau.
  
 Einlegearbeiten in Beton erfolgen im Zuge des
 Baufortschrittes in den entsprechenden
 Bauabschnitten wie diese vom Baumeister
   festgelegt sind. Es ist in der Ermittlung der
 Einheitspreise mit einer mehrfachen
  Arbeitsunterbrechung zu rechnen.
 Folgende Leistungen sind in den nachstehenden
   Positionen zu berücksichtigen: Transport des
  Materials auf die jeweilige Deckenschallung,
     einlegen, verbinden, muffen und befestigen der
   Leerrohre an der Bewerung. Einführen der Rohrre
      in geeignete Dosen, Tüllen, Kästen usw.
     Anbringen und befestigen von Dosen, Wand- und
     Deckenkrümmer, End- und Übergangstüllen in der
   Schalung zum einbetonieren. Die Rohre und Dosen
 müssen so an der Armierung oder an der Schalung
   befestigt und geschützt werden, dass beim
 Einschütten und Rütteln des Betons dieser nicht
 eindringt und keine Beschädigungen und
   Lageveränderungen vorkommen. Die erforderlichen
            Zubehör- und Kleinteile (z.B. Muffen, Nägel,
     Bindedraht, usw. ) sind in den Einheitspreis
  mit einzukalkulieren.
  
 Nach dem Ausschalen sind alle Dosen und Tüllen
  zu öffnen und von Verschmutzungen zu befreien.
 Unmittelbar nach dem Ausschalen sind die Rohre
   auf Durchgang zu überprüfen. In alle Leerrohre
 sind die nachstehend beschriebenen Zugdrähte
    einzuziehen. Nicht durchgängige Leerrohe,
 beschädigte Dosen und Tüllen sind der
   Bauleitung zu melden und instandzusetzen. Eine
  gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
 Alle benötigten Montagematerialien zum sichern
     und fachgerechten Einbau wie z.B. Montage auf
   Gegenschalung, überlängen bei
   Etagenübergreifender Verrohrung, sind in die
  Einheitspreise der Positionen mit einzurechnen.
 Es sind nur Werksfertige Materialien die für
 das Einlegen in Beton und zum befestigen in
   Schalung zugelassene Produkte einzusetzen. Die
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 Montage erfolgt unter Einhaltung der vom
  Hersteller angegebenen Montagehinweise.
 Einbauten in Fertigbetonteile wie Rohrhülsen
     und Dosen, Tüllen und so weiter, dürfen nur
  hierfür zugelassene Produkte verwendet werden.
 Der einbau erfolg nach dem Freigegebenne Werk
  und Montageplänen.

  
    

      7.2.1.1. Geräteverbindungsdose Einführungen halogenfr.Kunststoff
        Durchm. 60mm T 60mm IP3X UP Schalung
    Geräteverbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE
      0606-1) und DIN 49073, mit Einführungen für
  glatte oder gewellte Elektroinstallationsrohre,
   aus halogenfreiem Kunststoff, Durchmesser
         Einbauöffnung 60 mm, Tiefe mind. 80 mm,
         Schutzart IP 30 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
        Unterputz, auf Schalung. Modulares 3-teiliges
  stecksystem für alle Schalungsarten geeignet,
   Frontteil auf Schalung, Mittelteil und Endstück
   aufgesteckt. Endstück mit Aufnahme für
     Abstandshalter (Stützelement) bei
     Gegenschalung. Inkl. anteilig Gegenlager und
   Stützelement für Montage an Gegenschalung. mit
 Montage und Befestigung in Wand und
  Deckenschalung.

  
         2.600,000 ST 11,74 30.524,00
    

        7.2.1.2. Abzweigkasten Einführungen halogenfr.Kunststoff 150/150mm
     T 65mm IP3X UP Schalung
       Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als
   Abzweigkasten, mit Einführungen für glatte oder
   gewellte Elektroinstallationsrohre, aus
    halogenfreiem Kunststoff, Grundfläche mind.
          150/150 mm, Tiefe mind. 65 mm, mit Deckel,
         Schutzart IP 3X DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
    Unterputz, auf Schalung.

  
         50,000 ST 29,59 1.479,50
    

        7.2.1.3. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 25mm Beton
    Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE
        0605), Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff,
       halogenfrei, doppelwandig, innen glatt, außen
        gewellt, flexibel, Außendurchmesser 25 mm,
         Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN
        EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse
     Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1
         (VDE 0605-1), min. Gebrauchstemperatur Klasse 5
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             (-45 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max.
       Gebrauchstemperatur Klasse 3 (105 Grad C) DIN
         EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung in Beton.

  
         16.000,000 m 6,78 108.480,00
    

        7.2.1.4. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 32mm Beton
    Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE
        0605), Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff,
       halogenfrei, doppelwandig, innen glatt, außen
        gewellt, flexibel, Außendurchmesser 32 mm,
         Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN
        EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse
     Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1
         (VDE 0605-1), min. Gebrauchstemperatur Klasse 5
             (-45 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max.
       Gebrauchstemperatur Klasse 3 (105 Grad C) DIN
         EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung in Beton.

  
         100,000 m 7,24 724,00
    

        7.2.1.5. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 40mm Beton
    Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE
        0605), Maße DIN EN 60423, aus Kunststoff,
       halogenfrei, doppelwandig, innen glatt, außen
        gewellt, flexibel, Außendurchmesser 40 mm,
         Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN
        EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse
     Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1
         (VDE 0605-1), min. Gebrauchstemperatur Klasse 5
             (-45 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max.
       Gebrauchstemperatur Klasse 3 (105 Grad C) DIN
         EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung in Beton.

  
         1.000,000 m 7,92 7.920,00
    

      7.2.1.6. Zugdraht Stahl verz vorh. Leerrohr
    Zugdraht aus verzinktem Stahl, in vorh.
  Leerrohr einlegen.

  
         16.000,000 m 1,57 25.120,00
    

        7.2.1.7. End- und und Übergangstüllen zur Aufnahme von M25 Rohre
   End- und Übergangstülle für Rohre Durchmesser
      25 mm, in Schalung des Ortbeton, aus
   Kunststoff, zum Verbinden von
    Installationsrohren oder als Wand- bzw.
   Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der
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   Ortbetonschalung, zur Schalungsseite mit
       Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN
   Rohre Durchmesser 25mm

  
         5.500,000 ST 5,90 32.450,00
    

        7.2.1.8. End- und und Übergangstüllen zur Aufnahme von M32 Rohre
   End- und Übergangstülle für Rohre Durchmesser
      32 mm, in Schalung des Ortbeton, aus
   Kunststoff, zum Verbinden von
    Installationsrohren oder als Wand- bzw.
   Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der
   Ortbetonschalung, zur Schalungsseite mit
       Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN
   Rohre Durchmesser 32mm

  
         100,000 ST 11,42 1.142,00
    

        7.2.1.9. End- und und Übergangstüllen zur Aufnahme von M40 Rohre
   End- und Übergangstülle für Rohre Durchmesser
      40 mm, in Schalung des Ortbeton, aus
   Kunststoff, zum Verbinden von
    Installationsrohren oder als Wand- bzw.
   Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der
   Ortbetonschalung, zur Schalungsseite mit
       Putzhaut verschlossen, 1-teilig, für DIN EN
   Rohre Durchmesser 40mm

  
         200,000 ST 11,42 2.284,00
    

    7.2.1.10. Verlegung Leerrohre in Unterzug aus Beton
 Verlegen von Leerrohren in Unterzügen aus Beton
     bestehend aus 2St End- und Übergangstüllen für
    Rohre Durchmesser M25 Ortbeton aus Kunststoff,
 zum Verbinden von Installationsrohren oder als
       Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung
   an der Ortbetonschalung, zur Schalungsseite mit
       Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN
        Rohre Durchmesser 25 mm, und ca. 1m
    Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE
            0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig,
        gewellt, flexibel, Außendurchmesser 25 mm,
   Druckbeanspruchung schwer, Schlagbeanspruchung
       schwer, min. Dauergebrauchs- und
       Installationstemperatur - 25 Grad C, max.
    Dauergebrauchs- und Installationstemperatur +
       60 Grad C, Verlegung geschlossen, einschl.
     Muffen und Bögen, an Bewehrung.des Unterzugs
   und an End- und Übergangstüllen befestigt
  Positon bestehend aus:
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    2St End- und Übergangstülle
     ca. 1 m Leerrohr Durchmesser M25
 in Schalung des Unterzugs montieren

  
         150,000 ST 14,90 2.235,00
    

       7.2.1.11. Rohrhülsen in Schalung eingelegt Durchmesser ca. 5cm
 Rohrhülsen aus Kunststoff in Schalung eingelegt
    Durchmesser ca. 5cm zur Überbrückung von
 Unterzügen oder Betonwänden zur Leitungsführung
     von ELT Kabel. inkl. Systemdeckel Schutz vor
      einlaufenden Beton. Länge bis 30cm.

  
         120,000 ST 15,28 1.833,60
    

       7.2.1.12. Rohrhülsen in Schalung eingelegt Durchmesser ca. 10cm
 Rohrhülsen aus Kunststoff in Schalung eingelegt
    Durchmesser ca. 10cm zur Überbrückung von
 Unterzügen oder Betonwänden zur Leitungsführung
     von ELT Kabel. inkl. Systemdeckel Schutz vor
      einlaufenden Beton. Länge bis 30cm.

  
         120,000 ST 19,98 2.397,60
    

    7.2.1.13. Aussparung für Einbauten in Betonwänden
 Aussparung für Einbauten in Betonwänden
 An Schalung angebrachte Komponente als
  Platzhalter zum späteren Einbau in Betonwand.
 Polystyrol geschäumter Styropor Klotz einbauen
 und sicher befestigen nach dem Ausschalen
    rückstandsfrei entfernen. Abmessung:
         285mm x 285mm x 50mm (L x B x T).

  
         3,000 ST 25,04 75,12
    

      7.2.1.14. Aussparung für Kombikonsole FSD, FSE und Leuchte
   Aussparung für Kombikonsole FSD, FSE und
   Leuchte in Betonwand. An Schalung angebrachte
 Komponente als Platzhalter zum späteren Einbau
   in Betonwand. Polystyrol geschäumter Styropor
 Klotz einbauen und sicher befestigen nach dem
    Ausschalen rückstandsfrei entfernen. Abmessung:
         474mm x 255mm x 160mm (L x B x T).

  
         1,000 ST 28,10 28,10
    

    
         Summe 7.2.1. Betoneinlegearbeiten 216.692,92

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 516 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    7.2.2. Einlegearbeiten Sichtbeton

 Einlegearbeiten in Beton können nur im Zuge des
   Baufortschrittes ausgeführt werden. Mit
   Arbeitsunterbrechungen ist zu rechnen. Einlegen
     und befestigen der Leerrohre, Wand- und
     Deckenkrümmer, End- und Übergangstüllen in der
   Schalung zum einbetonieren. Die Rohre und Dosen
 müssen so an der Armierung oder an der Schalung
   befestigt und geschützt werden, dass beim
 Einschütten und Rütteln des Betons dieser nicht
 eindringt und keine Beschädigungen und
   Lageveränderungen vorkommen. Die erforderlichen
           Zubehör- und Kleinteile (z.B. Muffen, Nägel
   usw. ) sind in den Einheitspreis mit
  einzukalkulieren.
  
 Nach dem Ausschalen sind alle Dosen und Tüllen
  zu öffnen und von Verschmutzungen zu befreien.
 Unmittelbar nach dem Ausschalen sind die Rohre
   auf Durchgang zu überprüfen. In alle Leerrohre
 sind die nachstehend beschriebenen Zugdrähte
    einzuziehen. Nicht durchgängige Leerrohe,
 beschädigte Dosen und Tüllen sind der
   Bauleitung zu melden und instandzusetzen. Eine
  gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
 Alle benötigten Montagematerialien zum sichern
     und fachgerechten Einbau wie z.B. Montage auf
   Gegenschalung, überlängen bei
   Etagenübergreifender Verrohrung, sind in die
  Einheitspreise der Positionen mit einzurechnen.
 Es sind nur Werksfertige Materialien die für
 das Einlegen in Beton und zum befestigen in
   Schalung zugelassene Produkte einzusetzen. Die
 Montage erfolgt unter Einhaltung der vom
  Hersteller angegebenen Montagehinweise.

  
    

 Wand und Deckenflächen in Sichtbetonqualität
   SB2 werden im Gebäude in folgenden Bereichen
  vorgesehen:
 Untergeschoss keine
   Erdgeschoss Treppenhäuser, Eingangsbereich
   nord/west
 Zwischengeschoss Treppenhäuser
        1. bis 4. Obergeschoss Treppenhäuser, Flurwände
  Schachtkerne.
 Nachstehen beschriebene Positionen in diesem
 Titel sind in Sichtbetonqualität Wände und
     Decken der Klasse SB2 einzubauen. Alle
 benötigten Montagematerialien zum sichern und
 fachgerechten Einbau unter Berücksichtigung der
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     Sichtbetonqualitäten wie z.B. Montage auf
     Gegenschalung, gesonderte Rohrbefestigung, sind
 in die Einheitspreise der Positionen mit
  einzurechnen.

  
    

      7.2.2.1. Geräteverbindungsdose Einführungen halogenfr.Kunststoff
        Durchm. 60mm T 60mm IP3X UP Schalung
    Geräteverbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE
      0606-1) und DIN 49073, mit Einführungen für
  glatte oder gewellte Elektroinstallationsrohre,
   aus halogenfreiem Kunststoff, Durchmesser
         Einbauöffnung 60 mm, Tiefe mind. 80 mm,
         Schutzart IP 30 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
        Unterputz, auf Schalung. Modulares 3-teiliges
  stecksystem für alle Schalungsarten geeignet,
   Frontteil auf Schalung, Mittelteil und Endstück
   aufgesteckt. Endstück mit Aufnahme für
     Abstandshalter (Stützelement) bei
     Gegenschalung. Inkl. anteilig Gegenlager und
   Stützelement für Montage an Gegenschalung. mit
 Montage und Befestigung in Wand und
  Deckenschalung.
  Montage in Sichtbeton SB2

  
         600,000 ST 11,74 7.044,00
    

    
         Summe 7.2.2. Einlegearbeiten Sichtbeton 7.044,00
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    7.2.3. Hauseinführungen

   Durchführungssystem als Doppel-Dichtpackung als
 Paket zur Aufnahme von Leerrohren mit
     Bajonettaufnahme,inkl. druckdichtem
   Verschlussdeckel. Geeignet zum beidseitigen
 Anschluss von Ringraumdichtungen oder
   Kabeleinführungssystemen. Inklusive
 Abstandshalter zum erstellen von
   Durchführungssystemen in Paketanordnungen. Zur
 Aufnahme und Anbindung der im Erdreich
  verlegten Leerrohren im Außenbereich.
  Montagehöhe nach Abstimmung Rohbauplanung,
  Verlegehöhe der Leerrohre im Außenbereich ca.
    60-80cm unter Bodenkante. Einbau
 Doppeldichtpackung und Systemdeckel in
   Betonaußenwand im Untergeschoss. Im
 Technikbereich des Schulgebäude und der
  Sporthalle.
     Die Technikräume: FMT Technikraum, Übergabe
     PV-Anlage und der NEA-Raum sind an der
 südlichen Außenwand des Untergeschosses
   angeordnet. Ebenerdig im Erdgeschoss sind die
   Hauseinführungen überbaut. Daher müssen nach
 dem Ausschallten des Untergeschosses alle
 Hauseinführungen Dichtpackungen geöffnet und
 mit Systemdeckeln und Leerrohren versehen
   werden. Die Leerrohre sind bis auf die Lage der
 geplanten Zugschächte hin zu verlegen und
   wasserdicht zu verschließen. Die Leerrohre sind
    mit jeweils einer Überleänge von ca. 1m aus dem
   Erdreich herausragend zu verlegen. Die
  Rohrenden sind zu Bündeln und vor Beschädigung,
 Verschmutzung und einlaufendes Wasser zu
   schützen. Die Hauseinführungen an der östlichen
 Wand und an der Außenwand der Sporthalle werden
  nich überbaut.

  
    

        7.2.3.1. Doppeldichtpackung als Kabeldurchführungssystem, 2x2
 Doppeldichtpackung als
    Kabeldurchführungssystem, mit beidseitiger,
    Systemgebundener Bajonett-Anschlußmöglichkeit,
   in Schalung einsetzen, als
  Kombinationseinführung zum Anreihen geeignet.
    2St Durchführungen nebeneinander und 2St
  Durchführungen übereinander.

  
         5,000 ST 159,29 796,45
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        7.2.3.2. Doppeldichtpackung als Kabeldurchführungssystem, 2x1
 Doppeldichtpackung als
    Kabeldurchführungssystem, mit beidseitiger,
    Systemgebundener Bajonett-Anschlußmöglichkeit,
   in Schalung einsetzen, als
  Kombinationseinführung zum Anreihen geeignet.
  2St Durchführungen nebeneinander

  
         5,000 ST 88,96 444,80
    

        7.2.3.3. Doppeldichtpackung als Kabeldurchführungssystem, 4x2
 Doppeldichtpackung als
    Kabeldurchführungssystem, mit beidseitiger,
    Systemgebundener Bajonett-Anschlußmöglichkeit,
   in Schalung einsetzen, als
  Kombinationseinführung zum Anreihen geeignet.
    4St Durchführungen nebeneinander und 2St
  Durchführungen übereinander.

  
         3,000 ST 299,95 899,85
    

        7.2.3.4. Doppeldichtpackung als Kabeldurchführungssystem, 4x3
 Doppeldichtpackung als
    Kabeldurchführungssystem, mit beidseitiger,
    Systemgebundener Bajonett-Anschlußmöglichkeit,
   in Schalung einsetzen, als
  Kombinationseinführung zum Anreihen geeignet.
    4St Durchführungen nebeneinander und 3St
  Durchführungen übereinander.

  
         1,000 ST 440,61 440,61
    

        7.2.3.5. Doppeldichtpackung als Kabeldurchführungssystem, 4x1
 Doppeldichtpackung als
    Kabeldurchführungssystem, mit beidseitiger,
    Systemgebundener Bajonett-Anschlußmöglichkeit,
   in Schalung einsetzen, als
  Kombinationseinführung zum Anreihen geeignet.
  4St Durchführungen nebeneinander

  
         5,000 ST 159,29 796,45
    

    7.2.3.6. Systemdeckel mit einseitigen Bajonett Verschluss und
 Systemdeckel mit einseitigen Bajonett
 Verschluss und einseitiger Manschettentechnik
 zur Anbindung an Durchführungssystem und an
   Kabelschutzrohr. Manschette für gewelltes
     Kabelschutzrohr D=125mm geignet.
 Bajonettverschluss passend zu gewählte
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     Hauseinführungssystem, Gas- und Wasserdicht bis
      ca. 0,5bar, Einbau entsprechend
  Montageanleitung des Herstellers.

  
         40,000 ST 62,99 2.519,60
    

         7.2.3.7. Kabelschutzrohr D125 biegsam aus PE, halogenfrei schwarz,
    Kabelschutzrohr D125 biegsam aus PE,
     halogenfrei schwarz, außen gewellt, in
   Verbundbauweise mit Innenhaut, Verbindung mit
     Doppelsteckmuffe mit Profildichtung, Sand- und
      Wasserdicht, nach DIN EN 61386-24, DIN EN
     61386-1, zur Verlegung im Erdreich, Biegeradius
            > ca. 350mm, Nenn- und Außendurchmesser 125mm,
      innendurchmesser ca. 106mm, Verlegung im
     Kabelgraben, Überdeckung 0,6-0,8m zur
   Erdoberfläche, verlegt in Teillängen mit
   Doppelsteckmuffe verlängert, von
   Hauseinführung, Hauseinführungssystem mit
 Systemdeckel passend auf den gewählten
 Außendurchmesser verlegt bis Kabelzugschacht in
  Schacht endend.

  
         160,000 m 5,76 921,60
    

    
         Summe 7.2.3. Hauseinführungen 6.819,36
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    7.2.4. Förderanlage Schachtabsicherung

 Die Aufzugsschächte sind vor Absturz zu
   sichern. Es ist eine Abschrankung an jeder
   Schachtöffnung herzustellen. Die sicherung der
  Schachtöffnungen sind nach EN 12811-1
     auszuführen. Vor jeder Schachtöffnung sind 3St
   Holzbohlen anzubringen. Anordnung entsprechend
   AN Förderanlagen. erste Bohle auf Rohboden
      aufliegend, oberste Bohle OK +1,10m von
      Rohboden. 3. Bohle in der Mitte.

  
    

       7.2.4.1. Abschrankung von Schachtöffnungen, Aufzug 1
   Abschrankung von Schachtöffnungen Aufzug 1,
   Personenaufzug, bestehend aus Halterungen an
   die Wand gedübelt und verschraubt. Holzbohlen
        je mindestens 150 mm x 30 mm und ca. 1,70m lang
    verschraubt, gegen Kippen und Lösen geischert,

  
         21,000 ST 31,15 654,15
    

       7.2.4.2. Abschrankung von Schachtöffnungen, Aufzug 2
   Abschrankung von Schachtöffnungen Aufzug 2,
     Personen- und Lastenaufzug, bestehend aus
 Halterungen an die Wand gedübelt und
     verschraubt. Holzbohlen je mindestens 150 mm x
       30 mm und ca. 1,90m lang verschraubt, gegen
  Kippen und Lösen geischert,

  
         18,000 ST 34,26 616,68
    

      7.2.4.3. Abschrankung von Schachtöffnungen, Aufzug Sport
 Abschrankung von Schachtöffnungen Aufzug
     Sporthalle, Personenaufzug, bestehend aus
 Halterungen an die Wand gedübelt und
     verschraubt. Holzbohlen je mindestens 150 mm x
       30 mm und ca. 1,70m lang verschraubt, gegen
  Kippen und Lösen geischert,

  
         9,000 ST 31,15 280,35
    

    
         Summe 7.2.4. Förderanlage Schachtabsicherung 1.551,18
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    7.2.5. Förderanlage Einbauteile

 Es werden durch den AN Förderanlagen
 Einbauteile für die Aufzugsschächte an den AN
   Baumeister Rohbau übergeben. Der AN Baumeister
 Rohbau übernimmt die bauseitigen Einbauteile
   und bestätigt den Empfang schriftlich. Der
 Einbau erfolgt nach den planerischen Vorgaben
       des AN Förderanlagen. Die M+W-Planung mit den
 Angaben der Einbauteile wird dem AN Baumeister
   Rohbau übergeben. Der AN Baumeiser Rohbau hat
 alle notwendigen Abstimmungen und Maßnahnmen
 die zur Leistungserbringung notwendig sind
 eigenverantwortlich zusammen mit dem AN
   Förderanalgen zu treffen. Die Abstimmungen
     werden, wenn nicht anders beschrieben, nicht
 gesondert vergütet und sind in den
   Einheitspreisen mit zu berücksichtigen. Nach
 dem Einbau der Bauteile auf der Schalung und
 vor dem einbringen des Ortbeton ist durch den
   AN Förderanlagen die Freigabe einzuholen. Der
 fachrichtige Einbau nach den Vorgaben ist
  schriftlich dem Bauherren mitzuteilen.

  
    

    7.2.5.1. Facharbeiter Einbau von Einbauteilen
 Facharbeiter Einbau von Einbauteilen
  
 Bauteile Förderanlage übernehmen und einbauen
 Bauteile nach planerischen Vorgaben des AN
 Förderaanlagen fachtechnische und normativ
     richtig einbauen. inkl. Abstimmung und
   Entgegennahme der bauseitigen Bauteile. Nach
 dem Einbau der Teile auf der Schalung und vor
 dem einbringen des Ortbeton ist durch den AN
  Förderanlagen die Freigabe einzuholen.
 Erstellen der schriftlichen Bestätigung zum
 Erhalt der Bauteile sowie der planerischen und
  fachtechnisch richtigen Montage.

  
         100,000 h 40,99 4.099,00
    

    
         Summe 7.2.5. Förderanlage Einbauteile 4.099,00

    
         Summe 7.2. Elektro 236.206,46
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    
         Summe 7. Technische Gebäudeausrüstung 336.882,78
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Baustelleneinrichtung
    
          Summe 1. Baustelleneinrichtung  780.685,28
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         2.  Herrichten Gründungsebene, Restaushub, Erdarbeiten
    
             Summe 2. Herrichten Gründungsebene, Rest..  174.636,25
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.  Rohbauarbeiten
      3.1. Traggerüste und Durchsteifungen 487.411,88
      3.2. Betonarbeiten 4.882.456,44
      3.3. Betonstahl und Einbauteile 2.589.732,04
      3.4. Stahlbauarbeiten 376.470,81
      3.5. Winterschutzmaßnahmen 49.028,06
      3.6. Nachbehandlung Betonbauteile 10.569,04
      3.7. Dämmarbeiten 235.730,40
      3.8. Sonstige Rohbauleistungen 178.319,00
    
          Summe 3. Rohbauarbeiten  8.809.717,67
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.1.  Traggerüste und Durchsteifungen
    
          Summe 3.1. Traggerüste und Durchsteifungen  487.411,88

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 528 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.2.  Betonarbeiten
          3.2.1. Gründungsbauteile (bis Bodenplatte U1) 557.748,66
        3.2.2. Stb.-Wände und Stützen 1.416.885,67
            3.2.3. Stb.-Unterzüge, Überzüge, Randbalken 568.980,06
        3.2.4. Stb.-Deckenbauteile 1.318.146,97
      3.2.5. Aussparungen in Betonbauteilen 128.732,42
        3.2.6. Stb.-Fertigteile 891.962,66
    
          Summe 3.2. Betonarbeiten  4.882.456,44
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.3.  Betonstahl und Einbauteile
    
          Summe 3.3. Betonstahl und Einbauteile  2.589.732,04

          Druckdatum:  09.09.2020  Seite: 530 von 542



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.4.  Stahlbauarbeiten
    
          Summe 3.4. Stahlbauarbeiten  376.470,81
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.5.  Winterschutzmaßnahmen
    
          Summe 3.5. Winterschutzmaßnahmen  49.028,06
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.6.  Nachbehandlung Betonbauteile
    
          Summe 3.6. Nachbehandlung Betonbauteile  10.569,04
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.7.  Dämmarbeiten
    
          Summe 3.7. Dämmarbeiten  235.730,40
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.8.  Sonstige Rohbauleistungen
    
          Summe 3.8. Sonstige Rohbauleistungen  178.319,00
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     4.  Innenabdichtung Sprinklertank
    
          Summe 4. Innenabdichtung Sprinklertank  35.372,89
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     5.  Arbeiten im Stundenlohn
    
          Summe 5. Arbeiten im Stundenlohn  40.752,00
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       6.  Dokumentation, Sonstiges
    
            Summe 6. Dokumentation, Sonstiges  5.741,68
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     7.  Technische Gebäudeausrüstung
      7.1. Grundleitungen 100.676,32
      7.2. Elektro 236.206,46
    
          Summe 7. Technische Gebäudeausrüstung  336.882,78
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     7.1.  Grundleitungen
      7.1.1. Schmutzwassergrundleitungen in Bodenplatte 21.569,16
      7.1.2. Schmutzwasserleitungen unter Bodenplatte 28.361,46
       7.1.3. Erdarbeiten 1 7.957,84
             7.1.4. Schmutzwassergr.-leitungen Küchenvers. u. Bpl. 14.697,83
       7.1.5. Erdarbeiten 2 2.548,37
       7.1.6. Regenwassergrundleitungen unter der Bpl. 12.449,88
       7.1.7. Erdarbeiten 3 6.859,23
      7.1.8. Arbeiten im Stundenlohn Technik 6.232,55
    
          Summe 7.1. Grundleitungen  100.676,32
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 400-MU6-20-001.. Gymnasium Kirchheim, Rohbau
        LV: 1031 VE103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     7.2.  Elektro
      7.2.1. Betoneinlegearbeiten 216.692,92
      7.2.2. Einlegearbeiten Sichtbeton 7.044,00
      7.2.3. Hauseinführungen 6.819,36
      7.2.4. Förderanlage Schachtabsicherung 1.551,18
      7.2.5. Förderanlage Einbauteile 4.099,00
    
          Summe 7.2. Elektro  236.206,46
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Angebotssumme netto  10.183.788,55 EUR
zzgl. Mwst:                  1.934.919,82  EUR
Angebotssumme brutto  12.118.708,37 EUR
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