
Dateiinformationen:
GAEB Version GAEB XML Version 3.1 vom 2009-12

Angebot erstellt am 19.08.2020 um 11:39 mit wingaeb xml Version 
4.6.0.35
Lizensiert für: Andic GmbH

Projektdaten:
Projektname: 651_

Vergabedaten:
Währung: EUR (Euro)

Bieterdaten:
Firma: Andic GmbH

Straße: Lietzenburger Str. 94
PLZ, Ort: 10719 Berlin

Angebotsdaten:
Angebotsdatum: 19.8.2020
Angebotsnummer:

Angebotssumme Gesamtbetrag 126.421,05 €

16,0 % Umsatzsteuer auf 126.421,05 € 20.227,37 €

Angebotssumme mit Umsatzsteuer 146.648,42 €

Leistungsverzeichnis - Gesamt
AN: Andic GmbH

Projekt: 651_
LV: 1060
X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung X:\...\KAÖ_2.BA-1060 D83_200713_V32.reduced.x84

Druckdatum: 19.08.2020 Seite 1/67



Baubeschreibung
1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 
487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinik-
gelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden 
betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der 
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes 
erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG
- Phase E: Aufstockung Pflege
- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss 
des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:
- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung
- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage
- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies 
sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch 
sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäude-
hülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich 
sind. Der Neubau wird als "Leichtbau" in Stahlkonstruktion mit Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-
stockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten 
Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die 
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge 
sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F 
zusammengefasst. 

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-
geführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine 
Provisorien erforderlich werden. 
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2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 
auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 
Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von
der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und
die St2550.
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3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten 

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 
der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 
wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.
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4. Zugänge, Zufahrten
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4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt
werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-
täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:
Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:
Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 
Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:
Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4
Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.
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4.2 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 
zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 
Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 
Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 
der Zutritt nicht möglich ist.

Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und Schließ-
gesellschaft kontrolliert.
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4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb
dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der 
Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, 
soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht
sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb 
befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.
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4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 
Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa    7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen 
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
ständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei 
den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeiträume abgegolten.
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4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers.
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4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 
eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 
Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 
Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 
und eine schriftliche Begründung vorzulegen.
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5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf
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5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 
zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf 
die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.
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5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten
Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird. Im Baubetrieb dürfen 
ausschließlich schallgedämmte, emissions-
arme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen
sind keine lauten Baugeräte zulässig. 
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5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).
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5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 
in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:
Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 
fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.
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5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 
angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 
geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 
auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 
alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
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5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten
ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und 
im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen 
können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, 
und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw.
Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. 
Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der 
ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies 
betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung 
der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen
- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen
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5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung
gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 
dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, 
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 
auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:
Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 
Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 
Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 
nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.
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5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 
der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2
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6. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -
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7. Bauseitige Leistungen
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7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2
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7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1
Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.
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7.3 Beleuchtung 

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu 
beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 
mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3
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7.4 Baukran

Bauseits stellt der AG über das Gewerk Rohbauarbeiten Hochbau-
kräne gemäß dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
einschl. Bedienpersonal zur Verfügung. Der AN darf die Hochbau-
kräne während der üblichen Arbeitszeiten (Baubeschreibung 
Ziff. 4.4) nach vorheriger schriftlicher Anmeldung für seine
Zwecke nutzen. Die Nutzung ist mit 2 Wochen Vorlauf schrift-
lich zu beantragen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Die Koordination erfolgt im Rahmen der wöchentlichen Bau-
besprechung. Den Weisungen des Bedienpersonals der Kräne sind 
Folge zu leisten.

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme 
der Hochbaukräne und hat sich mit den übrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten für Beschädigungen an den Einrichtungen und Kosten 
unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen trägt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in 
die Angebotspreise zu inkludieren.
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7.5 Bauaufzug

Bauseits stellt der AG über das Gewerk Gerüstbauarbeiten einen 
Bauaufzug gemäß dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
zur Verfügung. Der AN darf den Bauaufzug während der üblichen 
Arbeitszeiten (Baubeschreibung Ziff. 4.4) für seine Zwecke nutzen.

Eckdaten: 
Personen-/Materialaufzug, 500kg, 24m/min, 2,5m2 Ladefläche

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme 
des Bauaufzugs und hat sich mit den übrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten für Beschädigungen an den Einrichtungen und Kosten 
unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen trägt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in 
die Angebotspreise zu inkludieren.
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7.6 Gerüste

- entfällt -
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7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 
und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN 
seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 
Geschoss zu übertragen.
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8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation
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8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach 
und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 
erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 
Unterlage.
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8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23
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8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur 
Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:
- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.
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8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32
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8.5 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein
Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 
Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 
müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen Fassung einsehbar unter:
www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.
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9. Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 
Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 
an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 
Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 
Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 
der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 
Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 
der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 
des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 
des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 
Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-
leistungen nachgewiesen werden können, durch:
- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)
- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 

Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 
Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 
Abschnittes der MVV TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige 
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 
aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 
Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 
Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
A 2 - Brandschutz
A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz 
A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 
Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 
vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.
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* Ende der Baubeschreibung *
Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. 
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. 
Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht 
maßstabsgetreu.

Plan Nr       Inhalt
-----------------------------------------------
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1. Übersichtspläne

Lageplan:
101_A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:
102_A-P5-BT6-12-BE_191024
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2. Werkpläne

Grundrisse:
201_A-P5-BT6-12-D-501 Übersicht Bodenaufbau 3.OG
202_A-P5-BT6-12-D-502 Übersicht Bodenaufbau UG-2.OG

Schnitte:
203_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2-00
204_A-P5-BT6-12-SC-A-A_00
205_A-P5-BT6-12-SC-C-C_00
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3. Freianlagen

-
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4. Tragwerksplanung

-
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5. Technik

-
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6. Details

601_A-P5-BT6-12-D-500 Fussbodenaufbauten
602_A-P5-BT6-12-D-512 Duschablauf Nasszelle
603_A-P5-BT6-12-D-514 Gebäudefuge HLS-Schacht
604_A-P5-BT6-12-D-515 Dehnfugen
605_A-P5-BT6-12-D-200
606_A-P5-BT6-12-D-510 Treppenpodest 3.OG
607_A-P5-BT6-12-D-513 Aufzugabstellung AZ10
608_A-P5-BT6-12-D-516 Abstellung Türschwelle               Technikraum
609_A-P5-BT6-12-D-517 Belagwechsel
610_A-P5-BT6-12-D-518 Aufzugabstellung AZ 1+2
611_A-P5-BT6-12-DA_Ü02_Stb-Fertigteile, Überdeckung        der Wabenstruktur
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7. Unterlagen

-
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8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben 
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_KKAOE_2.BA_TPL_1060_Estricharbeiten_200713

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte, 
sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.
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* Ende Planverzeichnis *
Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 

> die vollständige Lieferung und Einbau von
Zementestrichen schwimmend, Verbundestrich,
auf Trennlage 

> Lieferung und Einbau einer bituminösen Abdichtung
in UG

> Dämmarbeiten mit Ausgleichsschüttung,
und Trittschalldämmung

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit 
zusammenhängende Leistungen:

> Schutzmaßnahmen der montierten Bauteile

> Erstreinigung vor Abnahme

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten 
mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke
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Leistungsverzeichnis
AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen
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AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter zwingend zu 
beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der
Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder               Art
DIN 18353 Estricharbeiten
DIN 18336 Abdichtungen

sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften, technische Merk-
blätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und technische
Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller.

Leistungsverzeichnis - Gesamt
AN: Andic GmbH

Projekt: 651_
LV: 1060
X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung X:\...\KAÖ_2.BA-1060 D83_200713_V32.reduced.x84

Druckdatum: 19.08.2020 Seite 51/67



AS 0.2 Montageart / Montageabfolge

- Die Ausführung der Arbeiten des AN erfolgt 
grundsätzlich geschoss- und abschnittsweise

- Für jede Abdichtungs- und Dämmebene ist vor
dem Estricheinbau zwingend eine Sichtabnahme
durchzuführen. Der AN hat der Oberjektüberwachung
gegenüber eine Anzeigepflicht.
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* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Informationen zum LV:
Name: 1060
Bezeichnung: Estricharbeiten

Informationen zur Gliederung:
Ebene: Typ: Länge:
1 Gliederungsebene 2
2 Gliederungsebene 2
3 Position 3
4 Index 1
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01 Vorbereitung / Sonstige Leistungen

01.001 Nivellement Rohboden geschossweise 4.200,00 m2 €0,25 1.050,00 €
Nivellement Rohboden geschossweise

Nivellement Rohboden mit Flächenlaser,
im Raster ca. 2,0 x 2,0 m,
zur Dokumentation der Höhentoleranzen,
Ergebnisse dokumentieren in den
Grundrissplänen,

einschließlich Vorlage des Messprotokolls
in digitaler Ausfertigung als PDF-Datei.

Bereich: UG, 1.OG - 3.OG

Ausführung geschossweise,
in Teilabschnitten,

Hinweis:
Das Nivellement muss im Beisein der
Objektüberwachung erfolgen,
der AN hat die Termine rechtzeitig mit
der Objektüberwachung abzustimmen

01.002 Erstellung Fugenplan 20,00 m €0,50 10,00 €
Erstellung Fugenplan

Leistung im wesentlichen bestehend aus
> Einmessen Lage der Bauteilfugen Bestand im

Zuge des Flächennivellements
(Zurückschneiden Bitumenabdichtung im Bereich
der Bauteilfugen, Erkunden/Suchen der Bauteil-
fugen)

> Lagerichtiges Übertragen der Bauteilfugen in
Fugenplan

> Planen von Bewegungsfugen und Feldbegrenzungsfugen
> Darstellen von Bewegungsfugen und Feldbegrenzungsfugen

im Fugenplan
> Abstimmung der Fugen mit dem planenden Architekten

Hinweis:
Es liegt ein Bestandsplan vor, aus dem die ungefähre
Lage der Bauteilfugen hervorgeht.

01.003 Qualitätssicherung und Dokumentation psch €100,00 100,00 €
Qualitätssicherung und Dokumentation

Qualitätssicherung gem. BEB
(Bundesverband Estrich und Belag e.V.)
- Leitfaden zur Herstellung von Zement-

estrichmörteln / Punkt 6 Qualitäts-
sicherung

Nach DIN 18560-1 dürfen nur Estrich-
mörtel verwendet werden, für die eine
Konformitätserklärung nach
DIN EN 13813 vorliegt.

Leistung im Wesentlichen

- Regelmäßige Produktionskontrollen
> Prüfung der Lieferscheine
> Sichtprüfung der Ausgangstoffe
> Überwachung des Herstellvorgangs
> Dokumentation

01.004 Untergrund kehren, besenrein 4.200,00 m2 €0,35 1.470,00 €
Untergrund kehren, besenrein

Untergrund abkehren, besenrein,
vor Verlegung der PE-Folie, Ausgleichs-
schüttung bzw. Dämmung

Reinigungsgut:
- Bauschutt bis 4 Kg/m2
- Baumüll bis 1 Kg/m2
- Baustaub
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Reinigungsgut aufnehmen und
bestimmungsgemäß entsorgen,

Ausführungsbereich: UG, 1.OG - 3.OG

01.005 Untergrundvorbereitung, für KSK 40,00 m2 €2,35 94,00 €
Untergrundvorbereitung, für KSK

Vorbereiten der Betonunterlage,

Bauteile    : Stahlbetonbodenplatte,
Stahlbetondecken
Festigkeitsklassen > C20/25

< C40/50
horizontale Flächen,
bis 2% geneigt,

Arbeitsgänge: 1

mit geeignetem Verfahren nach Wahl des
AN z.B Kugelstrahlen, Strahlen mit
festen Strahlmitteln oder Fräsen, bei
gleichzeitigem Absaugen,

Untergrund reinigen von Beschichtungen,
Verunreinigungen, losen Bestandteilen und
trennend wirkenden Substanzen, für
nachfolgende

> Dampfsperre, aus KSK-Bahn wie nachfolgend
angeboten

die gestrahlte Fläche muss rau und die
Lunker müssen geöffnet sein, die Betonober-
fläche ist vor erneuter Verschmutzung zu
schützen, Schutzmaßnahmen sind mit dem
angebotenen EP abgegolten,

zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:
- 2,0 MPa Mittelwert
- 1,5 MPa kleinster Einzelwert

Strahlgut und Schuttgut bestimmungsgemäß
entsorgen

Ausführungsbereich: UG

01.006 Einmessen und Abstellen von Estrichkanten 240,00 m €0,50 120,00 €
Einmessen und Abstellen von Estrichkanten

Einmessen und Abstellen von
Estrichkanten, mit Estrichstellwinkeln,
in Einzellängen,

- einschl. Schalung bzw. Abstellwinkel,
fluchtgerecht einmessen und aufstellen,

Abstellungen z.B. für:
- Wechselnde Bodenbeläge
- Trennfugen
- nachträgliche Installations-

abstellungen, Aufzüge

- Ausführunghöhe / Bodenaufbau
: bis ca. 325 mm

- Ausführung gem. Werkplanung
in allen Längen,
Schalung bzw. Abstellwinkel
einschl. aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten,
nach Gebrauch entsorgen,

Ausführungsbereich: UG, 1.OG - 3.OG

01.007 Abstellwinkel Arbeitsabschnitte 200,00 m €5,35 1.070,00 €
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Abstellwinkel Arbeitsabschnitte
UG, 1.OG - 3.OG

Abstellwinkel aufstellen an
Kanten der Arbeitsabschnitte,

- Pappwinkel aus Pappe-Folien-Laminat

- Ausführunghöhe ab OK-Rohboden
: bis ca. 325 mm

- Ausführung in Arbeitsabschnitten
und auf besondere Anweisung
der Objektüberwachung,
in allen Längen,
Schalung bzw. Abstellwinkel
einschl. aller Zuschnitt- und
Anpaßarbeiten,
nach Gebrauch entsorgen,

Ausführungsbereich: nach Arbeitsfortschritt,
UG, 1.OG - 3.OG

01.008 Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 250 210,00 m €28,66 6.018,60 €
Bezugsbeschreibung
Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 250
bis ca. L 250 x 110 x 5 mm,

Abschluss Estrich mit Stahlwinkel,
fluchtgerecht einmessen und aufstellen,

- Profil  : verkantet ca. 250 x 110 x 5 mm
: verzinkt

Ausführungsbereiche:
- Abschlüsse an freien Kanten wie

Schächten, Raumübergänge und Rand-
abschlüssen, sowie Aussparungen,
gem. Werkplanung

- Im Bereich der Dampfsperre, auf der
durchlaufenden Abdichtungsbahn montiert,

- in verschiedenen Längen,
Einzellängen bis 6,0 m,

- einschl.: - Befestigungsmittel und
Bohrungen

- Befestigung mit Dübeln
und Schrauben M 12,

- mit Unterfütterung
nach Wahl AN

Ausführungsbereich: 3. OG

Ausführungs gem.
A-P5-BT6-12-D-515 Dehnfugen
A-P5-BT6-12-D-516 Abstellung Türschwelle Technikraum
A-P5-BT6-12-D-513 Aufzugabstellung AZ10

01.009 Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 100 5,00 m €21,52 107,60 €
Wiederholungsbeschreibung zu 01.008, jedoch
Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 100

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

L ca. 100 x 50 x 5 mm

Ausführungsbereiche: Aufzugsschacht 1+2/3/4
UG - 2.OG

: Aufzugsschacht 3/4
3. OG

Ausführungs gem.
A-P5-BT6-12-D-518 Aufzugabstellung AZ 1+2

01.010 Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 80 5,00 m €20,45 102,25 €
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Wiederholungsbeschreibung zu 01.008, jedoch
Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 80

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

L ca. 80 x 50 x 5 mm

Ausführungsbereiche: Aufzugsschacht 1/2
3.OG

Ausführungs gem.
A-P5-BT6-12-D-518 Aufzugabstellung AZ 1+2

01.011 Zusätzliche Anfahrt, nachträgliche Arbeiten 2,00 St €250,00 500,00 €
Zusätzliche Anfahrt, nachträgliche Arbeiten

Zusätzliche Anfahrt für nachträgliche
Arbeiten wie z.B. Estrichergänzungen an
Abstellungen oder Abläufen

Einzukalkulieren sind die Fahrtkosten
einschl. Arbeitszeit, sowie eine geringfügige
Baustelleneinrichtung

Ausführung nur auf ausdrückliche Anordnung
durch die Objektüberwachung

Abrechnung pauschal je Arbeitseinsatz

Summe 01 10.642,45 €

02 Abdichtungs- und Dämmarbeiten

02.001 Voranstrich horizontal 40,00 m2 €1,20 48,00 €
Bezugsbeschreibung
Voranstrich horizontal

Voranstrich, auf horizontalen Flächen,
kaltverarbeitbarer Bitumen-Voranstrich,
auf Lösungsmittelbasis -
auf den gereinigten Untergrund streichen
oder spritzen und durchtrocknen lassen.
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²

gem. Materialökologie sind nur Produkte nach
GISCODE BBP 10 zulässig.

Ausführungsbereich: UG

02.002 Voranstrich, Hochzug bis 150mm 40,00 m €0,60 24,00 €
Wiederholungsbeschreibung zu 02.001, jedoch
Voranstrich, Hochzug bis 150mm

Bitumen-Voranstrich wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch
an aufgehenden Bauteilen,
in Estrichdicke, bis 190 mm

Ausführungsbereich: UG

02.003 Dampfsperre KSK, horizontal 40,00 m2 €7,35 294,00 €
Bezugsbeschreibung
Dampfsperre KSK, horizontal

Dampfsperre KSK horizontal verlegen,

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahn, nach DIN EN 13970
unterseitig Kaltselbstklebemasse mit hohem
Diffusionswiderstand, großer Durchtritts-
festigkeit und Alkaliresistenz
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- Dicke        : ca. 4 mm
- Trägereinlage: Glasvlies-Aluminium
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

: l >= 400 N/50 mm
q >= 300 N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1
: l + q >= 2 %

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach
DIN EN 1931  : >= 1500 m

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109
: <= -25 °C

- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110
: >= +70 °C

Verlegung fachgerecht gem. Hersteller-
vorgaben, Längsnaht und Kopfstoßbereich
min. 8 cm, mit Brenner und Andrückrolle
fachgerecht verschweißen,
im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Durchdringungen ist die Bahn luftdicht,
anzuschließen,
Stöße versetzt anordnen
einschließlich aller Zuschnitt- und
Anpassungsarbeiten, sowie Eckausbildungen

Ausführungsbereich: UG

angeb. Erzeugnis:

'.......KSK............................'

02.004 Dampfsperre KSK, Hochzug bis 150mm 40,00 m €4,20 168,00 €
Wiederholungsbeschreibung zu 02.003, jedoch
Dampfsperre KSK, Hochzug bis 150mm

Dampfsperre KSK, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

an aufgehenden Bauteilen vertikal
angebracht, Hochzug bis 150 mm,
Oberflächen z.B. Stahlbeton, MW,
fachgerechter Anschluss an horizontale
Dampfsperre

Ausführungsbereich: UG

02.005 Zulage für Eckausbildungen, KSK 11,00 St €5,00 55,00 €
Zulage für Eckausbildungen, KSK

Zulage für Herstellung von Ecken
in zuvor beschriebener Abdichtung aus
bituminöser Schweißbahn in Gebäudeecken,
Innen- und Aussenecken am Dichtungshochzug,

einschließlich aller Zuschnitts- und 
Anpassungsarbeiten

02.006 Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 20 mm 270,00 m2 €6,60 1.782,00 €
Bezugsbeschreibung
Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 20 mm

Lieferung und Montage von gebundener
Ausgleichsschüttung, bauaufsichtlich
zugelassen, zum Einsatz im Innenbereich
unterhalb von Estrichschichten

- Anwendungsgebiet
: Innen, unter Estrich
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: für Nutzlasten
=< 5 kPA = 5 kN/m²

- Baustoffklasse / DIN 4102
: A2 (Nichtbrennbar)

- Wärmeleitfähigkeit λB
: =< 0,075 W/(m*K)

Einbauhöhe: ca. 15 - 35 mm
Mittelstärke 20 mm

geeignet als Ausgleichs- und Dämmungs-
schicht, fugenlos einzubauen und
eben abzuziehen, einschließlich
sämtlicher Anpassarbeiten

Beispielprodukt: Thermotec, DURO A2,
angebotenes Erzeugnis

Thermobound
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

02.007 Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 200 mm 3.830,00 m2 €6,60 25.278,00 €
Wiederholungsbeschreibung zu 02.006, jedoch
Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 200 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Einbauhöhe: über 190 - 210 mm
Mittelstärke 200 mm

02.008 Mehrpreis Mehrstärken Schüttung 075 1.900,00 m2 €1,85 3.515,00 €
Mehrpreis Mehrstärken Schüttung 075

Mehrpreis für Schüttungsmehrstärken
der zuvor beschriebenen Schüttung

- pro 5 mm Einbau Mehrstärke, die über
die Dicke der LV-Position hinausgeht

Hinweis:
Vor dem Einbau der Schüttung sind
erforderliche Mehrstärken gemeinsam
mit der Objektüberwachung festzustellen
und schriftlich zu vereinbaren

02.009 Minderpreis Minderstärken Schüttung 075 1.900,00 m2 €0,65 1.235,00 €
Minderpreis Minderstärken Schüttung 075

Minderpreis für Schüttungsminderstärken
der zuvor beschriebenen Schüttung

- pro 5 mm Einbau Minderstärke, die unter
der Dicke der LV-Position liegt

Hinweis:
Vor dem Einbau der Schüttung sind
erforderliche Minderstärken gemeinsam
mit der Objektüberwachung festzustellen
und schriftlich zu vereinbaren

02.010 Trittschalldämmung DES 0,040 W/m*K, 20 mm 4.100,00 m2 €1,48 6.068,00 €
Trittschalldämmung DES 0,040 W/m*K, 20 mm

Trittschalldämmung aus EPS, gem. DIN EN 13163
zum Einsatz im Innenbereich unterhalb von
Estrichsschichten

- Anwendungsgebiet / DIN V 4108, Teil 10
: Innen, unter Estrich
: für Nutzlasten

=< 5 kPA = 5 kN/m²
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- Baustoffklasse / DIN 4102
: B1 (schwer entflammbar)

- EU-Baustoffklasse / DIN EN 13501-1
: Euroklasse E

- Wärmeleitfähigkeit λB
: 0,040 W/(m*K)

- Zusammendrückbarkeit
: c <= 3 mm

- dyn. Steifigkeit
: s` <20 MN/m2

- Kantenausbildung
: stumpf

angeb. Erzeugnis:

'....Bachl...............................'

Dicke   : 20 mm
Bereiche: UG Büro und 3.OG

Verlegung in fix und fertiger Ausführung
einschließlich aller Schnitte und Anpass-
arbeiten

02.011 Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie 8.200,00 m2 €0,70 5.740,00 €
Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie

Trennlage bestehend aus 2 x 0,2 mm
PE-Folie als Trennschicht,

- sD-Wert > 10,
- zweilagig verlegt,
- d = 2 x 0,2 mm
- als Trennlage auf Ausgleichsschüttung und

auf Dämmung, bzw. Stahlbetonfläche,
unter Zementestrich

seitlich hochgezogen bis OK Estrich bzw.
bei Einsatz von Randdämmstreifen mit
Folienlasche und Folienhochzug überlappen

Verlegung gemäß DIN 18560/Teil 4,
- Überlappung mind. 8 cm
- Stöße mit Klebeband sichern

einschl. sämtlicher Zuschnitt- und
Anpassarbeiten

Ausführungsbereich: UG und 3.OG

02.012 Randdämmstreifen 310 - 350 mm 3.170,00 m €0,40 1.268,00 €
Bezugsbeschreibung
Randdämmstreifen 310 - 350 mm

Randdämmstreifen, aus PE-Schaum,
einschließlich Folienlasche und Folien-
hochzug, mit rückseitigem Klebestreifen
zur Wandbefestigung, Höhe nach Angabe
in den LV-Positionen

Einbau an aufsteigenden Bauteilen, wie
z.B. Wände, Stützen, und Winkelprofile

einschließlich sämtlicher Zuschnitt-und
Anpassarbeiten

Einbauhöhe 29-32 cm

Ausführungsbereich: 1.OG - 3.OG

02.013 Randdämmstreifen 250-280 mm 330,00 m €0,40 132,00 €
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Wiederholungsbeschreibung zu 02.012, jedoch
Randdämmstreifen 250-280 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Einbauhöhe 25-28 cm

Ausführungsbereich: 3.OG

02.014 Randdämmstreifen ca. 100 mm 40,00 m €0,35 14,00 €
Wiederholungsbeschreibung zu 02.012, jedoch
Randdämmstreifen ca. 100 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Einbauhöhe ca. 10 cm

Ausführungsbereich: UG

02.015 Trockenbauwand mit Folie schützen 800,00 m €0,50 400,00 €
Trockenbauwand mit Folie schützen

Schutz der Trockenbauwand gegen Feuchtigkeit
beim Einbau der Ausgleichsschüttung

Leistung im wesentlichen

> Zuschneiden von Folienstreifen ca. 0,5 m Höhe
> Befestigung an Trockenbauwand ohne Zerstörung

der Oberfläche der GK-Platten
> Ausgleichsschüttung, Randdämmstreifen,

Estrich etc. (in eigenen Positionen beschrieben)
> Rückstandloses Entfernen des Folienstreifens

oberhalb Bodenaufbau

02.016 Schließen Stöße Stb-Fertigteile 70,00 m €1,50 105,00 €
Schließen Stöße Stb-Fertigteile mit Bitumenstreifen

Schließen der Stöße zwischen den Stb-Fertigteilen,
gegen das Durchrieseln der Ausgleichsschüttung,
mit Bitumenstreifen

Ausführung in Einzellängen bis 1,0 m

Summe 02 46.126,00 €

03 Zementestriche

Hinweistext Ausführungsbeschreibung 1
AS 3 Anforderungsspezifikation Estricharbeiten
AS 3 Anforderungsspezifikation Estricharbeiten
AS 3 Anforderungsspezifikation Estricharbeiten

Für alle folgend beschriebenen Estrich-
produkte- und Arbeiten ist der Nachweis der
Konformität der Hersteller gem. DIN EN 13813
vorzulegen.

Bestätigungsprüfungen, gem DIN 18560, können
gefordert werden.

Bei der Verarbeitung und dem Einbau aller
folgenden Estriche und deren Systemkomponenten
ist auf deren Konformität und die jeweiligen
Herstellerangaben zu achten.

Hinweistext Ausführungsbeschreibung 2
AS 3.1 Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5
AS 3.1 Estrich auf Trennschicht DIN  18560-CT-C35-F5
AS 3.1 Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5

Estrich auf Trennschicht, als Zementestrich,
gemäß DIN 18560-1 und 18560-4 herstellen
und verdichten, sowie in richtiger
Höhenlage ebenflächig einbauen.

Bezeichnung  : CT
Einbauhöhe   : nach Angabe in den Leistungspositionen
Druckfestigk.: C35
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Biegezugfest.: F5
Untergrund   : PE-Folie 2-lagig, Dicke je 0,2 mm

auf bituminöser Schweißbahn
waagerecht (wenn nicht anders in der
Leistungsposition angegeben)

Verkehrslast : bis 5,0 kN/m²
Einzellast   : bis 4,0 kN
Oberfläche   : gerieben

Hinweistext Ausführungsbeschreibung 3
AS 3.2 Schwimmender Estrich DIN 18560-CT-C35-F5
AS 3.2 Schwimmender Estrich DIN 18560-CT-C35-F5
AS 3.2 Schwimmender Estrich DIN 18560-CT-C35-F5

Schwimmender Estrich, als Zementestrich,
gemäß DIN 18560-1 und 18560-2 herstellen
und verdichten, sowie in richtiger
Höhenlage ebenflächig einbauen.

Bezeichnung  : CT
Einbauhöhe   : nach Angabe in den Leistungspositionen
Druckfestigk.: C35
Biegezugfest.: F5
Untergrund   : Wärmedämmschicht mit Abdeckung

auf PE-Folie 1-lagig,
waagerecht (wenn nicht anders in der
Leistungsposition angegeben)

Verkehrslast : bis 5,0 kN/m²
Einzellasten : bis 4,0 kN
Oberfläche   : gerieben

Hinweistext Ausführungsbeschreibung 4
AS 3.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5
AS 3.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5
AS 3.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5

Verbundestrich, frisch in frisch, gemäß
DIN 18560-1 und DIN 18560-3 herstellen und
verdichten, sowie in richtiger Höhenlage
ebenflächig einbauen.

Bezeichnung  : CT
Einbauhöhe   : nach Angabe in den Leistungspositionen
Druckfestigk.: C35
Biegezugfest.: F5
Untergrund   : genässte, haftgrundierte Stb.-Decke,

haftgrundierte Verbundestrichschicht
Verkehrslast : bis 5,0 kN/m²
Oberfläche   : gerieben

Bei Einbauhöhe > 50 mm in 2 Schichten auszuführen,
einzelne Schicht je "frisch in frisch" und mit
Haftgrundierung ausgeführt und verdichtet zu
Herstellung eines innigen Verbundes von der
1. Estrichschicht mit der 2. Estrichschicht und
dem Untergrund

Hinweistext * Ende Anforderungsspezifikation *
* Ende Anforderungsspezifikation *

03.001 Estrich auf Trennschicht CT-C35-F5-T95 100,00 m2 €14,25 1.425,00 €
Estrich auf Trennschicht CT-C35-F5-T95

Estrich,
Einbauart  : auf Trennschicht verlegt
Ausführung : gemäß AS 3.1
Einbauhöhe : 95 mm

geeignet zur Aufnahme  des folgenden Belages
- staubbindender Anstrich

Einbaubereich: UG und 3.OG

Komplett liefern und einbauen unter
Einhaltung der Normen und DIN-Vor-
schriften

03.002 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S70 4.000,00 m2 €11,20 44.800,00 €
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Bezugsbeschreibung
Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S70

Estrich,
Einbauart  : schwimmend verlegt
Ausführung : gemäß AS 3.2
Einbauhöhe : 70 mm

geeignet zur Aufnahme des folgenden Belages
- staubbindenden Anstrich

Einbaubereich: UG und 3.OG

Komplett liefern und einbauen unter
Einhaltung der Normen und DIN-Vor-
schriften

03.003 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S75 90,00 m2 €11,35 1.021,50 €
Wiederholungsbeschreibung zu 03.002, jedoch
Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S75

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Einbauhöhe : 75 mm

03.004 Verbundestrich CT-C35-F5-V95 20,00 m2 €18,65 373,00 €
Verbundestrich CT-C35-F5-V95

Estrich,
Einbauart  : Verbundestrich
Ausführung : gemäß AS 3.3
Einbauhöhe : bis 95 mm

Einbaubereich: l.OG und 2.OG

Komplett liefern und einbauen unter
Einhaltung der Normen und DIN-Vor-
schriften

03.005 Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm 100,00 m2 €2,00 200,00 €
Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

Mehrpreis für Estrichmehrstärken,
für Zementestrich CT-C35-F5,

- pro 5 mm Einbau Mehrstärke,
die über die Dicke der LV-Position
hinausgeht

Hinweis:
- Vor dem Einbau von Estrichen sind

erforderliche Mehrstärken gemeinsam
mit der Objektüberwachung festzustellen
und schriftlich zu vereinbaren

03.006 Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm 100,00 m2 €0,85 85,00 €
Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

Minderpreis für Estrichminderstärken,
für Zementestrich CT-C35-F5,

- pro 5 mm Einbau Minderstärke,
die über die Dicke der LV-Position
hinausgeht

Hinweis:
- Vor dem Einbau von Estrichen sind

erforderliche Minderstärken gemeinsam
mit der Objektüberwachung festzustellen
und schriftlich zu vereinbaren

03.007 Zulage Estrich in Kleinflächen bis 5,0 m2 150,00 m2 €1,00 150,00 €
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Zulage Estrich in Kleinflächen bis 5,0 m2

Zulage für die Verlegung des zuvor
beschriebenen schwimmenden Estrichs
CT-C35-F5 in Kleinflächen < 5,0 m2,

Einbaustärken Estrich über 70 bis 95 mm

Einbaubereich: UG, 1.OG - 3.OG

03.008 Zulage Estrich, mit erhöhter Toleranzanforderung 40,00 m2 €0,10 4,00 €
Zulage Estrich, mit erhöhter Toleranzanforderung

Zulage zu den Estricharbeiten für erhöhte
Anforderungen an die Ebenheit

Zulage zu den Spachtelarbeiten für erhöhte
Anforderungen an die Ebenheit

DIN 18202, Tab. 3, Zeile 4 gilt nicht.
Es gilt Anforderung gem. AS 4.2

Bereich: Flure, Bereich Stahl-Glas-Elemente

Ausführung nach ausdrücklicher Anweisung
durch Objektüberwachung.

03.009 Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden 1.050,00 m2 €5,35 5.617,50 €
Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden

Zuschlagmittel,
für die Herstellung von Schnellestrich,
Belegreife nach ca. 24 Std.,

Abrechnung nach m² - Estrichfläche
Zuschlag je angefangenen 10 mm Einbauhöhe

03.010 Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich 2.800,00 m2 €3,25 9.100,00 €
Belegreife 25-28 Tage

Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich
Belegreife 25-28 Tage

Zuschlagmittel,
für die Herstellung von mittelschnellem Estrich
Belegereif: nach ca. 25 - 28 Tagen,

Abrechnung nach m² - Estrichfläche
Zuschlag je angefangenen 10 mm Einbauhöhe

03.011 Estrichergänzungen CT-C35-F5,  Kleinflächen bis 0,5 m² 15,00 St €10,00 150,00 €
Bezugsbeschreibung
Estrichergänzungen CT-C35-F5,
Kleinflächen bis 0,5 m²

Estriche ergänzen,
Ausführung nachträglich auf besondere
Anordnung,
Klein- und Kleinstflächen,
Zementestrich CT nach DIN 18560,
als schwimmender Estrich, unbewehrt,
auf waagerechtem Untergrund,

Festigkeitsklasse C35,
Biegezugfestigkeit F5 nach DIN EN 13813,
Estrichnenndicke von ca. 70 mm
Oberfläche gerieben,

- Größe der Einzelflächen
: bis ca. 0,5 m2

03.012 Estrichergänzungen wie vor, jedoch 10,00 St €10,00 100,00 €
Einzelflächen über 0,5 bis 1,0 m² 
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Wiederholungsbeschreibung zu 03.011, jedoch
Estrichergänzungen wie vor, jedoch
Einzelflächen über 0,5 bis 1,0 m²

Estriche ergänzen,
Zementestrich wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Größe der Einzelflächen
: über 0,5 bis 1,0 m²

03.013
1,0 bis 5,0 m²
Estrichergänzungen wie vor, jedoch  Einzelflächen über 100,00 m2 €15,00 1.500,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 03.011, jedoch
Estrichergänzungen wie vor, jedoch
Einzelflächen über 1,0 bis 5,0 m²

Estriche ergänzen,
Zementestrich wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Größe der Einzelflächen
: über 1,0 bis 5,0 m²

Summe 03 64.526,00 €

04 Einbauteile, Profile, Fugen

04.001 Schein- und Arbeitsfugen, bis 3,0 m 30,00 m €6,85 205,50 €
Bezugsbeschreibung
Schein- und Arbeitsfugen, bis 3,0 m

Herstellen und Schließen von Schein-
und Arbeitsfugen in vorbeschriebenen
Zementestrichen,

Lage und Anordnung:
- gem. Fugenplanung nach Abstimmung mit dem
Architekten sowie DIN 18560

Leistungsumfang:
- Arbeitsfugen im Zuge der Verlegung

herstellen,
- Scheinfugen durch Kellenschnitt im

frischen Estrich, t max = 1/3
- Schließen der Fugen nach Austrocknung

und Arbeitsunterbrechung,
Fugen verdübeln und kraftschlüssig
mittels lösungsmittelfreiem geeignetem
Kunstharz vergießen (Höhenversatz-
sicherung)
Harzoberflächen besanden,

Lage und Anordnung: gem. Bodenspiegel

Einzellängen über 80 bis 300 cm

04.002 Schein- und Arbeitsfugen, über 3,0 bis 12 m 24,00 m €6,85 164,40 €
Wiederholungsbeschreibung zu 04.001, jedoch
Schein- und Arbeitsfugen, über 3,0 bis 12 m

Herstellen und Schließen von Schein-
und Arbeitsfugen,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Lage und Anordnung: gem. Bodenspiegel
und DIN 18560

Einzellängen teils durchgehend über
gesamte Raumbreiten- bzw. Längen,
bis 12 m

04.003 Gebäude Trennfugen 16,00 m €2,20 35,20 €
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Bezugsbeschreibung
Gebäude Trennfugen
Einzellängen bis 4,0 m

Herstellen von Trennfugen in vorbeschriebenen
Zementestrichen, ink. Schüttung

Lage und Anordnung:
- gem. eigener Planung in Abstimmung

mit dem Architekten
sowie DIN 18560

Leistungsumfang:
- Trennfuge im Zuge der Verlegung

herstellen,
- Fuge auf gesamter Estrichhöhe
- Abrechnung nach m Fugenlänge

Einbaubereich : Gebäude Trennfuge 3.OG

04.004 Dehnfuge Bauteilfuge/Bewegungsfuge 150,00 m €2,20 330,00 €
Wiederholungsbeschreibung zu 04.003, jedoch
Dehnfuge Bauteilfuge/Bewegungsfuge

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Einbaubereich :
Dehnfuge Bauteilfuge/Bewegungsfuge 3.OG

Summe 04 735,10 €

05 Stundenlohnarbeiten

Hinweistext VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten

(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

(Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-
kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-
überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn
diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

05.001 Facharbeiter 70,00 h €40,95 2.866,50 €
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Facharbeiter

Stunde Facharbeiter für Estricharbeiten

05.002 Helfer 50,00 h €30,50 1.525,00 €
Helfer

Stunde Helfer für Estricharbeiten

Summe 05 4.391,50 €

Angebotssumme Gesamtes LV 126.421,05 €
% Umsatzsteuer auf16,0 126.421,05 € 20.227,37 €

Angebotssumme mit Umsatzsteuer 146.648,42 €
Zahlungsbedingungen: Tage % Skonto, Tage rein netto0 0,0 0
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