

Bieter <i>Audic GmbH</i>	Vergabenummer <i>207_2-1060-01</i>	Datum <i>19.08.2020</i>
Baumaßnahme <b>207_2 AOEB A 2 - InnKlinikum Altötting und Mühldorf - Aufstockung Pflege</b>		
Leistung <b>1060 Estricharbeiten</b>		

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		<i>19,55</i>
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	<i>62,80</i>	<i>12,28</i>
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	<i>12,50</i>	<i>2,44</i>
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		<i>34,27</i>
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		<i>6,68</i>
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		<i>40,95</i>

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>	<i>2,50</i>		<i>1,00</i>		
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>	<i>7,20</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>		
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>	<i>8,90</i>	<i>8,00</i>	<i>0,50</i>		<i>13,60</i>
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>	<i>0,90</i>	<i>2,00</i>	<i>0,50</i>		<i>1,40</i>
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>					
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>	<i>19,50</i>	<i>12,00</i>	<i>3,00</i>		<i>15,00</i>

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017