
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1060 Estricharbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
DK-Bau GmbH

Nr.002

Andic GmbH

Nr.004

GÖKSER BA...

Nr.007

K + B Böden ...

Nr.009

a²-bau GmbH

Nr.001

Marx Bau G...

Nr.011

Modern Estri...

Nr.006

CVM Fußbod...

Nr.005

IBR Bau/Estr...

Nr.008

KSK System...

Nr.010

AK Estrichsy...

Nr.003

SPOMA Park...

Nr.012

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 1060 Estricharbeiten  121.667,49 126.421,05 173.674,48 189.641,76 197.878,54 209.287,81 212.090,62 220.737,12 241.748,40 281.141,00 296.247,36 340.474,60 217.584,19 121.667,49 182.592,00

01   Titel   Vorbereitung / Sonstige Leistungen 18.583,00 10.642,45 8.259,20 12.447,50 18.974,00 23.829,65  7.410,00 11.945,00 16.010,00 23.885,00 65.265,00 13.874,80 19.260,47 7.410,00 18.847,00

    4.200 EP
01.001  Nivellement Rohboden geschossweise

m2 GP

0,30

1.260,00

0,25

1.050,00

0,10

 420,00

0,10

 420,00

0,10

 420,00

0,10

 420,00

0,10

 420,00

0,30

1.260,00

0,10

 420,00

0,20

840,00

0,20

840,00

0,20

840,00

0,17

714,00

0,10

420,00

1,25

5.250,00

    20 EP
01.002  Erstellung Fugenplan

m GP

10,00

200,00

0,50

 10,00

7,50

150,00

1,00

20,00

5,00

100,00

8,00

160,00

10,00

200,00

15,00

300,00

7,00

140,00

10,00

200,00

5,00

100,00

1,00

20,00

6,67

133,40

0,50

10,00

5,00

100,00

    1 EP
01.003  Qualitätssicherung und Dokumentation

psch GP

500,00

500,00

100,00

 100,00

500,00

500,00

200,00

200,00

350,00

350,00

475,00

475,00

500,00

500,00

500,00

500,00

120,00

120,00

800,00

800,00

200,00

200,00

400,00

400,00

387,08

387,08

100,00

100,00

650,00

650,00

    4.200 EP
01.004  Untergrund kehren, besenrein

m2 GP

0,50

2.100,00

0,35

1.470,00

0,03

 126,00

0,30

1.260,00

0,35

1.470,00

0,13

546,00

0,10

420,00

0,10

420,00

0,20

840,00

0,50

2.100,00

0,30

1.260,00

0,20

840,00

0,26

1.092,00

0,03

126,00

0,45

1.890,00

    40 EP
01.005  Untergrundvorbereitung, für KSK

m2 GP

10,00

400,00

2,35

94,00

4,65

186,00

2,00

 80,00

6,00

240,00

14,60

584,00

8,00

320,00

10,00

400,00

13,70

548,00

5,00

200,00

5,50

220,00

2,80

112,00

7,05

282,00

2,00

80,00

0,30

12,00

    240 EP
01.006  Einmessen und Abstellen von Estrichkanten

m GP

4,00

960,00

0,50

 120,00

2,51

602,40

1,50

360,00

1,50

360,00

7,85

1.884,00

5,00

1.200,00

1,00

240,00

8,30

1.992,00

8,00

1.920,00

3,00

720,00

1,60

384,00

3,73

895,20

0,50

120,00

3,00

720,00

    200 EP
01.007  Abstellwinkel Arbeitsabschnitte

m GP

3,00

600,00

5,35

1.070,00

1,22

244,00

0,80

 160,00

1,00

200,00

3,16

632,00

2,00

400,00

2,00

400,00

1,30

260,00

4,50

900,00

3,00

600,00

4,80

960,00

2,68

536,00

0,80

160,00

2,50

500,00

    210 EP
01.008  Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 250

m GP

55,00

11.550,00

28,66

6.018,60

25,14

5.279,40

38,00

7.980,00

66,00

13.860,00

78,79

16.545,90

15,00

 3.150,00

35,00

7.350,00

48,00

10.080,00

75,00

15.750,00

285,00

59.850,00

46,66

9.798,60

66,35

13.933,50

15,00

3.150,00

40,00

8.400,00

    5 EP
01.009  Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 100

m GP

33,20

166,00

21,52

107,60

25,14

125,70

27,00

135,00

28,50

142,50

49,09

245,45

10,00

 50,00

20,00

100,00

42,00

210,00

60,00

300,00

80,00

400,00

23,14

115,70

34,97

174,85

10,00

50,00

35,00

175,00

    5 EP
01.010  Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 80

m GP

29,40

147,00

20,45

102,25

25,14

125,70

26,50

132,50

26,30

131,50

46,26

231,30

10,00

 50,00

15,00

75,00

40,00

200,00

55,00

275,00

75,00

375,00

20,90

104,50

32,50

162,50

10,00

50,00

30,00

150,00

    2 EP
01.011  Zusätzliche Anfahrt, nachträgliche Arbeiten

St GP

350,00

700,00

250,00

500,00

250,00

500,00

850,00

1.700,00

850,00

1.700,00

1.053,00

2.106,00

350,00

700,00

450,00

900,00

600,00

1.200,00

300,00

600,00

350,00

700,00

150,00

 300,00

483,58

967,16

150,00

300,00

500,00

1.000,00

02   Titel   Abdichtungs- und Dämmarbeiten  41.276,50 46.126,00 99.587,20 111.324,50 124.807,50 125.421,28 130.080,00 149.695,50 158.466,00 177.492,00 164.173,00 231.360,50 129.984,17 41.276,50 74.572,00

    40 EP
02.001  Voranstrich horizontal

m2 GP

9,60

384,00

1,20

48,00

0,99

 39,60

2,00

80,00

2,50

100,00

2,34

93,60

2,00

80,00

1,50

60,00

3,20

128,00

1,85

74,00

1,00

40,00

1,88

75,20

2,51

100,40

0,99

39,60

1,70

68,00

    40 EP
02.002  Voranstrich, Hochzug bis 150mm

m GP

0,50

 20,00

0,60

24,00

0,99

39,60

1,00

40,00

0,80

32,00

1,18

47,20

0,50

 20,00

3,00

120,00

1,10

44,00

3,00

120,00

0,80

32,00

0,95

38,00

1,20

48,00

0,50

20,00

0,80

32,00

    40 EP
02.003  Dampfsperre KSK, horizontal

m2 GP

9,20

368,00

7,35

294,00

10,35

414,00

9,50

380,00

12,50

500,00

13,68

547,20

10,00

400,00

11,50

460,00

19,80

792,00

15,50

620,00

5,50

220,00

4,20

 168,00

10,76

430,40

4,20

168,00

4,30

172,00

    40 EP
02.004  Dampfsperre KSK, Hochzug bis 150mm

m GP

3,00

120,00

4,20

168,00

1,99

 79,60

3,00

120,00

2,20

88,00

4,18

167,20

2,00

80,00

4,00

160,00

4,50

180,00

8,00

320,00

4,00

160,00

2,88

115,20

3,66

146,40

1,99

79,60

4,00

160,00

    11 EP
02.005  Zulage für Eckausbildungen, KSK

St GP

8,00

88,00

5,00

55,00

10,00

110,00

1,00

 11,00

2,00

22,00

1,28

14,08

1,00

 11,00

3,50

38,50

4,00

44,00

15,00

165,00

5,00

55,00

1,50

16,50

4,77

52,47

1,00

11,00

10,00

110,00

    270 EP
02.006  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 20 mm

m2 GP

5,25

1.417,50

6,60

1.782,00

6,46

1.744,20

6,50

1.755,00

3,20

 864,00

5,92

1.598,40

10,00

2.700,00

7,50

2.025,00

11,90

3.213,00

10,00

2.700,00

5,20

1.404,00

5,15

1.390,50

6,97

1.881,90

3,20

864,00

3,00

810,00

    3.830 EP
02.007  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 200 mm

m2 GP

4,40

 16.852,00

6,60

25.278,00

21,36

81.808,80

24,00

91.920,00

28,00

107.240,00

28,40

108.772,00

29,50

112.985,00

33,50

128.305,00

35,90

137.497,00

36,50

139.795,00

35,90

137.497,00

51,52

197.321,60

27,97

107.125,10

4,40

16.852,00

15,00

57.450,00

    1.900 EP
02.008  Mehrpreis Mehrstärken Schüttung 075

m2 GP

1,35

2.565,00

1,85

3.515,00

1,05

1.995,00

0,50

950,00

0,75

1.425,00

0,49

 931,00

0,75

1.425,00

0,70

1.330,00

1,50

2.850,00

0,70

1.330,00

0,70

1.330,00

1,44

2.736,00

0,98

1.862,00

0,49

931,00

0,10

190,00

    1.900 EP
02.009  Minderpreis Minderstärken Schüttung 075

m2 GP

0,65

1.235,00

0,65

1.235,00

-0,18

-342,00

-0,50

-950,00

-0,70

-1.330,00

-0,49

-931,00

-0,75

-1.425,00

-0,70

-1.330,00

-0,50

-950,00

0,70

1.330,00

0,60

1.140,00

-1,14

 -2.166,00

-0,20

-380,00

-1,14

-2.166,00

-0,10

-190,00

    4.100 EP
02.010  Trittschalldämmung DES 0,040 W/m*K, 20 mm

m2 GP

2,00

8.200,00

1,48

 6.068,00

1,78

7.298,00

1,50

6.150,00

1,80

7.380,00

1,83

7.503,00

1,80

7.380,00

2,05

8.405,00

1,80

7.380,00

3,10

12.710,00

1,80

7.380,00

3,14

12.874,00

2,01

8.241,00

1,48

6.068,00

1,60

6.560,00

    8.200 EP
02.011  Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie

m2 GP

0,80

6.560,00

0,70

5.740,00

0,54

4.428,00

0,30

 2.460,00

0,80

6.560,00

0,56

4.592,00

0,40

3.280,00

0,85

6.970,00

0,40

3.280,00

1,20

9.840,00

1,40

11.480,00

2,00

16.400,00

0,83

6.806,00

0,30

2.460,00

0,60

4.920,00

    3.170 EP
02.012  Randdämmstreifen 310 - 350 mm

m GP

0,45

1.426,50

0,40

1.268,00

0,30

951,00

0,25

 792,50

0,30

951,00

0,48

1.521,60

0,80

2.536,00

0,75

2.377,50

0,70

2.219,00

2,00

6.340,00

0,50

1.585,00

0,40

1.268,00

0,61

1.933,70

0,25

792,50

1,00

3.170,00

    330 EP
02.013  Randdämmstreifen 250-280 mm

m GP

0,45

148,50

0,40

132,00

0,23

 75,90

20,00

6.600,00

0,25

82,50

0,44

145,20

0,60

198,00

0,65

214,50

0,60

198,00

1,80

594,00

1,00

330,00

0,35

115,50

2,23

735,90

0,23

75,90

1,00

330,00

    40 EP
02.014  Randdämmstreifen ca. 100 mm

m GP

0,30

12,00

0,35

14,00

0,15

 6,00

0,15

 6,00

0,20

8,00

0,28

11,20

0,50

20,00

0,50

20,00

0,40

16,00

0,60

24,00

0,50

20,00

0,30

12,00

0,35

14,00

0,15

6,00

1,00

40,00

    800 EP
02.015  Trockenbauwand mit Folie schützen

m GP

2,00

1.600,00

0,50

400,00

0,54

432,00

1,00

800,00

0,80

640,00

0,32

 256,00

0,40

320,00

0,50

400,00

1,40

1.120,00

0,60

480,00

1,00

800,00

1,00

800,00

0,84

672,00

0,32

256,00

0,50

400,00

    70 EP
02.016  Schließen Stöße Stb-Fertigteile

m GP

4,00

280,00

1,50

105,00

7,25

507,50

3,00

210,00

3,50

245,00

2,18

152,60

1,00

 70,00

2,00

140,00

6,50

455,00

15,00

1.050,00

10,00

700,00

2,80

196,00

4,89

342,30

1,00

70,00

5,00

350,00
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1060 Estricharbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
DK-Bau GmbH

Nr.002

Andic GmbH

Nr.004

GÖKSER BA...

Nr.007

K + B Böden ...

Nr.009

a²-bau GmbH

Nr.001

Marx Bau G...

Nr.011

Modern Estri...

Nr.006

CVM Fußbod...

Nr.005

IBR Bau/Estr...

Nr.008

KSK System...

Nr.010

AK Estrichsy...

Nr.003

SPOMA Park...

Nr.012

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

03   Titel   Zementestriche 59.682,50 64.526,00 64.474,30 68.733,50  55.506,00 61.538,50 70.465,00 63.385,00 69.209,00 72.960,00 72.421,00 88.410,60 67.609,28 55.506,00 80.035,00

    100 EP
03.001  Estrich auf Trennschicht CT-C35-F5-T95

m2 GP

14,20

1.420,00

14,25

1.425,00

14,33

1.433,00

16,30

1.630,00

13,80

1.380,00

15,07

1.507,00

16,50

1.650,00

14,50

1.450,00

15,70

1.570,00

17,60

1.760,00

12,50

 1.250,00

17,58

1.758,00

15,19

1.519,00

12,50

1.250,00

25,00

2.500,00

    4.000 EP
03.002  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S70

m2 GP

12,25

49.000,00

11,20

44.800,00

12,07

48.280,00

12,80

51.200,00

11,00

44.000,00

12,45

49.800,00

14,00

56.000,00

12,00

48.000,00

12,40

49.600,00

14,10

56.400,00

10,30

 41.200,00

13,43

53.720,00

12,33

49.320,00

10,30

41.200,00

15,00

60.000,00

    90 EP
03.003  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S75

m2 GP

12,65

1.138,50

11,35

1.021,50

12,54

1.128,60

13,50

1.215,00

11,50

1.035,00

12,88

1.159,20

14,50

1.305,00

12,50

1.125,00

13,90

1.251,00

14,50

1.305,00

10,90

 981,00

14,26

1.283,40

12,92

1.162,80

10,90

981,00

15,00

1.350,00

    20 EP
03.004  Verbundestrich CT-C35-F5-V95

m2 GP

24,20

484,00

18,65

373,00

18,98

379,60

16,30

326,00

13,80

276,00

17,69

353,80

16,50

330,00

16,50

330,00

38,50

770,00

20,00

400,00

12,50

 250,00

23,41

468,20

19,75

395,00

12,50

250,00

20,00

400,00

    100 EP
03.005  Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

m2 GP

0,40

 40,00

2,00

200,00

2,82

282,00

0,75

75,00

1,20

120,00

0,85

85,00

0,50

50,00

0,80

80,00

1,30

130,00

0,40

 40,00

0,80

80,00

0,52

52,00

1,03

103,00

0,40

40,00

0,85

85,00

    100 EP
03.006  Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

m2 GP

0,30

30,00

0,85

85,00

-0,28

-28,00

-0,50

-50,00

-1,20

 -120,00

-0,85

-85,00

-0,50

-50,00

-0,80

-80,00

-0,30

-30,00

0,40

40,00

0,70

70,00

-0,35

-35,00

-0,21

-21,00

-1,20

-120,00

-0,85

-85,00

    150 EP
03.007  Zulage Estrich in Kleinflächen bis 5,0 m2

m2 GP

10,00

1.500,00

1,00

150,00

8,25

1.237,50

1,00

150,00

2,00

300,00

0,50

 75,00

1,00

150,00

1,00

150,00

3,20

480,00

5,00

750,00

2,00

300,00

2,00

300,00

3,08

462,00

0,50

75,00

5,00

750,00

    40 EP
03.008  Zulage Estrich, mit erhöhter Toleranzanforderung

m2 GP

2,00

80,00

0,10

 4,00

2,80

112,00

1,00

40,00

1,00

40,00

3,85

154,00

2,00

80,00

12,00

480,00

4,20

168,00

4,00

160,00

2,00

80,00

2,00

80,00

3,08

123,20

0,10

4,00

4,00

160,00

    1.050 EP
03.009  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden

m2 GP

1,20

 1.260,00

5,35

5.617,50

6,26

6.573,00

3,00

3.150,00

1,70

1.785,00

4,99

5.239,50

6,00

6.300,00

6,50

6.825,00

6,40

6.720,00

3,50

3.675,00

16,20

17.010,00

12,80

13.440,00

6,16

6.468,00

1,20

1.260,00

4,50

4.725,00

    2.800 EP
03.010  Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife ...

m2 GP

0,60

1.680,00

3,25

9.100,00

1,02

2.856,00

3,40

9.520,00

0,55

1.540,00

0,35

 980,00

1,00

2.800,00

1,00

2.800,00

1,90

5.320,00

0,85

2.380,00

3,50

9.800,00

3,98

11.144,00

1,78

4.984,00

0,35

980,00

1,00

2.800,00

    15 EP
03.011  Estrichergänzungen CT-C35-F5, Kleinflächen bis 0,...

St GP

20,00

300,00

10,00

150,00

27,80

417,00

8,50

 127,50

40,00

600,00

18,00

270,00

10,00

150,00

25,00

375,00

30,00

450,00

50,00

750,00

10,00

150,00

40,00

600,00

24,11

361,65

8,50

127,50

50,00

750,00

    10 EP
03.012  Estrichergänzungen wie vor, jedoch  Einzelflächen ü...

St GP

25,00

250,00

10,00

 100,00

37,06

370,60

15,00

150,00

55,00

550,00

26,00

260,00

20,00

200,00

35,00

350,00

38,00

380,00

30,00

300,00

15,00

150,00

60,00

600,00

30,51

305,10

10,00

100,00

60,00

600,00

    100 EP
03.013  Estrichergänzungen wie vor, jedoch Einzelflächen ü...

m2 GP

25,00

2.500,00

15,00

1.500,00

14,33

1.433,00

12,00

1.200,00

40,00

4.000,00

17,40

1.740,00

15,00

1.500,00

15,00

1.500,00

24,00

2.400,00

50,00

5.000,00

11,00

 1.100,00

50,00

5.000,00

24,06

2.406,00

11,00

1.100,00

60,00

6.000,00

04   Titel   Einbauteile, Profile, Fugen 908,40 735,10 1.885,16  598,00 1.071,00 1.076,70 3.774,00 679,00 6.427,00 1.864,00 2.532,00 1.247,20 1.899,80 598,00 3.988,00

    30 EP
04.001  Schein- und Arbeitsfugen, bis 3,0 m

m GP

7,60

228,00

6,85

205,50

8,44

253,20

8,00

240,00

6,00

180,00

8,78

263,40

1,00

 30,00

9,50

285,00

14,50

435,00

13,50

405,00

10,00

300,00

10,80

324,00

8,75

262,50

1,00

30,00

6,80

204,00

    24 EP
04.002  Schein- und Arbeitsfugen, über 3,0 bis 12 m

m GP

7,60

182,40

6,85

164,40

8,44

202,56

8,00

192,00

6,00

144,00

8,78

210,72

1,00

 24,00

9,50

228,00

14,50

348,00

13,50

324,00

10,00

240,00

10,80

259,20

8,75

210,00

1,00

24,00

6,00

144,00

    16 EP
04.003  Gebäude Trennfugen

m GP

3,00

48,00

2,20

35,20

40,40

646,40

1,00

 16,00

4,50

72,00

3,63

58,08

45,00

720,00

1,00

 16,00

34,00

544,00

10,00

160,00

12,00

192,00

4,00

64,00

13,39

214,24

1,00

16,00

40,00

640,00

    150 EP
04.004  Dehnfuge Bauteilfuge/Bewegungsfuge

m GP

3,00

450,00

2,20

330,00

5,22

783,00

1,00

 150,00

4,50

675,00

3,63

544,50

20,00

3.000,00

1,00

 150,00

34,00

5.100,00

6,50

975,00

12,00

1.800,00

4,00

600,00

8,09

1.213,50

1,00

150,00

20,00

3.000,00

05   Titel   Stundenlohnarbeiten 4.980,00 4.391,50 4.840,00 4.440,00  3.640,00 3.894,50 4.690,00 4.230,00 4.360,00 4.940,00 4.200,00 5.581,50 4.515,63 3.640,00 5.150,00

    70 EP
05.001  Facharbeiter

h GP

44,00

3.080,00

40,95

2.866,50

42,00

2.940,00

42,00

2.940,00

32,00

 2.240,00

35,10

2.457,00

42,00

2.940,00

36,50

2.555,00

38,00

2.660,00

42,00

2.940,00

35,00

2.450,00

47,95

3.356,50

39,79

2.785,30

32,00

2.240,00

45,00

3.150,00

    50 EP
05.002  Helfer

h GP

38,00

1.900,00

30,50

1.525,00

38,00

1.900,00

30,00

1.500,00

28,00

 1.400,00

28,75

1.437,50

35,00

1.750,00

33,50

1.675,00

34,00

1.700,00

40,00

2.000,00

35,00

1.750,00

44,50

2.225,00

34,60

1.730,00

28,00

1.400,00

40,00

2.000,00
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1060 Estricharbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
DK-Bau GmbH

Nr.002

Andic GmbH

Nr.004

GÖKSER BA...

Nr.007

K + B Böden ...

Nr.009

a²-bau GmbH

Nr.001

Marx Bau G...

Nr.011

Modern Estri...

Nr.006

CVM Fußbod...

Nr.005

IBR Bau/Estr...

Nr.008

KSK System...

Nr.010

AK Estrichsy...

Nr.003

SPOMA Park...

Nr.012

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Gesamtsumme
VE 1060 Estricharbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 125.430,40

-3.762,91

(-3,00%)

 121.667,49

23.116,82

 144.784,31

 100,0 %

(144.784,31)

 Bestpreis Bestpreis

126.421,05

126.421,05

24.020,00

 150.441,05

103,9 %

(150.441,05)

    

179.045,86

-5.371,38

(-3,00%)

173.674,48

32.998,15

 206.672,63

142,7 %

(206.672,63)

    

197.543,50

-7.901,74

(-4,00%)

189.641,76

36.031,93

 225.673,69

155,9 %

(225.673,69)

    

203.998,50

-6.119,96

(-3,00%)

197.878,54

37.596,92

 235.475,46

162,6 %

(235.475,46)

    

215.760,63

-6.472,82

(-3,00%)

209.287,81

39.764,68

 249.052,49

172,0 %

(249.052,49)

    

216.419,00

-4.328,38

(-2,00%)

212.090,62

40.297,22

 252.387,84

174,3 %

(252.387,84)

    

229.934,50

-9.197,38

(-4,00%)

220.737,12

41.940,05

 262.677,17

181,4 %

(262.677,17)

    

254.472,00

-12.723,60

(-5,00%)

241.748,40

45.932,20

 287.680,60

198,7 %

(287.680,60)

    

281.141,00

281.141,00

53.416,79

 334.557,79

231,1 %

(334.557,79)

    

308.591,00

-12.343,64

(-4,00%)

296.247,36

56.287,00

 352.534,36

243,5 %

(352.534,36)

    

340.474,60

340.474,60

64.690,17

 405.164,77

 279,8 %

(405.164,77)

Höchstpreis

223.269,34

-5.685,15

-5.685,15

217.584,19

41.341,00

 258.925,19

178,8 %

(258.925,19)

    

125.430,40

-3.762,91

-3.762,91

121.667,49

23.116,82

 144.784,31

100,0 %

(144.784,31)

VergleichVergleich

182.592,00

182.592,00

34.692,48

 217.284,48

150,1 %

(217.284,48)
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	651_ KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
	1060 Estricharbeiten
	01 Vorbereitung / Sonstige Leistungen
	001  Nivellement Rohboden geschossweise
	002  Erstellung Fugenplan
	003  Qualitätssicherung und Dokumentation
	004  Untergrund kehren, besenrein
	005  Untergrundvorbereitung, für KSK
	006  Einmessen und Abstellen von Estrichkanten
	007  Abstellwinkel Arbeitsabschnitte
	008  Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 250
	009  Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 100
	010  Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel, 80
	011  Zusätzliche Anfahrt, nachträgliche Arbeiten

	02 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	001  Voranstrich horizontal
	002  Voranstrich, Hochzug bis 150mm
	003  Dampfsperre KSK, horizontal
	004  Dampfsperre KSK, Hochzug bis 150mm
	005  Zulage für Eckausbildungen, KSK
	006  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 20 mm
	007  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 200 mm
	008  Mehrpreis Mehrstärken Schüttung 075
	009  Minderpreis Minderstärken Schüttung 075
	010  Trittschalldämmung DES 0,040 W/m*K, 20 mm
	011  Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie
	012  Randdämmstreifen 310 - 350 mm
	013  Randdämmstreifen 250-280 mm
	014  Randdämmstreifen ca. 100 mm
	015  Trockenbauwand mit Folie schützen
	016  Schließen Stöße Stb-Fertigteile

	03 Zementestriche
	001  Estrich auf Trennschicht CT-C35-F5-T95
	002  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S70
	003  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S75
	004  Verbundestrich CT-C35-F5-V95
	005  Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	006  Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	007  Zulage Estrich in Kleinflächen bis 5,0 m2
	008  Zulage Estrich, mit erhöhter Toleranzanforderung
	009  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden
	010  Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife 25-28 Tage
	011  Estrichergänzungen CT-C35-F5, Kleinflächen bis 0,5 m²
	012  Estrichergänzungen wie vor, jedoch  Einzelflächen über 0,5 bis 1,0 m²
	013  Estrichergänzungen wie vor, jedoch Einzelflächen über 1,0 bis 5,0 m²

	04 Einbauteile, Profile, Fugen
	001  Schein- und Arbeitsfugen, bis 3,0 m
	002  Schein- und Arbeitsfugen, über 3,0 bis 12 m
	003  Gebäude Trennfugen
	004  Dehnfuge Bauteilfuge/Bewegungsfuge

	05 Stundenlohnarbeiten
	001  Facharbeiter
	002  Helfer




