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Projekt: 651_ KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1160 Schlosserarbeiten
Firma: Schlicker Metallverarbeitungs GmbH

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

.3.6 Zeitlicher Ablauf der Beschichtung

.3.7 Dokumentation

4 Verbindung der Stahlteile und Befestigungsmittel
.5 Ortliches AufmaR

.6 Fertigungsplanung/Montagezeichnungen

.7 SchutzmaBnahmen und Sicherungsmafinahmen
.8 Montageablauf / Geriist / Montageunterstiitzung

.9 Bemusterung

* Ende Anforderungsspezifikation *

01.01. Bereich: Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen

01.01.1. W+M-Planung, Aufzugportale, 1,00 psch
Laibungsverkleidungen

01.01.2. Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, 13,00 St
Zuschnitt 390 mm, AZ3+4

01.01.3. Aufzugportal, Edelstahl 6 mm, 2-fach gekantet, 5,00 St
Zuschnitt 365 mm, AZ10

01.01.4. Laibungsverkleidung, Edelstahl 1,5 mm, 3.00 St
Zuschnitt 230 mm, AZ3

01.01.5. Einfassung, Edelstahl 6 mm, Zuschnitt 155 5,00 St
mm,

3.0G,AZ 1,2 3,4, 10

2.100,00

2.300,00

2.100,00

1.250,00

1.700,00

Summe Bereich 01.01. Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen

01.02. Bereich: Lichtschéchte

*Ausfuhrungsbeschreibung
1 AS 2 Brustungsgeldnder Lichtschichte

AS 2 Briustungsgeldnder Lichtschéchte

*Ausfahrungsbeschreibung
2 ** Ende Anforderungsspezifikation **

** Ende Anforderungsspezifikation **

01.02.1. Statische Berechnung, Geldnder und 1,00 psch
Gitterrostabdeckungen
01.02.2. W+M-Planung, Gelénder und 1,00 psch
Giterrostabdeckungen
GELANDER
01.02.3. Bristungsgeldnder Lichischacht Nord 1,00 psch
01.02.4. Briistungsgelander Lichtschacht Stid-West 1,00 psch
01.02.5. Zulage Ausfihrung Gelander grundiert 2,00 St
GITTERROSTE
01.02.6. L-Auflagerwinkel Gitterrot an Stb-Wand 15,00 m
01.02.7. L-Auflagerwinkel Gitterrot auf Fulplatte 15,00 m
01.02.8. Gitterrost 500 x 1.000, XP 540-33-5 26,00 St
Niereeeee oo Meiser Prefirost MW
30/30.0-
01.02.9. Gitterroste verschiedene Abmessungen, XP 2,00 St
540-33-5

700,00

1.200,00

2.600,00
2.600,00

400,00

120,00

110,00

68,00

100,00

Summe Bereich 01.02. Lichtschachte

2.100,00

29.900,00

10.500,00

3.750,00

8.500,00

54.750,00

700,00

1.200,00

2.600,00
2.600,00
800,00

1.800,00

1.650,00

1.768,00

200,00

13.318,00
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Projekt: 651_ KKAGO_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1160 Schlosserarbeiten
Firma: Schlicker Metallverarbeitungs GmbH

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

01.03. Bereich: Differenztreppen

01.03.1. Statische Berechnung, Differenztreppen
01.03.2. W+M-Planung, Differenztreppen

01.03.3. Differenztreppe 8 Stg, 18,75/28 mit Podest
01.03.4. Differenztreppe 10 Stg, 18,75/28 mit Podest

01.03.5. Differenztreppe 24 Stg, 19/28
mit Haupt- und Zwischenpodest

01.03.6. Austrittspodest 124 x 50 cm
01.03.7. Austrittspodest 155 x 50 cm

01.03.8. Gitterroststufe 100 x 25 cm

01.04. Bereich: Konstruktionen iiber Dach
AS 4 Konstruktionen tber Dach
.1 Fussplatte 900/300/15 mm
.2 Gelanderstitze 60/10
.3 entfallt
.4 Gitterroste
4.1 Gitterroststufe P 340-33-3
.4.2 Gitterrostpodest P 340-33-3
.5 Ober- Unter- und Mittelgurt, 60/10
.6 Flachstahlwange 250/10 mm
** Ende Anforderungsspezifikation **

01.04.1. Statische Berechnung, Konstruktionen tiber
Dach

01.04.2. W+M-Planung, Konstruktionen tiber Dach
01.04.3. Ubertritt Neubau
01.04.4. Ubertritt Neubau

01.04.5. Aufstieg Luftungsgerate/Ruckkihiwerk

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

psch
psch
psch
psch

psch

psch
psch

psch

1.400,00
2.300,00
3.650,00
4.100,00
7.940,00

480,00
530,00

350,00

Summe Bereich 01.03. Differenztreppen

1,00 psch

1,00 psch

6,00 St

1,00 St

3,00 st

850,00

2.100,00
3.500,00
2.600,00
2.400,00

Summe Bereich 01.04. Konstruktionen iiber Dach

01.05. Bereich: Wetterschutzgitter

01.05.1. Wetterschutzgitter mit Unterkonstruktion

01.06. Bereich: Stundenlohnarbeiten
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE
01.06.1. Facharbeiter Schlosser

01.06.2. Helfer Schlosser

1,00 psch

550,00

Summe Bereich 01.05. Wetterschutzgitter

60,00 h

2500 h

52,00
48,00

Summe Bereich 01.06. Stundenlohnarbeiten

Summe Titel 01. Schlosserarbeiten

Summe LV 1160 Schlosserarbeiten

1.400,00
2.300,00
3.650,00
4.100,00

7.940,00

480,00
530,00

\\‘\Y < \\i\

350,00
20.750,00

850,00 V//

2.100,00
21.000,00
2.600,00

NNN N

7.200,00

33.750,00

N

550,00

550,00

3.120,00
1.200,00

\ <

4.320,00
127.438,00

127.438,00



20.08.2020

Seite 5

Projekt: 651_ KKAQO_2.BA - Aufstockung Pflege
LV; 1160 Schlosserarbeiten
Firma: _Schlicker Metallverarbeitungs GmbH

Zusammenfassung

Bereich 01.01. Aufzugsportale, Laibungsverkleidungen

Bereich 01.02. Lichtschichte

Bereich 01.03. Differenztreppen

Bereich 01.04. Konstruktionen Gber Dach

Bereich 01.05. Wetterschutzgitter

Bereich 01.06. Stundenlohnarbeiten
Titel 01. Schlosserarbeiten

Lenies nees /A:(Qgé\?f? 20 .08 20

Gesamt netto
A8/
zzgl. 16,0 % MwSt.

Gesamt brutto

54.750,00 EUR &+
13.318,00 EUR
20.750,00 EUR o~
3375000 EUR .~
550,00 EUR .~
4.320,00 EUR ‘/
12743800 EUR

127.438,00 EUR l_/
29.243122,”_5, o

A47-828,08 EUR—

157, 654,22

e ————
e

Ort.'Datum.’St‘gmpellrechtsve:bindliche Unterschrift |

7 Gerthner * Thieltges

Bauilberwachung und Projektsteuerung

rechnerisch geprift: MP‘D/l«Q&.W

technisch @eprifti i

wirtschaftl, geprliftt .




