

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

Projekt: 20-107

BV: KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
Trockenbau**Name des Bieters**

Kurzname	Steinlehner Innenausbau GmbH & Co. K
Straße	Lohgerberstr. 3
PLZ / Ort	84524 Neuötting

ML: 1

ZG: 1

Angebotsdatum:

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag in % auf	€ / h
1.1	Mittellohn ML - einschließlich Lohnzulagen, Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird. - Poliere im ML		16,25
1.2	Lohnzusatzkosten Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML	65,00	10,56
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	8,00	1,30
1.4	Kalkulationslohn Summe 1.1 bis 1.3		28,11
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn aus Zeile 2.4, Spalte 1	30,10	8,46
1.6	Verrechnungslohn (Summe 1.4 und 1.5, VL im EFB Preis 2 berücksichtigen)		36,57

2.	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellkosten								
		Zuschlag in % auf							
		Lohn-Betrag	Artikel	Container	Gerüst	Sub	Sonst 1	Sonst 2	Sonst 3
2.1	BGK gesamt	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2	Allg. Geschäftskost	18,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.3	Wagnis u. Gewinn	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.4	Gesamtzuschläge	30,10	15,76	11,39	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

3.	Ermittlung der Angebotssumme			
3.1	Eigene Lohnkosten	Einzelkosten der Teilleistungen in €	Zuschläge gemäß 2.4 in %	Angebotssumme €
	Gesamtstunden * Verrechnungslohn 10.589,51 * 36,57			387.258,40
3.2	Kosten für Artikel	539.916,07	15,76	625.006,84
3.3	Kosten für Container	1.781,10	11,39	1.983,97
3.4	Kosten für Gerüst	250,00	15,76	289,40
3.5	Kosten für Sub	3.300,00	15,76	3.820,08
3.6	Kosten für Sonst 1		15,76	
3.7	Kosten für Sonst 2	11.489,10	15,76	13.299,78
3.8	Kosten für Sonst 3		15,76	
3.9	Regie- / Festpreise			8.250,00
Summe der unmittelbaren Herstellkosten		556.736,27		
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer				1.039.908,47



i.A. Plankl-Roos