

Bieter Planotec Innenausbau GmbH	Vergabenummer <b>207_2-1012-01</b>	Datum 28.09.2020
Baumaßnahme <b>207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege -</b>		
Leistung <b>1012-01 GU Umbau im Bestand II</b>		

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		18,39
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>	98	18,02
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>	25	4,60
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		41,01
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	28	11,49
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		52,50

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>	12	12	12	12	12
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>	12	12	12	12	12
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>	2	2	2	2	2
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>	1	1	1	1	1
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>	1	1	1	1	1
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>	28	28	28	28	28

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:[illegible]

<sup>3</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.