InnKlinikum Altotting - 1. BA Anbau Nord
2100 VE SchlieBanlage

26.10.2020

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung uUber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altotting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altotting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fiir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altdtting beinhaltet.

Der gegenstandliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger
Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des
stidlich angrenzenden Bestandgebdaudes ausgefihrt.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Raume fir die Laboratoriums-
medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdienstrdume. Im
1.0bergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Unter-
geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des 1l.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase A: Vorbereitende MaRnahmen
Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt
- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand
2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altdétting, Landkreis Altdtting,
auf dem Geldnde der Kreiskliniken Altotting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-Strale 10 auf dem sidlichen Klinikgelande gemal
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-StraRe erreicht man, von
der A94 kommend iUber die Ausfahrt 22 "Altotting", idber die B299 und
die St2550.

3. Einschrankungen durch bestehenden Klinikbetrieb
3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiilberwachung abzustimmen.

Fiir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfiihrung benannt.

Hinweis:

Wahrend der SchutzmaBnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus ist im Klinikgeb&ude eine Maske zu tragen. Alle Arbeiten,
die im Innenbereich des Klinikums ausgefiihrt werden, oder die
diesen Beeinflussen, sind mit einer Maske auszufiithren.

3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nahe zur Baustelle, auf dem Geldnde der Klinik
befindet sich der Landeplatz fir den Rettungshubschrauber. Der
Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschrankungen auf der
bestehenden Landestelle wadhrend der gesamten Bauzeit betrieben
werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr
auszugehen.
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Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in
dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abfliige finden
nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Fir die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich fir
den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass
sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden konnen.

- Bauablaufe sind unter Bericksichtigung des Hubschrauber
betriebs zu planen.

- Kranstellplatze und Schwenkbereiche missen mit der Flugauf-
sichtsbehdrde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die
Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan
einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger aulerhalb der
Hindernisfreifladche zu arretieren.

- Fir den Kranbetrieb sind SicherungsmaBnahmen nach den
Vorgaben der Flugaufsichtsbehdrde vorzusehen. Diese bestehen
mindestens aus
> Befeuerungsanlagen
> Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der taglichen

Durchfiithrung und dem ordnungsgemdlen Betrieb der Anlagen
(Diese Leistungen sind von dem, fir die Kranbereitstellung
beauftragten AN einzukalkulieren)

4. Zugange, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugdnge und Baustralen dirfen nicht beniitzt
werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrithren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten dirfen ausschlieRlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfilhrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulRerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Personenaufziige werden nicht zur Verfiigung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tédtigen und zu
organisieren.

4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

4.4 Baustellenzugange

Der AN hat die Baustelle wahrend und auBerhalb der tblichen
Arbeitszeit gemdl den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugange sind, auBer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind stadndig freizuhalten.
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Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der tédglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht méglich ist.

4.5 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die
Arbeiten zigig durchgefilhrt werden missen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den
zustandigen Genehmigungsbehodrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

4.6 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
5.1 Entwasserung, sanitédre Einrichtungen

siehe WBVB, Zziff. 26.2

5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

6. Versorgungseinrichtungen
siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2
7. Lager- und Arbeitspléatze
siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flachen/Raume:
Die Feuerwehrzufahrten sind grundsatzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den o6ffentlichen Strabenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung ilber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaBl BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraBen" einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fiir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen oder internen Strale
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pléane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

9. Ausfilhrung der Bauleistung, Bauablauf
9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch WBVB) .
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9.2 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhdngende Ausfithrung
der beschriebenen Leistungen.

9.3 Genehmigungspflicht flir HeiBarbeiten
siehe WBVB, ZzZiff. 25.5

9.4 Genehmigungspflicht flur Gefahrstoffe
siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.5 SchutzmaBnahmen gegen Baularm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Baularm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefithrten
Sicherheitsmalnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Larmentwicklung auf ein MindestmaR reduziert wird.
Im Baubetrieb dirfen ausschlieBlich schallgeddmmte, emissions-
arme Baugerate eingesetzt werden.

9.6 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedlirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefiihrten Sicherheitsmabnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

9.7 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grunds&tzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandigung
in deutscher Sprache moéglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafliir zu sorgen, dass standig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
flieBende Verstdndigung in deutscher Sprache méglich ist.

9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wadhrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiilberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

10. Bauseitige Leistungen
10.1 Geriste

Der AG stellt ein Fassadengeriist als Arbeits- und Schutzgeriist
fiir die Arbeiten des AN zur Verfiigung.
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Es ist dem AN strikt untersagt Veradnderungen und/oder Umbauten
an bauseitigen Gerlisten vorzunehmen. Die Lagerung von
Materialien auf den Geriisten ist untersagt. Verschmutzungen
durch Arbeiten des AN auf den Gerlstlagen sind arbeitstéglich
bis zum Arbeitsende zu beseitigen.

10.2 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel flir die Leistung des
AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu
inkludieren.

10.5 HOhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle HOhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fiir "Hbhenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN

seine HOhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.

Die Fassadenelemente sind tber die Geschosse fluchtend / lotgerecht
in horizontaler Lage und senkrecht zur Wandoberfldche zu montieren.
Erforderliche Hilfsleistungen sind in die Einheitspreise mit einzu-
kalkulieren.

11. WinterbauschutzmaRnahmen

Mit der Abgabe des Angebotes bestatigt der Bieter, dass er
WinterbauschutzmaBnahmen in den Einheitspreisen beriicksichtigt
hat. MaBgebend fiir die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-
terminplan.

Fur Arbeiten im Winter gilt folgendes:

- Die Arbeiten sind grundséatzlich bis zu den nachfolgend
genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzufilhren.

- Erforderliche Schneerdumungen zur Fortsetzung von eigenen
Arbeiten sind vom AN durchzufihren.

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN
ist ausdriicklich untersagt.

- Alle eingesetzten Gerdte, Arbeitsmaterialen und Arbeitsmethoden
sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis minus 5 °C
durchgefihrt werden konnen, sofern materialspezifische Vorgaben
keine anderen Grenzwerte ausweisen.

MaBnahmen fir Arbeiten bei unglinstiger Witterung:

Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszufiihren, wenn und soweit sie der
Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen
ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
stellen. Aufzeichnungen iber den Betrieb der Winterbaustelle
sind der Objektiberwachung taglich vorzulegen.

Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
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- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm

Verlangerung der Ausfihrungsfrist:

Die festgelegte Ausfihrungsfrist wird entsprechend verlangert,
wenn die Witterungsgrenzwerte iiberschritten werden und dies zur
Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschaden:
Die ausgefihrten Leistungen sind gegen Winterschdaden zu schiitzen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der Witterungs-
grenzwerte im Beisein der Objektilberwachung durchzufithren, soweit
nicht amtliche Messergebnisse der nédchstgelegenen Klimastation
vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:

Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur
Mitbenutzung zu Uberlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden gesondert
verglutet.

12. Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkinften:

Unterkiinfte wie Schlafridume und Aufenthaltsriume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fir
auswartige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerraume und Lagerfléachen:

Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfiigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fiir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&che in
Abstimmung mit der Objektiilberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert verglitet.

13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfdlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufithren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, zZiff. 31.2

Werden die Arbeitsplédtze von Unternehmen nicht arbeitstaglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung
durch die Objektiberwachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung, dann
wird der Schutt bzw. die Abfadlle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-
fiihrt. Entsorgungskosten fiir verbleibenden und vermischten Bauschutt,
Baumtll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss,
werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

14. Prifungen
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14.1 Gitelberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis iber die Gluteiilberwachung der

zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,

- fiir die ein Glitezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Prifstelle unterliegt.

14.2 Stoffprifung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bau-
teile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der AG behdlt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie
Bauteile zuriickzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren
Glite entsprechende Glitenachweise durch eine amtlich aner-
kannte Prifstelle, oder einer vom AG anerkannten Priifstelle
zu verlangen.

15. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
15.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfilhrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder
als PDF 1-fach tUberlassen.

Samtliche zu Ausfilhrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdlt der AN in jeweils l-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

15.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ibergeben.

15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Prifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frihest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

16. Dokumentation des AN
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16.1 CAD-Vorgaben des AG

Fur geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplanen, sind als Grundlage fir sein
Gewerk die Standardkataloge Gebdudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Pldne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.
Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen (-teilen)

missen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
ausgefihrt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der
aktuellen Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page id=316.
16.2 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die
Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maRstabs-
getreu. (0.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtspléne

101 Lageplan KKAO

102 Lageplan Baufeld Nord

103 Baustelleneinrichtungsplan Ausbau

2. Werkplane

Grundrisse:

201 A-P5-BT13-D-140 Ubersicht SchlieBanlage UG

202 A-P5-BT13-D-141 Ubersicht SchlieBanlage EG

203 A-P5-BT13-D-142 Ubersicht SchlieBanlage 1.0G-1
204 A-P5-BT13-D-143-00 Ubersicht SchlieBanlage 1.0G-2

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details

7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem
Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB)

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> Lieferung und Montage einer elektronischen
SchlieRBanlage bestehend aus:
- Offline-Zutrittsleser
- elektronische Tirbeschlage
- Online- Zutrittsleser
- Zutrittskontrollzentrale
- Schlissel
- Blindzylinder
- Schrankschloss

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen
Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer

Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material,
Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfiillung des
festgelegten Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind
Bestandteil des Angebots.
AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhdngender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen
hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblatter
zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwahnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der
Ausfihrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV
DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauleistungen
jeder Art
DIN 18386 Gebaudeautomation
DIN EN ISO 16484 Systeme der Gebaudeautomation
AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten fir eine fix und fertige Leistung

in fachgerechter Ausfilhrung, einschlieBlich aller erforder-

lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel auch wenn diese im LV-Text
nicht besonders aufgefihrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erwdhnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-
nahme, Funktionsprifung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfiihrung und Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu Uberprifen.
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AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss Uber Stoffqualitdten Nachweis fihren. Zur

Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-

datenblatter aller zum Einsatz kommender Produkte
auszuhandigen.

Notwendige Priifzeugnisse,

der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen miissen technisch in
sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt,
Systeme anzubieten,
mindestens gleichwertig erfiillen.
angeboten werden,

erbringen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte

miissen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende

Objekt den primadren Schutzzielen des Bauordnungsrechts
sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gemdal Anhang A

speziell Uber die Einhaltung

andere Erzeugnisse bzw.
sofern sie die gestellten Forderungen
Sofern andere Erzeugnisse
ist der Nachweis der Gleichwertigkeit

und Bewdhrung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu

der Bauproduktenverordnung entsprechen.

Aus diesem Grund hat der Bieter fir die hier ausge-

schriebenen Produkte die Leistungen,
technischen Spezifikationen erklart werden konnen,
fir die Erfillung der Bauwerksanforderungen erforderlich

sind zu erklédren. Die Moglichkeiten zur Erklarung der

genannten Leistung sind in der Prioritatenliste des DIBT

aufgefiihrt. Die Prioritadtenliste des DIBT listet euro-

paisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne

Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln.
liste des DIBT enthalt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw.

Bauart Moglichkeiten, wie fehlende aber sicherheits-

relevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden kodnnen,
durch:

Die Unterlagen sind vorzulegen,

Vorlegen einer ETA

Dokumentation unter Einschaltung einer entspr. Art.

BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)
Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten
Norm in einer technischen Dokumentation unter

Einschaltung einer entspr. Art. 43 BauPVO qualifi-
zierten bzw. notifizierte Stellen (ehem. PUZ-Stellen)

Technische Dokumentation Uber die Erfiillung eines

bestimmten Abschnittes der MVV TB

Priufbericht nach einer entsprechenden Norm

ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. Zulassungen mit

noch aktueller Gultigkeit oder alte Zulassungen mit

abgelaufener Giltigkeit und einer Erklarung,
Giteprifungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen
weiter gefihrt werden.

ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB
erfiillt sind hinsichtlich:

g
O W NP

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,
Brandschutz,

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,
Schallschutz und

die nicht nach den
aber

Die Prioritaten-

(Europédische Technische Bewertung)
Bewertung der Leistung in einer technischen

dass die

damit der AG prifen kann,
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A 6 - Warmeschutz.

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher
nicht den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

AS 0.4 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhdngende Ausfiihrung
der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der
AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten
auszufihren sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit la&ngeren Arbeitsunter-
brechung auszufihren und in der Kalkulation zu beriick-
sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

> Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
Anschluss elektrischer Gerate

Funktionsprifung / Inbetriebnahme

Beschlagsmontage / Endmontage

vV VvV V

AS 0.5 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Raumen der Baustelle
mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN
in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht
gesondert vergiitet. Bauseitige BE siehe WBVB.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Seite 12
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AS 01 Anforderungsspezifikation elektronische
SchlieRanlage

MaBgebend fiir das Angebot, die Ausfithrung und
Abrechnung sind die fir die Ausfihrung von
elektronischen SchlieBsystemen zum Termin der
Angebotsabgabe und Ausfihrung giiltigen Vorschriften,
Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

> Ausstattung el. Tirklinke/ Schlisselleser:

- integriertes Zeitmodul fir min. 128 Zeitzonen

- anlagenglobale, zylinderspezifische
Zeitprofilnutzung

- Tirbegehung von innen und auben elektronisch
kontrollierbar

- TUroffnung / -schlieBung mittels Identmedium
(Schlissel)

- Leserspeicherkapazitdt >= 2000 SchlieRvorgange

- Rickprotokollierung der SchlieBvorgange uber
Identmedien

- Auslesen der Protokolle der Turkomponenten iber
netzunabhangigesProgrammiergerat

> Anforderungen Passive Nutzerschliissel/Nutzerkarten

- passives Transponderprinzip

- verschleiBfrei

- batterielos

- abwaschbar, waschmaschinenfest

- IP Schutzklasse 68 (staubdicht und dauerndes
Untertauchen)

- Vorgaben der Umweltklasse 4 und der bei -20°C bis
+75°C erfiillen

- desinfizierbar

> Anforderung SchliebBsystem:

- Zugriff auf in den Komponenten abgespeicherte
Informationen nur nach Authentifizierung

- Verschlisselung relevanter Daten fir
Zutrittsorganisation iiber AES/Ubertragung iiber
AES Hash

- AES-Schlissellédnge min. 128 bit

- Individualiserter kryptographischer Kommunikations-
und Anlagenschliissel

- einmalige Vergabe des kryptographischen Schliissels
zwischen zwei Komponenten

- Abrufen der SchlieRberechtigungen ausschlieBlich tber
Elektronik

- Loschen von verlorenen/entwendeten Schliisseln in den
betroffenen Zylindern Uber virtuelles Netzwerk durch
Datentransport zwischen Aufbuchleser und Tirkomponente

- Um-/Programmierung der Tiurkomponenten durch das
Identmedium wdhrend des SchlieBvorgangs

- Zuweisen von zeitlich begrenzten, gesondert
gekennzeichneten Sperrbefehlen auf Identmedien durch
Tirkomponenten

- Bedarfsweise Schliissel-Siierrung iiber netzunabhiangiges
Programmiergerat

- Optionale Schliisselausstattung mit zus&dtzlichem
Transponder zur Integration in andere Systeme

- Identmedium erhdlt Unikatsnummer als Bestandteil der
Verschlisselung

- werkseitige unveranderbare anlagenbezogene
vorprogrammierung der Identmedien

- Speichern von min. 2000 SchlieBvorgdngen )

Ubertrag:
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softwarekompatibel zum Zylinderprogramm des
Herstellers fir ggf. Nachriisten von Bestandstiiren mit
Zylindern

Leserbetatigung iUber Nutzerschliissel, Nutzerkarte,
Schlisselanhanger und Metronikschlissel
SchlieRplananderungen iber Nutzerspezifische

Verwaltungssoftware mittels Programmierkarte
SchlieRplananderung aus Berechtigungsmatrix
automatische Zylinderprogrammierung mit selbsstandigem
Datenaustausch an den Aufbuchleser

individuelle Ubertragung der SchlieBplanidnderungen an
Identmedien durch Nutzer der Verwaltungssoftware
Ubertragungszeit von SchlieBplanidnderungen auf
Komponenten ohne Nutzerbeeintrachtigung

zeitliche Befristung von Schliisselberechtigungen an
ausgewahlte Komponenten, obwohl Verfallszeit erreicht
ist

Feiertagsadnderungen an Tirkomponenten miissen iber
Identmedien programmierbar sein

Ubersteuern eines Feiertagseintrages an einer
Tirkomponente durch Sonder-Feiertagseintrag auf
Identmedium

Ein-/Abschalte des Dauerfreigabe-/Officemodus in
Lesern per Befehl durch Aufbuchleser in der Software
des Identmediums

Nutzung von bis zu 3 unterschiedlichen Zeitprofilen

pro Identmedium

Freie Nutzung der Zeitprofile an verschiedenen
Turkomponenten

Zuweisung verschiedener Zeitzonen unterschiedlicher
Identmedien an Tirkomponenten

Merkmalanderung "aktiv-passiv" der Zylinder iber
Software

Markierte Zylinder "aktiv-passiv" ausschlieRlich mit
aktiven Schlisseln nutzbar

Ubertragung von Firmware-Updates fir Zylinder iiber
Software direkt an Programmiergerat

Anwesenheitszeiterfassung ilber Identmedien innerhalb
der SchlieBanlange abbildbar iiber Unterscheidung
zwischen der ersten/letzten SchlieBung

Bedarfsgerechte Rilickprotokollierung von
SchlieRBereignissen in mehreren Stufen

Bei Bedarf Nachfolgeschliissel erstellen, der durch
Tirkomponentenkontakt seinen Vorgangerschliissel sperrt
Programmierung durch netzunabhdngiges Programmiergerat

Anzeige auf Programmiergeradt liber erfolgreiche
Programmierung

Das Programmiergerdat muss mindestens

2000 Schliessveradanderungen von mehreren Anlagen
aufnehmen kdénnen.

Abfrage des Batteriestatus durch mehrere Mdglichkeiten

Bei Batterieausfall Notstromversogung der Zylinder
durch Poweadapter

Systemmeldungen der Tlirkomponenten eigenstandig an
Identmedien

Verwaltung von Identmedien ohne regeméaflge

Aufbuchlesernutzung

Sicherungskarte fir

Nachbestellungen/Ersatzbestellungen zu Bestandsanlage
(virtuelle) Vernetzung des SchlieBsystems ohne
Funknetzwerk zwischen Tirkomponenten, Aufbauchleser,
zentraler Steuereinheit

Systemkompatibilitdt zu Zutrittskontrollsystem
Zutrittskontrollsystem mit selbem Identbeidum

bedienbar wie SchlieBanlage

Ubertrag:
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- Verwaltung der elektronischen SchlieBanlage und des
Zutrittskontrollsystems iber Software mit identischen
Mitarbeiterstammdaten und Zutrittshardware

- Software lauffédhig unter folgenden Betriebssystemen:
Windows 7, 8 und 10.

- flexible Systemtopologie der Software

*Ende der Anforderungsspezifikationen*

01.1 Standalone-Leser Unterputz im Gira Design

liefern und montieren eines Schlissellesers fir
eine elektronische SchlieRanlage

Ausfihrung:

- mit integrierter Steuereinheit

- inkl. Gehaduseabdeckung im Gira-Design

- SchlieBberechtigungsfreigabe iber Relaiskontakt fir
ca. 5 sec.

- Lesefunktion iiber Nutzerschliissel, Nutzerkarte und
Metronikschliissel

- Montage in Standard-Unterputzdose

- einschl. Gehauseabdeckung

- Externe Stromversorgung: Versorgungsspannung 12V,
Ruhestrom 50mA, bei Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA

- Farbe: Blau/Weiss

- Temperaturbereich Empfanger: - 30° bis +55° Celsius
- Temperaturbereich Steuereinheit: - 10° bis + 55°
Celsius

- Schutzart IP20

- ausgeristet fir virale Informationsverteilung durch
Schlissel

- mit bis zu 2000 Ereignissaufzeichnungen

- Programmierung der Leser iber Software

Zuordnung der Schlisselleser iber Turliste

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

7St EP ... ... GP ...........

01.2 Gegensprechanlage / Klingel mit elektronischem
Turoffner

liefern und montieren einer Gegensprechanlage inkl.
Klingel mit elektronischem TUréffner

Ausfihrung:

- Audio Innenstation zum Freisprechen fir Sprechanlage

- inkl. Gehaduseabdeckung im Gira-Design

- Montage in Standard-Unterputzdose

- einschl. Gehauseabdeckung

- Stromversorgung: Versorgungsspannung 12V,

- Farbe: Blau/Weiss

- Schutzart IP20

- mit 6 Symbolen

- kapazitative Funktionstasten mit taktiler Riickmeldung

- 3 Tasten hinterleuchtet

- ruftonlautstarke und mikrofonempflindlichkeit
stufenweise einstellbar

- rufton abstellbar

- parallelbetrieb mit bis zu 3 portablen
Telefonstationen

Ubertrag: .............
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- ausgeristet fir Anruf auf tragbare Telefone (dect)

Funktionen:

- Rufannahme/Rufen,

- Ho6ren/Sprechen,

- Tiroffnen

- Licht schalten

Zuordnung gem. Tirliste

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

58St EP ..o GP ...

01.3 Gegensprechanlage/Klingel mit el. Turoffner

liefern und montieren einer Gegensprechanlage/Klingel

mit el. Tirdffner wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben jedoch

einschl. Standalone-Leser als ein Bauteil vorgerichtet

fiir Einbau in bauseitiger Fronteinbauplatte inkl.

Unterputzteil Fabr. Berke FP90-ACCESS.

Zuordnung gem. Tirliste

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

1st EP ... GP ... . .

01.4 Elektronischer Turbeschlag fur 1-flg.

Innentiren

Liefern und montieren eines elektronischen Tirbeschlags

fir 1-flg. Innentiren ohne Brandschutzanforderung

Ausfihrung:

- Edelstahl-Drilickerrosettengarnitur, halbgegropft,

(U-Form)

- Kunststoffgehduse Abmessungen bxhxt: ca. 118x61x25mm

- Kunststoffgehduse Farbe: schwarz RAL 9005

- A-Seite elektronisch kontrolliert

- inkl. Drickerhalbgarnitur fiir B-Seite

- fir Innentiren mit Dornmal ab 45mm

- Tirblattstarken ab 38mm-100mm

- inkl. Vierkant und Schrauben zur Befestigung
Rosettenbohrungen

iber

- Einsetzbar an Standard-Einsteckschldssern mit

Fallenriegel sowie mit selbstver- und entriegelnden

Automatikschlossern.
- batteriebetrieben

- Batteriewarnschwellenanzeige: optisch, akustisch,

virtuelles Netzwerk
- Vorprogrammierung gemdB Nutzervorgabe

- Ereignisspeicher: Ringspeicher mit den letzten 2.000

SchlieRereignissen

- deaktivierbare Protokollfunktion

- Verdrehsicherung im Tirblatt

- Freigabe: Einzelfreigabe, Office-Funktion,
umfangreiche Dauerfreigabemodi.

- ausgerlistet flir virale Informationsverteilung durch

Schlissel

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

Ubertrag:
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ETB-IM D116

Ausfihrungsort: UG

7St EP ..o, GP ...
01.5 Wie Position 01.4 (Seite 16):
Elektronischer Tirbeschlag fir 1-flg.
Innentiren

Liefern und montieren eines elektronischen Tirbeschlags
fir 1-flg. Innentiren ohne Brandschutzanforderung
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfihrung:
- Kunststoffgehduse Farbe: weill RAL 9003

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
ETB-IM D116

Ausfihrungsort: EG, 1. 0OG

63 St EP ... ... GP ...

01l.6 Wie Position 01.4 (Seite 16):
Elektronischer Tirbeschlag fir 1-flg.
Innentiiren mit
Brandschutzanforderung

Liefern und montieren eines elektronischen Tirbeschlags
fir 1-flg. Innentiiren wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben jedoch:

- fir Tlren mit Brandschutzanforderung
gem. Brandpriifung nach DIN EN 1634-1

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
ETB-IM D116

28 st EP ... ... GP ...

01.7 Wie Position 01.4 (Seite 16):
Elektronischer Tirbeschlag fir 2-flg.
Innentiren mit
Brandschutzanforderung

Liefern und montieren eines elektronischen Tirbeschlags
flir 2-flg. Innentiiren wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben jedoch:

- Tirgriff am Gangfliigel befestigen
- Standfliigel {ber bauseitigen Falztreibriegel bet&tigen
- fir Tlren mit Brandschutzanforderung

Ubertrag: .............
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gem. Brandpriifung nach DIN EN 1634-1

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
ETB-IM D116

3 st EP ... ... GP ........ ...

01.8 Feuerwehrschliissel

liefern eines Nuterschliissels zu zuvor beschriebener
elektronischer SchlieBanlage

Ausfihrung:

- elektronisches Profil

- elektronische SchlieBung gemd&B SchlieBplan

- elektronische Unikats-Codierung

- Beriihrungslose Energie- und Dateniibertragung

- SchlieBberechtigungsverwaltung in zylinderintegrierter
Steuerelektronik

- Einsatz an SchlieBzylindern und Kartenlesern sowie
elektronischen Beschl&gen, Zutrittskontroll Lesern
online und Zeiterfassungsgerédten.

- Farbe: rubinrot, RAL 3003

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

6 St EP ... ... GP ....... ...

01.9 Premiumschliissel mit Zusatztransponder

liefern eines Premiumschliissels zu zuvor beschriebener
elektronischer SchlieBanlage

Ausfihrung:

- elektronisches Profil

- elektronische SchlieBung gemdB SchlieBplan

- elektronische Unikats-Codierung

- Berihrungslose Energie- und Dateniibertragung

- integrierter Zusatztransponder zur Kombination mit
Fremdlesern

- SchlieBberechtigungsverwaltung in zylinderintegrierter
Steuerelektronik

- Einsatz an SchlieBzylindern und Kartenlesern sowie
elektronischen Beschldgen, Zutrittskontroll Lesern
online und Zeiterfassungsgerdten

- Farbe: schwarz

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
Typ BS Nz

350 st EP ... GP ...........

01.10 Active Nutzerschlissel

liefern eines Active Nutzerschliissels zu zuvor
beschriebener elektronischer SchlieBRBanlage als aktiver
Schliissel einsetzbar als:

> Nutzerschlissel (Funktion wie Nutzerschliissel)
- Betdatigungen an Zylindern mit eigener
Energieversorgung: Bis zu 30.000 SchlieBungen oder
12 Monaten Standby bei Akku-Einsatz, bei
Batterie-Einsatz bis zu 4 Jahre Standby

Ubertrag: .............
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> Nutzerschliissel mit erweiterten Funktionen im
virtuellen Netzwerk
- Speichert bis zu 500 eigene SchlielBereignisse
- flexibel und umfangreich als Transportmedium nutzbar

> Programmierschliissel
- zur Ausfihrung von Programmierungen von z.B.
SchlieRrechten, Zeitprofilen
- zum Auslesen von bis zu 8.000 SchlieBereignissen
- bis zu 8 Stunden Netto-Programmierbetrieb

> Poweradapter zur tempordaren Energieversorgung von
SchlieRzylindern
- Zylinderbetdtigung durch eigenen SchlieRrechten
- einlesen von SchlieBrechten eines fremden
Nutzerschlissels
- Ubernhame von FremdschlieBrechten fiir ca. 20
Sekunden zur Betdtigung des Schliefzylinders

> Nutzerschliissel flir passive SchlieBzylinder:
- bis zu 1.000 SchlieBungen durchfithrbar

Die zeitlich begrenzte Giltigkeit des Active
Nutzerschliissel kann iber den Aufbuchleser oder die App
verlangert werden.

(Entsprechende Konfiguration und Zusatzmodule
notwendig.)

Active Schlissel werksfertig inkl. Batterie

Einsatzmdglichkeit:

- SchlieBzylinder

- Kartenleser

- elektronische Beschléage

- Zutrittskontrolllesern online
- Zeiterfassungsgerate

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
BS A

2 st EP ... ... GP ...

Summe Titel 01
Elektronische SchlieBanlage, Netto: ................

Ubertrag: .............
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02

02.

Zutrittssysteme

AS 02 Anforderungsspezifikationen
Zutrittskontrollsystem

Installierung eines Zutrittskontrollsystems mit
integrierter Transpondertechnik einschl. Kompatibilitat
flir Zutrittsleser und elektronische Schliebzylinder
(optional auf Zeiterfassungsterminals erweiterbar).

Das System enthalt folgende Merkmale:

Modularer Aufbau der Systemhardware/Software
problemlose Systemerweiterung durch Nutzer moéglich
datenbankanwendungsbasierende Erfassung der
Zutrittskontrolldaten in abeschlossener
Zutrittskontrollzentrale

dezentrale Anlagenkonfiguration

(Entfernung bis zu 500m)

speichern der Zugangsdaten in abgesetzter
Zutrittskontrollzentrale

Zutritt bei Stromausfall mdglich
Zutrittsberechtigungen fir Personen/Gruppen
Zutrittsberechtigungskomponenten: raumlichen und
zeitlich

Bei Ausfall der Zutrittskontrollzentrale ist der
SchlieBzustand der Tire (gedffnet/geschlossen) wahlbar
Anbindung des Steuerelements von der Tiire,
Drehkreuz, Vereinzelungsanlage oder Aufzug erfolgt
durch potentialfreie Kontakte

Akustische Ausldsung eines Voralarms iber
Zutrittsleser bei Offnung der Tiire iiber einen frei
wahlbaren Zeitraum

Meldung des Alarms an die ibergeordnete
Zutrittskontrollzenrtale bei nicht SchlieRen der Tiire
in einem weiteren frei wd&hlbaren Zeitraum

Die Software und Gerdte sind zu liefern, zu montieren
und anzuschlieBen.

Bauseitige Leistungen:

Verkabelung

Tiroffner (12Volt / Gleichspannung)

Leerdosen zur Aufnahme der Gerate (Zutrittsleser)
unter Putz

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

*Ende der Anforderungsspezifikationen*

Zutrittskontrollzentrage fir 8 Tiren

liefern und montieren einer Zutrittskontrollzentrale
fir 8 Tliren im wesentlichen bestehend aus:

Intelligenter Steuereinheit

100% stand-alone-fahig
Anschlussmdglichkeiten fir: Tirrelais,
Funktionsrelais, Turrlickmeldekontakt,
Klinkenkontakt, Riegelkontakt,
Speicherkapazitat fir bis zu 1.000
Mitarbeiterstammséatze

(optional erweiterbar auf bis zu 100.000)
Buchungspuffer fiir 1.000 Ereignisse
(optional erweiterbar)

Ubertrag:
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- Bis zu 256 Zeitprofile, mit beliebiger Unterteilung
(kleinste Zeiteinheit 15 Minuten),
pro Tag (Mo-So, 2xFeiertage, 1x Sondertag)

- Steckverbinder zur direkten Kontaktierung des
Unterverteilers

- eigener Mikroprozessor (16 Bit),

- integrierte Systemilberwachung (Watchdog)

- Flash-Programmspeicher fiir Anpassung/Update der
Software iber Fernwartung

- softwareseitige Leseradressierung

- Anschluss der Zutrittsleser iiber RS485-Schnittstelle
(Entfernung 500m)

- integrierter Sabotagekontakt

- quarzgesteuerte Echtzeituhr/Kalender

- Langzeitdatenerhalt Uber integrierte Lithiumbatterie

- 12 Relaisausgidnge (jeweils mit Offner und SchlieRer),
Kontaktbelastung: 1A/12V

- 16 Optokopplereingange

- 16-stellige LED-Anzeige in Gehduse integriert flr
Betriebszustédnde und ZKZ-Status

- optional mit akustischer Stdérmeldung

- integriertes Netzteil fir die Spannungsversorgung von
Elektronik, Ausweislesern und Tirdéffner (12 V DC)

- integrierte Notstromversorgung (optional)

- galvanische Trennung der RS485-Schnittstelle (Host),
Uberspannungsschutz von min. 8KV

- Spannungsversorgung: 230V AC / 50 Hz

- EMV - vertraglich gem&B EN 50081-1, EN 50082-2, EN
69050

- Schutzart: IP20

- fir den Anschluss von bis zu 8 Ausweislesern und zur
Steuerung von 8 Tiren

- inclusive Netzteil

- Integrierte RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen
POLL-PC mit der Software

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

2 st EP ... ... GP ....... ...

02.2 Unterverteiler fiir ZKZ (8 Tiren)

liefern und montieren eines Unterverteiles flir die zuvor
beschriebene Zutrittskontrollzentrale im wesentlichen
bestehend aus:

- direkte Verbindung zur ZKZ tber Steckverbinder

- LED-Statusanzeige

- integrierter Sabotagekontakt

- 180 beschriftete Schraubklemmen. inkl. Montageplatte

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

2 st EP ... ... GP ....... ...

02.3 Zusatzmodul LAN-Modul 10/100 MBit fur ZKZ

liefern und montieren eines Zusatzmoduls LAN-Modul fir
zuvor beschriebene Zutrittskontrollzentrale im
wesentlichen bestehend aus:

- 10/100 MBit
- flir den Datenaustausch zwischen Software
und der ZKZ iiber ein Ethernet-Netzwerk

Ubertrag: .............
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- Zusatzmodul in der ZKZ integriert
- Kontaktierung erfolgt liber RJ45-Anschluss
Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
2 st EP ..o, GP ...
02.4 Online-Leser im Gira Design fir ZKZ
liefern und montieren eines Online Zutrittslesers
zu zuvor beschriebener Zutrittskontrollzentrale
Ausfihrung:
- Installation in Standardunterputzdose oder
Aufputzputzgehause
- im Gira-Schalterdesign
- busfahiger Leser mit Zweidraht RS485-Schnittstelle zum
Anschluss an die Steuereinheit (ZKZ)
- frei einstellbare Leseradresse (0..16) iber
RS485-Interface
- EEPROM-Speicher fiir Konfigurationsparameter
- integrierte Backup-Batterie fir die
Datenverschlisselung
- akustische Meldung bei Tiroffeniiberschreitung, als
Voralarm
- akustische Signalisierung bei Buchung als
Quittierungsmeldung
- optische Signalisierung (mehrfarbige LED): bei Buchung
und bei Tirfreigabe
- Niederspannung 8 - 13V DC , £ 100mA (typisch 70 mA)
- Schnittstelle: RS485 Halbduplex-Schnittstelle mit
EMV-Schutz
- Lesedistanz: 10 - 50 mm
- Codierte Datenilibertragung zwischen Leser und
Ausweiskarte
- abhoérsicher unter Beachtung der ISO- und IEC-Normen
sowie den FTZ- Richtlinien
Online Zutrittsleser geeignet fir kontaktlose Schliissel
oder Ausweiskarten
Zuordnung gem. Tilrliste
Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
Typ 8082
6 St EP ..o GP ... ...
02.5 Wie Position 02.4

Online-Leser im Siedle Design flur ZKZ

liefern und montieren eines Online Zutrittslesers
zu zuvor beschriebener Zutrittskontrollzentrale wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfihrung:

- im Siedle Blindmodul

- Integration in Siedle Unter- oder Aufputzputzgehause
- Lesedistanz: 100 - 500 mm

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
Typ 8083

8 st EP ... ... GP
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02.6 Schrankschloss

lieferung und Montage eines Schrankschlosses inklusive
Leseeinheit flir bauseitige Spinde und Wertfécher

Ausfihrung:

- Schloss mit Riegel inkl. Leseeinheit

- MaRe:
Leseeinheit bxhxt: 40mm x 74mm x 7,25mm
Schlosskasten bxhxt: 64mm x 100mm x 21, 5mm

- programmierbar

- nutzbar durch versch. Schlissel mit
SchlieRberechtigungserteilung

- zur statischen Berechtigung muss die Option "freie
Schrankwahl"
definiert werden kénnen.

- integrierte Notstromversorgung iber Leseeinheit

- batteriebetrieben

- Aufzeichnung der letzten 2000 Ereignisse

- Unterscheidung bei Ereginisprotokollierung zwischen
"Offnen"/"SchlieBen"

- Farbe: Anthrazit (RAL 9050)

- virale Informationsverzeitlung iber virtuelles
Netzwerk

Lieferumfang:

Leseeinheit

Schlosskasten
Verbindungskabel, Lange 100mm
Anschlagwinkel
Befestigungsschrauben

Einbauort:
Medikamentenschranke

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
Typ BS80MLMxx

20 st EP ... ... GP ...........

02.7 Blue-Smart-Aufbuchleser im Siedle-Vario Design
inkl. Zutrittskontrollfunktion

liefern und montieren eines Aufbuchlesers im
Siedle-Vario Design inkl. Zutrittskontrollfunktion

Ausfihrung:

- Zuteilung von Zeit- und/oder SchlieBberechtigungen der
Identmedien fir Offline-Komponenten

- Installation im AuRenbereich moglich (IP44)

- Online-Schnittstelle (RS485) fir die Kommunikation mit
dem Kommunikations-PC

- Sabotageschutz

- Verschlisselte Datentbertragung

- automatische Fortschreibung von Gliltigkeitszeitraumen

- Farbe: Standardfarbton RAL 9016,9006 oder 7016 nach

Wahl des AG

- LAN-Schnittstelle (TCP/IP) tber COM Server

- inkl. Zutrittskontrollfunktion mit Ansteuerung
der Drehtlirautomatik

- mit externem Relais filir den geschiitzten Bereich

Uberschreibung von Schliisseln:

Ubertrag: .............
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- Zeitprofil

- Glltigkeitsbereich

- Verfallsdatum (z.B. Tageskey)

- Ortliche Berechtigung (SchlieBRgruppe)

Verkabelung erfolgt bauseits

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
Typ BSTAZI SDO WS

2 st EP ... GP ........ ...

02.8 Blue-Chip-Aufbuchleser im Siedle-Vario Design inkl.
Zutrittskontrollfunktion

liefern und montieren eines Blue-Chip-Aufbuchlesers im
Siedle-Vario Design inkl. Zutrittskontrollfunktion

Ausfihrung:

- Zuteilung von Zeit- und/oder SchlieRberechtigungen der
Identmedien fir Offline-Komponenten

- Installation im AuRenbereich moéglich (IP44)

- Online-Schnittstelle (RS485) fir die Kommunikation mit
dem Kommunikations-PC

- Sabotageschutz

- Verschlisselte Datentbertragung

- automatische Fortschreibung von Gliltigkeitszeitraumen

- Farbe: Standardfarbton RAL 9016,9006 oder 7016 nach

Wahl des AG

- LAN-Schnittstelle (TCP/IP) iilber COM Server

- inkl. Zutrittskontrollfunktion mit Ansteuerung
der Drehtirautomatik

- mit externem Relais fiir den geschiitzten Bereich

Uberschreibung von Schliisseln:

- Zeitprofil

- Glltigkeitsbereich

- Verfallsdatum (z.B. Tageskey)

- Ortliche Berechtigung (SchlieBgruppe)

Verkabelung erfolgt bauseits

Fabrikat: Winkhaus, Blue Chip
Typ BCTAZISDO SM

2 st EP ... ... GP ...........

02.9 Verdrahtungsbox
Verdrahtungsbox zum Anschluss von Aufbuchlesern

Ausfihrung:

- Geeignet fir alle Aufbuchleser (egal ob mit oder ohne
Zutrittsfunktion)

- Verdrahtung von bis zu drei Aufbuchlesern mit einem
COM-Server

- Stromversorung der Aufbuchleser und des COM-Servers
durch integriertes Netzteil

Ubertrag: .............
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COM-Server nicht im Lieferumfang enthalten
Verdrahtungsbox liefern und montieren

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

1st EP ... ... GP ...

02.10 COM-Server RS 485-1 L1>300m

Com-Server fir den Datenaustausch zwischen PC und
Hardware lber ein Ethernet-Netzwerk im wesentlichen
bestehend aus:

- Tischgerat mit einer RS485-Schnittstelle (DB9)

- Maximale Leitungslange des RS485: 1200m. (abhangig von
der Bautrate)

- Ethernet-Schnittstelle: BCN 10/100BaseT, RJ45

- einschl. Steckernetzteil

COM Server liefern und montieren

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart

1st EP ... ... GP ....... ...

Summe Titel 02
Zutrittssysteme, Netto: ................

Ubertrag: .............
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03 Blindzylinder
AS 03 Zylinder
alle Tlren mit Brand- und Rauchschutzanforderungen
erhalten bauseits eine PZ-Bohrung vorgerichtet flur die
Montage mit Blind- oder Doppelprofilzylindern
Die Doppelprofilzylinder miissen gem.
Gutachten einer akkreditierten Priifstelle fiur die
Verwendung in Feuerschutz-/Rauchschutztiiren
zugelassen sein.

03. Blindzylinder 42 mm

03.

03.

03.

Liefern eines Blindzylinders zum Einbau in bauseitige
Tiren mit Brand und Rauchschutzanforderungen.
Spédteres Einsetzen eines Profilzylinders problemlos
moglich,

Ausfihrung:
- Gesamtlédnge 42 mm,
- Material: gem. Brandschutzanforderung

Abrechnung pro St Zylinder

14 st EP ... GP ....

Blindzylinder Montage

Montag der oben beschriebenen Blindzylinder,
bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseitig
gelieferte Tilren mit Brand- und
Rauchschutzanforderungen.

Zuordnung gem. Tirliste

113 st EP ... ... GP ....

Verlangerungen fir Blindzylinder 10 mm

Verlangerungen fir Blindzylinder
je angefangene 10 mm pro Seite,

Abrechnung pro St Verlangerung.

199 st EP ... ... GP ....

Doppelprofilylinder 42mm

Liefern eines Doppelprofilzylinders zum Einbau in bauseitige
Tiren mit und ohne Brand- und Rauchschutzanforderungen.

Ubertrag: ..
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Ausfihrung:
- Gesamtlédnge 42 mm,
- Material: gem. Brandschutzanforderung
Abrechnung pro St Zylinder
12 st EP ...l GP ...........
03.5 Doppelprofilzylinder Montage
Montag der oben beschriebenen Doppelprofilzylinder,
bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseitig
gelieferte Tiren mit und ohne Brand- und
Rauchschutzanforderungen.
Zuordnung gem. Tilrliste
12 st EP ... .. GP ...........
03.6 Verlingerungen fiir Doppelprofilzylinder 10 mm
Verlangerungen fir Doppelprofilzylinder
je angefangene 10 mm pro Seite,
Abrechnung pro St Verladngerung.
10 st EP ... GP ... . ..
Summe Titel 03
Blindzylinder, Netto: ................
Ubertrag: .............
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

AS 04 Anforderungsspezifikation
Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatze fir Lohne

Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitréage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskradfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeits-
krédfte anzubieten. Die Ausfithrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spadtestens am né&chsten Werktag bei der Objekt-
iberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiiberwachung auszufiihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN
auf die Ausfithrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zunachst vom AG beauftragt sind.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

04.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter fir SchlieBanlagen

10h EP ... ... GP ...........

04.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunde Hilfsarbeiter flir SchlieBanlagen

5h EP ... ... GP ....... ...

Summe Titel 04
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