
 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

01 Titel GK-Unterdecken und Friese

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   GK-Unterdecken und Friese

AS 1 Anforderungsspezifikationen GK-Decken

A0001 AS 1.1 Systemkonformität Decken
Ausführungsbeschr.

AS 1.2 Unterkonstruktion

AS 1.3 Bekleidung

AS 1.3.1 GKB

AS 1.3.2 Feuerschutzplatte GKF

AS 1.3.3 Oberfläche Verspachtelung

AS 1.4 Anschlüsse

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

ALLGEMEINE TÄTIGKEITEN

01.001 Werk- und Montageplanung Flurdecken GK+Metall

2.000,001 psch GP .............

01.002 Arbeitshöhe >3,5m und <3,8m

1.000,001 psch GP .............

UNTERDECKE

01.003 Unterdecke GKF, F30, AH=1,26m, RH=3,76m

9.920,0031,00320 m2 EP............ GP .............

FRIESE

01.004 GK-Randfries, F30, B=20-30cm, AH=1,26m

8.100,0036,00225 m EP............ GP .............

01.005 GK-Randfries, F30, B=31-50cm, AH=1,26m

33.110,0043,00770 m EP............ GP .............

01.006 GK-Randfries, F30, B=51-100cm, AH=1,26m

9.555,0049,00195 m EP............ GP .............

ANSCHLÜSSE

01.007 Wandanschluss starr, tragend

74,003,7020 m EP............ GP .............

01.008 Wandanschluss gleitend

9.000,0010,00900 m EP............ GP .............

01.009 Dichtstoff-Anschluss Fassade, Einbauten

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.10.2020 - Seite 1



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

01 Titel GK-Unterdecken und Friese

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

385,003,50110 m EP............ GP .............

ZULAGEN

01.010 Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2

120,0020,006 St EP............ GP .............

01.011 Feld- und Bewegungsfuge geschlossene Unterdecke

180,0018,0010 m EP............ GP .............

01.012 Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3

750,003,00250 m2 EP............ GP .............

01.013 Weitspannträger UA bis 0,7 m

19.500,0013,001.500 St EP............ GP .............

01.014 Weitspannträger UA bis 1,4 m

340,0017,0020 St EP............ GP .............

01.015 Weitspannträger UA bis 2,5 m

300,0020,0015 St EP............ GP .............

AUSSCHNITTE, REVISIONSÖFFNUNGEN

01.016 Revisionsklappe, 600x600mmm, F30, geschlossene Decke

9.720,0060,00162 St EP............ GP .............

01.017 Revisionsklappe, 500x500mmm, F30, geschlossene Decke

1.767,0057,0031 St EP............ GP .............

01.018 Revisionsklappe, 400x400mmm, F30, geschlossene Decke

110,0055,002 St EP............ GP .............

01.019 Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1160x80mm

305,102,70113 St EP............ GP .............

01.020 Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1440x80mm

22,504,505 St EP............ GP .............

01.021 Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1720x80mm

72,006,0012 St EP............ GP .............

01.022 Deckenausschnitt, rund, bis ca. 250mm

1.116,009,00124 St EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.10.2020 - Seite 2



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

01 Titel GK-Unterdecken und Friese

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.023 Deckenausschnitt Lautsprecher, rund, bis ca. 250mm

900,009,00100 St EP............ GP .............

01.024 Lichtbandausschnitt B=ca.70mm

11.660,0022,00530 m EP............ GP .............

01.025 Brandschutzeinhausung Lichtband

22.000,0040,00550 m EP............ GP .............

01.026 GKF-Schutzkasten für Einbauleuchten, Lautsprecher

150,0015,0010 St EP............ GP .............

01.027 Kabeldurchführung geschlossene Unterdecke

1.000,002,00500 St EP............ GP .............

01.028 Abdecken von Gegenständen/Verteilungen

300,0015,0020 m2 EP............ GP .............

Summe Titel  01
 

143.456,60 EURGK-Unterdecken und Friese, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

02 Titel Metallsystemdecken

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Metallsystemdecken

AS 2 Anforderungsspezifikationen Metallsystemdecken

A0002 AS 2.1 Systemkonformität Metalldecken
Ausführungsbeschr.

AS 2.2 Unterkonstruktion

A0003 AS 2.3 Metall-Deckenpaneele F30-A
Ausführungsbeschr.

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

02.001 Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,44m

4.675,0085,0055 m2 EP............ GP .............

02.002 Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,56m

29.750,0085,00350 m2 EP............ GP .............

02.003 Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,66m

5.525,0085,0065 m2 EP............ GP .............

02.004 Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,85m

1.700,0085,0020 m2 EP............ GP .............

02.005 Abklapp-Einhängedecke F30, L=2,34m

3.825,0085,0045 m2 EP............ GP .............

02.006 Abklapp-Einhängedecke F30, L=2,5m

13.175,0085,00155 m2 EP............ GP .............

AUSSCHNITTE

02.007 Zulage Passpaneele für schräge Abschlüsse

240,0020,0012 St EP............ GP .............

02.008 Ausschnitt rund, D=70-150 mm

50,0010,005 St EP............ GP .............

02.009 Ausschnitt rund, D=200-250mm

988,0013,0076 St EP............ GP .............

02.010 Ausschnitt rechteckig, ca. 35x35cm

1.150,0025,0046 St EP............ GP .............

02.011 GKF-Schutzkasten für Einbauleuchten, Lautsprecher

1.200,0015,0080 St EP............ GP .............
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

02 Titel Metallsystemdecken

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.012 Kabeldurchführung Metallsystemdecke

720,008,0090 St EP............ GP .............

Summe Titel  02
 

62.998,00 EURMetallsystemdecken, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

03 Titel Heiz-Kühl-Decke

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Heiz-Kühl-Decke

A0004 ÜBERSICHT HEIZ- / KÜHLDECKEN
Ausführungsbeschr.

03.001 Geschlossene GK-Heiz-/ Kühldecke

231.988,80142,151.632 m2 EP............ GP .............

03.002 Geschlossene GK-Heiz-/ Kühldecke mit Lochung 8/18

76.554,70167,15458 m2 EP............ GP .............

03.003 Arbeitshöhe >3,5m und <4,1m

5.087,611 psch GP .............

03.004 Anschluss an bauseitige Fassade

2.203,506,78325 m EP............ GP .............

03.005 Nachträgliches Anarbeiten

1.465,1011,27130 m EP............ GP .............

03.006 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 40x40cm, Kl.2

144,8672,432 St EP............ GP .............

03.007 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 50x50cm, Kl.2

1.008,2877,5613 St EP............ GP .............

03.008 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke mit Lochung, 50x50cm, Kl.2

2.559,4877,5633 St EP............ GP .............

03.009 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 60x60cm, Kl.2

12.155,4382,69147 St EP............ GP .............

03.010 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke mit Lochung, 60x60cm, Kl.2

1.571,1182,6919 St EP............ GP .............

03.011 Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 80x80cm, Kl.2

278,4092,803 St EP............ GP .............

03.012 Ausschnitt rund, bis D <= 15 cm

32,506,505 St EP............ GP .............

03.013 Ausschnitt rund, bis 15cm < D <= 25cm

1.500,007,50200 St EP............ GP .............
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

03 Titel Heiz-Kühl-Decke

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03.014 Ausschnitt rund, bis 25cm < D <= 35cm

665,009,5070 St EP............ GP .............

03.015 Ausschnitt rund, bis 35cm < D <= 45cm

57,5011,505 St EP............ GP .............

03.016 Ausschnitt rechteckig, bis L<=120cm x B<=10cm

1.144,0815,8972 St EP............ GP .............

03.017 Ausschnitt rechteckig, bis 120<L<=150 und B<=10cm

137,6219,667 St EP............ GP .............

03.018 Ausschnitt rechteckig, bis 150<L<=180 und B<=10cm

198,3622,049 St EP............ GP .............

03.019 Bohrung, bis D=1,5cm

424,603,86110 St EP............ GP .............

VERROHRUNG HEIZ- / KÜHLREGISTER

03.020 Raumverrohrung und Anschluss

66.723,8131,912.091 m2 EP............ GP .............

03.021 Modulverrohrung

56.937,9327,232.091 m2 EP............ GP .............

ZUBEHÖR

03.022 Montageplanung Heiz-/Kühldecken

4.450,001 psch GP .............

03.023 Druckprobe raumweise

6.649,8367,1799 St EP............ GP .............

03.024 Leitungsnetze und Decken entleeren

2.400,001 psch GP .............

03.025 Füllen mit aufbereitetem Wasser

3.900,001 psch GP .............

03.026 Einweisung Bedienungs- und Wartungspersonal

665,851 psch GP .............

03.027 Infrarot-Thermografie

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.10.2020 - Seite 7



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

03 Titel Heiz-Kühl-Decke

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

4.950,001 psch GP .............

03.028 Einregulierung und Inbetriebnahme

3.960,001 psch GP .............

03.029 Dokumentation Heiz-/Kühldecken

2.280,001 psch GP .............

Summe Titel  03
 

492.094,35 EURHeiz-Kühl-Decke, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.10.2020 - Seite 8



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

04 Titel Luftauslässe für F30-Decke

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Luftauslässe für F30-Decke

04.001 ZLA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30

13.800,00600,0023 St EP............ GP .............

04.002 ALA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30

13.800,00600,0023 St EP............ GP .............

Summe Titel  04
 

27.600,00 EURLuftauslässe für F30-Decke, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.10.2020 - Seite 9



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

05 Titel Beleuchtung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05   Titel   Beleuchtung

A0005 DALI- EVG- Geräte
Ausführungsbeschr.

A0006 Leuchtenaufbau
Ausführungsbeschr.

05.001 Downlight GK-Decke

26.746,20205,74130 St EP............ GP .............

05.002 Büro Lichtkanal GK-Decke 1160 mm

24.843,45216,03115 St EP............ GP .............

05.003 Büro Lichtkanal GK-Decke 1440 mm

1.851,65370,335 St EP............ GP .............

05.004 Büro Lichtkanal GK-Decke 1720 mm

4.783,50318,9015 St EP............ GP .............

A0007 Lichtkanal
Ausführungsbeschr.

A0008 Aufmaß Vorort/ Aufbauzeichnung
Ausführungsbeschr.

A0009 Hinweis
Ausführungsbeschr.

A0010 Hinweis
Ausführungsbeschr.

05.005 Lichtkanal Flur Länge ca.2,00 m

2.200,001.100,002 St EP............ GP .............

05.006 Lichtkanal Flur Länge ca.3,00 m

2.700,001.350,002 St EP............ GP .............

05.007 Lichtkanal Flur Länge ca.3,20 m

2.800,001.400,002 St EP............ GP .............

05.008 Lichtkanal Flur Länge ca.5,10 m

4.800,001.600,003 St EP............ GP .............

05.009 Lichtkanal Flur Länge ca.5,40 m

1.750,001.750,001 St EP............ GP .............

05.010 Lichtkanal Flur Länge ca.5,80 m

1.750,001.750,001 St EP............ GP .............
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

05 Titel Beleuchtung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05.011 Lichtkanal Flur Länge ca.6,20 m

1.800,001.800,001 St EP............ GP .............

05.012 Lichtkanal Flur Länge ca.6,90 m

1.870,001.870,001 St EP............ GP .............

05.013 Lichtkanal Flur Länge ca.7,70 m

4.000,002.000,002 St EP............ GP .............

05.014 Lichtkanal Flur Länge ca.8,50 m

2.250,002.250,001 St EP............ GP .............

05.015 Lichtkanal Flur Länge ca.9,20 m

2.280,002.280,001 St EP............ GP .............

05.016 Lichtkanal Flur Länge ca.9,60 m

2.300,002.300,001 St EP............ GP .............

05.017 Lichtkanal Flur Länge ca.10,00 m

2.366,012.366,011 St EP............ GP .............

05.018 Lichtkanal Flur Länge ca.10,90 m

2.400,002.400,001 St EP............ GP .............

05.019 Lichtkanal Flur Länge ca.11,40 m

2.450,002.450,001 St EP............ GP .............

05.020 Lichtkanal Flur Länge ca.12,80 m

2.650,002.650,001 St EP............ GP .............

05.021 Lichtkanal Flur Länge ca.14,00 m

6.000,003.000,002 St EP............ GP .............

05.022 Lichtkanal Flur Länge ca.14,50 m

3.300,003.300,001 St EP............ GP .............

05.023 Lichtkanal Flur Länge ca.15,20 m

3.500,003.500,001 St EP............ GP .............

05.024 Lichtkanal Flur Länge ca.15,80 m

22.500,003.750,006 St EP............ GP .............

05.025 Lichtkanal Flur Länge ca.17,00 m
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

05 Titel Beleuchtung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

3.900,003.900,001 St EP............ GP .............

05.026 Lichtkanal Flur Länge ca.17,50 m

4.000,004.000,001 St EP............ GP .............

05.027 Lichtkanal Flur Länge ca.20,40m

4.500,004.500,001 St EP............ GP .............

05.028 Lichtkanal Flur Länge ca.21,30m

9.700,004.850,002 St EP............ GP .............

05.029 Lichtkanal Flur Länge ca.22,50m

10.400,005.200,002 St EP............ GP .............

05.030 Lichtkanal Flur Länge ca.22,80m

5.250,005.250,001 St EP............ GP .............

05.031 Lichtkanal Flur Länge ca.27,60m

6.550,006.550,001 St EP............ GP .............

05.032 Minderpreis Reduzierung Länge Lichtkanal Flur

40,0020,002 m EP............ GP .............

05.033 Mehrpreis Erhöhung Länge Lichtkanal Flur

200,00100,002 m EP............ GP .............

Summe Titel  05
 

178.430,81 EURBeleuchtung, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.10.2020 - Seite 12



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

06 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

06   Titel   Stundenlohnarbeiten

AS 6 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

* Ende der Anforderungsspezifikation *

06.001 Stunden Vorarbeiter Trockenbau

480,0048,0010 h EP............ GP .............

06.002 Stunden Facharbeiter Trockenbau

2.250,0045,0050 h EP............ GP .............

06.003 Stunden Helfer Trockenbau

1.200,0040,0030 h EP............ GP .............

Summe Titel  06
 

3.930,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.10.2020 - Seite 13



 
 
LV-Kostenschätzung Zusammenfassung InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1142 VE Systemdecke und Heizkühldecke

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

143.456,6001 Titel GK-Unterdecken und Friese ...........................1

62.998,0002 Titel Metallsystemdecken ...........................4

492.094,3503 Titel Heiz-Kühl-Decke ...........................6

27.600,0004 Titel Luftauslässe für F30-Decke ...........................9

178.430,8105 Titel Beleuchtung ...........................10

3.930,0006 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................13

Gesamtsumme:  VE  1142  Systemdecke und Heizkühldecke

Gesamtsumme, Netto: 908.509,76 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 172.616,85 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 1.081.126,61 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.10.2020 - Seite 14
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	010  Revisionsöffnung geschl. GK-Decke mit Lochung, 60x60cm, Kl.2
	011  Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 80x80cm, Kl.2
	012  Ausschnitt rund, bis D <= 15 cm
	013  Ausschnitt rund, bis 15cm < D <= 25cm
	014  Ausschnitt rund, bis 25cm < D <= 35cm
	015  Ausschnitt rund, bis 35cm < D <= 45cm
	016  Ausschnitt rechteckig, bis L<=120cm x B<=10cm
	017  Ausschnitt rechteckig, bis 120<L<=150 und B<=10cm
	018  Ausschnitt rechteckig, bis 150<L<=180 und B<=10cm
	019  Bohrung, bis D=1,5cm
	VERROHRUNG HEIZ- / KÜHLREGISTER
	020  Raumverrohrung und Anschluss
	021  Modulverrohrung
	ZUBEHÖR
	022  Montageplanung Heiz-/Kühldecken
	023  Druckprobe raumweise
	024  Leitungsnetze und Decken entleeren
	025  Füllen mit aufbereitetem Wasser
	026  Einweisung Bedienungs- und Wartungspersonal
	027  Infrarot-Thermografie
	028  Einregulierung und Inbetriebnahme
	029  Dokumentation Heiz-/Kühldecken

	04 Luftauslässe für F30-Decke
	001  ZLA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30
	002  ALA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30

	05 Beleuchtung
	DALI- EVG- Geräte
	Leuchtenaufbau
	001  Downlight GK-Decke
	002  Büro Lichtkanal GK-Decke 1160 mm
	003  Büro Lichtkanal GK-Decke 1440 mm
	004  Büro Lichtkanal GK-Decke 1720 mm
	Lichtkanal
	Aufmaß Vorort/ Aufbauzeichnung
	Hinweis
	Hinweis
	005  Lichtkanal Flur Länge ca.2,00 m
	006  Lichtkanal Flur Länge ca.3,00 m
	007  Lichtkanal Flur Länge ca.3,20 m
	008  Lichtkanal Flur Länge ca.5,10 m
	009  Lichtkanal Flur Länge ca.5,40 m
	010  Lichtkanal Flur Länge ca.5,80 m
	011  Lichtkanal Flur Länge ca.6,20 m
	012  Lichtkanal Flur Länge ca.6,90 m
	013  Lichtkanal Flur Länge ca.7,70 m
	014  Lichtkanal Flur Länge ca.8,50 m
	015  Lichtkanal Flur Länge ca.9,20 m
	016  Lichtkanal Flur Länge ca.9,60 m
	017  Lichtkanal Flur Länge ca.10,00 m
	018  Lichtkanal Flur Länge ca.10,90 m
	019  Lichtkanal Flur Länge ca.11,40 m
	020  Lichtkanal Flur Länge ca.12,80 m
	021  Lichtkanal Flur Länge ca.14,00 m
	022  Lichtkanal Flur Länge ca.14,50 m
	023  Lichtkanal Flur Länge ca.15,20 m
	024  Lichtkanal Flur Länge ca.15,80 m
	025  Lichtkanal Flur Länge ca.17,00 m
	026  Lichtkanal Flur Länge ca.17,50 m
	027  Lichtkanal Flur Länge ca.20,40m
	028  Lichtkanal Flur Länge ca.21,30m
	029  Lichtkanal Flur Länge ca.22,50m
	030  Lichtkanal Flur Länge ca.22,80m
	031  Lichtkanal Flur Länge ca.27,60m
	032  Minderpreis Reduzierung Länge Lichtkanal Flur
	033  Mehrpreis Erhöhung Länge Lichtkanal Flur

	06 Stundenlohnarbeiten
	AS 6 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten
	Verrechnungssätze für Löhne
	* Ende der Anforderungsspezifikation *
	001  Stunden Vorarbeiter Trockenbau
	002  Stunden Facharbeiter Trockenbau
	003  Stunden Helfer Trockenbau
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