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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Der gegenständliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger 

Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des 

südlich angrenzenden Bestandgebäudes ausgeführt.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Räume für die Laboratoriums-

medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdiensträume. Im

1.Obergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Unter-

geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende Maßnahmen

- Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.

3. Einschränkungen durch bestehenden Klinikbetrieb

3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

Hinweis:

Während der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-

Virus ist im Klinikgebäude eine Maske zu tragen. Alle Arbeiten,

die im Innenbereich des Klinikums ausgeführt werden, oder die

diesen Beeinflussen, sind mit einer Maske auszuführen. 

3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nähe zur Baustelle, auf dem Gelände der Klinik

befindet sich der Landeplatz für den Rettungshubschrauber. Der

Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschränkungen auf der

bestehenden Landestelle während der gesamten Bauzeit betrieben

werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr

auszugehen.
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Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in

dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abflüge finden

nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Für die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich für

den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass

  sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden können.

- Bauabläufe sind unter Berücksichtigung des Hubschrauber

  betriebs zu planen.

- Kranstellplätze und Schwenkbereiche müssen mit der Flugauf-

  sichtsbehörde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die

  Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan

  einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger außerhalb der 

  Hindernisfreifläche zu arretieren.

- Für den Kranbetrieb sind Sicherungsmaßnahmen nach den

  Vorgaben der Flugaufsichtsbehörde vorzusehen. Diese bestehen 

  mindestens aus

  > Befeuerungsanlagen

  > Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der täglichen

    Durchführung und dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen 

  (Diese Leistungen sind von dem, für die Kranbereitstellung 

  beauftragten AN einzukalkulieren)

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt

werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-

täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

organisieren.

4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

4.4 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 

Besonderen - sind ständig freizuhalten.
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Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 

Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 

Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 

der Zutritt nicht möglich ist.

4.5 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 

Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den

zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit 

den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser 

Zeiträume abgegolten.

4.6 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

5.1 Entwässerung, sanitäre Einrichtungen

siehe WBVB, Ziff. 26.2

5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

6. Versorgungseinrichtungen

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

7. Lager- und Arbeitsplätze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flächen/Räume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

8. Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 

eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 

Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 

Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 

und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

9. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf
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9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 

zu entnehmen (siehe auch WBVB).

9.2 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung 

der beschriebenen Leistungen.

9.3 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.4 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

9.5 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz

gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten

Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die

Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissions-

arme Baugeräte eingesetzt werden.

9.6 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt

aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

9.7 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 

in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 

fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
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10. Bauseitige Leistungen

10.1 Gerüste

Der AG stellt ein Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst

für die Arbeiten des AN zur Verfügung.

Es ist dem AN strikt untersagt Veränderungen und/oder Umbauten

an bauseitigen Gerüsten vorzunehmen. Die Lagerung von

Materialien auf den Gerüsten ist untersagt. Verschmutzungen

durch Arbeiten des AN auf den Gerüstlagen sind arbeitstäglich

bis zum Arbeitsende zu beseitigen.

10.2 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des 

AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu

inkludieren.

10.5 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN 

seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 

Geschoss zu übertragen.

11. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -

12. Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet 

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 

auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 

Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 

Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 

nicht gesondert vergütet.
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13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 

der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung 

durch die Objektüberwachung die Schutt- bzw. Abfallberäumung, dann 

wird der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen Unter-

nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-

führt. Entsorgungskosten für verbleibenden und vermischten Bauschutt,

Baumüll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss,

werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

14. Prüfungen

14.1 Güteüberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der 

zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,

- für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Überwachung durch eine amtlich 

  anerkannte Prüfstelle unterliegt.

14.2 Stoffprüfung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bau-

teile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. 

Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie 

Bauteile zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren

Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtlich aner-

kannte Prüfstelle, oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle 

zu verlangen.

15. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

15.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder 

als PDF 1-fach überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.

15.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

  Grundlage der Vorgaben des AG
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- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-

  zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung

  und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben.

15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung 

zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 

Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 

Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

16. Dokumentation des AN

16.1 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die

Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein

Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und

Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-

Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 

Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 

müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums

ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der

aktuellen Fassung einsehbar unter:

http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

16.2 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die 

Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabs-

getreu. (o.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

101_Lageplan KKAÖ

102_Lageplan Baufeld Nord

103_Baustelleneinrichtungsplan Ausbau

2. Werkpläne

Übersichten Beschilderung:

201_A-P5-BT13-Ü-199_Übersicht Beschilderung-Neubau UG

202_A-P5-BT13-Ü-200_Übersicht Beschilderung-Neubau EG

203_A-P5-BT13-Ü-201_Übersicht Beschilderung-Neubau 1.OG-1

204_A-P5-BT13-Ü-202_Übersicht Beschilderung-Neubau 1.OG-2

205_A-P5-BT13-Ü-203_Übersicht Beschilderung -Neubau 2.OG-1

206_A-P5-BT13-Ü-204-V_Übersicht Beschilderung Deckenhänger

207_A-P5-BT13-Ü-197_Vorlage Beschriftung Deckenhänger

208_A-P5-BT13-Ü-198_Übersicht Beschilderung-zu ersetzende Deckenhänger

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

-

7. Unterlagen

-

8. Terminplan und Bauablauf

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem

Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB)

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 

> Beschilderung 

> Folierung

> Folierung Bestandsschilder

Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen 

Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> Schutzmaßnahmen für die Leistungen des AN

> Reinigungsarbeiten für die Leistungen des AN

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, 

Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfüllung des 

festgelegten Verwendungszwecks.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01   Titel   Beschilderung

01.1 Türschild 150 Typ 1

liefern und montieren eines Türschildes

zur Raumkennzeichnung in Sichthöhe

neben der Türe

> Ausführung:

  - Größe: 149,5 x 149,5 mm

  - Material: Edelstahl, matt

  - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube

  - einschl. Einstelllaschen zur arritierung der Abdeckung

  - umkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich

  - Schraubmontage

> Beschriftung:

  - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits

    (mind. 160 g/m² Papier)

***Muster erforderlich***

Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO Türschild PROFIPACK"

237 St EP ........... GP ...........

01.2 Fahnenschild 150 Typ 2

liefern und montieren eines Fahnenschildes

> Ausführung:

  - Größe: 149,5 x 149,5 mm

  - Material: Edelstahl, matt

  - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube

  - einschl. Einstelllaschen zur arritierung der Abdeckung

  - umkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich

  - Schraubmontage

> Beschriftung:

  - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits

    (mind. 160 g/m² Papier)

***Muster erforderlich***

Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO Fahnenschild"

14 St EP ........... GP ...........

01.3 Türschild DIN A3 Typ 3

liefern und montieren eines Türschildes

als Etagenwegweiser in Sichthöhe

> Ausführung:

  - Größe: DIN A3 - Format

  - Material: Edelstahl, matt

  - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube

  - einschl. Einstelllaschen zur arritierung der Abdeckung

  - umkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich

  - Schraubmontage

> Beschriftung:

  - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits

 Übertrag: .............
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    (mind. 160 g/m² Papier)

***Muster erforderlich***

Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO"

10 St EP ........... GP ...........

01.4 Deckenhänger 1100x420mm 

liefern und montieren eines

Deckenhängers einschl. Folierung

> Ausführung:

  - Größe: 1100 x 420 mm

  - Material: Aluminium (silber eloxiert)

  - Beschriftungsfläche: Aluminiumverbundplatte 3mm

    (Edelstahloptik, vertikal gebürstet)

  - seitliche Schnittkanten sauber gefräst

    od. geschliffen, 

  - alle Kanten gebrochen, Radius ca. 0,5 mm 

  - Ecken ggf. mit Radius ca. 5 - 10 mm

  - einschl. 2x 1,5m Stahlseil mit Pressösen

  - Abhängung von Rohbetondecke mit geeigneten Befestigungsmitteln

    nach Herstellervorschrift

> Beschriftung:

  - beidseitige Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem.

    Übersichtsplan Deckenabhänger

  - Schriftart: Signika

***MUSTER ERFORDERLICH***

4 St EP ........... GP ...........

01.5 Wie Position 01.4 :

Deckenhänger 1000x420mm 

liefern und montieren eines Deckenhängers

einschl. Folierung  wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben jedoch

> Ausführung:

  - Größe: 1100 x 420 mm

***MUSTER ERFORDERLICH***

10 St EP ........... GP ...........

01.6 Wie Position 01.4 :

Deckenhänger 900x300mm 

liefern und montieren eines Deckenhängers

einschl. Folierung  wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben jedoch

 

Übertrag: .............
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01 Titel Beschilderung

> Ausführung:

  - Größe: 900 x 300 mm

***MUSTER ERFORDERLICH***

1 St EP ........... GP ...........

01.7 Wie Position 01.4 (Seite 11):

Deckenhänger 1200x400mm 

liefern und montieren eines Deckenhängers

einschl. Folierung  wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben jedoch

> Ausführung:

  - Größe: 1200 x 400 mm

***MUSTER ERFORDERLICH***

2 St EP ........... GP ...........

01.8 Feuerbeständige Schilder Typ 7

liefern und montieren eines

feuerbeständigen Standortschildes

für Treppenhäuser

>Anforderung:

  - Feuerwiederstandsklasse B

> Ausführung:

  - Größe: ca. 200 x 200 mm

  - Material: Aluminium (silber eloxiert)

  - Beschriftungsfläche: Aluminiumverbundplatte 3mm

    (Edelstahloptik, vertikal gebürstet)

  - seitliche Schnittkanten sauber gefräst

    od. geschliffen, 

  - alle Kanten gebrochen, Radius ca. 0,5 mm 

  - Ecken ggf. mit Radius ca. 5 - 10 mm

  - Schraubmontage

> Beschriftung:

  - Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem.

    Übersichtsplan Treppenhausbeschilderung

  - Schriftart: Signika

***Muster erforderlich***

9 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  01
   

Beschilderung, Netto: ................

Übertrag: .............
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02 Titel Folierung

02   Titel   Folierung

02.1 Türfolierung ca. 1,20-1,60m

Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig

im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe

liefern und montieren

Ausführung:

  - länge ca. 1,20-1,60m

  - höhe ca. 0,5m

  - einschl. Untergrundvorbereitung

  - Folierung aufbringen, Position nach Absprache

    mit Objektleitung

> Beschriftung:

  - Klebefolie satiniert, matt

  - Schriftart: Signika, Großbuchstaben

  - Farbe: schwarz

3 St EP ........... GP ...........

02.2 Wie Position 02.1 :

Türfolierung ca. 1,60-2,10m

Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig

im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe

liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch

Ausführung:

  - länge ca. 1,60-2,10m

  - höhe ca. 0,5m

6 St EP ........... GP ...........

02.3 Wie Position 02.1 :

Türfolierung ca. 2,10-2,50m

Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig

im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe

liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch

Ausführung:

  - länge ca. 2,10-2,50m

  - höhe ca. 0,5m

21 St EP ........... GP ...........

02.4 Wie Position 02.1 :

Türfolierung ca. 2,50-3,00m

Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig

im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe

 

Übertrag: .............
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02 Titel Folierung

liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch

Ausführung:

  - länge ca. 2,50-3,00m

  - höhe ca. 0,5m

7 St EP ........... GP ...........

02.5 Folierung Bestandsdeckenhänger 1200x400mm

Folierung auf Bestandsdeckenhänger beidseitig

einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie

Ausführung:

  - Größe: ca. 1200 x 400 mm

  - entfernen der Bestandsfolie einschl. aller Rückstände

  - säubern des Untergrundes der Deckenhänger

  - aufbringen der neuen Folierung

> Beschriftung:

  - beidseitige Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem.

    Übersichtsplan Deckenhänger Bestand

  - Schriftart wie Bestand (ARIAL)

***MUSTER ERFORDERLICH***

3 St EP ........... GP ...........

02.6 Wie Position 02.5 :

Folierung Bestandsdeckenhänger 1500x250mm

Folierung auf Bestandsdeckenhänger

einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch:

> Ausführung:

- Größe: ca. 1500 x 250 mm

***MUSTER ERFORDERLICH***

10 St EP ........... GP ...........

02.7 Wie Position 02.5 :

Folierung Bestandsdeckenhänger 900x300mm

Folierung auf Bestandsdeckenhänger

einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch:

> Ausführung:

- Größe: ca. 900 x 300 mm

***MUSTER ERFORDERLICH***

17 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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02 Titel Folierung

Summe Titel  02
   

Folierung, Netto: ................

Übertrag: .............
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03 Titel Stundenlohnarbeiten

03   Titel   Stundenlohnarbeiten

AS 3 Anforderungsspezifikation

Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Sämtliche An- und Abfahrten

  (Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

  (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-

geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-

tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind

gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei

einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine

Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-

kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten

erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung

der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-

ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte

anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten

erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils

spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-

überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind

Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung

erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN

auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn

diese zunächst vom AG beauftragt sind.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

03.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter für Beschilderung

10 h EP ........... GP ...........

03.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunde Hilfsarbeiter für Beschilderung

5 h EP ........... GP ...........

Summe Titel  03
   

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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  LV-Zusammenfassung    

 

   01 Titel Beschilderung ...............10

 

   02 Titel Folierung ...............13

 

   03 Titel Stundenlohnarbeiten ...............16

    Summe  VE  2110  Beschilderung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................
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