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Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Steuerabzug bei Bauleistungen

Der AN verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt

vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Frei-

stellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem AG unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen.

10.2 Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert.

Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen 

anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter

beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind

auszusortieren und zu vernichten.

10.3 Baubesprechnungen

Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG

durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden wöchentlich statt.

10.4 Baustrom, Bauwasser, Baubeleuchtung

Für den Verbrauch des AN erfolgt eine Umlage in Höhe von 0,3%

der Brutto-Abrechnungssumme. Die Umlage wird von der

Schlussrechnungsforderung des AN in Abzug gebracht.

10.4.1 Bauwasser

Der Auftraggeber stellt einen Anschlußpunkt für Bauwasser

in der Tiefgarage (im Technikraum) zur Verfügung. 

Der AN hat den Versorgungsanschluss an diesem

Anschlusspunkt herzustellen. Ausgehend von dem Anschlusspunkt

hat der AN alle weiteren Versorgungsanschlüsse einschließlich

Verbrauchszähler auf eigene Kosten zu erstellen und zu 

unterhalten. 

Hierfür sind im  Titel Baustelleneinrichtung entsprechende 

Leistungspositionen entalten.

Der Bieter hat mit der Abgabe des Angebotes

folgende Angaben zu erklären:

- Angaben zu den HDW-Geräten die im Auftragsfall eingesetzt

  werden (z.B. Roboter...)

- benötigter Wasserdruck im Gebäude?

- benötigte Wassermenge im Gebäude?

Wasseranschluss für HDW-Arbeiten:

Der AN hat den Anschluss für große Verbräuche eigenverant-

wortlich herzustellen und hierfür einemn Vertrag mit dem Wasser-

versorgen (Stadt Rosenheim) zu schließen.
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Als Wasseranschluss für die HDW-Arbeiten ist für die Kalkulation

von einer Entnahme über ein Standrohr des Wasserversorgers in ca.

50 m Entfernung zur Tiefgarageneinfahrt auszugehen.

10.4.2 Sanitäre Anlagen (Regelung Instandsetzung TG)

Sanitäre Einrichtungen stellt der AN während der Bauzeit 

selbst zur Verfügung. Hierfür sind Leistungspostionen im

Titel Baustelleneinrichtung enthalten.

10.4.3 Baustrom (Regelung Instandsetzung TG)

Der Auftraggeber stellt einen Anschlußpunkt für Baustrom

in der Tiefgarage (im Technikraum) zur Verfügung.

Ausgehend von dem Anschlusspunkt hat der AN alle Versorgungs-

anschlüsse einschließlich Verbrauchszähler zu erstellen und zu

unterhalten. Hierfür sind im  Titel Baustelleneinrichtung 

entsprechende Leistungspositionen entalten.

Der Bieter hat mit der Abgabe des Angebotes

folgendezu Angabe zu erklären:

- benötigter Stromanschluß im Gebäude?

- benötigte, maximale Stromleistung ?

10.4.4 Baubeleuchtung (Regelung Instandsetzung TG)

Der AN hat für seine eigenen Leistungen für die Dauer

der Arbeiten eine Baubeleuchtung in der Tiefgarage sowie den

Verkehrswegen (Zufahrtsrampen / Flure / Treppen / Räumlichkeiten)

zu errichtet und zu unterhalten. Hierzu zählt auch die Aus-

leuchtung des Baufeldes.

10.5 Bautagebuch

siehe AS 12.0 Überwachung durch das ausführende Unternehmen

(Eigenüberwachung) Ziff. 2.2 DAfStb-Richtlinie.

Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objektüberwachung

arbeitstäglich auszuhändigen.

10.6 Termine

a)

wird die Abänderung des Ausführungsbeginns bzw. 

des Fertigstellungstermins erforderlich, so wird 

der neue Termin zwischen den Parteien festgelegt. 

Der neue Fertigstellungstermin ist dann wiederrum 

verbindliche Vertragsfrist im Sinne §5 Abs. 1, 

Satz 1, VOB/B.

b)

die angegebenen Bauzeiten und Termine sind Richtwerte

und bilden die Kalkulationsgrundlage für dieses LV.

Im Zuge der Auftragsvergabe wird ein verbindlicher
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Bauzeitenplan festgelegt. 

Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jeweils 

in den regelmäßigen Baubesprechungen. Nach einer 

Unterbrechnung der Werk- bzw. Montageleistung 

verpflichtet sich der AN spätestens 3 Tage nach

Aufforderung durch die Objektüberwachung mit der 

Erbringung der ausgeschriebenen Leistung fortzufahren.

10.7 Anforderungen an das Personal

10.7.1 Allgemeine Anforderungen

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig 

weisungsbefugtes, fachlich kompetentes  Personal anwesend ist, 

mit dem eine fließende Verständigung in deutscher Sprache

möglich ist. Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache

abgefasst sein. Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine

einfache Verständigung in deutscher Sprache möglich sein.

10.7.2 Pesonalqualifikation

Es gelten die Anforderungen gemäß 

> AS 10.2 Personalqualifikation

Die dort geforderten Qualifikationsnachweise sind mit

der Angebotsabgabe vorzulegen.

10.8 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand wird der Sitz des Auftraggebers 

vereinbart, sofern die Voraussetzungen nach § 38 ZPO

vorliegen.

10.9 Abrechnung

Die Maßnahmen- sowie die Vergabenummer müssen bei jeder

Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben

werden. 

Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung grundsätzlich

kumuliert aufzustellen.

Aufmaße sind grundsätzlich so aufzustellen, dass die zusätzlichen

Massen " seit der letzten Abrechnung " aufgeführt werden. Aufmaße

sind getrennt nach Bauteilen aufzustellen.

10.10 Formularvordruck für Stundenlohnarbeiten

- entfällt -

10.11 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber schließt für die Baumaßnahme eine Bauleistungsversicherung

ab, die den AN hinsichtlich der von diesem zu erbringenden Leistung

einschließt. Diese deckt auch das Risiko eines Diebstahls von eingebauten

Teilen ab.

Zur Auszahlung kommt der von der Versicherung erstattete Betrag abzüglich

eines Einbehalts von 1.000,- € pro Versicherungsfall.
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Die Beteiligung des AN an der Bauleistungsversicherung beträgt 0,3%

der Nettoabrechnungssumme und wird von jeder Abschlagsrechnung und

von der Schlussrechnungsforderung in Abzug gebracht.

10.12 Haftpflichtversicherung des AN 

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung 

für das hier beauftragte Gewerk nachzuweisen. 

Die Versicherung muss für Personenschäden sowie für Sachschäden

jeweils mindestens in Höhe von 2 Millionen € bestehen.

Der Nachweis ist nach Aufforderung durch den AG vorzulegen.

10.13 Werbung

der AN darf an der Baustelle nur mit schriftlicher Einwilligung

des AG eine Bautafel aufstellen, wobei der AG den Standort bestimmt.

Weiteres werbliches Auftreten ist untersagt.

10.14 Stellung der Sicherheit 214. H / 4.1

Für die Stellung der Sicherheit für die Vertragserfüllung

gilt Formblatt 214. H. Bei Aufträgen mit einer Auftragssumme

unter 100.000,- € netto erfolgt der Abzug des 

Sicherheitseinbehalts von jeder Abschlagsrechnung mit 5% der

Bruttosumme dieser Rechnung.

Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt

5 v.H. der Bruttoabrechnungssumme.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, für die Vertragserfüllungs-

sicherheit eine Bürgschaft zu stellen, die den Anforderungen an

eine Vertragserfüllungsbürgschaft gem. Ziff. (4.1 Formblatt 214. H)

genügt.

Wird eine solche Bürgschaft gestellt, entfallen die oben stehend

unter a) vorgesehenen Abzüge bis zur Höhe der gestellten

Bürgschaft.

10.15 Mängelansprüche VOB/B §13/4, 4J.

Als Frist für Mängelansprüche gilt VOB Teil B,

§ 13, Ziff. 4, Satz (1).

Die Frist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre.

10.16 Ergänzung zu 214.H / 2 

In Ergänzung zu Ziffer 2.1 der BVB (Formblatt 214)

wird festgelegt, dass der Satz der Vertragsstrafe 

pro Werktag mit 0,15 % aus dem Endbetrag der 

Brutto-Auftragssumme ermittelt wird. Demgemäß wird 
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in Ergänzung zu Ziffer 2.3 der BVB (Formblatt 214) 

festgelegt, dass die Vertragsstrafe auf insgesamt 

5 % der Brutto-Auftragssumme begrenzt wird.

10.17 Kreditauskunft

- entfällt -

10.18 Sozialkassen

Der AN ist verpflichtet, dem AG innerhalb von einer Woche nach

Vertragsabschluss, auf Anforderung jedoch auch eher, die 

Bestätigungen vorzulegen, dass er seine Beiträge zu den 

Sozialkassen rechtmäßig entrichtet und keine Rückstände bestehen.

10.19 Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden

Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. 

Art.-Nr. zwingend einzutragen.

Für die Produktnachweise gilt

> AS 18 Bauprodukte

* ENDE DER WEITEREN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN *

18.11.2020 - Seite 8



Thieltges
Sachverständigenbüro für Bauschäden und Bauwerkserhaltung
Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.comSV Betoninstandsetzung

10     ... VE P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45     

3. Baubeschreibung

3.1   Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang

      der Bauleistung

3.2   Lage der Baustelle

Die instand zu setzende Tiefgarage befindet sich in 

der Prinzregentenstraße 41-45, 83022 Rosenheim. 

3.3   Einschränkungen durch bestehenden Geschäftbetrieb

3.3.1 Geschäftsbetrieb des AG

Links neben der Tiefgaragenzufahrt führt der AG einen Ge-

schäftsbetrieb.

> Situation siehe  Ziff. 3.4.1.

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den

Geschäftsbetrieb des AG zu erwaten warten sind, sind rechtzeitig

beim Auftraggeber schriftlich anzuzeigen.

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die 

Genehmigung der Objektüberwachung abzuwarten. Die 

Ansprechperson des Nutzers wird dem AN bei Baustellenein-

führung benannt.

3.3.2 Hubschrauberbetrieb

- entfällt -

3.4   Zugänge, Zufahrten

3.4.1 Baustellenzufahrt 

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über die Prinzregentenstraße,

Fahrtrichtung stadtauswärts.
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Beim Abbiegen von der Prinzregentenstraße ist ein Geh- und

ein Fahrradweg zu überqueren.
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Andere Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen

dürfen nicht benützt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren sind 

> jeweils unverzüglich

vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. In einem 5 m breiten Streifen entlang

der Bestandsgebäude dürfen aus Brandschutzgründen keine brennbaren

Materialien gelagert werden.

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu 

organisieren.

3.4.2 Anwohner

Regelungen siehe Ziffer 3.4.1

3.4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist es unumgänglich,

über ausreichend freie Fluchtmöglichkeiten und sichere

Verkehrswege zu verfügen. Materialien des 

Auftragnehmers für den täglichen Arbeitseinsatz sind

deshalb so zwischen zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt

ausreichend freie Flucht- und Rettungswege vorhanden 

sind.

3.4.4 Baustellenzugänge und Arbeitszeit

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der

üblichen Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvor-

schriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern.

Die Baustellenzugänge sind, außer zu Betriebszwecken

dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und

Fluchtwege im Besonderen, sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der

täglichen Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen

und arbeitsfreien Tagen die Bauzäune und die Baustelle

ständig und dauerhaft verschlossen sind.

Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten der

Zutritt nicht möglich ist.

Tägliche Arbeitszeit:

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass

die Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in

jeder Hinsicht zu beschleunigen sind.

 

18.11.2020 - Seite 11



Thieltges
Sachverständigenbüro für Bauschäden und Bauwerkserhaltung
Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.comSV Betoninstandsetzung

10     ... VE P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45     

Die tägliche Kern-Arbeitszeit des AN soll sich in

den nachfolgenden Zeiträume bewegen

- Mo - Do    : 7.00 - 18.00 Uhr

- Fr         : 7.00 - 18.00 Uhr

- an Samstagen 7.00 - 16.00 Uhr

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten

innerhalb dieser Zeiträume abgegolten.

3.5   Anschlussmöglichkeiten an Ver- und 

      Entsorgungsleitungen

3.5.1 Entwässerung, sanitäre Einrichtungen

Anschlußmöglichkeiten für die Entwässerung von

Baustelleneinrichtungen und für Zwecke des AN

stellt der AG nicht zur Verfügung.

3.6   Lager- und Arbeitsplätze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flächen/Räume:

Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und 

abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

3.7  Versorgungseinrichtungen

3.7.1 Versorgungsanschlüsse

siehe WBVB Ziff. 10.4.

3.8  Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen 

Straßenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten

bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche

Anordnung über Art und Umfang der Baustellensicherung

gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 ´Sicherung von

Arbeitsstellen an Straßen] einzuholen.]

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs

verantwortlich. Für eventuell erforderliche Nutzung

und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden

öffentlichen oder internen Straße besteht Anzeige-und

Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne und eine

schriftliche Begründung vorzulegen.

3.9 Ausführung der Bauleistung, Bauablauf
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3.9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem

Terminplan bzw. den Regelungen gemäß Ziff. 4.8 zu

entnehmen.

3.9.2 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende

Ausführung der beschriebenen Leistungen.

3.10  Bauseitige Leistungen

3.10.1 Gerüste

Der AN hat die Gerüste für seine Leistungen selbst 

zu erbringen. Dies ist mit den Einheitspreisen abge-

golten.

Bauseits stellt der Auftraggeber für die Arbeiten

des AN keine Gerüste zur Verfügung.

Verschmutzungen durch Arbeiten des AN auf den Gerüst-

lagen sind " arbeitstäglich " bis zum Arbeitsende zu

beseitigen.

3.10.2 Bautoilette

- siehe Regelung WBVB Ziff. 10.4.2.

3.10.3 Bauwasser

- siehe Regelung WBVB Ziff. 10.4.1.

3.10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel 

für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu 

bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

3.10.5 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte für 

seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

3.11  Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -
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3.11  Schuttbeseitigung

Der AN hat anfallenden Bauschutt, Baumüll. etc eigenverantwortlich 

und bestimmungsgemäß zu entsorgen. Maßgebend zu beachten sind die

letztgültigen Fassungen

- der Abfallwirtschaftssatzung

  Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 

  Abfällen im Landkreis Rosenheim (Abfallwirtschaftssatzung)

- der Gebührenordnung zur Abfallwirtschaftssatzung

des Landkreises Rosenheim

Zuständige Stelle:

Landratsamt Rosenheim

Wittelsbacherstr. 53

83022 Rosenheim

Tel +49 8031 392 01

www.landkreis-rosenheim.de

www.landkreis-rosenheim.de/formulare/abfall/wegsatzung.pdf

3.13 Ausführungsunterlagen und Dokumentation

3.13.1 Ausführungsunterlagen des AG

Sämtliche Ausführungsunterlagen und Ausführungszeichnungen

werden dem AN als PDF-Datei einfach überlassen. Die Unter-

lagen werden jeweils per Mail an den Auftragnehmer versandt.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten

Ausfertigungen in Papierform sind vom AN selbst zu fertigen.

Die Leistungen sind mit den angebotenen Einheitspreisen

abgegolten.

3.14.1  Ausführungsunterlagen und Angaben des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen/Dokumente

> vor der Beauftragung 

(i.d.R. nach Aufforderung vor dem Bieterbespräch/der 

Vergabeverhandlung) an den Auftraggeber bzw. dessen

Bevollmächtigten zu Prüfung vorzulegen:

- Bieternachweise gemäß AS 10.0

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle

  wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar

  ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen

  auf der Grundlage der Terminvorgaben; die Einhaltung

  der Terminvorgaben ist nachzuweisen.

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN 

  auf der Grundlage der Vorgaben des AG.

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen/Dokumente

> nach der Beauftragung 
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(unverzüglich nach der Vergabeverhandlung) an den Auftraggeber

bzw. dessen Bevollmächtigten zu Prüfung vorzulegen:

- Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnung für die

  Sicherung von Arbeitsstellen an Verkehrswegen bzw. für

  Behelfsverkehrsführungen auf Verkehrswegen.

- Standsicherheitsnachweis und Ausführungszeichnungen

  für die Gerüste sowie Baubehelfe.

- Nachweis der Beauftragung einer anerkannte Stellen

  für die Fremdüberwachung nach DIN 1045-3/Anhang A.

3.14.2  Muster

folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf 

Anforderung zur Prüfung und Freigabe durch 

den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen.

- alle, abweichend zu den Produktvorgagen im LV 

  angebotenen Produkte.

- Handmuster als Farb- und Qualitätsmuster zur

  Bemusterung der Farbgebungen für die OS-Systeme

  durch den AG.

- Farbkarten der OS-Systeme.

- Handmuster der Entwässerungsrinnen und 

  Gitterroste.

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest- 

möglich und rechtzeitig vor dem Einbau bzw. 

Bestellung zur Prüfung und Freigabe beim AG 

vorzulegen. 

Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger 

Vorlage von geforderten Mustern entstehen, werden 

nicht anerkannt.

Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im

Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

3.15  Dokumentationsunterlagen und Nachweise des AN

3.15.1 Art und Umfang

Der AN verpflichtet sich

> spätestens 2 Wochen vor der Abnahme

die vollständigen Dokumentationsunterlagen zu übergeben.

Die Unterlagen sind wie folgt vom AN zusammenzustellen.

> 1-fach in Aktenordnern, sortiert

> sowie 1-fach in digitaler Form auf Datenträger
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  zu übergeben. 

Gliederung:

----------

1 Abnahmeprotokolle

2 Einweisungsprotokolle

3 Übergabeprotokolle 

4 Produktnachweise zu sämtlichen eingebauten Produkten

  Hinweis:

  Die Produktnachweise müssen den Anforderungen gemäß

  "AS 18.0 Bauprodukte" entsprechen

  (Art. 16-20 der BayBO ist zu beachten)

5 Übereinstimmungserklärung des AN gemäß Art. 21 BayBO

6 Fachunternehmererklärung des AN gemäß Art. 52 BayBO

7 Bautagesberichte gemäß 

  "AS 12.0 Überwachung durch das ausführende Unternehmen

  (Eigenüberwachung) Ziff. 2.2 DAfStb-Richtlinie."

8 Betriebs-und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise, 

  Ersatzteillisten

9 Prüfprotokolle der materialtechnischen Untersuchungen

10 Bestandspläne

11 Foto-und Bilddokumentation

12 Sonstiges

Aus Gründen der Einheitlichkeit ist die vorgegebene

Gliederung mittels Registereinlagen auch dann einzuhalten,

wenn Teile oder Anlagen nicht  Gegenstand der

Leistungsverzeichnisse sind.  Die entsprechenden Register

sind in diesem Falle freizulassen.

Die Erstellung der Dokumentationsunterlagen erfolgt

eine Vergütung gemäß der im Leistungsverzeichnis

enthaltenen Leistungsposition.

3.15.2 Produktnachweise

zu sämtlichen eingebauten und eingesetzten Bauprodukten.

Die Produktnachweise müssen den Anforderungsspezifikationen

gemäß

> AS 18_Bauprodukte

entsprechen.

>> Ende der Baubeschreibung <<
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4.0 Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde.

Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen und Unterlagen sind teilweise verkleinert bzw.

nicht maßstabsgetreu. (o.B. = ohne Bezeichnung)

4.1 Übersichtspläne

- A0_BE-Flächen

- A1_TG-Stellplatzplan (Bestand)

- A2_200129_P132_Vermessung

- A3_200129_P132_Leitungsplan_Decke

4.2 Werkpläne

-

4.3 Freianlagen

- 

4.4 Tragwerksplanung

Ausführungsunterlagen:

- A4_E01a_Abstützungen

- A5_E02a-Betoninstandsetzung

Statische Berechnung:

- Kap. I-VII, insgesamt 8 PDF-Dateien

4.5 Technik

- 

4.6 Details

- A7_Detail Rinnenausbildung??

4.7 Unterlagen

> Unterlagen zum Bestand

> Unterlagen zur Bauwerksdiagnostik

  - 170320_P132-GA01, Gutachten in Auszügen

    > Seiten 2-5

    > Seiten 13-16

    > Seiten 21-31

  - A8_a1_Potentialfeldplan

  - A10_a3_Betondeckungsmessungen

  - A11_200103_P132_Baubuch
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4.8 Terminplan und Bauablauf

> Ausführungsbeginn: 04-2020

> Bauzeit          : 7 Monate

> Fertigstellung   : 10-2020

** Ende Planverzeichnis **
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5.0 Baubeschreibung, Istsituation

Bei dem Objekt handelt es sich um die Tiefgarage eines

Wohn- und Geschäftshauses in 83022 Rosenheim. Die 1982

errichtete Stb.-Tiefgarage, mit einer befahrbaren Grundfläche

von ca. 670 m² + ca. 73 m² Zufahrtsrampe, wurde nach der

Planung für insgesamt 39 KFZ-Stellplätze ausgelegt. Hiervon

sind 18 Plätze auf einer Grundfläche von ca. 120 m² als 

Doppelparker konzipiert. Die befahrbaren Bodenflächen der

Gargage sind mit einem Gussasphalt, ohne darunterliegende

Abdichtung belegt. Die Wand- und Stützensockel sowie die

Bodenflächen der Doppelparkergruben sind unbeschichtet.

Die Tiefgarage ist nach § 6 der Garagen- und Stellplatzverordnung

als Mittelgarage (> 100 < 1.000 m² Grundfläche) einzustufen.

Ca. 220 m² der Tiefgaragengrundfläche sind überbaut; die

übrigen Flächen sind erdüberschüttet. 

Darüber hinausgehende Angaben und Informationen sind dem 

beiliegenden Gutachten zu entnehmen und bei der Kalkulation 

und Ausführung zu berücksichtigen.

6.0 Bauwerksdiagnostik, Voruntersuchungen

Das (in Auszügen) beiliegende Gutachten P132_GA01 ist bei der

Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

7.0 Problemstellung, Schadensbild

> siehe beiliegendes Gutachten P132_GA01

8.0 Instandsetzungsmaßnahmen

8.1 Instandsetzung Betontragwerk, Stützen und Wände

Stützen und Wände

a) Entfernen der chloridkontaminierten Betonschichten in den

   geschädigten  Bereichen der Stahlbetonstützen und der

   Wände sowie sonstiger hohlliegender, strukturell

   geschädigter Teile der Betondeckung. 

   Abtrag mittels Höchstdruckwasserstrahlen unter Berücksichtigung der

   Anforderungen nach Kapitel 7.3.4 TR-IH. 

b) Bewehrungsteile mit hohen Abrostungsraten entfernen nach den Vorgaben der

   Tragwerksplanung.

c) Ersatzbewehrung nach den Vorgaben der Tragwerksplanung.

d) Verbleibende Bewehrungsteile metallisch blank strahlen,

   (Sa2).

a) Reprofilierung der Betonbauteile:

e.1) Stützen und Wandsockel: 

     Verfahren 3.1, kleinflächiger Handauftrag nach TR-IH mit

einem Mörtel der Mörtelklasse M3 nach DAfStb-RL-SIB. 

     Lokale Schad- und Fehlstellen gemäß Schadenskataster

     reprofilieren. 

e.2) Erhöhung der Betondeckung an Stützen (Elefantenfuß):     

     Verfahren 7.1, Erhöhung der Betondeckung mit zusätzlichem Mörtel der

     Mörtelklasse M3 oder Auftrag im Spritzverfahren. Mindestdicke 15 mm

     erforderlich zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit über die

     Restnutzungsdauer. 
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     > Auftragsstärke einschließlich Umfassungsbewehrung ca. 8 cm.

e.3) Stirnwand in der Doppelparkergrube:

     Verfahren 3.3, Spritzmörtel im Spritzverfahren aufbringen

     nach TR-IH, Spritzmörtel nach DIN EN 14487 und DIN 18551.

f) Untergrundvorbereitung der Betonunterlage und der schadensfreien

   Sockelbereiche an Stützen und Wänden, 50 cm hoch. Untergrundvorbereitung

   mittels Schleifen, unter Berücksichtigung der Vorgaben nach Kapitel 7.3.4.

   Anforderung an die Rauigkeit nach TR-IH, Tab. 7.

g) Applikation Oberflächenschutzsystem, Prinzip 1, Verfahren 1.3, Auftrag

   einer EP-Grundierung (1. Arbeitsgang) mit Stellmittel zum Verschluss der

   Poren und  Lunker - und einer Kopfversiegelung (2. Arbeitsgang) bis eine

   Mindestdicke von 300 µ erreicht wird. 

g.1) Stützen und Wandsockel: Ausführungshöhe min. 50 cm.

g.2) Stirnwand in der Doppelparkergrube: vollflächiger Auftrag.

Hinweis:

Zur Reduktion der Karbonatisierung während der planmäßigen Restnutzungsdauer 

„oberhalb der Elefantenfüße“, wird ein Oberflächenschutzsystem der Klasse OS2

(CO2-Bremse) appliziert.

8.2 Instandsetzung Betontragwerk, Bodenplatte, Boden Doppelparker

a) Rückbau der Oberbeläge, bestehend aus Gussasphalt und Gefälleestrich. 

b) Rückbau der Entwässerungsrinne.

c) Entfernen der chloridkontaminierten Betone im Umgriff der 

   Entwässerungsrinne sowie sonstiger hohlliegender, strukturell geschädigter

   Teile der Betondeckung.

   Abtrag mittels Höchstdruckwasserstrahlen unter Berücksichtigung der 

   Anforderungen nach Kapitel 7.3.4 TR-IH,

   Abtragtiefe bis 50 mm.

d) Reprofilierung der Betonbauteile:

d.1) Bodenplatte

Verfahren 7.2, Betonieren oder Vergießen einem Mörtel der 

Mörtelklasse M3 nach DAfStb-RL-SIB.

Ersatz größerer Bauteilquerschnitte mit einem Konstruktionsbeton,

C 30/37, XD1, XC3 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2.

d.2) Boden Doppelparkergrube

Verfahren 7.2, vollflächiges Betonieren oder Vergießen mit einem

Konstruktionsbeton C 30/37, XD1, XC3 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2.

e) Untergrundvorbereitung durch mechanisches Abtragen der Betonunterlage.

   Mittels Fräsen mit handgeführter Lamellenfräse, bei gleichzeitigem 

   Absaugen unter Berücksichtigung der Anforderungen 

   nach Kapitel 7.3.4, TR-IH,

e.1) Bodenplatte

- nach TR-IH, Tab. 8: Rautiefenklasse  RT 1,5. 

- nach TR-IH, Tab. 9: Anforderung an die Rauigkeit des Betonuntergrundes

                      RT > 1,5
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e. 2) Boden Doppelparkergrube

- nach TR-IH, Tab. 8: Rautiefenklasse  RT 1,5. 

- nach TR-IH, Tab. 9: Anforderung an die Rauigkeit des Betonuntergrundes

                      RT > 1,5

f) Gefälle auf der Bodenplatte herstellen, Dicke bis 18 cm.

f.1) 

Mit einem AgBB-geprüften, schwind- und spannungsfreien Schnellestrich 

> CT-C40 nach DIN 18560 als Verbundestrich. 

In den Fahrgassen werden Abschalungen, zum nachträglichen Einbau der 

Entwässerungsrinnen vorgesehen. Der Estrich ist nach 24 Stunden begehbar.

Die Belegreife (Beschichtungsreife) ist nach 3 Tagen erreicht (> 2 CM%).

f.2)

Die Entwässerungsrinnen werden nachträglich in die Aussparungen im 

Verbundestrich montiert und mit einem Vergussmörtel flächenbündig vergossen.

g) Untergrundvorbereitung der aufgebrachten Verbundestriche, durch

mechanisches Abtragen der Betonunterlage, mittels Kugelstrahlen unter

Berücksichtigung der Anforderungen nach Kapitel 7.3.4, TR-IH.

Strahlen mit festen Strahlmitteln bei gleichzeitigem Absaugen.

- nach Tab. 8: Rautiefenklasse  RT 1,5. 

- nach Tab. 9: Anforderung an die Rauigkeit des Betonuntergrundes

  RT > 1,5.

h) Oberflächenschutz:

h.1) Bodenplatte

Oberflächenschutz nach Variante B2, DBV-Merkblatt Ausgabe 01-2018,

Applikation eines diffusionsoffenen Oberflächenschutzsystems der Klasse OS8,

Prinzip 1, Verfahren 1.3, Mindestdicke 2.500 µ. Systemaufbau:

- Grundierung 2K EP

- Egalisierungsspachtel 

- Deckversiegelung OS8

h.2) Boden Doppelparkergrube

Oberflächenschutz nach Variante B2, DBV-Merkblatt, Ausgabe 01-2018 

Applikation eines diffusionsoffenen Oberflächenschutzsystems der Klasse OS8, 

Prinzip 1, Verfahren 1.3, Gesamtdicke 2.500 µ. Systemaufbau:

- Grundierung 2K EP

- Egalisierungsspachtel 

- Deckversiegelung OS8

8.3.6 Instandsetzung Betontragwerk, Rampe

a) Rückbau der Schrammborde.

b) Pflasterbelag rückbauen einschließlich Mörtelbett.

c) Entwässerungsrinnen rückbauen.

d) Entfernen der chloridkontaminierten Betone sowie sonstiger

   hohlliegender, strukturell geschädigter Teile der Betondeckung,

   mittels Höchstdruckwasserstrahlen, unter Berücksichtigung der Anforderungen 

   nach Kapitel 7.3.4, TR-IH,. 

e) Reprofilierung der Betbonbauteile nach Prinzip 3

   Verfahren 7.2, Betonieren oder Vergießen nach mit einem Mörtel der 

   Mörtelklasse R3 nach DAfStb-RL-SIB. Ersatz größerer Bauteilquerschnitte mit
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   einem Konstruktionsbeton C 30/37, XD1, XC3 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2.

f) Untergrundvorbereitung durch mechanisches Abtragen der Betonunterlage mittels 

   Fräsen für großflächigen Abtrag, unter Berücksichtigung der Anforderungen nach 

   Kapitel 7.3.4, TR-IH.

   Anforderung an die Rauigkeit nach TR-IH, Tab. 8: Rauigkeitsklasse RT 0,5. 

   Zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 MPa Mittelwert/1,0 MPa

   kleinster Einzelwert.

g) Oberflächenschutz nach Variante 3, DBV-Merkblatt, 01-2018.

   Systemaufbau:

   - Abdichtung nach TR-IH mit einer Lage Polymerbitumen-Schweißbahn.

   - Schutzschicht aus Gußasphalt nach DIN EN 13813, ATV DIN 18354.

     Härteklasse IC 40, Dicke 35 mm.

   - Nutzschicht aus Gußasphalt nach DIN EN 13813, ATV DIN 18354.

     Dicke 35 mm, Härteklasse IC 40. 

   - Anschlussfugen vergießen mit Heißbitumen.
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9.0 Bieterkreis und Bieterklärung:

Es werden Preise für die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen 

von fachkundigen Bietern eingeholt, die nachweislich über 

Referenzen vergleichbarer Arbeiten verfügen. Der Bieter muss 

nachweisen, dass er vergleichbare Leistungen bereits mehrfach

erfolgreich durchgeführt hat.

Nach der Prüfung und Wertung der Angebote finden Vergabeverhand-

lungen mit ausgesuchten Bietern statt. 

Ortsbesichtigung:

Vor der Preisbildung ist eine Ortsbesichtigung des Bieters mit 

dem AG bzw. des Vertreters zwingend vorgeschrieben.Im Rahmen der

Ortsbegehung hat der Bieter die Möglichkeit, technische Fragen

die sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben, zu klären.

Terminvereinbarung:

Tel: +49 8031 358 95 330

Bietererklärung:

Mit der Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, das er

die Situation für die auszuführenden Arbeiten vor Ort

eingehend begutachtet hat und in jeder Hinsicht mit dem Umfang

der anzubietenden Leistungen vertraut ist

Mit der Unterschrift der nachfolgenden Bietererklärung erklärt 

der Bieter, dass der sich über die Situation und die auszuführenden

Leistungen im Rahmen der Ortsbesichtigung eingehend informiert hat - 

und dass keine technischen Fragen hinsichtlich der anzubietenden 

Leistungen bestehen.

.................................

(Der Bieter, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)
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10.0 Bieternachweise

Folgende Bieternachweise sind mit der Angebotsabgabe

vorzulegen:

- Personalqualifikationen gemäß AS 10.1

  > qualifizierte Führungskraft gemäß AS 10.2.1

  > Bauleiter des Unternehmens gemäß AS 10.2.2

  > Baustellenfachpersonal gemäß AS 10.2.3

  > Geräteausstattung gemäß AS 10.2.4 

- Nachweis der Fremdüberwachung der Ausführung nach

  AS 13.0.

- Vorgesehene Maßnahmen zur Einhaltung der Unfall-

  verhütungsvorschriften. 

- Vorgesehene Maßnahmen zur Einhaltung der Auflagen aus

  Gründen des Umwelt-, Wasser- und Gesundheitsschutzes

  gemäß AS 17.0.

- Angaben zu den HDW-Geräten die im Auftragsfall eingesetzt

  werden (z.B. Roboter...)

- benötigter Wasserdruck im Gebäude

- benötigte Wassermenge im Gebäude

- benötigte Stromanschlüsse

- Angaben zu den vorgesehenen Entsorungswegen für die

  HDW-Strahlwässer und Abbruchstoffe

Hinweis: Unvollständige Angebote werden von der Wertung

ausgeschlossen
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Leistungsverzeichnis

Technische Baubestimmungen

- Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen,

  Ausgabe Oktober 2001, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, DAfStb

  - Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze

  - Teil 2: Bauprodukte und Anwendung

  - Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Überwachung der#

            Ausführung

  - Teil 4: Prüfverfahren

- 2 Berichtigungen zur DAfStb-Richtlinie „Schutz und Instandsetzung von

    Betonbauteilen“

  - 1. Berichtigung, Ausgabe Januar 2002

  - 2. Berichtigung, Ausgabe Dezember 2005

  - 3. Berichtigung, Ausgabe September 2014

(nachfolgend "DAfStb-RL-SIB" genannt)

Auf die neue „Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken 

(nachfolgend "TR-IH" genannt) des deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt),

Teile 1 und 2, die in der Fassung aus November 2019 zur Anhörung

gestellt wurde, wird verwiesen. Diese technische Regel gilt in 

Verbindung mit der DAfStb-Richtlinie einschließlich der 

1. bis 3. Berichtigung. In der technischen Regel nicht genannte

Sachverhalte, die in der DAfStb-RL SIB enthalten sind, gelten insofern

weiter. Fortgelten insbesondere die Regelungen in Teil 3 der 

DAfStb-RL SIB. In dieser technischen Regel werden Hinweise gegeben, 

welche Regelungen der DAfStb-RL SIB nicht mehr gelten. Im Zweifelsfall

gelten die Regelungen der Technischen Regel.

Diese Technische Regel regelt die Planung der Instandhaltung 

von Betonbauwerken (Teil 1) und die Anforderungen an Produkte und 

Systeme (Teil 2) für den Schutz und die Instandsetzung von Bauteilen

aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton nach den Normen DIN EN 1992-1-1,

DIN EN 206-1, DIN EN 13670 sowie der Normenreihe DIN 1045 und deren

Vorläufern. Die Ausführung von Schutz- und Instandsetzungsmaßnahmen,

die Anforderungen an die Betriebe und die Überwachung der Ausführung

wird im Teil 3 sowie die ausführungsbezogenen Inhalte im Teil 2 der

DAfStb-RL SIB geregelt.

Darüberhinaus sind insbesondere die weiteren, im Gutachten genannten

Regelwerke zu beachten.
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AS 0 Anforderungsspezifikation (AS)

Für die Ausführung der Instandsetzungsmaßnahmen an Betonbauteilen

nach DAfStb-RL-SIB, gelten zusätzlich die Anforderung gemäß 

„Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR-IH)“

des deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt),

Wesentliche Regelungen und Anforderungen, die an das ausführende 

Unternehmen gestellt werden, werden nachfolgend wortgetreu aus der 

„Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR IH)“ 

des deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) übernommen.

Sofern sich Regelungen und Anforderungen überdecken, gelten die nach-

folgenden Regelungen AS 10.1 bis AS 17.

AS 10.0 Anforderungen an das ausführende Unternehmen

Es gelten die Anforderungen an die Betriebe gemäß Teil 3

der DAfStb-RL-SIB.

AS 10.1 Standsicherheitsrelevante Instandsetzung, Nachweise

(1) Für die standsicherheitsrelevante Instandsetzung von Betonbauteilen

ist der Nachweis der Fachqualifikation des ausführenden Unternehmens gemäß

Hersteller und Anwenderverordnung (HAVO1) durch eine hierfür anerkannte

Überwachungsstelle für die Überwachung erforderlich.

(2) Darüber hinaus können für bestimmte Instandsetzungsmaßnahmen gesonderte

Eignungsnachweise erforderlich sein. Hierzu zählen z. B.:

– Bauteilverstärkungen mit geklebter Bewehrung

 (DAfStb-Richtlinie „Verstärken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung“)

– Einkleben von Anschlussbewehrung.

(3) Sofern Nachunternehmer beauftragt werden, müssen die die entsprechenden

Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte auf diese übertragen werden.

AS 10.2 Personalqualifikation

Die Nachweise der Personalqualifikation sind bei Angebotsabgabe

beizufügen; dies gilt auch für die SIVV-Bescheinigung.

AS 10.2.1 Qualifizierte Führungskraft

(1) Die qualifizierte Führungskraft ist zuständig und verantwortlich für 

die Ausführung der Arbeiten auf der Baustelle, sowie für die erforderlichen

Prüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung.

(2) Zu den Aufgaben der qualifizierten Führungskraft gehören u. a.

− Planung der Arbeitsabläufe auf der Grundlage der vom Sachkundigen Planer

  erstellten Planungsunterlagen für Instandsetzungsmaßnahmen;

− Beurteilen der fachlichen Qualifikation des bei den Maßnahmen eingesetzten

  Baustellenfach- und Prüfpersonals;

- Auswertung der Überwachung der Ausführung durch das ausführende Unternehmen

  und ziehen von Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen für die weitere

  Durchführung der Maßnahmen.

AS 10.2.2 Bauleiter des Unternehmens

(1) Die Ausführung nach dieser Richtlinie ist von einem Bauleiter im 

Sinne der jeweiligen Landesbauordnungen zu leiten.
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(2) Der Bauleiter sorgt für die sichere und planmäßige Ausführung der

Arbeiten, insbesondere über die Aufgaben nach DIN EN 13670 in Verbindung

mit DIN 1045-3 hinaus, u. a. falls zutreffend für 

– das Anzeigen der Instandsetzungsmaßnahme bei der Überwachungsstelle;

– das Veranlassen der Überwachung gemäß Abschnitt 2;

– die Verwendung der vorgesehenen Baustoffe mit den geforderten Über-

  einstimmungsnachweisen;

– die Einhaltung und Sicherstellung der technischen Bedingungen für die

  Ausführung entsprechend dem Arbeitsplan;

- das Übergeben der Ergebnisse der Überwachung durch das ausführende

  Unternehmen an die Überwachungsstelle;

AS 10.2.3 Baustellenfachpersonal

(1) Auf jeder Baustelle muss ein geschulter, insbesondere handwerklich 

ausgebildeter Fachmann ständig anwesend sein, der je nach Umfang, Art und

Schwierigkeitsgrad der Schutz- und Instandsetzungsmaßnahme betontechnische

und entsprechende andere baustofftechnische Kenntnisse, Fertigkeiten und 

praktische Erfahrung besitzt. Die Befähigung für Arbeiten nach dieser 

Richtlinie muss durch eine Prüfstelle überprüft und gegenüber der 

Überwachungsstelle für die Überwachung durch eine entsprechende Bescheinigung

nachgewiesen werden.

(2) Das Unternehmen hat nachzuweisen, dass das maßgebende Baustellenfach-

personal von höchstens 3 Jahren über Schutz- und Instandsetzungsmaßnahmen

so unterrichtet und geschult wird, dass es in der Lage ist, alle Maßnahmen

für eine ordnungsgemäße Durchführung der Instandsetzungsmaßnahme, einschl.

der Prüfung und der Überwachung durch das ausführende Unternehmen zu

treffen.

(3) Zu den Aufgaben des Baustellenfachpersonals gehören u. a.

– praktisches Durchführem der Schutz- und Instandsetzung nach vorgegebenen

  Planungs- und Ausführungsunterlagen, z.B. Arbeitsplan, Angaben zur

  Ausführung;

– Festlegen und Überwachen der ggf. dem übrigen Baustellenpersonal

  übertragenen Arbeiten;

– Anleiten des übrigen mit der Durchführung von Schutz. und

  Instandsetzungsmaßnahmen beauftragten Baustellenpersonals und/oder der

  Nachunternehmer und Überprüfen deren handwerklicher Fertigkeiten;

– Durchführen der im Rahmen der Überwachung durch das ausführende Unternehmen

  erforderlichen Prüfungen sowie Aufzeichnen und Auswerten der Ergebnisse im

  Hinblick auf den weiteren Arbeitsablauf.

AS 10.2.4 Geräteausstattung

Für die erforderliche Geräteausstattung zur Eigenüberwachung ist 

maßgebend: 

- DAfStb-RL-SIB, Teil 3, Ziff. 1.3

- Anhang E.

AS 12.0 Überwachung durch das ausführende Unternehmen (Eigenüberwachung)

12.1 Aufzeichnungen während der Ausführung

(1)Bei Schutz- und Instandstzungsmaßnahmen sind entsprechend ihrer 

Art und ihrem Umfang auf der Baustelle fortlaufend prüfbare 

Aufzeichnungen über alle für die Güte und Dauerhaftigkeit wichtigen Angaben,

z.B. auf Vordrucken (Bautagebuch), vom Bauleiter, seinem Vertreter oder vom
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Baustellenfachpersonal zu führen. Sie müssen mindestens folgende Angaben

enthalten (siehe auch Normenreihe DIN 1045):

- Beginn und Ende der einzelnen Arbeiten

- Witterungsverhältnisse, Lufttemperatur, erforderlichenfalls Luftfeuchte,

  Temperatur der Stoffe zur Zeit der Ausführung der einzelnen Bauabschnitte

  bis zur ausreichenden Erhärtung. Tage, an denen die

  Verarbeitungsbedingungen (z.B.infolge Frost, Regen) nicht erfüllt werden,

  sind dabei besonders zu vermerken. 

- erforderlichenfalls Temperatur und feuchte der Bauteile 

verarbeitete Stoffe

- Lieferwerk und Lieferschein, Chargennummer und Angabe des Einbauorts der

  Charge

- Dokumentation der Arbeitsabläufe und Überprüfung gemäß Arbeitsanweisungen

  und Angaben zur Ausführung

- Funktionsfähigkeit der verwendeten Einrichtungen

- hergestellte Probekörper mit ihren Bezeichnungen (mit Chargennummer des

  Stoffes), dem Tag der Herstellung und Angabe der einzelnen Bauteile bzw.

  Bauabschnitte, für die der zugehörige Baustoff verwendet wurde, das Datum

  und die Prüfergebnisse und die geforderten Eigenschaften 

- Prüfung des Betonuntergrundes und ggf. von Zwischenschichten und das

  Ergebnis mit Bauteilzuordnung

- Maßnahmen bei Unterschreitung der Anforderungen

- Namen des ausführenden und überwachenden Baustellenfachpersonals

(2)Die Aufzeichnungen müssen auf der Baustelle verfügbar sein. Sie sind

ebenso wie die Lieferscheine dem mit der Überwachung Beauftragten auf

Verlangen vorzulegen und nach Abschluss der ARbeiten entsprechend der

Gewährleistungszeit, mindestens jedoch fünf Jahre, vom Unternehmen

aufzubewahren. 

(3) Ist die Standsicherheit betroffen, sind darüber hinaus

- die Aufzeichnungen dem Beauftragten der Überwachungsstelle auf Verlangen

  vorzulegen, 

- nach Beendigung der Arbeiten die Ergebnisse wichtiger Prüfungen im Rahmen

  der Überwachung durch das ausführende Unternehmen der Überwachungsstelle

  auf Anforderung zu übergeben.

(4) Erfüllt das ausführende Unternehmen die Eigenüberwachungsanforderungen

für bestimmte Arbeiten nicht selbst, ist eine ständige Baustoffprüfstelle

oder eine ständige Betonprüfstelle gemäß DIN 1045-3 zu beauftragen.

12.2 Art, Umfang und Häufigkeit

(1) Die Durchführung der Überwachung durch das ausführende Unternehmen ist

durch den Bauleiter zu veranlassen und zu kontrollieren.

(2) Mit der Überwachung durch das ausführende Unternehmen darf das

Unternehmen keine Prüf- oder Überwachungsstelle beauftragen, die auch einen

seiner Zulieferer überwacht. 
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(3) Art, Umfang und Häufigkeit der Überwachung der Ausführung durch das 

ausführende Unternehmen sind in Anhang A festgelegt, soweit sie nicht in

der Normenreihe DIN 1045 oder in DIN 18551 vorgeschrieben sind.

(4) In Zweifelsfällen sind auch solche Prüfungen durchzuführen, die nicht

regelmäßig gefordert werden (z.B. Eigenschaften der Ausgangsstoffe, deren

Zusammensetzung, Eignung von Ausführungs- und Prüfverfahren). Zuständig für

die Festsetzung ist die qualifizierte Führungskraft.

(5) Änderung von Umfang und Häufigkeit der Prüfungen nach Anhang A dürfen

nur in Abstimmung mit dem SKP und der Überwachungsstelle festgelegt 

werden. Sie sind zu dokuentieren. Diese gilt sinngemäß auch für die Art der

Prüfungen, wenn nachgewiesen ist, dass die abweichenden Prüfverfahren min-

destens gleichwertig sind.

(6) Nach ungenügenden Prüfergebnissen sind vom Unternehmen die Ursachen

festzustellen. Sind die Ursachen auf die Gegebenheiten des Bauwerks

zurückzuführen, ist der SKP zur Festlegung der Maßnahmen hinzuzuziehen.

(7) Stoffe, die den Anforderungen nicht entsprechen sind auszusondern

und als ungeeignet zu kennzeichnen.

(8) Betriebliche Einrichtungen, die den Anforderungen nicht genügen, sind

als ungeeignet zu kennzeichnen; sie dürfen nicht benutzt werden.

AS 13.0 Überwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle

   (Fremdüberwachung)

13.1 Aufnahme der Überwachung

(1) Vor Aufnahme der Überwachung hat die anerkannte Überwachungsstelle zu 

prüfen, ob die personelle und gerätemäßige Ausstattung eine ordnungsgemäße

Ausführung erwarten lässt.

(2) Bei kleineren bzw. zeitlich kürzeren Instandsetzungsmaßnahmen darf von

einer Überprüfung der Baustelle vor Ort durch eine anerkannte 

Überwachungsstelle abgesehen werden. Hierzu gehören insbesondere 

Maßnahmen an Betonflächen < 50 m2 sowie Rissverfüllungen < 20 m Gesamtlänge.

Es sei denn, der Sachkundige Planer fordert, bspw. wegen der Relevanz 

der Maßnahme, explizit eine derartige Überwachung durch eine anerkannte

Überwachungsstelle.

(3) Der anerkannten Überwachungsstelle sind bei Maßnahmen nach dieser 

Richtlinie vor Beginn der Arbeiten vom Unternehmen schriftlich anzuzeigen:

– Bezeichnung der Baustelle, Bauleiter, Baustellenfachpersonal;

– Art und Umfang der auszuführenden Maßnahmen;

– Art und Menge der vorgesehenen Baustoffe;

– der beabsichtigte Beginn und das voraussichtliche Ende der Arbeiten;

– ggf. beauftragte ständige Baustoff-/Betonprüfstelle für die Überwachung

  durch das ausführende Unternehmen.

(4) Bei längerer Unterbrechung ist Beginn und Ende der Unterbrechung 

anzuzeigen. 

13.2 Durchführung der Überwachung

(1) Jede angezeigte Instandsetzungsmaßnahme ist im Regelfall mindestens

einmal zu überprüfen. Bei länger dauernden Maßnahmen sind weitere

Überprüfungen in angemessenen Zeitabständen durchzuführen. Die

Häufigkeit der Überprüfungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen der 

anerkannten Überwachungsstelle. 
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(2) Der Beauftragte der anerkannten Überwachungsstelle hat insbesondere

in folgende Unterlagen Einblick

zu nehmen:

– die ausführungsrelevanten Unterlagen gemäß Abschnitt 2.2 (4);

– das Bautagebuch;

– die Prüfprotokolle (Prüfhäufigkeit und Ergebnisse) und die Unterlagen

  der Überwachung durch das ausführende Unternehmen

– die Prüfzeugnisse der ständigen Baustoff-/Betonprüfstelle;

– die Eignungs- und Übereinstimmungsnachweise sowie die vom Hersteller

  bereitgestellten Angaben zur Ausführung;

– die Lieferscheine;

– die Mischanweisungen bei Verwendung von auf der Baustelle hergestellten

  Stoffen;

(3) Der Beauftragte der anerkannten Überwachungsstelle hat, soweit möglich,

die Durchführung der Instandsetzungsmaßnahmen zu überprüfen. 

Im Regelfall sind zu überprüfen:

– die eingesetzten Prüfeinrichtungen (z. B. Kalibrierprotokolle),

– Lagerung der Baustoffe;

– Maschinen und Geräte;

– Durchführung der Arbeiten nach vorgegebenen Arbeitsplänen und 

  Angaben zur Ausführung;

– Qualifikation des Baustellenfachpersonals.

(4) Bei wesentlichen Beanstandungen an der Überwachung durch das ausführende

Unternehmen ist durch die anerkannte Überwachungsstelle eine 

Wiederholungsprüfung durchzuführen. Gegebenenfalls sind ergänzende

Prüfungen zu veranlassen.

AS 14.0 Überwachungsbericht

(1) Die Feststellungen bei der Überwachung und deren Auswertungen

sind im Überwachungsbericht zu dokumentieren, der mindestens 

folgende Angaben durch die anerkannte Überwachungsstelle enthalten muss:

– Unternehmen, Baustelle, Bauleiter, qualifizierte Führungskraft, 

  Baustellenfachpersonal, ständige Baustoff-/

  /Betonprüfstelle;

– Datum der Überwachung;

– Kurzbeschreibung der Instandsetzungsmaßnahme;

– Stoffe und Anforderungen;

– gerätemäßige und prüftechnische Ausstattung;

– Art und Durchführung der durchgeführten Instandsetzungsmaßnahmen;

– Überwachung durch das ausführende Unternehmen (z. B. Lieferscheine,

  Prüfergebnisse, Bautagesberichte);

– Gesamtbeurteilung mit Unterschrift des Leiters der anerkannten 

  Überwachungsstelle.

(2) Die Überwachungsberichte sind beim ausführenden Unternehmen und

bei der anerkannten Überwachungsstelle entsprechend der gesetzlichen

Fristen aufzubewahren.

AS 15.0 Kennzeichnung der Baustelle

Baustellen, die nach dieser Richtlinie überwacht werden, sind an deutlich

sichtbarer Stelle mindestens mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

– „ÜBERWACHT“;

– Angabe der anerkannten Überwachungsstelle.
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AS 16.0 Unfallverhütungsvorschriften

Insbesondere wird auf die Beachtung folgender

Unfallverhütungsvorschriften hingewiesen:

- SiGeKo-Unterlagen und Anordnungen des SiGe-

  Koordinators

- DIN 4420 und ZH 1/ 534.0 f (Gerüste)

- VBG 48 (Strahlarbeiten)

- ZH 1/ 575 (Mörtelspritzmaschinen)

AS 17.0 Schutzmaßnahmen/Absperrmaßnahmen

Die Schutzmaßnahmen für die Strahl- und Spritzbetonarbeiten

sind so zu treffen, dass keine Beschädigungen an den 

angrenzenden Bauteilen sowie Einbauten (Sprinklerleitungen,

Entwässerungsleitungen, Elektroleitungen bzw. -anschlüsse,

Lampen, Türen, Feuerschutztore u. a.) auftreten und sämtliche

arbeitsschutztechnischen Anforderungen erfüllt werden.

Die Schutzmaßnahmen während sämtlicher, stauberzeugender

Arbeiten müssen so ausgelegt werden, dass keine

Beeinträchtigung und keine Verschmutzungen der Decken-

bzw. Wandflächen auftreten.

Auf den Einsatz von geeigneten Einrichtungen bzw.

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt bei allen Arbeiten wird

besonders hingewiesen. Die geltenden Vorschriften und

Gesetze zum Schutz der Umwelt sind einzuhalten. Die

durch die Beachtung und Einhaltung der Umweltgesetze

entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet und

sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Emissionen in den Bereich der Umgebungsbebauung sind

soweit wie möglich auszuschließen. Bei den HDW-Arbeiten

sind besonders Personen, Gebäude und PKW vor jedweden

Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

Sämtliche Zugangsmöglichkeiten, auch temporäre, zum

jeweils bearbeiteten Parkdeck sind nach Arbeitsende zu

verschließen.

Der AN hat den AG von Schadenersatzansprüchen Dritter,

die auf unzureichende Schutzmaßnahmen zurückzuführen

sind, freizustellen.

Die sich aus Schutzmaßnahmen ergebenden Behinderungen und

Erschwernisse sind in die Einheitspreise der entsprechenden

Leistungspositionen einzurechnen und werden nicht gesondert

vergütet.

Alle Schutz- und Absperrmaßnahmen sind mit der Objekt-

überwachung vor Ausführung der Arbeiten abzustimmen.
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AS 18.0 Bauprodukte

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen

nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende Instandsetzungsobjekt

den primären Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen

an Bauwerke gemäß der Bauproduktenverordnung entsprechen. Aus diesem

Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen Instandsetzungsprodukte

die Leistungen, die nicht nach den technischen Spezifikationen erklärt werden

können, aber für die Erfüllung der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu

erklären. Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in der

Prioritätenliste des DIBT aufgeführt.

Die Prioritätenliste des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei

denen einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen an

Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste des DIBT enthält

in Spalte 6 (ganz rechts) je nach Bauprodukt bzw. Bauart Möglichkeiten, wie

fehlende aber sicherheitsrelevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden 

können, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung

  einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm in einer 

  technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend 

  Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierte Stellen 

  (ehemalige PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten Abschnittes 

  der MVV TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm

  ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 

  aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener Gültigkeit 

  und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den Bestimmungen in den

  Zulassungen weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob die 

Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,

A 2 - Brandschutz,

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,

A 5 - Schallschutz und

A 6 - Wärmeschutz.

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht

den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Darüber hinaus geht der AG davon aus, dass die auf der Baustelle verwendeten

Chargen einer unabhängigen Fremdüberwachung der Produktion unterliegen.

Die entsprechenden Nachweise der Fremdüberwachung hat der Bieter mit der

Angebotsabgabe einzureichen.

Insbesondere sind zu beachten für 

Instandsetzungsmörtel:

Die im LV spezifizierten Instandsetzungsmörtel mit den zugehörigen Leistungs-

merkmalen/Eigenschaftsmerkmalen sind gemäß Bauregelliste A, Teil 2, Ziff.

2.23, Spalte 4 auszuwählen. Der Bieter hat bei der Auswahl der Schutz- und

Instandsetzungsbaustoffe §3, Abs. 1, der Bauproduktenverordnung zu beachten;

d.h. dass nach Einbau der vom Bieter gewählten Instandsetzungsstoffe die 
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Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang 1 der Bauproduktenverordnung 

eingehalten werden.

Oberflächenschutzsysteme

Die Ausführungsanweisungen der Materialhersteller bzw. die Angaben zur Aus-

führung gemäß Anhang A der DIN V 18026 und 18028 sind Bestandteil des

Angebots.

Der Nachweis hierüber muss bei Angebotsabgabe durch Einreichen der Prüf-

zeugnisse und Ausführungsanweisungen des Herstellers erbracht werden.

Das beifügen der technischen Merkblätter ist nicht ausreichend, da Sie im

Hinblick auf die Leistungsmerkmale nicht rechtsverbindlich sind.

** Ende der Anforderungsspezifikationen **
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Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

AS 1 Anforderungsspezifikation

     > Baustelleneinrichtung

Die nachfolgend anzubietende Baustelleneinrichtung

beinhaltet die Kompletteinrichtung für sämtliche 

Leistungen die vom AN zu erbringen sind.

Gegenstand der Baustelleneinrichtung sind ferner Ein-

richtungsteile, die anderen Gewerken zur Mitbenützung

zur Verfügung zu stellen sind.

Die Leistungen sind unabhängig vom Bauteil und der

zeitlichen Ausführung im erforderlichen Umfang

auszuführen.

AS 1.1 Baustelleneinrichtung

> siehe Plan "BE-Flächen"

Der Auftraggeber stellt oberirdisch auf dem Parkplatz

der im Bereich de Stellplätze 10-21 Baustellenein-

richtungsflächen zur Verfügung.

---------

Die Baustelleneinrichtungsleistungen, Vorhaltung und 

Räumung für die auszuführenden Leistungen sind in 

gesonderten Positionen ausgeschrieben. In den Positionen

sind alle Leistungen für die Ausführung der Arbeiten bis

zur Fertigstellung der Baustelle einzukalkulieren.

Bauverschluß und Sicherung:

Die Baustelle(n) und Baustellenbereiche sind vom AN mit 

Bauzäunen zu umschließen. Die Lage der Bauzäune 

und der Baustellenzufahrts-Tore sind dem beiliegenden

Lageplan zu entnehmen.

Der AN hat diese Schutzeinrichtungen während der

gesamten Bauzeit vorzuhalten, zu unterhalten und das tägliche

Öffnen und Schließen von Bautoren, die von ihm erstellt

wurden, zu übernehmen; hierzu gehören auch sämtliche

verkehrsregelnden Maßnahmen im Sinne der UVV und der

StVo.

Die Verpflichtungen des AN, zum Bauverschluß und

zur Sicherung, sind auch an Wochenenden sowie an Feiertagen

zu erfüllen.

Im Rahmen der Baustellensicherung hat der AN dafür Sorge

zu tragen, dass die Baustelle und der Baubereich

dauerhaft gegen unbefugtes Betreten abgeschottet ist.

Auf das Betretungsverbot für Unbefugte ist mit Hin-
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

weistafel auf dem Bauzaun deutlich hinzuweisen.

Dies hat der AN durch bauliche Schutzvorrichtungen 

sowie durch besonders sorgfältige Wartung, Beauf-

sichtigung und Verschluß während und außerhalb der

üblichen Arbeitszeiten zu gewährleisten.

Baustelleneinrichtungsflächen:

Als Baustelleneinrichtungsflächen stellt der AG

nur die auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellten

Bereiche "innerhalb" der Bauzaungrenzen zur Verfügung.

Andere Bereiche stellt der AG nicht zur Verfügung.

Arbeiten bzw. Lagerungen außerhalb, der als Baustellen-

einrichtungsfläche vorgesehenen Bereiche, sind

ausdrücklich untersagt.

Sofern in Ausnahmefällen für Arbeiten Bereiche außerhalb

der Baustelleneinrichtungsfläche benutzt werden müssen,

hat der AN dies vorher unter Darlegung seiner Gründe 

schriftlich beim AG zu beantragen.

Kranstellplätze

- entfällt -

Zufahrten und Anlieferung

Zufahrten zur Baustelle, Anlieferungen und Entladungen

dürfen ausschließlich über die im Lageplan

gekennzeichneten Zufahrten erfolgen.

AS 1.2 Entsorgung Abwässer, HDW

Nachdem es im Zuge der HDW-Arbeiten Probleme mit der zur Verfügung 

stehenden Wassermenge geben kann, sind die Kapazitäten auf den Bedarf 

im Vorfeld abzustimmen.

Die ordnungsgemäße Beseitigung von Abwässern aus Bauarbeiten und

Bauablauf, insbesondere bei HDW ist Sache des AN. Es wird darauf 

hingewiesen, dass alle Abwässer vor der Einleitung in das öffentliche

Netz zu reinigen und zu neutralisieren sind. 

Alle Baustellenabwässer müssen über vorgeschaltete Absetzcontainer 

und eine Neutralisierungsanlage geführt werden.

.1 Einleitung Abwässer

Sämtliche Abwässer der Baustelle müssen dem öffentlichen

Kanalnetz zugeleitet werden. Die Strahlabwässer sind zunächst

aus der Tiefgarage in zweistufige Absetzbecken bzw. Neutralisierungs-

anlage zu fördern. 

Die vorgesehenen Standplätze sind vom AN auf den gekennzeichneten

Baustelleneinrichtungsflächen eigenverantwortlich zu planen.

Zur Abklärung entstehender Fragen sind hierzu vom AN einzubinden:
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Ansprechpartner 1: 

Hausverwaltung 

Herr Panhans

Der AN hat bei der zuständigen Behörde,

Stadt Rosenheim

Stadtentwässerung

Grundstücksentwässerung/Kanalbetrieb

Königstr. 24, 83022 Rosenheim

Telefon: 08031/ 365 - 1758

Telefax: 08031/ 365 - 2033

juergen.kemmer@rosenheim.de

http://www.rosenheim.de

die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

Hierdurch entstehende Kosten werden nicht gesondert

vergütet und sind mit den angebotenen Einheitspreisen

abgegolten.

.2 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

   Vorgaben gemäß § 15 Entwässerungssatzung

Bei der Kalkulation und Ausführung sind insbesondere zu 

beachten:

(1) Stoffe, die die öffentliche Entwässerungsanlage oder die dort

beschäftigten Personen oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden

oder beschädigen oder die den Betrieb der öffentlichen 

Entwässerungsanlage erschweren, dürfen nicht eingeleitet werden.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

a) feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Müll, 

   Lumpen, Dung, Schlachtabfälle, Küchenabfälle, Abfälle aus Obst- und

   Gemüseverarbeitenden Betrieben, ferner Schutt, Sand, Asche, 

   Schlacke, Treber, Hefe, Schlämme aus Vorbehandlungsanlagen, Inhalt

   von Abortgruben; 

b) Stoffe, die Ablagerungen, Verstopfungen oder Verklebungen in den 

   Kanälen verursachen; 

c) Feuergefährliche, zerknallfähige, giftige, infektiöse, radioaktive

   Stoffe; 

d) Jauche, Silosickersaft, Molke, Töteblut aus Schlächtereien, 

   Räumgut aus Benzin-, Öl-, Fettabscheidern; 

e) größere Farbstoffmengen

f) Gase und Dämpfe

g) Abwasser aus Grundstückskläranlagen, wenn eine Sammelkläranlage

   vorhanden ist

h) Abwasser aus Gewerbe- und Industriebetrieben, das schädliche 

   Ausdünstungen oder üble Gerüche verbreitet, 

- wärmer als + 35°C ist, 

- einen PH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 hat, 

- aufschwimmende Öle und Fette enthält, 

- mehr als 20 mg/1 unverseifbare Kohlenwasserstoffe enthält, 

- größere Mengen oder ungelöste, insbesondere chlor- oder 

  fluorhaltige organische Lösungsmittel enthält, 

- schädliche Konzentrationen an Schwermetallverbindungen, Cyanid,
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

  Phenolen oder andere Giftstoffe aufweist, 

- als Kühlwasser benützt worden ist. 

i) Grund- und Quellwasser

(3) Die Stadt kann die Einleitung von Stoffen im Sinne der Absätze 

1 und 2 zulassen wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die

die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende oder den Betrieb der 

öffentlichen Entwässerungsanlage erschwerende Wirkung verlieren.

In diesen Fällen hat er der Stadt eine Beschreibung nebst Plänen in 

doppelter Fertigung vorzulegen. 

Die Stadt kann die Einleitung der Stoffe zulassen, erforderlichenfalls

nach Anhörung der für den Gewässerschutz zuständigen Sachverständigen.

Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt und einem Verpflichteten,

die das Einleiten von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 durch

entsprechende Vorkehrungen an der öffentlichen Entwässerungsanlage

ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

(4) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine 

Grundstücksentwässerungsanlage oder in die öffentliche 

Entwässerungsanlage gelangen, ist die Stadt sofort zu verständigen.

* Ende Anforderungsspezifikationen *
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01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   UT   Baustelleneinrichtung

01.01.0001 Baustelleneinrichtung (ohne HDW-Einrichtung)

Baustelle einrichten,

> Ausnahme: ohne Einrichtung für HDW-Arbeiten

für sämtliche Leistungen wie im

Leistungsverzeichnis beschrieben,

gesamte Einrichtung entsprechend den

Erfordernissen der baulichen Gegeben-

heiten und des Umfanges der Arbeiten,

unter Zugrundelegung der Verdingungs-

unterlagen und Bestimmungen des

Leistungsverzeichnisses,

> Situation: siehe BE-Plan

- aufbauen nach den Bedürfnissen der

  Baumaßnahme und des Baufortschrittes,

- Einrichtungen unterhalten

wesentlicher Leistungsumfang (Aufstellung

erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-

keit):

- erforderlicher Baustrassen, Lager- und

  Arbeitsplätze,

- Befestigungsmaßnahmen für Lagerplätze

  und Baustraßen,

  hierzu zählt auch die Lieferung und der

  Einbau von Stoffen, die zur Befestigung

  befahrbarer Lagerflächen und Baustraßen

  erforderlich sind,

  einschließlich Rückbau der Leistungen nach

  Abschluss der Arbeiten des AN

- Hochbaukräne und Hebezeuge

  (nach Bedarf und Ermessen des

  AN), einschließlich der Gründungsmaßnahmen

  und hierfür erforderlicher, statischer

  Berechnungen

- Baumaschinen und Geräte jeder Art nach

  Ermessen des AN

- Schutzeinrichtungen

- Planung von Stellplätzen nach den Vorgaben

  des AG (z.B. Absetzcontainer...etc)

- verkehrsregelnde Maßnahmen

  und Einrichtungen für den öffentlichen

  und nichtöffentlichen Verkehr nach der

  Straßenverkehrsordnung (STVO),

  verkehrsrechtliche Anordnungen sind umzu-

  setzen,

- Maßnahmen zur Regelung des Baustellen-
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Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

  verkehrs nach den Vorschriften und Unfall-

  verhütungsvorschriften der Bauberufsge-

  nossenschaften

Alle vom AN zu erbringenden Vertrags-

leistungen einschließlich der hierfür

notwendigen Aufbereitung des Baugrund-

stückes bzw. der baulichen Gegebenheiten

sind funktionsfähig und betriebsbereit

zu erstellen.

Die Leistungen sind abschnittsweise im

Sinne des Bauablaufes, soweit erforderlich

umzubauen und zu ergänzen.

Die Einrichtungen des AN sind nach Abschluß

der Arbeiten in Abstimmung mit der

Objektüberwachung abschnittweise nach Freigabe

zurückzubauen.

Das Räumen der Baustelleneinrichtung ist in

gesonderter Positon beschrieben.

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0002 Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung vorhalten,

komplett, betriebsbereit,

einschließlich umsetzen der Baustelleneinrichtung

nach Bedarf.

24 StWo EP ........... GP ...........

01.01.0003 Baustelleneinrichtung räumen

Baustelleneinrichtung räumen,

Zug um Zug im Sinne des Baufortschrittes,

benutzte Flächen, Arbeitsplätze u.dgl. reinigen.

1 psch EP ........... GP ...........

Baustelleneinrichtung nach Abrechnung

Die in den nachfolgenden Positionen aufgeführten

Baustelleneinrichtungen, werden jeweils getrennt

nach der Dauer der Vorhaltung abgerechnet.

01.01.0004 Beantragung verkehrsrechtliche Anordnung

Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,

bei der zuständigen Straßenverkehrsehörde,

- Einreichen der notwendigen Unterlagen und
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Übertrag: ...................

  Planungen;

- Abstimmung mit der Objektüberwachung und den Behörden

einschließlich Übernahme der Gebühren

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0005 Bauwasseranschluss herstellen, vorhalten, unterhalten

Bauwasseranschluss,

> für eigene Zwecke im Gebäude

> Anschluss für Hochdruckwasserstrahlverfahren

  Standrohr

Ausführung gemäß WBVB,

> Ziff. 10.4.1 Bauwasser

betriebsbereit herstellen,

vorhalten und nach Gebrauch zurückbauen

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0006 Baustromanschluss herstellen, vorhalten, unterhalten

Baustromanschluss,

> für eigene Zwecke

Ausführung gemäß WBVB,

> Ziff. 10.4.3 Baustrom

einschließlich der Versorgungsanschlüsse für die Bau-

beleuchtung herstellen, vorhalten

und nach Gebrauch zurückbauen.

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0007 Baustelleneinrichtung HDW-Arbeiten

einschließlich Handlanze

Baustelleneinrichtung für HDW-Arbeiten

einschließlich Handlanze(n),

Höchstdruckwasserstrahlanlage anfahren

und betriebsfertig aufbauen,

einschließlich

- spritzwasserfester Baustellenbeleuchtung

- Wasserpumpen zum Absaugen der Strahlwässer

  einschließlich Zubehör und Schläuche

Komplette Anlage betriebsbereit vorhalten und

unterhalten während der Bauzeit.
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Übertrag: ...................

Nach Abschluss der Arbeiten rückbauen und abfahren

In die Pauschale sind einzurechnen

- die Abdeck- und Schutzmaßnahmen für angrenzende

  Bauteile im Umgriff der Strahlarbeiten

- der wasserdichte Verschluss vorhandener

  Entwässerungsvorrichtungen gegen das Eindringen von

  Strahlwässern

- das Auffangen und/oder Absaugen und/oder

  Aufsammeln der anfallenden Wassermengen/Strahlwässer

  und Strahlstoffe/Bauschutt

- zuführen der Abwässer und Strahlstoffe

  zu den Auffangbehältern

Wenn nicht explizit angegeben, sind die erforderlichen

Gerüste, zum Betrieb und zur Bedienung der Anlage, mit

dem Einheitspreis abgegolten.

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0008 Baustelleneinrichtung HDW-Anlage vorhalten

Baustelleneinrichtung

> HDW-Anlage

wie zuvor beschrieben,

betriebsbereit vorhalten und unterhalten,

bis zum Abschluss der Arbeiten,

einschließlich umsetzen nach Bedarf.

8 StWo EP ........... GP ...........

01.01.0009 Bauzaun als Gitterzaun

Bauzaun, als Gitterzaun, mit Betonfuß,

Bauzaun sturmsicher im Untergrund verankert,

Sicherung gegen Umfallen bei Sturm,

Sturmsicherung:

- z.B. Holzpflog l ca. 1,00 m

- Holzaussteifung l ca. 2 - 4 m

  Alternativ sturmsichere Befestigung nach Wahl

  des Bieters.

Abstand nach Erfordernis und Wahl des AN,

Aussteifungen unter 45 - 60 ° fixiert an
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Übertrag: ...................

Holzpflog.

Bodenabstand max. 15 cm,

Zaunoberkante über Boden min. 2,00 m,

Bauzaun funktionsbereit aufstellen

Aufstellort : gemäß Baustelleneinrichtungsplan

              bzw. auf Anweisung der Objektüber-

              wachung

Untergrund  : eben, Parkplatzflächen, gepflastert

              oder asphaltiert

gelbe Hinweisschilder im Abstand,

von ca. 10 m mit der Aufschrift

" Betreten der Baustelle verboten "

Eltern haften für Ihr Kinder "

Vorhaltung  : wird in gesonderter Position

              vergütet

Bauzaun nach Abschluss der Baumaßnahme auf

Anweisung des AG rückbauen und abfahren.

80 m EP ........... GP ...........

01.01.0010 Bautor, 5 - 8 m

Bautor,

Konstruktionsprinzip wie Bauzaun aus Gitter-

elemente,

zweiflügelig,

180 ° öffnend,

sturmsicher verankert,

verschließbar,

Höhe wie Bauzaun,

Zubehör:

- Schloss mit Kette

funktionsbereit herstellen

Aufstellort : gemäß Baustelleneinrichtungsplan

              bzw. auf Anweisung der Objektüber-

              wachung

Untergrund  : eben

Zusätzliches Hinweisschild mit der Aufschrift

              " Betreten der Baustelle verboten "

                Eltern haften für Ihr Kinder "

Vorhaltung  : wird in gesonderter Position vergütet

Bauzaun nach Abschluss der Baumaßnahme auf

Anweisung des AG rückbauen und abfahren.

1 Stck EP ........... GP ...........
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01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

01.01.0011 Vorhaltung und Wartung Bauzaun

Vorhaltung und Wartung,

Bauzaun, einschließlich Bautore und Bautüren,

wie zuvor beschrieben.

Abrechnung nach m x Wochen

1.920 mWo EP ........... GP ...........

01.01.0012 Schutzabdeckung BE-Fläche, Pflaster und Asphaltflächen

Schutzabdeckung,

Einsatzort(e)    : BE-Fläche

Untergrund       : Pflasterbelag

                   und Asphaltflächen

Ausführung       : - Folienabdeckung

                   - Seekieferplatten o.ä.

Schutzabdeckung vollflächig herstellen,

Vorhaltung und unterhalten während der Bauzeit,

nach Abschluss der Baumaßnahme rückbauen

und entsorgen

100 m2 EP ........... GP ...........

01.01.0013 Bautoilette

Bautoilette,

z.B. Toi-Classic,

Abmessung ca. 1,40 x 1,10 x 2,20 m

extra großer 320-l - Abwassertank

AUSSTATTUNG:

- Urinal

- Spender mit Handwaschlotion

- Abrollvorrichtung für 3 Rollen

  Toilettenpapier

- sichere Kranbarkeit (durchgehende

  Kranösen)

- integriertes Schloss

- rutschfester Bodenbelag

- Kleiderhaken

Komplett betriebsbereit vorhalten,

unterhalten und nach Gebrauch ent-

fernen.

Einschließlich Reinigung und regelmäßiger,

bestimmungsgemäßer Entsorgung der

Fäkalien

1 psch EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

01.01.0014 Vorhalten Bautoilette

Vorhalten und unterhalten

> Bautoilette,

Umsetzen nach Bedarf der Baustelle,

einschließlich Reinigung und regelmäßiger,

bestimmungsgemäßer Entsorgung der

Fäkalien

Abrechnung nach Stück x Woche

24 StWo EP ........... GP ...........

01.01.0015 Baustellenbeleuchtung, Grundbeleuchtung TG

Baustellenbeleuchtung,

Arbeitsbeleuchtung als Grundbeleuchtung,

für die gesamte Tiefgaragenfläche,

mit Halogenstrahler,

- einschließlich Stativen und elektrischen Zuleitungen,

- alternativ befestigen an Decken und Wänden,

- abschnittsweise liefern und betreiben,

- umsetzen nach Bedarf,

- nach Abschluss der Arbeiten räumen,

einschließlich der Betriebskosten,

Stromverbrauch und umsetzen der Anlagen sind

einzurechnen.

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0016 Vorhalten Baubeleuchtung

Vorhalten und unterhalten

> Baubeleuchtung,

Umsetzen nach Bedarf der Baustelle

Abrechnung nach Stück x Woche

24 StWo EP ........... GP ...........

01.01.0017 Mobilleuchte LED

Mobilleuchte,

LED Beleuchtung mit hoher Leuchtkraft,

einschließlich Stativ,

z.B. Candilux, Vario 240/240 oder gleichwertig

 

         
Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Einsetzen zu Inspektionszwecken auf Anweisung

des SKP (z.B. im Rahmen der Baustellenbegehungen),

einschließlich elektrischen Zuleitungen,

einschließlich der Betriebskosten,

Stromverbrauch ist einzurechnen.

1 St EP ........... GP ...........

01.01.0018 Vorhalten Mobilleuchte LED

Vorhalten und unterhalten

> Mobilleuchte LED,

Umsetzen nach Bedarf der Baustelle

Abrechnung nach Stück x Woche

24 StWo EP ........... GP ...........

01.01.0019 Baustromunterverteilung

Baustromunterverteilung

als Baustromkasten,

Zweck:

- für eigene Leistungen

- für Fremdleistungen

Aufbauen und umsetzen nach Bedarf,

bis zum Abschluß der gesamten Baumaßnahme.

Nach Freigabe durch die Objektüberwachung

rückbauen und abfahren.

Mindest-Belegung der Unterverteilungen je Kasten

- min. 5 Stück Anschlüsse, Normalstrom

- min. 2 Stück 32 Ampere Anschlüsse

- sonstige Anschlüsse für eigene Zwecke des AN

  zur Ausführung der ausgeschriebenen Arbeiten

Anschlüsse verschließbar zur Vermietung an

die übrigen an der Baumaßnahme beteiligten

Firmen,

einschließlich der Messeinrichtungen für die

getrennte Abrechnung.

Standorte:

- innerhalb und außerhalb der Tiefgarage

1 Stck EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

01.01.0020 Vorhalten Baustromunterverteilung

Vorhalten und unterhalten

> Baustromunterverteilung

Umsetzen nach Bedarf der Baustelle,

einschließlich monatlicher E-Check nach

den Vorgaben des SiGe-Plans,

Abrechnung nach Stück x Woche

24 StWo EP ........... GP ...........

01.01.0021 Absetzbecken, zweistufig, Neutralisierungsanlage

Absetzbecken,

zweistufig,

Neutralisierungsanlage,

aufbauen, vorhalten und nach Gebrauch rückbauen,

Ausführung und Betrieb

> gemäß Anforderungsspezifikation AS 1.2

Betreiben während der HDW-Arbeiten,

Abwässer die beim HDW-Strahlen anfallen sammeln und

behandeln.

> Dimensionierung der Anlage durch den AN

Das Auffangen anfallender Wassermengen ist mit

den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Die Beseitigung der, nach der Neutralisation

unbelasteten Abwässer, ist im Leistungsumfang für

den Betonabtrag enthalten.

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0022 Absetzbecken-, Neutralisierungseinrichtung vorhalten

Absetzbecken und Neutralisierungseinrichtung vorhalten,

komplett und betriebsbereit,einschließlich umsetzen

der Anlage nach Bedarf.

8 StWo EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

01.01.0023 Verkehrswegeüberbrückung, Abwasserentsorgung

Verkehrswegeüberbrückung,

Zweck: Abwasserentsorgung

z.B. mit Gitterträger-Gerüstkonstruktion,

einschließlich Fundamente,

sturmsicher verankert und abgespannt

 
         

Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

im Untergrund,

Überbrückungslänge gemäß Baustelleneinrichtungsplan,

bis 10 m (nach Planung durch den AN),

lichte Durchfahrtshöhe min. 5,50 m,

Schneelasten und Frosteinwirkungen sind bei

der Auslegung der Konstruktionen vom AN

zu beachten.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen

nach BE-Plan und in Abstimmung mit der

Objektüberwachung errichten,

nach Gebrauch auf Anweisung wieder entfernen.

1 Stck EP ...........  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.01.0024 Vorhalten Verkehrswegeüberbrückung

Vorhalten und unterhalten der zuvor be-

schriebenen Verkehrswegeüberbrückung,

Abrechnung nach Stück x Woche

8 StWo EP ...........  - Nur EP -

01.01.0025 Leitungsnetz zur Abwasserentsorgung,

Rohrleitungen

Rohrleitungen,

zur Abwasserentsorgung,

und schadlosen Ableiten des aus der TG

geförderten Wassers,

einschließlich aller Formteile.

Dimensionierung durch den AN,

Wesentlicher Leistungsumfang:

- Leitungsnetz von TG zu Absetzbecken/Neutralisation

- Leitungsnetz von Absetzbecken zu Entsorgungs-

  punkt/Einleitung

- auflegen auf den Verkehrswegeüberbrückungen

- Pumpbetrieb einschließlich Betriebsmittel

- ggf. erforderliche Erdarbeiten

Förderdurchfluss > 10 bis 30 m3/h,

Vorfluter = öffentl. Kanal

Leitungsnetz betriebsbereit errichten, sowie

nach Gebrauch rückbauen und entsorgen.

100 m EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

01.01.0026 Vorhalten Leitungsnetz

Vorhalten und unterhalten des zuvor be-

schriebenen Leitungsnetzes.

Abrechnung nach m x Woche

800 mWo EP ........... GP ...........

01.01.0027 Lüftungsanlage

Lüftungsanlage,

einschließlich der Zu- und Abluftschläuche,

> Einsatz nach Bedarf, z.B.

  - während der HDW-Arbeiten

  - während der Beschichtungsarbeiten

Betrieb nach vorheriger, schriftlicher Freigabe durch

den SiGeko. Genehmigung durch den SKP.

- Bemessung der Anlage durch den AN,

  auf das Volumen der Tiefgarage abgestimmt,

- Betrieb abschnittsweise,

  die Tagesabschnitte sind vom AN

  entsprechend abzuschotten, z.B.:

  -durch Folienabhängungen;

Die Abschottungen sind mit den

angebotenen EP`s abgegolten.

Anlage komplett betriebsbereit aufbauen und vorhalten

umsetzen nach Bedarf.

Rückbauen und abtransportieren nach Abschluss der Arbeiten.

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0028 Betrieb Lüftungsanlage

Betrieb der Lüftungsanlage,

einschließlich aller Betriebsstoffe

und Bedienung

einschließlich umsetzen der Abschottungen

Abrechnung nach Stück x Tag

24 Tage EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

01.01.0029 Temporäre Baubeheizung, Warmluft

Temporäre Baubeheizung,

über Warmluft,

einschließlich der Zu- und Abluftschläuche,

auf besondere Anordnung des SKP,

> Einsatz nach Bedarf während der

  Beschichtungsarbeiten

Bemessung der Anlage durch den AN,

auf das Volumen der Tiefgarage abgestimmt.

Warumluftzufuhr über flexible Lüftungsschläuche d=90 cm.

Wesentlicher Leistungsumfang:

- Warmlufterzeuger (außerhalb der Tiefgarage)

- Tank für die Betriebsstoffe

- Zubehör, z.B. Warmluftschläuche

- Verschließen der Gebäudeöffnungen

Anlage komplett betriebsbereit aufbauen, vorhalten

, betreiben und umsetzen nach Bedarf.

Rückbauen und abtransportieren nach Abschluss der Arbeiten.

1 psch EP ........... GP ...........

01.01.0030 Betrieb Warmluftheizung, 24 h/d

Betrieb der Warmluftheizung,

einschließlich aller Betriebsstoffe

und Bedienung

Abrechnung nach Stck/Tag

(1 Tag = 24 Stunden Betriebszeit)

24 Tage EP ........... GP ...........

01.01.0031 Vorankündigung

Vorankündigung,

gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens

zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der

zuständigen Behörde übermitteln.

Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der

Baustelle aushängen,

bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.

1 Psch EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.01 UT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

01.01.0032 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)

nach RAB 31 erstellen.

Mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

und weiterer berührter Baustellen abstimmen,

bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des

Bauvorhabens anpassen,

SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der

Baustelle vorhalten.

1 Psch EP ........... GP ...........

01.01.0033 SiGe-Plan fortschreiben

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach

RAB 31 fortschreiben.

1 Psch EP ........... GP ...........

01.01.0034 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator,

während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30

und Unterlagen des AG stellen.

1 Psch EP ........... GP ...........

Summe UT  01.01
   

Baustelleneinrichtung, Netto: ................
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   UT   Abstütz- und Schutzmaßnahmen

AS 2 Abstützmaßnahmen

AS 2.1 Ausführungsgrundlagen

> Ausführungsgrundlage, Pläne:

  - A4_E01a-Abstützung

  - A5_E02a-Betoninstandsetzung

Hinweis:

Sämtliche Abstützmaßnahmen erfolgen auf Anweisung des

Tragwerkplaners. Für jede ausgeführte Abstützmaßnahme

ist vor der Weiterarbeit die schriftliche Freigabe des

Tragwerksplaners einzuholen.

Der Rückbau von Abstützmaßnahmen darf nur nach schriftlicher

Freigabe durch den Tragwerksplaner erfolgen.

AS 2.2 vorgesehener Arbeitsablauf

Grundsätzlich werden die Stützen diagonal zueinander in der

Reihenfolge instand gesetzt; d.h. nebeneinanderliegende Stützen

dürfen nicht zeitgleich instand gesetzt werden.

Die nachfolgenden ausgeschriebenen Abfangkonstruktionen sind für

folgende Einsätze vorgesehen:

- die Abfangkonstruktion für die Stützen S10 + S9 ist baugleich

  und kann umgesetzt werden.

- die Abfangkonstruktion für die Stützen S1 und S7 sind i.W. baugleich

  und können umgesetzt werden.

- die Abfangkonstruktionen für die Stützen S7 und S3 müssen jeweils

  aus den vorstehenden Abfangkonstruktionen umgebaut werden.

Die Ausbildung der Abfangkonstruktionen ist den beiliegenden Plan-

unterlagen zu entnehmen.

In den nachstehenden Postionen sind die Abfangkonstruktionen in

wesentlichen Teilen beschrieben.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

01.02.0001 Abfangkonstruktion Stütze S10, aufbauen, vorhalten

rückbauen

Abfangkonstruktion,

 
         

Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Ausführung gemäß

> AS 2 ff

> Stütze S10

Profilstahl, Güte S235

im wesentlichen bestehend aus

- 2 x 2 HEB 200, l bis 1.500 mm

  4 x 2 Kopf- und Fußplatten mit 300/300 mm

  2 x 2 Anker M10

- 2 x HEB 400 oder glw., l min. 1.700 mm

  Stegbleche eingeschweißt nach stat. Berechnung

- HEB 400 oder glw., l min. 500 mm

  Stegbleche eingeschweißt nach stat. Berechnung

- 2 x Hydraulik-Zylinder, Dimensinierung durch den AN

  entsprechend der auf den Planunterlagen angegebenen

  charakteristischen Stützenlasten,

Stützen kraftschlüssig einbauen, sodass die

Stahlbetonstütze entlastet ist,

einschließlich der erforderlichen Stahlkeile bzw.

Unterstopfmörtel.

Einbau im Zuge der Instandsetzungsmaßnahme,

in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner,

Aufbauen und vorhalten.

Nach der Freigabe durch den TWP rückbauen und

abfahren bzw. umbauen zur Weiterverwendung an

weiteren Stützenbauteilen.

Einschließlich liefern und einsetzen der Hydraulik

Einheit HD zum Entlasten bzw. Vorspannen der Stützen,

einschließlich Zubehör.

1 psch EP ........... GP ...........

01.02.0002 Wie Position 01.02.0001 (Seite 51):

Abfangkonstruktion umsetzen für Stütze S9,

Abfangkonstruktion umsetzen für

> Stütze S9

sonst wie vor beschrieben

1 psch EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

01.02.0003 Wie Position 01.02.0001 (Seite 51):

Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen für Stütze S3

Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen für

> Stütze S3

sonst wie vor beschrieben

1 psch EP ........... GP ...........

01.02.0004 Abfangkonstruktion Stütze S7, aufbauen, vorhalten

rückbauen

Abfangkonstruktion,

Ausführung gemäß

> AS 2 ff

> Stütze S7

Profilstahl, Güte S235

im wesentlichen bestehend aus

- 2 x 2 HEB 200, l bis 1.800 mm

  2 x 2 Kopf- und Fußplatten mit 300/300 mm

  2 x 2 Anker M10

- HEB 300 oder glw., l min. 500 mm

  Stegbleche eingeschweißt nach stat. Berechnung

- 2 x Hydraulik-Zylinder, Dimensinierung durch den AN

  entsprechend der auf den Planunterlagen angegebenen

  charakteristischen Stützenlasten,

Stützen kraftschlüssig einbauen, so dass die

Stahlbetonstütze entlastet ist,

einschließlich der erforderlichen Stahlkeile bzw.

Unterstopfmörtel,

Einbau im Zuge der Instandsetzungsmaßnahme,

in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner,

Aufbauen und vorhalten,

nach der Freigabe durch den TWP rückbauen und

abfahren bzw. umbauen zur Weiterverwendung an

weiteren Stützenbauteilen,

einschließlich liefern und einsetzen der Hydraulik

Einheit HD zum Entlasten bzw. Vorspannen der Stützen,

einschließlich Zubehör

1 psch EP ........... GP ...........

01.02.0005 Abfangkonstruktion unter Stütze S7, aufbauen, vorhalten

rückbauen

Abfangkonstruktion,

 
         

Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Ausführung gemäß

> AS 2 ff

> unter der Stütze S7,

  in der Doppelparkergrube

Profilstahl, Güte S235

im wesentlichen bestehend aus

- 2 x 2 HEB 200, l bis 800 mm

  2 x 2 Kopf- und Fußplatten mit 300/300 mm

- 4 x 2 Anker M10

Stützen kraftschlüssig einbauen, so dass die

Stahlbetonstütze entlastet ist,

einschließlich der erforderlichen Stahlkeile bzw.

Unterstopfmörtel,

Einbau im Zuge der Instandsetzungsmaßnahme,

in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner,

Aufbauen und vorhalten,

nach der Freigabe durch den TWP rückbauen und

abfahren bzw. umbauen zur Weiterverwendung an

weiteren Stützenbauteilen

1 psch EP ........... GP ...........

01.02.0006 Wie Position 01.02.0004 (Seite 53):

Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen für Stütze S1

Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen für

> Stütze S1

sonst wie vor beschrieben

1 psch EP ........... GP ...........

Schutzmaßnahmen, Leitungsplan:

Ausführungsgrundlage, Plan:

> A3_ 200129_P132_Leitungsplan Decke

Im Einflussbereich der HDW-Arbeiten sind Türen, Tore,

Einrichtungen und Installationen mit stabilen Holzkonstruktionen

und Abdeckungen vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu

schützen.

Aufbau:

- Seekieferplatten

- Folienabdeckung

- Abklebung der Randbereiche
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Sämtliche Schutzeinrichtungen sind für die Dauer der Arbeiten

vom AN vorzuhalten und zu unterhalten. Nach Gebrauch sind die

Schutzeinrichtung einschließlich aller Befestigungsmittel zu-

rückzubauen und bestimmungsgemäß zu entsorgen.

Die Kosten der Vorhaltung sind mit den nachfolgend angebotenen

Einheitspreisen abgegolten, auch wenn dies in der

Leistungsposition nicht gesondert erwähnt ist.

01.02.0007 Schutzeinrichtung 1,25 m x 2,20 m

Schutzeinrichtung entsprechend

statischen, konstruktiven, umwelt- und

sicherheitstechnischen Erfordernissen

einsetzen,

anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,

nach Gebrauch rückbauen und entsorgen.

Einsatzort(e)    : Brandschutztüren

                   Türen

                   Treppenhäuser

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-

                   und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: nicht abschließbar

Ausführung       : Seekieferplatten

Schutzmaßnahmen vollflächig herstellen,

luftdicht geschlossen,

Randanschlüsse luftdicht verklebt

Länge : bis 1,25 m

Höhe  : bis 2,20 m

5 St EP ........... GP ...........

01.02.0008 Schutzeinrichtung 2,5 m x 2,5 m

Schutzeinrichtung entsprechend

statischen, konstruktiven, umwelt- und

sicherheitstechnischen Erfordernissen

einsetzen,

anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,

nach Gebrauch rückbauen und entsorgen.

Einsatzort(e)    : Brandschutztüren

                   Treppenhäuser

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-

                   und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: nicht abschließbar

Ausführung       : Seekieferplatten

Schutzmaßnahmen vollflächig herstellen,
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

luftdicht geschlossen,

Randanschlüsse luftdicht verklebt

Länge : über 1,25 bis 2,5 m

Höhe  : bis 2,5 m

2 St EP ........... GP ...........

01.02.0009 Schutzeinrichtung, ca. 50 cm x 50 cm, dreiseitige

Abkofferung Leitungen

Schutzeinrichtung entsprechend

statischen, konstruktiven, umwelt- und

sicherheitstechnischen Erfordernissen

einsetzen.

> dreiseitig, als Abkofferung

Anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,

nach Gebrauch rückbauen und entsorgen.

Einsatzort(e)    : Abkofferung Leitungs-/Kabeltrassen,

                   deckenhängend,

                   Ausführungshöhe bis 3 m

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-

                   und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: nicht abschließbar

Ausführung       : Seekieferplatten

Schutzmaßnahmen vollflächig herstellen,

luftdicht geschlossen,

Randanschlüsse luftdicht verklebt.

Breite: bis 50 cm

Höhe  : bis 50 cm

90 m EP ........... GP ...........

01.02.0010 Wie Position 01.02.0009 :

Schutzeinrichtung, ca. 50 cm x 100 cm, dreiseitig

deckenhängend

> dreiseitig

Höhe  : bis 50 cm

Breite: bis 100 cm

55 m EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............

     18.11.2020 - Seite 56



Thieltges
Sachverständigenbüro für Bauschäden und Bauwerkserhaltung
Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.comSV Betoninstandsetzung

10 VE P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

01.02.0011 Wie Position 01.02.0009 (Seite 56):

Schutzeinrichtung, ca. 100 cm x 100 cm, dreiseitig

deckenhängend

> dreiseitig

Höhe  : > 50 - 100 cm

Breite: bis 100 cm

6 m EP ........... GP ...........

01.02.0012 Schutzeinrichtung diverse, < 4 m² Einzelfläche

wandhängend

Schutzeinrichtung entsprechend

statischen, konstruktiven, umwelt- und

sicherheitstechnischen Erfordernissen

einsetzen, anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,

nach Gebrauch rückbauen und entsorgen.

Einsatzort(e)    : für diverse Einrichtungen

                   wandhängend

                   nach Festlegung mit dem SKP

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-

                   und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: nicht abschließbar

Ausführung       : Seekieferplatten

Schutzmaßnahmen vollflächig herstellen,

luftdicht geschlossen.

Randanschlüsse luftdicht verklebt

Ausführung situationsbezogen,

für Einzelflächen bis 4 m² Einzelgröße

Höhe bis 3 m

Abrechnung nach tatsächlicher Abwicklung

nach m2

4 m2 EP ........... GP ...........

01.02.0013 Schutzeinrichtung diverse, > 4 m² Einzelfläche

Schutzeinrichtung entsprechend

statischen, konstruktiven, umwelt- und

sicherheitstechnischen Erfordernissen

einsetzen, anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,

nach Gebrauch rückbauen und entsorgen.

Einsatzort(e)    : für diverse Einrichtungen

 
         

Übertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

                   wand- und deckenhängend

                   nach Festlegung mit dem SKP

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-

                   und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: nicht abschließbar

Ausführung       : Seekieferplatten

Schutzmaßnahmen vollflächig herstellen,

luftdicht geschlossen,

Randanschlüsse luftdicht verklebt.

Ausführung situationsbezogen,

für Einzelflächen > 4 ² Einzelgröße

Höhe bis 3 m

Abrechnung nach tatsächlicher Abwicklung

nach m2

8 m2 EP ........... GP ...........

01.02.0014 Schutzeinrichtung, bis DN 400, dreiseitig

Schutzeinrichtung entsprechend

statischen, konstruktiven, umwelt- und

sicherheitstechnischen Erfordernissen

einsetzen,

anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,

nach Gebrauch rückbauen und entsorgen,

Einsatzort(e)    : Rohrleitungen, Kanäle

                   deckenhängend

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-

                   und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: dreiseitig

                   nicht abschließbar

Ausführung       : nach Wahl des AN

Schutzmaßnahmen vollflächig herstellen,

luftdicht geschlossen,

Randanschlüsse luftdicht verklebt

Material         : Holzverschalung

Durchmesser      : bis DN 400

20 m EP ........... GP ...........

Summe UT  01.02
   

Abstütz- und Schutzmaßnahmen, Netto: ................
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel  01
   

Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen, Netto: ................

  

  

02   Titel   Rückbau- und Abbrucharbeiten

AS AB Anforderungsspezifikation

      > Abbrucharbeiten

Die nachfolgenden Spezifikationen sind, soweit

in den Leistungspositionen nicht anders beschrieben mit

den Einheitspreisen abgegolten.

AS .1 Kalkulations- und Ausführungsspezifikation

Für die Kalkulation und Ausführung sind die

allgemeinen technischen Vertragsbedingungen gemäß

- VOB/C ATV/DIN 18 459 Rückbau- und Abbrucharbeiten

zugrunde zu legen.

Abbruchumfang:

Zum nachfolgend beschriebenen Leistungsumfang

von Abbruchleistungen gehören grundsätzlich immer

die nachfolgend genannten Leistungen, auch wenn

diese nicht im Einzelnen in den Positionen erwähnt

werden:

- Alle Befestigungsmittel und Befestigungsteile

- Reinigen des Abbruchbereiches

- Trennen des Abbruchgutes

- Transport zum Container

- Entsorgung

- sämtliche Entsorgungsgebühren

Es ist Sache des AN die erforderlichen Abbruch-

leistungen nach Tagesabschnitten arbeitstäglich mit

der Objektüberwachung abzustimmen und eigenverantwort-

lich durchzuführen.

Die Ausführung der Abbruch,- Demontage und Umbauar-

beiten nach Tagesabschnitten ist mit den angebotenen

Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulation Trennung und Entsorgung:

 

         
Übertrag: .............
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02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Die Trennung und Entsorgung der unterschiedlichen

Abbruchmaterialien selbst ist Sache des AN.

Sämtliche Abbruchmaterialien sind, sofern erforderlich

zur bestimmungsgemäßen Entsorgung nach Schadstoffklassen

nach den Bestimmungen gemäß WBVB zu trennen.

Entsorgungsnachweis:

Sämtliche Entsorgungsnachweise sind dem AG bzw. dessen

Objektüberwachung in Kopie, spätestens mit der

Rechnungsstellung, zu übergeben.

** Ende Anforderungsspezifikation **

02.0001 Abbruch Entwässerungsrinne, Steinzeugfliesen, b ca. 46 cm

Abbruch Entwässerungsrinne;

Lage       : in Fahrbahnmitte

Material   : Steinzeugfliesen,

             mineralisch verfugt,

             im Mörtelbett verlegt

Breite     : ca. 46 cm, Außenabmessungen

 

         
Übertrag: .............
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02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Besonderheit:

- chloridkontaminiert,

  kontaminiert mit KFZ-Kraftstoffen und

  Kraftfahrzeug-Schmierölen,

- schwer zu lösen

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

48,5 m EP ........... GP ...........

02.0002 Abbruch Bodeneinlauf, Guss

Abbruch Bodenablauf,

Lage       : in Fahrbahnmitte

Material   : Guss,

             mit Schmutzfang,

Durchmesser: ca. 125 mm

 

         
Übertrag: .............
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02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

einschließlich der Anschlussleitung an die

Grundleitung, Länge bis 50 cm, DN 100,

Zusatzleistung:

- Grundleitung wasserdicht verschließen,

  (temporärer Verschluss während der Bau-

  zeit)

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

3 St EP ........... GP ...........

02.0003 Abbruch Gussasphalt, 25-30 mm

Abbruch Gussasphalt,

 

         
Übertrag: .............
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02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Untergrund: Gefälleestrich

chloridkontaminiert,

kontaminiert mit KFZ-Kraftstoffen und

Kraftfahrzeug-Schmierölen,

Stärke : i.M. 25-30 mm

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

640 m2 EP ........... GP ...........

02.0004 Abbruch Gefälleestrich, 15 - 80 mm

Abbruch Gefälleestrich,

> Zementestrich als Verbundestrich

chloridkontaminiert,

kontaminiert mit KFZ-Kraftstoffen und

Kraftfahrzeug-Schmierölen,

 

         
Übertrag: .............
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02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Stärke : ca. 15 - 80 mm

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

Abrechnung nach m3

605 m3 EP ........... GP ...........

02.0005 Abbruch Stahlprofil Doppelparker, 80 mm

Abbruch Stahlprofil,

 

         
Übertrag: .............
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02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Höhe ca. 80 mm, d= 8 mm,

einschließlich Befestigungsmittel,

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

Abrechnung nach kg

300 kg EP ........... GP ...........

02.0006 Abbruch Pflaster Rampe,  ca. 12 cm

Abbruch Pflasterbelag,

> Betonstein-Knochenpflaster d= 6 cm

  im Mörtelbett d= 6 cm,

  mineralisch verfugt

chloridkontaminiert,

kontaminiert mit KFZ-Kraftstoffen und

Kraftfahrzeug-Schmierölen,

Stärke : Gesamtaufbau ca. 12 cm

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

Abrechnung nach m3

7,5 m3 EP ........... GP ...........

02.0007 Randstreifen aufnehmen, entsorgen

Randstreifen aufnehmen,

 

         
Übertrag: .............
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02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

aus geschlossenzelligem Kunststoffschaum,

h bis 19 cm.

Vom Abbruchgut trennen und bestimmungsgemäß

entsorgen.

600 m EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

02.0008 Nassschnitt Betonbauteil, bis 20 cm

Nassschnitt im Betonbauteil

horizontal, vertikal und geneigt,

Schnitttiefe bis 20 cm,

in allen Längen,

auf Anweisung der OÜ,

einschließlich Bewehrungsschnitte,

Stabdurchmesser bis 20 mm,

Situation siehe beiliegende Bewehrungspläne,

Abwasser absaugen und entsorgen.

2 m EP ...........  - Nur EP -

Sonstige Rückbau- und Abbrucharbeiten

-------------------------------------

Auf besondere Anweisung der Objektüberwachung.

AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Für die Kalkulation und Ausführung von Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemäß Ziff. 10.10

der WBVB.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

02.0009 Helfer Betoninstandsetzung

Stunden Helfer

20 h EP ........... GP ...........

02.0010 Facharbeiter Betoninstandsetzung

Stunden eines Facharbeiter

20 H EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel  02
   

Rückbau- und Abbrucharbeiten, Netto: ................
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03 Titel Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Betoninstandsetzung

03.01   UT   Untersuchungen, Qualitätssicherung

03.01.0001 Fremdüberwachung, ÜK-II

Fremdüberwachung der Instandhaltungsmaßnahme,

> Überwachungsklasse: ÜK-II

                      standsicherheitsrelevante

                      Überwachung,

durch eine anerkannte fremdüberwachende Stelle

einer Gütegemeinschaft,

> Anforderungen

  - Überwachung gemäß AS 13.1, 13.2

  - Überwachungsbericht gemäß AS 14.0

  - Kennzeichnung gemäß AS 15.0

1 psch EP ........... GP ...........

03.01.0002 Kamerainspektion Grundleitung, DN 100-300

Visuelle Kamerainspektion,

Zustandserfassung und Zustandsbeschreibung

nach DIN EN 13508-2

für Grundleitungen DN 100 bis DN 300,

einschließlich Baustelleneinrichtung,

einschließlich An- und Abfahrt,

mit Farbkamera,

mit schwenkbarem Farbkamerakopf,

Kamerakopf lokalisierbar,

Bereich: Bis zur Grundstücksgrenze bzw. bis

         zum Anschluss an den öffentlichen

         Kanal

Länge  : Leitungsnetz bis 100 m Länge

Digitale Dokumentation der Kamerabefahrung über

Videoaufzeichnung,

einschließlich Schadenskataster und Zustandsbewertung,

Unterlagen an die OÜ übergeben:

- Leitungsplan

- digitale Dokumentation mit Haltungen

- Daten CD mit Video

100 m EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 UT Untersuchungen, Qualitätssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

03.01.0003 Zulage Inspektion Leitung < DN 100 - DN 50

Zulage zur Inspektion,

für Leitungsquerschnitt < DN 100 - DN 50

50 m EP ........... GP ...........

03.01.0004 Hochdruckreinigung Grundleitung, bis DN 300

Hochdruckreinigung,

im Zuge der Inspektion,

Hochdruck-Spülung,

Räumgut absaugen

Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad bis

10% des Querschnitts

100 m EP ........... GP ...........

03.01.0005 Nassreinigung Bodenplatte/Rampe, vor Potentialfeldmessung

Bodenplatten und Rampe reinigen,

vor dem Ausführen der Potentialfeldmessung.

Zeitraum: nach dem Rückbau der Oberbeläge

Arbeitsschritte:

- Oberfläche reinigen

- Reinigung mit Nassreinigungsmaschine,

  unmittelbar vor der Potentialfeldmessung.

Reinigungsgut bestimmungsgemäß entsorgen

815 m2 EP ........... GP ...........

03.01.0006 Potentialfeldmessung, Bodenplatten und Rampe

Potentialfeldmessung,

Bauteile  : Stb.-Bodenplatte

            Stb.-Bodenplatte Doppelparker

            Stb.-Rampe

Messraster: 10 x 25 cm

wesentlicher Leistungsumfang:

- Planung und Durchführung von oberseitigen,

  vollflächigen Potentialfeldmessungen

  an waagerechten und leicht geneigten

  Stb.-Bodenplattenflächen

- vollflächige Potentialfeldmessung,

 
         

Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 UT Untersuchungen, Qualitätssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

  einschließlich Probemessungen

Ausführung auf der Grundlage der nachfolgend

genannten Regelwerken

- in Anlehnung an SIA Merkblatt 2006

  "Durchführung und Interpretation der Potential-

  feldmessung an Stahlbetonbauteilen, Schweizerischer

  Ingenieur- und Architekten-Verein, Fassung 2013"

- Merkblatt B3 für elektronische Potentialfeld-

  messungen zur Detektion von Bewehrungsstahl-

  korrosion, DGZfP, Ausgabe 2008

- ASTM: Standard Test Method for Corrosion

  Potentials fo Uncoated Reinforcing Steel

  in Concrete, C876-09, ASTM International, 2009

815 m2 EP ........... GP ...........

03.01.0007 Wie Position 03.01.0006 (Seite 69):

Potentialfeldmessung, Wand- und Stützensockel, 50 cm

Bauteile  : Stb.-Wand- und Stützensockel

Messraster: 10 x 25 cm

Bereich   : 0-50 cm über OK-Bodenplatte

146 m EP ........... GP ...........

03.01.0008 Potentialfeldplan, Ergebnisbericht

Böden, Wand- und Stützensockel

Auswerten und Bewerten der Messergebnisse

nach Verifizierung der sonstigen Prüfungsergeb-

nisse (Bauteilöffnungen, Betonüberdeckungs-

messungen, Chloridbeprobungen) mit farblich

skalierten Potentialgrafiken als Grundrissplan.

Messergebnisse Böden, Wand- und Stützensockel

in einem Plan darstellen.

Ergebnisse darstellen, Lieferumfang an den SKP:

  > farbiger Potentialfeldplan, als PDF-Datei

    per Mail

  > Untersuchungsbericht im PDF-Format per Mail

1 psch EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 UT Untersuchungen, Qualitätssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

03.01.0009 Bestimmung des Chloridgehaltes im Beton

Tiefenstufen 2,4,6 cm

Bestimmung des Chloridgehaltes im Beton,

Festlegung der Entnahmestellen durch den SKP,

in unterschiedlichen Tiefenstufen 2,4,6 cm,

Durchführung nach Heft 401 des DAfStb,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Probenentnahmen

- Kartierung der Entnahmestellen,

- Bestimmung des Chloridgehaltes nach Heft 401

- Ergebnisbericht Labor

einschließlich Laborkosten

60 St EP ........... GP ...........

03.01.0010 Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund

Ermittlung der Oberflächenzugfestigkeit des

Betonuntergrundes.

> nach ZTV-Ing

Durchführung im Beisein des SKP,

Ergebnisse dokumentieren,

Prüfbericht vorlegen beim SKP.

12 St EP ........... GP ...........

03.01.0011 Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung

ZTV-Ing

Rauhtiefenbestimmung,

Durchführung nach ZTV-Ing

> durch Sandflächenverfahren

im Beisein des SKP,

Ergebnisse dokumentieren

3 St EP ........... GP ...........

03.01.0012 Feststellung Karbonatisierungstiefen

Karbonatisierungstiefe feststellen,

durch Ansprühen frischer Ausbruchflächen,

Durchführung nach DIN EN 14630,

mit Phenolphtalein-Lösung,

an den vom SKP festgelegten Untersuchungsstellen,

 
         

Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 UT Untersuchungen, Qualitätssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

wesentlicher Leistungsumfang:

- Ausbruchfläche herstellen

- Karbonatisierungstiefe feststellen

- Kartierung und Ergebnisbericht

20 St EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.01.0013 Überprüfung der geforderten, systemspezifischen

Mindestschichtdicken

Überprüfung der geforderten, systemspezifischen

Mindestschichtdicken

im Beisein des SKP;

durch Bohrkernentnahme,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Bohrkernentnahme

- Schließen der Entnahmestelle im Systemaufbau

  des OS, für OS 8

2 St EP ...........  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

03.01.0014 Abreißprüfung Beschichtung, OS 8

Abreißprüfung,

zur Ermittlung der Haftzugfestigkeit zwischen

Beschichtung und Untergrund,

> Durchführung nach ZTV-Ing

  im Beisein des SKP

Ergebnisse dokumentieren,

Prüfbericht vorlegen beim SKP

Prüfstelle nach der Prüfung im Systemaufbau des OS

schließen

> System: OS8-diffusionsoffen

2 St EP ...........  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

03.01.0015 Risskataster Bodenplatte

Risskataster erstellen,

Bauteil  : Bodenplatten, Rampe

Zeitpunkt: nach dem Kugelstrahlen der Bodenplatte,

           Rampe

Durchführung im Beisein des SKP,

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 UT Untersuchungen, Qualitätssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Risskataster anlegen mit folgenden Angaben

- Rissart

- Rissverlauf

- Rissbreite in Schritten von 0,05 mm bezeichnen

- Risszustand

- Feuchtezustand unterscheiden nach DY, DP, WT

Katastar übergeben an den SKP,

1 x in Papierform, Farbe

1 x als Scan, PDF-Format, Farbe

815 m2 EP ...........  - Nur EP -

03.01.0016 Kernbohrung, Nassbohrung DN 50, t bis 15 cm

Kernbohrung,

als Nassbohrung,

DN 50,

auf horizontalen, geneigten und vertikalen Flächen,

Bohrwasser absaugen,

Tiefe bis 15 cm,

Abrechnung nach cm Bohrtiefe

100 cm EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.01.0017 Kernbohrung, Nassbohrung DN 100, t bis 20 cm

Kernbohrung,

als Nassbohrung,

DN 100,

auf horizontalen, geneigten und vertikalen Flächen,

Bohrwasser absaugen,

Tiefe bis 20 cm,

Abrechnung nach cm Bohrtiefe

100 cm EP ...........  - Nur EP -

Summe UT  03.01
   

Untersuchungen, Qualitätssicherung, Netto: ................
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   UT   Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Hinweise Betonabtrag an tragenden Bauteilen

-------------------------------------------

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor dem

Betonabtrag an tragenden Stahlbetonbauteilen

> in jedem Einzelfall

folgende Voraussetzungen nachweislich vorliegen müssen:

1. Für die planmäßigen Unterstützungsmaßnahmen, nach den

   Berechnungen und Vorgaben des Tragwerksplaners, muss

   eine schriftliche Abnahme des Tragwerksplaners

   beim Auftragnehmer vorliegen.

2. Die schriftliche Anweisung und Freigabe für den

   planmäßigen, im Leistungverzeichnis spezifizierten

   Betonabtrag durch den Sachkundigen Planer - bzw.

   den Tragwerksplaner, muss dem Auftragnehmer vorliegen.

Auch wenn zum Betonabtag bereits Teilflächen am Objekt

(an Wänden, Stützen oder Bodenplatten) bereits markiert wurden

(zum Beispiel durch Farbspray oder andere Kennzeichnungen), darf

der AN ohne die unter Ziff. 1. und 2. genannten Vorausetzungen,

nicht mit dem Betonabtrag beginnen.

- Der Auftragnehmer hat dahingehend eine Holschuld beim

  Sachkundigen Planer (SKP) und Tragwerksplaner (TWP).

- Bei Unstimmigkeiten (z.B. wenn Beton ohne die Erfüllung der

  unter Ziff. 1. und 2. genannten Voraussetzungen abgetragen

  wurde) ist der Auftragnehmer "in jedem Einzelfall" beweis-

  pflichtig und hat dahingehend eine Bringschuld.

03.02.0001 Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 cm,

vertikal

Beton teilflächig abtragen,

Bauteil    : Stützenfuß, Rechteckstütze

             Querschnitte

             > 900 cm2

             < 2.000 cm2

Beton      : chloridkontaminiert

             Altbetonklasse A4

             Tab. 4, TR-IH

Umfang     : teilflächig abtragen

             Abtrag nach Festlegung des SKP auf

             der Grundlage der Potentialfeldmessungen

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

             (die abzutragenden Flächen werden

             an den Bauteilen vom SKP angetragen)

Abtragtiefe: bis 5 cm

Höhe       : bis 50 cm über OK-Bodenplatte

Plan       : E02_Entwurfsplan Sanierung

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem

Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsflächen säubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton-

bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit

dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemäß entsorgen.

Stützen    : nach Festlegung durch den SKP

Erschwernis: Die Erschwernisse aufgrund der Abstütz-

             maßnahmen sind einzukalkulieren,

             der Abstützplan ist zu beachten,

Abrechnung nach m2

10 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0002 Wie Position 03.02.0001 (Seite 74):

Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 150 cm,

vertikal

Bauteil    : Stützenfuß S7

             in der Doppelparkergrube

Höhe       : bis 150 cm über OK-Bodenplatte Doppelparker

0,5 m2 EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.02.0003 Mehrtiefe Stützensockel flächig abtragen, >5 bis 10 cm, bis 50 cm

unter OK-Fahrbahn

Mehrtiefe Betonabtrag Stützensockel,

Abtrag     : vertikal, t > 5 bis 10 cm

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Höhe       : bis 50 cm über OK-Fahrbahn

2 m2 EP ...........  - Nur EP -

03.02.0004 Bodenplatte um Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm,

Streifenbreite 25 cm, in Teilabschnitten

Beton um Stützenfuß abtragen,

in Teilabschnitten,

Bauteil    : Bodenplatte um Stützenfuß der

             Rechteckstütze

Beton      : chloridkontaminiert

             Altbetonklasse A4

             Tab. 4, TR-IH

Umfang     : Teilflächen abtragen,

             nach Vorgabe des SKP

Abtragtiefe: bis 6 cm

Breite     : Streifenbreite um die Stütze

             b = 25 cm

Plan       : E02-Entwurfsplan Sanierung

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR Instandhaltung

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem

Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsflächen säubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton

bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit

dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemäß entsorgen.

Stützen    : nach Angabe des SKP

Abrechnung nach m2

3 m2 EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.02.0005 Stützenfuß vollständig entfernen, > 900<2.000 cm2,

h bis 110 cm, Rechteckstützen, vertikal

Stützenfuß vollständig entfernen,

Bewehrung erhalten,

 
         

Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Bauteil    : Stützenfuß, Rechteckstütze

Querschnitt: > 900 < 2.000 cm²

Beton      : chloridkontaminiert

             Altbetonklasse A4

             Tab. 4, TR-IH

Höhe       : bis 110 cm über OK-Bodenplatte

Abtrag     : vertikal, bis ca. 10 unter OK Fahrbahn

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar),

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem

Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten,

Abtragsflächen säubern und absaugen.

Das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton

bzw. Konstruktionsbetonauftrag mit dem EP abgegolten,

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemäß entsorgen

Stützen    : nach Festlegung durch den SKP

Abrechnung nach Stück Stütze

0,1 m3 EP ...........  - Nur EP -

03.02.0006 Wandsockel teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 cm,

vertikal

Beton teilflächig abtragen,

Bauteil    : Wandsockel

Beton      : chloridkontaminiert

             Altbetonklasse A4

             Tab. 4, TR-IH

Längen     : Teillängen und Teilflächen

Umfang     : Abtrag nach Festlegung des SKP auf

             der Grundlage der Potentialfeldmessungen

             (die abzutragenden Flächen werden

             an den Bauteilen vom SKP angetragen)

Abtragtiefe: bis 5 cm

Höhe       : bis 50 cm über OK-Bodenplatte

Abtrag     : vertikal

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem

Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsflächen säubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton

bzw. Konstruktionsbetonauftrag mit dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemäß entsorgen

Abrechnung nach m2 Wand

70 m2 EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.02.0007 Mehrtiefe Wandsockel flächig abtragen, >5 bis 10 cm

vertikal

Mehrtiefe Betonabtrag Wandsockel,

Abtrag     : t > 5 bis 10 cm

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Höhe       : bis 80 cm über OK-Bodenplatte

30 m2 EP ...........  - Nur EP -

03.02.0008 Boden-/Wandanschluss freistrahlen, Streifenbreite 10 cm,

t bis 5 cm, horizontal

Boden-/Wandanschluss freistrahlen,

Streifenbreite ca. 10 cm,

Bauteil     : Bodenplatte im Wandanschlussbereich

Beton       : chloridkontaminiert

              Altbetonklasse A4

              Tab. 4, TR-IH

Abtragtiefe : bis 5 cm

Orientierung: horizontal und schwach geneigt

Umfang      : Teilflächen,

              Abtrag nach Festlegung des SKP auf

              der Grundlage der Potentialfeldmessungen

              (die abzutragenden Flächen werden

              an den Bauteilen vom SKP angetragen)

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem

Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsflächen säubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton

bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemäß entsorgen.

Abrechnung nach m2 Fläche

10 m EP ........... GP ...........

03.02.0009 Bodenplatte teilflächig abtragen, Teilflächen > 1 m2

t bis 5 cm, horizontal

Beton teilflächig abtragen,

Bauteil     : Bodenplatte

Beton       : chloridkontaminiert

              Altbetonklasse A4

              Tab. 4, TR-IH

Abtragtiefe : bis 5 cm

Orientierung: horizontal und schwach geneigt

Umfang      : nicht zusammenhängende Einzelflächen,

              Einzelflächen > 1 m2

              teilflächig abtragen

              Abtrag nach Festlegung des SKP auf

              der Grundlage der Potentialfeldmessungen

              (die abzutragenden Flächen werden

              an den Bauteilen vom SKP angetragen)

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem

Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsflächen säubern und absaugen,

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton

bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemäß entsorgen.

Abrechnung nach m2 Fläche

50 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0010 Wie Position 03.02.0009 (Seite 79):

Bodenplatte Doppelparker flächig abtragen, t bis 7 cm

in Pilgerschritten, horizontal

Bauteil     : Bodenplatte Doppelparker

Abtragtiefe : bis 7 cm

Umfang      : Bodenplatte flächig abtragen

Besonderheit: in Pilgerschritten

Plan        : E02-Entwurfsplan Sanierung

115 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0011 Zulage Pilgerschritte Bodenplatte Doppelparker

Zulage zum Betonabtrag der Bodenplatte der

Doppelparkergrube,

für die Ausführung in Pilgerschritten,

Plan: E02-Entwurfsplan Sanierung

Breite der Pilgerschritte ca. 1,20 m

18 St EP ........... GP ...........

03.02.0012 Pilgerschrittfelder absprießen, Bodenplatte Doppelparker

Plan E01

Pilgerschrittfelder absprießen,

mit Stahlrohstützen und Kanthölzern abstützen

gegen die Decke,

Plan: E02-Entwurfsplan Sanierung

wesentlicher Leistungsumfang:

- 5 x 2 Stahlrohstützen je Pilgerschrittfeld,

  zulässige Last bis 20 KN je Stütze

- 5 x Lastverteilung je Pilgerschritt

  auf Bodenplatte, aus Kanthölzern 16/16 cm

- 5 x Lastverteilung je Pilgerschritt

 
         

Übertrag: .............

     18.11.2020 - Seite 80



Thieltges
Sachverständigenbüro für Bauschäden und Bauwerkserhaltung
Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.comSV Betoninstandsetzung

10 VE P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

  gegen Decke, aus Kanthölzern 16/16 cm, liegend

Breite der Pilgerschritte ca. 1,20 m

kraftschlüssig einbauen, vorhalten und umsetzen,

nach Gebrauch rückbauen und abfahren.

18 St EP ........... GP ...........

03.02.0013 Zulage Stemmarbeiten im Strahlschatten

Zulage für Stemmarbeiten im Strahlschatten,

im Bereich hoher Bewehrungskonzentration.

2 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0014 Stützenflächen aufrauhen, bis 1 cm Abtrag

für Spritzbetonauftrag, teilflächig, vertikal

Stützenflächen aufrauhen und Beton bis 1 cm

tief, flächig abtragen,

Bauteil     : Stützenflächen

Beton       : karbonatisiert

              Altbetonklasse A4

              Tab. 4, TR-IH

Orientierung: vertikal

Umfang      : Bereiche gemäß Planung

Abtrag      : maximal 1 cm

Verfahren  : Höchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtragsflächen säubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton

bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemäß entsorgen.

Abrechnung nach m2 Fläche
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Hinweis:

Planmäßig ist eine Rautiefe von RT > 3,0 bis max RT 4,0

vorgesehen,

der Materialmehrverbrauch zum Ausgleich darüber hinausgehender

Rautiefen werden nicht vergütet

40 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0015 Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, bis 400 cm²,

durch Stemmen, vertikal

Betonausbruch Schadstellen,

Schadstellen flächig abtragen,

Bauteil    : Wand

lockere und hohlliegende

            bzw. geschädigte Teile im Bereich

            der Schadstellen

Beton      : chloridkontaminiert

             Altbetonklasse A4

             Tab. 4, TR-IH

Abtragtiefe: bis 5 cm

Querschnitt: Teilflächen bis 400 cm²

Abtrag     : vertikal, Ausführungshöhe bis 2,50 m

Verfahren  : - durch Stemmen

             - Meißel, Pressluft oder elektrisch

               nach Wahl des AN

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 1,5

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem

Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten,

Abtragsflächen säubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton-

bzw. Konstruktionsbetonauftrag mit dem EP abgegolten,

Abtraggut bestimmungsgemäß entsorgen

10 St EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

03.02.0016 Wie Position 03.02.0015 (Seite 82):

Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, < 400 bis 1.000 cm²,

durch Stemmen, vertikal

Abtragtiefe: > 5 bis 10 cm

Querschnitt: < 400 bis 1.000 cm²

5 St EP ........... GP ...........

03.02.0017 Betonstahl mechanisch entrosten, SA2

Freigelegten Betonstahl entrosten,

vertikal und horizontal,

Bereich   : im Bereich freigelegter Schadestellen

            in Wänden, Stützen

            Schadstellen bis 1.000 cm2 Einzelgröße

Verfahren : mechanisch von Hand

            mit geeignetem Werkzeug

die Bewehrung muss nach dem Abtrag dem Norm-

Reinheitsgrad Sa 2 nach DIN EN ISO 12944 entsprechen

und ist ggf. trocken nachzustrahlen.

Strahlgut bestimmungsgemäß entsorgen.

15 St EP ........... GP ...........

03.02.0018 Bodenplatte für neue Rinne freistrahlen

Streifenbreite ca. 31 cm, t ca. 2,5 cm

Bodenplattenstreifen freistrahlen,

zum Einbau der neuen Entwässerungsrinnen.

Bauteil    : Stb.-Bodenplatte

Plan       : E01-Entwurfsplan Abstützungen,

             Skizze Rinne neu

Situation  : Die Abbildung zeigt die Einbausituation für

             die neue Rinne und den freizustrahlenden

             Bodenplattenstreifen.

Beton      : chloridkontaminiert

             Altbetonklasse A4

             Tab. 4, TR-IH

Abtrag     : - Streifenbreite ca. 31 cm

             - Tiefe ca. 2,5 cm (bis max. OK-Oberbewehrung)

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP,

die Bewehrung ist zu erhalten,

Abtragsflächen säubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton

bzw. Konstruktionsbetonauftrag mit dem EP abgegolten,

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemäß entsorgen

Abrechnungshinweis:

Abrechnung nach m3

Prinzipskizze:

0,4 m3 EP ........... GP ...........

03.02.0019 Nachstrahlen, Druckstrahlen Betonstahl, Sa 2

Freigelegten Betonstahl strahlen,

vertikal und horizontal,

in Wänden, Stützen, Bodenplatten,

Höhen wie in den Vorpositionen beschrieben.

Strahlen mit geeignetem Verfahren

- Druckstrahlen mit festen Strahlmitteln

- Druckwasserstrahlen mit festen Strahlmitteln

Nach Wahl des AN,die Bewehrung muss nach dem Strahlen

dem Norm-Reinheitsgrad Sa 2 nach

DIN EN ISO 12944 entsprechen

und ist ggf. trocken nachzustrahlen.

Strahlgut und Strahlwasser absaugen und

bestimmungsgemäß entsorgen.

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

250 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0020 Bewehrung Stützen und Wände ausbauen,

nach Unterlagen des AG

Bewehrung nach Unterlagen des AG und den

Vorgaben des Tragwerkplaners ausbauen.

Bauteil(e) : Stützen, Wandsockel

             vertikal

Bügelbewehrung und Stabstahl bis d = 28 mm

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen.

kg EP ........... GP ...........

03.02.0021 Bewehrung Bodenplatte ausbauen,

nach Unterlagen des AG ausbauen

Bewehrung nach Unterlagen des AG und den

Vorgaben des Tragwerkplaners ausbauen.

Bauteil(e) : Bodenplatte, Rampe, überwiegend

             horizontal ausgerichtete Bauteile

Mattenbewehrung und Stabstahl bis d = 28 mm

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen.

kg EP ........... GP ...........

03.02.0022 Stützensockel schleifen, h bis 50 cm

Stützensockel schleifen,

zu beschichtende vertikale Betonflächen,

zur Erzielung eines tragfähigen Untergrundes.

Bauteil     : Stütze, R

              Rechteckstütze

Beton       : chloridkontaminiert

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

              Altbetonklasse A4

              Tab. 4, TR-IH

Umfang      : umlaufend, 4-seitig

Höhe        : bis 50 cm

Orientierung: vertikal

mit geeignetem Verfahren

Verfahren   : schleifen

Untergrund reinigen von Beschichtungen, Verunreinigungen,

losen Bestandteilen und trennend wirkenden Substanzen,

für nachfolgende Beschichtung mit

> OS-8

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 0,5

Schleifgut absaugen,

die Betonoberfläche ist vor erneuter

Verschmutzung zu schützen,

Schutzmaßnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:

> Tab 7, TR Instandhaltung

  - 1,5 MPa Mittelwerk

  - 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Schleifgut bestimmungsgemäß entsorgen

8 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0023 Wie Position 03.02.0022 (Seite 85):

Wandsockel schleifen, h bis 50 cm

Bauteil     : Wandflächen

Höhe        : bis 50 cm

Orientierung: vertikal

für nachfolgende Beschichtung mit

> OS8 Sockelbeschichtung

85 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0024 Wie Position 03.02.0022 (Seite 85):

Stützen schleifen, für Wandbeschichtung, h > 0,5 - 2,5 m

Bauteil     : Stb.-Stütze, Rechteckstütze

 
         

Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Umfang      : umlaufend, vierseitig

Höhe        : > 0,5 - 2,5 m (oberhalb Sockelbereich

              bis UK-Decke über TG

Orientierung: vertikal

Untergrund  : bestehende Dispersonsanstriche

für nachfolgende nachfolgende Beschichtung mit

> Dispersionsanstrich oder OS-2

28 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0025 Wie Position 03.02.0022 (Seite 85):

Wände schleifen, für Wandbeschichtung, > 0,5 - 2,5 m

Bauteil     : Stb.-Wände

Höhe        : > 0,5 - 2,5 m (oberhalb Sockelbereich

              bis UK-Decke über TG

Orientierung: vertikal

für nachfolgende nachfolgende Beschichtung mit

> Dispersionsanstrich oder OS-2

620 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0026 Kugelstrahlen Bodenplatte, Gefälleestrich

Vorbereiten der Betonunterlage,

Bauteil     : zuvor aufgebrachter Gefälleestrich

              Tiefgaragenboden

              horizontale Flächen, bis 2% geneigt,

Arbeitsgänge: 1

Verfahren   : Strahlen mit festen Strahlmitteln

              bei gleichzeitigem Absaugen

Untergrund reinigen von Beschichtungen, Verunreinigungen,

losen Bestandteilen und trennend wirkenden Substanzen,

für nachfolgende nachfolgende Beschichtung mit

> OS-8

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 0,5

Schleifgut absaugen,

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

die Betonoberfläche ist vor erneuter

Verschmutzung zu schützen,

Schutzmaßnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten.

Zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:

> Tab 7, TR-IH

  - 1,5 MPa Mittelwerk

  - 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Schleifgut bestimmungsgemäß entsorgen

605 m2 EP ........... GP ...........

03.02.0027 Fräsen Rampe

Vorbereiten des Betonuntergrundes,

Bauteil     : Rampe

              bis 15 % geneigt,

Beton       : chloridkontaminiert

              Altbetonklasse A4

              Tab. 4, TR-IH

Verfahren   : Fräsen, für großflächigen Abtrag

Untergrund reinigen von Beschichtungen, Verunreinigungen,

losen Bestandteilen und trennend wirkenden Substanzen,

einschließlich Nacharbeiten der Randbereiche z.B.

mit der Handfräse,

für nachfolgende Abdichtung aus:

> Elastomerbitumenbahnen

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR-IH

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 0,5

Schleifgut absaugen,

die Betonoberfläche ist vor erneuter

Verschmutzung zu schützen,

Schutzmaßnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:

> Tab 7, TR-IH

  - 1,5 MPa Mittelwerk

  - 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Fräsgut bestimmungsgemäß entsorgen

63 m2 EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe UT  03.02
   

Betonabtrag und Untergrundvorbereitung, Netto: ................
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 UT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   UT   Betoninstandsetzung

03.03.0001 Reprofilierung Stützenfüße, Spritzbeton C30/37, XC4, XD1

XF1, t bis 5 cm, h bis 50 cm, in vollem Umfang, vertikal,

Reprofilieren Stützenfüße,

mit Spritzbeton,

Bauteil    : Stützenfuß, Rechteckstützen

             Querschnitte

             - ca. 101/25 cm

             - ca. 50/25 cm

Umfang     : gemäß Plan E02-Entwurfsplan Sanierung

Auftrag    : Schichtdicken bis 5 cm

Höhe       : bis 50 cm über OK-Bodenplatte

             Sonderfall Stütze S7 bis 150 cm

             über Bpl. Doppelparker

Auftrag    : vertikal

Reprofilierung, Betonersatz im Handauftrag

TR-Instandhaltung

> Prinzip 7           : Verfahren 7.2

                        (Entspricht Verfahren 3.2)

> für Altbetonklasse  : A4, Tab. 4 TR-IH

> Produkte und Systeme: Spritzbeton nach DIN EN 14487

                        und DIN 18551

                        C30/37  XC4, XD1, XF1

                        Körnung 0 - 8 mm

Oberfläche            : spritzrau

500 ltr EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.03.0002 Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Stützenfüße

Mehrstärke Reprofilierung,

> für Stützenfüße

  Teilflächen

für Mehrstärken bis 5 cm

Ausführung ansonsten wie zuvor beschrieben

100 ltr EP ...........  - Nur EP -

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 UT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

03.03.0003 Wie Position 03.03.0001 (Seite 90):

Reprofilierung Wandsockel, Spritzbeton t bis 5 cm, h bis 50 cm,

vertikal,

Reprofilieren Wandsockel,

Teilflächen,

Bauteil    : Betonwand

Auftrag    : Schichtdicken bis 5 cm

Höhe       : bis 50 cm über OK-Bodenplatte

3.500 ltr EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.03.0004 Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Wandsockel

Mehrstärke Reprofilierung,

> für Wandsockel

  Teilflächen

für Mehrstärken bis 5 cm

Ausführung ansonsten wie zuvor beschrieben

1.500 ltr EP ...........  - Nur EP -

03.03.0005 Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, < 400 cm²,

vertikal,

Reprofilieren Schadstelle,

Bauteil    : Betonwand

Auftrag    : Schichtdicken bis 5 cm

Fläche     : bis 400 cm² Einzelfläche

Auftrag    : vertikal

> Prinzip 7           : Verfahren 7.2

                        (Entspricht Verfahren 3.2)

                        Betonersatz im Handauftrag

> für Altbetonklasse  : A4, Tab. 4, TR-IH

> Produkte und Systeme: RM gemäß TR-IH

                        gemäß Teil 2, Anhang C

Beispielerzeugnis     : Remmers, Betofix R4

                        oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 UT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

  ‘.....................‘

  Verbrauch (bezogen auf das Beispielprodukt)

  - je mm Schichtdicke: ca. 2,0 kg/m²

10 St EP ........... GP ...........

03.03.0006 Wie Position 03.03.0005 (Seite 91):

Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, > 400 < 1.000 cm²,

vertikal,

Reprofilieren Schadstelle,

Bauteil    : Betonwand

Auftrag    : Schichtdicken bis 5 cm

Fläche     : > 400 < 1.000 cm² Einzelfläche

Auftrag    : vertikal

5 St EP ........... GP ...........

03.03.0007 Nachbehandlung Wand-/Stützenflächen, feuchte Jutebahnen

+ Folienabdeckung

Nachbehandeln,

Wand- und Stützenflächen,

Leistungsumfang:

> Flächen abdecken mit feuchter Jutebahn

> Flächen mit Jutebahnen zusätzlich abkleben

  mit Folienabdeckung gegen Austrockung

Vorhalten und unterhalten für die Dauer der Nach-

behandlung,

nach Gebrauch abnehmen und bestimmungsgemäß entsorgen.

107 m2 EP ........... GP ...........

03.03.0008 Bodenplatte um Stützen reprofilieren, Teilflächen b 25 cm,

t bis 5 cm, Beton C 30/37, XD1, XC3, XF1

Bodenplatte reprofilieren,

durch Betonersatz,

ergänzen in Teilflächen,

Bereiche   : - um den Stützenfuß

             - Betonersatz im Bereich rückgebauter

               Rinnen

Umfang     : Streifenbreiten 25 cm

Stärke     : Einbaustärke 5 cm

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 UT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Reprofilierung, Betonieren oder vergießen

> Prinzip 7           : Verfahren 7.2

> für Altbetonklasse  : A4, Tab. 4, TR-IH

> Produkte und Systeme: Vergussbeton

                        C 30/37, XD1, XC3, XF1

                        nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

                        Korngröße Zuschlag bis 8 mm

150 ltr EP ........... GP ...........

03.03.0009 Bodenplatte teilflächig reprofilieren, >1 m2, t bis 5 cm,

Beton C 30/37, XD1, XC3, XF1

Bodenplatte teilflächig reprofilieren,

nach örtlicher Festlegung durch den SKP

Flächen    : nicht zusammenhängende Einzelflächen,

             Einzelflächen > 1 m2

Stärke     : Auftragstärke t bis 5 cm

Reprofilierung, Betonieren oder vergießen

> Prinzip 7           : Verfahren 7.2

> für Altbetonklasse  : A4, Tab. 4, TR-IH

> Produkte und Systeme: Vergussbeton

                        C 30/37, XD1, XC3, XF1

                        nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

                        Korngröße Zuschlag bis 8 mm

2.500 ltr EP ........... GP ...........

03.03.0010 Bodenplatte Doppelparker reprofilieren, t bis 7 cm,

Beton C 30/37, XD1, XC3, XF1

Bodenplatte reprofilieren,

nach örtlicher Festlegung durch den SKP,

in Pilgerschritten,

Bauteil    : Bodenplatte Doppelparker, im Gefälle

             Gefälle bis 2,5 %

Stärke     : Auftragstärke t bis 7 cm

Reprofilierung, Betonieren oder vergießen

 
         

Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 UT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

> Prinzip 7           : Verfahren 7.2

> für Altbetonklasse  : A4, Tab. 4, TR-IH

> Produkte und Systeme: Vergussbeton

                        C 30/37, XD1, XC3, XF1

                        nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

                        Korngröße Zuschlag bis 8 mm

5.700 ltr EP ........... GP ...........

03.03.0011 Zulage Pilgerschritte Bodenplatte reprofilieren,

Doppelparker

Zulage zum Reprofilieren der Bodenplatte der

Doppelparkergrube,

für die Ausführung in Pilgerschritten,

Plan: E02-Entwurfsplan Sanierung

Breiter der Pilgerschritte ca. 1,20 m

18 St EP ........... GP ...........

03.03.0012 Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Bodenplatte

Mehrstärke Reprofilierung,

> für Bodenplatte

  Teilflächen

für Mehrstärken bis 5 cm

Ausführung ansonsten wie zuvor beschrieben

1.500 ltr EP ........... GP ...........

03.03.0013 Vergussmörtel RM, Bodenplatte/Wandanschluss ca. 5/10 cm

Bodenplatten-/Wandanschluss vergießen,

mit Betonersatzmörtel,

Vergusshöhe (T)       : bis 10 cm

Vergussbreite         : ca. 5 cm

> für Altbetonklasse  : A4, Tab. 4, TR-IH

> Prinzip 7           : Verfahren 7.2

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 UT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

> Produkte und Systeme: RM (Mörtel), oder Vergussbeton

                        nach Bietervorschlag

                        Korngröße 4 mm

‘.....................‘

100 ltr EP ........... GP ...........

03.03.0014 Vergussmörtel RM, Rinne 3-4 cm

Rinne vergießen,

mit Betonersatzmörtel

Vergusshöhe (T)       : 3-4 cm

Vergussbreite         : 5 - 10 cm

Plan                  : E01-Entwurfsplan Abstützung

                        Detail Rinne

> für Altbetonklasse  : A4, Tab. 4, TR-IH

> Prinzip 7           : Verfahren 7.2

> Produkte und Systeme: RM (Mörtel), oder Vergussbeton

                        nach Bietervorschlag

                        Korngröße 4 mm

Produkt wie zuvor angeboten

310 ltr EP ........... GP ...........

03.03.0015 Betonstabstahl, B 500 B, Stahlbetonbauteile, 8-16 mm

liefern, verlegen und einbauen

Betonstabstahl Stahlbetonbauteile,

B 500 B nach DIN 488,

in kleinen Teilmengen,

Durchmesser 8 bis 16 mm

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 UT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

alle Längen,

einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,

Boden-, Wand- und Stützenbereiche,

Kleinmengen,

Abrechnung nach Stahllisten

2 to EP ........... GP ...........

03.03.0016 Nachbehandlung Boden- und Rampenflächen, feuchte Jutebahnen +

Folienabdeckung

Nachbehandeln,

Boden- und Rampenflächen,

Leistungsumfang:

> Flächen abdecken mit feuchter Jutebahn

> Flächen mit Jutebahnen zusätzlich abkleben

  mit Folienabdeckung gegen Austrockung

vorhalten und unterhalten für die Dauer der Nach-

behandlung,

nach Gebrauch abnehmen und bestimmungsgemäß entsorgen

220 m2 EP ........... GP ...........

03.03.0017 Bewehrungsstab einkleben, d=10 mm,

ca. 20 cm tief, Hilti Hit HY 200

Bewehrung einkleben,

mit Hilti HY 200

D = 10 mm,

Einklebetiefe bis 20 cm,

Bohrlochtiefe bis 20 cm,

einschließlich der Bohrungen

Abrechnung nach Stück Anschluss

330 St EP ........... GP ...........

03.03.0018 Bewehrungsstab einkleben, d=12 mm,

ca. 25 cm tief, Hilti Hit HY 200

Bewehrung einkleben,

mit Hilti HY 200

D = 12 mm,

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 UT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Einklebetiefe bis 25 cm,

Bohrlochtiefe bis 25 cm,

einschließlich der Bohrungen

Abrechnung nach Stück Anschluss

12 St EP ........... GP ...........

03.03.0019 Schweißverbindungen

Schweißverbindungen,

zwischen Betonstählen,

entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen,

nach Zeichnung herstellen,

Bauteile: Stützen

Stabnenndurchmesser DN 8 - 20 mm,

tragende Verbindung herstellen,

Schweißverfahren nach Wahl des AN,

Verbindung mit Überlappungsstoß

Abrechnung nach Stück Verbindung

50 St EP ........... GP ...........

Summe UT  03.03
   

Betoninstandsetzung, Netto: ................
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.04 UT Risse verschließen

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   UT   Risse verschließen

03.04.0001 Risse und Fugen dehnbar verpressen, rw > 0,3 < 0,5 mm,

mit reaktivem Polymerbindemittel, Bodenplatte

Risse dehnbar verpressen,

Bauteil          : Bodenplatte

Rissbreiten      : > 0,3 < 0,5 mm

Risstiefen       : bis 30 cm

> Verfahren      : 7.6

                   Tab 6., TR-IH

  - Einwirkung aus der Umgebung  : XD1, XC3, XF1

  - Einwirkung aus dem Untergrund: XCR, WF (WU-Bauteil)

> Füllziel       : dehnbar verbinden

> Füllart        : durch Injektion D-I(P)

> Rissfüllstoff  : mit reaktivem Polymerbindemittel(P)

zusätzlicher Leistungsumfang:

- Verdämmung der Risse

- Setzen der Packer

- Entfernen Ventile

- Entfernen Dämmmaterial

- überschüssiges Injektionsgut entfernen

Injektionsgut wird separat vergütet

100 m EP ........... GP ...........

03.04.0002 Rissfüllstoff, polymerer Rissfüllstoff(P)

polymerer Rissfüllstoff (P),

Abrechnung Verbrauch nach ltr.

300 ltr EP ........... GP ...........

03.04.0003 Risse nachschneiden, Bodenplatte

Risse nachschneiden und aufweiten,

im Rissverlauf,

> Bauteil  : Bodenplatte

15 m EP ........... GP ...........

Summe UT  03.04
   

Risse verschließen, Netto: ................
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05   UT   Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft

AS 20 Gefälleerzeugung TG Boden

-------------------------------

Planmäßig ist vorgesehen die Bodenplatte in Fahrgassenmitte, zum

Einbau der Entwässerungsrinnen, 40 mm tief abzutragen (siehe Skizze

Abb. 1).

Die Entwässerung wird über verschweißte Edelstahlrinnen hergestellt,

die gefällelos gemäß Abb. 1 eingebaut werden. Das planmäßig vorgesehene

Gefälle zur Rinne (ca. 2 %) wird durch den Einbau eines schwindarmen

Verbundestrichs erzeugt.

Die zum Einbau vorgesehene Entwässerungsrinne ragt ca. 3 cm aus

der Bodenplatte in Fahrbahnmitte. Die hierdurch erzielten Aufbaustärken

des Gefälleestrichs liegen zwischen ca. 3 cm (an der Rinne) und

ca. 19 cm an den Hochpunkten.

AS 20.1 Gefälleestrich

AgBB-geprüfter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich

> CT-C40, DIN 18560

als Verbundestrich aus ternärem Vollbindemittel

Hersteller

Chemotechnik Abstatt GmbH,

74230 Abstatt, Tel. 07062 / 95 42-0,

Telefax 07062 / 64 547,

Technische Mindestanforderungen an das Produkt:

Schnellzement 75 kg,

Kiessand 0/8 (Sieblinienbereich A/B 8) 300 kg

(Gesteinskörnung gem. EN 13139,

Anteil an Feinstoffen < 3 M-%),

Wasser-Bindemittel-Wert 0,45

Anforderungen:

Anerkannter Nachweis für die Verwendung von

Bauprodukten in Innenräumen nach AgBB-Bewertungsschema

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung):

  nach 3 Tagen > 4 N/mm²

- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung):

  nach 28 Tagen > 6 N/mm²

- Druckfestigkeit nach 3 Tagen > 35 N/mm²

- Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 40 N/mm²

- Oberflächenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,5 N/mm²

- nach 24 Stunden begehbar

- Belegreife nach 3 Tagen < 2 CM-%

- nicht rückfeuchtend

- wasserfest

Beispielprodukt:

RHEORAPID, Schnellzement

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende Anforderungsspezifikation *

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

03.05.0001 Abschalung für Rinne,  bis 5 cm

Abschalung,

zum nachträglichen Einbau der Entwässerungs-

rinne,

Gesamtbreite der Aussparung ca. 30 cm,

Höhe der Abschalung bis 5 cm,

Abrechnung nach m-Abschalung für jede Seite

97 m EP ........... GP ...........

03.05.0002 Fräsen Bodenplatte, vor Gefälleestrich, RT > 1,5

Untergrundvorbereitung,

> nach der erfolgten Betoninstandsetzung bzw.

  Reprofilierung der Bodenplatte,

> vor dem Aufbringen des Verbundestriches

Bauteil     : Bodenplatte Tiefgarage

              horizontale Flächen,

              Altbetonklasse A4, Tab. 4, TR-IH

              und reprofilierte Flächen

Bereich     : gesamte Bodenfläche

mechanische Oberflächenbehandlung,

mit geeignetem Verfahren

Verfahren   : Einmaliges Fräsen mit

              handgeführter Lamellenfräse

horizontal und vertikal,

nicht ausreichend fester Beton sowie

lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen

entfernen,

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

nach TR Instandhaltung:

- nach Tab. 8: Rautiefenklasse RT 1,5

- nach Tab. 9: Rauigkeitsklasse RT > 1,5

die Betonoberfläche ist vor erneuter

Verschmutzung zu schützen,

Schutzmaßnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

Abtrag- und Reinigungsgut bestimmungsgemäß entsorgen

605 m2 EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

03.05.0003 Kugelstrahlen Bodenplatte, vor Gefälleestrich

Vorbereiten der Betonunterlage,

Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen

Gefügelockerungen,

Bauteil     : zuvor gefräster Tiefgaragenboden

Arbeitsgänge: 1

mit geeignetem Verfahren

Verfahren:    Kugelstrahlen,

              Strahlen mit festen Strahlmitteln

              bei gleichzeitigem Absaugen

Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen

Gefügelockerungen durch einmaliges intensives

Kugelstrahlen. Anschließende Feinreinigung zur

Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem

Industriestaubsauger,

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

nach TR-IH:

- nach Tab. 8: Rautiefenklasse RT 1,5

- nach Tab. 9: Rauigkeitsklasse RT > 1,5

die gestrahlte Fläche muss rau und die Lunker müssen

geöffnet sein, die Betonoberfläche ist vor erneuter

Verschmutzung zu schützen,

Schutzmaßnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:

> Tab 7, TR-IH, Zeile 6

  - 1,5 MPa Mittelwerk

  - 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Strahlgut bestimmungsgemäß entsorgen

605 m2 EP ........... GP ...........

03.05.0004 Haftbrücke

Anfeuchten/Vornässen des Untergrunds,

Aufbringen und Einbürsten der mineralischen,

werksgemischten RHEODUR® System-Haftbrücke

auf den mattfeuchten Untergrund,

 

         
Übertrag: .............

     18.11.2020 - Seite 102



Thieltges
Sachverständigenbüro für Bauschäden und Bauwerkserhaltung
Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.comSV Betoninstandsetzung

10 VE P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

(Pfützenbildung vermeiden!),

Herstellung der Systemhaftbrücke nach den

Herstellervorgaben,

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²

je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes

605 m2 EP ........... GP ...........

03.05.0005 Gefälleestrich, 25 - 190 mm, 2 %

Gefälleestrich,

> Einbaustärke 25 - 190 mm

> Ausführung gemäß AS 20

> Produkt gemäß AS 20.1

abschnittsweise einbauen nach Hersteller-

vorschrift,

abziehen im Gefälle zu den Entwässerungsein-

richtungen nach Gefälleplan

605 m2 EP ........... GP ...........

03.05.0006 Zulage Nachmischen Estrichmörtel, Transport

Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten

Estrichmörtels,

zur Sicherstellung eines homogenen

Estrichquerschnitts und Vermeidung

entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester),

Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des

Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o.

ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum

Verlegeort

605 m2 EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.05.0007 Materialmehrverbrauch, Mehrstärken je 10 mm

Materialmehrverbrauch,

aufgrund größerer Einbaudicken,

Estrichmehrstärken je 10 mm

200 m2 EP ...........  - Nur EP -

03.05.0008 Oberflächenbearbeitung

Maschinelles Nachverdichten und Glätten der Oberfläche

durch mehrmalige Bearbeitung mit Teller- und

Flügelglättmaschinen.

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Eck- und Randbereiche sind mit handgeführten Klein-

maschinen zu bearbeiten,

bis zum Erreichen der geforderten Oberflächenstruktur.

> Oberflächenbeschaffenheit:

  geschlossene, geriebene Oberflächenstruktur

605 m2 EP ........... GP ...........

03.05.0009 Nachbehandlung, Abdecken Estrichflächen

Nachbehandlung,

Abdecken der fertiggestellten Fläche,

unmittelbar nach ausreichender Anfangserhärtung

(Begehbarkeit),

mit PE-Folie,zum Schutz vor frühzeitiger

und rascher Austrocknung.

Dauer der Nachbehandlung: 1 Tag,

Folie anschließend aufnehmen und bestimmungsgemäß

entsorgen

605 m2 EP ........... GP ...........

03.05.0010 Vergussmörtel PRM, Rinne Fahrbahnmitte, h/b ca. 2,5/3-5 cm

beidseitig

Entwässerungsrinne vergießen,

> Edelstahlrinnen

beidseitig,

Vergussbereich zwischen Gefälleestrich und Rinnen,

> Gefälle zu den Rinnen herstellen,

mit Polymermörtel PRM (PC),

Situation und Ausführung gemäß nachfolgender

Vergusshöhe (T)       : ca. 2,5 cm

Vergussbreite         : 3-5 cm, links/rechts

Reprofilierung, betonieren oder vergießen

> Prinzip 7           : Verfahren 3.2

> für Altbetonklasse  : A4, Tab. 4 TR-IH

> Produkte und Systeme: Anhang C, TR-IH Teil 2

                        PRM (PC), d < 4 mm oder

> Produktmerkmale     : Tabelle C4, TR-IH Teil 2

  PRM_Mörtel, (PC)

  Druckfestigkeit nach 7 Tagen < 45 MPa

  E-Modul > 20GPA

 

         
Übertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

  Schrumpfmaß < 0,3 1/1000 nach 14 d

  Erzeugnis nach Bietervorschlag

  '...........................................'

  Verbrauch (bezogen auf das angebotene Produkt)

  je mm Schichtdicke (kg/m2)

  '...........................................'

250 ltr EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

03.05.0011 Abstellen Anschlussfuge Rinne

Abstellen durch Randstreifen,

zur nachträglichen Ausbildung der

Anschlussfuge zwischen Vergussmörtel und

Entwässerungsrinne

einschließlich aller Abklebearbeiten,

Fugenbreite:  5 mm

Fugentiefe :  15 mm

Randstreifen vor dem Füllen der Anschluss-

fuge rückstandsfrei entfernen,

Fehlstellen und Kantenabbrüche reprofilieren,

Fuge reinigen und mit Industriesauger

aussaugen.

Reinigungsgut und Randstreifen bestimmungsgemäß

entsorgen.

97 m EP ...........  - Nur EP -

Summe UT  03.05
   

Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft, Netto: ................
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03 Titel Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel  03
   

Betoninstandsetzung, Netto: ................

  

  

04   Titel   Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

04.0001 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=63, f=40 mm

Bewegungsfugenprofil,

wasserdicht

alle Teile aus Edelstahl V4A,

Ausführung gemäß Detailskizze,

mit Unterkonstruktion,

Profilbreite    : 95 mm

Fugenbreite     : max 60 mm

Fugenbewegung   : +/- 20 mm

Profilhöhe      : 63 mm

Belastbar       : bis 45 kN (für PKW-Betrieb)

Lage            : Bauteilfuge zwischen Zufahrt

                  und Tiefgarage

Beispielprodukt : Buchberger

                  VA.8.95/62

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'.....................'

versetzen auf PCC-Mörtelbett,

Befestigung mit Dübeln und Schrauben nach Hersteller-

vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent

für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Profil einmessen,

- PCC-Mörtelbett zum Höhenausgleich

  im Gefälleverlauf der Bodenplatte

- Profil in das frische Mörtelbett eindrücken und ein-

  nivellieren

- OK-Profil ca. 5 mm unter OKF-Fahrbahnebene

  (= 5 mm unter OK-OS)

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem

  Aushärten des Mörtels), Abstand ca.

  30 cm

 

         
Übertrag: .............
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04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Prinzipskizze:

4,5 m EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

04.0002 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=21, f=40 mm

Bewegungsfugenprofil,

wasserdicht

alle Teile aus Edelstahl V4A,

Ausführung gemäß Detailskizze,

mit Unterkonstruktion,

Profilbreite    : 95 mm

Fugenbreite     : max 60 mm

Fugenbewegung   : +/- 20 mm

Profilhöhe      : 21 mm

Belastbar       : bis 45 kN (für PKW-Betrieb)

Lage            : Bauteilfuge zwischen Zufahrt

                  und öffentlicher Tiefgarage

Beispielprodukt : Buchberger

                  VA.8.95/20

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'.....................'

versetzen auf PCC-Mörtelbett,

Befestigung mit Dübeln und Schrauben nach Hersteller-

vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent

für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet.

wesentlicher Leistungsumfang:

- Profil einmessen,

 

         
Übertrag: .............
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04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

- PCC-Mörtelbett zum Höhenausgleich

  im Gefälleverlauf der Bodenplatte

- Profil in das frische Mörtelbett eindrücken und ein-

  nivellieren

- OK-Profil ca. 5 mm unter OKF-Fahrbahnebene

  (= 5 mm unter OK-OS)

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem

  Aushärten des Mörtels), Abstand ca.

  30 cm

Prinzipskizze:

4,5 m EP ...........  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

04.0003 Zulage Aufkantung, h= 150 mm

Zulage zum Bewegungsfugenprofil,

für Aufkantung, h= 150 mm,

90°-Ecke,

wasserdichte Ausführung,

Ausführung nach Herstellervorschlag

2 St EP ...........  - Nur EP -

04.0004 Zulage Profilendausbildung 45°, h= 30 mm

Zulage zum Bewegungsfugenprofil,

für Profilendausbildung 45 °, h= 30 mm,

Ausführung über der Dichtkehle am Boden-Wandanschluss,

wasserdichte Ausführung,

Ausführung nach Herstellervorschlag

 

         
Übertrag: .............
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04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

2 St EP ........... GP ...........

04.0005 Tiefgaragenentwässerung, 150/42 , MW 30/10, V4A

Ablaufrinne als Tiefgaragenentwässerung,

wasserdicht

Einbaubereich    : Fahrbahnmitten, gemäß Detail

aus Edelstahl V4A,

mit beidseitigem Los-Festflansch,

Rinnenteile örtlich verschweißt,

Ausführung gemäß Detailskizze,

Rinnenlänge nach örtlichem Aufmaß, werkseitig

hergestellt für die jeweilige Einbausiutation,

Rinnenbreite    : 150 mm

Rinnenhöhe      : 42 mm (Profilhöhe)

Materialstärke  : 3 mm

Gitterrost      : b= 150 mm

                  herausnehmbar, verschraubt

Maschenweite    : MW 30/10 mm

Belastbar       : bis 400 kN (für PKW-Betrieb)

 

         
Übertrag: .............
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04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Beispielprodukt : Buchberger, ALR.4.150/50

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'.....................'

Rinne versetzen auf PCC-Mörtelbett gemäß Prinzipskizze,

Rinne vollflächig unterfüttern,

Befestigung mit Dübeln und Schrauben nach Hersteller-

vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent

für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Rinne einmessen

- PCC-Mörtelbett zum Höhenausgleich

  Mörtelbettstärke ca. 15 mm,

- Rinne in das frische Mörtelbett eindrücken und ein-

  nivellieren

- OK-Rinne ca. 5 mm unter OKF

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem

  Aushärten des Mörtels),

- Rinne schützen

- Gitterroste (nach Arbeitsunterbrechung) einlegen und

  arretieren

Ausführung gemäß Detail

48,5 m EP ........... GP ...........

04.0006 Rinnenendausbildung

Rinnenendausbildung,

als Rinnenendstück,

einschließlich Ausbildung der Dichtkehle

im Wandanschlussbereich,

 

         
Übertrag: .............
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04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Prinzipskizze Ausführung:

2 St EP ........... GP ...........

04.0007 Rinneneckausbildung > 90° <

Rinneneneckdausbildung,

wasserdicht verschweißt,

als Verbindung zwischen Rinnenteilen,

Eckausbildung > 90° <,

alle Winkelgrade

1 St EP ........... GP ...........

04.0008 Zulage Rinnenablauf, DN 100

Zulage Rinnenablauf,

eingeschweißt,

Ablaufstutzen DN 100,

Einzellänge bis 30 cm,

als Sonderlösung zum Anschluss der

 

         
Übertrag: .............
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04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Rinnen an die besthende Entwässerungsleitung,

Ausführung nach örtlichem Aufmaß

Hinweis:

Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe erforderlich

2 St EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

04.0009 Abschlussprofil Doppelparker, h= 80, V4A, Festflansch

Abschlussprofil,

an der Kante zum Doppelparker,

aus Edelstahl V4A,

Ausführung gemäß Detailskizze (sinngemäß)

jedoch ohne Losflansch.

Materialstärke  : 8 mm

Profilquerschn. : siehe Prinzipskizze,

                  als T-Profil, 60+60/120 mm

Profilhöhe      : 80 mm

Belastbar       : bis 400 kN (für PKW-Betrieb)

Beispielprodukt : Buchberger

                  als Sonderanfertigung

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'.....................'

versetzen auf PCC-Mörtelbett,

Profil vollflächig unterfüttern,

Befestigung mit Dübeln und Schrauben nach Hersteller-

vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent

für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Abschlussprofil einmessen

- PCC-Mörtelbett zum Höhenausgleich

- Festflansch in das frische Mörtelbett eindrücken und ein-

  nivellieren

- OK-Profil = OKF + ca. 5 mm

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem

  Aushärten des Mörtels), Abstand ca.

  30 cm

Prizipskizze Einbau:
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04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

21,7 m EP ...........  - Nur EP -

04.0010 Abschlussprofil Rampe, LK 4/60, V4A, Los-Festflansch

Abschlussprofil,

am Rampenkopf,

aus Edelstahl V4A,

als Los-Festflanschkonstruktion,

Ausführung gemäß Detailskizze,

Materialstärke  : 80 mm

Profilhöhe      : 60 mm

Belastbar       : bis 400 kN (für PKW-Betrieb)

Beispielprodukt : Buchberger

                  LFK 4/80

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'.....................'

Montage der Los- und Festflanschkonstruktion in
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04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

getrennenten Arbeitsabschnitten nach Arbeitsunter-

brechung.

Versetzen auf PCC-Mörtelbett auf der Rampe, direkt

am Rand der Rampe als Rampenabschluss,

Neigung Untergrund ca. 15 %,

Profil vollflächig unterfüttern,

Befestigung mit Dübeln und Schrauben nach Hersteller-

vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent

für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Abschlussprofil einmessen

- PCC-Mörtelbett zum Höhenausgleich

  Festflansch in das frische Mörtelbett eindrücken und ein-

  nivellieren

- OK-Profil = OKF-Rampenbelag, (OKF-Gussasphalt)

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem

  Aushärten des Mörtels), Abstand ca.

  30 cm

- Ausstanzen der Bitumenschweißbahnen im Bereich der

  Schraublöcher

- Montage Losflansch nach Arbeitsunterbrechnung

Prizipskizze Einbau:

(jedoch als Abschluß am Rampenkopf

für den Einbau in Gussasphalt)

4,1 m EP ........... GP ...........

Summe Titel  04
   

Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile, Netto: ................
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05 Titel Oberflächenschutz

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Oberflächenschutz

Oberflächenschutz befahrbare Bodenflächen:

------------------------------------------

1. Rampe:

1.1 Unterlaufsichere, bahnenförmige Abdichtung mit Schutz- und

    Nutzschicht, Ausführung: DBV-Merkblatt 2018: Variante C2.

1.2 Sockelbereiche:

    Dichtungshochzug aus bahnenförmiger Abdichtung wie Ziff. 1.1,

    mechanisch verwahrt mit Schutzverblechnung.

2. Tiefgarage, Bodenflächen

2.1 Diffusionsoffene OS 8.

2.2 Die Sockelbereiche der Wände und Stützen erhalten einen

    Oberflächenschutz aus einem OS8.

05.01   UT   Oberflächenschutz Rampe

05.01.0001 Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07

Grundierung auf vorbereiteten, sauberen

und saugfähigen Betonflächen,

zweikomponentige Epoxydharzgrundierung

nach TL-BEL_EP,

einschließlich Abstreuung mit Quarz 02/07,

Überschuss abkehren/absaugen und entsorgen,

Bauteil  : Bodenplatte

Erzeugnis nach Bietervorschlag, passend für die

nachfolgend angebotene Abdichtungsbahn

'.............................'

Verbrauch: '..................'

63 m2 EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.01 UT Oberflächenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

05.01.0002 Wie Position 05.01.0001 (Seite 115):

2. Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07

63 m2 EP ........... GP ...........

05.01.0003 Grundierung Sockel, 2K EP, + Quarz 02/07

Grundierung auf vorbereiteten, sauberen

und saugfähigen Betonflächen,

zweikomponentige Epoxydharzgrundierung

nach TL-BEL_EP,

einschließlich Abstreuung mit Quarz 02/07,

Überschuss entsorgen,

Bauteil  : Wandsockel, h bis 50 cm

Erzeugnis wie vor

16 m2 EP ........... GP ...........

05.01.0004 Abdichtungslage, PYE G 200 S4, verschweißt

Abdichtungslage,

geeignet für den Einbau unter Gussasphalt,

Elastomerbitumen-Schweißbahn,

nach DIN EN 13 707 oberseitig feinbestreut,

Anwendungskurzzeichen: DU/E1 PYE G 200 S4

- Dicke ca. 4 mm

- Trägereinlage: Glasgewebe

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

  l + q > 1.000 N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1:

  l + q >= 2 %

- Brandverhalten Klasse E

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:

  <= -25 °C

angebotenes Erzeugnis:

'...................................'

vollflächig aufschweißen,

Naht- und Stoßüberdeckungen > 8 cm,

Stöße versetzt anordnen,

einschließlich aller Zuschnitt- und Anpass-

arbeiten.

63 m2 EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.01 UT Oberflächenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

05.01.0005 Wie Position 05.01.0004 (Seite 116):

Dichtungshochzug Sockel, 50 cm

Dichtungshochzug bis h= 50 cm

16 m2 EP ........... GP ...........

05.01.0006 Biegesteife Anpressschiene, mechanische Verwahrung

Mechanische Verwahrung Dichtungshochzug,

biegesteife Anpressschiene,

aus nichtrostendem Material,

einschließlich Befestigungsmittel,

Befestigungsabstand 50 cm

32 m EP ........... GP ...........

05.01.0007 Schutzschicht Gussasphalt, 25 mm, AS-IC 40

8 mm

Schutzschicht aus Gussasphalt,

nach DIN EN 13813, ATV DIN 18354,

auf der zuvor beschriebenen Abdichtung,

Einbaubereich: Rampe

               befahrbare Bodenflächen

Neigung      : bis 15 %

Einbaustärke : 25 mm

Beanspruchtungsgruppe I,

Härteklasse AS-IC 40,

Körnung 8 mm

63 m2 EP ........... GP ...........

05.01.0008 Nutzschicht Gussasphalt, 25 mm, AS-IC-40, 8 mm

Nutzschicht aus Gussasphalt,

nach DIN EN 13813, ATV DIN 18354,

auf der zuvor beschriebenen Schutzschicht,

Einbaubereich: Rampe

               befahrbare Bodenflächen

Neigung      : bis 15 %

Einbaustärke : 25 mm

Beanspruchtungsgruppe I,

Härteklasse AS-IC 40,

Körnung 8 mm

63 m2 EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.01 UT Oberflächenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

05.01.0009 Zulage Oberfläche Rampe gewaffelt

Zulage zur Nutzschicht der Rampe,

für gewaffelte Oberfläche

63 m2 EP ........... GP ...........

05.01.0010 Anschlussfugen füllen, Nutzschicht 25 mm

Anschlussfugen aussparen,

und mit geeigneter Fugenmasse füllen.

Fugenmassen nach Herstellerempfehlung des

Gußasphaltes,

an Einbauteilen und Anschlüssen,

in voller Höhe der Nutzschicht,

25 mm.

angebotener Fugenverguss:

'...................................'

Hersteller:

'...................................'

40 m EP ........... GP ...........

05.01.0011 Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil

30/30 mm

Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil,

gemäß TL/TP, ZTV Fug-Stb 01,

30/30,

als anschmelzbares Bitumenfugenband,

am Boden-Wandanschluss zu

Wandsockeln einbauen

Beispielprodukt: TIK-Band, TR

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

32 m EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.01 UT Oberflächenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

05.01.0012 Bitumen-Schmelzband, 30/10

Bitumen-Schmelzband,

gemäß TL/TP, ZTV Fug-Stb 01,

30/10,

Erzeugnis TOK Band, 30/10 mm

8 m EP ........... GP ...........

05.01.0013 Wandanschlussprofil, Edelstahl V4A, 80/1 mm

Wandanschussprofil,

aus Edelstahl V4A,

als Befestigungsprofil für die Schutzverblechung,

Einbaubereich:

> Wandsockel

> Stützensockel

Höhe 80 mm,

Dicke 1 mm,

Rundloch 8,5 mm, Lochabstand 200 mm

Beispielerzeugnis: Lübke, Wandanschlussprofil PW 71

angebotenes Erzeugnis:

'...................................'

Untergrund: Stahlbeton

Befestigung mit Schrauben und Dübeln,

Schrauben als Senkkopf-Schraube,

Befestigungsabstand 200 mm,

mit Anschlussversiegelung,

einschließlich aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

32 m EP ........... GP ...........

05.01.0014 Schutzverblechung Wandsockel Rampe, Zuschnitt 60 cm

Schutzverblechung,

für den Oberflächenschutz der Wandsockel,

> Rampenwände

aus Edelstahl

Werkstsoff: Edelstahlblech

 
         

Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.01 UT Oberflächenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

            Werkstoffqualität 1.4301

            mit walzmattierter Oberfläche nach

            DIN EN 10088-2,

Dicke     : 0,5 mm

Zuschnittbreite bis 60 cm

mehrfach gekantet,

Bahnenstöße genietet,

einschließlich aller Zuschnittarbeiten,

oben mechanisch befestigt mit Wandanschlussprofil,

dauerelastisch abgefugt.

Abrechnung nach m2 fertiger Fläche

16 m2 EP ........... GP ...........

05.01.0015 Zulage konische und schräge Zuschnitte

Zulage für konischen und schräge Zuschnitte,

begingt durch die Rampenneigung

Abrechnung nach m Rampenlänge

32 m EP ........... GP ...........

Summe UT  05.01
   

Oberflächenschutz Rampe, Netto: ................
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05 Titel Oberflächenschutz

05.02 UT Oberflächenschutz Tiefgarage

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02   UT   Oberflächenschutz Tiefgarage

Systembeschreibung Oberflächenschutz

------------------------------------

Applikation eines starren, diffusionsfähigen Oberflächenschutz-

systems in Verbindung mit Rissbandagen im Bereich der Arbeitsfugen.

Ausführung:

DBV-Merkblatt 2018: Variante B1

Oberflächenschutz starr:

-----------------------

TR: Prinzip 7, Verfahren

      - 7.7 Beschichtung

      - Lokale Abdichtung von Rissen (Bandagen)

  - Einwirkung aus der Umgebung  : XC3, XD1, XF1

  - Einwirkung aus dem Untergrund: XBW1/LFR

  > System                       : OS 8, diffusionsoffen

    - Mindestschichtdicke der hwO: 2.500 µm, Tab A.1, TR-Teil 2

Farbe nach Vorgabe des AG.

Rissbandage:

------------

technische Anforderungen:

- für das System muss ein abP nach Bauregelliste A, Teil 2

  oder ein vergleichbarer Nachweis vorliegen

- zugelassen gegen drückendes Wasser

- zugelassen für die Nutzungsklasse A, Beanspruchungsklassen

  1 + 2 nach WU-Richtlinie

* Ende der Systembeschreibung *
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Rissbandagen

------------

05.02.0001 Fräsen und schleifen für Rissbandagen, b= 25 cm, 5-10 mm

Vorbereiten des Betonuntergrundes,

Bauteil     : tragende Stb.-Bodenplatte

              direkt befahren

Bereich     : mittig im Bereich der Arbeitsfugen

              Detail B, H, E

Frästiefe   : 5 - 10 mm

Breite      : Streifenbreite 25 cm

Situation   : Ausführungsvariante A2

              DBV-Merkblatt 2018

Legende zur Prinzipskizze

- 1 tragende Bodenplatte, direkt befahren

- 2 Sollrissfuge/Arbeitsfuge

- 4 Oberflächenschutz

- 5 Verkrallungsschlitze, Fräsbereich

- 6 rissüberbrückende Bandage

Beton       : C 30/37,

              und Gefälleestrich CT-40 wie zuvor

              angeboten

Verfahren   : Fräsen und schleifen nach

              Herstellervorschrift des ange-

              botenen Systems für die Rissban-

              dagen

für nachfolgend aufzubringende Rissbandage,

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR Instandhaltung

  Tab. 8, Rautiefenklasse RT 0,5
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Fräs- und Schleifgut absaugen,

die Betonoberfläche ist vor erneuter

Verschmutzung zu schützen,

Schutzmaßnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

zu erreichende Oberflächenzugfestigkeit:

> Tab 7, TR Instandhaltung

  - 1,5 MPa Mittelwerk

  - 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Absaugen mit Industriesauger,

Fräsgut bestimmungsgemäß entsorgen

97 m EP ........... GP ...........

05.02.0002 Absperr- und Verkrallungsschnitte 5/5-10 mm

Absperr- und Verkrallungsschnitte,

herstellen mit Winkelschneider,

fluchtgrecht,

links und rechts der Arbeitsfuge,

Tiefe 5-10 mm,

Breite 5 mm

Fugen aussaugen mit Industriesauger

97 m EP ........... GP ...........

05.02.0003 Grundierung Rissbandage

Grundieren der vorbereiteten, sauberen

und saugfähigen Beton bzw.

Estrichflächen bis zur Sättigung,

mit lösemittelfreiem, vorgefüllten, pigmentierten,

mechanisch hoch belastbaren,

zweikomponentigen Epoxydharz,
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anschließend mit Quarz 03/08 gezielt absanden

Verbauch Quarz ca. 1 kg/m²,

Beispielprodukt: Epoxy Primer PF new,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Verbrauch:

mind. 0,4-0,6 kg/m²,

zzgl. Quarz 01/03 nach Bedarf,

Bereich: gefräste Bereiche über den

         Arbeitsfugen

         Streifenbreite 25 cm

97 m EP ........... GP ...........

05.02.0004 Rissbandage Arbeitsfugen/Entwässerungsrinnen,

OS10

Rissbandage,

flächenbündiger Einbau nach DBV-Merkblatt,

Untergrund: zuvor eingefräste und gereinigte

            Bereiche über den Vergussfugen zwischen

            Vergussmörtel und Beton bzw. Gefälleestrich

            an Entwässerungsrinnen und Einbauteilen

Situation : gemäß Planung

Breite    : ca. 25 cm

Beispielsystem:

> Hersteller       : Remmers

> System           : Rissbandage

                     mit OS 10 Prüfzeugnis

> Systemkomponenten, Arbeitsschritte:

  - Beschichten der vorbereiteten Flächen,

    nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen

    Schicht, einem

    lösemittelfreien, rissüberbrückenden,

    zweikomponentigen Polyurethanharz,

    in geeigneter Weise, z. B. mit einem

    gezahnten Gummischieber, Glätt- oder Zahnkelle

    gleichmäßig bahnenweise auf der Fläche verteilen

    Beispielprodukt: Remmers PUR Color  ZS,
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    oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

    '....................................'

    (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

    Verbrauch:

    ca. 2,00 kg/m² Remmers PUR Color ZS

  - Einlegen eines Armierungsvlies

    in die vorgenannte Position,

    systemzugehöriges Erzeugnis

  - Beschichten der vorbereiteten Flächen,

    nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen

    Schicht, mit einem Fließbelag bestehend aus

    einem lösemittelfreien, rissüberbrückenden,

    mechanisch belastbaren, zweikomponentigen Polyurethanharz

    und 30% Quarzsand der Körnung 0,1-0,3 mm,

    im unmittelbaren Anschluß mit Quarzsand

    der Körnung 0,3-0,8 mm vollsatt

    abgestreut

    nach Erhärten wird der nicht eingebundene

    Quarzsandüberschuss entfernt,

    Beim Begehen der ausgehärtete Membran- bzw.

    Zwischenschicht ist sicherzustellen, dass diese

    nicht durch Nagelschuhe perforiert wird.

    Beispielprodukt: Remmers PUR, Color VS

    oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

    '....................................'

    (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

     Verbrauch:

     ca. 2,5 kg.

     zzgl. 30 % Quarz 01/03

  - Versiegeln der abgestreuten Basisschicht,

    mit einem lösemittelhaltigen,

    pigmentierten, chemisch widerstandsfähigen,

    zweikomponentigen Epoxydharz für mechanisch

    beanspruchte Flächen,

    in geeigneter Weise, z.B. mit einem Gummischieber

    stramm über die herausstehenden Quarzsandspitzen

    abziehen und sofort im Anschluss mit einem

    Farbroller sorgfältig nachrollen,

    Hinweis:

    Bei schwächer deckenden Farbtönen oder erhöhten

    optischen Ansprüchen kann die notwendige

    Verbrauchsmenge von Prüfzeugnis abweichen,
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    Beispielprodukt: Remmers PUR, Top OS

    oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

    '....................................'

    (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

    Verbrauch: ca. 0,80 kg/m²

Ausführung in Teilabschnitten,

Ausführung komplett in fix und fertiger Aus-

führung,

einschließlich sämtlicher Leistungen für das

Anarbeiten an die übrigen Oberflächenschutz-

systeme

97 m EP ........... GP ...........
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Oberflächenschutz OS 8, diffusionsoffen

---------------------------------------

05.02.0005 Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm

Dichtkehle,

Bauteil    : Boden-/Wandanschluss

Querschnitt: 5 x 5 cm

Dichtkehle ausführen, so dass der Übergang vom

horizontal eingesetzten System (OS8) auf das vertikal

eingesetzte System (OS8) systemgerecht möglich ist

Haftflächen mit einem lösemittelfreien, transparenten,

mechanisch belastbaren, zweikomponentigen

Epoxydharz grundieren,

in die noch frische Grundierung Mörtel

bestehend aus 1 Gewichtsteil Epoxydharz und 10

Gewichsteilen Quarzsand, Körnung 0,3-0,8 mm einar-

beiten und mittels geeigneter Kelle in der Form

abziehen und glätten,

Beispielerzeugnis:

Remmers Epoxy ST 100

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'.........................'

Verbrauch (bezogen auf das Beispielprodukt:

- Grundierung: ca. 0,10 kg/m

- Verbrauch für Dichtkehle (5 x 5 cm):

  - 0,20 kg/m Epoxydharz

  - 2,00 kg/m Quarz 02/07

205 m EP ........... GP ...........

05.02.0006 Wie Position 05.02.0005 :

Dichtkehle am Boden/Stützenschluss, 5 x 5 cm

Rechteckstützen, 30/80 cm

15 m EP ........... GP ...........
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05.02.0007 wässrige Grundierung Tiefgarage Bodenplatte, 2K EP

Grundierung auf vorbereiteten, sauberen

und saugfähigen Betonflächen,

mit einem wasseremulgierbaren, pigmentierten,

Epoxydharz,

Bauteil  : Bodenplatte

Auftrag  : horizontal und geneigt Fläche, bis 2 %

Beispielerzeugnis       : Remmers Epoxy BS 4000

                          oder gleichwertig nach Wahl

                          des Bieters

'.........................'

750 m2 EP ........... GP ...........

05.02.0008 Einstreuschicht, wässriges 2K EP-Bindemittel

Applikation einer gefüllten Einstreuschicht,

auf den vorbereiteten Untergrund,

Bauteil  : Bodenplatte, Parkdeckebene

Auftrag  : horizontale und leicht geneigte Fläche, bis 2 %

wasseremulgierbare, pigmentierte Epoxydharzbeschichtung

Mischungsverhältnis:

- 1 Gewichtsteil EP,

- 1 Gewichtsteil Quarzsand

- bis zu 10 % Wasser bez. auf das Bindemittel

nach entsprechender Liegezeit (temperaturabhängig)

wird die noch frische Schicht vollsatt mit

Quarzsand 03/08 (Körnung 0,3-0,8 mm) abgestreut,

Beispielerzeugnis:

Remmers Epoxy BS 4000

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'........................'
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Verbrauch (bezogen auf das Beispielerzeugnis)

- ca.1,0 kg/m² Epoxydharz

- zzgl. Quarz 01/03 (MV 1:1)

Einstreuung:

- mind. 6,0 kg/m² Quarz 03/08

750 m2 EP ........... GP ...........

05.02.0009 Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT 0,5

Schichtdickenzuschlag für Rautiefe RT 0,5 mm,

Verbrauch Rt bis 0,5 mm

- min. 0,5 kg/m² Epoxy

- ca. 0,5 kg/m2 Quarzsand

- bis zu 10% Wasser

750 m2 EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

05.02.0010 Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT > 0,5 - 1,0

Schichtdickenzuschlag für Rautiefe

RT > 0,5 - 1,0 mm,

Verbrauch Rt bis 0,5 mm

- min. 0,5 kg/m² Epoxy

- ca. 0,5 kg/m2 Quarzsand

- bis zu 10% Wasser

750 m2 EP ...........  - Nur EP -

05.02.0011 Kopfversiegelung, wässrige 2K EP,

Versiegeln der abgestreuten Einstreuschicht,

> Farbton: RAL-Ton nach Wahl des AG,

           heller Farbton (Mustervorlage erforderlich)

mit einem wasseremulgierbaren, pigmentierten,

matten Epoxydharz,

Remmers Epoxy BS 3000 SG

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
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'.........................'

aufbringen in 2 Arbeitsgängen,

Verbrauch (bezogen auf das Beispielerzeugnis)

- ca. 0,6 kg/m²(2 Arbeitsgänge)

750 m2 EP ........... GP ...........

05.02.0012 Zulage Hochzug OS8 bis OK-Dichtkehle

Zulage zum OS 8,

für den Hochzug der Beschichtung bis Oberkante

der Dichtkehle an Wänden und Sützen,

im gesamten Systemaufbau wie zuvor beschrieben

- Grundierung

- Basisschicht

- Kopfversiegelung (mehrfarbig),

Abrechnung nach m

220 m EP ........... GP ...........

05.02.0013 Lunker- und Feinpachtel Sockel, h= 50 cm

Lunker- und Feinspachtel,

mit Stellmittel,

zum Verschluss der Poren/ Lunker und Egalisieren

der Betonflächen,

Schichtdicke          :

- 1-6 mm

- in Ausbrüchen bis 10 mm

Bereich               : Wandsockel

Höhe                  : Sockelbreiche

                        bis ca. 50 m

> Produkte und Systeme:

  - RM (Mörtel)

  - Größtkorn 0,5 mm

  - M1-nach DAfStb-RL-SIB

> technische Mindestanforderungen:

  - Expositionsklassenzuordnung

    XC3, XD1, XF3, XM1

  - Brandklasse A1

  - Haftvermögen min 1,5 N/mm2

  - Druckfestigkeit nach 1 Tag > 10 N/mm2

 

         
Übertrag: .............

     18.11.2020 - Seite 130



Thieltges
Sachverständigenbüro für Bauschäden und Bauwerkserhaltung
Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.comSV Betoninstandsetzung

10 VE P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

05 Titel Oberflächenschutz

05.02 UT Oberflächenschutz Tiefgarage

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

    nach 7 Tagen > 25 N/mm2

> Beispielerzeugnis   :

  Remmers Betofix Fill

  oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

 '.........................'

105 m2 EP ........... GP ...........

05.02.0014 Wie Position 05.02.0013 (Seite 130):

Lunker- und Feinpachtel Stützen, h= 50 cm

Bereich               : Stützensockel,

                        Querschnitt rund und rechteckig

15 m2 EP ........... GP ...........

05.02.0015 Beschichtung Wandsockel, h= 50 cm

Applikation eines Oberflächenschutzsystem,

einschließlich der Abklebe-und Beschneidearbeiten,

Bauteil  : Wandsockel

Farbton  : RAL-Farbton nach Wahl des AG

Auftrag  : vertikal

Höhe     : Hochzug ca. 50 cm über Fahrbahnebene

Systemaufbau:

1. Arbeitsgang,

Grundierung mit Epoxydharz,

mit Stellmittel,

Beispielerzeugnis:

Remmers Epoxy BS 4000

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'.........................'

2. Arbeitsgang

Kopfversiegelung mit Epoxydharz,

geprüft im System OS8

3 Arbeitsgang
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Kopfversiegelung mit Epoxydharz,

geprüft im System OS8

Beispielerzeugnis:

Remmers BS 3000 SG

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

'.........................'

105 m2 EP ........... GP ...........

05.02.0016 Wie Position 05.02.0015 (Seite 131):

Beschichtung Rechteckstützen 30/80 cm,

RAL 7004 signalgrau

15 m2 EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

05.02.0017 Fugenschnitt an Entwässerungsrinnen und Fugenprofilen

Nut 5/15 mm

Fugenschnitt,

im Übergang zwischen Beton und Einbauteil,

Bauteil: Entwässerungsrinnen

         - Rinnenkörper aus Edelstahl

         - Bewegungsfugenprofile

         - sonstige Einbauteile

Herstellen einer Nut,

Breite ca. 5 mm, Tiefe ca. 15 mm,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Anschlussfuge entlang Einbauteil herstellen

  (beiseitig)

- Bauteil vor Beschädigung und Verschmutzung schützen

- Anschlussfuge aussaugen mit Industriesauer und

  vorbereiten zum füllen

Abrechnung nach m Fuge

101,5 m EP ...........  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

05.02.0018 Fugenschnitt PRM/Gefälleestrich, Nut 5/15 mm

Fugenschnitt,

im Übergang zwischen PRM und Gefälleestrich,

Herstellen einer Nut,

Breite ca. 5 mm, Tiefe ca. 15 mm,
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wesentlicher Leistungsumfang:

- Anschlussfuge herstellen

- Anschlussfuge aussaugen mit Industriesauger und

  vorbereiten zum Füllen

Abrechnung nach m Fuge

97 m EP ...........  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

05.02.0019 Vergussfuge Dichtstoff, 5/15

Vergussfuge herstellen,

zwischen Beton und Vergussbeton,

zuvor eingeschnitten,

wesentlicher Leistungsumfang:

Anschlussfuge verfüllen

> mit 1-komponentigem Polyurethandichtstoff

  inkl. Primer und Fugenschnur,

  abgeglättet verfüllen,

einschließlich aller Abklebearbeiten,

Fugenbreite:  5 mm

Fugentiefe :  15 mm

Fugendichtstoff wie zuvor angeboten

101,5 m EP ...........  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

05.02.0020 Anschlussfuge Deckbeschichtung OS8

5/15

Anschlussfuge herstellen,

an Einbauteile,

Bauteil: Entwässerungsrinnen

         - Rinnenkörper aus Edelstahl

         - Bewegungsfugenprofile

         - Abschlussprofil Doppelparker

         sonstige Einbauteile

wesentlicher Leistungsumfang:

Anschlussfuge füllen mit OS 8, im zuvor angebotenen

System,

> mit Deckbeschichtung

Ausführung nach Herstellervorschlag
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> Einbauvorschlag Fugenprofil

einschließlich aller Abklebearbeiten,

Fugenbreite:  5 mm

Fugentiefe :  15 mm

124 m EP ...........  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

05.02.0021 Anschlussfuge Dichtstoff, 5/15

Anschlussfuge herstellen,

an Einbauteile,

Bauteil: Entwässerungsrinnen

         - Abschlussprofil Doppelparker

         - Bewegungsfugenprofile aus Edelstahl

         sonstige Einbauteile

wesentlicher Leistungsumfang:

Anschlussfuge verfüllen

> mit 1-komponentigem Polyurethandichtstoff

  inkl. Primer und Fugenschnur,

  abgeglättet verfüllen,

einschließlich aller Abklebearbeiten,

Fugenbreite:  5 mm

Fugentiefe :  15 mm

'.........................'

Farbton nach Wahl des AG

27 m EP ...........  - Nur EP -

Summe UT  05.02
   

Oberflächenschutz Tiefgarage, Netto: ................
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05 Titel Oberflächenschutz

05.03 UT Spritzbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03   UT   Spritzbetonarbeiten

05.03.0001 Untergrundprüfung

Untergrundprüfung,

Wand- und Stützenflächen,

- visuelle Überprüfung auf Verschmutzungen, Trennmittel-

  rückstände, mikrobiologischen Bewuchs

- durch Abklopfen auf Hohlstellen, Kiesnester,

  Gefügestörungen

- Messen und markieren der Carbonatisierungstiefe

  Anzahl i.M. 2 Stück/10 m2 in Abstimmung mit dem

  SKP

Prüfprotokoll erstellen,

Dokumentation der Ergebnisse

40 m2 EP ........... GP ...........

05.03.0002 Mineralische Haftbrücke

Mineralische Haftbrücke,

kunststoffvergütet,

Bereich     : Wände und Stütze

Bauteile    : Wandflächen Doppelparkergrube

              Wandflächen in der TG

Höhe        : Ausführungshöhe bis 2,50 m

Beispielerzeugnis: Remmers, Betofix HB

                   oder gleichwertig nach Bietervorschlag

Erzeugnis nach Bietervorschlag

'...........................................'

auftragen auf den mattfeuchten Untergrund,

mit Quast, Pinsel oder Schlämmbesen,

in 2 Arbeitsgängen, frisch in frisch

- 1. Arbeitsgang: ca. 1,1 kg/m2

- 2. Arbeitsgang: ca. 1,1 kg/m2

40 m2 EP ........... GP ...........

05.03.0003 Spritzmörtelauftrag Stützenflächen, SRM (SPCC), 20 mm

Spritzmörtelauftrag,

> Verbund über Adhäsion

Bereich     : Wandflächen, teilflächig

 
         

Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.03 UT Spritzbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

              zuvor aufgeraute Wandflächen

Bauteile    : Stützenflächen

Höhe        : Ausführungshöhe bis 2,80 m

Schichtdicke: bis 20 mm

> für Altbetonklasse  : Altbetonklasse A4

                        Tab. 4, TR-IH

> Produkte und Systeme: Anhang C, TR-IH Teil 2

                        Spritzmörtel nach DIN EN 18551

                        als Betonersatz

> Produktmerkmale     : nach Tab. C.3, TR-IH Teil 2

  - Druckfestigkeit >= 45 MPa

  - Schrumpfmaß <= 0,80 °/°° nach 28 d

> Oberfläche          : spritzrau

Beispielerzeugnis     : Remmers, Betofix SPCC TS

                        oder gleichwertig nach Wahl des

                        Bieters

Erzeugnis nach Bietervorschlag

'...........................................'

Verbrauch ca. 2 kg/m2/mm Schichtdicke,

der Materialverlust durch Spritzauftrag ist mit dem

EP abgegolten

40 m2 EP ........... GP ...........

05.03.0004 Zulage Stützenkopf (Elefantenfuss), Gefälleausbildung

Zulage zum Herstellen eines Gefälles,

auf dem Kopf des Elefantenfusses,

ca. 3 - 5 % nach außen,

Breite umflaufend bis 5 cm,

eben anbziehen,

1 m2 EP ........... GP ...........

05.03.0005 Feinspachtel Stützenflächen

Feinspachtel auftragen,

nach dem Erhärten des Spritzmörtels,

Bereich     : Stützenflächen

              Kopfflächen der Elefantenfüße

Bauteile    : Stützenflächen TG

 

         
Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.03 UT Spritzbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Höhe        : Ausführungshöhe bis 2,80 m

systemverträglicher Feinspachtel nach Bietervorschlag,

Erzeugnis nach Bietervorschlag

angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

der Materialverbrauch richtet sich nach dem vom Bieter

gewählten, spritzrauen Zustand der Spritzmörtelflächen,

die Oberfläche muss nach dem Auftrag homogen geschlossen

sein,

Mehrverbräuche wegen erhöhter Untergrundtoleranzen sind mit

dem angebotenen EP abgegolten,

Oberfläche fein gerieben

40 m2 EP ........... GP ...........

05.03.0006 Kantenschalung Ecken

Kantenschalung,

für den Spritzmörtelauftrag,

einschließlich Ausbildung der Fasen,

Abrechnung nach m

82 m EP ........... GP ...........

Summe UT  05.03
   

Spritzbetonarbeiten, Netto: ................
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05 Titel Oberflächenschutz

05.04 UT Anstricharbeiten Wände, Decken

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04   UT   Anstricharbeiten Wände, Decken

AS 11 Anforderungsspezifikation

      > Beschichtungsarbeiten Wände, Deckenuntersichten

Ausführungsbereiche:

> Wände und Stützen Tiefgarage

> Decken- und Unterzuguntersichten

> Nebenräume

AS 11.1 Kalkulations- und Ausführungsspezifikation

        Anstriche Wände und Decken im Technikbereich

Grundsätzlich für die nachstehenden Leistungen

maßgebend:

- Die zur Anwendung kommenden Werkstoffe für Anstriche

  und Beschichtungen müssen in einer Systemkette

  aufeinander abgestimmt sein und nach den Hersteller-

  vorschriften angewendet und verarbeitet werden.

- Farbton:

  Wand- u. Deckenflächen nach Farbvorlage gemischt,

  Farbton: weiß oder leicht getönt bzw.

           nach Wahl des AG gem. Farbkarte Hersteller

Generell ist mit den angebotenen Einheitspreisen

abgegolten:

- sorgfältiges Abdecken der oberflächenfertigen Einbauten

  Türen, Türfutter, Türrahmen, Verglasungen,

  Sichtbeton-Bauteile, Böden, angrenzende Bauteile etc.

  mit Folie und Klebeband, abdecken und abkleben,

  nach der Ausführung entfernen und entsorgen;

- Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken oder

  ähnlichen Befestigungsmitteln, welche die abzu-

  deckende Oberfläche verletzen oder Rost verursachen,

  sind ausdrücklich untersagt. Bei Nichtbeachtung

  gehen auch Folgeschäden zu Lasten des AN;

- Das gewerksübliche Reinigen der Einbauteile, der

  Werksteine und der Türen und Fenster

- Das Entsorgen der Farbeimer

AS 11.2 Anstrichsysteme:

11.2.1 Anstrich TG innen

Grundierung,

 

         
Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.04 UT Anstricharbeiten Wände, Decken

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

Grund- und Schlussanstrich

Bespielerzeugnisse:

- Grundanstrich   : Brillux Haftgrund ELF 3720

- Schlussanstrich : Brillux Evocryl 200 "in Protet"

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausführungshöhen Tiefgarage und Nebenräume: bis 3 m

11.2.2 Anstrichsystem außen, Rampe und Außenbauteile

Grundanstrich mit einem pigmentierten Haftgrund

Zwischen- und Schlussanstrich mit einer 100%

Reinacrylat-Dispersionsfarbe,

wasserverdünnbar, matt, fotokatalytisch wirksam,

hoch wetterbeständig,

verschmutzungsunempfindlich,

Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse II (mittel)

nach DIN EN ISO 7783.

Wasseraufnahmekoeffizient: Klasse III (niedrig)

nach DIN EN 1062-3.

Bespielerzeugnisse:

- Dispersion NAK 1 - Brillux Glemalux ELF 1000

- Dispersion NAK 3 - Brillux Malerweiß ELF 956

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausführungshöhe Rampenbereich: bis 4 m

* Ende der Anforderungsspezifikation *

05.04.0001 Untergrundvorbehandlung Betonwände, UZ

Untergrundvorbehandlung

Untergrund:

- Stahlbetonwände Bestand

- Seitenflächen von Unterzügen

Leistungsumfang im wesentlichen:

- Verschmutzungen aus der Bauzeit entfernen

- Untergrund reinigen von losen Teilen,

 

         
Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.04 UT Anstricharbeiten Wände, Decken

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

  Verunreinigungen und trennend wirkenden

  Substanzen

Ausführungshöhe bis 2,78 m

775 m2 EP ........... GP ...........

05.04.0002 Wie Position 05.04.0001 (Seite 139):

Untergrundvorbehandlung Stützen

40 m2 EP ........... GP ...........

05.04.0003 Wie Position 05.04.0001 (Seite 139):

Untergrundvorbehandlung Deckenuntersicht, UZ

Untersichten Decken und Unterzuguntersichten

755 m2 EP ........... GP ...........

05.04.0004 Grundanstrich Stb.-Wände

Grundanstrich,

Untergrund

- zuvor vorbereitete Stb.-Wände und UZ

Ausführung gemäß Kalkulations- und Ausführungs-

spezifikation:

> 11.2.1

Ausführungshöhe bis 2,50 m

775 m2 EP ........... GP ...........

05.04.0005 Wie Position 05.04.0004 :

Grundanstrich Stützen

40 m2 EP ........... GP ...........

05.04.0006 Wie Position 05.04.0004 :

Grundanstrich Deckenuntersicht, UZ

und Untersichten von Unterzügen

755 m2 EP ........... GP ...........

05.04.0007 Schlussanstrich Betonwände, UZ

Schlußanstrich,

Untergrund

 
         

Übertrag: .............
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05 Titel Oberflächenschutz

05.04 UT Anstricharbeiten Wände, Decken

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

- zuvor mit Grundanstrich versehene,

  Betonwände, Seitenflächen von UZ

Ausführung gemäß Kalkulations- und Ausführungs-

spezifikation:

> 11.2.1

Ausführungshöhe bis 2,50 m

775 m2 EP ........... GP ...........

05.04.0008 Wie Position 05.04.0007 (Seite 140):

Schlussanstrich Stützen

40 m2 EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

05.04.0009 Zulage farbige Beschichtung Sützen

Zulage zur Schlussbeschichtung,

für farbige Beschichtung der Stützen,

Farbton nach Wahl des AG

40 m2 EP ...........  - Nur EP -

05.04.0010 Wie Position 05.04.0007 (Seite 140):

Schlussanstrich Deckenuntersichten, UZ

und Untersichten von Unterzügen

755 m2 EP ........... GP ...........

05.04.0011 Markierungsstreifen Stützen, 30 cm, Farbton RAL

Markierungsstreifen an Stützen,

in Signalfarbe,

RAL-Farbton nach Wahl des AG, z.B RAL 3020

vierseitig

Streifenbreite 30 cm

5 m EP ........... GP ...........

Summe UT  05.04
   

Anstricharbeiten Wände, Decken, Netto: ................
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05 Titel Oberflächenschutz

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel  05
   

Oberflächenschutz, Netto: ................

  

  

06   Titel   Markierungsarbeiten

06.0001 Stellplatzmarkierung, Linie 75 mm, weiß

Stellplatzmarkierung,

als thermoplastische Markierungslinien,

> Breite 75 mm

> Farbe weiß

Beispielprodukt: PROline therm,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

einschließlich Untergrundvorbehandlung

einschließlich Vorbehandeln des Untergrundes

mit systemzugehörigen Primer nach Hersteller-

empfehlung

75 m EP ........... GP ...........

***Bedarfspos. 

06.0002 Wie Position 06.0001 :

Stellplatzmarkierung, Linie 100 mm, weiß

75 m EP ...........  - Nur EP -

06.0003 Wie Position 06.0001 :

Fahrtrichtungspfeil, 100 mm, weiß

> Breite 100 mm

> Länge bis 2 m

4 St EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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06 Titel Markierungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

06.0004 Stellplatznummern Wand, h= 30 cm

Stellplatznummern,

Farbton nach Wahl des AG,

an der Wand,

Beispielerzeugnis: Remmers Fassadenfarbe

                   oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

                   '.........................'

Höhe der Zahlen 30 cm,

39 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  06
   

Markierungsarbeiten, Netto: ................
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07 Titel Reinigungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Reinigungsarbeiten

07.0001 Grundreinigung Tiefgarage

Grundreinigung der Tiefgarage und

Doppelparkergrube,

einschließlich der Bereiche und Räume

in denen Arbeiten vom AN ausgeführt werden

nach Abschluss der Arbeiten,

Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe erforderlich,

wesentlicher Reinigungsumfang:

- Böden

- Rinnen und Entwässerungseinrichtungen

- Wände

- Decken- und Unterzuguntersichten

- Rampe

- Einfahrtstore

- Türen

- Bereich Freianlagen die vom AN benützt worden sind

Bodenflächen nass reinigen mit Nassreinigungsmaschine,

Wand- und Deckenflächen staubfrei hinterlassen,

Türen, Tore und sonstige Einbauteile feucht wischen

Reinigungsgut bestimmungsgemäß entsorgen

1 psch EP ........... GP ...........

07.0002 Grundreinigung Technik

Grundreinigung der technischen Ausrüstung,

nach Abschluss der Arbeiten,

nach dem Rückbau der Schutzeinrichtungen,

Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe erforderlich,

wesentlicher Reinigungsumfang:

- lüftungs- und klimatechnische Anlagen

  einschließlich Kanalnetz und Unterkonstruktionen

- Beleuchtungseinrichtungen einschließlich Versorgungsleitungen

  und Funktionszubehör (Schalter, Bewegungsmelder ... etc)

- Kabeltrassen, Kabel und Leitungen,

- Decken- und wandhängende Leitungsnetze

- Feuerlöschkästen, Telefoneinheiten,

 

         
Übertrag: .............
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07 Titel Reinigungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...................

- sonstige Einbauten und Bedienelemente gemäß Ortsbe-

  sichtigung

Anlagenteile absaugen und feucht abwischen,

Reinigungsgut bestimmungsgemäß entsorgen

1 psch EP ........... GP ...........

Summe Titel  07
   

Reinigungsarbeiten, Netto: ................
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08 Titel Arbeiten im Stundenlohn

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Arbeiten im Stundenlohn

AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Für die Kalkulation und Ausführung von Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemäß Ziff. 10.10

der WBVB.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

08.0001 Helfer Betoninstandsetzung

Stunden Helfer

20 h EP ........... GP ...........

08.0002 Facharbeiter Betoninstandsetzung

Stunden eines Facharbeiter gem.:

AS 10.2.3 Baustellenfachpersonal

          Ziff. 1.2.4 Teil 3 der DAfStb-RL-SIB.

50 h EP ........... GP ...........

08.0003 Helfer Trockenlegung wasserführende Risse

Stunden Helfer,

zum Trockenlegen wasserführender Risse,

auf besondere Anweisung des SKP

einschließlich der Beaufsichtigung,

einschließlich Wassersauger,

Abwasser bestimmungsgemäß entsorgen

100 h EP ........... GP ...........

Summe Titel  08
   

Arbeiten im Stundenlohn, Netto: ................
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09 Titel Dokumentation, Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Dokumentation, Sonstiges

09.0001 Baubestandsdokumentation

Baubestandsdokumentation,

Dokumentationsunterlagen und Nachweise gemäß

> Ziff. 3.15 der Baubeschreibung

im Wesentlichen bestehend aus:

1 Abnahmeprotokolle

2 Einweisungsprotokolle

3 Übergabeprotokolle

4 Produktnachweise zu sämtlichen eingebauten Produkten

  Hinweis:

  Die Produktnachweise müssen den Anforderungen gemäß

  "AS 18.0 Bauprodukte" entsprechen

  (Art. 16-20 der BayBO ist zu beachten)

5 Übereinstimmungserklärung des AN gemäß Art. 21 BayBO

6 Fachunternehmererklärung des AN gemäß Art. 52 BayBO

7 Bautagesberichte gemäß

  "AS 12.0 Überwachung durch das ausführende Unternehmen

  (Eigenüberwachung) Ziff. 2.2 Teil 3 der DAfStb-RL-SIB"

8 Betriebs-und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise,

  Ersatzteillisten

9 Prüfprotokolle der materialtechnischen Untersuchungen

10 Bestandspläne

11 Foto-und Bilddokumentation

12 Sonstiges

Struktur:

Die Dokumentationsnachweise sind

- 1-fach in Papierform

  in einem beschrifteten Aktenordner, sortiert in der

  vorstehenden Reihenfolge, mit Inhaltsverzeichnis, und

- 1-fach in digitaler Ausfertigung (Sortierung wie vor)

  auf Datenträger, oder in einem Downloadverzeichnis

> spätestens 2 Wochen vor der Abnahme

an die Objektüberwachung zur Prüfung zu übergeben.

Unvollständige Dokumentationsunterlagen werden zurück-

gegeben und sind vom AN (spätestens bis zum Abnahmetermin)

zu vervollständigen, dabei sind die Prüfhinweise der OÜ zu

beachten

1 psch EP ........... GP ...........

         
Übertrag: .............
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09 Titel Dokumentation, Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel  09
   

Dokumentation, Sonstiges, Netto: ................
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LV-Zusammenfassung

Nr. Gesamt in EURBezeichnung

 

   01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßna... ...............34

 

   01.01 UT Baustelleneinrichtung ...............38

 

   01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen ...............51

 

   02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten ...............59

 

   03 Titel Betoninstandsetzung ...............68

 

   03.01 UT Untersuchungen, Qualitätssicherung ...............68

 

   03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung ...............74

 

   03.03 UT Betoninstandsetzung ...............90

 

   03.04 UT Risse verschließen ...............98

 

   03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft ...............99

 

   04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile ...............106

 

   05 Titel Oberflächenschutz ...............115

 

   05.01 UT Oberflächenschutz Rampe ...............115

 

   05.02 UT Oberflächenschutz Tiefgarage ...............121

 

   05.03 UT Spritzbetonarbeiten ...............135

 

   05.04 UT Anstricharbeiten Wände, Decken ...............138

 

   06 Titel Markierungsarbeiten ...............142

 

   07 Titel Reinigungsarbeiten ...............144

 

   08 Titel Arbeiten im Stundenlohn ...............146

 

   09 Titel Dokumentation, Sonstiges ...............147

    Summe  VE  10  P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................

.................................  Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................
Anbieter - Unterschrift    
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Nr. Liste der Positionen mit...

03.05 AS 20.1 Gefälleestrich

'....................................'

03.05.0010 Vergussmörtel PRM, Rinne Fahrbahnmitte, h/b ca. 2,5/3-5 cm

  '...........................................'

  '...........................................'

04.0001 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=63, f=40 mm

'.....................'

***Bedarfspos. 

04.0002 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=21, f=40 mm

'.....................'

04.0005 Tiefgaragenentwässerung, 150/42 , MW 30/10, V4A

'.....................'

***Bedarfspos. 

04.0009 Abschlussprofil Doppelparker, h= 80, V4A, Festflansch

'.....................'

04.0010 Abschlussprofil Rampe, LK 4/60, V4A, Los-Festflansch

'.....................'
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05.01.0001 Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07

'.............................'

Verbrauch: '..................'

05.01.0004 Abdichtungslage, PYE G 200 S4, verschweißt

'...................................'

05.01.0010 Anschlussfugen füllen, Nutzschicht 25 mm

'...................................'

'...................................'

05.01.0011 Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil

'....................................'

05.01.0013 Wandanschlussprofil, Edelstahl V4A, 80/1 mm

'...................................'

05.02.0003 Untergrund für Rissbandandage reinigen

'....................................'

05.02.0004 Rissbandage Arbeitsfugen/Entwässerungsrinnen,

    '....................................'

    '....................................'
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    '....................................'

05.02.0005 Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm

'.........................'

05.02.0007 Grundierung Tiefgarage Bodenplatte, 2K EP

'.........................'

05.02.0008 Einstreuschicht, wässriges 2K EP-Bindemittel

'........................'

05.02.0011 Kopfversiegelung, wässrige 2K EP,

'.........................'

05.02.0013 Lunker- und Feinpachtel Sockel, h= 50 cm

 '.........................'

05.02.0015 Beschichtung Wandsockel, h= 50 cm, signalgrau

'.........................'

'.........................'

***Bedarfspos. 

05.02.0021 Anschlussfuge Dichtstoff, 5/15

'.........................'
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05.03.0002 Mineralische Haftbrücke

'...........................................'

05.03.0003 Spritzmörtelauftrag Stützenflächen, SRM (SPCC), 20 mm

'...........................................'

05.03.0005 Feinspachtel Stützenflächen

'....................................'

05.04 AS 11.2 Anstrichsysteme:

'....................................'

'....................................'

06.0001 Stellplatzmarkierung, Linie 75 mm, weiß

'....................................'

06.0004 Stellplatznummern Wand, h= 30 cm

                   '.........................'
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	0017  Mobilleuchte LED
	0018  Vorhalten Mobilleuchte LED
	0019  Baustromunterverteilung
	0020  Vorhalten Baustromunterverteilung
	0021  Absetzbecken, zweistufig, Neutralisierungsanlage
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	0024  Vorhalten Straßenüberbrückung
	0025  Leitungsnetz zur Abwasserentsorgung,
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	AS 2.1 Ausführungsgrundlagen
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	* Ende der Anforderungsspezifikation *
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	0002  Abfangkonstruktion umsetzen für Stütze S9,
	0003  Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen für Stütze S3
	0004  Abfangkonstruktion Stütze S7, aufbauen, vorhalten
	0005  Abfangkonstruktion unter Stütze S7, aufbauen, vorhalten
	0006  Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen für Stütze S1
	Schutzmaßnahmen, Leitungsplan:
	0007  Schutzeinrichtung 1,25 m x 2,20 m
	0008  Schutzeinrichtung 2,5 m x 2,5 m
	0009  Schutzeinrichtung, ca. 50 cm x 50 cm, dreiseitige
	0010  Schutzeinrichtung, ca. 50 cm x 100 cm, dreiseitig
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	0012  Schutzeinrichtung diverse, < 4 m² Einzelfläche
	0013  Schutzeinrichtung diverse, > 4 m² Einzelfläche
	0014  Schutzeinrichtung, bis DN 400, dreiseitig


	02 Rückbau- und Abbrucharbeiten
	AS AB Anforderungsspezifikation  > Abbrucharbeiten
	AS .1 Kalkulations- und Ausführungsspezifikation
	** Ende Anforderungsspezifikation **
	0001  Abbruch Entwässerungsrinne, Steinzeugfliesen, b ca46 cm
	0002  Abbruch Bodeneinlauf, Guß
	0003  Abbruch Gussasphalt, 25-30 mm
	0004  Abbruch Gefällestrich, 15 - 80 mm
	0005  Abbruch Stahlprofil Doppelparker, 80 mm
	0006  Abbruch Pflaster Rampe,  ca 12 cm
	0007  Randstreifen aufnehmen, entsorgen
	0008  Nassschnitt Betonbauteil, bis 20 cm
	Sonstige Rückbau- und Abbrucharbeiten
	AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten
	* Ende der Anforderungsspezifikation *
	0009  Helfer Betoninstandsetzung
	0010  Facharbeiter Betoninstandsetzung

	03 Betoninstandsetzung
	01 Untersuchungen, Qualitätssicherung
	0001  Fremdüberwachung, ÜK-II
	0002  Kamerainspektion Grundleitung, DN 100-300
	0003  Zulage Inspektion Leitung < DN 100 - DN 50
	0004  Hochdruckreinigung Grundleitung, bis DN 300
	0005  Nassreinigung Bodenplatte, vor Potentialfeldmessung
	0006  Potentialfeldmessung, Bodenplatten und Rampe
	0007  Potentialfeldmessung, Wand- und Stützensockel, 50 cm
	0008  Potentialfeldplan, Ergebnisbericht
	0009  Bestimmung des Chloridgehaltes im Beton
	0010  Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund
	0011  Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung
	0012  Feststellung Karbonatisierungstiefen
	0013  Prüfung der Mindestschichtdicke
	0014  Abreißprüfung Beschichtung, OS 8
	0015  Risskataster Bodenplatte
	0016  Kernbohrung, Nassbohrung DN 50, t bis 15 cm
	0017  Kernbohrung, Nassbohrung DN 100, t bis 20 cm

	02 Betonabtrag und Untergrundvorbereitung
	Hinweise Betonabtrag an tragenden Bauteilen
	0001  Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 cm,
	0002  Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 150 cm,
	0003  Mehrtiefe Stützensockel flächig abtragen, >5 bis 10 cm, bis 50 cm
	0004  Bodenplatte um Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm,
	0005  Stützenfuß vollständig entfernen, > 900<2.000 cm2,
	0006  Wandsockel teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 cm,
	0007  Mehrtiefe Wandsockel flächig abtragen, >5 bis 10 cm
	0008  Boden-/Wandanschluss freistrahlen, Streifenbreite 10 cm,
	0009  Bodenplatte teilflächig abtragen, Teilflächen > 1 m2
	0010  Bodenplatte Doppelparker flächig abtragen, t bis 7 cm
	0011  Zulage Pilgerschritte Bodenplatte Doppelparker
	0012  Pilgerschrittfelder absprießen, Bodenplatte Doppelparker
	0013  Zulage Stemmarbeiten im Strahlschatten
	0014  Stützenflächen aufrauhen, bis 1 cm Abtrag
	0015  Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, bis 400 cm²,
	0016  Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, < 400 bis 1.000 cm²,
	0017  Betonstahl mechanisch entrosten, SA2
	0018  Bodenplatte für neue Rinne freistrahlen
	0019  Nachstrahlen, Druckstrahlen Betonstahl, Sa 2
	0020  Bewehrung Stützen und Wände ausbauen,
	0021  Bewehrung Bodenplatte ausbauen,
	0022  Stützensockel schleifen, h bis 50 cm
	0023  Wandsockel schleifen, h bis 50 cm
	0024  Stützen schleifen, für Wandbeschichtung, h > 0,5 - 2,5 m
	0025  Wände schleifen, für Wandbeschichtung, > 0,5 - 2,5 m
	0026  Kugelstrahlen Bodenplatte, Gefälleestrich
	0027  Fräsen Rampe

	03 Betoninstandsetzung
	0001  Reprofilierung Stützenfüße, Spritzbeton C30/37, XC4, XD1
	0002  Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Stützenfüße
	0003  Reprofilierung Wandsockel, t bis 5 cm, h bis 50 cm,
	0004  Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Wandsockel
	0005  Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, < 400 cm²,
	0006  Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, > 400 < 1.000 cm²,
	0007  Nachbehandlung Wand-/Stützenflächen, feuchte Jutebahnen
	0008  Bodenplatte um Stützen reprofilieren, Teilflächen b 25 cm,
	0009  Bodenplatte teilflächig reprofilieren, > 1 m2, t bis 5 cm,
	0010  Bodenplatte Doppelparker reprofilieren, t bis 7 cm,
	0011  Zulage Pilgerschritte Bodenplatte Doppelparker
	0012  Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Bodenplatte
	0013  Vergussmörtel RM, Bodenplatte/Wandanschluss ca. 5/10 cm
	0014  Vergussmörtel RM, Rinne 3-4 cm
	0015  Betonstabstahl, B 500 B, Stahlbetonbauteile liefern, verlegen und einbauen
	0016  Nachbehandlung Boden- und Rampenflächen, feuchte Jutebahnen +
	0017  Bewehrungsstab einkleben, d=10 mm,
	0018  Bewehrungsstab einkleben, d=12 mm,
	0019  Schweißverbindungen

	04 Risse verschließen
	0001  Risse und Fugen dehnbar verpressen, rw > 0,3 < 0,5 mm,
	0002  Rissfüllstoff, polymerer Rissfüllstoff(P)
	0003  Risse nachschneiden, Bodenplatte

	05 Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft
	AS 20 Gefälleerzeugung TG Boden
	AS 20.1 Gefälleestrich
	* Ende Anforderungsspezifikation *
	0001  Abschalung für Rinne,  bis 5 cm
	0002  Fräsen Bodenplatte, vor Gefälleestrich, RT > 1,5
	0003  Kugelstrahlen Bodenplatte, vor Gefälleestrich
	0004  Haftbrücke
	0005  Gefälleestrich, 25 - 190 mm, 2 %
	0006  Zulage Nachmischen Estrichmörtel, Transport
	0007  Estrichmehrstärken
	0008  Oberflächenbearbeitung
	0009  Nachbehandlung
	0010  Vergussmörtel PRM, Rinne Fahrbahnmitte, h/b ca. 2,5/3-5 cm
	0011  Abstellen Anschlussfuge Rinne


	04 Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile
	0001  Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=63, f=40 mm
	0002  Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=21, f=40 mm
	0003  Zulage Aufkantung, h= 150 mm
	0004  Zulage Profilendausbildung 45°, h= 30 mm
	0005  Tiefgaragenentwässerung, 150/42 , MW 30/10, V4A
	0006  Rinnenendausbildung
	0007  Rinneneckausbildung > 90° <
	0008  Zulage Rinnenablauf, DN 100
	0009  Abschlussprofil Doppelparker, h= 80, V4A, Festflansch
	0010  Abschlussprofil Rampe, LK 4/60, V4A, Los-Festflansch

	05 Oberflächenschutz
	Oberflächenschutz befahrbare Bodenflächen:
	01 Oberflächenschutz Rampe
	0001  Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07
	0002  2. Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07
	0003  Grundierung Sockel, 2K EP, + Quarz 02/07
	0004  Abdichtungslage, PYE G 200 S4, verschweißt
	0005  Dichtungshochzug Sockel, 50 cm
	0006  Biegesteife Anpressschiene, mechanische Verwahrung
	0007  Schutzschicht Gussasphalt, 25 mm, AS-IC 40
	0008  Nutzschicht Gussasphalt, 35 mm
	0009  Zulage Oberfläche Rampe gewaffelt
	0010  Anschlussfugen füllen, Nutzschicht 25 mm
	0011  Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil
	0012  Bitumen-Schmelzband, 30/10
	0013  Wandanschlussprofil, Edelstahl V4A, 80/1 mm
	0014  Schutzverblechung Wandsockel Rampe, Zuschnitt 60 cm
	0015  Zulage konische und schräge Zuschnitte

	02 Oberflächenschutz Tiefgarage
	Systembeschreibung Oberflächenschutz
	* Ende der Systembeschreibung *
	Rissbandagen
	0001  Fräsen und schleifen für Rissbandagen, b= 25 cm, 5-10 mm
	0002  Absperr- und Verkrallungsschnitte 5/5-10 mm
	0003  Untergrund für Rissbandandage reinigen
	0004  Rissbandage Arbeitsfugen/Entwässerungsrinnen,
	Oberflächenschutz OS 8, diffusionsoffen
	0005  Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm
	0006  Dichtkehle am Boden/Stützenschluss, 5 x 5 cm
	0007  Grundierung Tiefgarage Bodenplatte, 2K EP
	0008  Einstreuschicht, wässriges 2K EP-Bindemittel
	0009  Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT 0,5
	0010  Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT > 0,5 - 1,0
	0011  Kopfversiegelung, wässrige 2K EP,
	0012  Zulage Hochzug OS8 bis OK-Dichtkehle
	0013  Lunker- und Feinpachtel Sockel, h= 50 cm
	0014  Lunker- und Feinpachtel Stützen, h= 50 cm
	0015  Beschichtung Wandsockel, h= 50 cm, signalgrau
	0016  Beschichtung Rechteckstützen 30/80 cm
	0017  Fugenschnitt an Entwässerungsrinnen und Fugenprofilen
	0018  Fugenschnitt PRM/Gefälleestrich, Nut 5/15 mm
	0019  Vergussfuge Dichtstoff, 5/15
	0020  Anschlussfuge Deckbeschichtung OS8
	0021  Anschlussfuge Dichtstoff, 5/15

	03 Spritzbetonarbeiten
	0001  Untergrundprüfung
	0002  Mineralische Haftbrücke
	0003  Spritzmörtelauftrag Stützenflächen, SRM (SPCC), 20 mm
	0004  Zulage Stützenkopf (Elefantenfuss), Gefälleausbildung
	0005  Feinspachtel Stützenflächen
	0006  Kantenschalung Ecken

	04 Anstricharbeiten Wände, Decken
	AS 11 Anforderungsspezifikation
	AS 11.1 Kalkulations- und Ausführungsspezifikation
	AS 11.2 Anstrichsysteme:
	* Ende der Anforderungsspezifikation *
	0001  Untergrundvorbehandlung Betonwände, UZ
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