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Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Steuerabzug bei Bauleistungen

Der AN verpflichtet sich, jede vom zustédndigen Finanzamt
vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Frei-
stellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem AG unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

10.2 Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Unterlagen
anhand der Seitenzahlen zu prifen und fehlende Bléatter
beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind
auszusortieren und zu vernichten.

10.3 Baubesprechnungen

Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG
durchfiihrt, einen bevollmdchtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden wochentlich statt.

10.4 Baustrom, Bauwasser, Baubeleuchtung

Fir den Verbrauch des AN erfolgt eine Umlage in Hohe von 0,3%
der Brutto-Abrechnungssumme. Die Umlage wird von der
Schlussrechnungsforderung des AN in Abzug gebracht.

10.4.1 Bauwasser

Der Auftraggeber stellt einen AnschluBpunkt fiir Bauwasser

in der Tiefgarage (im Technikraum) zur Verfiigung.

Der AN hat den Versorgungsanschluss an diesem

Anschlusspunkt herzustellen. Ausgehend von dem Anschlusspunkt
hat der AN alle weiteren Versorgungsanschliisse einschlieBlich
Verbrauchszahler auf eigene Kosten zu erstellen und zu
unterhalten.

Hierfiir sind im Titel Baustelleneinrichtung entsprechende
Leistungspositionen entalten.

Der Bieter hat mit der Abgabe des Angebotes
folgende Angaben zu erklédren:

- Angaben zu den HDW-Geradten die im Auftragsfall eingesetzt
werden (z.B. Roboter...)

- bendtigter Wasserdruck im Gebaude?
- bendtigte Wassermenge im Gebaude?

Wasseranschluss fir HDW-Arbeiten:

Der AN hat den Anschluss flir groRe Verbrauche eigenverant-
wortlich herzustellen und hierflir einemn Vertrag mit dem Wasser-
versorgen (Stadt Rosenheim) zu schlieben.
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Als Wasseranschluss fiir die HDW-Arbeiten ist flir die Kalkulation
von einer Entnahme iber ein Standrohr des Wasserversorgers in ca.
50 m Entfernung zur Tiefgarageneinfahrt auszugehen.

10.4.2 Sanitdre Anlagen (Regelung Instandsetzung TG)

Sanitdre Einrichtungen stellt der AN wahrend der Bauzeit
selbst zur Verfligung. Hierfiir sind Leistungspostionen im
Titel Baustelleneinrichtung enthalten.

10.4.3 Baustrom (Regelung Instandsetzung TG)

Der Auftraggeber stellt einen AnschluBpunkt fiir Baustrom
in der Tiefgarage (im Technikraum) zur Verfiigung.

Ausgehend von dem Anschlusspunkt hat der AN alle Versorgungs-—
anschlisse einschlieBlich Verbrauchszahler zu erstellen und zu
unterhalten. Hierfir sind im Titel Baustelleneinrichtung
entsprechende Leistungspositionen entalten.

Der Bieter hat mit der Abgabe des Angebotes
folgendezu Angabe zu erklédren:

- bendtigter StromanschluB im Gebaude?

- bendtigte, maximale Stromleistung °?

10.4.4 Baubeleuchtung (Regelung Instandsetzung TG)

Der AN hat flir seine eigenen Leistungen flir die Dauer

der Arbeiten eine Baubeleuchtung in der Tiefgarage sowie den
Verkehrswegen (Zufahrtsrampen / Flure / Treppen / Raumlichkeiten)
zu errichtet und zu unterhalten. Hierzu zahlt auch die Aus-
leuchtung des Baufeldes.

10.5 Bautagebuch

siehe AS 12.0 Uberwachung durch das ausfithrende Unternehmen
(Eigeniiberwachung) Ziff. 2.2 DAfStb-Richtlinie.

Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objektiilberwachung
arbeitstédglich auszuhé&ndigen.

10.6 Termine

a)

wird die Abanderung des Ausfihrungsbeginns bzw.
des Fertigstellungstermins erforderlich, so wird
der neue Termin zwischen den Parteien festgelegt.
Der neue Fertigstellungstermin ist dann wiederrum
verbindliche Vertragsfrist im Sinne §5 Abs. 1,
Satz 1, VOB/B.

b)

die angegebenen Bauzeiten und Termine sind Richtwerte
und bilden die Kalkulationsgrundlage fiir dieses LV.
Im Zuge der Auftragsvergabe wird ein verbindlicher
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Bauzeitenplan festgelegt.

Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jeweils

in den regelmaBigen Baubesprechungen. Nach einer
Unterbrechnung der Werk- bzw. Montageleistung
verpflichtet sich der AN spatestens 3 Tage nach
Aufforderung durch die Objektiiberwachung mit der
Erbringung der ausgeschriebenen Leistung fortzufahren.

10.7 Anforderungen an das Personal

10.7.1 Allgemeine Anforderungen

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass stéandig
weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist,
mit dem eine flieBende Verstadndigung in deutscher Sprache
méglich ist. Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Grundsatzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine
einfache Verstandigung in deutscher Sprache mdglich sein.
10.7.2 Pesonalgqualifikation

Es gelten die Anforderungen gemal

> AS 10.2 Personalqualifikation

Die dort geforderten Qualifikationsnachweise sind mit
der Angebotsabgabe vorzulegen.

10.8 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand wird der Sitz des Auftraggebers
vereinbart, sofern die Voraussetzungen nach § 38 ZPO
vorliegen.

10.9 Abrechnung

Die MabBnahmen- sowie die Vergabenummer miissen bei jeder
Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben

werden.

Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung grundsatzlich
kumuliert aufzustellen.

AufmaRe sind grundsatzlich so aufzustellen, dass die zusatzlichen
Massen " seit der letzten Abrechnung " aufgefiihrt werden. Aufmale
sind getrennt nach Bauteilen aufzustellen.

10.10 Formularvordruck fiir Stundenlohnarbeiten

- entfallt -

10.11 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber schlieBt flir die BaumaBnahme eine Bauleistungsversicherung
ab, die den AN hinsichtlich der von diesem zu erbringenden Leistung
einschlieBt. Diese deckt auch das Risiko eines Diebstahls von eingebauten
Teilen ab.

Zur Auszahlung kommt der von der Versicherung erstattete Betrag abziglich
eines Einbehalts von 1.000,- € pro Versicherungsfall.
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Die Beteiligung des AN an der Bauleistungsversicherung betragt 0,3%
der Nettoabrechnungssumme und wird von jeder Abschlagsrechnung und
von der Schlussrechnungsforderung in Abzug gebracht.

10.12 Haftpflichtversicherung des AN

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung
flir das hier beauftragte Gewerk nachzuweisen.

Die Versicherung muss fiir Personenschaden sowie fiir Sachschaden
jeweils mindestens in Hohe von 2 Millionen € bestehen.

Der Nachweis ist nach Aufforderung durch den AG vorzulegen.

10.13 Werbung

der AN darf an der Baustelle nur mit schriftlicher Einwilligung
des AG eine Bautafel aufstellen, wobei der AG den Standort bestimmt.

Weiteres werbliches Auftreten ist untersagt.

10.14 Stellung der Sicherheit 214. H / 4.1

Fir die Stellung der Sicherheit fir die Vertragserfillung
gilt Formblatt 214. H. Beil Auftrdgen mit einer Auftragssumme
unter 100.000,- € netto erfolgt der Abzug des
Sicherheitseinbehalts von jeder Abschlagsrechnung mit 5% der
Bruttosumme dieser Rechnung.

Die flir Madngelanspriiche zu leistende Sicherheit betréagt
5 v.H. der Bruttoabrechnungssumme.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, filir die Vertragserfiillungs-
sicherheit eine Biirgschaft zu stellen, die den Anforderungen an
eine Vertragserfillungsbiirgschaft gem. Ziff. (4.1 Formblatt 214. H)
genigt.

Wird eine solche Biirgschaft gestellt, entfallen die oben stehend
unter a) vorgesehenen Abzlge bis zur HOhe der gestellten
Birgschaft.

10.15 Mangelanspriche VOB/B §13/4, 44J.

Als Frist fir Mangelanspriiche gilt VOB Teil B,

§ 13, ziff. 4, Satz (1).

Die Frist fir Mangelanspriche betragt 4 Jahre.
10.16 Erganzung zu 214.H / 2

In Erganzung zu Ziffer 2.1 der BVB (Formblatt 214)
wird festgelegt, dass der Satz der Vertragsstrafe

pro Werktag mit 0,15 % aus dem Endbetrag der
Brutto-Auftragssumme ermittelt wird. DemgemaB wird
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in Ergdnzung zu Ziffer 2.3 der BVB (Formblatt 214)
festgelegt, dass die Vertragsstrafe auf insgesamt
5 % der Brutto-Auftragssumme begrenzt wird.

10.17 Kreditauskunft

- entfallt -

10.18 Sozialkassen

Der AN ist verpflichtet, dem AG innerhalb von einer Woche nach
Vertragsabschluss, auf Anforderung jedoch auch eher, die
Bestatigungen vorzulegen, dass er seine Beitrdge zu den
Sozialkassen rechtmdaRig entrichtet und keine Riickstédnde bestehen.
10.19 Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden

Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw.

Art.-Nr. zwingend einzutragen.

Fir die Produktnachweise gilt

> AS 18 Bauprodukte

* ENDE DER WEITEREN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN *
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3. Baubeschreibung
3.1 Allgemeine Beschreibung iber Art und Umfang
der Bauleistung
3.2 Lage der Baustelle
Die instand zu setzende Tiefgarage befindet sich in
der PrinzregentenstraBe 41-45, 83022 Rosenheim.
3.3 Einschrédnkungen durch bestehenden Gesché&ftbetrieb
3.3.1 Geschaftsbetrieb des AG

Links neben der Tiefgaragenzufahrt fiihrt der AG einen Ge-
schaftsbetrieb.

> Situation siehe Ziff. 3.4.1.

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fir den
Geschaftsbetrieb des AG zu erwaten warten sind, sind rechtzeitig
beim Auftraggeber schriftlich anzuzeigen.

Fir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die
Genehmigung der Objektiilberwachung abzuwarten. Die
Ansprechperson des Nutzers wird dem AN bei Baustellenein-
fihrung benannt.

3.3.2 Hubschrauberbetrieb

entfallt -

3.4 Zugange, zZufahrten

3.4.1 Baustellenzufahrt

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt liber die Prinzregentenstrale,
Fahrtrichtung stadtauswarts.
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Beim Abbiegen von der Prinzregentenstrabe ist ein Geh- und
ein Fahrradweg zu {iberqueren.
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Andere Baustellenzufahrten, Baustellenzugange und Baustralen
dirfen nicht beniitzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrithren sind
> jeweils unverziiglich

vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten diirfen ausschlieRlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfilhrers erfolgen. In einem 5 m breiten Streifen entlang
der Bestandsgebdude dirfen aus Brandschutzgriinden keine brennbaren
Materialien gelagert werden.

Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tédtigen und zu
organisieren.

3.4.2 Anwohner

Regelungen siehe Ziffer 3.4.1

3.4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Aus Grinden der Arbeitssicherheit ist es unumganglich,
iber ausreichend freie Fluchtméglichkeiten und sichere
Verkehrswege zu verfligen. Materialien des
Auftragnehmers fir den taglichen Arbeitseinsatz sind
deshalb so zwischen zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt
ausreichend freie Flucht- und Rettungswege vorhanden
sind.

3.4.4 Baustellenzugange und Arbeitszeit

Der AN hat die Baustelle wahrend und auBerhalb der
iblichen Arbeitszeit gemal den Unfallverhiitungsvor-
schriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern.
Die Baustellenzugange sind, auBer zu Betriebszwecken
dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und
Fluchtwege im Besonderen, sind standig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der
tdglichen Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen
und arbeitsfreien Tagen die Bauzaune und die Baustelle
stdndig und dauerhaft verschlossen sind.

Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten der
Zutritt nicht méglich ist.

Tadgliche Arbeitszeit:
Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass

die Arbeiten zigig durchgefiihrt werden miissen und in
jeder Hinsicht zu beschleunigen sind.
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Die tagliche Kern-Arbeitszeit des AN soll sich in
den nachfolgenden Zeitrdume bewegen

- Mo - Do : 7.00 - 18.00 Uhr
- Fr : 7.00 - 18.00 Uhr
- an Samstagen 7.00 - 16.00 Uhr

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten
innerhalb dieser Zeitrdume abgegolten.

3.5 Anschlussmdglichkeiten an Ver- und
Entsorgungsleitungen

3.5.1 Entwédsserung, sanitdre Einrichtungen
Anschlubmoglichkeiten fir die Entwdsserung von
Baustelleneinrichtungen und fir Zwecke des AN

stellt der AG nicht zur Verfiigung.

3.6 Lager- und Arbeitsplatze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Fl&dchen/Raume:

Feuerwehrzufahrten sind grundsatzlich von Material und
abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

3.7 Versorgungseinrichtungen

3.7.1 Versorgungsanschliisse

siehe WBVB Ziff. 10.4.

3.8 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den o6ffentlichen
StraBenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten
bei der zustdndigen Behdrde eine verkehrsrechtliche
Anordnung iber Art und Umfang der Baustellensicherung
gemaB BGV / Gelbe Mappe, Al139 “Sicherung von
Arbeitsstellen an StraBen] einzuholen.]

Der AN ist flr die Regelung des Baustellenverkehrs
verantwortlich. Fir eventuell erforderliche Nutzung
und/oder Anderung der Beschilderung der angrenzenden
O0ffentlichen oder internen StraBe besteht Anzeige-und
Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pla&ne und eine
schriftliche Begrindung vorzulegen.

3.9 Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf
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3.9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan
Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem
Terminplan bzw. den Regelungen gemdB Ziff. 4.8 zu
entnehmen.

3.9.2 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhdngende
Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen.

3.10 Bauseitige Leistungen

3.10.1 Geriste
Der AN hat die Geriste fir seine Leistungen selbst
zu erbringen. Dies ist mit den Einheitspreisen abge-

golten.

Bauseits stellt der Auftraggeber fiir die Arbeiten
des AN keine GeruUste zur Verfigung.

Verschmutzungen durch Arbeiten des AN auf den Gertst-
lagen sind " arbeitstdglich " bis zum Arbeitsende zu
beseitigen.

3.10.2 Bautoilette

- siehe Regelung WBVB Zziff. 10.4.2.

3.10.3 Bauwasser

- siehe Regelung WBVB Zziff. 10.4.1.

3.10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel
Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel

fiir die Leistung des AN sind von diesem selbst zu
bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.
3.10.5 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hohen- und Achspunkte fir

seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.
3.11 WinterbauschutzmaBnahmen

- entfallt -
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3.11 Schuttbeseitigung

Der AN hat anfallenden Bauschutt, Baumiill. etc eigenverantwortlich
und bestimmungsgemal zu entsorgen. MaRgebend zu beachten sind die
letztgliltigen Fassungen
- der Abfallwirtschaftssatzung
Satzung Uber die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung wvon
Abfédllen im Landkreis Rosenheim (Abfallwirtschaftssatzung)
- der Gebilihrenordnung zur Abfallwirtschaftssatzung
des Landkreises Rosenheim

Zustandige Stelle:

Landratsamt Rosenheim

Wittelsbacherstr. 53

83022 Rosenheim

Tel +49 8031 392 01

www.landkreis-rosenheim.de
www.landkreis-rosenheim.de/formulare/abfall/wegsatzung.pdf

3.13 Ausfiihrungsunterlagen und Dokumentation

3.13.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Samtliche Ausfilhrungsunterlagen und Ausfihrungszeichnungen
werden dem AN als PDF-Datei einfach Uberlassen. Die Unter-
lagen werden jeweils per Mail an den Auftragnehmer versandt.

Samtliche zu Ausfiihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten
Ausfertigungen in Papierform sind vom AN selbst zu fertigen.

Die Leistungen sind mit den angebotenen Einheitspreisen

abgegolten.

3.14.1 Ausfihrungsunterlagen und Angaben des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen/Dokumente

> vor der Beauftragung

(i.d.R. nach Aufforderung vor dem Bieterbespradch/der

Vergabeverhandlung) an den Auftraggeber bzw. dessen

Bevollmachtigten zu Priifung vorzulegen:

- Bieternachweise gemal AS 10.0

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle
wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar
ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen
auf der Grundlage der Terminvorgaben; die Einhaltung

der Terminvorgaben ist nachzuweisen.

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN
auf der Grundlage der Vorgaben des AG.

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen/Dokumente

> nach der Beauftragung
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(unverziiglich nach der Vergabeverhandlung) an den Auftraggeber
bzw. dessen Bevollmdchtigten zu Priifung vorzulegen:

- Antrage auf verkehrsrechtliche Anordnung fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Verkehrswegen bzw. fir
Behelfsverkehrsfihrungen auf Verkehrswegen.

- Standsicherheitsnachweis und Ausfihrungszeichnungen
fiir die Geriiste sowie Baubehelfe.

- Nachweis der Beauftragung einer anerkannte Stellen
fiir die Fremdilberwachung nach DIN 1045-3/Anhang A.

3.14.2 Muster

folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf

Anforderung zur Prifung und Freigabe durch

den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen.

- alle, abweichend zu den Produktvorgagen im LV
angebotenen Produkte.

- Handmuster als Farb- und Qualitatsmuster zur
Bemusterung der Farbgebungen fiir die 0S-Systeme
durch den AG.

- Farbkarten der 0OS-Systeme.

- Handmuster der Entwdsserungsrinnen und
Gitterroste.

Der AN hat samtliche geforderten Muster frihest-
moéglich und rechtzeitig vor dem Einbau bzw.
Bestellung zur Prufung und Freigabe beim AG
vorzulegen.

Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger
Vorlage von geforderten Mustern entstehen, werden
nicht anerkannt.

Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im
Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

3.15 Dokumentationsunterlagen und Nachweise des AN

3.15.1 Art und Umfang

Der AN verpflichtet sich

> spatestens 2 Wochen vor der Abnahme

die vollstandigen Dokumentationsunterlagen zu lbergeben.
Die Unterlagen sind wie folgt vom AN zusammenzustellen.

> 1-fach in Aktenordnern, sortiert
> sowle l-fach in digitaler Form auf Datentrager
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zu Ubergeben.

Gliederung:

1 Abnahmeprotokolle

2 Einweisungsprotokolle

3 Ubergabeprotokolle

4 Produktnachweise zu samtlichen eingebauten Produkten
Hinweis:
Die Produktnachweise milssen den Anforderungen gemal
"AS 18.0 Bauprodukte" entsprechen
(Art. 16-20 der BayBO ist zu beachten)

5 Ubereinstimmungserklarung des AN gemdB Art. 21 BayBO

Fachunternehmererklarung des AN gemal Art. 52 BayBO

7 Bautagesberichte gemalb
"AS 12.0 Uberwachung durch das ausfilhrende Unternehmen
(Eigeniiberwachung) Ziff. 2.2 DAfStb-Richtlinie."

8 Betriebs-und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise,
Ersatzteillisten

9 Priifprotokolle der materialtechnischen Untersuchungen

10 Bestandspléane

11 Foto-und Bilddokumentation

12 Sonstiges

()}

Aus Griinden der Einheitlichkeit ist die vorgegebene
Gliederung mittels Registereinlagen auch dann einzuhalten,
wenn Teile oder Anlagen nicht Gegenstand der
Leistungsverzeichnisse sind. Die entsprechenden Register
sind in diesem Falle freizulassen.

Die Erstellung der Dokumentationsunterlagen erfolgt

eine Vergitung gemal der im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Leistungsposition.

3.15.2 Produktnachweise

zu samtlichen eingebauten und eingesetzten Bauprodukten.
Die Produktnachweise miissen den Anforderungsspezifikationen
gemal

> AS 18 Bauprodukte

entsprechen.

>> Ende der Baubeschreibung <<
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4.0 Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen und Unterlagen sind teilweise verkleinert bzw.
nicht maBstabsgetreu. (0.B. = ohne Bezeichnung)

4.1 Ubersichtspléne

A0 _BE-Flachen

Al TG-Stellplatzplan (Bestand)

A2 200129 P132 Vermessung

A3 200129 P132 Leitungsplan Decke

4.2 Werkpléane

4.3 Freianlagen

4.4 Tragwerksplanung
Ausfihrungsunterlagen:

- A4 EOla Abstitzungen
- A5 E(O2a-Betoninstandsetzung

Statische Berechnung:
- Kap. I-VII, insgesamt 8 PDF-Dateien

4.5 Technik

4.6 Details
- A7 Detail Rinnenausbildung??
4.7 Unterlagen

> Unterlagen zum Bestand

> Unterlagen zur Bauwerksdiagnostik

170320 P132-GA01, Gutachten in Auszigen
> Seiten 2-5

> Seiten 13-16

> Seiten 21-31

A8 al Potentialfeldplan
- Al0_a3 Betondeckungsmessungen
All 200103 P132 Baubuch
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4.8 Terminplan und Bauablauf

> Ausfihrungsbeginn: 04-2020
> Bauzeit : 7 Monate
> Fertigstellung : 10-2020

** Ende Planverzeichnis **
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5.0 Baubeschreibung, Istsituation

Bei dem Objekt handelt es sich um die Tiefgarage eines

Wohn- und Geschaftshauses in 83022 Rosenheim. Die 1982
errichtete Stb.-Tiefgarage, mit einer befahrbaren Grundfl&che
von ca. 670 m? + ca. 73 m? Zufahrtsrampe, wurde nach der
Planung flir insgesamt 39 KFZ-Stellplatze ausgelegt. Hiervon
sind 18 Platze auf einer Grundfldche von ca. 120 m? als
Doppelparker konzipiert. Die befahrbaren Bodenflachen der
Gargage sind mit einem Gussasphalt, ohne darunterliegende
Abdichtung belegt. Die Wand- und Stlitzensockel sowie die
Bodenfldchen der Doppelparkergruben sind unbeschichtet.

Die Tiefgarage ist nach § 6 der Garagen- und Stellplatzverordnung
als Mittelgarage (> 100 < 1.000 m? Grundfl&che) einzustufen.

Ca. 220 m? der Tiefgaragengrundfl&che sind iberbaut; die

ibrigen Flachen sind erdiberschiittet.

Dariiber hinausgehende Angaben und Informationen sind dem
beiliegenden Gutachten zu entnehmen und bei der Kalkulation
und Ausfihrung zu berlicksichtigen.

6.0 Bauwerksdiagnostik, Voruntersuchungen

Das (in Auszlugen) beiliegende Gutachten P132 GAOl ist bei der
Kalkulation und Ausfilhrung zu beriicksichtigen.

7.0 Problemstellung, Schadensbild

> siehe beiliegendes Gutachten P132 GAOl

8.0 InstandsetzungsmalBnahmen

8.1 Instandsetzung Betontragwerk, Stiitzen und Wande
Stiitzen und Wande

a) Entfernen der chloridkontaminierten Betonschichten in den
geschédigten Bereichen der Stahlbetonstiitzen und der
Wande sowie sonstiger hohlliegender, strukturell
geschéadigter Teile der Betondeckung.
Abtrag mittels Hochstdruckwasserstrahlen unter Berlicksichtigung der
Anforderungen nach Kapitel 7.3.4 TR-IH.

b) Bewehrungsteile mit hohen Abrostungsraten entfernen nach den Vorgaben der
Tragwerksplanung.

c) Ersatzbewehrung nach den Vorgaben der Tragwerksplanung.

d) Verbleibende Bewehrungsteile metallisch blank strahlen,
(Saz2) .

a) Reprofilierung der Betonbauteile:

e.l) Stitzen und Wandsockel:
Verfahren 3.1, kleinfldchiger Handauftrag nach TR-IH mit
einem Mortel der Mortelklasse M3 nach DAfStb-RL-SIB.
Lokale Schad- und Fehlstellen gemaB Schadenskataster
reprofilieren.

e.2) Erhohung der Betondeckung an Stiitzen (Elefantenful):
Verfahren 7.1, Erhdhung der Betondeckung mit zusadtzlichem Mortel der
Mortelklasse M3 oder Auftrag im Spritzverfahren. Mindestdicke 15 mm
erforderlich zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit iiber die
Restnutzungsdauer.
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> Auftragsstarke einschliefRlich Umfassungsbewehrung ca. 8 cm.
e.3) Stirnwand in der Doppelparkergrube:

Verfahren 3.3, Spritzmdrtel im Spritzverfahren aufbringen

nach TR-IH, Spritzmdrtel nach DIN EN 14487 und DIN 18551.

f) Untergrundvorbereitung der Betonunterlage und der schadensfreien
Sockelbereiche an Stitzen und Wanden, 50 cm hoch. Untergrundvorbereitung
mittels Schleifen, unter Berlcksichtigung der Vorgaben nach Kapitel 7.3.4.
Anforderung an die Rauigkeit nach TR-IH, Tab. 7.

g) Applikation Oberflachenschutzsystem, Prinzip 1, Verfahren 1.3, Auftrag
einer EP-Grundierung (1. Arbeitsgang) mit Stellmittel zum Verschluss der
Poren und Lunker - und einer Kopfversiegelung (2. Arbeitsgang) bis eine
Mindestdicke von 300 p erreicht wird.

g.l) Stiitzen und Wandsockel: Ausfihrungshdéhe min. 50 cm.
g.2) Stirnwand in der Doppelparkergrube: vollflachiger Auftrag.

Hinweis:

Zur Reduktion der Karbonatisierung wahrend der planma@Bigen Restnutzungsdauer
,O0berhalb der Elefantenfiife“, wird ein Oberflachenschutzsystem der Klasse 0S2
(COp-Bremse) appliziert.

8.2 Instandsetzung Betontragwerk, Bodenplatte, Boden Doppelparker

a) Rickbau der Oberbelédge, bestehend aus Gussasphalt und Gefalleestrich.

b) Rickbau der Entwdsserungsrinne.

c) Entfernen der chloridkontaminierten Betone im Umgriff der
Entwa@sserungsrinne sowie sonstiger hohlliegender, strukturell geschadigter
Teile der Betondeckung.

Abtrag mittels Hochstdruckwasserstrahlen unter Berlicksichtigung der
Anforderungen nach Kapitel 7.3.4 TR-IH,
Abtragtiefe bis 50 mm.

d) Reprofilierung der Betonbauteile:
d.l) Bodenplatte

Verfahren 7.2, Betonieren oder VergieBen einem Mdrtel der
Mo6rtelklasse M3 nach DAfStb-RL-SIB.

Ersatz grdBerer Bauteilquerschnitte mit einem Konstruktionsbeton,
C 30/37, XD1, XC3 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2.

d.2) Boden Doppelparkergrube

Verfahren 7.2, vollfldchiges Betonieren oder VergieRen mit einem
Konstruktionsbeton C 30/37, XD1, XC3 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2.

e) Untergrundvorbereitung durch mechanisches Abtragen der Betonunterlage.
Mittels Frasen mit handgefilhrter Lamellenfridse, bei gleichzeitigem
Absaugen unter Bericksichtigung der Anforderungen
nach Kapitel 7.3.4, TR-IH,

e.l) Bodenplatte

nach TR-IH, Tab. 8: Rautiefenklasse RT 1,5.
nach TR-IH, Tab. 9: Anforderung an die Rauigkeit des Betonuntergrundes
RT > 1,5
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e. 2) Boden Doppelparkergrube

- nach TR-IH, Tab. 8: Rautiefenklasse RT 1,5.
- nach TR-IH, Tab. 9: Anforderung an die Rauigkeit des Betonuntergrundes
RT > 1,5

f) Gefalle auf der Bodenplatte herstellen, Dicke bis 18 cm.

£.1)

Mit einem AgBB-gepriiften, schwind- und spannungsfreien Schnellestrich

> CT-C40 nach DIN 18560 als Verbundestrich.

In den Fahrgassen werden Abschalungen, zum nachtrdglichen Einbau der
Entwédsserungsrinnen vorgesehen. Der Estrich ist nach 24 Stunden begehbar.
Die Belegreife (Beschichtungsreife) ist nach 3 Tagen erreicht (> 2 CM%).

£.2)
Die Entwadsserungsrinnen werden nachtrdglich in die Aussparungen im
Verbundestrich montiert und mit einem Vergussmortel flachenbiindig vergossen.

g) Untergrundvorbereitung der aufgebrachten Verbundestriche, durch
mechanisches Abtragen der Betonunterlage, mittels Kugelstrahlen unter
Berilicksichtigung der Anforderungen nach Kapitel 7.3.4, TR-IH.
Strahlen mit festen Strahlmitteln bei gleichzeitigem Absaugen.
- nach Tab. 8: Rautiefenklasse RT 1,5.
- nach Tab. 9: Anforderung an die Rauigkeit des Betonuntergrundes

RT > 1,5.

h) Oberflachenschutz:
h.1) Bodenplatte

Oberflédchenschutz nach Variante B2, DBV-Merkblatt Ausgabe 01-2018,
Applikation eines diffusionsoffenen Oberflachenschutzsystems der Klasse 0S8,
Prinzip 1, Verfahren 1.3, Mindestdicke 2.500 p. Systemaufbau:

- Grundierung 2K EP

- Egalisierungsspachtel

- Deckversiegelung 0S8

h.2) Boden Doppelparkergrube

Oberflédchenschutz nach Variante B2, DBV-Merkblatt, Ausgabe 01-2018
Applikation eines diffusionsoffenen Oberfldchenschutzsystems der Klasse 0S8,
Prinzip 1, Verfahren 1.3, Gesamtdicke 2.500 p. Systemaufbau:

- Grundierung 2K EP

- Egalisierungsspachtel

- Deckversiegelung 0S8

8.3.6 Instandsetzung Betontragwerk, Rampe

Rickbau der Schrammborde.

Pflasterbelag riickbauen einschlielRlich Mdértelbett.

Entwédsserungsrinnen rickbauen.

Entfernen der chloridkontaminierten Betone sowie sonstiger

hohlliegender, strukturell geschadigter Teile der Betondeckung,

mittels Hochstdruckwasserstrahlen, unter Berilicksichtigung der Anforderungen
nach Kapitel 7.3.4, TR-IH,.

e) Reprofilierung der Betbonbauteile nach Prinzip 3

Verfahren 7.2, Betonieren oder VergieBen nach mit einem Mortel der
Mortelklasse R3 nach DAfStb-RL-SIB. Ersatz groBerer Bauteilquerschnitte mit

0.0 0w
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einem Konstruktionsbeton C 30/37, XD1l, XC3 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2.
Untergrundvorbereitung durch mechanisches Abtragen der Betonunterlage mittels
Frasen fur groRflachigen Abtrag, unter Bericksichtigung der Anforderungen nach
Kapitel 7.3.4, TR-IH.
Anforderung an die Rauigkeit nach TR-IH, Tab. 8: Rauigkeitsklasse RT 0,5.
Zu erreichende Oberflachenzugfestigkeit: 1,5 MPa Mittelwert/1,0 MPa
kleinster Einzelwert.
Oberflachenschutz nach Variante 3, DBV-Merkblatt, 01-2018.
Systemaufbau:
- Abdichtung nach TR-IH mit einer Lage Polymerbitumen-SchweifBbahn.
- Schutzschicht aus GubBasphalt nach DIN EN 13813, ATV DIN 18354.
Harteklasse IC 40, Dicke 35 mm.
- Nutzschicht aus GuRasphalt nach DIN EN 13813, ATV DIN 18354.
Dicke 35 mm, Harteklasse IC 40.
- Anschlussfugen vergiebBen mit HeiRbitumen.
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9.0 Bieterkreis und Bieterklarung:

Es werden Preise flur die nachfolgend beschriebenen MaRnahmen
von fachkundigen Bietern eingeholt, die nachweislich iber
Referenzen vergleichbarer Arbeiten verfligen. Der Bieter muss
nachweisen, dass er vergleichbare Leistungen bereits mehrfach
erfolgreich durchgefihrt hat.

Nach der Prifung und Wertung der Angebote finden Vergabeverhand-
lungen mit ausgesuchten Bietern statt.

Ortsbesichtigung:

Vor der Preisbildung ist eine Ortsbesichtigung des Bieters mit
dem AG bzw. des Vertreters zwingend vorgeschrieben.Im Rahmen der
Ortsbegehung hat der Bieter die Moglichkeit, technische Fragen
die sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben, zu klaren.

Terminvereinbarung:
Tel: +49 8031 358 95 330
Bietererklarung:

Mit der Abgabe des Angebotes erklart der Bieter, das er

die Situation fir die auszufilhrenden Arbeiten vor Ort
eingehend begutachtet hat und in jeder Hinsicht mit dem Umfang
der anzubietenden Leistungen vertraut ist

Mit der Unterschrift der nachfolgenden Bietererkla@rung erkléart

der Bieter, dass der sich iiber die Situation und die auszufihrenden
Leistungen im Rahmen der Ortsbesichtigung eingehend informiert hat -
und dass keine technischen Fragen hinsichtlich der anzubietenden
Leistungen bestehen.

(Der Bieter, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)
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10.0 Bieternachweise

Folgende Bieternachweise sind mit der Angebotsabgabe
vorzulegen:

- Personalqualifikationen gema&f AS 10.1
> qualifizierte Fihrungskraft gemal AS 10.2.1
> Bauleiter des Unternehmens gemal AS 10.2.2
> Baustellenfachpersonal gemaB AS 10.2.3
> Gerateausstattung gemal AS 10.2.4

- Nachweis der Fremdiiberwachung der Ausfithrung nach
AS 13.0.

- Vorgesehene MabBnahmen zur Einhaltung der Unfall-
verhiitungsvorschriften.

- Vorgesehene MaBnahmen zur Einhaltung der Auflagen aus
Grinden des Umwelt-, Wasser- und Gesundheitsschutzes
gemaB AS 17.0.

- Angaben zu den HDW-Geradten die im Auftragsfall eingesetzt
werden (z.B. Roboter...)

- bendtigter Wasserdruck im Gebaude
- bendtigte Wassermenge im Gebaude
- bendtigte Stromanschliisse

- Angaben zu den vorgesehenen Entsorungswegen fir die
HDW-Strahlwasser und Abbruchstoffe

Hinweis: Unvollstandige Angebote werden von der Wertung
ausgeschlossen
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Leistungsverzeichnis

Technische Baubestimmungen

- Richtlinie flr Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen,
Ausgabe Oktober 2001, Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton, DAfStb
- Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsatze
- Teil 2: Bauprodukte und Anwendung
- Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Uberwachung der#
Ausfihrung
- Teil 4: Prifverfahren
- 2 Berichtigungen zur DAfStb-Richtlinie ,Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen"“
- 1. Berichtigung, Ausgabe Januar 2002
- 2. Berichtigung, Ausgabe Dezember 2005
- 3. Berichtigung, Ausgabe September 2014
(nachfolgend "DAfStb-RL-SIB" genannt)

Auf die neue ,Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken
(nachfolgend "TR-IH" genannt) des deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt),
Teile 1 und 2, die in der Fassung aus November 2019 zur Anhdrung
gestellt wurde, wird verwiesen. Diese technische Regel gilt in
Verbindung mit der DAfStb-Richtlinie einschlieRlich der

1. bis 3. Berichtigung. In der technischen Regel nicht genannte
Sachverhalte, die in der DAfStb-RL SIB enthalten sind, gelten insofern
weiter. Fortgelten insbesondere die Regelungen in Teil 3 der

DAfStb-RL SIB. In dieser technischen Regel werden Hinweise gegeben,
welche Regelungen der DAfStb-RL SIB nicht mehr gelten. Im Zweifelsfall
gelten die Regelungen der Technischen Regel.

Diese Technische Regel regelt die Planung der Instandhaltung

von Betonbauwerken (Teil 1) und die Anforderungen an Produkte und
Systeme (Teil 2) fir den Schutz und die Instandsetzung von Bauteilen
aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton nach den Normen DIN EN 1992-1-1,
DIN EN 206-1, DIN EN 13670 sowie der Normenreihe DIN 1045 und deren
Vorlaufern. Die Ausfilhrung von Schutz- und InstandsetzungsmaBnahmen,
die Anforderungen an die Betriebe und die Uberwachung der Ausfiihrung
wird im Teil 3 sowie die ausfihrungsbezogenen Inhalte im Teil 2 der
DAfStb-RL SIB geregelt.

Dariberhinaus sind insbesondere die weiteren, im Gutachten genannten
Regelwerke zu beachten.
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AS 0 Anforderungsspezifikation (AS)

Fir die Ausfihrung der InstandsetzungsmaBnahmen an Betonbauteilen
nach DAfStb-RL-SIB, gelten zusatzlich die Anforderung gemal
»Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR-IH)™"“

des deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt),

Wesentliche Regelungen und Anforderungen, die an das ausfithrende
Unternehmen gestellt werden, werden nachfolgend wortgetreu aus der
»~Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR IH)"“

des deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt) iibernommen.

Sofern sich Regelungen und Anforderungen iberdecken, gelten die nach-
folgenden Regelungen AS 10.1 bis AS 17.

AS 10.0 Anforderungen an das ausfihrende Unternehmen

Es gelten die Anforderungen an die Betriebe gemdB Teil 3
der DAfStb-RL-SIB.
AS 10.1 Standsicherheitsrelevante Instandsetzung, Nachweise

(1) Fir die standsicherheitsrelevante Instandsetzung von Betonbauteilen
ist der Nachweis der Fachqualifikation des ausfithrenden Unternehmens gemal
Hersteller und Anwenderverordnung (HAVOl) durch eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung erforderlich.

(2) Dariber hinaus konnen fir bestimmte InstandsetzungsmaBnahmen gesonderte
Eignungsnachweise erforderlich sein. Hierzu zahlen z. B.:

- Bauteilverstédrkungen mit geklebter Bewehrung
(DAfStb-Richtlinie ,Verstédrken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung")
- Einkleben von Anschlussbewehrung.

(3) Sofern Nachunternehmer beauftragt werden, miissen die die entsprechenden
Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte auf diese ibertragen werden.

AS 10.2 Personalqualifikation

Die Nachweise der Personalqualifikation sind bei Angebotsabgabe
beizufiigen; dies gilt auch fir die SIVV-Bescheinigung.

AS 10.2.1 Qualifizierte Fihrungskraft

(1) Die qualifizierte Fiuhrungskraft ist zustandig und verantwortlich fur
die Ausfihrung der Arbeiten auf der Baustelle, sowie flir die erforderlichen
Priifungen im Rahmen der Eigenitberwachung.

(2) Zu den Aufgaben der qualifizierten Fihrungskraft gehdren u. a.

- Planung der Arbeitsablaufe auf der Grundlage der vom Sachkundigen Planer
erstellten Planungsunterlagen fir InstandsetzungsmaBnahmen;

- Beurteilen der fachlichen Qualifikation des bei den MaBnahmen eingesetzten
Baustellenfach- und Prifpersonals;

- Auswertung der Uberwachung der Ausfithrung durch das ausfilhrende Unternehmen
und ziehen von Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen flir die weitere
Durchfihrung der MaBnahmen.

AS 10.2.2 Bauleiter des Unternehmens

(1) Die Ausfilhrung nach dieser Richtlinie ist von einem Bauleiter im
Sinne der jeweiligen Landesbauordnungen zu leiten.
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(2) Der Bauleiter sorgt flir die sichere und planmafRige Ausfihrung der
Arbeiten, insbesondere iber die Aufgaben nach DIN EN 13670 in Verbindung
mit DIN 1045-3 hinaus, u. a. falls zutreffend filr

- das Anzeigen der InstandsetzungsmaBnahme bei der Uberwachungsstelle;

- das Veranlassen der Uberwachung gemdB Abschnitt 2;

- die Verwendung der vorgesehenen Baustoffe mit den geforderten Uber-
einstimmungsnachweisen;

— die Einhaltung und Sicherstellung der technischen Bedingungen fir die
Ausfihrung entsprechend dem Arbeitsplan;

- das Ubergeben der Ergebnisse der Uberwachung durch das ausfithrende
Unternehmen an die Uberwachungsstelle;

AS 10.2.3 Baustellenfachpersonal

(1) Auf jeder Baustelle muss ein geschulter, insbesondere handwerklich
ausgebildeter Fachmann standig anwesend sein, der je nach Umfang, Art und
Schwierigkeitsgrad der Schutz- und InstandsetzungsmaBnahme betontechnische
und entsprechende andere baustofftechnische Kenntnisse, Fertigkeiten und
praktische Erfahrung besitzt. Die Befdhigung fiir Arbeiten nach dieser
Richtlinie muss durch eine Priifstelle {iberpriift und gegeniiber der
Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung durch eine entsprechende Bescheinigung
nachgewiesen werden.

(2) Das Unternehmen hat nachzuweisen, dass das maBgebende Baustellenfach-
personal von hoéchstens 3 Jahren iber Schutz- und Instandsetzungsmabnahmen
so unterrichtet und geschult wird, dass es in der Lage ist, alle MaBnahmen
fiir eine ordnungsgemédfBe Durchfiihrung der InstandsetzungsmaBnahme, einschl.
der Priifung und der Uberwachung durch das ausfithrende Unternehmen zu
treffen.

(3) Zu den Aufgaben des Baustellenfachpersonals gehdren u. a.

— praktisches Durchfihrem der Schutz- und Instandsetzung nach vorgegebenen
Planungs- und Ausfihrungsunterlagen, z.B. Arbeitsplan, Angaben zur
Ausfihrung;

- Festlegen und Uberwachen der ggf. dem iilbrigen Baustellenpersonal
ibertragenen Arbeiten;

— Anleiten des Ubrigen mit der Durchfithrung von Schutz. und
InstandsetzungsmaBnahmen beauftragten Baustellenpersonals und/oder der
Nachunternehmer und Uberpriifen deren handwerklicher Fertigkeiten;

— Durchfithren der im Rahmen der Uberwachung durch das ausfithrende Unternehmen
erforderlichen Priifungen sowie Aufzeichnen und Auswerten der Ergebnisse im
Hinblick auf den weiteren Arbeitsablauf.

AS 10.2.4 Gerateausstattung

Fir die erforderliche Gerateausstattung zur Eigeniiberwachung ist
maBgebend:

- DAfStb-RL-SIB, Teil 3, Ziff. 1.3
- Anhang E.

AS 12.0 Uberwachung durch das ausfithrende Unternehmen (Eigeniiberwachung)
12.1 Aufzeichnungen wahrend der Ausfithrung

(1)Bei Schutz- und InstandstzungsmaBnahmen sind entsprechend ihrer

Art und ihrem Umfang auf der Baustelle fortlaufend priifbare

Aufzeichnungen iiber alle fiir die Glite und Dauerhaftigkeit wichtigen Angaben,
z.B. auf Vordrucken (Bautagebuch), vom Bauleiter, seinem Vertreter oder wvom
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Baustellenfachpersonal zu fiihren. Sie miissen mindestens folgende Angaben
enthalten (siehe auch Normenreihe DIN 1045):

- Beginn und Ende der einzelnen Arbeiten

- Witterungsverhdltnisse, Lufttemperatur, erforderlichenfalls Luftfeuchte,
Temperatur der Stoffe zur Zeit der Ausfilhrung der einzelnen Bauabschnitte
bis zur ausreichenden Erhdrtung. Tage, an denen die
Verarbeitungsbedingungen (z.B.infolge Frost, Regen) nicht erfillt werden,
sind dabei besonders zu vermerken.

- erforderlichenfalls Temperatur und feuchte der Bauteile

verarbeitete Stoffe

- Lieferwerk und Lieferschein, Chargennummer und Angabe des Einbauorts der
Charge

- Dokumentation der Arbeitsablidufe und Uberpriifung gemiR Arbeitsanweisungen
und Angaben zur Ausfihrung

- Funktionsfahigkeit der verwendeten Einrichtungen

- hergestellte Probekdrper mit ihren Bezeichnungen (mit Chargennummer des
Stoffes), dem Tag der Herstellung und Angabe der einzelnen Bauteile bzw.
Bauabschnitte, fiir die der zugehdérige Baustoff verwendet wurde, das Datum
und die Prifergebnisse und die geforderten Eigenschaften

- Prifung des Betonuntergrundes und ggf. von Zwischenschichten und das
Ergebnis mit Bauteilzuordnung

- MaRnahmen bei Unterschreitung der Anforderungen
- Namen des ausfilhrenden und ilberwachenden Baustellenfachpersonals

(2)Die Aufzeichnungen miussen auf der Baustelle verfiigbar sein. Sie sind
ebenso wie die Lieferscheine dem mit der Uberwachung Beauftragten auf
Verlangen vorzulegen und nach Abschluss der ARbeiten entsprechend der
Gewahrleistungszeit, mindestens jedoch finf Jahre, vom Unternehmen
aufzubewahren.

(3) Ist die Standsicherheit betroffen, sind dariilber hinaus

- die Aufzeichnungen dem Beauftragten der Uberwachungsstelle auf Verlangen
vorzulegen,

- nach Beendigung der Arbeiten die Ergebnisse wichtiger Prifungen im Rahmen
der Uberwachung durch das ausfilhrende Unternehmen der Uberwachungsstelle
auf Anforderung zu uUbergeben.

(4) Erfillt das ausfilhrende Unternehmen die Eigeniiberwachungsanforderungen
flir bestimmte Arbeiten nicht selbst, ist eine standige Baustoffprifstelle
oder eine standige Betonpriifstelle gemalR DIN 1045-3 zu beauftragen.

12.2 Art, Umfang und Haufigkeit

(1) Die Durchfilthrung der Uberwachung durch das ausfithrende Unternehmen ist
durch den Bauleiter zu veranlassen und zu kontrollieren.

(2) Mit der Uberwachung durch das ausfitlhrende Unternehmen darf das

Unternehmen keine Priif- oder Uberwachungsstelle beauftragen, die auch einen
seiner Zulieferer iberwacht.
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(3) Art, Umfang und Hiufigkeit der Uberwachung der Ausfithrung durch das
ausfithrende Unternehmen sind in Anhang A festgelegt, soweit sie nicht in
der Normenreihe DIN 1045 oder in DIN 18551 vorgeschrieben sind.

(4) In Zweifelsfdllen sind auch solche Prifungen durchzufiihren, die nicht
regelmaRig gefordert werden (z.B. Eigenschaften der Ausgangsstoffe, deren
Zusammensetzung, Eignung von Ausfihrungs- und Prifverfahren). Zustadndig fir
die Festsetzung ist die qualifizierte Fihrungskraft.

(5) Anderung von Umfang und Haufigkeit der Priifungen nach Anhang A diirfen
nur in Abstimmung mit dem SKP und der Uberwachungsstelle festgelegt

werden. Sie sind zu dokuentieren. Diese gilt sinngemdB auch fir die Art der
Priifungen, wenn nachgewiesen ist, dass die abweichenden Priifverfahren min-
destens gleichwertig sind.

(6) Nach ungeniigenden Prifergebnissen sind vom Unternehmen die Ursachen
festzustellen. Sind die Ursachen auf die Gegebenheiten des Bauwerks
zurlckzufithren, ist der SKP zur Festlegung der MaBnahmen hinzuzuziehen.

(7) Stoffe, die den Anforderungen nicht entsprechen sind auszusondern
und als ungeeignet zu kennzeichnen.

(8) Betriebliche Einrichtungen, die den Anforderungen nicht geniigen, sind
als ungeeignet zu kennzeichnen; sie diirfen nicht benutzt werden.

AS 13.0 Uberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle
(Fremdiberwachung)

13.1 Aufnahme der Uberwachung

(1) Vor Aufnahme der Uberwachung hat die anerkannte Uberwachungsstelle zu
prifen, ob die personelle und gerdtemabige Ausstattung eine ordnungsgemdle
Ausfihrung erwarten lasst.

(2) Bei kleineren bzw. zeitlich kiirzeren InstandsetzungsmaBnahmen darf wvon
einer Uberpriifung der Baustelle vor Ort durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle abgesehen werden. Hierzu gehdren insbesondere

MaBnahmen an Betonfldchen < 50 m2 sowie Rissverfiillungen < 20 m Gesamtl&ange.
Es sei denn, der Sachkundige Planer fordert, bspw. wegen der Relevanz

der MaBnahme, explizit eine derartige Uberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle.

(3) Der anerkannten Uberwachungsstelle sind bei MaBnahmen nach dieser

Richtlinie vor Beginn der Arbeiten vom Unternehmen schriftlich anzuzeigen:

— Bezeichnung der Baustelle, Bauleiter, Baustellenfachpersonal;

— Art und Umfang der auszufihrenden MaBnahmen;

— Art und Menge der vorgesehenen Baustoffe;

— der beabsichtigte Beginn und das voraussichtliche Ende der Arbeiten;

- ggf. beauftragte stdndige Baustoff-/Betonpriifstelle fiir die Uberwachung
durch das ausfihrende Unternehmen.

(4) Bei langerer Unterbrechung ist Beginn und Ende der Unterbrechung
anzuzeigen.
13.2 Durchfithrung der Uberwachung

(1) Jede angezeigte Instandsetzungsmalnahme ist im Regelfall mindestens
einmal zu Uberpriifen. Bei la&nger dauernden MaRnahmen sind weitere
Uberpriifungen in angemessenen Zeitabstdnden durchzufithren. Die
Hiufigkeit der Uberpriifungen liegt im pflichtgemidBen Ermessen der
anerkannten Uberwachungsstelle.
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(2) Der Beauftragte der anerkannten Uberwachungsstelle hat insbesondere

in folgende Unterlagen Einblick

zu nehmen:

— die ausfihrungsrelevanten Unterlagen gemdl Abschnitt 2.2 (4);

- das Bautagebuch;

— die Prifprotokolle (Prifhaufigkeit und Ergebnisse) und die Unterlagen
der Uberwachung durch das ausfilhrende Unternehmen

- die Priifzeugnisse der stédndigen Baustoff-/Betonpriifstelle;

- die Eignungs- und Ubereinstimmungsnachweise sowie die vom Hersteller
bereitgestellten Angaben zur Ausfihrung;

— die Lieferscheine;

— die Mischanweisungen bei Verwendung von auf der Baustelle hergestellten
Stoffen;

(3) Der Beauftragte der anerkannten Uberwachungsstelle hat, soweit mdglich,
die Durchfithrung der Instandsetzungsmalnahmen zu iberpriifen.
Im Regelfall sind zu iUberpriifen:
— die eingesetzten Priifeinrichtungen (z. B. Kalibrierprotokolle),
- Lagerung der Baustoffe;
— Maschinen und Gerate;
— Durchfiihrung der Arbeiten nach vorgegebenen Arbeitsplanen und
Angaben zur Ausfihrung;
- Qualifikation des Baustellenfachpersonals.

(4) Bei wesentlichen Beanstandungen an der Uberwachung durch das ausfiihrende
Unternehmen ist durch die anerkannte Uberwachungsstelle eine
Wiederholungsprifung durchzufihren. Gegebenenfalls sind ergdnzende

Prifungen zu veranlassen.

AS 14.0 Uberwachungsbericht

(1) Die Feststellungen bei der Uberwachung und deren Auswertungen
sind im Uberwachungsbericht zu dokumentieren, der mindestens
folgende Angaben durch die anerkannte Uberwachungsstelle enthalten muss:

— Unternehmen, Baustelle, Bauleiter, qualifizierte Fihrungskraft,
Baustellenfachpersonal, stadndige Baustoff-/
/Betonprifstelle;

- Datum der Uberwachung;

— Kurzbeschreibung der Instandsetzungsmalnahme;

— Stoffe und Anforderungen;

— geratemadBige und priftechnische Ausstattung;

— Art und Durchfihrung der durchgefiihrten InstandsetzungsmaBnahmen;

- Uberwachung durch das ausfiilhrende Unternehmen (z. B. Lieferscheine,
Priifergebnisse, Bautagesberichte);

— Gesamtbeurteilung mit Unterschrift des Leiters der anerkannten
Uberwachungsstelle.

(2) Die Uberwachungsberichte sind beim ausfithrenden Unternehmen und
bei der anerkannten Uberwachungsstelle entsprechend der gesetzlichen
Fristen aufzubewahren.

AS 15.0 Kennzeichnung der Baustelle

Baustellen, die nach dieser Richtlinie {iberwacht werden, sind an deutlich
sichtbarer Stelle mindestens mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- ,UBERWACHT";

- Angabe der anerkannten Uberwachungsstelle.
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AS 16.0 Unfallverhiitungsvorschriften

Insbesondere wird auf die Beachtung folgender
Unfallverhiitungsvorschriften hingewiesen:

- SiGeKo-Unterlagen und Anordnungen des SiGe-
Koordinators

- DIN 4420 und ZH 1/ 534.0 f (Gerlste)

- VBG 48 (Strahlarbeiten)

- ZH 1/ 575 (Mortelspritzmaschinen)

AS 17.0 SchutzmaBnahmen/AbsperrmalRnahmen

Die SchutzmaBnahmen fiir die Strahl- und Spritzbetonarbeiten
sind so zu treffen, dass keine Beschaddigungen an den
angrenzenden Bauteilen sowie Einbauten (Sprinklerleitungen,
Entwadsserungsleitungen, Elektroleitungen bzw. -anschlisse,
Lampen, Tiren, Feuerschutztore u. a.) auftreten und samtliche
arbeitsschutztechnischen Anforderungen erfiillt werden.

Die SchutzmaBnahmen wé&hrend samtlicher, stauberzeugender
Arbeiten milssen so ausgelegt werden, dass keine
Beeintrdchtigung und keine Verschmutzungen der Decken-
bzw. Wandfladchen auftreten.

Auf den Einsatz von geeigneten Einrichtungen bzw.
MaBnahmen zum Schutz der Umwelt bei allen Arbeiten wird
besonders hingewiesen. Die geltenden Vorschriften und
Gesetze zum Schutz der Umwelt sind einzuhalten. Die
durch die Beachtung und Einhaltung der Umweltgesetze
entstehenden Kosten werden nicht gesondert verglitet und
sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Emissionen in den Bereich der Umgebungsbebauung sind
soweit wie mdglich auszuschlieben. Bei den HDW-Arbeiten
sind besonders Personen, Gebdaude und PKW vor jedweden
Beschéddigungen und Verschmutzungen zu schiitzen.

Samtliche Zugangsmoglichkeiten, auch temporare, zum
Jjeweils bearbeiteten Parkdeck sind nach Arbeitsende zu
verschlieBen.

Der AN hat den AG von Schadenersatzanspriichen Dritter,
die auf unzureichende SchutzmaBnahmen zurickzufiihren
sind, freizustellen.

Die sich aus SchutzmaBnahmen ergebenden Behinderungen und
Erschwernisse sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Leistungspositionen einzurechnen und werden nicht gesondert
verglutet.

Alle Schutz- und AbsperrmaBnahmen sind mit der Objekt-
iberwachung vor Ausfilhrung der Arbeiten abzustimmen.
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AS 18.0 Bauprodukte

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen

nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende Instandsetzungsobjekt

den primédren Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemaR der Bauproduktenverordnung entsprechen. Aus diesem

Grund hat der Bieter fir die hier ausgeschriebenen Instandsetzungsprodukte
die Leistungen, die nicht nach den technischen Spezifikationen erklart werden
kénnen, aber flir die Erfillung der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu

erkldren. Die Moglichkeiten zur Erkladrung der genannten Leistung sind in der
Prioritatenliste des DIBT aufgefihrt.

Die Prioritdtenliste des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei
denen einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen an
Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritdtenliste des DIBT enthalt
in Spalte 6 (ganz rechts) je nach Bauprodukt bzw. Bauart Moéglichkeiten, wie
fehlende aber sicherheitsrelevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden
kénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europaische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung
einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm in einer
technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend
Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierte Stellen
(ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation iUber die Erfiillung eines bestimmten Abschnittes
der MVV TB

- Prifbericht nach einer entsprechenden Norm
ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller GUltigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener Glultigkeit
und einer Erkladrung, dass die Glitepriifungen nach den Bestimmungen in den
Zulassungen weiter gefithrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen kann, ob die
Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind hinsichtlich:

- Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,

- Brandschutz,

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

- Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,
- Schallschutz und

- Warmeschutz.

b
o U W N
|

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Dariiber hinaus geht der AG davon aus, dass die auf der Baustelle verwendeten
Chargen einer unabhangigen Fremdiberwachung der Produktion unterliegen.

Die entsprechenden Nachweise der Fremdilberwachung hat der Bieter mit der
Angebotsabgabe einzureichen.

Insbesondere sind zu beachten fir

Instandsetzungsmértel:

Die im LV spezifizierten Instandsetzungsmdrtel mit den zugehdrigen Leistungs-
merkmalen/Eigenschaftsmerkmalen sind gem&® Bauregelliste A, Teil 2, Ziff.
2.23, Spalte 4 auszuwahlen. Der Bieter hat bei der Auswahl der Schutz- und
Instandsetzungsbaustoffe §3, Abs. 1, der Bauproduktenverordnung zu beachten;
d.h. dass nach Einbau der vom Bieter gewdhlten Instandsetzungsstoffe die
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Grundanforderungen an Bauwerke gemal Anhang 1 der Bauproduktenverordnung
eingehalten werden.

Oberflédchenschutzsysteme

Die Ausfihrungsanweisungen der Materialhersteller bzw. die Angaben zur Aus-
fihrung gemaBl Anhang A der DIN V 18026 und 18028 sind Bestandteil des
Angebots.

Der Nachweis hieriber muss bei Angebotsabgabe durch Einreichen der Prif-
zeugnisse und Ausfiihrungsanweisungen des Herstellers erbracht werden.

Das beifiigen der technischen Merkblidtter ist nicht ausreichend, da Sie im
Hinblick auf die Leistungsmerkmale nicht rechtsverbindlich sind.

** Ende der Anforderungsspezifikationen **
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende MaBnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende MaBnahmen

AS 1 Anforderungsspezifikation
> Baustelleneinrichtung

Die nachfolgend anzubietende Baustelleneinrichtung
beinhaltet die Kompletteinrichtung flir samtliche
Leistungen die vom AN zu erbringen sind.

Gegenstand der Baustelleneinrichtung sind ferner Ein-
richtungsteile, die anderen Gewerken zur Mitbeniitzung
zur Verfiigung zu stellen sind.

Die Leistungen sind unabhangig vom Bauteil und der
zeitlichen Ausfihrung im erforderlichen Umfang
auszufihren.

AS 1.1 Baustelleneinrichtung
> siehe Plan "BE-Flachen"

Der Auftraggeber stellt oberirdisch auf dem Parkplatz
der im Bereich de Stellplatze 10-21 Baustellenein-
richtungsfldachen zur Verfiigung.

Die Baustelleneinrichtungsleistungen, Vorhaltung und
Raumung fir die auszufihrenden Leistungen sind in
gesonderten Positionen ausgeschrieben. In den Positionen
sind alle Leistungen fir die Ausfihrung der Arbeiten bis
zur Fertigstellung der Baustelle einzukalkulieren.

BauverschluB und Sicherung:

Die Baustelle (n) und Baustellenbereiche sind vom AN mit
Bauzdunen zu umschlieRen. Die Lage der Bauzaune

und der Baustellenzufahrts-Tore sind dem beiliegenden
Lageplan zu entnehmen.

Der AN hat diese Schutzeinrichtungen wé&hrend der

gesamten Bauzeit vorzuhalten, zu unterhalten und das tagliche
Offnen und SchlieBen von Bautoren, die von ihm erstellt
wurden, zu Ubernehmen; hierzu gehdren auch samtliche
verkehrsregelnden MaBnahmen im Sinne der UVV und der

StVo.

Die Verpflichtungen des AN, zum BauverschluB und
zur Sicherung, sind auch an Wochenenden sowie an Feiertagen
zu erfillen.

Im Rahmen der Baustellensicherung hat der AN dafiir Sorge
zu tragen, dass die Baustelle und der Baubereich
dauerhaft gegen unbefugtes Betreten abgeschottet ist.
Auf das Betretungsverbot fiir Unbefugte ist mit Hin-

Ubertrag: .............
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weistafel auf dem Bauzaun deutlich hinzuweisen.
Dies hat der AN durch bauliche Schutzvorrichtungen
sowie durch besonders sorgfaltige Wartung, Beauf-
sichtigung und Verschlul wa&hrend und auBerhalb der
iiblichen Arbeitszeiten zu gewdhrleisten.

Baustelleneinrichtungsflachen:

Als Baustelleneinrichtungsflachen stellt der AG
nur die auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellten
Bereiche "innerhalb" der Bauzaungrenzen zur Verfiigung.

Andere Bereiche stellt der AG nicht zur Verfiigung.
Arbeiten bzw. Lagerungen auBerhalb, der als Baustellen-
einrichtungsflache vorgesehenen Bereiche, sind
ausdricklich untersagt.

Sofern in Ausnahmefallen flir Arbeiten Bereiche auberhalb
der Baustelleneinrichtungsfldche benutzt werden miissen,
hat der AN dies vorher unter Darlegung seiner Griinde
schriftlich beim AG zu beantragen.

Kranstellplatze

- entfallt -

Zufahrten und Anlieferung

Zufahrten zur Baustelle, Anlieferungen und Entladungen

dirfen ausschlieRlich iiber die im Lageplan
gekennzeichneten Zufahrten erfolgen.

AS 1.2 Entsorgung Abwédsser, HDW

Nachdem es im Zuge der HDW-Arbeiten Probleme mit der zur Verfigung
stehenden Wassermenge geben kann, sind die Kapazitdten auf den Bedarf
im Vorfeld abzustimmen.

Die ordnungsgem&Be Beseitigung von Abwadssern aus Bauarbeiten und
Bauablauf, insbesondere bei HDW ist Sache des AN. Es wird darauf
hingewiesen, dass alle Abwédsser vor der Einleitung in das o6ffentliche
Netz zu reinigen und zu neutralisieren sind.

Alle Baustellenabwadsser miissen iber vorgeschaltete Absetzcontainer
und eine Neutralisierungsanlage gefihrt werden.

.1 Einleitung Abwasser

Samtliche Abwasser der Baustelle missen dem Offentlichen

Kanalnetz zugeleitet werden. Die Strahlabwadsser sind zundchst

aus der Tiefgarage in zweistufige Absetzbecken bzw. Neutralisierungs-
anlage zu fordern.

Die vorgesehenen Standplédtze sind vom AN auf den gekennzeichneten
Baustelleneinrichtungsfldchen eigenverantwortlich zu planen.

Zur Abklarung entstehender Fragen sind hierzu vom AN einzubinden:
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Ansprechpartner 1:

Hausverwaltung
Herr Panhans

Der AN hat bei der zustdndigen Behérde,

Stadt Rosenheim

Stadtentwasserung
Grundstiicksentwdsserung/Kanalbetrieb
Konigstr. 24, 83022 Rosenheim
Telefon: 08031/ 365 - 1758

Telefax: 08031/ 365 - 2033

juergen.kemmer@rosenheim.de
http://www.rosenheim.de

die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

Hierdurch entstehende Kosten werden nicht gesondert
verglitet und sind mit den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten.

.2 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen
Vorgaben gemal § 15 Entwadsserungssatzung

Bei der Kalkulation und Ausfiihrung sind insbesondere zu
beachten:

(1) Stoffe, die die 0ffentliche Entwadsserungsanlage oder die dort
beschaftigten Personen oder die angeschlossenen Grundstiicke gefahrden
oder beschadigen oder die den Betrieb der Offentlichen
Entwésserungsanlage erschweren, dirfen nicht eingeleitet werden.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere fir

a) feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Mill,
Lumpen, Dung, Schlachtabfalle, Kiuchenabfdlle, Abfdlle aus Obst- und
Gemiiseverarbeitenden Betrieben, ferner Schutt, Sand, Asche,
Schlacke, Treber, Hefe, Schlamme aus Vorbehandlungsanlagen, Inhalt
von Abortgruben;

b) Stoffe, die Ablagerungen, Verstopfungen oder Verklebungen in den
Kandlen verursachen;

c) Feuergefahrliche, zerknallfdhige, giftige, infektidse, radioaktive
Stoffe;

d) Jauche, Silosickersaft, Molke, Toteblut aus Schlachtereien,
Riumgut aus Benzin-, 0l-, Fettabscheidern;

e) grdBere Farbstoffmengen

f) Gase und Dampfe

g) Abwasser aus Grundstiickskldranlagen, wenn eine Sammelkldranlage
vorhanden ist

h) Abwasser aus Gewerbe- und Industriebetrieben, das schadliche
Ausdiinstungen oder ible Geriiche verbreitet,
- warmer als + 35°C ist,
- einen PH-Wert von unter 6,5 oder uber 9,5 hat,
- aufschwimmende Ole und Fette enthilt,
- mehr als 20 mg/l unverseifbare Kohlenwasserstoffe enthilt,
- grolere Mengen oder ungeldste, insbesondere chlor- oder

fluorhaltige organische Losungsmittel enthalt,

- schadliche Konzentrationen an Schwermetallverbindungen, Cyanid,
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Phenolen oder andere Giftstoffe aufweist,
- als Kilhlwasser beniitzt worden ist.
i) Grund- und Quellwasser

(3) Die Stadt kann die Einleitung von Stoffen im Sinne der Absatze

1 und 2 zulassen wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die
die Stoffe ihre gefahrdende oder schiddigende oder den Betrieb der
O0ffentlichen Entwadsserungsanlage erschwerende Wirkung verlieren.

In diesen Fallen hat er der Stadt eine Beschreibung nebst Planen in
doppelter Fertigung vorzulegen.

Die Stadt kann die Einleitung der Stoffe zulassen, erforderlichenfalls
nach Anhorung der flir den Gewasserschutz zustandigen Sachverstdndigen.
Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt und einem Verpflichteten,
die das Einleiten von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 durch
entsprechende Vorkehrungen an der 6ffentlichen Entwdsserungsanlage
ermdglichen, bleiben vorbehalten.

(4) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine
Grundsticksentwasserungsanlage oder in die Offentliche
Entwédsserungsanlage gelangen, ist die Stadt sofort zu verstandigen.

* Ende Anforderungsspezifikationen *
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01.01 uT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 uT Baustelleneinrichtung

01.01.0001 Baustelleneinrichtung (ohne HDW-Einrichtung)
Baustelle einrichten,
> Ausnahme: ohne Einrichtung fir HDW-Arbeiten

fir samtliche Leistungen wie im
Leistungsverzeichnis beschrieben,
gesamte Einrichtung entsprechend den
Erfordernissen der baulichen Gegeben-
heiten und des Umfanges der Arbeiten,
unter Zugrundelegung der Verdingungs-—
unterlagen und Bestimmungen des
Leistungsverzeichnisses,

> Situation: siehe BE-Plan

- aufbauen nach den Bediirfnissen der
BaumaBnahme und des Baufortschrittes,
- Einrichtungen unterhalten

wesentlicher Leistungsumfang (Aufstellung
erhebt keinen Anspruch auf Vollstandig-
keit) :

- erforderlicher Baustrassen, Lager- und
Arbeitsplatze,

- BefestigungsmaBnahmen fiir Lagerplatze
und BaustraBen,
hierzu zahlt auch die Lieferung und der
Einbau von Stoffen, die zur Befestigung
befahrbarer Lagerfldchen und Baustralen
erforderlich sind,
einschlieRlich Rickbau der Leistungen nach
Abschluss der Arbeiten des AN

- Hochbaukrane und Hebezeuge
(nach Bedarf und Ermessen des
AN), einschlieRlich der GrindungsmaBnahmen
und hierfiir erforderlicher, statischer
Berechnungen

- Baumaschinen und Gerate jeder Art nach
Ermessen des AN

- Schutzeinrichtungen

- Planung von Stellplatzen nach den Vorgaben
des AG (z.B. Absetzcontainer...etc)

- verkehrsregelnde MaRnahmen
und Einrichtungen fir den 6ffentlichen
und nichtdffentlichen Verkehr nach der
StraBenverkehrsordnung (STVO),
verkehrsrechtliche Anordnungen sind umzu-
setzen,

- MaBnahmen zur Regelung des Baustellen-

Ubertrag: .............
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01.01 uT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

verkehrs nach den Vorschriften und Unfall-
verhiitungsvorschriften der Bauberufsge-
nossenschaften

Alle vom AN zu erbringenden Vertrags-
leistungen einschlieRlich der hierfiir
notwendigen Aufbereitung des Baugrund-
stiickes bzw. der baulichen Gegebenheiten
sind funktionsfahig und betriebsbereit

zu erstellen.

Die Leistungen sind abschnittsweise im
Sinne des Bauablaufes, soweit erforderlich
umzubauen und zu erganzen.

Die Einrichtungen des AN sind nach Abschlub
der Arbeiten in Abstimmung mit der
Objektiberwachung abschnittweise nach Freigabe
zuruckzubauen.

Das Raumen der Baustelleneinrichtung ist in
gesonderter Positon beschrieben.

01.01.0002 Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung vorhalten,

komplett, betriebsbereit,

einschliefBlich umsetzen der Baustelleneinrichtung
nach Bedarf.

24 StWo EP ... GP ...

01.01.0003 Baustelleneinrichtung raumen
Baustelleneinrichtung raumen,

Zug um Zug im Sinne des Baufortschrittes,
benutzte Flachen, Arbeitsplatze u.dgl. reinigen.

1 psch EP ..., GP ...
Baustelleneinrichtung nach Abrechnung
Die in den nachfolgenden Positionen aufgefiihrten

Baustelleneinrichtungen, werden jeweils getrennt
nach der Dauer der Vorhaltung abgerechnet.

01.01.0004 Beantragung verkehrsrechtliche Anordnung

Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,
bei der zustadndigen Strabenverkehrsehdrde,

- Einreichen der notwendigen Unterlagen und

Ubertrag: .............
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01.01 uT Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..
Planungen;

- Abstimmung mit der Objektiiberwachung und den Behdrden

einschlieBlich Ubernahme der Gebiihren

1l psch EP ........... GP ...

01.01.0005 Bauwasseranschluss herstellen, vorhalten, unterhalten

Bauwasseranschluss,

> fiir eigene Zwecke im Gebaude

> Anschluss fir Hochdruckwasserstrahlverfahren
Standrohr

Ausfihrung gemal WBVB,
> ziff. 10.4.1 Bauwasser

betriebsbereit herstellen,
vorhalten und nach Gebrauch zuriickbauen

1 psch EP ...t GP ...

01.01.0006 Baustromanschluss herstellen, vorhalten, unterhalten

Baustromanschluss,
> fir eigene Zwecke

Ausfihrung gemal WBVB,
> ziff. 10.4.3 Baustrom

einschlieRlich der Versorgungsanschliisse fir die Bau-
beleuchtung herstellen, vorhalten
und nach Gebrauch zurickbauen.

1 psch EP ...t GP ...

01.01.0007 Baustelleneinrichtung HDW-Arbeiten
einschliefllich Handlanze

Baustelleneinrichtung fur HDW-Arbeiten

einschlieBlich Handlanze (n),

Hochstdruckwasserstrahlanlage anfahren

und betriebsfertig aufbauen,

einschlieRlich

- spritzwasserfester Baustellenbeleuchtung

- Wasserpumpen zum Absaugen der Strahlwdsser
einschlieflich Zubehdr und Schléauche

Komplette Anlage betriebsbereit vorhalten und

unterhalten wahrend der Bauzeit.

Ubertrag: .............
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01.01 uT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Nach Abschluss der Arbeiten rickbauen und abfahren
In die Pauschale sind einzurechnen

- die Abdeck- und SchutzmaBnahmen fir angrenzende
Bauteile im Umgriff der Strahlarbeiten

- der wasserdichte Verschluss vorhandener

Entwédsserungsvorrichtungen gegen das Eindringen von
Strahlwassern

- das Auffangen und/oder Absaugen und/oder
Aufsammeln der anfallenden Wassermengen/Strahlwédsser
und Strahlstoffe/Bauschutt

- zufihren der Abwasser und Strahlstoffe
zu den Auffangbehédltern

Wenn nicht explizit angegeben, sind die erforderlichen

Geriliste, zum Betrieb und zur Bedienung der Anlage, mit
dem Einheitspreis abgegolten.

1 psch EP ...t GP ...

01.01.0008 Baustelleneinrichtung HDW-Anlage vorhalten
Baustelleneinrichtung
> HDW-Anlage
wie zuvor beschrieben,
betriebsbereit vorhalten und unterhalten,
bis zum Abschluss der Arbeiten,

einschlieBlich umsetzen nach Bedarf.

8 StWo EP ........... GP ... ..

01.01.0009 Bauzaun als Gitterzaun

Bauzaun, als Gitterzaun, mit BetonfulB,
Bauzaun sturmsicher im Untergrund verankert,
Sicherung gegen Umfallen bei Sturm,

Sturmsicherung:
- z.B. Holzpflog 1 ca. 1,00 m
- Holzaussteifung 1 ca. 2 - 4 m

Alternativ sturmsichere Befestigung nach Wahl
des Bieters.

Abstand nach Erfordernis und Wahl des AN,

Aussteifungen unter 45 - 60 ° fixiert an

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..
Holzpflog.

Bodenabstand max. 15 cm,
Zaunoberkante iber Boden min. 2,00 m,

Bauzaun funktionsbereit aufstellen

Aufstellort : gemadB Baustelleneinrichtungsplan
bzw. auf Anweisung der Objektiber-
wachung

Untergrund : eben, Parkplatzflichen, gepflastert

oder asphaltiert

gelbe Hinweisschilder im Abstand,
von ca. 10 m mit der Aufschrift

" Betreten der Baustelle verboten "
Eltern haften fir Ihr Kinder "

Vorhaltung : wird in gesonderter Position
verglutet

Bauzaun nach Abschluss der BaumaBnahme auf
Anweisung des AG rickbauen und abfahren.

80m EP ........... GP ... ...

01.01.0010 Bautor, 5 - 8 m

Bautor,

Konstruktionsprinzip wie Bauzaun aus Gitter-
elemente,

zweifligelig,

180 ° ©6ffnend,

sturmsicher verankert,

verschlieBbar,

Hohe wie Bauzaun,

Zubehor:
- Schloss mit Kette

funktionsbereit herstellen

Aufstellort : gemdB Baustelleneinrichtungsplan
bzw. auf Anweisung der Objektiber-
wachung

Untergrund : eben

Zusatzliches Hinweisschild mit der Aufschrift
" Betreten der Baustelle verboten

Eltern haften fir Ihr Kinder "
Vorhaltung : wird in gesonderter Position vergitet

Bauzaun nach Abschluss der BaumaRnahme auf
Anweisung des AG rickbauen und abfahren.

1 Stck EP ........... GP ...

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..

01.01.0011 Vorhaltung und Wartung Bauzaun

01.01.0012

01.01.0013

Vorhaltung und Wartung,
Bauzaun, einschlieBlich Bautore und Bautiiren,
wie zuvor beschrieben.

Abrechnung nach m x Wochen

1.920 mWo EP ... GP ...........

Schutzabdeckung BE-Flache, Pflaster und Asphaltflachen

Schutzabdeckung,
Einsatzort (e) : BE-Flache
Untergrund : Pflasterbelag

und Asphaltflachen
Ausfihrung : - Folienabdeckung

- Seekieferplatten o.4a.
Schutzabdeckung vollflédchig herstellen,
Vorhaltung und unterhalten wd&hrend der Bauzeit,
nach Abschluss der BaumaRnahme riickbauen
und entsorgen

100 m2 EP ... GP ...........

Bautoilette

Bautoilette,

z.B. Toi-Classic,

Abmessung ca. 1,40 x 1,10 x 2,20 m

extra groBer 320-1 - Abwassertank

AUSSTATTUNG:

- Urinal

- Spender mit Handwaschlotion

- Abrollvorrichtung fiir 3 Rollen
Toilettenpapier

- sichere Kranbarkeit (durchgehende
Kranosen)

- integriertes Schloss

- rutschfester Bodenbelag

- Kleiderhaken

Komplett betriebsbereit vorhalten,
unterhalten und nach Gebrauch ent-

fernen.

EinschlieBlich Reinigung und regelmaRiger,
bestimmungsgemaler Entsorgung der
Fakalien

Ubertrag: .............
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01.01.0014 Vorhalten Bautoilette

Vorhalten und unterhalten

> Bautoilette,

Umsetzen nach Bedarf der Baustelle,
einschlieRlich Reinigung und regelméaBiger,
bestimmungsgemaler Entsorgung der
Fakalien

Abrechnung nach Stick x Woche

24 StWo EP ........... GP ... ..

01.01.0015 Baustellenbeleuchtung, Grundbeleuchtung TG

Baustellenbeleuchtung,

Arbeitsbeleuchtung als Grundbeleuchtung,

fiir die gesamte Tiefgaragenflache,

mit Halogenstrahler,

- einschlieRBlich Stativen und elektrischen Zuleitungen,
- alternativ befestigen an Decken und Wanden,

- abschnittsweise liefern und betreiben,

- umsetzen nach Bedarf,

- nach Abschluss der Arbeiten radumen,

einschlieBlich der Betriebskosten,
Stromverbrauch und umsetzen der Anlagen sind

einzurechnen.

1 psch EP ...t GP ...

01.01.0016 Vorhalten Baubeleuchtung

Vorhalten und unterhalten
> Baubeleuchtung,
Umsetzen nach Bedarf der Baustelle

Abrechnung nach Stick x Woche

24 StWo EP ........... GP ... ..

01.01.0017 Mobilleuchte LED

Mobilleuchte,

LED Beleuchtung mit hoher Leuchtkraft,
einschlieBlich Stativ,

z.B. Candilux, Vario 240/240 oder gleichwertig

Ubertrag: .............
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Einsetzen zu Inspektionszwecken auf Anweisung
des SKP (z.B. im Rahmen der Baustellenbegehungen),

einschlieRlich elektrischen Zuleitungen,
einschlieBlich der Betriebskosten,
Stromverbrauch ist einzurechnen.

1st EP ... GP ...........

01.01.0018 Vorhalten Mobilleuchte LED

Vorhalten und unterhalten
> Mobilleuchte LED,
Umsetzen nach Bedarf der Baustelle

Abrechnung nach Stick x Woche

24 StWo EP ........... GP ... ...

01.01.0019 Baustromunterverteilung

Baustromunterverteilung
als Baustromkasten,

Zweck:
- fir eigene Leistungen
- fir Fremdleistungen

Aufbauen und umsetzen nach Bedarf,

bis zum Abschlul der gesamten BaumaBnahme.

Nach Freigabe durch die Objektiiberwachung

ruckbauen und abfahren.

Mindest-Belegung der Unterverteilungen je Kasten

- min. 5 Stiick Anschliisse, Normalstrom

- min. 2 Stiick 32 Ampere Anschliisse

- sonstige Anschliisse fiir eigene Zwecke des AN
zur Ausfihrung der ausgeschriebenen Arbeiten

Anschliisse verschlieBbar zur Vermietung an
die Ubrigen an der BaumaBnahme beteiligten
Firmen,

einschliefBlich der Messeinrichtungen fir die
getrennte Abrechnung.

Standorte:

- innerhalb und auRerhalb der Tiefgarage

1 Stck EP ... GP ...........

Ubertrag: .............
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01.01.0020 Vorhalten Baustromunterverteilung

Vorhalten und unterhalten

> Baustromunterverteilung

Umsetzen nach Bedarf der Baustelle,
einschlieRlich monatlicher E-Check nach
den Vorgaben des SiGe-Plans,

Abrechnung nach Stick x Woche

24 StWo EP ........... GP ... ..

01.01.0021 Absetzbecken, zweistufig, Neutralisierungsanlage

Absetzbecken,

zweistufig,

Neutralisierungsanlage,

aufbauen, vorhalten und nach Gebrauch rickbauen,
Ausfihrung und Betrieb

> gemal Anforderungsspezifikation AS 1.2

Betreiben wadhrend der HDW-Arbeiten,

Abwasser die beim HDW-Strahlen anfallen sammeln und
behandeln.

> Dimensionierung der Anlage durch den AN

Das Auffangen anfallender Wassermengen ist mit
den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Die Beseitigung der, nach der Neutralisation
unbelasteten Abwasser, ist im Leistungsumfang fir
den Betonabtrag enthalten.

1 psch EP ...t GP ...

01.01.0022  Absetzbecken-, Neutralisierungseinrichtung vorhalten

Absetzbecken und Neutralisierungseinrichtung vorhalten,
komplett und betriebsbereit,einschlieBlich umsetzen
der Anlage nach Bedarf.

8 StWo EP ... GP ...........

***Bedarfspos.
01.01.0023 Verkehrswegetberbrickung, Abwasserentsorgung

Verkehrswegetberbrickung,
Zweck: Abwasserentsorgung
z.B. mit Gittertrédger-Geristkonstruktion,
einschlieRlich Fundamente,

sturmsicher verankert und abgespannt

Ubertrag: .............
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im Untergrund,

Uberbriickungslidnge gemidB Baustelleneinrichtungsplan,
bis 10 m (nach Planung durch den AN),

lichte Durchfahrtshoéhe min. 5,50 m,

Schneelasten und Frosteinwirkungen sind bei

der Auslegung der Konstruktionen vom AN

zu beachten.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfléachen
nach BE-Plan und in Abstimmung mit der
Objektiberwachung errichten,

nach Gebrauch auf Anweisung wieder entfernen.

1 Stck EP ... - Nur EP -

***Bedarfspos.

01.01.0024 Vorhalten Verkehrswegeiiberbriickung

Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Verkehrswegeiiberbriickung,
Abrechnung nach Stick x Woche

8 StWo EP ... - Nur EP -

01.01.0025 Leitungsnetz zur Abwasserentsorgung,
Rohrleitungen

Rohrleitungen,

zur Abwasserentsorgung,

und schadlosen Ableiten des aus der TG

geforderten Wassers,

einschlieflich aller Formteile.

Dimensionierung durch den AN,

Wesentlicher Leistungsumfang:

- Leitungsnetz von TG zu Absetzbecken/Neutralisation

- Leitungsnetz von Absetzbecken zu Entsorgungs-
punkt/Einleitung

- auflegen auf den Verkehrswegelberbrickungen

- Pumpbetrieb einschlieBlich Betriebsmittel

- ggf. erforderliche Erdarbeiten

Forderdurchfluss > 10 bis 30 m3/h,
Vorfluter = o6ffentl. Kanal

Leitungsnetz betriebsbereit errichten, sowie
nach Gebrauch rickbauen und entsorgen.

100 m EP ........... GP ... ...

Ubertrag: .............
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01.01.0026 Vorhalten Leitungsnetz

Vorhalten und unterhalten des zuvor be-
schriebenen Leitungsnetzes.

Abrechnung nach m x Woche

800 mWo EP ... GP ...........

01.01.0027 Liftungsanlage

Liftungsanlage,
einschlieBlich der Zu- und Abluftschl&duche,

> Einsatz nach Bedarf, z.B.
- wahrend der HDW-Arbeiten
- wahrend der Beschichtungsarbeiten

Betrieb nach vorheriger, schriftlicher Freigabe durch
den SiGeko. Genehmigung durch den SKP.

- Bemessung der Anlage durch den AN,
auf das Volumen der Tiefgarage abgestimmt,

- Betrieb abschnittsweise,
die Tagesabschnitte sind vom AN
entsprechend abzuschotten, z.B.:

—-durch Folienabhangungen;

Die Abschottungen sind mit den
angebotenen EP’s abgegolten.

Anlage komplett betriebsbereit aufbauen und vorhalten

umsetzen nach Bedarf.
Rickbauen und abtransportieren nach Abschluss der Arbeiten.

1l psch EP ........... GP ...

01.01.0028 Betrieb Liftungsanlage
Betrieb der Liftungsanlage,
einschlieRlich aller Betriebsstoffe
und Bedienung

einschlieRlich umsetzen der Abschottungen

Abrechnung nach Stick x Tag

Ubertrag: .............

18.11.2020 - Seite 48



Thieltges
Sachverstandigenburo fir Bauschaden und Bauwerkserhaltung

SV Betoninstandsetzung AdizreiterstraBe 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.com

10 VE P132 Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende MaBnahmen

01.01 uT Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

01.01.0029 Tempordre Baubeheizung, Warmluft

Temporadre Baubeheizung,

tUber Warmluft,

einschlieBlich der Zu- und Abluftschl&duche,
auf besondere Anordnung des SKP,

> Einsatz nach Bedarf wahrend der
Beschichtungsarbeiten

Bemessung der Anlage durch den AN,
auf das Volumen der Tiefgarage abgestimmt.
Warumluftzufuhr tUber flexible Liftungsschliauche d=90 cm.

Wesentlicher Leistungsumfang:

- Warmlufterzeuger (auBerhalb der Tiefgarage)
- Tank fliir die Betriebsstoffe

- Zubehor, z.B. Warmluftschlauche

- VerschlieRen der Gebadudedffnungen

Anlage komplett betriebsbereit aufbauen, vorhalten
, betreiben und umsetzen nach Bedarf.
RlUckbauen und abtransportieren nach Abschluss der Arbeiten.

1 psch EP ...t GP ...

01.01.0030 Betrieb Warmluftheizung, 24 h/d

Betrieb der Warmluftheizung,
einschliefllich aller Betriebsstoffe
und Bedienung

Abrechnung nach Stck/Tag
(1 Tag = 24 Stunden Betriebszeit)

24 Tage EP ...t GP ...

01.01.0031 Vorankiindigung

Vorankiindigung,

gemal Baustellenverordnung erstellen und spatestens

zwel Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behdrde Ubermitteln.

Vorankiindigung sichtbar und witterungsgeschitzt auf der
Baustelle aushéngen,

bei erheblichen Anderungen wiéhrend der Bauzeit anpassen.

1 Psch EP ... GP . iiiiiii

Ubertrag: .............
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01.01.0032 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)

01.01.0033

01.01.0034

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
nach RAB 31 erstellen.

Mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
und weiterer beriihrter Baustellen abstimmen,

bei erheblichen Anderungen in der Ausfithrung des
Bauvorhabens anpassen,

SiGe-Plan fiir jeden Beschaftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

SiGe-Plan fortschreiben

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 fortschreiben.

1 Psch EP ... GP .iiiiiii

Sicherheits—- und Gesundheitsschutzkoordinator

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator,
wahrend der Ausfihrung des Bauvorhabens nach RAB 30
und Unterlagen des AG stellen.

Summe UT 01.01
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01.02 UT Abstitz- und SchutzmaBnahmen

01.02.0001

AS 2 AbstiitzmabBnahmen

AS 2.1 Ausfihrungsgrundlagen
> Ausfihrungsgrundlage, Pléane:

- A4 EOla-Abstutzung
- A5 EO2a-Betoninstandsetzung

Hinweis:

Samtliche Abstiitzmalnahmen erfolgen auf Anweisung des
Tragwerkplaners. Flir jede ausgefithrte Abstiitzmalnahme
ist vor der Weiterarbeit die schriftliche Freigabe des

Tragwerksplaners einzuholen.

Der Riickbau von AbstiitzmaBnahmen darf nur nach schriftlicher
Freigabe durch den Tragwerksplaner erfolgen.

AS 2.2 vorgesehener Arbeitsablauf

Grundsatzlich werden die Stiitzen diagonal zueinander in der
Reihenfolge instand gesetzt; d.h. nebeneinanderliegende Stiitzen
dirfen nicht zeitgleich instand gesetzt werden.

Die nachfolgenden ausgeschriebenen Abfangkonstruktionen sind fir
folgende Einsadtze vorgesehen:

- die Abfangkonstruktion fir die Stitzen S10 + S9 ist baugleich
und kann umgesetzt werden.

- die Abfangkonstruktion fir die Stitzen S1 und S7 sind i.W. baugleich
und konnen umgesetzt werden.

- die Abfangkonstruktionen fir die Stitzen S7 und S3 milssen jeweils
aus den vorstehenden Abfangkonstruktionen umgebaut werden.

Die Ausbildung der Abfangkonstruktionen ist den beiliegenden Plan-
unterlagen zu entnehmen.

In den nachstehenden Postionen sind die Abfangkonstruktionen in
wesentlichen Teilen beschrieben.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

Abfangkonstruktion Stiitze S10, aufbauen, vorhalten
rickbauen

Abfangkonstruktion,

Ubertrag: .............
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Ausfihrung gemal
> AS 2 ff
> Stitze S10

Profilstahl, Gite S235

im wesentlichen bestehend aus

- 2 x 2 HEB 200, 1 bis 1.500 mm
4 x 2 Kopf- und FuBplatten mit 300/300 mm
2 x 2 Anker M10

- 2 x HEB 400 oder glw., 1 min. 1.700 mm
Stegbleche eingeschweillt nach stat. Berechnung

- HEB 400 oder glw., 1 min. 500 mm
Stegbleche eingeschweilt nach stat. Berechnung

- 2 x Hydraulik-Zylinder, Dimensinierung durch den AN
entsprechend der auf den Planunterlagen angegebenen
charakteristischen Stiitzenlasten,

Stiitzen kraftschlissig einbauen, sodass die
Stahlbetonstiitze entlastet ist,

einschlieflich der erforderlichen Stahlkeile bzw.
Unterstopfmortel.

Einbau im Zuge der Instandsetzungsmalnahme,

in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner,

Aufbauen und vorhalten.

Nach der Freigabe durch den TWP riickbauen und
abfahren bzw. umbauen zur Weiterverwendung an
weiteren Stitzenbauteilen.

EinschlieBlich liefern und einsetzen der Hydraulik

Einheit HD zum Entlasten bzw. Vorspannen der Stitzen,
einschlieRlich Zubehor.

1 psch EP ...t GP ...

01.02.0002 Wie Position 01.02.0001 (Seite 51):
Abfangkonstruktion umsetzen fir Stitze S9,

Abfangkonstruktion umsetzen fir
> Stitze S9

sonst wie vor beschrieben

Ubertrag: .............
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01.02.0003 Wie Position 01.02.0001 (Seite 51):
Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen fiir Stitze S3

Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen fir
> Stitze S3

sonst wie vor beschrieben

1 psch EP ........... GP ...

01.02.0004 Abfangkonstruktion Stitze S7, aufbauen, vorhalten
rickbauen

Abfangkonstruktion,
Ausfihrung gemal

> AS 2 ff

> Stutze S7

Profilstahl, Giite S235

im wesentlichen bestehend aus

- 2 x 2 HEB 200, 1 bis 1.800 mm
2 x 2 Kopf- und FuBplatten mit 300/300 mm
2 x 2 Anker M10

- HEB 300 oder glw., 1 min. 500 mm
Stegbleche eingeschweillt nach stat. Berechnung

- 2 x Hydraulik-Zylinder, Dimensinierung durch den AN
entsprechend der auf den Planunterlagen angegebenen
charakteristischen Stiitzenlasten,

Stitzen kraftschlissig einbauen, so dass die
Stahlbetonstiitze entlastet ist,

einschlieRlich der erforderlichen Stahlkeile bzw.
Unterstopfmortel,

Einbau im Zuge der Instandsetzungsmalnahme,

in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner,

Aufbauen und vorhalten,

nach der Freigabe durch den TWP rickbauen und
abfahren bzw. umbauen zur Weiterverwendung an
weiteren Stitzenbauteilen,

einschlieRlich liefern und einsetzen der Hydraulik

Einheit HD zum Entlasten bzw. Vorspannen der Stitzen,
einschlieflich Zubehor

1 psch EP ........... GP ...

01.02.0005 Abfangkonstruktion unter Stiitze S7, aufbauen, vorhalten
rickbauen

Abfangkonstruktion,

Ubertrag: .............
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Ausfihrung gemal
> AS 2 ff
> unter der Stiitze S7,
in der Doppelparkergrube

Profilstahl, Glite S235

im wesentlichen bestehend aus
- 2 x 2 HEB 200, 1 bis 800 mm

2 x 2 Kopf- und FuBplatten mit 300/300 mm
- 4 x 2 Anker MI10

Stitzen kraftschlissig einbauen, so dass die
Stahlbetonstiitze entlastet ist,

einschlieRlich der erforderlichen Stahlkeile bzw.
Unterstopfmortel,

Einbau im Zuge der Instandsetzungsmalnahme,

in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner,

Aufbauen und vorhalten,

nach der Freigabe durch den TWP rickbauen und
abfahren bzw. umbauen zur Weiterverwendung an
weiteren Stitzenbauteilen

1 psch EP ...t GP ...

01.02.0006 Wie Position 01.02.0004 (Seite 53):
Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen fur Stitze Sl

Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen fir
> Stiutze S1

sonst wie vor beschrieben

SchutzmaBnahmen, Leitungsplan:
Ausfihrungsgrundlage, Plan:
> A3 200129 P132 Leitungsplan Decke

Im Einflussbereich der HDW-Arbeiten sind Tiren, Tore,
Einrichtungen und Installationen mit stabilen Holzkonstruktionen
und Abdeckungen vor Beschaddigungen und Verschmutzungen zu
schiitzen.

Aufbau:

- Seekieferplatten

- Folienabdeckung

- Abklebung der Randbereiche

Ubertrag: .............
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Samtliche Schutzeinrichtungen sind fir die Dauer der Arbeiten
vom AN vorzuhalten und zu unterhalten. Nach Gebrauch sind die
Schutzeinrichtung einschlieRlich aller Befestigungsmittel zu-
rickzubauen und bestimmungsgemdB zu entsorgen.

Die Kosten der Vorhaltung sind mit den nachfolgend angebotenen
Einheitspreisen abgegolten, auch wenn dies in der
Leistungsposition nicht gesondert erwd&hnt ist.

01.02.0007 Schutzeinrichtung 1,25 m x 2,20 m

Schutzeinrichtung entsprechend
statischen, konstruktiven, umwelt- und
sicherheitstechnischen Erfordernissen
einsetzen,

anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,
nach Gebrauch rickbauen und entsorgen.

Einsatzort (e) : Brandschutztiren

Tdren

Treppenhauser
Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-

und HDW-Arbeiten
Schutzeinrichtung: nicht abschlieRbar
Ausfihrung : Seekieferplatten

SchutzmaRnahmen vollflédchig herstellen,
luftdicht geschlossen,
Randanschlisse luftdicht verklebt

Lange : bis 1,25 m
Hohe : bis 2,20 m

5st EP ........... GP ...

01.02.0008 Schutzeinrichtung 2,5 m x 2,5 m

Schutzeinrichtung entsprechend
statischen, konstruktiven, umwelt- und
sicherheitstechnischen Erfordernissen
einsetzen,

anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,
nach Gebrauch rickbauen und entsorgen.

Einsatzort (e) : Brandschutztiiren
Treppenhdauser
Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-
und HDW-Arbeiten
Schutzeinrichtung: nicht abschlieBRbar
Ausfihrung : Seekieferplatten

SchutzmaBnahmen vollfl&chig herstellen,

Ubertrag: .............
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luftdicht geschlossen,
Randanschlisse luftdicht verklebt

Lange : dber 1,25 bis 2,5 m
Hohe : bis 2,5 m

2 st EP ... GP ...........

01.02.0009 Schutzeinrichtung, ca. 50 cm x 50 cm, dreiseitige
Abkofferung Leitungen

Schutzeinrichtung entsprechend
statischen, konstruktiven, umwelt- und
sicherheitstechnischen Erfordernissen
einsetzen.

> dreiseitig, als Abkofferung

Anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,
nach Gebrauch rickbauen und entsorgen.

Einsatzort (e) : Abkofferung Leitungs-/Kabeltrassen,
deckenhédngend,
Ausfihrungshdhe bis 3 m

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-
und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: nicht abschlieBRbar
Ausfihrung : Seekieferplatten

Schutzmabnahmen vollfl&chig herstellen,
luftdicht geschlossen,
Randanschliisse luftdicht verklebt.

Breite: bis 50 cm
Hohe : bis 50 cm

90 m EP ... GP ...........

01.02.0010 Wie Position 01.02.0009
Schutzeinrichtung, ca. 50 cm x 100 cm, dreiseitig
deckenhangend
> dreiseitig
Hohe : bis 50 cm

Breite: bis 100 cm

55m EP ........... GP ... .. ...

Ubertrag: .............
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01.02.0011 Wie Position 01.02.0009 (Seite 56):
Schutzeinrichtung, ca. 100 cm x 100 cm, dreiseitig
deckenhangend

> dreiseitig

Hohe : > 50 - 100 cm
Breite: bis 100 cm

6 m EP ........... GP ... ..

01.02.0012 Schutzeinrichtung diverse, < 4 m? Einzelfl&che
wandhédngend

Schutzeinrichtung entsprechend

statischen, konstruktiven, umwelt- und
sicherheitstechnischen Erfordernissen
einsetzen, anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,
nach Gebrauch ritckbauen und entsorgen.

Einsatzort (e) : fir diverse Einrichtungen
wandhangend
nach Festlegung mit dem SKP

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-
und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: nicht abschlieRbar

Ausfihrung : Seekieferplatten

Schutzmabnahmen vollfl&chig herstellen,
luftdicht geschlossen.
Randanschliisse luftdicht verklebt

Ausfihrung situationsbezogen,
fiir Einzelfladchen bis 4 m? EinzelgrdlRe
Hohe bis 3 m

Abrechnung nach tatsédchlicher Abwicklung
nach m2

4 m2 EP ... GP ...........

01.02.0013 Schutzeinrichtung diverse, > 4 m? Einzelfl&che

Schutzeinrichtung entsprechend

statischen, konstruktiven, umwelt- und
sicherheitstechnischen Erfordernissen
einsetzen, anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,
nach Gebrauch rickbauen und entsorgen.

Einsatzort (e) : fir diverse Einrichtungen

Ubertrag: .............
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende MaBnahmen

01.02 uT Abstiitz- und SchutzmaBnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

wand- und deckenhangend
nach Festlegung mit dem SKP

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-
und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: nicht abschlieRbar

Ausfihrung : Seekieferplatten

SchutzmaRnahmen vollflédchig herstellen,
luftdicht geschlossen,
Randanschlisse luftdicht verklebt.

Ausfihrung situationsbezogen,
fiir Einzelflachen > 4 2 EinzelgroBe
Hoéhe bis 3 m

Abrechnung nach tatsdchlicher Abwicklung
nach m2

8 m2 EP ........... GP ... ...

01.02.0014 Schutzeinrichtung, bis DN 400, dreiseitig

Schutzeinrichtung entsprechend
statischen, konstruktiven, umwelt- und
sicherheitstechnischen Erfordernissen
einsetzen,

anfahren, aufstellen, ggf. umsetzen,
nach Gebrauch ritckbauen und entsorgen,

Einsatzort (e) : Rohrleitungen, Kanédle
deckenhangend

Verwendungszweck : Schutz gegen Kugelstrahl-
und HDW-Arbeiten

Schutzeinrichtung: dreiseitig
nicht abschliebbar

Ausfihrung : nach Wahl des AN
Schutzmabnahmen vollfl&chig herstellen,
luftdicht geschlossen,

Randanschliisse luftdicht verklebt

Material : Holzverschalung

Durchmesser : bis DN 400

20m EP ... GP ...........

Summe UT 01.02
Abstiitz- und SchutzmaBnahmen, Netto: ................
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01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende MaBnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, vorbereitende MaBnahmen, Netto: ................

02 Titel Rickbau- und Abbrucharbeiten

AS AB Anforderungsspezifikation
> Abbrucharbeiten

Die nachfolgenden Spezifikationen sind, soweit
in den Leistungspositionen nicht anders beschrieben mit
den Einheitspreisen abgegolten.

AS .1 Kalkulations- und Ausfihrungsspezifikation

Fir die Kalkulation und Ausfihrung sind die
allgemeinen technischen Vertragsbedingungen gemalB

- VOB/C ATV/DIN 18 459 Riickbau- und Abbrucharbeiten
zugrunde zu legen.
Abbruchumfang:

Zum nachfolgend beschriebenen Leistungsumfang

von Abbruchleistungen gehdren grundsadtzlich immer
die nachfolgend genannten Leistungen, auch wenn
diese nicht im Einzelnen in den Positionen erwd&hnt
werden:

- Alle Befestigungsmittel und Befestigungsteile
- Reinigen des Abbruchbereiches

- Trennen des Abbruchgutes

- Transport zum Container

- Entsorgung

- samtliche Entsorgungsgebiihren

Es ist Sache des AN die erforderlichen Abbruch-
leistungen nach Tagesabschnitten arbeitstdglich mit
der Objektiberwachung abzustimmen und eigenverantwort-
lich durchzufihren.

Die Ausfihrung der Abbruch,- Demontage und Umbauar-
beiten nach Tagesabschnitten ist mit den angebotenen
Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulation Trennung und Entsorgung:

Ubertrag: .............
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02 Titel Rickbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Die Trennung und Entsorgung der unterschiedlichen
Abbruchmaterialien selbst ist Sache des AN.

Samtliche Abbruchmaterialien sind, sofern erforderlich
zur bestimmungsgemdBen Entsorgung nach Schadstoffklassen
nach den Bestimmungen gemdB WBVB zu trennen.

Entsorgungsnachweis:
Samtliche Entsorgungsnachweise sind dem AG bzw. dessen

Objektiilberwachung in Kopie, spatestens mit der
Rechnungsstellung, zu iUbergeben.

** Ende Anforderungsspezifikation **

02.0001 Abbruch Entwadsserungsrinne, Steinzeugfliesen, b ca. 46 cm

Abbruch Entwdsserungsrinne;

Lage : in Fahrbahnmitte
Material : Steinzeugfliesen,
mineralisch verfugt,
im Mortelbett verlegt
Breite : ca. 46 cm, AuBenabmessungen

Ubertrag: .............
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02 Titel Riickbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Besonderheit:

- chloridkontaminiert,
kontaminiert mit KFZ-Kraftstoffen und
Kraftfahrzeug-Schmierdlen,

- schwer zu lodsen

Abbruchgut bestimmungsgemadl entsorgen

48,5m EP v, GP iiiiean.
02.0002 Abbruch Bodeneinlauf, Guss

Abbruch Bodenablauf,
Lage : in Fahrbahnmitte
Material : Guss,

mit Schmutzfang,
Durchmesser: ca. 125 mm

Ubertrag: .............
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02 Titel Rickbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

einschlieBlich der Anschlussleitung an die
Grundleitung, Lange bis 50 cm, DN 100,

Zusatzleistung:

- Grundleitung wasserdicht verschliebBen,
(temporarer Verschluss wahrend der Bau-
zeit)

Abbruchgut bestimmungsgemdB entsorgen

3 st EP ........... GP ...

02.0003 Abbruch Gussasphalt, 25-30 mm

Abbruch Gussasphalt,

Ubertrag: .............

18.11.2020 - Seite 62



Thieltges

Sachverstandigenbtiro flr Bauschaden und Bauwerkserhaltung

SV Betoninstandsetzung AdizreiterstraBe 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.com

10 VE P132 Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

02 Titel Rickbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Untergrund: Gefdlleestrich

chloridkontaminiert,

kontaminiert mit KFZ-Kraftstoffen und
Kraftfahrzeug-Schmierdlen,

Stdrke : i.M. 25-30 mm

Abbruchgut bestimmungsgemdB entsorgen

640 m2 EP ... GP ..o

02.0004 Abbruch Gefdlleestrich, 15 - 80 mm
Abbruch Gefadlleestrich,
> Zementestrich als Verbundestrich
chloridkontaminiert,

kontaminiert mit KFZ-Kraftstoffen und
Kraftfahrzeug-Schmierdlen,

Ubertrag: .............
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02 Titel Rickbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Starke : ca. 15 - 80 mm
Abbruchgut bestimmungsgemdB entsorgen
Abrechnung nach m3

605 m3 EP ... . ... GP ... ...

02.0005 Abbruch Stahlprofil Doppelparker, 80 mm

Abbruch Stahlprofil,

Ubertrag: .............
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02 Titel Rickbau- und Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeieiieennn...

Hohe ca. 80 mm, d= 8 mm,

einschlieflich Befestigungsmittel,

Abbruchgut bestimmungsgemdB entsorgen

Abrechnung nach kg

300 kg EP vveeneannn GP veeiian

02.0006 Abbruch Pflaster Rampe, <ca. 12 cm

Abbruch Pflasterbelag,

> Betonstein-Knochenpflaster d= 6 cm

im Mortelbett d= 6 cm,
mineralisch verfugt

chloridkontaminiert,

kontaminiert mit KFZ-Kraftstoffen und

Kraftfahrzeug-Schmierdlen,

Starke : Gesamtaufbau ca. 12 cm

Abbruchgut bestimmungsgemdB entsorgen

Abrechnung nach m3

7,5m3 EP vivinnn.. GP veeiiien

02.0007 Randstreifen aufnehmen, entsorgen

Randstreifen aufnehmen,

Ubertrag: .............
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02 Titel Riickbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

aus geschlossenzelligem Kunststoffschaum,
h bis 19 cm.

Vom Abbruchgut trennen und bestimmungsgemal

entsorgen.

600 m EP ... GP ...........

***Bedarfspos.

02.0008 Nassschnitt Betonbauteil, bis 20 cm
Nassschnitt im Betonbauteil
horizontal, vertikal und geneigt,
Schnitttiefe bis 20 cm,
in allen Langen,
auf Anweisung der 00U,
einschlieBlich Bewehrungsschnitte,
Stabdurchmesser bis 20 mm,
Situation siehe beiliegende Bewehrungsplane,
Abwasser absaugen und entsorgen.

2m EP ... - Nur EP -

Sonstige Rilckbau- und Abbrucharbeiten

Auf besondere Anweisung der Objektiuberwachung.

AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten
Fir die Kalkulation und Ausfihrung von Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemdal Ziff. 10.10
der WBVB.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

02.0009 Helfer Betoninstandsetzung

Stunden Helfer

20 h EP ... GP ...........

02.0010 Facharbeiter Betoninstandsetzung

Stunden eines Facharbeiter

20 H EP ........... GP ...

Ubertrag: .............
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02 Titel Riickbau- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02
Rilckbau- und Abbrucharbeiten, Netto:
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03 Titel Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 uT Untersuchungen, Qualitadtssicherung

03.01.0001 Fremdiilberwachung, UK-II
Fremdiberwachung der InstandhaltungsmaBnahme,

> Uberwachungsklasse: UK-II
standsicherheitsrelevante
Uberwachung,

durch eine anerkannte fremdiberwachende Stelle

einer Gitegemeinschaft,

> Anforderungen
- Uberwachung gemaB AS 13.1, 13.2
- Uberwachungsbericht gem&B AS 14.0
- Kennzeichnung gemaB AS 15.0

1 psch EP ...t GP ...

03.01.0002 Kamerainspektion Grundleitung, DN 100-300

Visuelle Kamerainspektion,
Zustandserfassung und Zustandsbeschreibung
nach DIN EN 13508-2

fir Grundleitungen DN 100 bis DN 300,
einschlieflich Baustelleneinrichtung,
einschlieBlich An- und Abfahrt,

mit Farbkamera,
mit schwenkbarem Farbkamerakopf,
Kamerakopf lokalisierbar,

Bereich: Bis zur Grundsticksgrenze bzw. bis
zum Anschluss an den Offentlichen
Kanal

Lange : Leitungsnetz bis 100 m L&nge

Digitale Dokumentation der Kamerabefahrung iber
Videoaufzeichnung,
einschlieRBlich Schadenskataster und Zustandsbewertung,

Unterlagen an die OU iibergeben:

- Leitungsplan

- digitale Dokumentation mit Haltungen
- Daten CD mit Video

100 m EP ........... GP ... ... ...

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 uT Untersuchungen, Qualitdtssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

03.01.0003 Zulage Inspektion Leitung < DN 100 - DN 50

Zulage zur Inspektion,
fiir Leitungsquerschnitt < DN 100 - DN 50

50 m EP ........... GP ... ..

03.01.0004 Hochdruckreinigung Grundleitung, bis DN 300
Hochdruckreinigung,
im Zuge der Inspektion,
Hochdruck-Sptlung,
Raumgut absaugen

Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad bis
10% des Querschnitts

100 m EP ... GP ...........

03.01.0005 Nassreinigung Bodenplatte/Rampe, vor Potentialfeldmessung

Bodenplatten und Rampe reinigen,
vor dem Ausfilhren der Potentialfeldmessung.

Zeitraum: nach dem Rickbau der Oberbelédge
Arbeitsschritte:

- Oberfldche reinigen

- Reinigung mit Nassreinigungsmaschine,

unmittelbar vor der Potentialfeldmessung.

Reinigungsgut bestimmungsgemall entsorgen

815 m2 EP ........... GP ... ...

03.01.0006 Potentialfeldmessung, Bodenplatten und Rampe

Potentialfeldmessung,

Bauteile : Stb.-Bodenplatte
Stb.-Bodenplatte Doppelparker
Stb.-Rampe

Messraster: 10 x 25 cm
wesentlicher Leistungsumfang:

- Planung und Durchfiihrung von oberseitigen,
vollfldchigen Potentialfeldmessungen
an waagerechten und leicht geneigten
Stb.-Bodenplattenflachen

- vollfla&chige Potentialfeldmessung,

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 uT Untersuchungen, Qualitdtssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

einschlieRlich Probemessungen

Ausfihrung auf der Grundlage der nachfolgend
genannten Regelwerken

- in Anlehnung an SIA Merkblatt 2006
"Durchfihrung und Interpretation der Potential-
feldmessung an Stahlbetonbauteilen, Schweizerischer
Ingenieur- und Architekten-Verein, Fassung 2013"

- Merkblatt B3 fir elektronische Potentialfeld-
messungen zur Detektion von Bewehrungsstahl-
korrosion, DGZfP, Ausgabe 2008

- ASTM: Standard Test Method for Corrosion
Potentials fo Uncoated Reinforcing Steel
in Concrete, C876-09, ASTM International, 2009

815 m2 EP ........... GP ...

03.01.0007 Wie Position 03.01.0006 (Seite 69):
Potentialfeldmessung, Wand- und Stitzensockel, 50 cm

Bauteile : Stb.-Wand- und Stitzensockel
Messraster: 10 x 25 cm

Bereich : 0-50 cm Uber OK-Bodenplatte

146 m EP ... GP ...........

03.01.0008 Potentialfeldplan, Ergebnisbericht
Boden, Wand- und Stitzensockel

Auswerten und Bewerten der Messergebnisse

nach Verifizierung der sonstigen Prifungsergeb-
nisse (Bauteildffnungen, Betoniiberdeckungs-
messungen, Chloridbeprobungen) mit farblich
skalierten Potentialgrafiken als Grundrissplan.

Messergebnisse Bdden, Wand- und Stiitzensockel
in einem Plan darstellen.

Ergebnisse darstellen, Lieferumfang an den SKP:
> farbiger Potentialfeldplan, als PDF-Datei
per Mail
> Untersuchungsbericht im PDF-Format per Mail

1 psch EP ........... GP ...

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 uT Untersuchungen, Qualitdtssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

03.01.0009 Bestimmung des Chloridgehaltes im Beton
Tiefenstufen 2,4,6 cm

Bestimmung des Chloridgehaltes im Beton,
Festlegung der Entnahmestellen durch den SKP,
in unterschiedlichen Tiefenstufen 2,4,6 cm,
Durchfithrung nach Heft 401 des DAfStb,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Probenentnahmen

- Kartierung der Entnahmestellen,

- Bestimmung des Chloridgehaltes nach Heft 401
- Ergebnisbericht Labor

einschlieRlich Laborkosten

60 St EP ........... GP ...

03.01.0010 Ermittlung Oberfldchenzugfestigkeit Betonuntergrund

Ermittlung der Oberflachenzugfestigkeit des
Betonuntergrundes.

> nach ZTV-Ing
Durchfthrung im Beisein des SKP,

Ergebnisse dokumentieren,
Prifbericht vorlegen beim SKP.

12 st EP ........... GP ...

03.01.0011 Rauhtiefenbestimmung nach der Oberfldchenvorbereitung
ZTV-Ing

Rauhtiefenbestimmung,
Durchfthrung nach ZTV-Ing

> durch Sandfldchenverfahren

im Beisein des SKP,
Ergebnisse dokumentieren

3 st EP ........... GP ... ...

03.01.0012 Feststellung Karbonatisierungstiefen

Karbonatisierungstiefe feststellen,

durch Ansprihen frischer Ausbruchfléchen,
Durchfihrung nach DIN EN 14630,

mit Phenolphtalein-L&sung,

an den vom SKP festgelegten Untersuchungsstellen,

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 uT Untersuchungen, Qualitdtssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

wesentlicher Leistungsumfang:
- Ausbruchflache herstellen
- Karbonatisierungstiefe feststellen
- Kartierung und Ergebnisbericht
20 st EP ... GP ... . i

***Bedarfspos.
03.01.0013 Uberpriifung der geforderten, systemspezifischen
Mindestschichtdicken

Uberpriifung der geforderten, systemspezifischen
Mindestschichtdicken

im Beisein des SKP;

durch Bohrkernentnahme,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Bohrkernentnahme

- SchlieBen der Entnahmestelle im Systemaufbau
des 0S, fiur 0OS 8

2 st EP ... - Nur EP -

***Bedarfspos.

03.01.0014 AbreiBprifung Beschichtung, 0S 8
AbreiBprtfung,
zur Ermittlung der Haftzugfestigkeit zwischen

Beschichtung und Untergrund,

> Durchfihrung nach ZTV-Ing
im Beisein des SKP

Ergebnisse dokumentieren,
Prifbericht vorlegen beim SKP

Prifstelle nach der Prifung im Systemaufbau des 0OS
schlieBen

> System: 0S8-diffusionsoffen

2 St EP ... - Nur EP -

***Bedarfspos.

03.01.0015 Risskataster Bodenplatte
Risskataster erstellen,
Bauteil : Bodenplatten, Rampe

Zeitpunkt: nach dem Kugelstrahlen der Bodenplatte,
Rampe

Durchfithrung im Beisein des SKP,

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.01 uT Untersuchungen, Qualitdtssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Risskataster anlegen mit folgenden Angaben

- Rissart

- Rissverlauf

- Rissbreite in Schritten von 0,05 mm bezeichnen
- Risszustand

- Feuchtezustand unterscheiden nach DY, DP, WT

Katastar tUbergeben an den SKP,
1 x in Papierform, Farbe
1l x als Scan, PDF-Format, Farbe

815 m2 EP ... - Nur EP -

03.01.0016 Kernbohrung, Nassbohrung DN 50, t bis 15 cm

Kernbohrung,

als Nassbohrung,

DN 50,

auf horizontalen, geneigten und vertikalen Flachen,
Bohrwasser absaugen,

Tiefe bis 15 cm,

Abrechnung nach cm Bohrtiefe

100 cm EP ... GP ...........

***Bedarfspos.

03.01.0017 Kernbohrung, Nassbohrung DN 100, t bis 20 cm

Kernbohrung,

als Nassbohrung,

DN 100,

auf horizontalen, geneigten und vertikalen Flachen,
Bohrwasser absaugen,

Tiefe bis 20 cm,

Abrechnung nach cm Bohrtiefe

100 cm EP ... - Nur EP -

Summe UT 03.01
Untersuchungen, Qualitatssicherung, Netto: ................
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03.02 uT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 uT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Hinweise Betonabtrag an tragenden Bauteilen

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass vor dem
Betonabtrag an tragenden Stahlbetonbauteilen

> in jedem Einzelfall
folgende Voraussetzungen nachweislich vorliegen miissen:

1. Fir die planma@Bigen UnterstiitzungsmaBnahmen, nach den
Berechnungen und Vorgaben des Tragwerksplaners, muss
eine schriftliche Abnahme des Tragwerksplaners
beim Auftragnehmer vorliegen.

2. Die schriftliche Anweisung und Freigabe fiir den
planmaRigen, im Leistungverzeichnis spezifizierten
Betonabtrag durch den Sachkundigen Planer - bzw.
den Tragwerksplaner, muss dem Auftragnehmer vorliegen.

Auch wenn zum Betonabtag bereits Teilfldchen am Objekt

(an Wanden, Stiitzen oder Bodenplatten) bereits markiert wurden
(zum Beispiel durch Farbspray oder andere Kennzeichnungen), darf
der AN ohne die unter Ziff. 1. und 2. genannten Vorausetzungen,
nicht mit dem Betonabtrag beginnen.

- Der Auftragnehmer hat dahingehend eine Holschuld beim
Sachkundigen Planer (SKP) und Tragwerksplaner (TWP).

- Beil Unstimmigkeiten (z.B. wenn Beton ohne die Erfiillung der
unter Ziff. 1. und 2. genannten Voraussetzungen abgetragen
wurde) ist der Auftragnehmer "in jedem Einzelfall" beweis-
pflichtig und hat dahingehend eine Bringschuld.

03.02.0001 StitzenfuB teilflachig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 cm,
vertikal

Beton teilflédchig abtragen,

Bauteil : Stiitzenful, Rechteckstiitze
Querschnitte
> 900 cm2
< 2.000 cm2

Beton : chloridkontaminiert

Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH
Umfang : teilfléachig abtragen
Abtrag nach Festlegung des SKP auf
der Grundlage der Potentialfeldmessungen

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..

(die abzutragenden Fl&achen werden
an den Bauteilen vom SKP angetragen)

Abtragtiefe: bis 5 cm

Hohe : bis 50 cm Uber OK-Bodenplatte
Plan : EO2 Entwurfsplan Sanierung
Verfahren : Hochstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem
Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsflachen saubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton-
bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit

dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemal entsorgen.

Stitzen : nach Festlegung durch den SKP

Erschwernis: Die Erschwernisse aufgrund der Abstiitz-
maRnahmen sind einzukalkulieren,

der Abstiitzplan ist zu beachten,

Abrechnung nach m2
10 m2 EP ...t GP .. ...

03.02.0002 Wie Position 03.02.0001 (Seite 74):
StitzenfuB teilflachig abtragen, t bis 5 cm, h bis 150 cm,

vertikal
Bauteil : Stitzenful S7
in der Doppelparkergrube
Hohe : bis 150 cm Uber OK-Bodenplatte Doppelparker
0,5m2 EP veeeeeennnn GP eeeiiiinn

***Bedarfspos.

03.02.0003 Mehrtiefe Stiitzensockel fl&chig abtragen, >5 bis 10 cm, bis 50 cm
unter OK-Fahrbahn
Mehrtiefe Betonabtrag Stitzensockel,

Abtrag : vertikal, t > 5 bis 10 cm

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..
Verfahren : HOchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)
Hohe : bis 50 cm Uber OK-Fahrbahn
2 m2 EP ... - Nur EP -

03.02.0004 Bodenplatte um Stiutzenful teilfl&chig abtragen, t bis 5 cm,
Streifenbreite 25 cm, in Teilabschnitten

Beton um StitzenfuB abtragen,
in Teilabschnitten,

Bauteil : Bodenplatte um Stitzenful der
Rechteckstitze
Beton : chloridkontaminiert

Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH
Umfang : Teilflachen abtragen,
nach Vorgabe des SKP
Abtragtiefe: bis 6 cm

Breite : Streifenbreite um die Stiitze
b =25 cm
Plan : EO2-Entwurfsplan Sanierung
Verfahren : Hochstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR Instandhaltung
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem
Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsflachen saubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton
bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit

dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemal entsorgen.
Stitzen : nach Angabe des SKP
Abrechnung nach m2

3 m2 EP ... GP ...........

***Bedarfspos.
03.02.0005 Stiitzenful vollstdndig entfernen, > 900<2.000 cm2,
h bis 110 cm, Rechteckstiitzen, vertikal

StitzenfuB vollstadndig entfernen,

Bewehrung erhalten,

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..
Bauteil : Stiitzenful, Rechteckstiitze

Querschnitt: > 900 < 2.000 cm?

Beton : chloridkontaminiert
Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH

Hohe : bis 110 cm Uber OK-Bodenplatte
Abtrag : vertikal, bis ca. 10 unter OK Fahrbahn
Verfahren : HOchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar),

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem
Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten,

Abtragsflachen saubern und absaugen.

Das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton
bzw. Konstruktionsbetonauftrag mit dem EP abgegolten,

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemal entsorgen
Stitzen : nach Festlegung durch den SKP

Abrechnung nach Stick Stitze

0,1m3 EP ... - Nur EP -

03.02.0006 Wandsockel teilflédchig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 cm,
vertikal

Beton teilflédchig abtragen,

Bauteil : Wandsockel
Beton : chloridkontaminiert
Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH
Langen : Teilldngen und Teilfl&chen
Umfang : Abtrag nach Festlegung des SKP auf
der Grundlage der Potentialfeldmessungen
(die abzutragenden Flachen werden
an den Bauteilen vom SKP angetragen)
Abtragtiefe: bis 5 cm

Hohe bis 50 cm iber OK-Bodenplatte
Abtrag : vertikal
Verfahren : Hochstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem
Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsfldchen sdubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton
bzw. Konstruktionsbetonauftrag mit dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemdl entsorgen
Abrechnung nach m2 Wand

70 m2 EP ........... GP ...

***Bedarfspos.

03.02.0007 Mehrtiefe Wandsockel fladchig abtragen, >5 bis 10 cm
vertikal

Mehrtiefe Betonabtrag Wandsockel,

Abtrag : t > 5 bis 10 cm
Verfahren : HOchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)
Hohe : bis 80 cm Uber OK-Bodenplatte

30 m2 EP ... - Nur EP -

03.02.0008 Boden-/Wandanschluss freistrahlen, Streifenbreite 10 cm,
t bis 5 cm, horizontal

Boden-/Wandanschluss freistrahlen,
Streifenbreite ca. 10 cm,

Bauteil : Bodenplatte im Wandanschlussbereich

Beton : chloridkontaminiert
Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH

Abtragtiefe : bis 5 cm
Orientierung: horizontal und schwach geneigt

Umfang : Teilflachen,
Abtrag nach Festlegung des SKP auf
der Grundlage der Potentialfeldmessungen
(die abzutragenden Flachen werden
an den Bauteilen vom SKP angetragen)

Verfahren : HOchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

Ubertrag: .............
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- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem
Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.

Abtragsflachen sadubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton
bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemal entsorgen.
Abrechnung nach m2 Fléache

10m EP ........... GP ...

03.02.0009 Bodenplatte teilflé&chig abtragen, Teilfldchen > 1 m2
t bis 5 cm, horizontal

Beton teilfldchig abtragen,

Bauteil : Bodenplatte

Beton : chloridkontaminiert
Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH

Abtragtiefe : bis 5 cm
Orientierung: horizontal und schwach geneigt

Umfang : nicht zusammenhdangende Einzelfl&chen,
Einzelflachen > 1 m2
teilflachig abtragen
Abtrag nach Festlegung des SKP auf
der Grundlage der Potentialfeldmessungen
(die abzutragenden Fl&achen werden
an den Bauteilen vom SKP angetragen)

Verfahren : HOchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem
Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten.
Abtragsflachen saubern und absaugen,

Ubertrag: .............
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das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton
bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemal entsorgen.
Abrechnung nach m2 Fléache

50 m2 EP ... GP ...........

03.02.0010 Wie Position 03.02.0009 (Seite 79):
Bodenplatte Doppelparker flachig abtragen, t bis 7 cm
in Pilgerschritten, horizontal

Bauteil : Bodenplatte Doppelparker
Abtragtiefe : bis 7 cm
Umfang : Bodenplatte flachig abtragen

Besonderheit: in Pilgerschritten

Plan : EO2-Entwurfsplan Sanierung

115 m2 EP ........... GP ...

03.02.0011 Zulage Pilgerschritte Bodenplatte Doppelparker

Zulage zum Betonabtrag der Bodenplatte der
Doppelparkergrube,
fiir die Ausfihrung in Pilgerschritten,

Plan: EO2-Entwurfsplan Sanierung
Breite der Pilgerschritte ca. 1,20 m

18 st EP ... GP ...

03.02.0012 Pilgerschrittfelder absprielen, Bodenplatte Doppelparker
Plan EO1

Pilgerschrittfelder abspriefen,
mit Stahlrohstiitzen und Kanthdlzern abstiitzen
gegen die Decke,

Plan: EO2-Entwurfsplan Sanierung
wesentlicher Leistungsumfang:

- 5 x 2 Stahlrohstiitzen je Pilgerschrittfeld,
zuldassige Last bis 20 KN je Stitze
- 5 x Lastverteilung je Pilgerschritt
auf Bodenplatte, aus Kanthdlzern 16/16 cm
- 5 x Lastverteilung je Pilgerschritt

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..

gegen Decke, aus Kantholzern 16/16 cm, liegend
Breite der Pilgerschritte ca. 1,20 m

kraftschlissig einbauen, vorhalten und umsetzen,
nach Gebrauch riickbauen und abfahren.

18 st EP ... GP ..o

03.02.0013 Zulage Stemmarbeiten im Strahlschatten

Zulage flur Stemmarbeiten im Strahlschatten,
im Bereich hoher Bewehrungskonzentration.

2 m2 EP ... GP ...........

03.02.0014 Stitzenflachen aufrauhen, bis 1 cm Abtrag
fiir Spritzbetonauftrag, teilfldchig, vertikal

Stitzenflachen aufrauhen und Beton bis 1 cm
tief, flachig abtragen,

Bauteil : Stitzenflachen

Beton : karbonatisiert
Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH

Orientierung: vertikal

Umfang : Bereiche gemdB Planung
Abtrag : maximal 1 cm
Verfahren : HOchstdruckwasserstrahlen (min. 2.000 bar)

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtragsflachen saubern und absaugen,
das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton
bzw. Konstruktionsbetonauftrag ist mit dem EP abgegolten.

Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemdal entsorgen.

Abrechnung nach m2 Fléache

Ubertrag: .............
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Hinweis:
PlanmaBlig ist eine Rautiefe von RT > 3,0 bis max RT 4,0
vorgesehen,

der Materialmehrverbrauch zum Ausgleich dariilber hinausgehender
Rautiefen werden nicht vergitet

40 m2 EP ... GP ...........

03.02.0015 Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, bis 400 cm?,
durch Stemmen, vertikal

Betonausbruch Schadstellen,
Schadstellen flachig abtragen,

Bauteil : Wand

lockere und hohlliegende
bzw. geschéddigte Teile im Bereich
der Schadstellen

Beton : chloridkontaminiert
Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH

Abtragtiefe: bis 5 cm
Querschnitt: Teilfldchen bis 400 cm?
Abtrag : vertikal, Ausfihrungshéhe bis 2,50 m

Verfahren : - durch Stemmen
- MeiRel, Pressluft oder elektrisch
nach Wahl des AN

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 1,5

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP und dem
Tragwerksplaner,

die Bewehrung ist zu erhalten,

Abtragsflachen saubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton-
bzw. Konstruktionsbetonauftrag mit dem EP abgegolten,

Abtraggut bestimmungsgemédl entsorgen

10 st EP ........... GP ... ..

Ubertrag: .............
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03.02.0016 Wie Position 03.02.0015 (Seite 82):
Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, < 400 bis 1.000 cm?,
durch Stemmen, vertikal

Abtragtiefe: > 5 bis 10 cm
Querschnitt: < 400 bis 1.000 cm?

5st EP ... GP ...........

03.02.0017 Betonstahl mechanisch entrosten, SA2

Freigelegten Betonstahl entrosten,

vertikal und horizontal,

Bereich : im Bereich freigelegter Schadestellen
in Wanden, Stitzen
Schadstellen bis 1.000 cm2 Einzelgrébe

Verfahren : mechanisch von Hand
mit geeignetem Werkzeug

die Bewehrung muss nach dem Abtrag dem Norm-
Reinheitsgrad Sa 2 nach DIN EN ISO 12944 entsprechen
und ist ggf. trocken nachzustrahlen.

Strahlgut bestimmungsgemal entsorgen.

15 st EP ........... GP ... ..

03.02.0018 Bodenplatte fiir neue Rinne freistrahlen
Streifenbreite ca. 31 cm, t ca. 2,5 cm

Bodenplattenstreifen freistrahlen,
zum Einbau der neuen Entwdsserungsrinnen.

Bauteil : Stb.-Bodenplatte
Plan : EOl-Entwurfsplan Abstiitzungen,
Skizze Rinne neu

Situation : Die Abbildung zeigt die Einbausituation fir
die neue Rinne und den freizustrahlenden
Bodenplattenstreifen.

Beton : chloridkontaminiert
Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH

Abtrag : — Streifenbreite ca. 31 cm
- Tiefe ca. 2,5 cm (bis max. OK-Oberbewehrung)

Ubertrag: .............
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Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 3,0

Abtrag nach Abstimmung mit dem SKP,

die Bewehrung ist zu erhalten,

Abtragsflédchen sdubern und absaugen,

das Nachwaschen mit Hochdruckreiniger vor Spritzbeton
bzw. Konstruktionsbetonauftrag mit dem EP abgegolten,
Strahlgut und Strahlwasser bestimmungsgemdl entsorgen
Abrechnungshinweis:

Abrechnung nach m3

Prinzipskizze:

=)

i’@/%/@‘f{//////@/////z/A+
105 07559
28

CDZ%zmmfzwﬁ éwﬁmaznféhnmm

0,4m3 1) 2 GP veiiiiann

03.02.0019 Nachstrahlen, Druckstrahlen Betonstahl, Sa 2

Freigelegten Betonstahl strahlen,

vertikal und horizontal,

in Wanden, Stiitzen, Bodenplatten,

Hohen wie in den Vorpositionen beschrieben.

Strahlen mit geeignetem Verfahren

- Druckstrahlen mit festen Strahlmitteln
- Druckwasserstrahlen mit festen Strahlmitteln

Nach Wahl des AN,die Bewehrung muss nach dem Strahlen
dem Norm-Reinheitsgrad Sa 2 nach

DIN EN ISO 12944 entsprechen

und ist ggf. trocken nachzustrahlen.

Strahlgut und Strahlwasser absaugen und
bestimmungsgemall entsorgen.

Ubertrag: .............
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250 m2 EP ........... GP ... ..

03.02.0020 Bewehrung Stiitzen und Wénde ausbauen,
nach Unterlagen des AG

Bewehrung nach Unterlagen des AG und den
Vorgaben des Tragwerkplaners ausbauen.

Bauteil (e) : Stiitzen, Wandsockel
vertikal

Blgelbewehrung und Stabstahl bis d = 28 mm
Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen.

kg EP ... D

03.02.0021  Bewehrung Bodenplatte ausbauen,
nach Unterlagen des AG ausbauen

Bewehrung nach Unterlagen des AG und den
Vorgaben des Tragwerkplaners ausbauen.

Bauteil (e) : Bodenplatte, Rampe, ilberwiegend
horizontal ausgerichtete Bauteile

Mattenbewehrung und Stabstahl bis d = 28 mm
Abbruchgut bestimmungsgemal entsorgen.

kg 120 GP teeeeian

03.02.0022 Stiitzensockel schleifen, h bis 50 cm

Stiitzensockel schleifen,
zu beschichtende vertikale Betonfldchen,
zur Erzielung eines tragfédhigen Untergrundes.

Bauteil : Stiitze, R
Rechteckstitze
Beton : chloridkontaminiert

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 uT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH

Umfang : umlaufend, 4-seitig
Hohe : bis 50 cm
Orientierung: vertikal
mit geeignetem Verfahren
Verfahren : schleifen
Untergrund reinigen von Beschichtungen, Verunreinigungen,
losen Bestandteilen und trennend wirkenden Substanzen,
fir nachfolgende Beschichtung mit
> 0S-8
Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 0,5
Schleifgut absaugen,
die Betonoberfliche ist vor erneuter
Verschmutzung zu schiitzen,
SchutzmaBnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,
zu erreichende Oberflachenzugfestigkeit:
> Tab 7, TR Instandhaltung
- 1,5 MPa Mittelwerk

- 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Schleifgut bestimmungsgemall entsorgen

8 m2 EP ........... GP ... ...

03.02.0023 Wie Position 03.02.0022 (Seite 85):
Wandsockel schleifen, h bis 50 cm

Bauteil : Wandflachen
Hohe : bis 50 cm
Orientierung: vertikal

fiir nachfolgende Beschichtung mit

> 0S8 Sockelbeschichtung

85 m2 EP ........... GP ... ..

03.02.0024 Wie Position 03.02.0022 (Seite 85):
Stitzen schleifen, fir Wandbeschichtung, h > 0,5 - 2,5 m

Bauteil : Stb.-Stlitze, Rechteckstiitze

Ubertrag: .............
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03.02 uT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..
Umfang : umlaufend, vierseitig
Hohe : > 0,5 -2,5m (oberhalb Sockelbereich

bis UK-Decke iber TG
Orientierung: vertikal
Untergrund : bestehende Dispersonsanstriche
fiir nachfolgende nachfolgende Beschichtung mit

> Dispersionsanstrich oder 0S-2

28 m2 EP ... GP ...........

03.02.0025 Wie Position 03.02.0022 (Seite 85):
Wande schleifen, fir Wandbeschichtung, > 0,5 - 2,5 m

Bauteil : Stb.-Wande

Hohe : > 0,5 -2,5m (oberhalb Sockelbereich
bis UK-Decke iiber TG

Orientierung: vertikal

fiir nachfolgende nachfolgende Beschichtung mit

> Dispersionsanstrich oder 0S-2

620 m2 EP ........... GP ... ..

03.02.0026  Kugelstrahlen Bodenplatte, Gefdlleestrich
Vorbereiten der Betonunterlage,
Bauteil : zuvor aufgebrachter Gefalleestrich
Tiefgaragenboden
horizontale Flachen, bis 2% geneigt,

Arbeitsgange: 1

Verfahren : Strahlen mit festen Strahlmitteln
bei gleichzeitigem Absaugen

Untergrund reinigen von Beschichtungen, Verunreinigungen,
losen Bestandteilen und trennend wirkenden Substanzen,
fiir nachfolgende nachfolgende Beschichtung mit
> 0S-8
Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH

Tab. 8, Rautiefenklasse RT 0,5

Schleifgut absaugen,

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 uT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

die Betonoberfliche ist vor erneuter
Verschmutzung zu schiitzen,
SchutzmaBnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten.

Zu erreichende Oberflachenzugfestigkeit:
> Tab 7, TR-IH

- 1,5 MPa Mittelwerk

- 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Schleifgut bestimmungsgemall entsorgen

605 m2 EP ... GP ...........

03.02.0027 Frasen Rampe
Vorbereiten des Betonuntergrundes,

Bauteil : Rampe
bis 15 % geneigt,

Beton : chloridkontaminiert
Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH

Verfahren : Frasen, fiur groRflédchigen Abtrag

Untergrund reinigen von Beschichtungen, Verunreinigungen,
losen Bestandteilen und trennend wirkenden Substanzen,
einschlieRlich Nacharbeiten der Randbereiche z.B.

mit der Handfrase,

fir nachfolgende Abdichtung aus:

> Elastomerbitumenbahnen

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
- nach TR-IH
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 0,5

Schleifgut absaugen,

die Betonoberfldche ist vor erneuter

Verschmutzung zu schiitzen,

SchutzmaBnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

zu erreichende Oberflachenzugfestigkeit:
> Tab 7, TR-IH

- 1,5 MPa Mittelwerk

- 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Fradsgut bestimmungsgemdl entsorgen

63 m2 EP ........... GP ...

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.02 uT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe UT 03.02

Betonabtrag und Untergrundvorbereitung, Netto:
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 uT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03 UT Betoninstandsetzung

03.03.0001 Reprofilierung StitzenfiiBe, Spritzbeton C30/37, XC4, XD1
XFl, t bis 5 cm, h bis 50 cm, in vollem Umfang, vertikal,

Reprofilieren Stiutzenfiile,
mit Spritzbeton,

Bauteil : Stiitzenful, Rechteckstiitzen
Querschnitte
- ca. 101/25 cm
- ca. 50/25 cm

Umfang : gemah Plan EO2-Entwurfsplan Sanierung
Auftrag : Schichtdicken bis 5 cm
Hohe : bis 50 cm Uber OK-Bodenplatte

Sonderfall Stitze S7 bis 150 cm
iber Bpl. Doppelparker

Auftrag : vertikal

Reprofilierung, Betonersatz im Handauftrag
TR-Instandhaltung

> Prinzip 7 : Verfahren 7.2
(Entspricht Verfahren 3.2)

> fir Altbetonklasse : A4, Tab. 4 TR-IH
> Produkte und Systeme: Spritzbeton nach DIN EN 14487

und DIN 18551
C30/37 XC4, XD1, XF1

Koérnung 0 - 8 mm
Oberfléache : spritzrau
500 1tr EP ... GP ...

***Bedarfspos.

03.03.0002 Mehrstarke Reprofilierung, bis 5 cm, StitzenfiBe
Mehrstarke Reprofilierung,
> flir Stitzenfile
Teilfl&chen
flir Mehrstarken bis 5 cm

Ausfihrung ansonsten wie zuvor beschrieben

100 1tr EP ... - Nur EP -

Ubertrag: .............

18.11.2020 - Seite 90



Thieltges
Sachverstandigenburo fir Bauschaden und Bauwerkserhaltung

SV Betoninstandsetzung AdizreiterstraBe 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.com

10 VE P132 Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 uT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

03.03.0003 Wie Position 03.03.0001 (Seite 90):
Reprofilierung Wandsockel, Spritzbeton t bis 5 cm, h bis 50 cm,
vertikal,

Reprofilieren Wandsockel,

Teilfl&chen,

Bauteil : Betonwand

Auftrag : Schichtdicken bis 5 cm

Hohe : bis 50 cm Uber OK-Bodenplatte

3.500 1tr EP ........... GP ...

***Bedarfspos.

03.03.0004 Mehrstarke Reprofilierung, bis 5 cm, Wandsockel
Mehrstarke Reprofilierung,
> flr Wandsockel
Teilfl&chen
flir Mehrstarken bis 5 cm

Ausfihrung ansonsten wie zuvor beschrieben

1.500 1tr EP ... - Nur EP -

03.03.0005 Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, < 400 cm?,
vertikal,

Reprofilieren Schadstelle,

Bauteil : Betonwand

Auftrag : Schichtdicken bis 5 cm

Fl&che : bis 400 cm? Einzelfléache

Auftrag : vertikal

> Prinzip 7 : Verfahren 7.2
(Entspricht Verfahren 3.2)
Betonersatz im Handauftrag

> fir Altbetonklasse : A4, Tab. 4, TR-IH

> Produkte und Systeme: RM gemal TR-IH
gemadl Teil 2, Anhang C

Beispielerzeugnis : Remmers, Betofix R4
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 uT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Verbrauch (bezogen auf das Beispielprodukt)
- je mm Schichtdicke: ca. 2,0 kg/m?

10 st EP ... GP ..o

03.03.0006 Wie Position 03.03.0005 (Seite 91):
Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, > 400 < 1.000 cm?,
vertikal,

Reprofilieren Schadstelle,

Bauteil : Betonwand

Auftrag : Schichtdicken bis 5 cm

Fl&che : > 400 < 1.000 cm? Einzelflé&ache
Auftrag : vertikal

5st EP ... GP ...........

03.03.0007 Nachbehandlung Wand-/Stiitzenflachen, feuchte Jutebahnen
+ Folienabdeckung

Nachbehandeln,

Wand- und Stiutzenflachen,

Leistungsumfang:

> Flachen abdecken mit feuchter Jutebahn

> Flachen mit Jutebahnen zus&tzlich abkleben
mit Folienabdeckung gegen Austrockung

Vorhalten und unterhalten fiir die Dauer der Nach-
behandlung,
nach Gebrauch abnehmen und bestimmungsgemdB entsorgen.

107 m2 EP ... GP ...........

03.03.0008 Bodenplatte um Stitzen reprofilieren, Teilfldchen b 25 cm,
t bis 5 cm, Beton C 30/37, XD1l, XC3, XF1

Bodenplatte reprofilieren,
durch Betonersatz,
erganzen in Teilflachen,

Bereiche : — um den Stitzenfub
- Betonersatz im Bereich rilickgebauter
Rinnen
Umfang : Streifenbreiten 25 cm
Stéarke : Einbaustarke 5 cm

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 uT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Reprofilierung, Betonieren oder vergieben
> Prinzip 7 : Verfahren 7.2
> flir Altbetonklasse : A4, Tab. 4, TR-IH
> Produkte und Systeme: Vergussbeton
C 30/37, XD1l, XC3, XF1
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

KorngroBe Zuschlag bis 8 mm

150 1tr EP ........... GP ...

03.03.0009 Bodenplatte teilflédchig reprofilieren, >1 m2, t bis 5 cm,
Beton C 30/37, XD1l, XC3, XF1

Bodenplatte teilflé&chig reprofilieren,
nach 6rtlicher Festlegung durch den SKP

Fl&chen : nicht zusammenhdngende Einzelflachen,
Einzelfl&dchen > 1 m2

Starke : Auftragstarke t bis 5 cm
Reprofilierung, Betonieren oder vergielen
> Prinzip 7 : Verfahren 7.2
> flir Altbetonklasse : A4, Tab. 4, TR-IH
> Produkte und Systeme: Vergussbeton
C 30/37, XD1l, XC3, XF1
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

KorngroBe Zuschlag bis 8 mm

2.500 1tr EP ........... GP ... ..

03.03.0010 Bodenplatte Doppelparker reprofilieren, t bis 7 cm,
Beton C 30/37, XD1l, XC3, XF1

Bodenplatte reprofilieren,
nach ortlicher Festlegung durch den SKP,

in Pilgerschritten,

Bauteil : Bodenplatte Doppelparker, im Gefalle
Gefalle bis 2,5 %

Starke : Auftragstarke t bis 7 cm

Reprofilierung, Betonieren oder vergieben

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung
03.03 uT Betoninstandsetzung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..
> Prinzip 7 : Verfahren 7.2
> flir Altbetonklasse : A4, Tab. 4, TR-IH

> Produkte und Systeme: Vergussbeton
C 30/37, XD1l, XC3, XF1
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2
KorngroBe Zuschlag bis 8 mm

5.700 1tr EP ........... GP ... ..

03.03.0011 Zulage Pilgerschritte Bodenplatte reprofilieren,
Doppelparker

Zulage zum Reprofilieren der Bodenplatte der
Doppelparkergrube,

fiir die Ausfihrung in Pilgerschritten,

Plan: EO2-Entwurfsplan Sanierung

Breiter der Pilgerschritte ca. 1,20 m

18 st EP ... GP ...

03.03.0012 Mehrstarke Reprofilierung, bis 5 cm, Bodenplatte
Mehrstarke Reprofilierung,
> flr Bodenplatte
Teilfl&chen
fiir Mehrstéarken bis 5 cm

Ausfihrung ansonsten wie zuvor beschrieben

1.500 1tr EP ........... GP ...

03.03.0013 Vergussmoértel RM, Bodenplatte/Wandanschluss ca. 5/10 cm

Bodenplatten—-/Wandanschluss vergieben,
mit Betonersatzmortel,

Vergusshohe (T) : bis 10 cm
Vergussbreite : ca. 5 cm

> flir Altbetonklasse : A4, Tab. 4, TR-IH
> Prinzip 7 : Verfahren 7.2

Ubertrag: .............
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03.03 uT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

> Produkte und Systeme: RM (Mortel), oder Vergussbeton
nach Bietervorschlag
KorngroRe 4 mm

100 1tr EP ..o GP ... .o

03.03.0014 Vergussmdértel RM, Rinne 3-4 cm

Rinne vergieben,

mit Betonersatzmortel

Vergusshdéhe (T) : 3-4 cm

Vergussbreite : 5 - 10 cm

Plan : EOl-Entwurfsplan Abstiitzung

Detail Rinne
> flr Altbetonklasse : A4, Tab. 4, TR-IH
> Prinzip 7 : Verfahren 7.2

> Produkte und Systeme: RM (Mortel), oder Vergussbeton
nach Bietervorschlag
KorngroRe 4 mm

Produkt wie zuvor angeboten
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310 1tr EP ........... GP ... ...

03.03.0015 Betonstabstahl, B 500 B, Stahlbetonbauteile, 8-16 mm
liefern, verlegen und einbauen

Betonstabstahl Stahlbetonbauteile,
B 500 B nach DIN 488,

in kleinen Teilmengen,

Durchmesser 8 bis 16 mm

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.03 uT Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

alle Langen,

einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,
Boden-, Wand- und Stilitzenbereiche,
Kleinmengen,

Abrechnung nach Stahllisten

2 to EP ... GP ...........

03.03.0016 Nachbehandlung Boden- und Rampenfldchen, feuchte Jutebahnen +
Folienabdeckung

Nachbehandeln,
Boden- und Rampenflachen,
Leistungsumfang:
> Flachen abdecken mit feuchter Jutebahn
> Flachen mit Jutebahnen zus&tzlich abkleben
mit Folienabdeckung gegen Austrockung
vorhalten und unterhalten fiir die Dauer der Nach-
behandlung,
nach Gebrauch abnehmen und bestimmungsgemd&l entsorgen

220 m2 EP ........... GP ...

03.03.0017 Bewehrungsstab einkleben, d=10 mm,
ca. 20 cm tief, Hilti Hit HY 200

Bewehrung einkleben,

mit Hilti HY 200

D =10 mm,

Einklebetiefe bis 20 cm,
Bohrlochtiefe bis 20 cm,
einschlieBlich der Bohrungen

Abrechnung nach Stick Anschluss

330 st EP ........... GP ...

03.03.0018 Bewehrungsstab einkleben, d=12 mm,
ca. 25 cm tief, Hilti Hit HY 200

Bewehrung einkleben,
mit Hilti HY 200
D =12 mm,

Ubertrag: .............
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03
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Titel Betoninstandsetzung

UT Betoninstandsetzung

41-45

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis

(EP)

Gesamt (GP)

03.03.0019

Ubertrag:

Einklebetiefe bis 25 cm,
Bohrlochtiefe bis 25 cm,
einschliefBlich der Bohrungen

Abrechnung nach Stick Anschluss

12 st EP ...........

SchweiRverbindungen

SchweiBlverbindungen,

zwischen Betonstadhlen,

entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen,

nach Zeichnung herstellen,

Bauteile: Stiitzen

Stabnenndurchmesser DN 8 - 20 mm,
tragende Verbindung herstellen,

Schweilverfahren nach Wahl des AN,
Verbindung mit UberlappungsstoB

Abrechnung nach Stick Verbindung

50 st EP ...........

Summe UT 03.03

Betoninstandsetzung,
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.04 uT Risse verschlieben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04 uT Risse verschlieBen

03.04.0001 Risse und Fugen dehnbar verpressen, rw > 0,3 < 0,5 mm,
mit reaktivem Polymerbindemittel, Bodenplatte

Risse dehnbar verpressen,

Bauteil : Bodenplatte
Rissbreiten : > 0,3 < 0,5 mm
Risstiefen : bis 30 cm
> Verfahren : 7.6
Tab 6., TR-IH
- Einwirkung aus der Umgebung : XD1, XC3, XF1l

- Einwirkung aus dem Untergrund: XCR, WF (WU-Bauteil)

> Fillziel : dehnbar verbinden
> Fillart : durch Injektion D-I(P)
> Rissfillstoff : mit reaktivem Polymerbindemittel (P)

zusdtzlicher Leistungsumfang:

- Verdammung der Risse

- Setzen der Packer

- Entfernen Ventile

- Entfernen Dammmaterial

- Uberschiissiges Injektionsgut entfernen

Injektionsgut wird separat vergltet

100 m EP ... GP ...........

03.04.0002 Rissfillstoff, polymerer Rissfillstoff (P)

polymerer Rissfillstoff (P),
Abrechnung Verbrauch nach ltr.

300 1tr EP ... GP ...

03.04.0003 Risse nachschneiden, Bodenplatte

Risse nachschneiden und aufweiten,
im Rissverlauf,

> Bauteil : Bodenplatte

15m EP ... GP ...........

Summe UT 03.04

Risse verschlieBen, Netto: ................
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Titel Betoninstandsetzung
uT Gefalleestrich CT-40, AgBB geprift
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Gefadlleestrich CT-40, AgBB gepriuft

AS 20 Geféadlleerzeugung TG Boden

PlanmaRig ist vorgesehen die Bodenplatte in Fahrgassenmitte, zum

Einbau der Entwd&sserungsrinnen, 40 mm tief abzutragen (siehe Skizze
Abb. 1).

Die Entwadsserung wird iber verschweilte Edelstahlrinnen hergestellt,
die gefédllelos gemal Abb. 1 eingebaut werden. Das planmaBig vorgesehene
Gefdlle zur Rinne (ca. 2 %) wird durch den Einbau eines schwindarmen
Verbundestrichs erzeugt.

Die zum Einbau vorgesehene Entwdsserungsrinne ragt ca. 3 cm aus

der Bodenplatte in Fahrbahnmitte. Die hierdurch erzielten Aufbaustarken
des Gefédlleestrichs liegen zwischen ca. 3 cm (an der Rinne) und

ca. 19 cm an den Hochpunkten.
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AS 20.1 Gefalleestrich

AgBB-geprifter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich
> CT-C40, DIN 18560

als Verbundestrich aus terndrem Vollbindemittel

Hersteller

Chemotechnik Abstatt GmbH,
74230 Abstatt, Tel. 07062 / 95 42-0,
Telefax 07062 / 64 547,

Technische Mindestanforderungen an das Produkt:

Schnellzement 75 kg,

Kiessand 0/8 (Sieblinienbereich A/B 8) 300 kg
(Gesteinskdrnung gem. EN 13139,

Anteil an Feinstoffen < 3 M-%),
Wasser-Bindemittel-Wert 0,45

Anforderungen:

Anerkannter Nachweis flir die Verwendung von
Bauprodukten in Innenrdumen nach AgBB-Bewertungsschema

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 uT Gefalleestrich CT-40, AgBB geprift

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

- Biegezugfestigkeit (Giteprifung):

nach 3 Tagen > 4 N/mm?
- Biegezugfestigkeit (Giteprifung):

nach 28 Tagen > 6 N/mm?
- Druckfestigkeit nach 3 Tagen > 35 N/mm?
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 40 N/mm?
- Oberfldchenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,5 N/mm?2
- nach 24 Stunden begehbar
- Belegreife nach 3 Tagen < 2 CM-%
- nicht rickfeuchtend
- wasserfest

Beispielprodukt:

RHEORAPID, Schnellzement
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende Anforderungsspezifikation *

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 uT Gefalleestrich CT-40, AgBB geprift

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

03.05.0001 Abschalung fir Rinne, bis 5 cm

Abschalung,

zum nachtradglichen Einbau der Entwdsserungs-
rinne,

Gesamtbreite der Aussparung ca. 30 cm,

Hohe der Abschalung bis 5 cm,

Abrechnung nach m-Abschalung fiir jede Seite

97 m EP ........... GP ... ..

03.05.0002 Frasen Bodenplatte, vor Gefalleestrich, RT > 1,5
Untergrundvorbereitung,

> nach der erfolgten Betoninstandsetzung bzw.
Reprofilierung der Bodenplatte,
> vor dem Aufbringen des Verbundestriches

Bauteil : Bodenplatte Tiefgarage
horizontale Flé&chen,
Altbetonklasse A4, Tab. 4, TR-IH
und reprofilierte Fl&chen

Bereich : gesamte Bodenflache

mechanische Oberfladchenbehandlung,
mit geeignetem Verfahren

Verfahren : Einmaliges Frédsen mit
handgefihrter Lamellenfréase

horizontal und vertikal,

nicht ausreichend fester Beton sowie

lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen
entfernen,

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
nach TR Instandhaltung:

- nach Tab. 8: Rautiefenklasse RT 1,5

- nach Tab. 9: Rauigkeitsklasse RT > 1,5

die Betonoberfldche ist vor erneuter
Verschmutzung zu schiitzen,

SchutzmaBnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

Abtrag- und Reinigungsgut bestimmungsgemidl entsorgen

605 m2 EP ........... GP ... ..

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 uT Gefalleestrich CT-40, AgBB geprift

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

03.05.0003 Kugelstrahlen Bodenplatte, vor Gefdlleestrich

Vorbereiten der Betonunterlage,
Abtragen der durch den Frasvorgang entstandenen
Gefigelockerungen,

Bauteil : zuvor gefraster Tiefgaragenboden
Arbeitsgange: 1
mit geeignetem Verfahren

Verfahren: Kugelstrahlen,
Strahlen mit festen Strahlmitteln
bei gleichzeitigem Absaugen

Abtragen der durch den Frédsvorgang entstandenen
Geflgelockerungen durch einmaliges intensives
Kugelstrahlen. AnschlieBende Feinreinigung zur
Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfahigem
Industriestaubsauger,

Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes
nach TR-IH:

- nach Tab. 8: Rautiefenklasse RT 1,5

- nach Tab. 9: Rauigkeitsklasse RT > 1,5

die gestrahlte Flache muss rau und die Lunker missen
gedffnet sein, die Betonoberfldche ist vor erneuter
Verschmutzung zu schiitzen,

SchutzmaBnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

zu erreichende Oberflachenzugfestigkeit:
> Tab 7, TR-IH, Zeile 6

- 1,5 MPa Mittelwerk

- 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Strahlgut bestimmungsgemal entsorgen

605 m2 EP ........... GP ... ..

03.05.0004 Haftbriicke

Anfeuchten/Vornassen des Untergrunds,
Aufbringen und Einbirsten der mineralischen,
werksgemischten RHEODUR® System-Haftbricke
auf den mattfeuchten Untergrund,

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 uT Gefalleestrich CT-40, AgBB geprift

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

(Pftitzenbildung vermeiden!),
Herstellung der Systemhaftbriicke nach den
Herstellervorgaben,

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m?2
je nach Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes

605 m2 EP ... GP ...........

03.05.0005 Gefalleestrich, 25 - 190 mm, 2 %
Gefdlleestrich,

> Einbaustdarke 25 - 190 mm
> Ausfihrung gemaB AS 20
> Produkt gemal AS 20.1

abschnittsweise einbauen nach Hersteller-
vorschrift,

abziehen im Gefdlle zu den Entwasserungsein-
richtungen nach Gefalleplan

605 m2 EP ........... GP ...

03.05.0006 Zulage Nachmischen Estrichmortel, Transport

Nachmischen des mit der Estrichpumpe gefdrderten
Estrichmortels,

zur Sicherstellung eines homogenen
Estrichgquerschnitts und Vermeidung
entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester),

Zulage zur Vorposition fir das Nachmischen des
Estrichmértels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o.
4.) und Transport des Mortels mittels Schubkarre zum
Verlegeort
605 m2 EP ..., GP it
***Bedarfspos.

03.05.0007 Materialmehrverbrauch, Mehrstarken je 10 mm

Materialmehrverbrauch,
aufgrund gréblerer Einbaudicken,
Estrichmehrstédrken je 10 mm

200 m2 EP ... - Nur EP -

03.05.0008 Oberfléchenbearbeitung

Maschinelles Nachverdichten und Glatten der Oberflache
durch mehrmalige Bearbeitung mit Teller- und
Fltgelglattmaschinen.

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 uT Gefalleestrich CT-40, AgBB geprift

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Eck- und Randbereiche sind mit handgefiihrten Klein-
maschinen zu bearbeiten,
bis zum Erreichen der geforderten Oberflachenstruktur.

> Oberfléchenbeschaffenheit:
geschlossene, geriebene Oberflachenstruktur

605 m2 EP ... GP ...........

03.05.0009 Nachbehandlung, Abdecken Estrichfldchen

Nachbehandlung,

Abdecken der fertiggestellten Flé&ache,
unmittelbar nach ausreichender Anfangserhdrtung
(Begehbarkeit),

mit PE-Folie, zum Schutz vor frihzeitiger

und rascher Austrocknung.

Dauer der Nachbehandlung: 1 Tag,
Folie anschlieBend aufnehmen und bestimmungsgemal
entsorgen

605 m2 EP ........... GP ...

03.05.0010 Vergussmoértel PRM, Rinne Fahrbahnmitte, h/b ca. 2,5/3-5 cm
beidseitig

Entwadsserungsrinne vergielen,
> Edelstahlrinnen

beidseitig,

Vergussbereich zwischen Gefalleestrich und Rinnen,
> Gefdlle zu den Rinnen herstellen,

mit Polymermdrtel PRM (PC),

Situation und Ausfihrung gem&B nachfolgender

Vergusshdéhe (T) : ca. 2,5 cm
Vergussbreite : 3-5 cm, links/rechts

Reprofilierung, betonieren oder vergieben

> Prinzip 7 : Verfahren 3.2

> fir Altbetonklasse : A4, Tab. 4 TR-IH

> Produkte und Systeme: Anhang C, TR-IH Teil 2
PRM (PC), d < 4 mm oder

> Produktmerkmale : Tabelle C4, TR-IH Teil 2
PRM Mortel, (PC)

Druckfestigkeit nach 7 Tagen < 45 MPa
E-Modul > 20GPA

Ubertrag: .............
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03 Titel Betoninstandsetzung

03.05 uT Gefalleestrich CT-40, AgBB geprift

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Schrumpfmal < 0,3 1/1000 nach 14 d

Erzeugnis nach Bietervorschlag

Verbrauch (bezogen auf das angebotene Produkt)
je mm Schichtdicke (kg/m2)

***Bedarfspos.

03.05.0011 Abstellen Anschlussfuge Rinne

Abstellen durch Randstreifen,

zur nachtraglichen Ausbildung der
Anschlussfuge zwischen Vergussmdrtel und
Entwédsserungsrinne

einschliefRlich aller Abklebearbeiten,

Fugenbreite: 5 mm
Fugentiefe : 15 mm

Randstreifen vor dem Fillen der Anschluss-
fuge rickstandsfrei entfernen,

Fehlstellen und Kantenabbriiche reprofilieren,
Fuge reinigen und mit Industriesauger
aussaugen.

Reinigungsgut und Randstreifen bestimmungsgemab
entsorgen.

97 m EP ... - Nur EP -

Summe UT 03.05
Gefalleestrich CT-40, AgBB gepriift, Netto:
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03 Titel Betoninstandsetzung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03

Betoninstandsetzung, Netto: ................

04 Titel Entwdsserungseinrichtungen, Einbauteile

04.0001 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=63, f=40 mm

Bewegungsfugenprofil,
wasserdicht

alle Teile aus Edelstahl V4A,
Ausfilhrung gemal Detailskizze,
mit Unterkonstruktion,

Profilbreite : 95 mm

Fugenbreite : max 60 mm

Fugenbewegung : +/- 20 mm

Profilhohe : 63 mm

Belastbar : bis 45 kN (fir PKW-Betrieb)
Lage : Bauteilfuge zwischen Zufahrt

und Tiefgarage

Beispielprodukt : Buchberger
VA.8.95/62

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

versetzen auf PCC-Mortelbett,

Befestigung mit Dibeln und Schrauben nach Hersteller-
vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent
fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Profil einmessen,

- PCC-Moértelbett zum HOhenausgleich
im Gefalleverlauf der Bodenplatte

- Profil in das frische Mdértelbett eindriicken und ein-
nivellieren

- OK-Profil ca. 5 mm unter OKF-Fahrbahnebene
(= 5 mm unter OK-0S3)

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem
Ausharten des Mortels), Abstand ca.
30 cm

Ubertrag: .............

18.11.2020 - Seite 106



Thieltges

Sachverstandigenburo fir Bauschaden und Bauwerkserhaltung

SV Betoninstandsetzung AdizreiterstraBe 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.com
10 VE P132 Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45
04 Titel Entwadsserungseinrichtungen, Einbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..
Prinzipskizze:
95 mm

/“
S s
/
/
/=
A =
aFare =
4,5m EP v, GP iiiiean.
***Bedarfspos.
04.0002 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=21, £f=40 mm

Bewegungsfugenprofil,

wasserdicht

alle Teile aus Edelstahl V4A,
Ausfihrung gemal Detailskizze,
mit Unterkonstruktion,

Profilbreite : 95 mm

Fugenbreite : max 60 mm

Fugenbewegung : +/- 20 mm

Profilhohe : 21 mm

Belastbar : bis 45 kN (fir PKW-Betrieb)
Lage : Bauteilfuge zwischen Zufahrt

und o0ffentlicher Tiefgarage

Beispielprodukt : Buchberger
VA.8.95/20

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

versetzen auf PCC-Mortelbett,

Befestigung mit Diubeln und Schrauben nach Hersteller-
vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent
fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet.

wesentlicher Leistungsumfang:
- Profil einmessen,

Ubertrag: .............
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04 Titel Entwadsserungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

***Bedarfspos.

04.0003

04.0004

- PCC-Moértelbett zum HOhenausgleich
im Gefalleverlauf der Bodenplatte

- Profil in das frische Moértelbett eindriicken und ein-
nivellieren

- OK-Profil ca. 5 mm unter OKF-Fahrbahnebene
(= 5 mm unter OK-0S3)

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem
Ausharten des Mortels), Abstand ca.
30 cm

Prinzipskizze:

95 mm

4,5m EP ... - Nur EP -

Zulage Aufkantung, h= 150 mm

Zulage zum Bewegungsfugenprofil,
fiir Aufkantung, h= 150 mm,
90°-Ecke,

wasserdichte Ausfihrung,

Ausfihrung nach Herstellervorschlag

2 st EP ... ... - Nur EP -

Zulage Profilendausbildung 45°, h= 30 mm

Zulage zum Bewegungsfugenprofil,

fur Profilendausbildung 45 °, h= 30 mm,

Ausfihrung iUber der Dichtkehle am Boden-Wandanschluss,
wasserdichte Ausfihrung,

Ausfihrung nach Herstellervorschlag

Ubertrag: .............
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04 Titel Entwadsserungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

2 st EP ... GP ...........

04.0005 Tiefgaragenentwdsserung, 150/42 , MW 30/10, V4A

Ablaufrinne als Tiefgaragenentwdsserung,
wasserdicht

Einbaubereich : Fahrbahnmitten, gema&R Detail

aus Edelstahl V4A,

mit beidseitigem Los-Festflansch,
Rinnenteile Ortlich verschweilit,
Ausfiihrung gemal Detailskizze,

Rinnenldnge nach o6rtlichem AufmaB, werkseitig
hergestellt fir die jeweilige Einbausiutation,

Rinnenbreite : 150 mm
Rinnenhohe : 42 mm (Profilhohe)
Materialstarke : 3 mm
Gitterrost : b= 150 mm

herausnehmbar, verschraubt
Maschenweite : MW 30/10 mm
Belastbar : bis 400 kN (fir PKW-Betrieb)

Ubertrag: .............
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Beispielprodukt : Buchberger, ALR.4.150/50

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Rinne versetzen auf PCC-Mortelbett gemdl Prinzipskizze,
Rinne vollflédchig unterfiittern,

Befestigung mit Diubeln und Schrauben nach Hersteller-
vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent
fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Rinne einmessen

- PCC-Mortelbett zum HOhenausgleich
Mortelbettstarke ca. 15 mm,

- Rinne in das frische Mortelbett eindriicken und ein-
nivellieren

- OK-Rinne ca. 5 mm unter OKF

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem
Ausharten des Mortels),

- Rinne schiitzen

- Gitterroste (nach Arbeitsunterbrechung) einlegen und
arretieren

Ausfihrung gemal Detail

48,5m EP iviennnnn. GP veviiean

04.0006 Rinnenendausbildung

Rinnenendausbildung,

als Rinnenendstiick,

einschlieRlich Ausbildung der Dichtkehle
im Wandanschlussbereich,

Ubertrag: .............
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Prinzipskizze Ausfiihrung:

04.0007 Rinneneckausbildung > 90° <

Rinneneneckdausbildung,

wasserdicht verschweilt,

als Verbindung zwischen Rinnenteilen,
Eckausbildung > 90° <,

alle Winkelgrade

1st EP ........... GP

04.0008 Zulage Rinnenablauf, DN 100

Zulage Rinnenablauf,
eingeschweilit,

Ablaufstutzen DN 100,

Einzellé&nge bis 30 cm,

als Sonderldsung zum Anschluss der

Ubertrag:
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Rinnen an die besthende Entwadsserungsleitung,
Ausfihrung nach o6rtlichem Aufmal

Hinweis:
Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe erforderlich

2 st EP ... GP ...........

***Bedarfspos.

04.0009 Abschlussprofil Doppelparker, h= 80, V4A, Festflansch

Abschlussprofil,

an der Kante zum Doppelparker,

aus Edelstahl V4A,

Ausfilhrung gemal Detailskizze (sinngeméB)
jedoch ohne Losflansch.

Materialstarke : 8 mm
Profilquerschn. : siehe Prinzipskizze,
als T-Profil, 60+60/120 mm
Profilhohe : 80 mm
Belastbar : bis 400 kN (fuir PKW-Betrieb)

Beispielprodukt : Buchberger
als Sonderanfertigung

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

versetzen auf PCC-Mortelbett,

Profil vollflachig unterfiittern,

Befestigung mit Diubeln und Schrauben nach Hersteller-
vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent
fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Abschlussprofil einmessen

- PCC-Moértelbett zum HOhenausgleich

- Festflansch in das frische Mortelbett eindriicken und ein-
nivellieren

- OK-Profil = OKF + ca. 5 mm

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem
Ausharten des Mortels), Abstand ca.
30 cm

Prizipskizze Einbau:

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..
120

h
60
21,7m EP ... - Nur EP -
04.0010 Abschlussprofil Rampe, LK 4/60, V4A, Los-Festflansch
Abschlussprofil,

am Rampenkopf,

aus Edelstahl V4A,

als Los-Festflanschkonstruktion,
Ausfihrung gemal Detailskizze,

Materialstarke : 80 mm
Profilhohe : 60 mm
Belastbar : bis 400 kN (fuir PKW-Betrieb)

Beispielprodukt : Buchberger
LFK 4/80

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Montage der Los- und Festflanschkonstruktion in

Ubertrag: .............
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04 Titel Entwadsserungseinrichtungen, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

getrennenten Arbeitsabschnitten nach Arbeitsunter-
brechung.

Versetzen auf PCC-Mortelbett auf der Rampe, direkt

am Rand der Rampe als Rampenabschluss,

Neigung Untergrund ca. 15 %,

Profil vollflachig unterfiittern,

Befestigung mit Dibeln und Schrauben nach Hersteller-
vorschrift, alle Befestigungsmittel taumittelresistent
fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Abschlussprofil einmessen

- PCC-Mortelbett zum HOhenausgleich
Festflansch in das frische Moértelbett eindriicken und ein-
nivellieren

- OK-Profil = OKF-Rampenbelag, (OKF-Gussasphalt)

- verschrauben nach Herstellervorschrift (nach dem
Ausharten des Mortels), Abstand ca.
30 cm

- Ausstanzen der BitumenschweiBbahnen im Bereich der
Schraublocher

- Montage Losflansch nach Arbeitsunterbrechnung

Prizipskizze Einbau:
(jedoch als AbschluB am Rampenkopf
fiir den Einbau in Gussasphalt)

4,1m EP iviennnnn. GP veviiean

Summe Titel 04
Entwédsserungseinrichtungen, Einbauteile, Netto: ................
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05 Titel Oberflachenschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05 Titel Oberfldchenschutz
Oberflachenschutz befahrbare Bodenflachen:
1. Rampe:
1.1 Unterlaufsichere, bahnenfdrmige Abdichtung mit Schutz- und
Nutzschicht, Ausfihrung: DBV-Merkblatt 2018: Variante C2.
1.2 Sockelbereiche:
Dichtungshochzug aus bahnenfdrmiger Abdichtung wie Ziff. 1.1,
mechanisch verwahrt mit Schutzverblechnung.
2. Tiefgarage, Bodenflachen
2.1 Diffusionsoffene 0OS 8.
2.2 Die Sockelbereiche der Wande und Stiitzen erhalten einen
Oberflachenschutz aus einem 0S8.
05.01 uT Oberflachenschutz Rampe
05.01.0001 Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07
Grundierung auf vorbereiteten, sauberen
und saugfahigen Betonflachen,
zweikomponentige Epoxydharzgrundierung
nach TL-BEL EP,
einschlieBlich Abstreuung mit Quarz 02/07,
Uberschuss abkehren/absaugen und entsorgen,
Bauteil Bodenplatte
Erzeugnis nach Bietervorschlag, passend fir die
nachfolgend angebotene Abdichtungsbahn
A\l A\l
Verbrauch: '......... ... ... !
63 m2 EP ..., GP et
Ubertrag: .............
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05 Titel Oberflachenschutz

05.01 uT Oberflachenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

05.01.0002 Wie Position 05.01.0001 (Seite 115):
2. Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07

63 m2 EP ... GP ...........

05.01.0003 Grundierung Sockel, 2K EP, + Quarz 02/07

Grundierung auf vorbereiteten, sauberen
und saugfahigen Betonflachen,
zweikomponentige Epoxydharzgrundierung
nach TL-BEL EP,

einschlieBlich Abstreuung mit Quarz 02/07,
Uberschuss entsorgen,

Bauteil : Wandsockel, h bis 50 cm
Erzeugnis wie vor

16 m2 EP ........... GP ... ...

05.01.0004 Abdichtungslage, PYE G 200 S4, verschweiBt

Abdichtungslage,

geeignet fir den Einbau unter Gussasphalt,
Elastomerbitumen-Schweilbahn,

nach DIN EN 13 707 oberseitig feinbestreut,
Anwendungskurzzeichen: DU/E1l PYE G 200 S4

- Dicke ca. 4 mm

- Tragereinlage: Glasgewebe

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
1+ g >1.000 N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1:
1 +g>2%

- Brandverhalten Klasse E

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
<= -25 °C

angebotenes Erzeugnis:

vollflachig aufschweiBen,

Naht- und StoRiberdeckungen > 8 cm,

Stobe versetzt anordnen,

einschlieRlich aller Zuschnitt- und Anpass-
arbeiten.

63 m2 EP ... GP ...........

Ubertrag: .............
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05 Titel Oberflachenschutz

05.01 uT Oberflachenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

05.01.0005 Wie Position 05.01.0004 (Seite 116):
Dichtungshochzug Sockel, 50 cm

Dichtungshochzug bis h= 50 cm

16 m2 EP ........... GP ... ...

05.01.0006 Biegesteife Anpressschiene, mechanische Verwahrung

Mechanische Verwahrung Dichtungshochzug,
biegesteife Anpressschiene,

aus nichtrostendem Material,
einschlieBlich Befestigungsmittel,
Befestigungsabstand 50 cm

32m EP ... GP ...........

05.01.0007 Schutzschicht Gussasphalt, 25 mm, AS-IC 40
8 mm

Schutzschicht aus Gussasphalt,
nach DIN EN 13813, ATV DIN 18354,
auf der zuvor beschriebenen Abdichtung,

Einbaubereich: Rampe

befahrbare Bodenfléachen
Neigung : bis 15 %
Einbaustarke : 25 mm

Beanspruchtungsgruppe I,
Harteklasse AS-IC 40,
Kornung 8 mm

63 m2 EP ........... GP ... ...

05.01.0008 Nutzschicht Gussasphalt, 25 mm, AS-IC-40, 8 mm

Nutzschicht aus Gussasphalt,
nach DIN EN 13813, ATV DIN 18354,
auf der zuvor beschriebenen Schutzschicht,

Einbaubereich: Rampe
befahrbare Bodenflachen

Neigung : bis 15 %
Einbaustarke : 25 mm

Beanspruchtungsgruppe I,
Harteklasse AS-IC 40,
Kornung 8 mm

63 m2 EP ... GP ...........

Ubertrag: .............
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05 Titel Oberflachenschutz

05.01 uT Oberflachenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

05.01.0009 Zulage Oberflache Rampe gewaffelt

Zulage zur Nutzschicht der Rampe,
fir gewaffelte Oberflache

63 m2 EP ........... GP ... ..

05.01.0010 Anschlussfugen fiillen, Nutzschicht 25 mm

Anschlussfugen aussparen,

und mit geeigneter Fugenmasse flullen.
Fugenmassen nach Herstellerempfehlung des
GuRasphaltes,

an Einbauteilen und Anschlissen,

in voller HOhe der Nutzschicht,

25 mm.

angebotener Fugenverguss:

05.01.0011 Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil
30/30 mm

Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil,
gemaBl TL/TP, ZTV Fug-Stb 01,

30/30,

als anschmelzbares Bitumenfugenband,

am Boden-Wandanschluss zu

Wandsockeln einbauen

Beispielprodukt: TIK-Band, TR
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

32m EP ........... GP ... ...

Ubertrag: .............
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05 Titel Oberflachenschutz

05.01 uT Oberflachenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

05.01.0012 Bitumen-Schmelzband, 30/10
Bitumen-Schmelzband,
gemaBl TL/TP, ZTV Fug-Stb 01,

30/10,
Erzeugnis TOK Band, 30/10 mm

8 m EP ... GP ...........

05.01.0013 Wandanschlussprofil, Edelstahl V4A, 80/1 mm
Wandanschussprofil,
aus Edelstahl V4A,
als Befestigungsprofil fiir die Schutzverblechung,
Einbaubereich:
> Wandsockel
> Stitzensockel
Hohe 80 mm,
Dicke 1 mm,
Rundloch 8,5 mm, Lochabstand 200 mm
Beispielerzeugnis: Libke, Wandanschlussprofil PW 71

angebotenes Erzeugnis:

Untergrund: Stahlbeton

Befestigung mit Schrauben und Dibeln,
Schrauben als Senkkopf-Schraube,
Befestigungsabstand 200 mm,

mit Anschlussversiegelung,

einschlieRlich aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

32m EP ... GP ...........

05.01.0014 Schutzverblechung Wandsockel Rampe, Zuschnitt 60 cm

Schutzverblechung,
flir den Oberfldchenschutz der Wandsockel,

> Rampenwande
aus Edelstahl

Werkstsoff: Edelstahlblech

Ubertrag: .............
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05.01 uT Oberflachenschutz Rampe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

05.01.0015

Werkstoffqualitat 1.4301
mit walzmattierter Oberfldche nach
DIN EN 10088-2,

Dicke : 0,5 mm

Zuschnittbreite bis 60 cm

mehrfach gekantet,

Bahnenstole genietet,

einschlieBlich aller Zuschnittarbeiten,

oben mechanisch befestigt mit Wandanschlussprofil,
dauerelastisch abgefugt.

Abrechnung nach m2 fertiger Flache

16 m2 EP ........... GP ...

Zulage konische und schrage Zuschnitte

Zulage fiur konischen und schrage Zuschnitte,
begingt durch die Rampenneigung

Abrechnung nach m Rampenlange

32m EP ........... GP ... ...

Summe UT 05.01

Oberflachenschutz Rampe, Netto: ................
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Titel Oberflachenschutz
UT Oberflachenschutz Tiefgarage
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Oberfldchenschutz Tiefgarage

Systembeschreibung Oberflachenschutz

Applikation eines starren, diffusionsfahigen Oberflachenschutz-
systems in Verbindung mit Rissbandagen im Bereich der Arbeitsfugen.

Ausfihrung:
DBV-Merkblatt 2018: Variante Bl

Oberflachenschutz starr:

TR: Prinzip 7, Verfahren
- 7.7 Beschichtung
- Lokale Abdichtung von Rissen (Bandagen)

- Einwirkung aus der Umgebung : XC3, XD1, XF1l
- Einwirkung aus dem Untergrund: XBW1/LFR
> System : 0S 8, diffusionsoffen

- Mindestschichtdicke der hwO: 2.500 pm, Tab A.1, TR-Teil 2
Farbe nach Vorgabe des AG.

Rissbandage:

technische Anforderungen:

- fir das System muss ein abP nach Bauregelliste A, Teil 2
oder ein vergleichbarer Nachweis vorliegen

- zugelassen gegen drlickendes Wasser

- zugelassen fir die Nutzungsklasse A, Beanspruchungsklassen
1 + 2 nach WU-Richtlinie

* Ende der Systembeschreibung *

Ubertrag: .............
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05 Titel Oberflachenschutz

05.02 uT Oberflachenschutz Tiefgarage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Rissbandagen
05.02.0001 Frdsen und schleifen fiir Rissbandagen, b= 25 cm, 5-10 mm

Vorbereiten des Betonuntergrundes,

Bauteil : tragende Stb.-Bodenplatte
direkt befahren

Bereich : mittig im Bereich der Arbeitsfugen
Detail B, H, E

Frastiefe : 5 - 10 mm

Breite : Streifenbreite 25 cm

Situation : Ausfihrungsvariante A2

DBV-Merkblatt 2018

Prinzipskizze

Legende zur Prinzipskizze
1 tragende Bodenplatte, direkt befahren
- 2 Sollrissfuge/Arbeitsfuge

- 4 Oberfléachenschutz

- 5 Verkrallungsschlitze, Frasbereich

- 6 risslberbriickende Bandage

Beton : C 30/37,
und Gefalleestrich CT-40 wie zuvor
angeboten

Verfahren : Frasen und schleifen nach

Herstellervorschrift des ange-
botenen Systems fiir die Rissban-
dagen

fiir nachfolgend aufzubringende Rissbandage,
Anforderung an die Rauheit des Betonuntergrundes

- nach TR Instandhaltung
Tab. 8, Rautiefenklasse RT 0,5

Ubertrag: .............
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05 Titel Oberfléachenschutz

05.02 uT Oberflachenschutz Tiefgarage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

05.02.0002

05.02.0003

Frds- und Schleifgut absaugen,

die Betonoberfladche ist vor erneuter

Verschmutzung zu schiitzen,

SchutzmaRnahmen sind mit dem angebotenen EP abgegolten,

zu erreichende Oberflachenzugfestigkeit:
> Tab 7, TR Instandhaltung

- 1,5 MPa Mittelwerk

- 1,0 MPa kleinster Einzelwert

Absaugen mit Industriesauger,
Fradsgut bestimmungsgemdl entsorgen

97 m EP ........... GP ...

Absperr—- und Verkrallungsschnitte 5/5-10 mm

Absperr- und Verkrallungsschnitte,
herstellen mit Winkelschneider,
fluchtgrecht,

links und rechts der Arbeitsfuge,

Prinzipskizze

Tiefe 5-10 mm,
Breite 5 mm
Fugen aussaugen mit Industriesauger

97 m EP ........... GP ... ... ...

Grundierung Rissbandage

Grundieren der vorbereiteten, sauberen
und saugfahigen Beton bzw.
Estrichfl&dchen bis zur Sattigung,

mit losemittelfreiem, vorgefillten, pigmentierten,
mechanisch hoch belastbaren,
zweikomponentigen Epoxydharz,

Ubertrag: .............
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05.02 uT Oberflachenschutz Tiefgarage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

anschlieBend mit Quarz 03/08 gezielt absanden

Verbauch Quarz ca. 1 kg/m?,

Beispielprodukt: Epoxy Primer PF new,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e '

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Verbrauch:

mind. 0,4-0,6 kg/m?,

zzgl. Quarz 01/03 nach Bedarf,

Bereich: gefrédste Bereiche iber den

Arbeitsfugen
Streifenbreite 25 cm
97 m EP ..o GP ...

05.02.0004 Rissbandage Arbeitsfugen/Entwadsserungsrinnen,

0510

Rissbandage,
flachenbiindiger Einbau nach DBV-Merkblatt,

Untergrund: zuvor eingefraste und gereinigte
Bereiche tber den Vergussfugen zwischen
Vergussmortel und Beton bzw. Gefdlleestrich
an Entwadsserungsrinnen und Einbauteilen
Situation : gemaR Planung

Breite : ca. 25 cm
Beispielsystem:

> Hersteller : Remmers

> System : Rissbandage

mit OS 10 Prifzeugnis
> Systemkomponenten, Arbeitsschritte:

- Beschichten der vorbereiteten Flachen,
nach klebfreiem Erharten der vorangegangenen
Schicht, einem
losemittelfreien, risstberbriickenden,
zweilkomponentigen Polyurethanharz,
in geeigneter Weise, z. B. mit einem
gezahnten Gummischieber, Glatt- oder Zahnkelle
gleichmédBig bahnenweise auf der Flache verteilen

Beispielprodukt: Remmers PUR Color ZS,

Ubertrag: .............
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UT Oberflachenschutz Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....eeeeeennennn..

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)
Verbrauch:
ca. 2,00 kg/m? Remmers PUR Color ZS

- Einlegen eines Armierungsvlies
in die vorgenannte Position,
systemzugehdriges Erzeugnis

- Beschichten der vorbereiteten Flachen,
nach klebfreiem Erhdrten der vorangegangenen
Schicht, mit einem FlieBbelag bestehend aus
einem losemittelfreien, rissiiberbriickenden,
mechanisch belastbaren, zweikomponentigen Polyurethanharz
und 30% Quarzsand der Kérnung 0,1-0,3 mm,
im unmittelbaren AnschluB mit Quarzsand
der Kérnung 0,3-0,8 mm vollsatt
abgestreut
nach Erhdrten wird der nicht eingebundene
Quarzsandiberschuss entfernt,

Beim Begehen der ausgehartete Membran- bzw.
Zwischenschicht ist sicherzustellen, dass diese
nicht durch Nagelschuhe perforiert wird.

Beispielprodukt: Remmers PUR, Color VS
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Verbrauch:
ca. 2,5 kg.
zzgl. 30 % Quarz 01/03

- Versiegeln der abgestreuten Basisschicht,
mit einem losemittelhaltigen,
pigmentierten, chemisch widerstandsfahigen,
zweikomponentigen Epoxydharz fir mechanisch
beanspruchte Flachen,
in geeigneter Weise, z.B. mit einem Gummischieber
stramm ber die herausstehenden Quarzsandspitzen
abziehen und sofort im Anschluss mit einem
Farbroller sorgfdltig nachrollen,
Hinweis:
Bei schwédcher deckenden Farbtdénen oder erhdhten
optischen Ansprichen kann die notwendige
Verbrauchsmenge von Prifzeugnis abweichen,

Ubertrag: .............
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05 Titel Oberfléachenschutz

05.02 uT Oberflachenschutz Tiefgarage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag:

Beispielprodukt: Remmers PUR, Top OS
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)
Verbrauch: ca. 0,80 kg/m?

Ausfihrung in Teilabschnitten,

Ausfihrung komplett in fix und fertiger Aus-
fihrung,

einschlieRlich samtlicher Leistungen fir das
Anarbeiten an die idbrigen Oberfladchenschutz-
systeme

97 m EP ... GP

Ubertrag: .............
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Oberfldchenschutz 0S 8, diffusionsoffen

05.02.0005 Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm
Dichtkehle,

Bauteil : Boden-/Wandanschluss
Querschnitt: 5 x 5 cm

Dichtkehle ausfithren, so dass der Ubergang vom
horizontal eingesetzten System (0S8) auf das vertikal
eingesetzte System (0S8) systemgerecht mdglich ist

Haftfldchen mit einem losemittelfreien, transparenten,
mechanisch belastbaren, zweikomponentigen

Epoxydharz grundieren,

in die noch frische Grundierung Mortel

bestehend aus 1 Gewichtsteil Epoxydharz und 10
Gewichsteilen Quarzsand, Kérnung 0,3-0,8 mm einar-
beiten und mittels geeigneter Kelle in der Form
abziehen und glatten,

Beispielerzeugnis:

Remmers Epoxy ST 100
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Verbrauch (bezogen auf das Beispielprodukt:
- Grundierung: ca. 0,10 kg/m
- Verbrauch fiur Dichtkehle (5 x 5 cm):

- 0,20 kg/m Epoxydharz

- 2,00 kg/m Quarz 02/07

205m EP ........... GP ... ...

05.02.0006 Wie Position 05.02.0005
Dichtkehle am Boden/Stutzenschluss, 5 x 5 cm
Rechteckstitzen, 30/80 cm

15m EP ... GP ...........

Ubertrag: .............

18.11.2020 - Seite 127



Thieltges
Sachverstandigenburo fir Bauschaden und Bauwerkserhaltung

SV Betoninstandsetzung AdizreiterstraBe 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.com

10 VE P132 Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

05 Titel Oberfléachenschutz

05.02 uT Oberflachenschutz Tiefgarage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
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05.02.0007 wassrige Grundierung Tiefgarage Bodenplatte, 2K EP

Grundierung auf vorbereiteten, sauberen
und saugfahigen Betonflachen,
mit einem wasseremulgierbaren, pigmentierten,

Epoxydharz,

Bauteil : Bodenplatte

Auftrag : horizontal und geneigt Flache, bis 2 %
Beispielerzeugnis : Remmers Epoxy BS 4000

oder gleichwertig nach Wahl
des Bieters

750 m2 EP ... GP ...........

05.02.0008 Einstreuschicht, wa&ssriges 2K EP-Bindemittel

Applikation einer gefiillten Einstreuschicht,
auf den vorbereiteten Untergrund,

Bauteil : Bodenplatte, Parkdeckebene
Auftrag : horizontale und leicht geneigte Fl&che, bis 2 %

wasseremulgierbare, pigmentierte Epoxydharzbeschichtung
Mischungsverhaltnis:

- 1 Gewichtsteil EP,

- 1 Gewichtsteil Quarzsand

- bis zu 10 % Wasser bez. auf das Bindemittel

nach entsprechender Liegezeit (temperaturabhangig)

wird die noch frische Schicht wvollsatt mit

Quarzsand 03/08 (Kérnung 0,3-0,8 mm) abgestreut,

Beispielerzeugnis:

Remmers Epoxy BS 4000
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Verbrauch (bezogen auf das Beispielerzeugnis)
- ca.l,0 kg/m? Epoxydharz
- zzgl. Quarz 01/03 (MV 1:1)

Einstreuung:
- mind. 6,0 kg/m? Quarz 03/08

750 m2 EP ... GP ...........

05.02.0009 Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT 0,5
Schichtdickenzuschlag fir Rautiefe RT 0,5 mm,

Verbrauch Rt bis 0,5 mm

- min. 0,5 kg/m? Epoxy

- ca. 0,5 kg/m2 Quarzsand
- bis zu 10% Wasser

750 m2 EP ........... GP ... ...

***Bedarfspos.

05.02.0010 Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT > 0,5 - 1,0

Schichtdickenzuschlag fiir Rautiefe
RT > 0,5 - 1,0 mm,

Verbrauch Rt bis 0,5 mm

- min. 0,5 kg/m? Epoxy

- ca. 0,5 kg/m2 Quarzsand
- bis zu 10% Wasser

750 m2 EP ... - Nur EP -

05.02.0011 Kopfversiegelung, wédssrige 2K EP,
Versiegeln der abgestreuten Einstreuschicht,

> Farbton: RAL-Ton nach Wahl des AG,
heller Farbton (Mustervorlage erforderlich)

mit einem wasseremulgierbaren, pigmentierten,
matten Epoxydharz,

Remmers Epoxy BS 3000 SG
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Ubertrag: .............
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aufbringen in 2 Arbeitsgangen,

Verbrauch (bezogen auf das Beispielerzeugnis)
- ca. 0,6 kg/m? (2 Arbeitsgange)

750 m2 EP ... GP ...........

05.02.0012 Zulage Hochzug 0S8 bis OK-Dichtkehle

Zulage zum OS 8,

fiir den Hochzug der Beschichtung bis Oberkante
der Dichtkehle an Wadnden und Sitzen,

im gesamten Systemaufbau wie zuvor beschrieben
- Grundierung

- Basisschicht

- Kopfversiegelung (mehrfarbiqg),

Abrechnung nach m

220m EP ... GP ...........

05.02.0013 Lunker- und Feinpachtel Sockel, h= 50 cm

Lunker- und Feinspachtel,

mit Stellmittel,

zum Verschluss der Poren/ Lunker und Egalisieren
der Betonflachen,

Schichtdicke
- 1-6 mm
- in Ausbriichen bis 10 mm

Bereich : Wandsockel

Hbhe : Sockelbreiche
bis ca. 50 m

> Produkte und Systeme:

- RM (Mortel)
- GroRtkorn 0,5 mm
- Ml-nach DAfStb-RL-SIB

> technische Mindestanforderungen:

- Expositionsklassenzuordnung
XC3, XD1, XF3, XMl
- Brandklasse Al
- Haftvermdégen min 1,5 N/mm2
- Druckfestigkeit nach 1 Tag > 10 N/mm2

Ubertrag: .............
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nach 7 Tagen > 25 N/mm2

> Beispielerzeugnis

Remmers Betofix Fill
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

105 m2 EP ... GP ...........

05.02.0014 Wie Position 05.02.0013 (Seite 130):
Lunker- und Feinpachtel Stitzen, h= 50 cm

Bereich : Stiitzensockel,
Querschnitt rund und rechteckig

15 m2 EP ... GP ...........

05.02.0015 Beschichtung Wandsockel, h= 50 cm

Applikation eines Oberflachenschutzsystem,
einschlieBlich der Abklebe-und Beschneidearbeiten,

Bauteil : Wandsockel

Farbton : RAL-Farbton nach Wahl des AG
Auftrag : vertikal

Hohe : Hochzug ca. 50 cm iber Fahrbahnebene
Systemaufbau:

1. Arbeitsgang,

Grundierung mit Epoxydharz,
mit Stellmittel,
Beispielerzeugnis:

Remmers Epoxy BS 4000
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

2. Arbeitsgang

Kopfversiegelung mit Epoxydharz,
gepruft im System 0S8

3 Arbeitsgang

Ubertrag: .............
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02.0016

***Bedarfspos.

05.02.0017

***Bedarfspos.

05.02.0018

Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Kopfversiegelung mit Epoxydharz,
gepruft im System 0S8

Beispielerzeugnis:

Remmers BS 3000 SG
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

105 m2 EP ........... GP ...

Wie Position 05.02.0015 (Seite 131):
Beschichtung Rechteckstiitzen 30/80 cm,
RAL 7004 signalgrau

15 m2 EP ... GP ...........

Fugenschnitt an Entwdsserungsrinnen und Fugenprofilen
Nut 5/15 mm

Fugenschnitt,
im Ubergang zwischen Beton und Einbauteil,

Bauteil: Entwdsserungsrinnen
- RinnenkOrper aus Edelstahl
- Bewegungsfugenprofile
- sonstige Einbauteile

Herstellen einer Nut,
Breite ca. 5 mm, Tiefe ca. 15 mm,

wesentlicher Leistungsumfang:

- Anschlussfuge entlang Einbauteil herstellen
(beiseitiqg)

- Bauteil vor Beschadigung und Verschmutzung schiitzen

- Anschlussfuge aussaugen mit Industriesauer und
vorbereiten zum fillen

Abrechnung nach m Fuge

101,5m EP ... - Nur EP -

Fugenschnitt PRM/Gef&lleestrich, Nut 5/15 mm

Fugenschnitt,

im Ubergang zwischen PRM und Gefdlleestrich,
Herstellen einer Nut,

Breite ca. 5 mm, Tiefe ca. 15 mm,

Ubertrag: .............
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***Bedarfspos.

05.02.0019

***Bedarfspos.

05.02.0020

Ubertrag: .....eeeeeennennn..

wesentlicher Leistungsumfang:

- Anschlussfuge herstellen

- Anschlussfuge aussaugen mit Industriesauger und
vorbereiten zum Fillen

Abrechnung nach m Fuge

97 m EP ... - Nur EP -

Vergussfuge Dichtstoff, 5/15

Vergussfuge herstellen,

zwischen Beton und Vergussbeton,

zuvor eingeschnitten,

wesentlicher Leistungsumfang:

Anschlussfuge verfiillen

> mit l-komponentigem Polyurethandichtstoff
inkl. Primer und Fugenschnur,
abgeglattet verfillen,

einschlieBlich aller Abklebearbeiten,

Fugenbreite: 5 mm
Fugentiefe : 15 mm

Fugendichtstoff wie zuvor angeboten

101,5m EP ... - Nur EP -

Anschlussfuge Deckbeschichtung 0S8
5/15

Anschlussfuge herstellen,
an Einbauteile,

Bauteil: Entwd@sserungsrinnen
- Rinnenkdrper aus Edelstahl
- Bewegungsfugenprofile
- Abschlussprofil Doppelparker
sonstige Einbauteile
wesentlicher Leistungsumfang:

Anschlussfuge fltllen mit OS 8, im zuvor angebotenen
System,

> mit Deckbeschichtung

Ausfihrung nach Herstellervorschlag

Ubertrag: .............
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> Einbauvorschlag Fugenprofil
einschlieRlich aller Abklebearbeiten,

Fugenbreite: 5 mm
Fugentiefe : 15 mm

124 m EP ... - Nur EP -

***Bedarfspos.

05.02.0021  Anschlussfuge Dichtstoff, 5/15

Anschlussfuge herstellen,
an Einbauteile,

Bauteil: Entwdsserungsrinnen
- Abschlussprofil Doppelparker
- Bewegungsfugenprofile aus Edelstahl
sonstige Einbauteile
wesentlicher Leistungsumfang:
Anschlussfuge verfillen
> mit l-komponentigem Polyurethandichtstoff
inkl. Primer und Fugenschnur,
abgeglattet verfillen,
einschlieRlich aller Abklebearbeiten,

Fugenbreite: 5 mm
Fugentiefe : 15 mm

Farbton nach Wahl des AG

27 m EP ... - Nur EP -

Summe UT 05.02
Oberflachenschutz Tiefgarage, Netto: ................
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05.03 uT Spritzbetonarbeiten

05.03.0001 Untergrundprifung

Untergrundprifung,

Wand- und Stiutzenflachen,

- visuelle Uberpriifung auf Verschmutzungen, Trennmittel-
rickstande, mikrobiologischen Bewuchs

- durch Abklopfen auf Hohlstellen, Kiesnester,
Gefigestdrungen

- Messen und markieren der Carbonatisierungstiefe
Anzahl i.M. 2 Stiick/10 m2 in Abstimmung mit dem
SKP

Prufprotokoll erstellen,

Dokumentation der Ergebnisse

40 m2 EP ... ... GP ...

05.03.0002 Mineralische Haftbriicke

Mineralische Haftbriicke,

kunststoffvergltet,

Bereich : Wande und Stitze

Bauteile : Wandflachen Doppelparkergrube

Wandflachen in der TG
Hbhe : Ausfihrungshohe bis 2,50 m

Beispielerzeugnis: Remmers, Betofix HB
oder gleichwertig nach Bietervorschlag

Erzeugnis nach Bietervorschlag

auftragen auf den mattfeuchten Untergrund,
mit Quast, Pinsel oder Schladmmbesen,

in 2 Arbeitsgangen, frisch in frisch
- 1. Arbeitsgang: ca. 1,1 kg/m2
- 2. Arbeitsgang: ca. 1,1 kg/m2

40 m2 EP ........... GP ...

05.03.0003 Spritzmdrtelauftrag Stitzenfldchen, SRM (SPCC), 20 mm

Spritzmértelauftrag,
> Verbund Uber Adhasion

Bereich : Wandflachen, teilfléachig

Ubertrag: .............
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zuvor aufgeraute Wandflachen

Bauteile : Stitzenflachen
Hohe : Ausfihrungshohe bis 2,80 m

Schichtdicke: bis 20 mm

> fir Altbetonklasse : Altbetonklasse A4
Tab. 4, TR-IH
> Produkte und Systeme: Anhang C, TR-IH Teil 2
Spritzmértel nach DIN EN 18551
als Betonersatz
> Produktmerkmale : nach Tab. C.3, TR-IH Teil 2
- Druckfestigkeit >= 45 MPa
- Schrumpfmal <= 0,80 °/°° nach 28 d

> Oberflache : spritzrau

Beispielerzeugnis : Remmers, Betofix SPCC TS
oder gleichwertig nach Wahl des
Bieters

Erzeugnis nach Bietervorschlag

Verbrauch ca. 2 kg/m2/mm Schichtdicke,
der Materialverlust durch Spritzauftrag ist mit dem
EP abgegolten

40 m2 EP ... GP ...........

05.03.0004 Zulage Stlutzenkopf (Elefantenfuss), Gefadlleausbildung
Zulage zum Herstellen eines Geféalles,
auf dem Kopf des Elefantenfusses,
ca. 3 - 5 % nach auBen,

Breite umflaufend bis 5 cm,

eben anbziehen,

1 m2 EP ........... GP ... ..

05.03.0005 Feinspachtel Stitzenflachen

Feinspachtel auftragen,
nach dem Erhdrten des Spritzmortels,

Bereich : Stiitzenflachen
Kopfflédchen der Elefantenfile

Bauteile : Stitzenflachen TG

Ubertrag: .............
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Hohe : Ausfihrungshodhe bis 2,80 m

05.03.0006

systemvertradglicher Feinspachtel nach Bietervorschlag,
Erzeugnis nach Bietervorschlag

angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

der Materialverbrauch richtet sich nach dem vom Bieter
gewdhlten, spritzrauen Zustand der Spritzmdrtelfl&chen,

die Oberflache muss nach dem Auftrag homogen geschlossen
sein,

Mehrverbraduche wegen erhdhter Untergrundtoleranzen sind mit
dem angebotenen EP abgegolten,

Oberflédche fein gerieben

40 m2 EP ... GP ...........

Kantenschalung Ecken

Kantenschalung,

fiir den Spritzmértelauftrag,
einschlieRBlich Ausbildung der Fasen,

Abrechnung nach m

82 m EP ... GP ...........

Summe UT 05.03

Spritzbetonarbeiten, Netto: ................
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05.04 UT Anstricharbeiten Wande, Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04 uT Anstricharbeiten Wande, Decken

AS 11 Anforderungsspezifikation
> Beschichtungsarbeiten Wande, Deckenuntersichten

Ausfihrungsbereiche:

> Wande und Stitzen Tiefgarage

> Decken- und Unterzuguntersichten
> Nebenraume

AS 11.1 Kalkulations- und Ausfiilhrungsspezifikation
Anstriche Wadnde und Decken im Technikbereich

Grundsatzlich fir die nachstehenden Leistungen
maRgebend:

- Die zur Anwendung kommenden Werkstoffe flr Anstriche
und Beschichtungen miissen in einer Systemkette
aufeinander abgestimmt sein und nach den Hersteller-
vorschriften angewendet und verarbeitet werden.

- Farbton:
Wand- u. Deckenfldchen nach Farbvorlage gemischt,
Farbton: weil oder leicht getodont bzw.
nach Wahl des AG gem. Farbkarte Hersteller

Generell ist mit den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten:

- sorgfaltiges Abdecken der oberflachenfertigen Einbauten
Tiren, Tirfutter, Tlrrahmen, Verglasungen,
Sichtbeton-Bauteile, BOden, angrenzende Bauteile etc.
mit Folie und Klebeband, abdecken und abkleben,
nach der Ausfihrung entfernen und entsorgen;

- Das Klammern, die Verwendung von ReiBRzwecken oder
dhnlichen Befestigungsmitteln, welche die abzu-
deckende Oberflache verletzen oder Rost verursachen,
sind ausdriicklich untersagt. Bei Nichtbeachtung
gehen auch Folgeschaden zu Lasten des AN;

- Das gewerkstbliche Reinigen der Einbauteile, der
Werksteine und der Tiren und Fenster

- Das Entsorgen der Farbeimer

AS 11.2 Anstrichsysteme:
11.2.1 Anstrich TG innen

Grundierung,

Ubertrag: .............
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Grund- und Schlussanstrich

Bespielerzeugnisse:
- Grundanstrich : Brillux Haftgrund ELF 3720
- Schlussanstrich : Brillux Evocryl 200 "in Protet"

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausfihrungshohen Tiefgarage und Nebenrdume: bis 3 m

11.2.2 Anstrichsystem auben, Rampe und AuBenbauteile

Grundanstrich mit einem pigmentierten Haftgrund
Zwischen- und Schlussanstrich mit einer 100%
Reinacrylat-Dispersionsfarbe,

wasserverdinnbar, matt, fotokatalytisch wirksam,
hoch wetterbestandig,
verschmutzungsunempfindlich,
Wasserdampfdurchlédssigkeit: Klasse II (mittel)
nach DIN EN ISO 7783.

Wasseraufnahmekoeffizient: Klasse III (niedrigq)
nach DIN EN 1062-3.

Bespielerzeugnisse:

- Dispersion NAK 1 - Brillux Glemalux ELF 1000
- Dispersion NAK 3 - Brillux Malerweill ELF 956
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausfiihrungshdhe Rampenbereich: bis 4 m

* Ende der Anforderungsspezifikation *

05.04.0001  Untergrundvorbehandlung Betonwdnde, UZ

Untergrundvorbehandlung
Untergrund:

- Stahlbetonwdnde Bestand

- Seitenfldchen von Unterziigen

Leistungsumfang im wesentlichen:
- Verschmutzungen aus der Bauzeit entfernen
- Untergrund reinigen von losen Teilen,

Ubertrag: .............
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Ubertrag: .....eeeeeennennn..

Verunreinigungen und trennend wirkenden
Substanzen

Ausfihrungshohe bis 2,78 m

775 m2 EP ... GP ...........

05.04.0002 Wie Position 05.04.0001 (Seite 139):
Untergrundvorbehandlung Stutzen

40 m2 EP ... GP ...........

05.04.0003 Wie Position 05.04.0001 (Seite 139):
Untergrundvorbehandlung Deckenuntersicht, UZ

Untersichten Decken und Unterzuguntersichten

755 m2 EP ... GP ...........

05.04.0004 Grundanstrich Stb.-Wande
Grundanstrich,
Untergrund
- zuvor vorbereitete Stb.-Wande und UZ
Ausfihrung gemal Kalkulations- und Ausfiithrungs-
spezifikation:
> 11.2.1
Ausfihrungshohe bis 2,50 m

775 m2 EP ... GP ...........

05.04.0005 Wie Position 05.04.0004
Grundanstrich Stiitzen

40 m2 EP ... GP ...........

05.04.0006 Wie Position 05.04.0004
Grundanstrich Deckenuntersicht, UZ
und Untersichten von Unterziigen

755 m2 EP ..o GP ... .o
05.04.0007 Schlussanstrich Betonwadnde, UZ
SchluBanstrich,
Untergrund
Ubertrag: .............
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- zuvor mit Grundanstrich versehene,
Betonwande, Seitenfldchen von UZ

Ausfihrung gemaB Kalkulations- und Ausfihrungs-
spezifikation:
> 11.2.1

Ausfihrungshohe bis 2,50 m

775 m2 EP ... GP ...........

05.04.0008 Wie Position 05.04.0007 (Seite 140):
Schlussanstrich Stitzen

40 m2 EP ... GP ...........

***Bedarfspos.

05.04.0009 Zulage farbige Beschichtung Siitzen

Zulage zur Schlussbeschichtung,
fiir farbige Beschichtung der Stitzen,
Farbton nach Wahl des AG

40 m2 EP ... - Nur EP -

05.04.0010 Wie Position 05.04.0007 (Seite 140):
Schlussanstrich Deckenuntersichten, UZ
und Untersichten von Unterziigen

755 m2 EP ........... GP ...

05.04.0011 Markierungsstreifen Stitzen, 30 cm, Farbton RAL

Markierungsstreifen an Stitzen,

in Signalfarbe,

RAL-Farbton nach Wahl des AG, z.B RAL 3020
vierseitig

Streifenbreite 30 cm

Summe UT 05.04
Anstricharbeiten Wande, Decken, Netto: ................
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05 Titel Oberflachenschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 05

Oberflachenschutz, Netto: ................

06 Titel Markierungsarbeiten

06.0001 Stellplatzmarkierung, Linie 75 mm, weil

Stellplatzmarkierung,
als thermoplastische Markierungslinien,

> Breite 75 mm
> Farbe weil

Beispielprodukt: PROline therm,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

einschlieBlich Untergrundvorbehandlung
einschlieRlich Vorbehandeln des Untergrundes
mit systemzugehdrigen Primer nach Hersteller-

empfehlung
75 m EP ..o GP ... . i
***Bedarfspos.
06.0002 Wie Position 06.0001
Stellplatzmarkierung, Linie 100 mm, weil
75 m EP ... - Nur EP -
06.0003 Wie Position 06.0001

Fahrtrichtungspfeil, 100 mm, weil

> Breite 100 mm
> Lange bis 2 m

4 st EP ........... GP ... .. ...

Ubertrag: .............
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06 Titel Markierungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

06.0004 Stellplatznummern Wand, h= 30 cm

Stellplatznummern,
Farbton nach Wahl des AG,
an der Wand,

Beispielerzeugnis: Remmers Fassadenfarbe
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Hohe der Zahlen 30 cm,

39 st EP ........... GP ...

Summe Titel 06

Markierungsarbeiten, Netto: ................

18.11.2020 - Seite 143



Thieltges
Sachverstandigenburo fir Bauschaden und Bauwerkserhaltung

SV Betoninstandsetzung AdizreiterstraBe 15, 83022 Rosenheim, www.thieltges.com
10 VE P132 Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

07 Titel Reinigungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07 Titel Reinigungsarbeiten

07.0001 Grundreinigung Tiefgarage

Grundreinigung der Tiefgarage und
Doppelparkergrube,

einschlieflich der Bereiche und Raume

in denen Arbeiten vom AN ausgefiithrt werden

nach Abschluss der Arbeiten,

Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe erforderlich,
wesentlicher Reinigungsumfang:

- Boden

- Rinnen und Entwdsserungseinrichtungen

- Wande

- Decken- und Unterzuguntersichten

- Rampe

- Einfahrtstore

- Turen

- Bereich Freianlagen die vom AN beniitzt worden sind

Bodenflachen nass reinigen mit Nassreinigungsmaschine,
Wand- und Deckenflachen staubfrei hinterlassen,
Tiren, Tore und sonstige Einbauteile feucht wischen

Reinigungsgut bestimmungsgemdall entsorgen

1 psch EP ... ... GP ...

07.0002 Grundreinigung Technik

Grundreinigung der technischen Ausristung,
nach Abschluss der Arbeiten,
nach dem Rickbau der Schutzeinrichtungen,

Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe erforderlich,

wesentlicher Reinigungsumfang:

- liftungs- und klimatechnische Anlagen
einschlieRlich Kanalnetz und Unterkonstruktionen

- Beleuchtungseinrichtungen einschlieBlich Versorgungsleitungen
und Funktionszubehdr (Schalter, Bewegungsmelder ... etc)

- Kabeltrassen, Kabel und Leitungen,

- Decken- und wandhdngende Leitungsnetze

- Feuerlodschkasten, Telefoneinheiten,

Ubertrag: .............
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07 Titel Reinigungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeeennennn..

- sonstige Einbauten und Bedienelemente gemdB Ortsbe-
sichtigung

Anlagenteile absaugen und feucht abwischen,
Reinigungsgut bestimmungsgemall entsorgen

1 psch EP ........... GP ...

Summe Titel 07

Reinigungsarbeiten, Netto: ................
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08 Titel Arbeiten im Stundenlohn

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Arbeiten im Stundenlohn
AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten
Fir die Kalkulation und Ausfihrung von Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemdal Ziff. 10.10
der WBVB.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

08.0001 Helfer Betoninstandsetzung

Stunden Helfer

20 h EP ... GP ...........

08.0002 Facharbeiter Betoninstandsetzung
Stunden eines Facharbeiter gem.:

AS 10.2.3 Baustellenfachpersonal
Ziff. 1.2.4 Teil 3 der DAfStb-RL-SIB.

50h EP ... GP ...........

08.0003 Helfer Trockenlegung wasserfilhrende Risse
Stunden Helfer,
zum Trockenlegen wasserfiilhrender Risse,
auf besondere Anweisung des SKP

einschlieRlich der Beaufsichtigung,
einschlieBRlich Wassersauger,

Abwasser bestimmungsgemd&l entsorgen

100 h EP ... .. ... GP ...

Summe Titel 08
Arbeiten im Stundenlohn, Netto: ................
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09 Titel Dokumentation, Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09 Titel Dokumentation, Sonstiges

09.0001 Baubestandsdokumentation

Baubestandsdokumentation,
Dokumentationsunterlagen und Nachweise gemab

> zZiff. 3.15 der Baubeschreibung
im Wesentlichen bestehend aus:

Abnahmeprotokolle

Einweisungsprotokolle

Ubergabeprotokolle

Produktnachweise zu samtlichen eingebauten Produkten

Hinweis:

Die Produktnachweise miissen den Anforderungen gemalb

"AS 18.0 Bauprodukte" entsprechen

(Art. 16-20 der BayBO ist zu beachten)

Ubereinstimmungserkldrung des AN gemaB Art. 21 BayBO

Fachunternehmererklarung des AN gemal Art. 52 BayBO

Bautagesberichte gemal

"AS 12.0 Uberwachung durch das ausfithrende Unternehmen

(Eigeniiberwachung) Ziff. 2.2 Teil 3 der DAfStb-RL-SIB"

8 Betriebs-und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise,
Ersatzteillisten

9 Prifprotokolle der materialtechnischen Untersuchungen

10 Bestandsplane

11 Foto-und Bilddokumentation

12 Sonstiges

S w N

~ oy U1

Struktur:

Die Dokumentationsnachweise sind

- 1-fach in Papierform
in einem beschrifteten Aktenordner, sortiert in der
vorstehenden Reihenfolge, mit Inhaltsverzeichnis, und

- 1-fach in digitaler Ausfertigung (Sortierung wie vor)
auf Datentrager, oder in einem Downloadverzeichnis

> spatestens 2 Wochen vor der Abnahme

an die Objektiberwachung zur Prifung zu ibergeben.
Unvollstédndige Dokumentationsunterlagen werden zurick-
gegeben und sind vom AN (spadtestens bis zum Abnahmetermin)

zu vervollstandigen, dabei sind die Priifhinweise der OU zu
beachten

Ubertrag: .............
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09 Titel Dokumentation, Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 09

Dokumentation, Sonstiges, Netto:
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LV-Zusammenfassung

Nr. Bezeichnung Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende MaBna... 3z  ...............
01.01 uT Baustelleneinrichtung T
01.02 UuT Abstitz- und SchutzmaRnahmen Bl i e aee e
02 Titel Rickbau- und Abbrucharbeiten <
03 Titel Betoninstandsetzung X
03.01 uT Untersuchungen, Qualitdtssicherung ;O
03.02 uT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung 72 S
03.03 uT Betoninstandsetzung <7
03.04 UT Risse verschlieBen <Y:
03.05 uT Gefalleestrich CT-40, AgBB geprift <
04 Titel Entwasserungseinrichtungen, Einbauteile 106 e e e e e e ee e
05 Titel Oberflachenschutz LT
05.01 uT Oberflachenschutz Rampe LT
05.02 uT Oberflédchenschutz Tiefgarage 121 e et e e
05.03 uT Spritzbetonarbeiten 135 e e e e e ee e
05.04 UT Anstricharbeiten Wande, Decken 138 e e e e e e e e e
06 Titel Markierungsarbeiten 142 e e i
07 Titel Reinigungsarbeiten 144 e e
08 Titel Arbeiten im Stundenlohn 146 e e e e e e e e
09 Titel Dokumentation, Sonstiges 147 e e e i e e e

Summe VE 10 P132 Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

zzgl. MwSt. (19,0

oe
[
C
e

................................. Angebotssumme, Brutto: EUR ..................

Anbieter - Unterschrift
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Nr Liste der Positionen mit...
03.05 AS 20.1 Gefalleestrich
A\l A\l
03.05.0010 Vergussmortel PRM, Rinne Fahrbahnmitte, h/b ca. 2,5/3-5 cm
A} L}
A} L}
04.0001 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=63, £f=40 mm
A} L}
***Bedarfspos.
04.0002 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=21, £f=40 mm
A\l A\l
04.0005 Tiefgaragenentwdsserung, 150/42 , MW 30/10, V4A
A\l A\l
**Bedarfspos.
04.0009 Abschlussprofil Doppelparker, h= 80, V4A, Festflansch
L} L}
04.0010 Abschlussprofil Rampe, LK 4/60, V4A, Los-Festflansch
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Nr. Liste der Positionen mit...

05.01.0001 Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07

05.01.0004 Abdichtungslage, PYE G 200 S4, verschweiBt

05.01.0010 Anschlussfugen fillen, Nutzschicht 25 mm

05.01.0011 Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil

05.01.0013 Wandanschlussprofil, Edelstahl V4A, 80/1 mm

05.02.0003 Untergrund fir Rissbandandage reinigen

05.02.0004 Rissbandage Arbeitsfugen/Entwadsserungsrinnen,
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Nr Liste der Positionen mit...
e e e e e e et e e e e e e et et et et e e e e '

05.02.0005 Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm

e e e e e e e e e e e e e '
05.02.0007 Grundierung Tiefgarage Bodenplatte, 2K EP

e e e e e e e e e e e e e '
05.02.0008 Einstreuschicht, wassriges 2K EP-Bindemittel

T, '
05.02.0011 Kopfversiegelung, wassrige 2K EP,

e e e e e e e e e e e e e '
05.02.0013 Lunker- und Feinpachtel Sockel, h= 50 cm

e e e e e e e e e e e e e e '

05.02.0015 Beschichtung Wandsockel, h= 50 cm, signalgrau

e e e e e e e e et e '
***Bedarfspos' e e e e e e e '
05.02.0021 Anschlussfuge Dichtstoff, 5/15
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Nr. Liste der Positionen mit...

05.03.0002 Mineralische Haftbrilicke

05.03.0003 Spritzmdrtelauftrag Stitzenfldchen, SRM (SPCC), 20 mm

05.03.0005 Feinspachtel Stiitzenflachen

05.04 AS 11.2 Anstrichsysteme:

A\l A\l

A\l A\l
06.0001 Stellplatzmarkierung, Linie 75 mm, weif

A\l A\l
06.0004 Stellplatznummern Wand, h= 30 cm
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	0008  Potentialfeldplan, Ergebnisbericht
	0009  Bestimmung des Chloridgehaltes im Beton
	0010  Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund
	0011  Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung
	0012  Feststellung Karbonatisierungstiefen
	0013  Prüfung der Mindestschichtdicke
	0014  Abreißprüfung Beschichtung, OS 8
	0015  Risskataster Bodenplatte
	0016  Kernbohrung, Nassbohrung DN 50, t bis 15 cm
	0017  Kernbohrung, Nassbohrung DN 100, t bis 20 cm

	02 Betonabtrag und Untergrundvorbereitung
	Hinweise Betonabtrag an tragenden Bauteilen
	0001  Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 cm,
	0002  Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 150 cm,
	0003  Mehrtiefe Stützensockel flächig abtragen, >5 bis 10 cm, bis 50 cm
	0004  Bodenplatte um Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm,
	0005  Stützenfuß vollständig entfernen, > 900<2.000 cm2,
	0006  Wandsockel teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 cm,
	0007  Mehrtiefe Wandsockel flächig abtragen, >5 bis 10 cm
	0008  Boden-/Wandanschluss freistrahlen, Streifenbreite 10 cm,
	0009  Bodenplatte teilflächig abtragen, Teilflächen > 1 m2
	0010  Bodenplatte Doppelparker flächig abtragen, t bis 7 cm
	0011  Zulage Pilgerschritte Bodenplatte Doppelparker
	0012  Pilgerschrittfelder absprießen, Bodenplatte Doppelparker
	0013  Zulage Stemmarbeiten im Strahlschatten
	0014  Stützenflächen aufrauhen, bis 1 cm Abtrag
	0015  Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, bis 400 cm²,
	0016  Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, < 400 bis 1.000 cm²,
	0017  Betonstahl mechanisch entrosten, SA2
	0018  Bodenplatte für neue Rinne freistrahlen
	0019  Nachstrahlen, Druckstrahlen Betonstahl, Sa 2
	0020  Bewehrung Stützen und Wände ausbauen,
	0021  Bewehrung Bodenplatte ausbauen,
	0022  Stützensockel schleifen, h bis 50 cm
	0023  Wandsockel schleifen, h bis 50 cm
	0024  Stützen schleifen, für Wandbeschichtung, h > 0,5 - 2,5 m
	0025  Wände schleifen, für Wandbeschichtung, > 0,5 - 2,5 m
	0026  Kugelstrahlen Bodenplatte, Gefälleestrich
	0027  Fräsen Rampe

	03 Betoninstandsetzung
	0001  Reprofilierung Stützenfüße, Spritzbeton C30/37, XC4, XD1
	0002  Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Stützenfüße
	0003  Reprofilierung Wandsockel, t bis 5 cm, h bis 50 cm,
	0004  Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Wandsockel
	0005  Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, < 400 cm²,
	0006  Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, > 400 < 1.000 cm²,
	0007  Nachbehandlung Wand-/Stützenflächen, feuchte Jutebahnen
	0008  Bodenplatte um Stützen reprofilieren, Teilflächen b 25 cm,
	0009  Bodenplatte teilflächig reprofilieren, > 1 m2, t bis 5 cm,
	0010  Bodenplatte Doppelparker reprofilieren, t bis 7 cm,
	0011  Zulage Pilgerschritte Bodenplatte Doppelparker
	0012  Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Bodenplatte
	0013  Vergussmörtel RM, Bodenplatte/Wandanschluss ca. 5/10 cm
	0014  Vergussmörtel RM, Rinne 3-4 cm
	0015  Betonstabstahl, B 500 B, Stahlbetonbauteile liefern, verlegen und einbauen
	0016  Nachbehandlung Boden- und Rampenflächen, feuchte Jutebahnen +
	0017  Bewehrungsstab einkleben, d=10 mm,
	0018  Bewehrungsstab einkleben, d=12 mm,
	0019  Schweißverbindungen

	04 Risse verschließen
	0001  Risse und Fugen dehnbar verpressen, rw > 0,3 < 0,5 mm,
	0002  Rissfüllstoff, polymerer Rissfüllstoff(P)
	0003  Risse nachschneiden, Bodenplatte

	05 Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft
	AS 20 Gefälleerzeugung TG Boden
	AS 20.1 Gefälleestrich
	* Ende Anforderungsspezifikation *
	0001  Abschalung für Rinne,  bis 5 cm
	0002  Fräsen Bodenplatte, vor Gefälleestrich, RT > 1,5
	0003  Kugelstrahlen Bodenplatte, vor Gefälleestrich
	0004  Haftbrücke
	0005  Gefälleestrich, 25 - 190 mm, 2 %
	0006  Zulage Nachmischen Estrichmörtel, Transport
	0007  Estrichmehrstärken
	0008  Oberflächenbearbeitung
	0009  Nachbehandlung
	0010  Vergussmörtel PRM, Rinne Fahrbahnmitte, h/b ca. 2,5/3-5 cm
	0011  Abstellen Anschlussfuge Rinne


	04 Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile
	0001  Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=63, f=40 mm
	0002  Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=21, f=40 mm
	0003  Zulage Aufkantung, h= 150 mm
	0004  Zulage Profilendausbildung 45°, h= 30 mm
	0005  Tiefgaragenentwässerung, 150/42 , MW 30/10, V4A
	0006  Rinnenendausbildung
	0007  Rinneneckausbildung > 90° <
	0008  Zulage Rinnenablauf, DN 100
	0009  Abschlussprofil Doppelparker, h= 80, V4A, Festflansch
	0010  Abschlussprofil Rampe, LK 4/60, V4A, Los-Festflansch

	05 Oberflächenschutz
	Oberflächenschutz befahrbare Bodenflächen:
	01 Oberflächenschutz Rampe
	0001  Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07
	0002  2. Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07
	0003  Grundierung Sockel, 2K EP, + Quarz 02/07
	0004  Abdichtungslage, PYE G 200 S4, verschweißt
	0005  Dichtungshochzug Sockel, 50 cm
	0006  Biegesteife Anpressschiene, mechanische Verwahrung
	0007  Schutzschicht Gussasphalt, 25 mm, AS-IC 40
	0008  Nutzschicht Gussasphalt, 35 mm
	0009  Zulage Oberfläche Rampe gewaffelt
	0010  Anschlussfugen füllen, Nutzschicht 25 mm
	0011  Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil
	0012  Bitumen-Schmelzband, 30/10
	0013  Wandanschlussprofil, Edelstahl V4A, 80/1 mm
	0014  Schutzverblechung Wandsockel Rampe, Zuschnitt 60 cm
	0015  Zulage konische und schräge Zuschnitte

	02 Oberflächenschutz Tiefgarage
	Systembeschreibung Oberflächenschutz
	* Ende der Systembeschreibung *
	Rissbandagen
	0001  Fräsen und schleifen für Rissbandagen, b= 25 cm, 5-10 mm
	0002  Absperr- und Verkrallungsschnitte 5/5-10 mm
	0003  Untergrund für Rissbandandage reinigen
	0004  Rissbandage Arbeitsfugen/Entwässerungsrinnen,
	Oberflächenschutz OS 8, diffusionsoffen
	0005  Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm
	0006  Dichtkehle am Boden/Stützenschluss, 5 x 5 cm
	0007  Grundierung Tiefgarage Bodenplatte, 2K EP
	0008  Einstreuschicht, wässriges 2K EP-Bindemittel
	0009  Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT 0,5
	0010  Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT > 0,5 - 1,0
	0011  Kopfversiegelung, wässrige 2K EP,
	0012  Zulage Hochzug OS8 bis OK-Dichtkehle
	0013  Lunker- und Feinpachtel Sockel, h= 50 cm
	0014  Lunker- und Feinpachtel Stützen, h= 50 cm
	0015  Beschichtung Wandsockel, h= 50 cm, signalgrau
	0016  Beschichtung Rechteckstützen 30/80 cm
	0017  Fugenschnitt an Entwässerungsrinnen und Fugenprofilen
	0018  Fugenschnitt PRM/Gefälleestrich, Nut 5/15 mm
	0019  Vergussfuge Dichtstoff, 5/15
	0020  Anschlussfuge Deckbeschichtung OS8
	0021  Anschlussfuge Dichtstoff, 5/15

	03 Spritzbetonarbeiten
	0001  Untergrundprüfung
	0002  Mineralische Haftbrücke
	0003  Spritzmörtelauftrag Stützenflächen, SRM (SPCC), 20 mm
	0004  Zulage Stützenkopf (Elefantenfuss), Gefälleausbildung
	0005  Feinspachtel Stützenflächen
	0006  Kantenschalung Ecken

	04 Anstricharbeiten Wände, Decken
	AS 11 Anforderungsspezifikation
	AS 11.1 Kalkulations- und Ausführungsspezifikation
	AS 11.2 Anstrichsysteme:
	* Ende der Anforderungsspezifikation *
	0001  Untergrundvorbehandlung Betonwände, UZ
	0002  Untergrundvorbehandlung Stützen
	0003  Untergrundvorbehandlung Deckenuntersicht, UZ
	0004  Grundanstrich Stb.-Wände, UZ
	0005  Grundanstrich Stützen
	0006  Grundanstrich Deckenuntersicht, UZ
	0007  Schlussanstrich Betonwände, UZ
	0008  Schlussanstrich Stützen
	0009  Zulage farbige Beschichtung Sützen
	0010  Schlussanstrich Deckenuntersichten, UZ
	0011  Markierungsstreifen Stützen, 30 cm, Farbton RAL


	06 Markierungsarbeiten
	0001  Stellplatzmarkierung, Linie 75 mm, weiß
	0002  Stellplatzmarkierung, Linie 100 mm, weiß
	0003  Fahrtrichtungspfeil, 100 mm, weiß
	0004  Stellplatznummern Wand, h= 30 cm

	07 Reinigungsarbeiten
	0001  Grundreinigung Tiefgarage
	0002  Grundreinigung Technik

	08 Arbeiten im Stundenlohn
	AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten
	* Ende der Anforderungsspezifikation *
	0001  Helfer Betoninstandsetzung
	0002  Facharbeiter Betoninstandsetzung
	0003  Helfer Trockenlegung wasserführende Risse

	09 Dokumentation, Sonstiges
	0001  Baubestandsdokumentation

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte
	Bieterangabenverzeichnis



