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KAEFER Construclion GmbH | Rémerstrafie 7 | 85661 Forstinning |hre Ref.:

Unsere Ref.. NORDMANNK/60

[InnKlinikum Altétting und Mthldorf
Vinzenz-von-Paul-Str. 10

84503 Altstting Kontakt: Nordmann, Kerstin
Tel.: +49 8121.25008-12
Fax: +49 8121.25008-20
E-Mail: Kerstin.Nordmann@kaefer.com
Datum: Forstinning, 02.12.2020
Angebot: 2020803

Bauvorhaben: KKAQO_2.BA - Aufstockung Pflege
1142 Systemdecke und Heizkiihldecke

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot fur die angefragten Leistungen. Dieses schlieft ab mit
einer Angebotssumme in H6he von

netto: 856.234,54 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Sie erhalten Unser Angebot als GAEB-Kurzfassungsausdruck. Die in lhrer Anfrage beschriebenen
Leistungen behalten ihre Giltigkeit, eventuelle Abweichungen im Kurztext gelten nicht als
Abweichung der Urschrift.

Sie méchten mehr Uber uns erfahren? Auf unserer Internetseite www.kaefer-construction.com
kénnen Sie sich einen ersten Eindruck tber unser Leistungsportfolio verschaffen. Weiterhin finden
Sie dort Kennzahlen, Zertifizierungen, Informationen und Referenzprojekte.

Position Menge EH  Angebotstext E.P. Gesamt

1 GK-Unterdecken und Friese

1.1 1,000 psch Werk- und Montageplanung 5.664,00 5.664,00
Flurdecken GK+Metall

1. 2 1,000 psch Arbeitshohe >3,5m und <3,8m 1.564,00 1.564,00

1 B 320,000 m2  Unterdecke GKF, F30, AH=1,26m, 42,43 13.577,60
RH=3,76m

1. 4 225,000 m GK-Randfries, F30, B=20-30cm, -0,04 -9,00
AH=1,26m

1z 16 770,000 m GK-Randfries, F30, B=31-50cm, 30,91 23.800,70
AH=1,26m

1.. 6 195,000 m GK-Randfries, F30, B=51-100cm, 49,95 9.740,25
AH=1,26m
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Position Menge EH  Angebotstext E.P. Gesamt

1. 7 20,000 m Wandanschluss starr, tragend 6,49 129,80

1.. 8 900,000 m Wandanschluss gleitend 8,81 7.929,00

1. 9 110,000 m Dichtstoff-Anschluss Fassade, 5,13 564,30
Einbauten

1..10 6,000 St Zulage geschl. Unterdecke, 105,63 633,78
Kleinflachen <bm2

1. 11 10,000 m Feld- und Bewegungsfuge 26,70 267,00
geschlossene Unterdecke

1..12 250,000 m2  Zulage Verspachtelung Qualitatsstufe 2,26 565,00
Q3

1..13 1.500,000 St Weitspanntrager UA bis 0,7 m 14,60 21.900,00

1. 14 20,000 st Weitspanntrager UA bis 1,4 m 24,34 486,80

1..15 15,000 St Weitspanntrager UA bis 2,5 m 31,46 471,90

1..16 162,000 St Revisionsklappe, 600x600mmm, 119,60 19.375,20
F30, geschlossene ...

1..17 31,000 St Revisionsklappe, 500x500mmm, 110,03 3.410,93
F30, geschlossene ...

1..18 2,000 St Revisionsklappe, 400x400mmm, 102,89 205,78
F30, geschlossene ...

1..19 113,000 St Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 10,99 1.241,87
1160x80mm

1.. 20 5,000 St Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 14,32 71,60
1440x80mm

Lost 21 12,000 St Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 18,45 221,40
1720x80mm

1..22 124,000 St Deckenausschnitt, rund, bis ca. 8,56 1.061,44
250mm

1..23 100,000 St Deckenausschnitt Lautsprecher, 8,56 856,00
rund, bis ca, 250mm

1..24 530,000 m Lichtbandausschnitt B=ca.70mm 12,32 6.529,60

1..25 550,000 m Brandschutzeinhausung Lichtband 16,45 9.047,50

1.. 26 10,000 St GKF-Schutzkasten fur 34,41 344,10
Einbauleuchten, Lautsprecher

1.27 500,000 St Kabeldurchfuihrung geschlossene 4,90 2.450,00
Unterdecke

1..28 20,000 m2  Abdecken von 5,49 109,80
Gegenstanden/Verteilungen
Summe; GK-Unterdecken und Friese 132.210,35

2 Metallsystemdecken

2.1 55,000 m2  Abklapp-Einhangedecke F30, 121,43 6.678,65
L=1,44m

2.2 350,000 m2  Abklapp-Einhangedecke F30, 115,38 40.383,00
L=1,566m

28 65,000 m2  Abklapp-Einhéngedecke F30, 115,34 7.497,10
L=1,66m

2.4 20,000 m2  Abklapp-Einhangedecke F30, 121,68 2.433,60
L=1,85m

2.5 45,000 m2  Abklapp-Einhangedecke F30, 104,25 4.691,25

L=2,34m
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Position Menge EH  Angebotstext E:P: Gesamt

2. 6 155,000 m2  Abklapp-Einhangedecke F30, L=2,5m 101,30 15.701,50

20 12,000 St Zulage Passpaneele fur schréage 75,79 909,48
Abschliisse

2.8 5,000 St Ausschnitt rund, D=70-150 mm 55,45 277,25

2.9 76,000 St Ausschnitt rund, D=200-250mm 67,95 5.164,20

2..10 46,000 St Ausschnitt rechteckig, ca. 35x35cm 104,85 4.823,10

21 80,000 St GKF-Schutzkasten flr 36,31 2.904,80
Einbauleuchten, Lautsprecher

2..12 90,000 St Kabeldurchftihrung 6,34 570,60

Metallsystemdecke

Summe: Metallsystemdecken 92.034,53

3 Heiz-Kiihl-Decke

3.1 1.632,000 m2  Geschlossene GK-Heiz-/ Kithldecke 118,89 194.191,68

3.2 458000 m2 Geschlossene GK-Heiz-/ Kuhldecke 125,15 57.318,70
mit Lochung 8/18

3.3 1,000 psch Arbeitshéhe =3,5m und <4,1m 3.570,00 3.570,00

3. 4 325,000 m Anschluss an bauseitige Fassade 5,13 1.667,25

3. 6 130,000 m Nachtragliches Anarbeiten 10,52 1.367,60

3.6 2,000 st Revisionséffnung geschl. GK-Decke, 49,62 99,24
40x40cm, Kl.2

3 T 13,000 St Revisionséffnung geschl. GK-Decke, 56,34 732,42
50x50cm, Kl.2

3. 8 33,000 St Revisionsoéffnung geschl. GK-Decke 76,86 2.536,38
mit Lochung, ...

3. 9 147,000 St Revisionsoéffnung geschl. GK-Decke, 66,49 9.774,03
60x60cm, KI.2

3..10 19,000 St Revisionséffnung geschl. GK-Decke 88,08 1.673,62
mit Lochung, ...

3.1 3,000 St Revisionséffnung geschl. GK-Decke, 115,61 346,83
80x80cm, KI.2

3 12 5,000 St Ausschnitt rund, bis D <= 15 cm 6,65 33,25

3.13 200,000 St Ausschnitt rund, bis 15cm < D <= 8,56 1.712,00
25cm

3.14 70,000 St Ausschnitt rund, bis 25cm < D <= 12,71 889,70
35cm

3..15 5,000 St Ausschnitt rund, bis 35cm < D <= 15,08 75,40
45cm

3.16 72,000 St Ausschnitt rechteckig, bis L<=120cm 10,99 791,28
x B<=10cm

B T 7,000 St Ausschnitt rechteckig, bis 14,32 100,24
120<L<=150 und B<=10cm

3..18 9,000 St Ausschnitt rechteckig, bis 18,45 166,05
150<L<=180 und B<=10cm

3..19 110,000 St Bohrung, bis D=1,5cm 4,00 440,00

3..20 2.091,000 m2 Raumverrohrung und Anschluss 26,54 55.495,14

3. 21 2.091,000 m2  Modulverrohrung 14,75 30.842,25

322 1,000 psch Montageplanung Heiz-/Kiihidecken 7.434,00 7.434,00

3..23 99,000 St Druckprobe raumweise 25,03 2.477,97

3.24 1,000 psch Leitungsnetze und Decken entleeren 27.531,00 27.531,00
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3.25 1,000 psch Fillen mit aufbereitetem Wasser 5.138,10 5.138,10
3..26 1,000 psch Einweisung Bedienungs- und 1.061,71 1.061,71
Wartungspersonal
3..27 1,000 psch Infrarot-Thermografie 1.848,00 1.848,00
3..28 1,000 psch Einregulierung und Inbetriebnahme 1.460,25 1.460,25
3.29 1,000 psch Dokumentation Heiz-/Kihldecken 1.356,63 1.356,63
Summe: Heiz-Kiithl-Decke 412.130,62
4 Luftauslasse fur F30-Decke
4.1 23,000 St ZLA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau 656,34 15.095,82
in Unterdeck...
4., 2 23,000 St ALA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau 643,58 14.802,34
in Unterdeck...
Summe: Luftauslasse fur F30-Decke 29.898,16
5 Beleuchtung
5.1 130,000 St Downlight GK-Decke 145,99 18.978,70
8. 2 115,000 St Biiro Lichtkanal GK-Decke 1160 mm 196,69 22.619,35
5.3 5,000 St Biiro Lichtkanal GK-Decke 1440 mm 228,21 1.141,05
5. 4 15,000 St Buro Lichtkanal GK-Decke 1720 mm 255,08 3.826,20
5.5 2,000 st Lichtkanal Flur Léange ca.2,00 m 634,20 1.268,40
5.6 2,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.3,00 m 926,46 1.852,92
5.7 2,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.3,20 m 985,47 1.970,94
5.8 3,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.5,10 m 1.450,41 4.351,23
9. 9 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.5,40 m 1.535,82 1.635,82
5.10 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.5,80 m 1.649,49 1.649,49
5.11 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.6,20 m 1.763,14 1.763,14
5.12 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ¢a.6,90 m 1.974,10 1.974,10
5.13 2,000 st Lichtkanal Flur Lange ca.7,70 m 2.213,34 4.426,68
5.14 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.8,50 m 2.441,37 2.441,37
5.15 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.9,20 m 2.647,03 2.647,03
5.16 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.9,60 m 2.763,50 2.763,50
5..17 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.10,00 m 2.881,13 2.881,13
5..18 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ¢a.10,80 m 3.138,95 3.138,95
5..19 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.11,40 m 3.281,73 3.281,73
5..20 1,000 St Lichtkanal Flur Lénge ca.12,80 m 3.600,57 3.600,57
5.21 2,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.14,00 m 3.959,90 7.919,80
.. 22 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.14,50 m 4,124,562 4.124,52
5.23 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.15,20 m 4.287,53 4.287,53
5.24 6,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.15,80 m 4,494, 32 26.965,92
B 25 1,000 St Lichtkanal Flur Lénge ca.17,00 m 4.793,19 4.793,19
5.26 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.17,50 m 4.973,86 4.973,86
5.27 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.20,40m 5.803,34 5.803,34
5..28 2,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.21,30m 6.023,77 12.047,54
5..29 2,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.22,50m 6.362,82 12.725,64
5..30 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.22,80m 6.485,89 6.485,89
5. 31 1,000 St Lichtkanal Flur Lange ca.27,60m 7.780,35 7.780,35
5.32 2,000 m Minderpreis Reduzierung Lange -26,64 -53,28
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Lichtkanal Flur
5.83 2,000 m Mehrpreis Erhéhung Lange 26,64 53,28
Lichtkanal Flur

Summe: Beleuchtung 186.019,88
6 Stundenlohnarbeiten
6.. 1 10,000 h Stunden Vorarbeiter Trockenbau 49,60 496,00
6.. 2 50,000 h Stunden Facharbeiter Trockenbau 45,80 2.290,00
B.. 3 30,000 h Stunden Helfer Trockenbau 38,50 1.155,00
Summe: Stundenlohnarbeiten 3.941,00
Summe: GK-Unterdecken und Friese : EUR 132.210,35
Summe: Metallsystemdecken : EUR 92.034,53
Summe: Heiz-Kiihl-Decke : EUR 412.130,62
Summe: Luftauslasse fur F30-Decke : EUR 29.898,16
Summe: Beleuchtung : EUR 186.019,88
Summe: Stundenlohnarbeiten : EUR 3.941,00
Netto-Angebotssumme : EUR 856.234,54
Mehrwertsteuer 19,00 % : EUR 162.684,56
Brutto-Angebotssumme . EUR 1.018.919,10

Datenschutz ist KAEFER wichtig. Daher informieren wir Sie gem. Art. 13/14 Datenschutz-Grund-
verordnung Uber die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Information finden Sie unter
folgendem Link http:/fwww.kaefer.com/de/Datenschutz. html

Wir sind zuversichtlich lhnen ein interessantes Angebot zu unterbreiten und sehen einer
eventuellen Auftragserteilung mit Interesse entgegen.
Mit freundlichen Griiten

KAEFER Construction GmbH
Innenausbau Miinchen
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% Gerthner - Thieltges

Bautberwachung und Projektsteuerung

i.A. Kerstin Nordmann
Kalkulation

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

AdlzreiterstraBe 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

i.A. Plankl-Roos
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