APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A p L E O N A
Gneisenaustralte 15

80992 Miinchen

Tel.: +49 89 55 89 01 - 0 R&M Ausbau

Angebot

Bauvorhaben: 20-111
InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege

Auftraggeber: InnKlinikum Altétting und Muhldorf
Vinzenz-von-Paul-StralRe 10
84503 Altétting

Bauherrenvertreter:

Summe: Netto 829.402,40 EUR
MWSt [19,00%] 157.586,46 EUR
Brutto 986.988.86 EUR
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH AP L E O N A
Gneisenaustralle 15

80992 Miinchen
Tel.: +49 89 55 89 01 - 0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. GK-Unterdecken und Friese

AS 1 Anforderungsspezifikationen GK-Decken

*** Ausfihrungsbeschreibung 1
AS 1.1 Systemkonformitit Decken

AS 1.1 Systemkonformitat Decken

AS 1.2 Unterkonstruktion

AS 1.3 Bekleidung

AS 1.3.1 GKB

AS 1.3.2 Feuerschutzplatte GKF

AS 1.3.3 Oberflache Verspachtelung

AS 1.4 Anschliisse

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

ALLGEMEINE TATIGKEITEN
1.1. Werk- und Montageplanung Flurdecken GK+Metall
1,000 psch 1.485,00
1.2, Arbeitshohe >3,5m und <3,8m
1,000 psch 1.189,30
UNTERDECKE
Ubertrag: 2.674,30
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A p L E O N A
Gneisenaustrafe 15 '

?‘23? 34“5/;'%?22"89 01-0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihidecke
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 2.674,30
1..3. Unterdecke GKF, F30, AH=1,26m, RH=3,76m
320,000 m2 37,80 12.096,00
FRIESE
1.4. GK-Randfries, F30, B=20-30cm, AH=1,26m
225,000 m 42,20 9.495,00
1..5. gemaR Position 1..4.
GK-Randfries, F30, B=31-50cm, AH=1,26m
770,000 m 48,90 37.653,00
1..6. gemaR Position 1..4.
GK-Randfries, F30, B=51-100cm, AH=1,26m
195,000 m 58,20 11.349,00
ANSCHLUSSE
1..7. Wandanschluss starr, tragend
20,000 m 4,70 94,00
1..8. Wandanschluss gleitend
900,000 m 8,40 7.560,00
1..9. Dichtstoff-Anschluss Fassade, Einbauten
110,000 m 3,40 374,00
ZULAGEN
1..10. Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflichen <5m2
6,000 St 93,70 562,20
1.1, Feld- und Bewegungsfuge geschlossene Unterdecke
10,000 m 28,50 285,00
Ubertrag: 82.142,50
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A p L E o N A
Gneisenaustralie 15

80992 Miinchen
Tel.: +49 89 5589 01 - 0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 82.142,50
1.12. Zulage Verspachtelung Qualitidtsstufe Q3
250,000 m2 2,60 650,00
1..13. Weitspanntrager UA bis 0,7 m
1.500,000 St 12,90 19.350,00
1..14. geman Position 1..13.
Weitspanntrager UA bis 1,4 m
20,000 St 18,00 360,00
1..15. gemaR Position 1..13.
Weitspanntrager UA bis 2,5 m
15,000 St 23,50 352,50

AUSSCHNITTE, REVISIONSOFFNUNGEN

1..16. Revisionsklappe, 600x600mmm, F30, geschlossene Decke
162,000 St 92,00 14.904,00
1.17. geman Position 1..16.
Revisionsklappe, 500x500mmm, F30, geschlossene Decke
31,000 St 87,70 2.718,70
1..18. gemalf Position 1..16.
Revisionsklappe, 400x400mmm, F30, geschlossene Decke
2,000 St 84,00 168,00
1..19. Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1160x80mm
113,000 St 13,00 1.469,00
1..20. Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1440x80mm
5,000 St 16,20 81,00
1..21. Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 17720x80mm
12,000 St 19,80 237,60
Ubertrag: 122.433,30
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A P L E o N A
GneisenaustralRe 15 "

?23:9 34“3%?2?89 01-0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 122.433,30
1..22. Deckenausschnitt, rund, bis ca. 250mm
124,000 St 5,50 682,00
1..23. Deckenausschnitt Lautsprecher, rund, bis ca. 250mm
100,000 St 5,50 550,00
1..24. Lichtbandausschnitt B=ca.70mm
530,000 m 9,70 5.141,00
1..25. Brandschutzeinhausung Lichtband
550,000 m 19,00 10.450,00
1..26. GKF-Schutzkasten fiir Einbauleuchten, Lautsprecher
10,000 St 23,30 233,00
1..27. Kabeldurchfiihrung geschlossene Unterdecke
500,000 St 1,70 850,00
1..28. Abdecken von Gegenstanden/Verteilungen
20,000 m2 10,10 202,00
Summe 1. GK-Unterdecken und Friese 140.541,30
2. Metallsystemdecken

AS 2 Anforderungsspezifikationen Metallsystemdecken

*** Ausfuhrungsbeschreibung 2
AS 2.1 Systemkonformitat Metalldecken

AS 2.1 Systemkonformitat Metalldecken

AS 2.2 Unterkonstruktion
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A P L E o N A
Gneisenaustrale 15

80992 Miinchen
Tel.: +49 89 55 89 01 - 0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihidecke
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

*** Ausfiihrungsbeschreibung 3
AS 2.3 Metall-Deckenpaneele F30-A

AS 2.3 Metall-Deckenpaneele F30-A

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

2.1. Abklapp-Einhdngedecke F30, L=1,44m
55,000 m2 96,10 5.285,50
2.2, gemaf Position 2..1.
Abklapp-Einhdngedecke F30, L=1,56m
350,000 m2 93,00 32.550,00
2.3. gemaf Position 2..1.
Abklapp-Einhdangedecke F30, L=1,66m
65,000 m2 92,90 6.038,50
2.4. gemal Position 2..1.
Abklapp-Einhdngedecke F30, L=1,85m
20,000 m2 94,50 1.890,00
2.5, gemaf Position 2..1.
Abklapp-Einhdangedecke F30, L=2,34m
45,000 m2 80,40 3.618,00
2..6. gemafp Position 2..1.
Abklapp-Einhdngedecke F30, L=2,5m
155,000 m2 83,70 12.973,50
AUSSCHNITTE
2.7. Zulage Passpaneele fiir schrage Abschliisse
12,000 St 64,10 769,20
2.8. Ausschnitt rund, D=70-150 mm
5,000 St 45,30 226,50
Ubertrag: 63.351,20
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH
Gneisenaustrale 15
80992 Miinchen

APLEONA

Tel.: +49 89 55 89 01 - 0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altotting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 63.351,20
2.9. Ausschnitt rund, D=200-250mm
76,000 St 37,20 2.827,20
2..10. Ausschnitt rechteckig, ca. 35x35cm
46,000 St 140,70 6.472,20
2.11. GKF-Schutzkasten fiir Einbauleuchten, Lautsprecher
80,000 St 27,60 2.208,00
2.12. Kabeldurchfiihrung Metallsystemdecke
90,000 St 6,30 567,00
Summe 2. Metallsystemdecken 75.425,60
3. Heiz-Kiihl-Decke
*** Ausfihrungsbeschreibung 4
UBERSICHT HEIZ- | KUHLDECKEN
UBERSICHT HEIZ- /| KUHLDECKEN
3.1. Geschlossene GK-Heiz-/ Kiihldecke
1.632,000 m2 94,60 154.387,20
3.2, geman Position 3..1.
Geschlossene GK-Heiz-/ Kiihldecke mit Lochung 8/18
458,000 m2 115,20 52.761,60
3..3. Arbeitshohe >3,5m und <4,1m
1,000 psch 8.642,70
3.4. Anschluss an bauseitige Fassade
325,000 m 3,70 1.202,50
3..5. Nachtragliches Anarbeiten
130,000 m 6,20 806,00
Ubertrag: 217.800,00

Druckdatum: 02.12.2020
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A p L E o N A
Gneisenaustrale 15

80992 Miinchen
Tel.: +49 89 55 89 01 - 0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altotting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 217.800,00
3..6. Revisionso6ffnung geschl. GK-Decke, 40x40cm, KI.2
2,000 St 51,20 102,40
3.7. gemaf Position 3..6.
Revisionso6ffnung geschl. GK-Decke, 50x50cm, KI.2
13,000 St 54,20 704,60
3..8. gemaR Position 3..6.
Revisions6ffnung geschl. GK-Decke mit Lochung, 50x50cm, Kl.2
33,000 St 79,90 2.636,70
3.9. gemal Position 3..6.
Revisionséffnung geschl. GK-Decke, 60x60cm, KI.2
147,000 St 58,90 8.658,30
3..10. geman Position 3..6.
Revisionsoffnung geschl. GK-Decke mit Lochung, 60x60cm, Kl.2
19,000 St 83,50 1.586,50
3.1, gemaf Position 3..6.
Revisionso6ffnung geschl. GK-Decke, 80x80cm, Kl.2
3,000 St 96,60 289,80
3..12. Ausschnitt rund, bis D <=15cm
5,000 St 7,70 38,50
3.13. gemaf Position 3..12.
Ausschnitt rund, bis 15cm < D <= 25cm
200,000 St 7,70 1.540,00
3..14. gemal Position 3..12.
Ausschnitt rund, bis 25cm < D <= 35cm
70,000 St 8,90 623,00
3..15. geman Position 3..12.
Ausschnitt rund, bis 35cm < D <= 45cm
5,000 St 13,20 66,00
Ubertrag: 234.045,80
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A p L E O N A
Gneisenaustralle 15 :

80992 Miinchen

Tel.: +49 89 55 89 01 -0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 234.045,80
3..16. gemal Position 3..12.
Ausschnitt rechteckig, bis L<=120cm x B<=10cm
72,000 St 13,20 950,40
3.17. gemal Position 3..12.
Ausschnitt rechteckig, bis 120<L<=150 und B<=10cm
7,000 St 17,60 123,20
3..18. gemaR Position 3..12.
Ausschnitt rechteckig, bis 150<L<=180 und B<=10cm
9,000 St 21,30 191,70
3..19. Bohrung, bis D=1,5cm
110,000 St 2,20 242,00
VERROHRUNG HEIZ- / KUHLREGISTER
3..20. Raumverrohrung und Anschluss
2.091,000 m2 47,40 99.113,40
3.21. Modulverrohrung
2.091,000 m2 17,60 36.801,60
ZUBEHOR
3..22. Montageplanung Heiz-/Kiihldecken
1,000 psch 2.701,90
3..23. Druckprobe raumweise
99,000 St 10,80 1.069,20
3..24. Leitungsnetze und Decken entleeren
1,000 psch 1.020,40
3..25. Fiillen mit aufbereitetem Wasser
1,000 psch 4.035,70
Ubertrag: 380.295,30
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A P L E O N A
Gneisenaustralle 15

?21?:9 ﬂg%%cggnsg 01-0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altotting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 380.295,30
3..26. Einweisung Bedienungs- und Wartungspersonal
1,000 psch 965,00
3..27. Infrarot-Thermografie
1,000 psch 1.286,60
3..28. Einregulierung und Inbetriebnahme
1,000 psch 2.690,80
3..29. Dokumentation Heiz-/Kiihldecken
1,000 psch 1.922,20
Summe 3. Heiz-Kiihl-Decke 387.159,90
4 Luftausiasse fiir F30-Decke
4.1, ZLA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30
23,000 St 701,50 16.134,50
4.2 gemal Position 4..1.
ALA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30
23,000 St 701,50 16.134,50
Summe 4. Luftausldsse fiir F30-Decke 32.269,00

5. Beleuchtung
*** Ausfiihrungsbeschreibung 5
DALI- EVG- Gerite

DALI- EVG- Geréte

*** Ausfihrungsbeschreibung 6
Leuchtenaufbau

Leuchtenaufbau
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A P L E 0 N A
Gneisenaustralte 15

80992 Miinchen

Tel.: +49 89 55 89 01 - 0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altotting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihidecke
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5..1. Downlight GK-Decke
130,000 St 151,60 19.708,00
5..2. Biiro Lichtkanal GK-Decke 1160 mm
115,000 St 191,60 22.034,00
5..3. Biiro Lichtkanal GK-Decke 1440 mm
5,000 St 225,90 1.129,50
5.4. Biiro Lichtkanal GK-Decke 1720 mm
15,000 St 257,30 3.859,50
*** Ausfihrungsbeschreibung 7
Lichtkanal
Lichtkanal

*** Ausfihrungsbeschreibung 8
AufmaR Vorort/ Aufbauzeichnung

AufmaRB Vorort/ Aufbauzeichnung

*** Ausflhrungsbeschreibung 9
Hinweis

Hinweis

*** Ausfihrungsbeschreibung 10

Hinweis
Hinweis
5..5. Lichtkanal Flur Lange ca.2,00 m
2,000 St 647,40 1.294,80
Ubertrag: 48.025,80
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A P L E o N A
Gneisenaustrale 15

$2|s.;:9 ﬂg%%cggnsg 01-0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altotting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 48.025,80
5..6. Lichtkanal Flur Lange ca.3,00 m
2,000 St 1.054,80 2.109,60
5..7. Lichtkanal Flur Lange ca.3,20 m
2,000 St 1.091,90 2.183,80
5..8. Lichtkanal Flur Lange ca.5,10 m
3,000 St 1.496,00 4.488,00
5..9. Lichtkanal Flur Lange ca.5,40 m
1,000 St 1.618,50 1.618,50
5..10. Lichtkanal Flur Lange ca.5,80 m
1,000 St 1.671,80 1.671,80
5.11. Lichtkanal Flur Lange ca.6,20 m
1,000 St 1.777,90 1.777,90
5.12. Lichtkanal Flur Lange ca.6,90 m
1,000 St 2.016,70 2.016,70
5.13. Lichtkanal Flur Lange ca.7,70 m
2,000 St 2.257,80 4.515,60
5.14. Lichtkanal Flur Lange ca.8,50 m
1,000 St 2.510,60 2.510,60
5..15. Lichtkanal Flur Lange ca.9,20 m
1,000 St 2.662,00 2.662,00
5..16. Lichtkanal Flur Lange ca.9,60 m
1,000 St 2.804,30 2.804,30
5.17. Lichtkanal Flur Lange ca.10,00 m
1,000 St 2.922,90 2.922,90
Ubertrag: 79.307,50
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A P L E O N A
Gneisenaustrafte 15

?gf:g 34“3%?}51?89 01-0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihidecke
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 79.307,50
5..18. Lichtkanal Flur Lange ca.10,90 m
1,000 St 3.199,80 3.199,80
5..19. Lichtkanal Flur Lénge ca.11,40 m
1,000 St 3.307,90 3.307,90
5..20. Lichtkanal Flur Lange ca.12,80 m
1,000 St 3.657,20 3.657,20
5..21. Lichtkanal Flur Lange ca.14,00 m
2,000 St 4.045,60 8.091,20
5..22. Lichtkanal Flur Lange ca.14,50 m
1,000 St 4.221,60 4.221,60
5..23. Lichtkanal Flur Lange ca.15,20 m
1,000 St 4.554,20 4.554,20
5..24. Lichtkanal Flur Lange ca.15,80 m
6,000 St 4.664,80 27.988,80
5..25. Lichtkanal Flur Lange ca.17,00 m
1,000 St 4.867,10 4.867,10
5..26. Lichtkanal Flur Lange ca.17,50 m
1,000 St 5.082,70 5.082,70
5..27. Lichtkanal Flur Lange ca.20,40m
1,000 St 5.881,40 5.881,40
5..28. Lichtkanal Flur Lédnge ca.21,30m
2,000 St 6.108,20 12.216,40
5..29. Lichtkanal Flur Lange ca.22,50m
2,000 St 6.517,60 13.035,20
Ubertrag: 175.411,00
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A p L E O N A
GneisenaustralRe 15 i

?‘23? 34'368'19622"89 01-0 R&M Ausbau
Angebot
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altotting - Aufstockung Pflege
LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihldecke
(074 Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag: 175.411,00
5..30. Lichtkanal Flur Lange ca.22,80m
1,000 St 6.596,60 6.596,60
5..31. Lichtkanal Flur Lange ca.27,60m
1,000 St 7.903,40 7.903,40
5..32. Minderpreis Reduzierung Lange Lichtkanal Flur
2,000 m -319,60 -639,20
5..33. Mehrpreis Erh6hung Léange Lichtkanal Flur
2,000 m 407,40 814,80
Summe 5. Beleuchtung 190.086,60
6. Stundenlohnarbeiten

AS 6 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssitze fiir Lohne

* Ende der Anforderungsspezifikation *

6..1. Stunden Vorarbeiter Trockenbau
10,000 h 47,50 475,00
6..2. Stunden Facharbeiter Trockenbau
50,000 h 47,00 2.350,00
6..3. Stunden Helfer Trockenbau
30,000 h 36,50 1.095,00
Summe 6. Stundenlohnarbeiten 3.920,00
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH A p L E O N A

Gneisenaustralle 15

80992 Miinchen
Tel.: +49 89 55 89 01 - 0 R&M Ausbau
Angebot
Zusammenstellung
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege
Lv: 1142 Systemdecke und Heizkiihildecke

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. GK-Unterdecken und Friese

Summe 1. GK-Unterdecken und Friese 140.541,30
2. Metallsystemdecken

Summe 2. Metallsystemdecken 75.425,60
3. Heiz-Kiihl-Decke

Summe 3. Heiz-Kiihl-Decke 387.159,90
4. Luftauslasse fiir F30-Decke

Summe 4. Luftausldsse fiir F30-Decke 32.269,00
5. Beleuchtung

Summe 5. Beleuchtung 190.086,60
6. ’ Stundeniohnarbeiten

Summe 6. Stundenlohnarbeiten 3.920,00
Lv 1142
1. GK-Unterdecken und Friese 140.541,30
2. Metallsystemdecken 75.425,60
3. Heiz-Kiihi-Decke 387.159,90
4, Luftauslasse fir F30-Decke 32.269,00
5. Beleuchtung 190.086,60
6. Stundenlohnarbeiten 3.920,00

Summe Lv 1142 Systemdecke und Heizkiihlde.. 829.402,40

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Héhe von 19,00 %

Druckdatum: 02.12.2020

829.402,40 EUR
157.586,46 EUR

986.988,86 EUR
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APLEONA R&M Ausbau Miinchen GmbH
Gneisenaustrale 15
80992 Miinchen

APLEONA

Tel.: +49 89 55 89 01 - 0 R&M Ausbau
Angebot
Zusammenstellung
Projekt: 20-111 InnKlinikum Altétting - Aufstockung Pflege

LV: 1142 Systemdecke und Heizkiihidecke

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

Mauwdiew  (RAT2020

'] EO N A Apleona R&M Ausbau Miinchen GmbH

Gneisenaustr, 15

80992 Mnch
Telﬂ: bz(es)
Teldiaxu A48 (8

(Ort)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16

% Gerthner - Thieltges

Bautiberwachung und Projektsteuerung

rechneriSChigeprUTE: wisswmssmss st

technisch geprift: v

wirtschaftl. geprift:  ....coooiiiiieee s

i.A. Plankl-Roos

Druckdatum: 02.12.2020

Netto:
NL 1,2%:

Netto abzgl. NL:

Mwst 19%:
Bruttossumme:

(rechtsgiiltige Unterschrift)

829.402,40
9.952,83

819.449,57
155.695,42
975.144,99

Seite: 16 von 16


er
Neuer Stempel TOP


