

Bieter KAEFER Construction GmbH	Vergabenummer 207_2-1142-01	Datum 11.12.2020
Baumaßnahme 207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Leistung 1142 System- und Heiz-/Kühldecken		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		17,85
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	85,95	15,34
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	19,30	3,45
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		36,64
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	25,00	9,16
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		45,80

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	14,50	14,50			14,50
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	8,00	8,00			8,00
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	1,50	1,50			1,50
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹	0,50	0,50			0,50
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²	0,50	0,50			0,50
2.4	Gesamtzuschläge	25,00	25,00			25,00

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017