Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

KKAO_1.BA - Anbau Nord (650 _)

Bestpreis

‘ Héchstpreis

| !Fehler

I ? AusreilRer

- Gesamtpreise inkl. Nachlasse

- Skonto informativ (abhangig vom Zahlungsziel)

Prelssplegel VE 2110 Beschilderung
Nr. / Bezeichnun Menge Bremicker V... | Optimaxx W... | Schilder lllig ... | mach.werk V... | Simec Sicher... | Messebau W... | Virea Wurm ... | Josef Hirsch Peter Lerch ... | Fuhrmann W... | H & D Digital... | Eurépa-Buto... | BTL sc GmbH | Mittelwert Giinstigst
' 9 Einheit Nr.001 Nr.011 Nr.005 Nr.004 Nr.006 Nr.010 Nr.013 Nr.009 Nr.012 Nr.007 Nr.008 Nr.003 Nr.002 System System
VE 2110 Beschilderung 14.143,25 14.917,67 15.660,40 15.666,20 16.559,01 18.608,10 18.774,35 19.716,86 19.814,00 21.202,00 23.261,00 23.537,90 30.093,97 19.381,13 14.143,25
01 Titel Beschilderung 11.431,20 10.545,19 9.701,80 10.635,20 11.238,51 11.105,50 12.187,05 12.838,49 13.531,00 11.838,00 15.230,00 16.183,55 20.365,36 12.833,14 9.701,80
01.1 Tirschild 150 Typ 1 237 EP 15,35 16,42 26,30 15,70 15,73 11,50 25,40 33,43 17,00 24,00 28,00 41,22 38,13 23,71 11,50
’ y St GP| 3.637,95 3.891,54 6.233,10 3.720,90 3.728,01 2.725,50 6.019,80 7.922,91 4.029,00 5.688,00 6.636,00 9.769,14 9.036,81 5.619,27 2.725,50
: 14 EP 51,85 45,67 38,50 47,10 55,00 43,00 112,35 92,65 55,00 53,00 64,00 59,36 61,05 59,89 38,50
01.2 Fahnenschild 150 Typ 2 St GP| 725,90 639,38 539,00 659,40 770,00 602,00 1.572,90 1.297,10 770,00 742,00 896,00 831,04 854,70 838,46 539,00
- : 10 EP 69,30 47,62 36,90 45,10 55,25 61,80 71,15 99,43 73,00 144,00 68,00 112,47 74,28 73,72 36,90
01.3 Tarschild DINA3 Typ 3 St GP| 693,00 476,20 369,00 451,00 552,50 618,00 711,50 994,30 730,00 1.440,00 680,00 1.124,70 742,80 737,20 369,00
= 4 EP 364,35 270,90 141,70 330,00 340,00 403,00 208,90 117,03 440,00 178,00 400,00 241,26 500,72 302,76 117,03
01.4 Deckenhanger 1100x420mm St GP| 1.457,40 1.083,60 566,80 1.320,00 1.360,00 1.612,00 835,60 468,12 1.760,00 712,00 1.600,00 965,04 2.002,88 1.211,04 468,12
= 10 EP 334,15 298,20 134,10 305,10 310,00 403,00 208,90 113,56 410,00 172,00 357,00 235,24 500,72 290,92 113,56
01.5 Deckenhanger 1000x420mm St GP| 3.341,50 2.982,00 1.341,00 3.051,00 3.100,00 4.030,00 2.089,00 1.135,60 4.100,00 1.720,00 3.570,00 2.352,40 5.007,20 2.909,20 1.135,60
s 1 EP 267,65 204,60 104,50 180,00 235,00 312,00 180,75 127,21 321,00 142,00 276,00 215,78 452,75 232,25 104,50
01.6 Deckenhanger 900x300mm St GP| 267,65 204,60 104,50 180,00 235,00 312,00 180,75 127,21 321,00 142,00 276,00 215,78 452,75 232,25 104,50
= 2 EP 393,80 312,50 145,50 275,00 355,00 378,00 232,15 135,09 447,00 265,00 417,00 264,23 616,79 325,93 135,09
01.7 Deckenhanger 1200x400mm St GP| 787,60 625,00 291,00 550,00 710,00 756,00 464,30 270,18 894,00 530,00 834,00 528,46 1.233,58 651,86 270,18
R : 9 EP 57,80 71,43 28,60 78,10 87,00 50,00 34,80 69,23 103,00 96,00 82,00 44,11 114,96 70,54 28,60
01.8 Feuerbestandige Schilder Typ 7 St GP| 520,20 642,87 257,40 702,90 783,00 450,00 313,20 623,07 927,00 864,00 738,00 396,99 1.034,64 634,86 257,40
02 Titel Folierung 1.868,30 3.797,48 5.453,60 4.336,00 4.995,50 6.689,00 5.977,30 6.094,62 5.608,00 8.764,00 7.366,00 6.749,35 6.781,56 5.729,29 1.868,30
PP 3 EP 28,05 59,50 72,40 28,00 58,50 63,00 82,00 91,72 58,00 86,00 110,00 75,21 113,59 71,23 28,00
02.1 Turfolierung ca. 1,20-1,60m St GP| 84,15 178,50 217,20 84,00 175,50 189,00 246,00 275,16 174,00 258,00 330,00 225,63 340,77 213,69 84,00
PP 6 EP 35,50 66,00 83,80 37,00 73,00 66,00 103,50 95,45 75,00 144,00 116,00 97,21 105,46 84,46 35,50
02.2 Trfolierung ca. 1,60-2,10m St GP| 213,00 396,00 502,80 222,00 438,00 396,00 621,00 572,70 450,00 864,00 696,00 583,26 632,76 506,76 213,00
T 21 EP 42,20 79,17 92,90 44,00 88,00 79,00 117,50 98,60 89,00 150,00 121,00 114,62 113,59 94,58 42,20
02.3 Turfolierung ca. 2,10-2,50m St GP| 886,20 1.662,57 1.950,90 924,00 1.848,00 1.659,00 2.467,50 2.070,60 1.869,00 3.150,00 2.541,00 2.407,02 2.385,39 1.986,18 886,20
PP 7 EP 50,60 89,00 116,30 68,00 104,50 95,00 135,00 114,60 105,00 180,00 138,00 142,64 113,59 111,71 50,60
02.4 Turfolierung ca. 2,50-3,00m St GP| 354,20 623,00 814,10 476,00 731,50 665,00 945,00 802,20 735,00 1.260,00 966,00 998,48 795,13 781,97 354,20
: = 3 EP 17,55 36,50 79,70 90,00 80,50 126,00 59,20 91,00 85,00 134,00 121,00 88,63 118,76 86,76 17,55
02.5 Folierung Bestandsdeckenhanger 1200x400mm St GP| 52,65 109,50 239,10 270,00 241,50 378,00 177,60 273,00 255,00 402,00 363,00 265,89 356,28 260,28 52,65
; - 10 EP 13,70 36,50 70,10 100,00 66,00 126,00 59,20 82,80 85,00 130,00 94,00 87,32 99,13 80,75 13,70
02.6 Folierung Bestandsdeckenhanger 1500x250mm St GP| 137,00 365,00 701,00 1.000,00 660,00 1.260,00 592,00 828,00 850,00 1.300,00 940,00 873,20 991,30 807,50 137,00
: = 17 EP 8,30 27,23 60,50 80,00 53,00 126,00 54,60 74,88 75,00 90,00 90,00 82,11 75,29 68,99 8,30
02.7 Folierung Bestandsdeckenhanger 900x300mm St GP| 141,10 462,91 1.028,50 1.360,00 901,00 2.142,00 928,20 1.272,96 1.275,00 1.530,00 1.530,00 1.395,87 1.279,93 1.172,83 141,10
03 Titel Stundenlohnarbeiten 843,75 575,00 505,00 695,00 325,00 813,60 610,00 783,75 675,00 600,00 665,00 605,00 2.947,05 818,70 325,00
. 10 EP 57,75 40,00 35,00 48,00 22,00 54,24 42,00 57,00 45,00 48,00 49,00 42,00 221,47 58,57 22,00
03.1 Stunden Facharbeiter h GP| 577,50 400,00 350,00 480,00 220,00 542,40 420,00 570,00 450,00 480,00 490,00 420,00 2.214,70 585,70 220,00
: . 5 EP 53,25 35,00 31,00 43,00 21,00 54,24 38,00 42,75 45,00 24,00 35,00 37,00 146,47 46,59 21,00
03.2 Stunden Hilfsarbeiter h GP| 266,25 175,00 155,00 215,00 105,00 271,20 190,00 213,75 225,00 120,00 175,00 185,00 732,35 232,95 105,00
Gesamtsumme
VE 2110 Beschilderung 14.143,25 14.917,67 15.660,40 15.666,20 16.559,01 18.608,10 18.774,35 19.716,86 19.814,00 21.202,00 23.261,00 23.537,90 30.093,97 19.381,13 14.143,25
Nachlass auf Einzelleistung(en)
Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent
Gesamt, Netto 14.143,25 14.917,67 15.660,40 15.666,20 16.559,01 18.608,10 18.774,35 19.716,86 19.814,00 21.202,00 23.261,00 23.537,90 30.093,97 19.381,13 14.143,25
MwSt. (19,0 % ) 2.687,22 2.834,36 2.975,48 2.976,58 3.146,21 3.535,54 3.567,13 3.746,20 3.764,66 4.028,38 4.419,59 4.472,20 5.717,85 3.682,41 2.687,22
Gesamt, Brutto 16.830,47 17.752,03 18.635,88 18.642,78 19.705,22 22.143,64 22.341,48 23.463,06 23.578,66 25.230,38 27.680,59 28.010,10 35.811,82 23.063,54 16.830,47
... % im Vergleich 100,0 % 105,5 % 110,7 % 110,8 % 17,1 % 131,6 % 132,7 % 139,4 % 140,1 % 149,9 % 164,5 % 166,4 % 2128% 137,0 % 100,0 %
(Skontobetrag)
(Skonto in %)
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto) (16.830,47) (17.752,03) (18.635,88) (18.642,78) (19.705,22) (22.143,64) (22.341,48) (23.463,06) (23.578,66) (25.230,38) (27.680,59) (28.010,10) (35.811,82) (23.063,54) (16.830,47)
Bestpreis Héchstpreis Vergleich

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baulberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

KKAO_1.BA - Anbau Nord (650 _)

Preisspiegel VE 2110 Beschilderung

Bestpreis ’ Héchstpreis I ! Fehler I

Gesamtpreise inkl. Nachlasse
Skonto informativ (abhangig vom Zahlungsziel)

. Menge LV-Schitzpreis
Nr. / Bezeichnung Einheit System
VE 2110 Beschilderung 15.090,00
01 Titel Beschilderung 9.530,00
. . 237 EP 20,00
01.1 Turschild 150 Typ 1 st op 4.740.00
. 14 EP 90,00
01.2 Fahnenschild 150 Typ 2 St ap 1.260.00
. . 10 EP 100,00
01.3 Turschild DIN A3 Typ 3 st op 1.000.00
" 4 EP 130,00
01.4 Deckenhanger 1100x420mm St ap 520,00
» 10 EP 120,00
01.5 Deckenhanger 1000x420mm st op 1.200.00
« 1 EP 100,00
01.6 Deckenhanger 900x300mm st ap 100,00
" 2 EP 130,00
01.7 Deckenhanger 1200x400mm St ap 260,00
. . 9 EP 50,00
01.8 Feuerbestandige Schilder Typ 7 st op 450,00
02 Titel Folierung 4.955,00
. . 3 EP 50,00
02.1 Turfolierung ca. 1,20-1,60m st aP 150,00
. . 6 EP 70,00
02.2 Turfolierung ca. 1,60-2,10m st op 420,00
o 21 EP 75,00
02.3 Turfolierung ca. 2,10-2,50m st op 157500
. . 7 EP 100,00
02.4 Turfolierung ca. 2,50-3,00m st aP 700,00
. . 3 EP 80,00
02.5 Folierung Bestandsdeckenhanger 1200x400mm st op 240,00
. - 10 EP 85,00
02.6 Folierung Bestandsdeckenhanger 1500x250mm St ap 85000
. . 17 EP 60,00
02.7 Folierung Bestandsdeckenhanger 900x300mm st op 1.020.00
03 Titel Stundenlohnarbeiten 605,00
. 10 EP 43,00
03.1 Stunden Facharbeiter h op 430,00
. . 5 EP 35,00
03.2 Stunden Hilfsarbeiter h aP 175,00
Gesamtsumme
VE 2110 Beschilderung 15.090,00
Nachlass auf Einzelleistung(en)
Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent
Gesamt, Netto 15.090,00
MwsSt. (19,0 % ) 2.867,10
Gesamt, Brutto 17.957.10
... % im Vergleich 106,7 %
(Skontobetrag)
(Skonto in %)
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto) (17.957,10)

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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