

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel Betoninstandsetzung (SV) VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit		BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
<b>VE 10 P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45</b>			<b>486.793,12</b>	<b>574.454,39</b>	530.623,76	486.793,12	383.334,00
<b>01 Titel Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen</b>			<b>84.375,24</b>	<b>108.765,02</b>	96.570,13	84.375,24	-
<b>01.01 UT Baustelleneinrichtung</b>			<b>65.965,00</b>	<b>89.248,98</b>	77.606,99	65.965,00	-
01.01.0001 Baustelleneinrichtung (ohne HDW-Einrichtung)	1 psch	EP GP	10.000,00 10.000,00	18.974,06 18.974,06	14.487,03 14.387,03	10.000,00 10.000,00	0,00 -
01.01.0002 Baustelleneinrichtung vorhalten	24 StWo	EP GP	500,00 12.000,00	570,20 13.684,80	535,10 12.722,40	500,00 12.000,00	0,00 -
01.01.0003 Baustelleneinrichtung räumen	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	3.438,31 3.438,31	2.469,16 2.454,16	1.500,00 1.500,00	0,00 -
01.01.0004 Beantragung verkehrsrechtliche Anordnung	1 psch	EP GP	3.000,00 3.000,00	2.831,17 2.831,17	2.915,59 2.885,59	2.831,17 2.831,17	0,00 -
01.01.0005 Bauwasseranschluss herstellen, vorhalten, unterhal...	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	2.435,06 2.435,06	1.967,53 1.952,53	1.500,00 1.500,00	0,00 -
01.01.0006 Baustromanschluss herstellen, vorhalten, unterhalten	1 psch	EP GP	2.500,00 2.500,00	2.441,56 2.441,56	2.470,78 2.445,78	2.441,56 2.441,56	0,00 -
01.01.0007 Baustelleneinrichtung HDW-Arbeiten	1 psch	EP GP	920,00 920,00	909,09 909,09	914,55 905,35	909,09 909,09	0,00 -
01.01.0008 Baustelleneinrichtung HDW-Anlage vorhalten	8 StWo	EP GP	250,00 2.000,00	422,08 3.376,64	336,04 2.668,32	250,00 2.000,00	0,00 -
01.01.0009 Bauzaun als Gitterzaun	80 m	EP GP	8,50 680,00	14,55 1.164,00	11,53 915,20	8,50 680,00	0,00 -
01.01.0010 Bautor, 5 - 8 m	1 Stck	EP GP	150,00 150,00	423,38 423,38	286,69 285,19	150,00 150,00	0,00 -
01.01.0011 Vorhaltung und Wartung Bauzaun	1.920 mWo	EP GP	0,50 960,00	0,37 710,40	0,44 825,60	0,37 710,40	0,00 -
01.01.0012 Schutzabdeckung BE-Fläche, Pflaster und Asphaltfl...	100 m2	EP GP	12,00 1.200,00	9,11 911,00	10,56 1.043,50	9,11 911,00	0,00 -
01.01.0013 Bautoilette	1 psch	EP GP	385,00 385,00	649,35 649,35	517,18 513,33	385,00 385,00	0,00 -
01.01.0014 Vorhalten Bautoilette	24 StWo	EP GP	35,00 840,00	54,42 1.306,08	44,71 1.064,64	35,00 840,00	0,00 -
01.01.0015 Baustellenbeleuchtung, Grundbeleuchtung TG	1 psch	EP GP	500,00 500,00	872,73 872,73	686,37 681,37	500,00 500,00	0,00 -
01.01.0016 Vorhalten Baubeleuchtung	24 StWo	EP GP	50,00 1.200,00	80,00 1.920,00	65,00 1.548,00	50,00 1.200,00	0,00 -

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

**Preisspiegel** Betoninstandsetzung (SV)  
VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit		BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
01.01.0017 Mobbilleuchte LED	1 St	EP GP	100,00 <u>100,00</u>	129,87 129,87	114,94 113,94	100,00 100,00	0,00 -
01.01.0018 Vorhalten Mobbilleuchte LED	24 StWo	EP GP	20,00 <u>480,00</u>	23,38 561,12	21,69 515,76	20,00 480,00	0,00 -
01.01.0019 Baustromunterverteilung	1 Stck	EP GP	500,00 500,00	227,27 227,27	363,64 358,64	227,27 227,27	0,00 -
01.01.0020 Vorhalten Baustromunterverteilung	24 StWo	EP GP	50,00 1.200,00	38,96 935,04	44,48 1.055,52	38,96 935,04	0,00 -
01.01.0021 Absetzbecken, zweistufig, Neutralisierungsanlage	1 psch	EP GP	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1.748,05 1.748,05	1.374,03 1.364,03	1.000,00 1.000,00	0,00 -
01.01.0022 Neutralisierungseinrichtung vorhalten	8 StWo	EP GP	150,00 <u>1.200,00</u>	412,31 3.298,48	281,16 2.237,24	150,00 1.200,00	0,00 -
01.01.0023 Verkehrswegeüberbrückung, Abwasserentsorgung	1 Stck	EP GP	12.000,00 -	18.181,82 -	15.090,91 -	12.000,00 -	0,00 -
01.01.0024 Vorhalten Straßenüberbrückung	8 StWo	EP GP	1.200,00 -	2.467,53 -	1.833,77 -	1.200,00 -	0,00 -
01.01.0025 Leitungsnetz zur Abwasserentsorgung,	100 m	EP GP	22,00 <u>2.200,00</u>	44,16 4.416,00	33,08 3.286,00	22,00 2.200,00	0,00 -
01.01.0026 Vorhalten Leitungsnetz	800 mWo	EP GP	4,00 <u>3.200,00</u>	5,97 4.776,00	4,99 3.956,00	4,00 3.200,00	0,00 -
01.01.0027 Lüftungsanlage	1 psch	EP GP	1.500,00 1.500,00	2,84 2,84	751,42 736,42	2,84 2,84	0,00 -
01.01.0028 Betrieb Lüftungsanlage	24 Tage	EP GP	100,00 <u>2.400,00</u>	175,59 4.214,16	137,80 3.283,08	100,00 2.400,00	0,00 -
01.01.0029 Temporäre Baubeheizung, Warmluft	1 psch	EP GP	1.000,00 <u>1.000,00</u>	2.727,27 2.727,27	1.863,64 1.853,64	1.000,00 1.000,00	0,00 -
01.01.0030 Betrieb Warmluftheizung, 24 h/d	24 Tage	EP GP	150,00 <u>3.600,00</u>	177,61 4.262,64	163,81 3.895,32	150,00 3.600,00	0,00 -
01.01.0031 Vorankündigung erstellen	1 Psch	EP GP	250,00 <u>250,00</u>	454,55 454,55	352,28 349,78	250,00 250,00	0,00 -
01.01.0032 SiGe-Plan erstellen	1 Psch	EP GP	750,00 <u>750,00</u>	844,16 844,16	797,08 789,58	750,00 750,00	0,00 -
01.01.0033 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1 Psch	EP GP	250,00 250,00	32,47 <u>32,47</u>	141,24 138,74	32,47 32,47	0,00 -
01.01.0034 SiGe-Koordinator stellen.	1 Psch	EP GP	7.000,00 7.000,00	4.571,43 <u>4.571,43</u>	5.785,72 5.715,72	4.571,43 4.571,43	0,00 -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel Betoninstandsetzung (SV) VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit		BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
<b>01.02 UT Abstütz- und Schutzmaßnahmen</b>			<b>18.410,24</b>	<b>19.516,04</b>	18.963,14	18.410,24	-
01.02.0001 Abfangkonstruktion Stütze S10, aufbauen, vorhalten	1 psch	EP GP	5.000,00 5.000,00	4.472,73 4.472,73	4.736,37 4.686,37	4.472,73 4.472,73	0,00 -
01.02.0002 Abfangkonstruktion umsetzen für Stütze S9,	1 psch	EP GP	2.000,00 2.000,00	1.875,32 1.875,32	1.937,66 1.917,66	1.875,32 1.875,32	0,00 -
01.02.0003 Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen für Stüt...	1 psch	EP GP	5.520,00 5.520,00	6.137,66 6.137,66	5.828,83 5.773,63	5.520,00 5.520,00	0,00 -
01.02.0004 Abfangkonstruktion Stütze S7, aufbauen, vorhalten	1 psch	EP GP	1.450,00 1.450,00	1.732,47 1.732,47	1.591,24 1.576,74	1.450,00 1.450,00	0,00 -
01.02.0005 Abfangkonstruktion unter Stütze S7, aufbauen, vorh...	1 psch	EP GP	460,00 460,00	668,83 668,83	564,42 559,82	460,00 460,00	0,00 -
01.02.0006 Abfangkonstruktion umbauen und umsetzen für Stüt...	1 psch	EP GP	1.265,00 1.265,00	1.083,12 1.083,12	1.174,06 1.161,41	1.083,12 1.083,12	0,00 -
01.02.0007 Schutzeinrichtung 1,25 m x 2,20 m	5 St	EP GP	35,00 175,00	28,58 142,90	31,79 157,20	28,58 142,90	0,00 -
01.02.0008 Schutzeinrichtung 2,5 m x 2,5 m	2 St	EP GP	78,12 156,24	83,39 166,78	80,76 159,95	78,12 156,24	0,00 -
01.02.0009 Schutzeinrichtung, ca. 50 cm x 50 cm, dreiseitige	90 m	EP GP	12,00 1.080,00	13,33 1.199,70	12,67 1.129,05	12,00 1.080,00	0,00 -
01.02.0010 Schutzeinrichtung, ca. 50 cm x 100 cm, dreiseitig	55 m	EP GP	16,00 880,00	18,29 1.005,95	17,15 934,18	16,00 880,00	0,00 -
01.02.0011 Schutzeinrichtung, ca. 100 cm x 100 cm, dreiseitig	6 m	EP GP	24,00 144,00	21,51 129,06	22,76 135,09	21,51 129,06	0,00 -
01.02.0012 Schutzeinrichtung diverse, < 4 m² Einzelfläche	4 m2	EP GP	12,50 50,00	46,86 187,44	29,68 118,22	12,50 50,00	0,00 -
01.02.0013 Schutzeinrichtung diverse, > 4 m² Einzelfläche	8 m2	EP GP	12,50 100,00	46,86 374,88	29,68 236,44	12,50 100,00	0,00 -
01.02.0014 Schutzeinrichtung, bis DN 400, dreiseitig	20 m	EP GP	6,50 130,00	16,96 339,20	11,73 233,30	6,50 130,00	0,00 -
<b>02 Titel Rückbau- und Abbrucharbeiten</b>			<b>36.008,60</b>	<b>39.138,37</b>	37.573,49	36.008,60	-
02.0001 Abbruch Entwässerungsrinne, Steinzeugfliesen, b ca46...	48,5 m	EP GP	15,80 766,30	28,57 1.385,65	22,19 1.068,31	15,80 766,30	0,00 -
02.0002 Abbruch Bodeneinlauf, Guß	3 St	EP GP	45,00 135,00	64,94 194,82	54,97 163,56	45,00 135,00	0,00 -
02.0003 Abbruch Gussasphalt, 25-30 mm	640 m2	EP GP	14,09 9.017,60	16,23 10.387,20	15,16 9.612,23	14,09 9.017,60	0,00 -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel

Betoninstandsetzung (SV)  
VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
02.0004 Abbruch Gefällestrich, 15 - 80 mm	290 m3	EP GP 64,91 <u>18.823,90</u>	68,18 19.772,20	66,55 19.109,81	64,91 18.823,90	0,00 -
02.0005 Abbruch Stahlprofil Doppelparker, 80 mm	300 kg	EP GP 4,20 1.260,00	3,77 1.131,00	3,99 1.182,90	3,77 1.131,00	0,00 -
02.0006 Abbruch Pflaster Rampe, ca 12 cm	7,5 m3	EP GP 455,44 3.415,80	402,60 3.019,50	429,02 3.183,49	402,60 3.019,50	0,00 -
02.0007 Randstreifen aufnehmen, entsorgen	600 m	EP GP 1,15 690,00	1,95 1.170,00	1,55 923,10	1,15 690,00	0,00 -
02.0008 Nassschnitt Betonbauteil, bis 20 cm <sup>***Bedarfsposition</sup>	2 m	EP GP 78,00 -	71,43 -	74,72 -	71,43 -	0,00 -
02.0009 Helfer Betoninstandsetzung	20 h	EP GP 45,00 900,00	49,35 987,00	47,18 934,50	45,00 900,00	0,00 -
02.0010 Facharbeiter Betoninstandsetzung	20 H	EP GP 50,00 1.000,00	54,55 1.091,00	52,28 1.035,50	50,00 1.000,00	0,00 -
<b>03 Titel Betoninstandsetzung</b>		<u>252.695,10</u>	<u>288.676,16</u>	270.685,63	252.695,10	-
<b>03.01 UT Untersuchungen, Qualitätssicherung</b>		<u>27.329,00</u>	<u>26.632,36</u>	26.980,68	26.632,36	-
03.01.0001 Fremdüberwachung, ÜK-II	1 psch	EP GP 1.500,00 1.500,00	1.961,04 1.961,04	1.730,52 1.715,52	1.500,00 1.500,00	0,00 -
03.01.0002 Kamerainspektion Grundleitung, DN 100-300	100 m	EP GP 31,46 3.146,00	24,03 2.403,00	27,75 2.743,04	24,03 2.403,00	0,00 -
03.01.0003 Zulage Inspektion Leitung < DN 100 - DN 50	50 m	EP GP 7,86 393,00	6,49 324,50	7,18 354,82	6,49 324,50	0,00 -
03.01.0004 Hochdruckreinigung Grundleitung, bis DN 300	100 m	EP GP 15,60 1.560,00	14,61 1.461,00	15,11 1.494,90	14,61 1.461,00	0,00 -
03.01.0005 Nassreinigung Bodenplatte, vor Potentialfeldmessung	815 m2	EP GP 2,80 2.282,00	1,69 1.377,35	2,25 1.806,86	1,69 1.377,35	0,00 -
03.01.0006 Potentialfeldmessung, Bodenplatten und Rampe	815 m2	EP GP 7,90 6.438,50	7,14 5.819,10	7,52 6.064,42	7,14 5.819,10	0,00 -
03.01.0007 Potentialfeldmessung, Wand- und Stützensockel, 5...	146 m	EP GP 10,50 1.533,00	9,09 1.327,14	9,80 1.414,74	9,09 1.327,14	0,00 -
03.01.0008 Potentialfeldplan, Ergebnisbericht	1 psch	EP GP 750,00 750,00	714,29 714,29	732,15 724,65	714,29 714,29	0,00 -
03.01.0009 Bestimmung des Chloridgehaltes im Beton	60 St	EP GP 145,00 8.700,00	165,00 9.900,00	155,00 9.213,00	145,00 8.700,00	0,00 -
03.01.0010 Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	12 St	EP GP 35,00 420,00	47,60 571,20	41,30 491,40	35,00 420,00	0,00 -

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

**Preisspiegel** Betoninstandsetzung (SV)  
 VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
03.01.0011 Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorber...	3 EP St GP	18,50 55,50	22,18 66,54	20,34 60,47	18,50 55,50	0,00 -
03.01.0012 Feststellung Karbonatisierungstiefen	20 EP St GP	8,55 171,00	12,21 244,20	10,38 205,89	8,55 171,00	0,00 -
03.01.0013 Prüfung der Mindestschichtdicke <sup>***Bedarfsposition</sup>	2 EP St GP	75,00 -	101,69 -	88,35 -	75,00 -	0,00 -
03.01.0014 Abreißprüfung Beschichtung, OS 8 <sup>***Bedarfsposition</sup>	2 EP St GP	25,00 -	47,60 -	36,30 -	25,00 -	0,00 -
03.01.0015 Risskataster Bodenplatte <sup>***Bedarfsposition</sup>	815 EP m2 GP	4,00 -	2,81 -	3,41 -	2,81 -	0,00 -
03.01.0016 Kernbohrung, Nassbohrung DN 50, t bis 15 cm	100 EP cm GP	3,80 380,00	4,63 463,00	4,22 417,70	3,80 380,00	0,00 -
03.01.0017 Kernbohrung, Nassbohrung DN 100, t bis 20 cm <sup>***Bedarfsposition</sup>	100 EP cm GP	7,80 -	8,69 -	8,25 -	7,80 -	0,00 -
<b>03.02 UT Betonabtrag und Untergrundvorbereitung</b>		<b>81.936,05</b>	<b>81.958,62</b>	81.947,34	81.936,05	-
03.02.0001 Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50 ...	10 EP m2 GP	165,00 1.650,00	168,13 1.681,30	166,57 1.649,15	165,00 1.650,00	0,00 -
03.02.0002 Stützenfuß teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 150...	0,5 EP m2 GP	180,00 90,00	209,69 104,85	194,85 96,53	180,00 90,00	0,00 -
03.02.0003 Mehrtiefe Stützensockel flächig abtragen, >5 bis 10 ... <sup>***Bedarfsposition</sup>	2 EP m2 GP	150,00 -	168,13 -	159,07 -	150,00 -	0,00 -
03.02.0004 Bodenplatte um Stützenfuß teilflächig abtragen, t bi...	3 EP m2 GP	180,00 540,00	168,13 504,39	174,07 516,80	168,13 504,39	0,00 -
03.02.0005 Stützenfuß vollständig entfernen, > 900<2.000 cm2, <sup>***Bedarfsposition</sup>	0,1 EP m3 GP	2.500,00 -	3.492,53 -	2.996,27 -	2.500,00 -	0,00 -
03.02.0006 Wandsockel teilflächig abtragen, t bis 5 cm, h bis 50...	70 EP m2 GP	150,00 10.500,00	165,41 11.578,70	157,71 10.934,35	150,00 10.500,00	0,00 -
03.02.0007 Mehrtiefe Wandsockel flächig abtragen, >5 bis 10 cm <sup>***Bedarfsposition</sup>	30 EP m2 GP	150,00 -	165,41 -	157,71 -	150,00 -	0,00 -
03.02.0008 Boden-/Wandanschluss freistrahlen, Streifenbreite ...	10 EP m GP	24,00 240,00	28,88 288,80	26,44 262,00	24,00 240,00	0,00 -
03.02.0009 Bodenplatte teilflächig abtragen, Teilflächen > 1 m2	50 EP m2 GP	150,00 7.500,00	141,38 7.069,00	145,69 7.209,50	141,38 7.069,00	0,00 -
03.02.0010 Bodenplatte Doppelparker flächig abtragen, t bis 7 cm	115 EP m2 GP	210,00 24.150,00	199,10 22.896,50	204,55 23.281,75	199,10 22.896,50	0,00 -

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

**Preisspiegel** Betoninstandsetzung (SV)  
VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
03.02.0011 Zulage Pilgerschritte Bodenplatte Doppelparker	18 EP St GP	1.000,00 18.000,00	857,86 15.441,48	928,93 16.540,74	857,86 15.441,48	0,00 -
03.02.0012 Pilgerschrittfelder absprießen, Bodenplatte Doppelp...	18 EP St GP	85,00 1.530,00	155,62 2.801,16	120,31 2.150,28	85,00 1.530,00	0,00 -
03.02.0013 Zulage Stemmarbeiten im Strahlschatten	2 EP m2 GP	110,00 220,00	82,47 164,94	96,24 190,27	82,47 164,94	0,00 -
03.02.0014 Stützenflächen aufräumen, bis 1 cm Abtrag	40 EP m2 GP	18,50 740,00	24,95 998,00	21,73 861,60	18,50 740,00	0,00 -
03.02.0015 Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, bis 400 cm²,	10 EP St GP	88,00 880,00	104,84 1.048,40	96,42 955,40	88,00 880,00	0,00 -
03.02.0016 Betonausbruch Schadstellen, t bis 5 cm, < 400 bis ...	5 EP St GP	140,00 700,00	166,00 830,00	153,00 758,00	140,00 700,00	0,00 -
03.02.0017 Betonstahl mechanisch entrostern, SA2	15 EP St GP	18,20 273,00	14,09 211,35	16,15 239,45	14,09 211,35	0,00 -
03.02.0018 Bodenplatte für neue Rinne freistrahlen	0,4 EP m3 GP	2.500,00 1.000,00	2.270,15 908,06	2.385,08 944,03	2.270,15 908,06	0,00 -
03.02.0019 Nachstrahlen, Druckstrahlen Betonstahl, Sa 2	250 EP m2 GP	18,00 4.500,00	18,51 4.627,50	18,26 4.518,75	18,00 4.500,00	0,00 -
03.02.0020 Bewehrung Stützen und Wände ausbauen,	- EP kg GP	- -	3,94 -	3,94 -	3,94 -	0,00 -
03.02.0021 Bewehrung Bodenplatte ausbauen,	- EP kg GP	- -	3,94 -	3,94 -	3,94 -	0,00 -
03.02.0022 Stützensockel schleifen, h bis 50 cm	8 EP m2 GP	8,55 68,40	9,37 74,96	8,96 71,00	8,55 68,40	0,00 -
03.02.0023 Wandsockel schleifen, h bis 50 cm	85 EP m2 GP	8,55 726,75	9,37 796,45	8,96 754,34	8,55 726,75	0,00 -
03.02.0024 Stützen schleifen, für Wandbeschichtung, h > 0,5 - ...	28 EP m2 GP	8,55 239,40	9,37 262,36	8,96 248,49	8,55 239,40	0,00 -
03.02.0025 Wände schleifen, für Wandbeschichtung, > 0,5 - 2,...	620 EP m2 GP	8,55 5.301,00	10,09 6.255,80	9,32 5.725,39	8,55 5.301,00	0,00 -
03.02.0026 Kugelstrahlen Bodenplatte, Gefälleestrich	605 EP m2 GP	2,50 1.512,50	3,25 1.966,25	2,88 1.724,25	2,50 1.512,50	0,00 -
03.02.0027 Fräsen Rampe	63 EP m2 GP	25,00 1.575,00	22,99 1.448,37	24,00 1.495,94	22,99 1.448,37	0,00 -
<b>03.03 UT Betoninstandsetzung</b>		<b>59.721,59</b>	<b>80.590,20</b>	70.155,90	59.721,59	-

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

**Preisspiegel** Betoninstandsetzung (SV)  
 VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
03.03.0001 Reprofilierung Stützenfüße, Spritzbeton C30/37, XC...	500 ltr EP GP	1,50 <u>750,00</u>	2,10 <u>1.050,00</u>	1,80 892,50	1,50 750,00	0,00 -
03.03.0002 Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Stützenfüße	100 ltr EP GP	1,50 -	2,10 -	1,80 -	1,50 -	0,00 -
03.03.0003 Reprofilierung Wandsockel, t bis 5 cm, h bis 50 cm,	3.500 ltr EP GP	1,50 <u>5.250,00</u>	2,10 <u>7.350,00</u>	1,80 6.247,50	1,50 5.250,00	0,00 -
03.03.0004 Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Wandsockel	1.500 ltr EP GP	1,50 -	2,10 -	1,80 -	1,50 -	0,00 -
03.03.0005 Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, < 400 cm²,	10 St EP GP	12,03 <u>120,30</u>	17,52 <u>175,20</u>	14,78 146,55	12,03 120,30	0,00 -
03.03.0006 Reprofilierung Schadstelle, t bis 5 cm, > 400 < 1.00...	5 St EP GP	13,88 <u>69,40</u>	43,81 <u>219,05</u>	28,85 143,53	13,88 69,40	0,00 -
03.03.0007 Nachbehandlung Wand-/Stützenflächen, feuchte Ju...	107 m2 EP GP	4,25 <u>454,75</u>	5,91 <u>632,37</u>	5,08 539,02	4,25 454,75	0,00 -
03.03.0008 Bodenplatte um Stützen reprofiliere, Teilflächen b ...	150 ltr EP GP	2,80 <u>420,00</u>	3,25 <u>487,50</u>	3,03 449,55	2,80 420,00	0,00 -
03.03.0009 Bodenplatte teilflächig reprofiliere, > 1 m2, t bis 5 c...	2.500 ltr EP GP	2,80 <u>7.000,00</u>	3,13 <u>7.825,00</u>	2,97 7.342,50	2,80 7.000,00	0,00 -
03.03.0010 Bodenplatte Doppelparker reprofiliere, t bis 7 cm,	5.700 ltr EP GP	3,20 <u>18.240,00</u>	5,33 <u>30.381,00</u>	4,27 24.128,10	3,20 18.240,00	0,00 -
03.03.0011 Zulage Pilgerschritte Bodenplatte Doppelparker	18 St EP GP	200,00 <u>3.600,00</u>	223,64 <u>4.025,52</u>	211,82 3.776,76	200,00 3.600,00	0,00 -
03.03.0012 Mehrstärke Reprofilierung, bis 5 cm, Bodenplatte	1.500 ltr EP GP	2,80 <u>4.200,00</u>	3,13 <u>4.695,00</u>	2,97 4.405,50	2,80 4.200,00	0,00 -
03.03.0013 Vergussmörtel RM, Bodenplatte/Wandanschluss ca...	100 ltr EP GP	6,25 <u>625,00</u>	5,50 <u>550,00</u>	5,88 581,25	5,50 550,00	0,00 -
03.03.0014 Vergussmörtel RM, Rinne 3-4 cm	310 ltr EP GP	6,25 <u>1.937,50</u>	5,50 <u>1.705,00</u>	5,88 1.801,88	5,50 1.705,00	0,00 -
03.03.0015 Betonstabstahl, B 500 B, Stahlbetonbauteile liefern,...	2 to EP GP	2.037,60 <u>4.075,20</u>	2.444,16 <u>4.888,32</u>	2.240,88 4.441,01	2.037,60 4.075,20	0,00 -
03.03.0016 Nachbehandlung Boden- und Rampenflächen, feuc...	220 m2 EP GP	5,18 <u>1.139,60</u>	5,91 <u>1.300,20</u>	5,55 1.208,51	5,18 1.139,60	0,00 -
03.03.0017 Bewehrungsstab einkleben, d=10 mm,	330 St EP GP	22,22 <u>7.332,60</u>	28,57 <u>9.428,10</u>	25,40 8.307,03	22,22 7.332,60	0,00 -
03.03.0018 Bewehrungsstab einkleben, d=12 mm,	12 St EP GP	23,52 <u>282,24</u>	29,87 <u>358,44</u>	26,70 317,52	23,52 282,24	0,00 -

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

**Preisspiegel** Betoninstandsetzung (SV)  
 VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
03.03.0019 Schweißverbindungen	50 EP St GP	84,50 <u>4.225,00</u>	110,39 <u>5.519,50</u>	97,45 4.830,00	84,50 4.225,00	0,00 -
<b>03.04 UT Risse verschließen</b>		<b><u>12.913,25</u></b>	<b><u>15.387,80</u></b>	14.150,53	12.913,25	-
03.04.0001 Risse und Fugen dehnbar verpressen, rw > 0,3 < 0,...	100 EP m GP	73,25 <u>7.325,00</u>	88,76 <u>8.876,00</u>	81,01 8.027,25	73,25 7.325,00	0,00 -
03.04.0002 Rissfüllstoff, polymerer Rissfüllstoff(P)	300 EP ltr GP	18,20 <u>5.460,00</u>	21,05 <u>6.315,00</u>	19,63 5.832,90	18,20 5.460,00	0,00 -
03.04.0003 Risse nachschneiden, Bodenplatte	15 EP m GP	8,55 <u>128,25</u>	13,12 <u>196,80</u>	10,84 161,25	8,55 128,25	0,00 -
<b>03.05 UT Gefälleestrich CT-40, AgBB geprüft</b>		<b><u>70.795,21</u></b>	<b><u>84.107,18</u></b>	77.451,20	70.795,21	-
03.05.0001 Abschalung für Rinne, bis 5 cm	97 EP m GP	12,58 <u>1.220,26</u>	14,29 <u>1.386,13</u>	13,44 1.290,99	12,58 1.220,26	0,00 -
03.05.0002 Fräsen Bodenplatte, vor Gefälleestrich, RT > 1,5	605 EP m2 GP	8,13 <u>4.918,65</u>	12,34 <u>7.465,70</u>	10,24 6.142,99	8,13 4.918,65	0,00 -
03.05.0003 Kugelstrahlen Bodenplatte, vor Gefälleestrich	605 EP m2 GP	2,50 <u>1.512,50</u>	3,25 <u>1.966,25</u>	2,88 1.724,25	2,50 1.512,50	0,00 -
03.05.0004 Haftbrücke	605 EP m2 GP	8,93 <u>5.402,65</u>	9,09 <u>5.499,45</u>	9,01 5.397,03	8,93 5.402,65	0,00 -
03.05.0005 Gefälleestrich, 25 - 190 mm, 2 %	605 EP m2 GP	81,84 <u>49.513,20</u>	95,19 <u>57.589,95</u>	88,52 53.056,45	81,84 49.513,20	0,00 -
03.05.0006 Zulage Nachmischen Estrichmörtel, Transport	605 EP m2 GP	1,48 <u>895,40</u>	1,30 <u>786,50</u>	1,39 832,00	1,30 786,50	0,00 -
03.05.0007 Estrichmehrstärken <sup>***Bedarfsposition</sup>	200 EP m2 GP	6,33 -	7,27 -	6,80 -	6,33 -	0,00 -
03.05.0008 Oberflächenbearbeitung	605 EP m2 GP	6,31 <u>3.817,55</u>	8,44 <u>5.106,20</u>	7,38 4.423,70	6,31 3.817,55	0,00 -
03.05.0009 Nachbehandlung	605 EP m2 GP	3,00 <u>1.815,00</u>	3,90 <u>2.359,50</u>	3,45 2.069,10	3,00 1.815,00	0,00 -
03.05.0010 Vergussmörtel PRM, Rinne Fahrbahnmitte, h/b ca. ...	250 EP ltr GP	6,80 <u>1.700,00</u>	7,79 <u>1.947,50</u>	7,30 1.806,75	6,80 1.700,00	0,00 -
03.05.0011 Abstellen Anschlussfuge Rinne <sup>***Bedarfsposition</sup>	97 EP m GP	- -	5,45 -	5,45 -	5,45 -	0,00 -
<b>04 Titel Entwässerungseinrichtungen, Einbauteile</b>		<b><u>25.290,51</u></b>	<b><u>26.213,55</u></b>	25.752,03	25.290,51	-
04.0001 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=63, f=40 mm	4,5 EP m GP	391,00 <u>1.759,50</u>	398,70 <u>1.794,15</u>	394,85 1.759,23	391,00 1.759,50	0,00 -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel Betoninstandsetzung (SV) VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit		BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
04.0002 Bewegungsfugenprofil, V4A, b=95m h=21, f=40 mm <small>***Bedarfsposition</small>	4,5 m	EP GP	345,00 -	350,65 -	347,83 -	345,00 -	0,00 -
04.0003 Zulage Aufkantung, h= 150 mm <small>***Bedarfsposition</small>	2 St	EP GP	137,28 -	149,35 -	143,32 -	137,28 -	0,00 -
04.0004 Zulage Profilendausbildung 45°, h= 30 mm	2 St	EP GP	155,00 310,00	164,94 329,88	159,97 316,84	155,00 310,00	0,00 -
04.0005 Tiefgaragenentwässerung, 150/42 , MW 30/10, V4A	48,5 m	EP GP	435,05 21.099,93	448,05 21.730,43	441,55 21.204,18	435,05 21.099,93	0,00 -
04.0006 Rinnenendausbildung	2 St	EP GP	160,16 320,32	188,31 376,62	174,24 345,27	160,16 320,32	0,00 -
04.0007 Rinneneckausbildung > 90° <	1 St	EP GP	91,00 91,00	84,42 84,42	87,71 86,80	84,42 84,42	0,00 -
04.0008 Zulage Rinnenablauf, DN 100	2 St	EP GP	130,00 260,00	190,26 380,52	160,13 317,66	130,00 260,00	0,00 -
04.0009 Abschlussprofil Doppelparker, h= 80, V4A, Festflansch <small>***Bedarfsposition</small>	21,7 m	EP GP	448,50 -	493,51 -	471,01 -	448,50 -	0,00 -
04.0010 Abschlussprofil Rampe, LK 4/60, V4A, Los-Festflansch	4,1 m	EP GP	353,60 1.449,76	370,13 1.517,53	361,87 1.469,15	353,60 1.449,76	0,00 -
<b>05 Titel Oberflächenschutz</b>			<b>84.578,42</b>	<b>96.254,96</b>	90.416,69	84.578,42	-
<b>05.01 UT Oberflächenschutz Rampe</b>			<b>23.227,75</b>	<b>22.293,11</b>	22.760,43	22.293,11	-
05.01.0001 Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07	63 m2	EP GP	15,60 982,80	14,29 900,27	14,95 931,71	14,29 900,27	0,00 -
05.01.0002 2. Grundierung Rampe, 2K EP, + Quarz 02/07	63 m2	EP GP	15,60 982,80	13,96 879,48	14,78 921,31	13,96 879,48	0,00 -
05.01.0003 Grundierung Sockel, 2K EP, + Quarz 02/07	16 m2	EP GP	19,50 312,00	22,08 353,28	20,79 329,52	19,50 312,00	0,00 -
05.01.0004 Abdichtungslage, PYE G 200 S4, verschweißt	63 m2	EP GP	46,15 2.907,45	41,56 2.618,28	43,86 2.733,79	41,56 2.618,28	0,00 -
05.01.0005 Dichtungshochzug Sockel, 50 cm	16 m2	EP GP	49,40 790,40	47,40 758,40	48,40 766,50	47,40 758,40	0,00 -
05.01.0006 Biegesteife Anpressschiene, mechanische Verwahr...	32 m	EP GP	84,50 2.704,00	90,91 2.909,12	87,71 2.779,52	84,50 2.704,00	0,00 -
05.01.0007 Schutzschicht Gussasphalt, 25 mm, AS-IC 40	63 m2	EP GP	57,20 3.603,60	51,95 3.272,85	54,58 3.402,19	51,95 3.272,85	0,00 -
05.01.0008 Nuttschicht Gussasphalt, 35 mm	63 m2	EP GP	63,70 4.013,10	60,39 3.804,57	62,05 3.868,71	60,39 3.804,57	0,00 -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel Betoninstandsetzung (SV) VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
05.01.0009 Zulage Oberfläche Rampe gewaffelt	63 m2	EP GP 20,80 1.310,40	18,18 1.145,34	19,49 1.214,77	18,18 1.145,34	0,00 -
05.01.0010 Anschlussfugen füllen, Nuttschicht 25 mm	40 m	EP GP 18,85 754,00	16,23 649,20	17,54 694,06	16,23 649,20	0,00 -
05.01.0011 Bitumen-Schmelzband als Dreiecksprofil	32 m	EP GP 16,25 520,00	15,58 498,56	15,92 504,08	15,58 498,56	0,00 -
05.01.0012 Bitumen-Schmelzband, 30/10	8 m	EP GP 13,00 104,00	11,69 93,52	12,35 97,72	11,69 93,52	0,00 -
05.01.0013 Wandanschlussprofil, Edelstahl V4A, 80/1 mm	32 m	EP GP 46,80 1.497,60	50,16 1.605,12	48,48 1.536,39	46,80 1.497,60	0,00 -
05.01.0014 Schutzverblechung Wandsockel Rampe, Zuschnitt ...	16 m2	EP GP 114,40 1.830,40	123,38 1.974,08	118,89 1.883,94	114,40 1.830,40	0,00 -
05.01.0015 Zulage konische und schräge Zuschnitte	32 m	EP GP 28,60 915,20	25,97 831,04	27,29 863,97	25,97 831,04	0,00 -
<b>05.02 UT Oberflächenschutz Tiefgarage</b>		<b>40.598,80</b>	<b>54.217,50</b>	47.408,15	40.598,80	-
05.02.0001 Fräsen und schleifen für Rissbandagen, b= 25 cm, ...	97 m	EP GP 24,94 2.419,18	29,87 2.897,39	27,41 2.634,10	24,94 2.419,18	0,00 -
05.02.0002 Absperr- und Verkrallungsschnitte 5/5-10 mm	97 m	EP GP 9,06 878,82	2,27 220,19	5,67 540,72	2,27 220,19	0,00 -
05.02.0003 Untergrund für Rissbandandage reinigen	97 m	EP GP 3,14 304,58	4,55 441,35	3,85 369,92	3,14 304,58	0,00 -
05.02.0004 Rissbandage Arbeitsfugen/Entwässerungsrinnen,	97 m	EP GP 47,46 4.603,62	83,76 8.124,72	65,61 6.318,14	47,46 4.603,62	0,00 -
05.02.0005 Dichtkehle am Boden/Wandanschluss, 5 x 5 cm	205 m	EP GP 4,99 1.022,95	5,89 1.207,45	5,44 1.104,97	4,99 1.022,95	0,00 -
05.02.0006 Dichtkehle am Boden/Stützenschluss, 5 x 5 cm	15 m	EP GP 4,99 74,85	8,61 129,15	6,80 101,25	4,99 74,85	0,00 -
05.02.0007 Grundierung Tiefgarage Bodenplatte, 2K EP	750 m2	EP GP 4,44 3.330,00	6,23 4.672,50	5,34 3.967,95	4,44 3.330,00	0,00 -
05.02.0008 Einstreuschicht, wässriges 2K EP-Bindemittel	750 m2	EP GP 12,14 9.105,00	16,41 12.307,50	14,28 10.615,20	12,14 9.105,00	0,00 -
05.02.0009 Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT 0,5	750 m2	EP GP 5,38 4.035,00	8,50 6.375,00	6,94 5.164,65	5,38 4.035,00	0,00 -
05.02.0010 Schichtdickenzuschlag, Rautiefe RT > 0,5 - 1,0	750 m2	EP GP 5,38 -	8,50 -	6,94 -	5,38 -	0,00 -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel Betoninstandsetzung (SV) VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
05.02.0011 Kopfversiegelung, wässrige 2K EP,	750 m2	EP GP 12,80 9.600,00	15,42 11.565,00	14,11 10.486,50	12,80 9.600,00	0,00 -
05.02.0012 Zulage Hochzug OS8 bis OK-Dichtkehle	220 m	EP GP 2,04 448,80	3,65 803,00	2,85 621,41	2,04 448,80	0,00 -
05.02.0013 Lunker- und Feinpachtel Sockel, h= 50 cm	105 m2	EP GP 21,50 2.257,50	18,62 1.955,10	20,06 2.083,73	18,62 1.955,10	0,00 -
05.02.0014 Lunker- und Feinpachtel Stützen, h= 50 cm	15 m2	EP GP 22,24 333,60	19,84 297,60	21,04 312,27	19,84 297,60	0,00 -
05.02.0015 Beschichtung Wandsockel, h= 50 cm, signalgrau	105 m2	EP GP 17,79 1.867,95	26,21 2.752,05	22,00 2.291,32	17,79 1.867,95	0,00 -
05.02.0016 Beschichtung Rechteckstützen 30/80 cm	15 m2	EP GP 21,13 316,95	31,30 469,50	26,22 390,06	21,13 316,95	0,00 -
05.02.0017 Fugenschnitt an Entwässerungsrinnen und Fugenpr... <small>***Bedarfsposition</small>	101,5 m	EP GP 5,21 -	6,23 -	5,72 -	5,21 -	0,00 -
05.02.0018 Fugenschnitt PRM/Gefälleestrich, Nut 5/15 mm <small>***Bedarfsposition</small>	97 m	EP GP 7,03 -	7,54 -	7,29 -	7,03 -	0,00 -
05.02.0019 Vergussfuge Dichtstoff, 5/15 <small>***Bedarfsposition</small>	101,5 m	EP GP 7,59 -	8,72 -	8,16 -	7,59 -	0,00 -
05.02.0020 Anschlussfuge Deckbeschichtung OS8 <small>***Bedarfsposition</small>	124 m	EP GP 8,24 -	10,35 -	9,30 -	8,24 -	0,00 -
05.02.0021 Anschlussfuge Dichtstoff, 5/15 <small>***Bedarfsposition</small>	27 m	EP GP 8,50 -	9,26 -	8,88 -	8,50 -	0,00 -
<b>05.03 UT Spritzbetonarbeiten</b>		<b>5.933,77</b>	<b>6.326,70</b>	6.130,24	5.933,77	-
05.03.0001 Untergrundprüfung	40 m2	EP GP 0,74 29,60	0,82 32,80	0,78 30,91	0,74 29,60	0,00 -
05.03.0002 Mineralische Haftbrücke	40 m2	EP GP 11,49 459,60	9,35 374,00	10,42 412,21	9,35 374,00	0,00 -
05.03.0003 Spritzmörtelauftrag Stützenflächen, SRM (SPCC), 2...	40 m2	EP GP 89,34 3.573,60	106,58 4.263,20	97,96 3.882,67	89,34 3.573,60	0,00 -
05.03.0004 Zulage Stützenkopf (Elefantenfuss), Gefälleausbild...	1 m2	EP GP 12,17 12,17	38,18 38,18	25,18 25,06	12,17 12,17	0,00 -
05.03.0005 Feinspachtel Stützenflächen	40 m2	EP GP 21,46 858,40	19,84 793,60	20,65 817,42	19,84 793,60	0,00 -
05.03.0006 Kantenschalung Ecken	82 m	EP GP 12,20 1.000,40	10,06 824,92	11,13 902,66	10,06 824,92	0,00 -
<b>05.04 UT Anstricharbeiten Wände, Decken</b>		<b>14.818,10</b>	<b>13.417,65</b>	14.117,88	13.417,65	-

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel Betoninstandsetzung (SV) VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
05.04.0001 Untergrundvorbehandlung Betonwände, UZ	775 EP m2 GP	1,84 <u>1.426,00</u>	2,14 <u>1.658,50</u>	1,99 1.527,99	1,84 1.426,00	0,00 -
05.04.0002 Untergrundvorbehandlung Stützen	40 EP m2 GP	1,84 <u>73,60</u>	2,14 <u>85,60</u>	1,99 78,87	1,84 73,60	0,00 -
05.04.0003 Untergrundvorbehandlung Deckenuntersicht, UZ	755 EP m2 GP	1,84 <u>1.389,20</u>	2,18 <u>1.645,90</u>	2,01 1.503,66	1,84 1.389,20	0,00 -
05.04.0004 Grundanstrich Stb.-Wände, UZ	775 EP m2 GP	3,14 <u>2.433,50</u>	2,60 <u>2.015,00</u>	2,87 2.199,92	2,60 2.015,00	0,00 -
05.04.0005 Grundanstrich Stützen	40 EP m2 GP	3,14 <u>125,60</u>	2,87 <u>114,80</u>	3,01 118,95	2,87 114,80	0,00 -
05.04.0006 Grundanstrich Deckenuntersicht, UZ	755 EP m2 GP	3,14 <u>2.370,70</u>	3,15 <u>2.378,25</u>	3,15 2.350,77	3,14 2.370,70	0,00 -
05.04.0007 Schlussanstrich Betonwände, UZ	775 EP m2 GP	4,44 <u>3.441,00</u>	3,35 <u>2.596,25</u>	3,90 2.984,22	3,35 2.596,25	0,00 -
05.04.0008 Schlussanstrich Stützen	40 EP m2 GP	4,44 <u>177,60</u>	3,62 <u>144,80</u>	4,03 159,43	3,62 144,80	0,00 -
05.04.0009 Zulage farbige Beschichtung Sützen <small>***Bedarfsposition</small>	40 EP m2 GP	1,30 -	1,56 -	1,43 -	1,30 -	0,00 -
05.04.0010 Schlussanstrich Deckenuntersichten, UZ	755 EP m2 GP	4,44 <u>3.352,20</u>	3,62 <u>2.733,10</u>	4,03 3.009,13	3,62 2.733,10	0,00 -
05.04.0011 Markierungsstreifen Stützen, 30 cm, Farbton RAL	5 EP m GP	5,74 <u>28,70</u>	9,09 <u>45,45</u>	7,42 36,79	5,74 28,70	0,00 -
<b>06 Titel Markierungsarbeiten</b>		<b>1.879,80</b>	<b>1.285,41</b>	1.582,61	1.285,41	-
06.0001 Stellplatzmarkierung, Linie 75 mm, weiß	75 EP m GP	13,00 <u>975,00</u>	9,09 <u>681,75</u>	11,05 818,63	9,09 681,75	0,00 -
06.0002 Stellplatzmarkierung, Linie 100 mm, weiß <small>***Bedarfsposition</small>	75 EP m GP	10,40 -	11,04 -	10,72 -	10,40 -	0,00 -
06.0003 Fahrtrichtungspfeil, 100 mm, weiß	4 EP St GP	156,00 <u>624,00</u>	84,42 <u>337,68</u>	120,21 474,60	84,42 337,68	0,00 -
06.0004 Stellplatznummern Wand, h= 30 cm	39 EP St GP	7,20 <u>280,80</u>	6,82 <u>265,98</u>	7,01 270,58	6,82 265,98	0,00 -
<b>07 Titel Reinigungsarbeiten</b>		<b>3.250,00</b>	<b>4.523,37</b>	3.886,69	3.250,00	-
07.0001 Grundreinigung Tiefgarage	1 EP psch GP	1.950,00 <u>1.950,00</u>	2.548,05 <u>2.548,05</u>	2.249,03 2.229,53	1.950,00 1.950,00	0,00 -
07.0002 Grundreinigung Technik	1 EP psch GP	1.300,00 <u>1.300,00</u>	1.975,32 <u>1.975,32</u>	1.637,66 1.624,66	1.300,00 1.300,00	0,00 -

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

## Preisspiegel Betoninstandsetzung (SV) VE 10 P132\_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	BTH Bautens... Nr.002	Geiger Bauw... Nr.001	Mittelwert System	Günstigst System	Budget System
<b>08 Titel Arbeiten im Stundenlohn</b>		<b>7.900,00</b>	<b>8.649,50</b>	8.274,75	7.900,00	-
08.0001 Helfer Betoninstandsetzung	20 h EP GP	45,00 900,00	49,35 987,00	47,18 934,50	45,00 900,00	0,00 -
08.0002 Facharbeiter Betoninstandsetzung	50 h EP GP	50,00 2.500,00	54,55 2.727,50	52,28 2.588,75	50,00 2.500,00	0,00 -
08.0003 Helfer Trockenlegung wasserführende Risse	100 h EP GP	45,00 4.500,00	49,35 4.935,00	47,18 4.672,50	45,00 4.500,00	0,00 -
<b>09 Titel Dokumentation, Sonstiges</b>		<b>750,00</b>	<b>948,05</b>	849,03	750,00	-
09.0001 Baubestandsdokumentation	1 psch EP GP	750,00 750,00	948,05 948,05	849,03 841,53	750,00 750,00	0,00 -
<b>Gesamtsumme</b> VE 10 P132_Instandsetzung TG, Prinzregentenstr. 41-45		<b>496.727,67</b>	<b>574.454,39</b>	<b>535.591,03</b>	<b>496.727,67</b>	<b>383.334,00</b>
Nachlass auf Einzelleistung(en)				-4.967,27	-9.934,55	
Nachlass auf VE		-9.934,55		-4.967,27	-9.934,55	
Nachlass auf VE in Prozent		(-2,00%)				
<b>Gesamt, Netto</b>		<b>486.793,12</b>	<b>574.454,39</b>	<b>530.623,76</b>	<b>486.793,12</b>	<b>383.334,00</b>
zzgl. MwSt. (19,0 % )		92.490,69	109.146,33	100.818,51	92.490,69	72.833,46
<b>Gesamt, Brutto</b>		<b>579.283,81</b>	<b>683.600,72</b>	<b>631.442,27</b>	<b>579.283,81</b>	<b>456.167,46</b>
... % im Vergleich		100,0 %	118,0 %	109,0 %	100,0 %	78,7 %
(Skontobetrag)						
(Skonto in %)						
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(579.283,81)	(683.600,72)	(631.442,27)	(579.283,81)	(456.167,46)
		<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>		<b>Vergleich</b>	