
 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1090 VE Bodenbelagsarbeiten PVC

01 Titel Untergrundvorbereitung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Untergrundvorbereitung

01.1 Abschneiden Estrich-Randstreifen

480,000,153.200 m EP............ GP .............

01.2 Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2

1.350,0045,0030 m2 EP............ GP .............

01.3 Übergänge Estrichergänzungen  verharzen und klammern

525,007,5070 m EP............ GP .............

01.4 Anfahrt für vorgezogene CM-Messung

200,0050,004 St EP............ GP .............

01.5 Untergrund kehren, besenrein

1.688,000,404.220 m2 EP............ GP .............

01.6 Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

3.376,000,804.220 m2 EP............ GP .............

01.7 Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

6.330,001,504.220 m2 EP............ GP .............

01.8 Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Sperrschicht

29.540,007,004.220 m2 EP............ GP .............

01.9 Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Grundierung

10.550,002,504.220 m2 EP............ GP .............

01.10 Nivellieren, Spachteln, Rakeln

18.990,004,504.220 m2 EP............ GP .............

01.11 Zweite Spachtelung bis 5 mm

1.025,002,50410 m2 EP............ GP .............

01.12 Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

560,007,0080 St EP............ GP .............

01.13 Bewegungsfugenprofil Edelstahl

3.900,0030,00130 m EP............ GP .............

01.14 Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl

1.650,0015,00110 m EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.02.2021 - Seite 1



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1090 VE Bodenbelagsarbeiten PVC

01 Titel Untergrundvorbereitung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  01
 

80.164,00 EURUntergrundvorbereitung, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.02.2021 - Seite 2



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1090 VE Bodenbelagsarbeiten PVC

02 Titel Bodenbelag PVC R9

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Bodenbelag PVC R9

02.1 Bodenbelag PVC-1- verlegen

57.250,0025,002.290 m2 EP............ GP .............

02.2 Bodenbelag PVC-2- verlegen

41.250,0025,001.650 m2 EP............ GP .............

02.3 Bodenbelag PVC-4- in Aufzugskabine 2,0 - 3,0 m²

450,00150,003 St EP............ GP .............

02.4 Bodenbelag PVC-4- in Aufzugskabine ca. 5 m²

900,00300,003 St EP............ GP .............

02.5 Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 2,0 - 3,0 m²

150,00150,001 St EP............ GP .............

02.6 Zulage für mittige Verlegung in Fluren

1.410,001,001.410 m2 EP............ GP .............

02.7 Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

4.356,001,103.960 m2 EP............ GP .............

02.8 Fertigsockel PVC-1-

7.920,006,001.320 m EP............ GP .............

02.9 Fertigsockel PVC-2-

8.430,006,001.405 m EP............ GP .............

02.10 Stellsockel PVC-1- in Kleinflächen, <0,1m

35,007,005 m EP............ GP .............

02.11 Stellsockel PVC-1- in Kleinflächen, 0,1-0,5 m

60,006,0010 m EP............ GP .............

02.12 Stellsockel PVC-2- in Kleinflächen, <0,1m

35,007,005 m EP............ GP .............

02.13 Stellsockel PVC-2- in Kleinflächen, 0,1-0,5 m

60,006,0010 m EP............ GP .............

02.14 Zulage Außenecken Fertigsockel PVC-1-

475,005,0095 St EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.02.2021 - Seite 3



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1090 VE Bodenbelagsarbeiten PVC

02 Titel Bodenbelag PVC R9

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.15 Zulage Außenecken Fertigsockel PVC-2-

375,005,0075 St EP............ GP .............

02.16 Zulage Innenecken Fertigsockel PVC-1-

1.025,005,00205 St EP............ GP .............

02.17 Zulage Innenecken Fertigsockel PVC-2-

1.750,005,00350 St EP............ GP .............

02.18 Abfugung Stellsockel MS Polymer

675,002,50270 m EP............ GP .............

02.19 Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

2.466,000,902.740 m EP............ GP .............

Summe Titel  02
 

129.072,00 EURBodenbelag PVC R9, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.02.2021 - Seite 4



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1090 VE Bodenbelagsarbeiten PVC

03 Titel Bodenbelag PVC Holzoptik R9

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Bodenbelag PVC Holzoptik R9

03.1 Bodenbelag PVC-3- verlegen

9.800,0035,00280 m2 EP............ GP .............

03.2 Verschweißen des Bodenbelags PVC R9

308,001,10280 m2 EP............ GP .............

03.3 Aluminiumstellsockel PVC-3-

4.275,0015,00285 m EP............ GP .............

03.4 Zulage Außenecken Aluminiumsockel

100,0010,0010 St EP............ GP .............

03.5 Zulage Innenecken Aluminiumsockel

600,008,0075 St EP............ GP .............

03.6 Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer

750,002,50300 m EP............ GP .............

03.7 Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

256,500,90285 m EP............ GP .............

Summe Titel  03
 

16.089,50 EURBodenbelag PVC Holzoptik R9, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.02.2021 - Seite 5



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1090 VE Bodenbelagsarbeiten PVC

04 Titel sonstige Leistungen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   sonstige Leistungen

04.1 Genaues Anarbeiten an Übergängen

300,001,50200 m EP............ GP .............

04.2 Fertigsockel an Stützen und Einbauteile

80,008,0010 St EP............ GP .............

04.3 Vorabmontage Fertigsockel

100,002,0050 m EP............ GP .............

04.4 Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier

7.420,001,754.240 m2 EP............ GP .............

04.5 Schutzmaßnahmen MDF-Platten

3.000,003,001.000 m2 EP............ GP .............

04.6 Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage

506,0011,0046 m2 EP............ GP .............

04.7 Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage

506,0011,0046 m2 EP............ GP .............

04.8 Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage

506,0011,0046 m2 EP............ GP .............

Summe Titel  04
 

12.418,00 EURsonstige Leistungen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.02.2021 - Seite 6



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1090 VE Bodenbelagsarbeiten PVC

05 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

05.1 Stunden Facharbeiter

4.500,0045,00100 Std EP............ GP .............

05.2 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

875,0035,0025 Std EP............ GP .............

05.3 Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

625,0025,0025 Std EP............ GP .............

05.4 Stunden Hilfsarbeiter

2.000,0040,0050 Std EP............ GP .............

05.5 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

500,0020,0025 Std EP............ GP .............

05.6 Zuschlag Nachtarbeit Helfer

375,0015,0025 Std EP............ GP .............

Summe Titel  05
 

8.875,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.02.2021 - Seite 7



 
 
LV-Kostenschätzung Zusammenfassung InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1090 VE Bodenbelagsarbeiten PVC

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

80.164,0001 Titel Untergrundvorbereitung ...........................1

129.072,0002 Titel Bodenbelag PVC R9 ...........................3

16.089,5003 Titel Bodenbelag PVC Holzoptik R9 ...........................5

12.418,0004 Titel sonstige Leistungen ...........................6

8.875,0005 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................7

Gesamtsumme:  VE  1090  Bodenbelagsarbeiten PVC

Gesamtsumme, Netto: 246.618,50 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 46.857,52 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 293.476,02 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.02.2021 - Seite 8
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