
 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Anstriche Wand- und Deckenflächen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Anstriche Wand- und Deckenflächen

01.1 Musterflächen, ca. 2m2

200,0040,005 St EP............ GP .............

01.2 Grundierung Tiefgrund GK-Decken

5.835,701,304.489 m2 EP............ GP .............

01.3 Grundierung Tiefgrund GK-Decken, gelocht

862,601,90454 m2 EP............ GP .............

01.4 Grundanstrich Haftgrund StB

66,001,5044 m2 EP............ GP .............

01.5 Grundanstrich Haftgrund StB-Decken, TRH

657,001,50438 m2 EP............ GP .............

01.6 Dispersionsanstrich NAK 3, StB/GK-Decke

487,202,40203 m2 EP............ GP .............

01.7 Dispersionsanstrich Erstbeschichtung NAK 3, StB TRH

1.445,403,30438 m2 EP............ GP .............

01.8 Dispersionsanstrich NAK 1, GK-Decken

14.289,003,304.330 m2 EP............ GP .............

01.9 Dispersionsanstrich NAK 1, GK-Decken gelocht

1.952,204,30454 m2 EP............ GP .............

01.10 Spachtelung GK-Wände Q3

80.304,008,0010.038 m2 EP............ GP .............

01.11 Spachtelung GK-Verkleidung Stützen Q3

257,6011,2023 m EP............ GP .............

01.12 Füllspachtelung TRH

5.214,004,401.185 m2 EP............ GP .............

01.13 Spachtelung StB-SB2, TRH

9.480,008,001.185 m2 EP............ GP .............

01.14 Grundierung Tiefgrund GK-Wände

13.049,401,3010.038 m2 EP............ GP .............
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Anstriche Wand- und Deckenflächen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.15 Grundierung Tiefgrund GK-Verkleidung Stützen

62,102,7023 m EP............ GP .............

01.16 Grundierung Tiefgrund StB-Wände TRH

1.540,501,301.185 m2 EP............ GP .............

01.17 Grundanstrich Haftgrund TRH

1.777,501,501.185 m2 EP............ GP .............

01.18 Anstrichvlies GK-Wände

3.715,305,30701 m2 EP............ GP .............

01.19 Anstrichvlies GK-Verkleidung Stützen

28,807,204 m EP............ GP .............

01.20 Glasvlies GK-Wände

74.128,008,009.266 m2 EP............ GP .............

01.21 Glasvlies GK-Verkleidung Stützen

55,803,1018 m EP............ GP .............

01.22 Reinacrylat NAK 1, StB-Wände

2.822,404,80588 m2 EP............ GP .............

01.23 Reinacrylat NAK 1, GK-Wände

44.476,804,809.266 m2 EP............ GP .............

01.24 Dispersionsanstrich NAK 1, GK-Verkleidung Stützen

97,205,4018 m EP............ GP .............

01.25 Reinacrylat NAK 1, GK-Wände gelocht

415,355,8571 m2 EP............ GP .............

01.26 Dispersionsanstrich NAK 3, StB-Wände

655,202,40273 m2 EP............ GP .............

01.27 Dispersionsanstrich NAK 3, GK-Wände

1.370,402,40571 m2 EP............ GP .............

01.28 Dispersionsanstrich NAK 1, StB-Wände TRH

4.339,503,301.315 m2 EP............ GP .............

01.29 Zulage Patientenzimmernische
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Anstriche Wand- und Deckenflächen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

724,5031,5023 St EP............ GP .............

01.30 Zulage Patientenzimmernische 1-Bett-Zimmer

94,5031,503 St EP............ GP .............

01.31 Zulage Patientenzimmernische Schleusenzimmer

94,5031,503 St EP............ GP .............

01.32 Zulage Patientenzimmernische 1-Bett-Eckzimmer

54,0027,002 St EP............ GP .............

01.33 Zulage Patientenzimmernische 2-Bett-Zimmer/Teeküche

22,5022,501 St EP............ GP .............

01.34 Zulage Patientenzimmernische 2-Bett-Eckzimmer

108,0027,004 St EP............ GP .............

01.35 Zulage Patientenzimmernische 2-Bett-Zimmer/TRH

94,5031,503 St EP............ GP .............

01.36 Zulage Aufzugnische

31,5031,501 St EP............ GP .............

01.37 Zulage Aufzugnische

31,5031,501 St EP............ GP .............

01.38 Zulage farbliches Absetzen Wandfläche

140,802,2064 m2 EP............ GP .............

01.39 Zulage farbliches Absetzen Wandfläche Patientenzimmer

1.530,0022,5068 St EP............ GP .............

01.40 Zulage Stirnseite GK-Wände/Fassadenanschluss

326,702,70121 m EP............ GP .............

01.41 Anschlussfugen Acryl

5.000,001,005.000 m EP............ GP .............

01.42 Anschlussfugen Silicon

200,004,0050 m EP............ GP .............

01.43 Anschlussfugen Reinraum-Silicon

325,006,5050 m EP............ GP .............
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Anstriche Wand- und Deckenflächen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.44 Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Decke

4.050,009,00450 m2 EP............ GP .............

01.45 Anschlussfugen Acryl

50,001,0050 m EP............ GP .............

01.46 Anschlussfugen Silicon

80,004,0020 m EP............ GP .............

Summe Titel  01
 

282.542,95 EURAnstriche Wand- und Deckenflächen, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Lackierarbeiten

02.1 Untergrund prüfen

135,001 psch GP .............

02.2 Lackieren Stahlblechtür 1-flg., UZ, 76/201/25

103,50103,501 St EP............ GP .............

02.3 Lackieren Stahlblechtür 1-flg., UZ, 101/214/25

432,00108,004 St EP............ GP .............

02.4 Lackieren Stahlblechtür 1-flg., UZ, 101/214/36,5

216,00108,002 St EP............ GP .............

02.5 Lackieren Stahlblechtür 1-flg., UZ,88,5/88,5/24

189,0094,502 St EP............ GP .............

Summe Titel  02
 

1.075,50 EURLackierarbeiten, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

03 Titel WDVS

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   WDVS

03.01   Bereich   Untergrundvorbereitung, allgemeine Tätigkeiten

03.01.1 Putzmuster Kratzputz, Körnung 3 mm, 1,50 x 1,50 m

55,0055,001 St EP............ GP .............

03.01.2 Zulage Transport, WDVS Innenhof

600,001 psch GP .............

03.01.3 Zulage Arbeiten in beengten Bereichen

800,0020,0040 m2 EP............ GP .............

03.01.4 Schutzmaßnahmen Fassadenelemente

93,602,4039 m2 EP............ GP .............

03.01.5 Schutzmaßnahmen Fensterbänke b < 25 cm

18,701,1017 m EP............ GP .............

03.01.6 Untergrund Neubau prüfen

28,000,4070 m2 EP............ GP .............

03.01.7 Trockenreinigung

35,000,5070 m2 EP............ GP .............

03.01.8 Reinigung mit Hochdruck

32,001,6020 m2 EP............ GP .............

03.01.9 Unebenheiten egalisieren, bis 15 mm

130,0013,0010 m2 EP............ GP .............

03.01.10 Unebenheiten egalisieren, 15-25 mm

180,0018,0010 m2 EP............ GP .............

03.01.11 Grundierung, Tiefgrund

147,002,1070 m2 EP............ GP .............

Summe Bereich  03.01
 

2.119,30 EURUntergrundvorbereitung, allgemeine Tätigkeiten, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

03 Titel WDVS

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03.02   Bereich   Profile und Fugen / WDVS

03.02.1 Kantenschutz Sturzbereich, Tropfkantenprofil

23,107,003,3 m EP............ GP .............

03.02.2 Gewebe-Anschlussprofil, Fassadenelemente

80,008,0010 m EP............ GP .............

03.02.3 Sockelabschlussprofil

300,0012,0025 m EP............ GP .............

03.02.4 Anschlussfuge Dichtband, Fugenbreite 2-5 mm

22,101,3017 m EP............ GP .............

03.02.5 Anschlussfuge Dichtband, Fugenbreite 3-9 mm

31,502,1015 m EP............ GP .............

03.02.6 Anschluss Fensterbank-Abschlussprofile

36,006,006 St EP............ GP .............

03.02.7 Anschluss Fensterbankunterseite

102,006,0017 m EP............ GP .............

Summe Bereich  03.02
 

594,70 EURProfile und Fugen / WDVS, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

03 Titel WDVS

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03.03   Bereich   Dämmung / WDVS

03.03.1 Perimeterdämmplatten 12 cm

--70 m2 EP............ GP .............

03.03.2 Laibungen aus Perimeterdämmplatten 14 cm

240,0012,0020 m EP............ GP .............

03.03.3 Herstellen punktuelle Durchdringung

40,004,0010 St EP............ GP .............

03.03.4 Anarbeiten Dämmplatten an Schrägen

84,003,5024 m EP............ GP .............

Summe Bereich  03.03
 

364,00 EURDämmung / WDVS, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

03 Titel WDVS

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03.04   Bereich   Armierungsgewebe und -masse / WDVS

03.04.1 Diagonalarmierungen an Fassadenöffnungen

17,602,208 St EP............ GP .............

03.04.2 Flächenarmierung Wandfläche

1.050,0015,0070 m2 EP............ GP .............

03.04.3 Armierung Laibungen, Öffnungen und Nischen

150,007,5020 m EP............ GP .............

03.04.4 Kantenschutz Gebäudeöffnungen, Gewebe-Eckschutzschiene

120,006,0020 m EP............ GP .............

Summe Bereich  03.04
 

1.337,60 EURArmierungsgewebe und -masse / WDVS, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

03 Titel WDVS

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03.05   Bereich   Oberputz, Anstrich auf  WDVS

03.05.1 Oberputz KR K3, Wandfläche

687,5012,5055 m2 EP............ GP .............

03.05.2 Oberputz Laibungen, Öffnungen und Nischen

27,004,506 m EP............ GP .............

03.05.3 Feuchteschutzanstrich Einbindungsbereich

212,7511,5018,5 m2 EP............ GP .............

03.05.4 Anstrich Fassade 2x (Silicatbasis)

440,008,0055 m2 EP............ GP .............

03.05.5 Anstrich Laibungen, Öffnungen und Nschen

15,002,506 m EP............ GP .............

03.05.6 Gerüstankerhülsen schliessen

30,003,0010 St EP............ GP .............

Summe Bereich  03.05
 

1.412,25 EUROberputz, Anstrich auf  WDVS, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

03 Titel WDVS

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  03
 

5.827,85 EURWDVS, Netto: ................
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

04 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Stundenlohnarbeiten

04.1 Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten

4.500,0045,00100 h EP............ GP .............

04.2 Helfer Maler- und Lackierarbeiten

2.000,0040,0050 h EP............ GP .............

Summe Titel  04
 

6.500,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................
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LV-Kostenschätzung Zusammenfassung InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1170 VE Maler- und Lackierarbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

282.542,9501 Titel Anstriche Wand- und Deckenflächen ...........................1

1.075,5002 Titel Lackierarbeiten ...........................5

5.827,8503 Titel WDVS ...........................6

2.119,30Bereich Untergrundvorbereitung, allgemeine Tätigke... ...........................03.01 6

594,70Bereich Profile und Fugen / WDVS ...........................03.02 7

364,00Bereich Dämmung / WDVS ...........................03.03 8

1.337,60Bereich Armierungsgewebe und -masse / WDVS ...........................03.04 9

1.412,25Bereich Oberputz, Anstrich auf  WDVS ...........................03.05 10

6.500,0004 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................12

Gesamtsumme:  VE  1170  Maler- und Lackierarbeiten

Gesamtsumme, Netto: 295.946,30 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 56.229,80 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 352.176,10 EUR..................
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