
 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Betonwerksteinarbeiten

A0001 AS 1 - Anforderungsspezifikationen Betonwerkstein
Ausführungsbeschr.

A0002 AS 1.0 Sachbezogene Ausschreibung
Ausführungsbeschr.

A0003 AS 1.1 Bodenbeläge
Ausführungsbeschr.

A0004 AS 1.1.1 Betonwerkstein R9, Bodenbelag/Vollpodeste
Ausführungsbeschr.

A0005 AS 1.1.2 Betonwerkstein R9, Winkelstufen
Ausführungsbeschr.

A0006 AS 1.1.3 Betonwerkstein R9, Zwischenpodeste
Ausführungsbeschr.

A0007 AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt
Ausführungsbeschr.

A0008 AS 1.1.5 Aluminium-Sockelleiste
Ausführungsbeschr.

A0009 AS 1.2 Mittel- und Dickbettmörtel
Ausführungsbeschr.

A0010 AS 1.3 Fugenmörtel
Ausführungsbeschr.

A0011 AS 1.4 Fugendichtstoff, dauerelastisch
Ausführungsbeschr.

A0012 AS 1.5 Schutzabdeckung
Ausführungsbeschr.

A0013 AS 1.6 Oberflächenbehandlung
Ausführungsbeschr.

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.001 Verlegepläne Betonwerksteinarbeiten

3.000,001 psch GP .............

01.002 Untergrund reinigen

110,001,00110 m2 EP............ GP .............

01.003 Feuchtigkeitsmessung

520,0065,008 St EP............ GP .............

01.004 Abschneiden Estrich-Randstreifen

64,000,8080 m EP............ GP .............

01.005 Untergrundreinigung, Estrich, schleifen

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 1



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

253,002,30110 m2 EP............ GP .............

01.006 Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche

120,001,5080 m EP............ GP .............

01.007 Musterfläche R9

2.000,002.000,001 St EP............ GP .............

01.008 Musterstufe als Winkelstufe

450,00450,001 St EP............ GP .............

BODENBELAG VORRÄUME/VOLLPODESTE

01.009 Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9

12.650,00115,00110 m2 EP............ GP .............

01.010 Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein R9

2.480,0031,0080 m EP............ GP .............

01.011 Zulage Anarbeiten an Einbauteile

600,0012,0050 m EP............ GP .............

01.012 Mehrpreis Mehrstärke Mörtelbett

112,507,5015 m2 EP............ GP .............

01.013 Abzug Minderstärke Mörtelbett

-15,00-1,0015 m2 EP............ GP .............

01.014 Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm

2.940,0028,00105 m EP............ GP .............

01.015 Abschlussprofil Edelstahl, 50 mm

480,0032,0015 m EP............ GP .............

01.016 Dauerelastische Anschlussfugen

562,507,5075 m EP............ GP .............

01.017 Dauerelastische Anschlussfuge Treppenlauf

525,007,5070 m EP............ GP .............

01.018 Verfugung Sockelleisten zu Wand

900,004,50200 m EP............ GP .............

01.019 Schutzabdeckung Bodenbeläge

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 2



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

440,004,00110 m2 EP............ GP .............

01.020 Oberflächenbehandlung Bodenbeläge

594,005,40110 m2 EP............ GP .............

TREPPENBELÄGE

A0014 AS 2 Aufdoppelung Bestandstreppen
Ausführungsbeschr.

01.021 Untergrundvorbereitung Bestand

102,003,0034 m2 EP............ GP .............

01.022 Aufdoppelung, Beton C20/25, > 10-15 cm

845,0065,0013 m2 EP............ GP .............

01.023 Aufdoppelung, Beton C20/25, >15 cm

75,0075,001 m2 EP............ GP .............

01.024 Aufdoppelung, Mörtel bis 5 cm

30,0010,003 m2 EP............ GP .............

01.025 Aufdoppelung, Mörtel > 5-10 cm

160,0020,008 m2 EP............ GP .............

01.026 Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9, Podeste

5.200,00130,0040 m2 EP............ GP .............

01.027 Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein Podeste

1.085,0031,0035 m EP............ GP .............

01.028 Zulage Anarbeiten an Einbauteile Podeste

240,0012,0020 m EP............ GP .............

01.029 Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm, Podeste

560,0028,0020 m EP............ GP .............

01.030 Zulage Sockelleiste Anarbeiten an Fenster

70,0035,002 m EP............ GP .............

01.031 Flachstahl als Stahlblechwinkel H=500 mm

1.800,0045,0040 m EP............ GP .............

01.032 Abstellwinkel als Stahlblechwinkel H=150 mm

210,0030,007 m EP............ GP .............
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01.033 Rückbau Fliesenbelag, Haupt- und Zwischenpodeste

1.350,0015,0090 m2 EP............ GP .............

01.034 Schutzabdeckung Podestbeläge

160,004,0040 m2 EP............ GP .............

01.035 Oberflächenbehandlung Podestbeläge

216,005,4040 m2 EP............ GP .............

Treppenhaus A

01.036 Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 2.OG - 3.OG

300,00150,002 St EP............ GP .............

01.037 Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 3.OG - ZP

100,00100,001 St EP............ GP .............

01.038 Treppenlauf THA-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 18,5 x 28 cm, c...

4.500,001 psch GP .............

01.039 Treppenlauf THA-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 18,5 x 28 cm, c...

4.500,001 psch GP .............

01.040 Treppenlauf THA-3 belegen mit WS, 3. OG - ZP, 7 S, 18,57 x 28 cm, c...

3.500,001 psch GP .............

01.041 Schutzabdeckung Treppenläufe, TH A

1.000,001 psch GP .............

01.042 Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH A

700,001 psch GP .............

Treppenhaus E, K

01.043 Treppenlauf TH E,K-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm...

9.000,004.500,002 St EP............ GP .............

01.044 Treppenlauf TH E,K-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm...

9.200,004.600,002 St EP............ GP .............

01.045 Schutzabdeckung Treppenläufe, TH E und K

2.000,001.000,002 St EP............ GP .............

01.046 Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH E und K
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

1.400,00700,002 St EP............ GP .............

Treppenhaus F, H, J

01.047 Treppenlauf TH F,H,J-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 11 S, 17,6 x 28 ...

13.800,004.600,003 St EP............ GP .............

01.048 Treppenlauf TH F,H,J-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 17,6 x 28 ...

13.500,004.500,003 St EP............ GP .............

01.049 Schutzabdeckung Treppenläufe, TH F, H und J

3.000,001.000,003 St EP............ GP .............

01.050 Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH F, H und J

2.100,00700,003 St EP............ GP .............

Treppenhaus G, I

01.051 Treppenlauf TH G,I-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm...

9.000,004.500,002 St EP............ GP .............

01.052 Treppenlauf TH G,I-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm...

9.200,004.600,002 St EP............ GP .............

01.053 Schutzabdeckung Treppenläufe, TH G und I

2.000,001.000,002 St EP............ GP .............

01.054 Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH G und I

1.400,00700,002 St EP............ GP .............

Summe Titel  01
 

131.089,00 EURBetonwerksteinarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 5



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

02 Titel Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Fliesenarbeiten

02.01   UT   Vorbereitende Maßnahmen

02.01.001 Abschneiden Estrich-Randstreifen

650,001,00650 m EP............ GP .............

02.01.002 Haftzugprüfung Untergrund

975,0065,0015 St EP............ GP .............

02.01.003 CM-Messung Untergrund

675,0045,0015 St EP............ GP .............

02.01.004 Untergrundvorbereitung Bodenflächen, Zementestrich

850,002,00425 m2 EP............ GP .............

02.01.005 Untergrundvorbereitung GK-Flächen Wände

2.640,002,001.320 m2 EP............ GP .............

02.01.006 Spachteln Wände, Beton

157,504,5035 m2 EP............ GP .............

02.01.007 Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche

1.400,002,00700 m EP............ GP .............

02.01.008 Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln, vollflächig, Dicke 2-5 mm

1.099,802,82390 m2 EP............ GP .............

02.01.009 Zweite Spachtelung bis 5 mm

105,602,6440 m2 EP............ GP .............

02.01.010 Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

80,002,0040 m2 EP............ GP .............

Summe UT  02.01
 

8.632,90 EURVorbereitende Maßnahmen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 6



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

02 Titel Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.02   UT   Abdichtungsarbeiten

A0015 AS 2 Anforderungsspezifikation Abdichtungsarbeiten
Ausführungsbeschr.

AS 2.1 Verbundabdichtung, mineralische Dichtschlämme, W0-I bis W2-I

AS 2.2 Dichtband / Formteile

A0016 * Ende der Anforderungsspezifikationen *
Ausführungsbeschr.

02.02.001 Grundierung der Wandflächen

14.630,0011,001.330 m2 EP............ GP .............

02.02.002 Wandabdichtung, W0-I

20.680,0022,00940 m2 EP............ GP .............

02.02.003 Wandabdichtung, W1-I

8.580,0022,00390 m2 EP............ GP .............

02.02.004 Grundierung der Bodenflächen

3.685,0011,00335 m2 EP............ GP .............

02.02.005 Bodenabdichtung, W1-I

4.730,0022,00215 m2 EP............ GP .............

02.02.006 Bodenabdichtung, W2-I

2.640,0022,00120 m2 EP............ GP .............

02.02.007 Dichtband Boden/Wand, Wand/Wand

16.000,0010,001.600 m EP............ GP .............

02.02.008 Dichtband Innen-/Aussenecke

2.470,006,50380 St EP............ GP .............

02.02.009 Zulage Türzarge nachträglich eindichten

702,009,0078 St EP............ GP .............

02.02.010 Zulage Abdichtung Hochführen Türlaibung

468,006,0078 St EP............ GP .............

02.02.011 Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 10 - 30 mm

1.530,004,50340 St EP............ GP .............

02.02.012 Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 30 - 50 mm

2.205,004,50490 St EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 7



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

02 Titel Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.02.013 Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 50 - 150 mm

351,004,5078 St EP............ GP .............

02.02.014 Eindichten von Bodenabläufen

630,009,0070 St EP............ GP .............

Summe UT  02.02
 

79.301,00 EURAbdichtungsarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 8



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

02 Titel Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.03   UT   Fliesenarbeiten

A0017 AS 3 Anforderungsspezifikation Fliesenarbeiten
Ausführungsbeschr.

AS 3.1 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 5/5

AS 3.2 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 20/20

AS 3.3 Wandfliesen, Steinzeug 10/30

A0018 AS 3.4 Wandfliesen, Steinzeug 30/60
Ausführungsbeschr.

A0019 AS 3.5 Kehlsockel, Feinsteinzeug 5/5
Ausführungsbeschr.

AS 3.6 Kehlsockel, Feinsteinzeug 20/10

AS 3.7 Fliesenkleber

AS 3.8 Verfugung

AS 3.9 Fugenabdichtung, dauerelastisch

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

02.03.001 Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch

780,006,00130 m EP............ GP .............

02.03.002 Bodenbelag Fliesen, 5/5

15.075,0045,00335 m2 EP............ GP .............

02.03.003 Bodenbelag Fliesen, 20/20

4.050,0045,0090 m2 EP............ GP .............

02.03.004 Hohlkehlsockel, liegend verlegt, 5/5

11.600,0020,00580 m EP............ GP .............

02.03.005 Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt

4.950,0015,00330 St EP............ GP .............

02.03.006 Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt

150,0015,0010 St EP............ GP .............

02.03.007 Hohlkehlsockel, stehend verlegt, 20/10

900,0020,0045 m EP............ GP .............

02.03.008 Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt

75,0015,005 St EP............ GP .............

02.03.009 Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt

15,0015,001 St EP............ GP .............
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

02 Titel Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.03.010 Wandbekleidung Fliesen, 10/30

7.500,0050,00150 m2 EP............ GP .............

02.03.011 Wandbekleidung Fliesen, 30/60

72.000,0060,001.200 m2 EP............ GP .............

02.03.012 Zulage Farbakzente Wandfliesen

975,005,00195 m2 EP............ GP .............

02.03.013 Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Nasszellen

770,0011,0070 St EP............ GP .............

02.03.014 Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Übergänge Türschwelle

630,009,0070 St EP............ GP .............

02.03.015 Zulage Bodenfliesen Anpassen an Bodenabläufe

700,0010,0070 St EP............ GP .............

02.03.016 Aussparung Wand, rund, 10-40 mm

1.360,004,00340 St EP............ GP .............

02.03.017 Aussparung Wand, rund, 40 - 200 mm

2.272,004,00568 St EP............ GP .............

02.03.018 Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm

320,004,0080 St EP............ GP .............

02.03.019 Aussparung Wand, Elektrodosen 80 mm

1.200,004,00300 St EP............ GP .............

02.03.020 Zulage Freilassen Fliesenfläche für Kristallspiegel

405,0015,0027 m2 EP............ GP .............

02.03.021 Zulage Freilassen Fliesenfläche für Pflegeschrank

528,0016,0033 m2 EP............ GP .............

02.03.022 Zulage Ergänzung Wandfliesen

350,005,0070 St EP............ GP .............

02.03.023 Zulage Ergänzung Bodenfliesen

350,005,0070 St EP............ GP .............

02.03.024 Rand-/Abschlussfugenprofil Wandfliesen

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 10



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

02 Titel Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

4.200,007,00600 m EP............ GP .............

02.03.025 Trennprofil Bodenbelag Türschwelle, h = 6 mm

630,007,0090 m EP............ GP .............

02.03.026 Schutzabdeckung Bodenbeläge

215,000,50430 m2 EP............ GP .............

Summe UT  02.03
 

132.000,00 EURFliesenarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 11



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

02 Titel Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  02
 

219.933,90 EURFliesenarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 12



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

03 Titel Lieferung Beläge ohne Verlegung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Lieferung Beläge ohne Verlegung

03.001 Betonwerkstein liefern

500,00100,005 m2 EP............ GP .............

03.002 Fliesen Bodenbelag 5/5 liefern

225,0045,005 m2 EP............ GP .............

03.003 Fliesen Bodenbelag 20/20 liefern

135,0045,003 m2 EP............ GP .............

03.004 Fliesen Wandbekleidung 10/30 liefern

141,0047,003 m2 EP............ GP .............

03.005 Fliesen Wandbekleidung 30/60 liefern

250,0050,005 m2 EP............ GP .............

Summe Titel  03
 

1.251,00 EURLieferung Beläge ohne Verlegung, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 13



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

04 Titel Zementestriche

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Zementestriche

04.001 Einmessen und Abstellen von Estrichkanten

360,003,00120 m EP............ GP .............

04.002 Abstellwinkel Arbeitsabschnitte

225,002,5090 m EP............ GP .............

04.003 Trittschalldämmung DES 0,035 W/m*K, 20 mm

712,001,60445 m2 EP............ GP .............

04.004 Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 160-200 mm, im Gefälle

4.355,0013,00335 m2 EP............ GP .............

04.005 Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 170 mm

1.320,0012,00110 m2 EP............ GP .............

04.006 Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie

321,000,60535 m2 EP............ GP .............

04.007 Randdämmstreifen 250-280 mm

650,001,00650 m EP............ GP .............

04.008 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S65

6.675,0015,00445 m2 EP............ GP .............

04.009 Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5-T75

2.250,0025,0090 m2 EP............ GP .............

04.010 Verbundestrich CT-C35-F5-V60

800,0020,0040 m2 EP............ GP .............

04.011 Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

25,500,8530 m2 EP............ GP .............

04.012 Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

-25,50-0,8530 m2 EP............ GP .............

04.013 Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden

1.800,004,50400 m2 EP............ GP .............

04.014 Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife 25-28 Tage

2.890,001,002.890 m2 EP............ GP .............
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LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

04 Titel Zementestriche

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  04
 

22.358,00 EURZementestriche, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 15



 
 
LV-Kostenanschlag  InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

05 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

05.001 Stunden Facharbeiter

4.500,0045,00100 Std EP............ GP .............

05.002 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

175,0035,005 Std EP............ GP .............

05.003 Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

125,0025,005 Std EP............ GP .............

05.004 Stunden Hilfsarbeiter

2.000,0040,0050 Std EP............ GP .............

05.005 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

100,0020,005 Std EP............ GP .............

05.006 Zuschlag Nachtarbeit Helfer

75,0015,005 Std EP............ GP .............

Summe Titel  05
 

6.975,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 16



 
 
LV-Kostenschätzung Zusammenfassung InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1070 VE Fliesen- und Natursteinarbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

131.089,0001 Titel Betonwerksteinarbeiten ...........................1

219.933,9002 Titel Fliesenarbeiten ...........................6

8.632,90UT Vorbereitende Maßnahmen ...........................02.01 6

79.301,00UT Abdichtungsarbeiten ...........................02.02 7

132.000,00UT Fliesenarbeiten ...........................02.03 9

1.251,0003 Titel Lieferung Beläge ohne Verlegung ...........................13

22.358,0004 Titel Zementestriche ...........................14

6.975,0005 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................16

Gesamtsumme:  VE  1070  Fliesen- und Natursteinarbeiten

Gesamtsumme, Netto: 381.606,90 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 72.505,31 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 454.112,21 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.02.2021 - Seite 17


	651_ KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
	1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten
	01 Betonwerksteinarbeiten
	AS 1 - Anforderungsspezifikationen Betonwerkstein
	AS 1.0 Sachbezogene Ausschreibung
	AS 1.1 Bodenbeläge
	AS 1.1.1 Betonwerkstein R9, Bodenbelag/Vollpodeste
	AS 1.1.2 Betonwerkstein R9, Winkelstufen
	AS 1.1.3 Betonwerkstein R9, Zwischenpodeste
	AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt
	AS 1.1.5 Aluminium-Sockelleiste
	AS 1.2 Mittel- und Dickbettmörtel
	AS 1.3 Fugenmörtel
	AS 1.4 Fugendichtstoff, dauerelastisch
	AS 1.5 Schutzabdeckung
	AS 1.6 Oberflächenbehandlung
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	001  Verlegepläne Betonwerksteinarbeiten
	002  Untergrund reinigen
	003  Feuchtigkeitsmessung
	004  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	005  Untergrundreinigung, Estrich, schleifen
	006  Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche
	007  Musterfläche R9
	008  Musterstufe als Winkelstufe
	BODENBELAG VORRÄUME/VOLLPODESTE
	009  Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9
	010  Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein R9
	011  Zulage Anarbeiten an Einbauteile
	012  Mehrpreis Mehrstärke Mörtelbett
	013  Abzug Minderstärke Mörtelbett
	014  Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm
	015  Abschlussprofil Edelstahl, 50 mm
	016  Dauerelastische Anschlussfugen
	017  Dauerelastische Anschlussfuge Treppenlauf
	018  Verfugung Sockelleisten zu Wand
	019  Schutzabdeckung Bodenbeläge
	020  Oberflächenbehandlung Bodenbeläge
	TREPPENBELÄGE
	AS 2 Aufdoppelung Bestandstreppen
	021  Untergrundvorbereitung Bestand
	022  Aufdoppelung, Beton C20/25, > 10-15 cm
	023  Aufdoppelung, Beton C20/25, >15 cm
	024  Aufdoppelung, Mörtel bis 5 cm
	025  Aufdoppelung, Mörtel > 5-10 cm
	026  Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9, Podeste
	027  Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein Podeste
	028  Zulage Anarbeiten an Einbauteile Podeste
	029  Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm, Podeste
	030  Zulage Sockelleiste Anarbeiten an Fenster
	031  Flachstahl als Stahlblechwinkel H=500 mm
	032  Abstellwinkel als Stahlblechwinkel H=150 mm
	033  Rückbau Fliesenbelag, Haupt- und Zwischenpodeste
	034  Schutzabdeckung Podestbeläge
	035  Oberflächenbehandlung Podestbeläge
	Treppenhaus A
	036  Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 2.OG - 3.OG
	037  Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 3.OG - ZP
	038  Treppenlauf THA-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m
	039  Treppenlauf THA-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m
	040  Treppenlauf THA-3 belegen mit WS, 3. OG - ZP, 7 S, 18,57 x 28 cm, ca. 1,55 m
	041  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH A
	042  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH A
	Treppenhaus E, K
	043  Treppenlauf TH E,K-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	044  Treppenlauf TH E,K-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	045  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH E und K
	046  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH E und K
	Treppenhaus F, H, J
	047  Treppenlauf TH F,H,J-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	048  Treppenlauf TH F,H,J-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	049  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH F, H und J
	050  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH F, H und J
	Treppenhaus G, I
	051  Treppenlauf TH G,I-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m
	052  Treppenlauf TH G,I-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m
	053  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH G und I
	054  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH G und I

	02 Fliesenarbeiten
	01 Vorbereitende Maßnahmen
	001  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	002  Haftzugprüfung Untergrund
	003  CM-Messung Untergrund
	004  Untergrundvorbereitung Bodenflächen, Zementestrich
	005  Untergrundvorbereitung GK-Flächen Wände
	006  Spachteln Wände, Beton
	007  Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche
	008  Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln, vollflächig, Dicke 2-5 mm
	009  Zweite Spachtelung bis 5 mm
	010  Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

	02 Abdichtungsarbeiten
	AS 2 Anforderungsspezifikation Abdichtungsarbeiten
	AS 2.1 Verbundabdichtung, mineralische Dichtschlämme, W0-I bis W2-I
	AS 2.2 Dichtband / Formteile
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	001  Grundierung der Wandflächen
	002  Wandabdichtung, W0-I
	003  Wandabdichtung, W1-I
	004  Grundierung der Bodenflächen
	005  Bodenabdichtung, W1-I
	006  Bodenabdichtung, W2-I
	007  Dichtband Boden/Wand, Wand/Wand
	008  Dichtband Innen-/Aussenecke
	009  Zulage Türzarge nachträglich eindichten
	010  Zulage Abdichtung Hochführen Türlaibung
	011  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 10 - 30 mm
	012  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 30 - 50 mm
	013  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 50 - 150 mm
	014  Eindichten von Bodenabläufen

	03 Fliesenarbeiten
	AS 3 Anforderungsspezifikation Fliesenarbeiten
	AS 3.1 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 5/5
	AS 3.2 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 20/20
	AS 3.3 Wandfliesen, Steinzeug 10/30
	AS 3.4 Wandfliesen, Steinzeug 30/60
	AS 3.5 Kehlsockel, Feinsteinzeug 5/5
	AS 3.6 Kehlsockel, Feinsteinzeug 20/10
	AS 3.7 Fliesenkleber
	AS 3.8 Verfugung
	AS 3.9 Fugenabdichtung, dauerelastisch
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	001  Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch
	002  Bodenbelag Fliesen, 5/5
	003  Bodenbelag Fliesen, 20/20
	004  Hohlkehlsockel, liegend verlegt, 5/5
	005  Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt
	006  Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt
	007  Hohlkehlsockel, stehend verlegt, 20/10
	008  Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt
	009  Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt
	010  Wandbekleidung Fliesen, 10/30
	011  Wandbekleidung Fliesen, 30/60
	012  Zulage Farbakzente Wandfliesen
	013  Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Nasszellen
	014  Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Übergänge Türschwelle
	015  Zulage Bodenfliesen Anpassen an Bodenabläufe
	016  Aussparung Wand, rund, 10-40 mm
	017  Aussparung Wand, rund, 40 - 200 mm
	018  Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm
	019  Aussparung Wand, Elektrodosen 80 mm
	020  Zulage Freilassen Fliesenfläche für Kristallspiegel
	021  Zulage Freilassen Fliesenfläche für Pflegeschrank
	022  Zulage Ergänzung Wandfliesen
	023  Zulage Ergänzung Bodenfliesen
	024  Rand-/Abschlussfugenprofil Wandfliesen
	025  Trennprofil Bodenbelag Türschwelle, h = 6 mm
	026  Schutzabdeckung Bodenbeläge


	03 Lieferung Beläge ohne Verlegung
	001  Betonwerkstein liefern
	002  Fliesen Bodenbelag 5/5 liefern
	003  Fliesen Bodenbelag 20/20 liefern
	004  Fliesen Wandbekleidung 10/30 liefern
	005  Fliesen Wandbekleidung 30/60 liefern

	04 Zementestriche
	001  Einmessen und Abstellen von Estrichkanten
	002  Abstellwinkel Arbeitsabschnitte
	003  Trittschalldämmung DES 0,035 W/m*K, 20 mm
	004  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 160-200 mm, im Gefälle
	005  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 170 mm
	006  Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie
	007  Randdämmstreifen 250-280 mm
	008  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S65
	009  Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5-T75
	010  Verbundestrich CT-C35-F5-V60
	011  Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	012  Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	013  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden
	014  Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife 25-28 Tage

	05 Stundenlohnarbeiten
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
	001  Stunden Facharbeiter
	002  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter
	003  Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter
	004  Stunden Hilfsarbeiter
	005  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer
	006  Zuschlag Nachtarbeit Helfer

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



