InnKlinikum Altoétting - 2. BA Aufstockung Pflege 25.03.2021
1206 VE Wandschutz, Handlaufe

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung uUber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altotting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altotting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fiir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altdtting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhduser im siidlichen Klinik-
gelande um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden
betriebstechnische Anlagen, die fir die Inbetriebnahme der
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebdudes
erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase D: UmbaumaBnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verlédngerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle BaumaBnahmen im Untergeschoss
des Bestandsgebdudes zusammengefasst. Dies sind:

- MaBnahmen in der Heizzentrale fiir die Dampfkesselerneuerung
- MaBnahmen fir den Austausch der NEA-Anlage

- MaBnahmen fiir Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies
sind neben den BaumaBnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch
sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktion, welche an der Gebaude-
hiillle und im Bestand fir den Bauwerksanschluss erforderlich
sind. Der Neubau wird als ,Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit
Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-
stockung 3.0G werden mit hinterlifteten, farblich angepassten
Blechbekleidungen ausgefihrt, um die Anschlisse an die
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufziige
sowie der Ver- und Entsorgungsaufziige sind unter der Phase F
zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-
gefihrt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewdhlt, dass keine
Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altétting, Landkreis Altdtting,
auf dem Gelande der Kreiskliniken Altdtting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-Strale 10 auf dem sitdlichen Klinikgeldnde gemal
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-StraBe erreicht man, von
der A94 kommend iiber die Ausfahrt 22 "Altotting", iber die B299 und
die St2550.
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3. Einschrankungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiberwachung abzustimmen.

Fur diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfiihrung benannt.

4. Zugange, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugange und BaustraBen dirfen nicht benutzt
werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrithren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten dirfen ausschlieRlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfilhrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulRerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Personenaufziige werden nicht zur Verfiigung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tédtigen und zu
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsatzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugange

Der AN hat die Baustelle wahrend und auRerhalb der iblichen
Arbeitszeit gemdl den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugange sind, auBer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind stadndig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der tédglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht méglich ist.

Zudem wird die Baustelle taglich durch eine Wach- und SchlieB-
gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschrédnkungen der Baustellenzugange

Die vorrangigen BaumaBnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb
dem 2.0G und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist wahrend der

Bauarbeiten in Betrieb. Die Zuga&nge zu den Arbeitsbereichen sind,
soweit diese iiber Geriliste, Treppentiirme oder Bauaufzug ermdglicht
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sind, hieriliber zu nutzen. Ein unndtiges Begehen der in Betrieb
befindlichen Klinikbereiche ist mdglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die
Arbeiten zigig durchgefilhrt werden missen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dirfen
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
stdndig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei
den zustadndigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den o6ffentlichen StraRenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustadndigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung ilber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaBl BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraBen" einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fiir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden o6ffentlichen oder internen Strale

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pléane
und eine schriftliche Begrindung vorzulegen.

5. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf
5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan
Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf
die zusammenhdngende Ausfihrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht fir HeiBarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht fir Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.4 SchutzmaRnahmen gegen Baul&rm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Baularm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefiithrten
SicherheitsmalBnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Larmentwicklung auf ein Mindestmal reduziert wird.
Im Baubetrieb dirfen ausschlieBlich schallgeddmmte, emissions-
arme Baugeradte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen
sind keine lauten Baugeréadte zuléssig.

5.5 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefihrten SicherheitsmaBnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle AuBerungen des AN missen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsatzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandigung
in deutscher Sprache moglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass standig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
flieBende Verstandigung in deutscher Sprache moglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wahrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektilberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten
ausfihrenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und
im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.
Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen

konnen, in dessen Auftrag er arbeiten ausfihrt. Dies gilt auch,
und vor allem fir Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausfihrung der Arbeiten erfolgt durch die Objektiiberwachung bzw.
Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung.
Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der
ausfihrenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies
betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklarung
der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemal den Anlagen
- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerraume werden vom AG nicht zur Verfiigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkinften:

Unterkiinfte wie Schlafridume und Aufenthaltsriume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet,
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fir
auswartige Arbeitskrdfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerraume und Lagerfldchen:

Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&che in
Abstimmung mit der Objektiilberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert verglitet. Die Lagerfldachen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektiberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfdlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufihren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

5.12 COVID-19 SchutzmaBnahmen

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmalnahmen gegen COVID-19
sind bei der BaumaBnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten.
Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgebaude oder bei
moglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der MaBnahmen fiir seine
Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten.

Eine Gefadhrdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens

der BaumaBnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektions-
schutzmaBnahmen durch den AN ist auszuschlieRBen. Grobe Verstodfe
hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellen-
verweis fir Mitarbeiter).
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Pflege
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6. Winterbauschutzmalnahmen

entfallt -

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, ZzZiff. 26.1

Die Kosten fiir Baustrom und Bauwasser Ubernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-

straBen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrdume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstdndig vom AN durch geeignete Mittel zu

beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist

mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerluste

- entfallt -

7.7 HOhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle HOhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fiir "Hbhenkote
und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN
seine HOhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten

Geschoss zu Ubertragen.

8. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
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8.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen l-fach
und/oder als PDF iberlassen.

Samtliche zu Ausfilhrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdalt der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

8.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ibergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur
Prifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frihest méglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Fur geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplanen, sind als Grundlage fir sein
Gewerk die Standardkataloge Gebdudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Pldne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen (-teilen)

missen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
ausgefihrt werden.
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Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen
Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss Uber Stoffqualitdten Nachweis fihren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblatter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuhédndigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primaren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemaR Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erklart werden kénnen, aber fur die Erfillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklaren.

Die Moglichkeiten zur Erklarung der genannten Leistung sind in

der Prioritatenliste des DIBT aufgefilhrt. Die Prioritdtenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritdtenliste
des DIBT enth&lt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Moéglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden ko&nnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europaische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation tUber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Prifbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Gultigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Giltigkeit und einer Erklarung, dass die Giteprifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefihrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen kann, ob
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz

A 6 - Warmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behalt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurickzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende
Glitenachweise durch eine amtlich anerkannte Prifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Prifstelle zu verlangen.
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* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde.

Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht
maBstabsgetreu.

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtspléne

Lageplan:
101 A-P5-BT6-12-LP-1 500

Baustelleneinrichtungsplan:
102 A-P5-BT6-12-BE-00

2. Werkplane

Grundrisse:
201 A-P5-BT6-12-GW-03-Ubersicht (nur digital)
202 A-P5-BT6-12-RB-U-00 Ubersicht Raumbl&tter

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details

601 A-P5-BT6-12-D-401-00 Feuerldscher +HZK Nische
602 A-P5-BT6-12-D-402-00 Feuerldschernische

603 A-P5-BT6-12-D-403-01 Wandhydrant

604 A-P5-BT6-12-D-404-00 Anschluss Trockenbau-Mauerwerk
605 A-P5-BT6-12-D-406 Festverglasung Stitzpunkt
606 _A-P5-BT6-12-D-407-00 Standard Schiebetir

607 A-P5-BT6-12-D-408-00 Standard Drehtir

608 A-P5-BT6-12-D-410-V Handlauf Regeldetail

609 A-P5-BT6-12-D-411-00 Wandschutz Regeldetail
610 A-P5-BT6-12-D419 V - Fluransicht Innenhof PSA
611 D-850 Hand- und Wandschutz Abwicklung

Treppenhduser:

612 A-P5-BT6-12-D-116-TRH E-01 200706

613 A-P5-BT6-12-D-117-TRH F-00 200212

614 A-P5-BT6-12-D-118-TRH G-01 200515

615 A-P5-BT6-12-D-119-TRH H-00 210113

616 A-P5-BT6-12-D-120-TRH I-00 210113

617 A-P5-BT6-12-D-121-TRH J-00 210113

618 A-P5-BT6-12-D-122-TRH K-00 210113

619 A-P5-BT6-12-D-506 Fliesenspiegel TRH A

Raumblatter:
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620 A-P5-BT
621 A-P5-BT
622 A-P5-BT
623 A-P5-BT
624 A-P5-BT
625 A-P5-BT
626 A-P5-BT
627 A-P5-BT
628 A-P5-BT
629 A-P5-BT
630 A-P5-BT
631 A-P5-BT
632 A-P5-BT
633 A-P5-BT
634 A-P5-BT
635 A-P5-BT
636 _A-P5-BT
637 A-P5-BT
638 A-P5-BT
639 A-P5-BT
640 A-P5-BT
641 A-P5-BT
642 A-P5-BT
643 A-P5-BT
644 A-P5-BT
645 A-P5-BT
646 A-P5-BT
647 A-P5-BT
648 A-P5-BT
649 A-P5-BT
650 A-P5-BT
651 A-P5-BT
652 A-P5-BT
653 A-P5-BT
654 A-P5-BT
655 A-P5-BT
656 A-P5-BT

6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12

7. Unterlagen

-RB-3

-RB-3

-RB-3

-RB-3

-RB-3

-RB-3

-RB-3
-RB-3
-RB-3
-RB-3
-RB-3
-RB-3
-RB-3
-RB-3

-RB-F

.106 01 Einbettzimmer Akutg.
-RB-3.107_
.108 01 Zweibettzimmer
-RB-3.
-RB-3.

_ ink. Nasszelle
107 01 Zweibettzimmer Musterraum

_ Musterraum

110 + 3.134 01 Zweibettzimmer, Ecke 135°
111 01 Entsorgungsraum

.113:01 Speiseversorgung
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3. -
.135 01 Geratelager
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3. 1
.165, 3.199 01 Einbettzimmer, R-Standard
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3.
-RB-3.178
.179, 3.
-RB-3.
-RB-3.185
.188 + 3.188 1 01 Stationszentrum
.201, 3.
.205 01
.206_01
.208 01
.212 01
.216_01
.220 01
-RB-3.
-RB-3.

114 02 Zweibettzimmer, Ecke 135°
115 Patientenaufenthalt

116 01 Einbettzimmer

117 01 Einbettzimmer

128 + 3.128 1 01 Stationszentrum

138 01 Putzraum

142 U+B Raum

144 01 Putzraum

150 01 Geréatelager

153 + 3.153 1 01 Stationszentrum

166, 3.200 01 Einbettzimmer

171 + 3.204 01 Zweibettzimmer, Ecke 135°

172 01 Speiseversorgung

174 01 Entsorgungsraum

178 02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle + Schleuse

181 02 Einbettzimmer inkl.Nasszelle+Schleuse
182 02 Einbettzimmer inkl.Nasszelle+Schleuse
Geratelager

180, 3.
185 01

168 Teekiiche

Speiseversorgung
Entsorgungsraum
Zweibettzimmer, Ecke 135°
Einbettzimmer inkl. Nasszelle
U+B Raum

. Putzraum

406 Bettenaufbereitung Rein

407 Bettenaufbereitung Unrein
3.F200-01 Patientenaufenthalt

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen
Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden
Bauablaufplan.

> 801 KKAOE 2.BA TPL 1206 Wandschutz,

Die im Bauablaufplan dargestellten,

Arbeitsschritte,
Ausfihrung zu bericksichtigen.

Handlaufe 210325

wesentlichen

sind bei der Kalkulation und

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Lieferung und Montage von Wandschutz aus HPL,
Faserzementplatte und Kunststoff an Wandflachen

> die Lieferung und Montage von Holz-Handl&ufen mit Edelstahl-
Konsolen, in Fluren und Treppenhdusern

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen Arbeiten:
> Baustelleneinrichtung
> SchutzmaBnahmen fiir die Leistungen des AN

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten
des AN mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,
Montage und Lieferung zur Erfillung des festgelegten Verwendungs-
zwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind
Bestandteil des Angebots.

In Weiterfihrung und Ergadnzung zur Leistungsbeschreibung gelten
die grafischen Anlagen. Bei Widerspriichlichkeiten gilt die
Leistungsbeschreibung vorrangig.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhdngender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen
hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend

zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwahnt
gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der
Ausfihrung geltenden Fassung.

- VOB/B: Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung
von Bauleistungen, in der jeweils letztgiltigen Fassung

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18340 Trockenbauarbeiten
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18357 Beschlagsarbeiten
DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten
DIN 18365 Bodenbelagarbeiten

- DIN 18040 Teil 1-3 Barrierefreies Bauen

- DIN 18202 MaBtoleranzen im Hochbau

sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften,
Technische Merkblatter, Ausfilhrungsrichtlinien des Handwerks
und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der
Materialhersteller

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten fir eine fix und fertige Leistung
in fachgerechter Ausfilhrung, einschlieBlich aller erforder-
lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie
Anschlisse, auch wenn diese im LV-Text nicht besonders
aufgefihrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erwdhnt sind. Dies beinhaltet auch die Funktions-
prifung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.
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Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfiihrung und Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu Uberprifen.

AS 0.3 Nachweise / Prifzeugnisse

Nach Beauftragung hat der AN unaufgefordert samtliche
Nachweise, Priifzeugnisse, Herstellerrichtlinien u. dgl.
fir den geforderten Verwendungszweck vorzulegen.

Gemal Landesbauordnung bediirfen Bauprodukte einer
Bestidtigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen
Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen,
den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder
den Zustimmungen im Einzelfall.

AS 0.4 Baumabe

Das Aufmal ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN hat eigen-
verantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und vor
Montagebeginn zu iberpriifen, ob bauseitige Vorleistungen
fiir die Bearbeitung durch den AN geeignet sind und bei
Abweichungen den AG bzw. die Objektiberwachung unverziiglich
zu informieren.

AS 0.5 Ausfiithrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhangende
Ausfihrung der beschriebenen Leistungen. Beil der
Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die
Arbeiten in Teilabschnitten auszufihren sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit la&ngeren Arbeits-
unterbrechung auszufihren und in der Kalkulation zu
beriicksichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan) :
> AufmaB vor Ort / Vorleistungspriifung

Werkplanung

Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
Verfugungen

Reinigung vor Ubergabe

vV V.V V

AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Raumen der Baustelle

mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN

in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht
gesondert vergiitet.

Bauseitige Baustelleneinrichtung siehe Baubeschreibung Punkt 7.

AS 0.7 Ausfihrungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prifung bzw.
Ausfiihrungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.7.1 bis 4 Wochen nach Auftragserteilung
- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. 0U, einschl.

> Fertigungsplanung und Bestellfristen

> Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
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> Montagen nach geplanten Abschnitten
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterung

AS 0.7.2 bis 8 Wochen nach Auftragserteilung
- abgestimmte Grundsatzdetails aller Konstruktionen
- Freigaben der Werkplanung und Bemusterungen

AS 0.7.3 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausfihrungsfrei-

gaben, und sonstige Nachweise missen spatestens 2 Wochen

vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausfihrung
freigegeben" gekennzeichnet, der Objektiberwachung iUbergeben
sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektiilberwachung die
Montagefreigabe verweigern.

AS 0.7.4 Form der Ausfihrungsunterlagen des AN
- Alle Unterlagen miissen die Einbaudrtlichkeit enthalten
(Achse, Geschoss, etc.) und die LV-Pos.Nr.

AS 0.8 Schutzmassnahmen der eingebauten Elemente

Die eingebauten Elemente sind unverziglich nach dem
jeweiligen Einbau gegen Beschddigungen und Verschmutzung
durch den AN bis zur Abnahme zu schiitzen.

AS 0.9 Reinigung

Schutzvorrichtungen etc. dirfen erst nach Abstimmung mit
der Objektiberwachung entfernt werden. Sie bleiben Eigen-
tum des AN und sind von ihm zu entsorgen.

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,

ist vom AN in Abstimmung mit der Objektiberwachung vor
der Abnahme durchzufiihren.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Wandschutz

01 Titel Wandschutz

AS 1 Anforderungsspezifikation Wandschutz

AS 1.1 Wandschutzplatten HPL

Wandschutzplatten aus HPL-Kompaktplatte, mit leicht
strukturierter Oberfldche, Paneelkanten umlaufent
gefrast, werkseitig passend zugeschnitten, geeignet

flir den Einsatz im Gesundheitswesen und in &6ffentlichen
Gebauden

technische Mindestanforderungen:
- HPL-Vollkernplatte
- resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- kratz- und schlagfest, lichtecht
- Brandschutz schwer entflammbar,
Brandschutzklasse B gemal EN 13501-1
- Plattendicke ca. 7,0 mm
- Standart-Plattenbreite ca. 1,25 m

Farbe : weill, &hnlich mit RAL 9016
nach Wahl des Architekten
Oberflache: matt, leicht strukturiert

* Muster erforderlich *

Beispielerzeugnis: "System DUPLEX, W8.1",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 1.2 Wandschutzplatten Faserzementplatte

Wandschutzplatten aus Faserzementplatte, mit leicht
strukturierter Oberfldche, Paneelkanten umlaufent
gefrast , werkseitig passend zugeschnitten, geeignet
flir den Einsatz im Gesundheitswesen und in &6ffentlichen
Gebauden

technische Mindestanforderungen:
- Faserzementtragerplatte mit Mikroschichtstoff
- resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- feuchtigkeitsbestéandig
- hoher Widerstand gegen mechanische Einwirkung
(schlagen, stoBen, rammen)
- kratzfest
- schimmelresistent
- Brandschutz nicht brennbar,
Brandschutzklasse A2-sl gemaB EN 13501-1
- Plattendicke ca. 7,0 mm
- Standart-Plattenbreite ca. 1,20 m

Farbe : weil, analog mit RAL 9016
nach Wahl des Architekten
Oberfldche: matt, leicht strukturiert

Ubertrag: .............
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* Muster erforderlich *

Beispielerzeugnis: "System DUPLEX, W14.1",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 1.3 Wandschutzplatten Kunststoff

Wandschutzplatten aus Hart-Polyester, voll
durchgefarbt, mit leicht strukturierter
Oberflédche, Plattenkanten leicht gefast,
werkseitig passend zugeschnitten

technische Mindestanforderungen:

- Basis Hart-Polyester

- desinfektionsmittelbestandig

- bakterien- sowie chemikalienresistent

- PVC-frei

- ohne halogenhaltige Stoffe, Bromide und
schwer abbaubare Toxine

- schlag- und bruchfest

- Brandstoffklasse EN 13501-1:
schwer entflammbar

- Plattendicke ca. 1,5 mm

Farbe : reinweill bzw. aus Standardfarben
des Herstellers nach Wahl des AG
Oberflache: matt, leicht strukturiert

*** Muster erforderlich **x*

Beispielerzeugnis: "C/S ACROVYN® 4000",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 1.4 Montage, aufschrauben

Montage durch sichtbare Befestigung
mit Linse Senkkopfschrauben

- Gesamtaufbauhohe ca. 9,5 mm

- Abstand der Schraubenachsen max. 700 mm

- Bis 800 mm besteht die Befestigung aus zwei in
einer Linie Ubereinander angeordneten Schrauben

- Ab einer HOhe von 800 mm wird eine weitere
mittlere Reihe eingefiigt

- Lochbohrungen symmetrisch angepasst

Ubertrag:
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AS 1.5 Montage / Klebstoff

Montage durch vollflachiges Verkleben mittels
systemgepriiften Klebstoff nach Herstellerempfehlung
der Wandschutzplatten. Untergrundvorbereitung je
nach Art des Untergrunds und entsprechend der
Herstellervorgabe des verwendeten Klebstoffes.

Anpressen der verklebten Platten mittels Hartplastik-
Roller um einen optimalen Halt zu gewahrleisten,
Kleberriickstdande sind zu entfernen.

technische Eigenschaften Klebstoff:

- 1 komponentiger Polyurethan-Kleberstoff,
feuchtigkeitshartend

- flexibel und elastisch

- zuldssige Gesamtverformung 20%

- losemittelfrei

- geruchlos

- alterungs- und witterungsbestédndig

- gute mechanische Widerstandskraft

- ausgezeichnete Haftung an tblichen Baustoffen

Beispielerzeugnis: "Sikaflex-11 FC+",
oder gleichwertig nach Wahl des AN

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 1.6 bauseitige Untergrinde

- Gipskartonwande, Stahlbetonwdnde und Trockenputz,
gespachtelt, tw. mit Anstrich

AS 1.7 Ausfihrung

Einheitspreis einschl. Zuschnitt; Passpaneele
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren

- StoRBausbildung fugenlos, stumpf gestoBen

- Obere und seitlicher Abschluss mit Viertelrund Edelstahl-
abschlussleiste ca. 7 x 7 mm; r = 7 mm (Plattendicke),
aufgesteckt und geklebt auf die Wandschutzplatte, flachen-
blindig und fugenlos an Wandschutz eingarbeitet

- AuBenecken 90° in der Regel mit Edelstahl-Vierkantprofil
ca. 8 x 8 mm (Plattendicke + 1-2 mm), ist mittels Montage-
laschen in Paneelhdhe an der Wand zu befestigen

- AuBenecken ca. 135° aus zwei Vierkantprofilen 8 x 8 mm
sind im Winkel der AuBenecke aneinander zu schweifen
und ergeben somit den Sonderwinkel

- der obere Viertelrund Edelstahlabschlussleiste ist auf
Gehrung gestoben und ist dem Edelstahl-Vierkantprofil
an den Ecken anzupassen

- Innenecken sind mit elastischem Dichtstoff auf
Silikonbasis in Farbe der Wandplatten zu verfugen

Ubertrag: .............
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"Bodentiefe" Wandschutzplatten sind ohne Abstand

zum Bodenstellsockel aus PVC auszufilhren.

> Montage Wandschutzplatten waagerecht, UK im Mittel
100 mm Uber fertigem Bodenbelag

> Montage Stellsockel auf HOhe angepasst

> Abfugung Stellsockel zu Wandschutz mit elastischem
Dichtstoff auf Silikonbasis, Farbe n.W.d.AG

Bauseitige Bewegungsfugen sind im Wandschutz mit
Unterbrechungen zu berlicksichtigen

Gleiches Fugenbild an gegenitiberliegenden Wande,
Fugen liegen gegeniber

Abstand zu Tlurzargen:
> Ausfihrung immer symmetrisch zu Tilrzarge
> Zimmer: ca. 50-100 mm Abstand zu Innenecken, Einbauteilen
- Tirzargen: teilweise Wandschutz bis Tirzarge heran-
gefiithrt mit Verfugung, teilweise Wandschutz ca. 50 mm
Abstand zu Tirzargen, gem. Angabe in den Raumblattern
> Flure: ca. 50 mm Abstand zu Tidrzargen,
nach Abstimmung mit dem Architekten

seitlicher Abstand zu Feuerldschkdsten und dhnlichen
Einbauteilen ca. 50 mm

HeizkOrper:
- Wandschutz in Fluren bis zu AuBenecke von
Nische mit Edelstahl-Vierkantprofil, gem Detail D-401,
- Wandschutz in Raume ca. 20 cm Abstand zu Heizkdrper
- HeizkOrper in Putzraum auf der Wandschutz montiert,
gem. Raumblatt 3.144

Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag: ...
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01. Verlegeplane Wandschutz

01.

01.

Erstellung von Verlegeplanen, einschl. aller
erforderlichen Zeichnungen, getrennt fir die
nachfolgend mit Wandschutz belegten Bereiche:

- Wandschutz Fluren und Raume 3.0G

mit Darstellung der Formate, Farben, Fugen,
Abschlisse, etc., in 2-facher Ausfertigung,
Vorlage beim Architekten zur Priifung und
Freigabe

einschl. vorab Anzeichnen und Abstimmen von
Sonderfallen auf der Baustelle

1 psch

Wandschutz HPL, Raume, h = 80 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1,
aufgeschraubt, Ausfihrung gemalB
AS 1.4 - 1.7 und den beigefligten
Grundrissplanen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhdhe ca. 80 cm
UK Wandschutz + 10 cm . FFB
OK Wandschutz = + 90 cm 4. FFB

> Ausfihrung in allen Einzell&ngen
bis ca. 240 cm

Ausfihrungsbereich: U+B Raume, 3.142 und 3.216

Abrechnung nach m Wandschutzlénge

20m EP .....

Wandschutz HPL, Raume, h = 85 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1,
aufgeschraubt, Ausfihrung gemal
AS 1.4 - 1.7 und den beigefligten
Grundrissplanen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhohe ca. 85 cm
UK Wandschutz = + 10 cm 4. FFB
OK Wandschutz = + 95 cm 4. FFB

> Ausfihrung in allen Einzellangen iber

Ubertrag:
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01.

01.

01.

10 bis 750 cm
Ausfihrungsbereich: R&ume

Abrechnung nach m Wandschutzlénge

980 m EP ......

Wandschutz HPL, Raume, h = 145 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1,
aufgeschraubt, Ausfihrung gemalB
AS 1.4 - 1.7 und den beigefligten
Grundrissplanen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhohe ca. 145 cm
UK Wandschutz = + 10 cm 4. FFB
OK Wandschutz + 155 cm 4. FFB

> Ausfihrung in allen Einzell&ngen lber
25 bis 290 cm

Ausfihrungsbereich: Teekiiche

Abrechnung nach m Wandschutzlénge

Tm EP ......

Wandschutz HPL, Raume, h = 205 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1,
aufgeschraubt, Ausfihrung gemal
AS 1.4 - 1.7 und den beigefligten
Grundrissplanen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhohe ca. 205 cm
UK Wandschutz = + 10 cm 4. FFB
OK Wandschutz + 215 cm 4. FFB

> Ausfihrung in allen Einzell&ngen
bis ca. 100 cm

Ausfiihrungsbereich: Patientenaufenthalt, 3.115

Abrechnung nach m Wandschutzlange

1m EP ......

Wandschutz Faserzementplatte, Fluren, h = 80 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.2,
aufgeschraubt, Ausfihrung gemalB
AS 1.4 - 1.7 und den beigefligten

Ubertrag:
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01.7

01.8

01.9

Grundrissplanen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhohe ca. 80 cm
UK Wandschutz + 10 cm 4. FFB
OK Wandschutz = + 90 cm 4. FFB

> Ausfihrung in allen Einzelladngen iber
10 bis 2200 cm

Ausfihrungsbereich: Fluren

Abrechnung nach m Wandschutzlange

630m EP ........

Grundierung

Grundierung von stark saugfahigen Untergriinden
zur Vorbereitung des Untergrundes fiir die
Verklebung der Wandschutz-Platten, passend zum
Kleber des Wandschutzes, Ausfihrung in
Teilbereichen nur auf ausdriickliche Anordnung
der Objektiilberwachung

55 m2 EP ........

Wandspritzschutz, h = 218 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.3,
vollflachig geklebt, Ausfiihrung gemal
AS 1.5 - 1.7 und den beigefligten
Grundrissplanen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhohe ca. 218 cm
UK Wandschutz + 10 cm 4. FFB
OK Wandschutz = + 228 cm . FFB

> Wandschutz blindig auf OK Tilirzarge anpassen

> Ausfihrung in allen Einzelladngen iber
10 bis 350 cm

Ausfiihrungsbereich: Putzraume

Abrechnung nach m2 Wandschutzfl&dche

55 m2 EP ........

AuBenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85 cm

Eckausbildung der Wandschutzbekleidung
aus Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm,
gem AS 1.7, in voller Héhe durchlaufend

Ubertrag:
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1206
01

VE
Titel

Wandschutz, Handlaufe
Wandschutz

25.03.2021

01.10

01.11

01.12

Kanten leicht gerundet

Einzelldnge : ca. 80-85 cm, HbOhe Wandschutz
Eckwinkel : i.d.R. 90°

Bereich : Fluren und Raume

Abrechnung nach St AuBeneckprofil

165 st EP ...

Wie Position 01.9 (Seite 22):
AuBenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 205 cm

Eckausbildung der Wandschutzbekleidung

aus Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm,
wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben
jedoch

Einzelldnge : ca. 205 cm, HOhe Wandschutz
Eckwinkel : 1.d.R. 90°

Bereich : Patientenaufenthalt, RB 3.115

Abrechnung nach St Aubeneckprofil

1st EP ... ...,

AuBenecke 135°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85cm
Eckausbildung der Wandschutzbekleidung

aus zweil Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm,

gem AS 1.7, in voller Hohe durchlaufend

Kanten leicht gerundet

Einzelldnge : ca. 80-85 cm, Hbhe Wandschutz
Eckwinkel : i.d.R. ca. 135°

Abrechnung nach St AuBeneckprofil

23 st EP ...........

Viertelrund Edelstahlabschlussleiste
Abschlussprofil aus Edelstahl der Wandschutz-
bekleidung, oben und an offenen Enden seitlich,

aus Viertelrund Edelstahlabschlussleiste ca. 7x7 mm,
r=7 mm, gem AS 1.7

Bereich: Fluren und Raume

Abrechnung nach m Abschlussprofillange

2.130m EP ...........

Ubertrag:
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01.13

01.14

01.15

01.16

Edelstahl-AuBeneckenprofil 90°, h

AuBeneckenprofil aus Edelstahl iber zuvor

beschriebenen Wandschutzplatten

Material : V2A, Starke ca. 2,0 mm
Einzelldnge : ca. 80 cm, HOhe Wandschutz
Schenkellédnge: ca. 40-40 mm

AuRenradius : 2 mm

Eckwinkel : 1i.d.R. 90°

Bereich : Flur, Tiur T30 RS,

Abrechnung nach St AuBeneckprofil

Dauerelastische Verfugung, Silikon

Abfugung auf Silikonbasis von Anschlissen an
Einbauteile sowie stumpf gestoRenen Innenecken,
Ausschnitten und Fugen in Hygienebereichen,
Dichtstoff
nach Empfehlung des Wandschutz-Herstellers,
dauerelastische, geglattete, dichte Fugen

farblich passend zum Wandschutz,

geeignet flir Klinikbereiche, resistent gegen
aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel,

Ausfihrungshoéhe = 0,1 - 2,2 m

Abrechnung in m Fugenlange

1.700m

Dauerelastische Verfugung, Acryl

Abfugung auf Acrylbasis von Randabschliissen
der Wandschutzplatten zur bauseits fertig
beschichteten Wandoberfldche in Hygiene-
bereichen, farblich passend zur Wandfarbe,
Dichtstoff nach Empfehlung des Wandschutz-
Herstellers, dauerelastische, gegléattete,

dichte Fugen

geeignet fir Klinikbereiche, resistent gegen
aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel,

Ausfihrungslange iber 10 - 500 cm

Abrechnung in m Fugenlange

200 m

ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm,

ELT-Dosenausschnitt in zuvor beschriebenem
Wandschutz gem. AS 1.1 herstellen,

gem. Ubersichtplan
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1206 VE Wandschutz, Handlaufe
01 Titel Wandschutz
der Aussparung gefast
Kreisausschnitt D iber 50-80 mm,
nach Aufmal vor Ort
350 st EP ..o GP ... ..
01.17 Wie Position 01.16 (Seite 24):
ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Fluren
ELT-Dosenausschnitt wie zuvor im vollem
Wortlaut beschrieben jedoch
Wandschutz gem. AS 1.2
78 St EP ..o GP ... . .
01.18 Wie Position 01.16 (Seite 24):
ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Putzrdume
ELT-Dosenausschnitt wie zuvor im vollem
Wortlaut beschrieben jedoch
Wandschutz gem. AS 1.3
13 st EP ..o, GP ... ..
01.19 Sanitdr-/Heizungsdurchfithrungen D 20-40 mm
Rohr- bzw. Heizleitungsdurchfiithrungen in zuvor
beschriebenem Wandschutz gem AS 1.3 herstellen,
Kanten der Aussparung gefast
Kreisausschnitt D iber 20-40 mm,
nach Aufmal vor Ort
65 St EP ... GP ... ...
01.20 Bohrungen PSA-Angschlagpunkte
Bohrungen fiur PSA-Anschlagpunkte in
zuvor beschriebenem Wandschutz herstellen,
Kanten der Aussparung gefast
Kreisausschnitt D tber 20-30 mm
nach Aufmal vor Ort
25 st EP ... ool GP ... ...
Summe Titel 01
Wandschutz, Netto: ................
Ubertrag: .............
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Titel Handlaufe, Fluren

25.03.2021

Handlaufe, Fluren

AS 2 Anforderungsspezifikation Handlaufsystem

AS 2.1 Handlaufsystem

- aus Massivholz-Rundstab

- Ausfihrung gemadB den Vorgaben DIN 18040

- Holzart: Eiche Massivholz, lackiert
Holzer in A-Qualitat, ohne Rotkern, gedampft
und kammergetrocknet, 2x geschliffen und 2x
mit farblosem Oberfldchenschutz (DD-Lack)
endbehandelt

- Durchmesser ca. 40 mm

- Bdgen und Umlenkungen aus Edelstahlrundrohr
D = 40 mm, Werkstoff 1.4301, Oberflédche
geschliffen (Korn 240), zur Wand gefihrt

- Handlauf mit geradem Ende mit gerundeter
Endkappe aus Holz

- Langen bis ca. 2490 mm einteilig

- Der Holzhandlauf verfiligt {iber einen eingelegten
Streifen aus Edelstahl, der integrierte Rammschutz
ist abgestimmt auf verschiedene Edelstahlstiitzen zur
Wandbefestigung sowie Edelstahlumlenkungen und
Edelstahlbdgen, die mit dem Handlauf kombiniert
werden kdnnen

- Die Holzoberfldche ist mit einem reinigungs- und
desinfektionsmittelresistenten Lack versiegelt
und so ebenfalls duBerst robust

- StoBverbindungen mit einer kleinen Fase versehen
und mit einem Dilbel sowie einer zusatzlichen
Verleimung verbunden

- Brandschutz normal entflammbar,
Brandschutzklasse B2 gemaR DIN 4102

* MUSTER ERFORDERLICH *

Beispielerzeugnis: "HEWI, System Lignum Protect"
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 2.2 Konsolen

Einschraub- bzw. Anschraubkonsole aus Edelstahl
fiir zuvor beschriebenen Holzhandlauf

- Grundplatte aus Edelstahl,
Durchmesser ca. 60 mm,

- Befestigung mit montagefreundlichen Edelstahl-
rosetten D = 60 mm, flir Dibeldurchsteckmontage
mit 6 mm-Schrauben und Edelstahlabdeckkappen
flir verdeckte Befestigung auf Wandschutz

- Befestigung durch Wandschutz und 2xGK in Traverse,
Vorbohren durch Wandschutz ist in Einheitspreis

Ubertrag:
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02 Titel Handladufe, Fluren

einzukalkulieren

- Rundstab aus Edelstahl V2A fein geblirstet,
Durchmesser ca. 12 mm, im Winkel von 90° gebogen
mit gebodener Halbschalen-Grundplatte, ca. 20 x 40 mm,
zum Anschrauben an den Handlauf mit Senkkopfschrauben
ohne scharfe Kanten

- Achsabstand der Stitzen 1000 mm bis max. 1250 mm

- Wandabstand ca. 50 mm

* MUSTER ERFORDERLICH *

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 2.3 bauseitige Untergrinde

- Gipskartonwande, gespachtelt, mit eingelegter
Wandverstarkung fir wandhdngende Lasten bis
1,5 kN/m Wandl&ange

- Stahlbetonwande

- Trockenputzwande

- weitestgehend Montage der Konsolen an
Wandfldchen bekleidet mit zuvor beschriebener
Wandschutzplatte

AS 2.4 Ausfihrung

Gegenstand der anzubietenden Leistungen ist die
fix und fertige Montage eines Handlaufsystems.
Zur Leistung gehdren immer samtliche Zuschnitt-
und Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile.
Formteile werden gesondert vergiitet.

- Montagehohe:
Hohenkote Mitte Holzhandlauf
ca. 0,83 m iiber OKFFB,
Montage des Handlaufs exakt fluchtgerecht auf
einer Hohenlage innerhalb eines zusammenh&ngenden
Bereichs (z.B. Flur)

- Abstand zu Tirzargen:
> Ausfihrung immer symmetrisch zu Tirzarge
> auf Bandseite ca. 100 mm
> auf Gegenbandseite ca. 50 mm

- seitlicher Abstand zu HeizkOrpern, Feuerldsch-
kdsten, Innenecken und ahnlichen Einbauteilen
ca. 50 mm

- seitlicher Abstand zu Anschlagpunkt PSA in Flure
ca. 100 mm, gem Detail D-419

Ubertrag: .............
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02 Titel Handladufe, Fluren

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag: .............
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1206 Wandschutz, Handlaufe
02 Titel Handlaufe, Fluren
02. Verlegeplane Handlaufe

02.

02.

02.

02.

Erstellung von Verlegeplanen, einschl.
aller erforderlichen Zeichnungen flr
die nachfolgenden Bereiche:

- Handlauf Flure 3.0G

mit Darstellung der Abschlisse, etc.,
Vorlage beim Architekten zur Prifung und Freigabe

1 psch GP ....

Handlauf aus Massivholz mit Edelstahllisene, gerader Verlauf

Handlaufsystem mit Massivholzstaben,
ink. Edelstahllisene

Ausfihrung gem. AS 2.1 - AS 2.4, mit
geradem Verlauf, auf Handlaufkonsolen
montiert

Ausfihrung in Einzelladngen idber 20 - 1000 cm
Ausfihrungsbereich: Fluren 3.0G

Abrechnung nach m Handlauflénge

440 m EP ... ... GP ....

Handlaufkonsole V2A

Handlaufkonsole des Systems,
Ausfihrung gem. AS 2.2

Abrechnung nach eingebauter Anzahl,
Kalkulation ca. 1,2 Stk/m Handlauf

530 st EP ... ... GP ....

Handlaufabschliisse, Eckstiick 90°

Handlaufabschliisse mit Eckbogen aus Edelstahl,
als 90°-Krummling, Achsradius ca. 50 - 70 mm,
Winkel 90°, StoBverbindungen gem. AS 2.1

325 st EP ... ... GP ....

Handlaufabschlisse, gerade

Handlaufabschliisse gerade mit Fase oder
gerundeter Endkappe aus Holz z.B.

beim stumpfen Abschluss an bauseitige
Einbauten wie Flurtiiren oder Stitzen

23 st EP ... ... GP ....
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1206 VE Wandschutz, Handlaufe
02 Titel Handladufe, Fluren
02.6 Handlauf AuRen/Innenecke 90°
Handlauf Auben- oder Innenecken mit
Eckbogen aus Edelstahl, als 90°-Krimmling
StoBverbindungen gem. AS 2.1
25 st EP ... ool GP ... .. ...
02.7 Handlauf AuBRen/Innenecke 135°
Handlauf Auben- oder Innenecken mit
Eckbogen aus Edelstahl, als ca. 135°-Kriimmling
StoBverbindungen gem. AS 2.1
6 St EP ... GP ... ...
Summe Titel 02
Handldufe, Fluren, Netto: ................
Ubertrag: .............
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03 Titel Handldufe, Treppenhduse

03 Titel Handlaufe, Treppenhause

AS 3 Anforderungsspezifikation Handlaufsystem

AS 3.1 Handlaufsystem

- aus Massivholz-Rundstab

- Ausfihrung gemadB den Vorgaben DIN 18040

- Holzart: Eiche Massivholz, lackiert,
Holzer in A-Qualitat, ohne Rotkern, gedampft
und kammergetrocknet, 2x geschliffen und 2x
mit farblosem Oberfldchenschutz (DD-Lack)
endbehandelt

- Durchmesser ca. 40 mm

- Bogen und Umlenkungen aus Holz, Eiche,
D = 40 mm

- Handlauf mit geradem Ende mit gerundeter Endkappe
aus Holz

- Langen bis ca. 2490 mm einteilig

- StoBverbindungen mit einer kleinen Fase versehen
und mit einem Diilbel sowie einer zusédtzlichen
Verleimung verbunden

- Brandschutz normal entflammbar,
Brandschutzklasse B2 gemaR DIN 4102

* MUSTER ERFORDERLICH *

Beispielerzeugnis: "HEWI, System Lignum"
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 3.2 Konsolen

Einschraub- bzw. Anschraubkonsole aus Edelstahl
fiir zuvor beschriebenen Holzhandlauf

- Grundplatte aus Edelstahl,
Durchmesser ca. 60 mm

- Befestigung mit montagefreundlichen Edelstahl-
rosetten D = 60 mm, flir Dibeldurchsteckmontage
mit 6 mm-Schrauben und Edelstahlabdeckkappen
flir verdeckte Befestigung auf Wandschutz

- Befestigung durch Wandschutz und 2xGK in Traverse,
Vorbohren durch Wandschutz ist in Einheitspreis
einzukalkulieren

- Rundstab aus Edelstahl V2A fein geblirstet,
Durchmesser ca. 12 mm, im Winkel von 90° gebogen
mit gebodener Halbschalen-Grundplatte, ca. 20 x 40 mm,
zum Anschrauben an den Handlauf mit Senkkopfschrauben
ohne scharfe Kanten

- Achsabstand der Stiitzen 1000 mm bis max. 1250 mm

- Wandabstand ca. 50 mm

* MUSTER ERFORDERLICH *

Ubertrag: .............
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angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 3.3 bauseitige Untergriinde

- Stahlbetonwande, gespachtelt

- Gipskartonwdnde, gespachtelt, mit eingelegter
Wandverstarkung flir wandhdngende Lasten bis
1,5 kN/m Wandlange

AS 3.4 Ausfihrung

Gegenstand der anzubietenden Leistungen ist die
fix und fertige Montage eines Handlaufsystems.
Zur Leistung gehdren immer samtliche Zuschnitt-
und Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile.
Formteile werden gesondert vergiitet.

- Montagehohe:
Hohenkote Mitte Holzhandlauf
ca. 0,90 m {iber OKFFB,
Montage des Handlaufs exakt fluchtgerecht auf
einer Hohenlage innerhalb eines zusammenh&ngenden
Bereichs

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag: .............
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1206 Wandschutz, Handlaufe
03 Titel Handldufe, Treppenhduse
03. Verlegeplane Handlaufe

03.

03.

03.

Erstellung von Verlegeplanen, einschl.
aller erforderlichen Zeichnungen flr
die nachfolgenden Bereiche:

- Handlauf Treppenhause 3.0G

mit Darstellung der Abschlisse, etc.,
Vorlage beim Architekten zur Prifung und
Freigabe

1 psch

Handlauf aus Massivholz, gerader Verlauf

Handlaufsystem mit Massivholzstaben,
Ausfihrung gem. AS 3.1 - AS 3.4, mit
geradem Verlauf, auf Handlaufkonsolen
montiert, 1 x abwinkelt, Ausfiihrungs
gem. Detail D-116, D-118, D-119, D-120,
D-121, D-122, D-506

Ausfihrung in Einzelladngen idber 220 - 400 cm
Ausfihrungsbereich: TRH A, E, ¥, G, H, I, J, K
3.0G

Abrechnung nach m Handlauflange

65 m EP .....

Handlaufkonsole V2A

Handlaufkonsole des Systems,
Ausfihrung gem. AS 3.2

Abrechnung nach eingebauter Anzahl,
Kalkulation ca. 1,2 Stk/m Handlauf

78 St EP .....

Handlaufabschliisse, Eckstiick 90°

Handlaufabschliisse mit Eckbogen aus Holz,
als 90°-Krimmling, Achsradius ca. 50 - 70 mm,
Winkel 90°, StoBverbindungen gem. AS 3.1

68 St EP .....

Summe Titel

03

Handldufe, Treppenhiduse, Netto:

Ubertrag:
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04

Wandschutz, Handlaufe

Titel Stundenlohnarbeiten

25.03.2021

04

04.

04.

Stundenlohnarbeiten
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitréage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskradfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeits-
krédfte anzubieten. Die Ausfithrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschopfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am n&chsten Werktag bei der Objekt-
iberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiiberwachung auszufiihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die Ausfithrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zundchst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter fiir Wandschutz und Handlaufe

Stunden Helfer

Stunde Helfer fir Wandschutz und Handlaufe
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

Summe Titel 04
Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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1206 VE

Wandschutz, Handlaufe

LV-Zusammenfassung

25.03.2021

01 Titel Wandschutz 16 e e et e e e
02 Titel Handlaufe, Fluren 26 e e et e e e
03 Titel Handlaufe, Treppenhduse <3
04 Titel Stundenlohnarbeiten <
Summe VE 1206 Wandschutz, Handl&aufe

Angebotssumme, Netto:

o°

zzgl. MwSt. (19,0

Angebotssumme, Brutto:

) :
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01.

01.

01.

01.

02.

02.

03.

03.

0002

0003

0003

0005

0009

0010

0014

0015

VE

Wandschutz, Handlaufe

AS 1.1 Wandschutzplatten HPL

25.03.2021
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