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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinik-

gelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden 

betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der 

Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes 

erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss 

des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:

- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung

- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage

- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies 

sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch 

sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäude-

hülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich 

sind. Der Neubau wird als „Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit

Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-

stockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten 

Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die 

bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge 

sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F 

zusammengefasst. 

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-

geführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine 

Provisorien erforderlich werden. 

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.
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3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten 

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt

werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-

täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 

Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 

Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 

Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 

der Zutritt nicht möglich ist.

Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und Schließ-

gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb

dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der 

Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, 

soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht
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sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb 

befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 

Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind

Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr

Sa    7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen 

nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-

ständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei 

den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. 

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser

Zeiträume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 

eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 

Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 

Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 

und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf 

die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz

gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten

Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die

Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissions-

arme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen

sind keine lauten Baugeräte zulässig. 

5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt

aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 

in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 

fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten

ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und 

im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen 

können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, 

und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw.

Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. 

Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der 

ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies 

betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung 

der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen

- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter

- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, 

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 

auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 

Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 

Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 

nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind

gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der

Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 

der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

5.12 COVID-19 Schutzmaßnahmen 

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen gegen COVID-19

sind bei der Baumaßnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten.

Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgebäude oder bei 

möglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der Maßnahmen für seine 

Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten.

Eine Gefährdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens 

der Baumaßnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektions-

schutzmaßnahmen durch den AN ist auszuschließen. Grobe Verstöße 

hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellen-

verweis für Mitarbeiter).
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6. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt- 

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung 

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-

straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 

einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-

bereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu 

beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 

mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 

die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 

die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen 

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerüste

Erforderliche Gerüste in Innenbereich sind durch den AN 

selber zu liefern und in die Einheitspreise zu inkludieren.

7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN 

seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 

Geschoss zu übertragen.
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8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach 

und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.

8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

  Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-

  zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung

  und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur 

Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 

Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 

Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die

Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein

Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und

Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-

Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 

Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 
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müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums

ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen

Fassung einsehbar unter:

http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 

sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 

Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach

dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 

Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 

an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 

Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 

Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 

Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 

Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 

der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 

des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 

einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 

an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 

des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 

Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden können, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 

  Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten

  Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 

  in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 

  entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 

  Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 

  Abschnittes der MVV TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige 

  Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 

  aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 

  Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 

  Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 

die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 

hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

A 5 - Schallschutz 

A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht

den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 

sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 
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sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-

weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 

Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 

vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. 

Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht 

maßstabsgetreu.

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

Lageplan:

101_A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:

102_A-P5-BT6-12-BE-00

2. Werkpläne

Übersichtpläne:

201_A-P5-BT6-12-GA-03-Übersicht (nur digital)

202_A-P5-BT6-12-RB-Ü-00 Übersicht Raumblätter

203_A-P5-BT6-12-Ü32 Übersicht Klapptische

Schnitte:

204_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2_200212

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

601_A-P5-BT6-12-D-800-Patientenschrank

602_A-P5-BT6-12-D-801-Detail Standardmöbel

603_A-P5-BT6-12-D-802-Pflegeschrank

Raumblätter:

604_A-P5-BT 6-12 -RB-3.102 Memory Wohnzimmer

605_A-P5-BT 6-12 -RB-3.103 U+B Ergotherapie

606_A-P5-BT 6-12 -RB-3.104 Dienstraum Arzt

607_A-P5-BT 6-12 -RB-3.105 U+B Logopädie

608_A-P5-BT 6-12 -RB-3.106_01 Einbettzimmer Akutg.

    ink. Nasszelle

609_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107_01 Zweibettzimmer Musterraum

610_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107_1_01 Nasszelle Musterraum

611_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108_01 Zweibettzimmer  Musterraum

612_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108_1_01 Nasszelle Musterraum

613_A-P5-BT 6-12 -RB-3.110 + 3.134_01 Zweibettzimmer,

    Ecke 135°
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614_A-P5-BT 6-12 -RB-3.114_02 Zweibettzimmer, Ecke 135°

615_A-P5-BT 6-12 -RB-3.115 Patientenaufenthalt

616_A-P5-BT 6-12 -RB-3.116_01 Einbettzimmer

617_A-P5-BT 6-12 -RB-3.116_1_01 Nasszelle

618_A-P5-BT 6-12 -RB-3.117_01 Einbettzimmer

619_A-P5-BT 6-12 -RB-3.117_1_01 Nasszelle

620_A-P5-BT 6-12 -RB-3.118_1_01 Nasszelle WC_WT Rück-an-Rück

621_A-P5-BT 6-12 -RB-3.128 + 3.128_1_01 Stationszentrum

622_A-P5-BT 6-12 -RB-3.128_3_02 Personal Aufenthalt

623_A-P5-BT 6-12 -RB-3.130 Gruppentherapieraum

624_A-P5-BT 6-12 -RB-3.137 U+B Physiotherapie

625_A-P5-BT 6-12 -RB-3.139 Büro OA

626_A-P5-BT 6-12 -RB-3.140 Dienstraum Pflege

627_A-P5-BT 6-12 -RB-3.141 Dienstraum Arzt

628_A-P5-BT 6-12 -RB-3.143 Mehrzweckraum

629_A-P5-BT 6-12 -RB-3.153 + 3.153_1_01 Stationszentrum

630_A-P5-BT 6-12 -RB-3.153_3, 3.188_3_02 Personal Aufenthalt

631_A-P5-BT 6-12 -RB-3.164_1_01 Nasszelle WC_WT Rück-an-Rück

632_A-P5-BT 6-12 -RB-3.165, 3.199_01 Einbettzimmer,

    R-Standard

633_A-P5-BT 6-12 -RB-3.166, 3.200_01 Einbettzimmer

634_A-P5-BT 6-12 -RB-3.171 + 3.204_01 Zweibettzimmer,

    Ecke 135°

635_A-P5-BT 6-12 -RB-3.178_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle

    + Schleuse

636_A-P5-BT 6-12 -RB-3.179, 3.181_02 Einbettzimmer inkl.

    Nasszelle+Schleuse

637_A-P5-BT 6-12 -RB-3.180, 3.182_02 Einbettzimmer inkl.

    Nasszelle+Schleuse

638_A-P5-BT 6-12 -RB-3.188 + 3.188_1_01 Stationszentrum

639_A-P5-BT 6-12 -RB-3.194_1, 3.160_1, 3.121_1 Nasszelle

640_A-P5-BT 6-12 -RB-3.201, 3.168_02 Teeküche

641_A-P5-BT 6-12 -RB-3.208_01 Zweibettzimmer, Ecke 135°

642_A-P5-BT 6-12 -RB-3.212_01 Einbettzimmer inkl. Nasszelle

643_A-P5-BT 6-12 -RB-3.213 Mehrzweckraum

644_A-P5-BT 6-12 -RB-3.214 Dienstraum Arzt

645_A-P5-BT 6-12 -RB-3.215 Dienstraum Pflege

646_A-P5-BT 6-12 -RB-3.408_01 Bereitschaftsdienst

647_A-P5-BT 6-12 -RB-3.409_01 Bereitschaftsdienst

648_A-P5-BT 6-12 -RB-3.410 Sozialdienst

649_A-P5-BT 6-12 -RB-3.411 Sozialdienst

7. Unterlagen

-

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen

Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden

Bauablaufplan.

> 801_KKAOE_2.BA_TPL_1200_Tischlerarbeiten_210326

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen

Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und

Ausführung zu berücksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 

> die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter

  Möblierung für Patientenzimmer, Artzdiensträume, Therapie,

  Aufenthaltsräume mit Küchen

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit 

zusammenhängende Leistungen:

> Schutzmaßnahmen der montierten Bauteile

 

> Erstreinigung vor Abnahme

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten 

  mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, 

auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen

hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter

zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders

erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der 

Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:

  DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

  DIN 18355 Tischlerarbeiten

  DIN 18357 Beschlagsarbeiten

sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften, technische Merk-

blätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und technische 

Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller.

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung

in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforder-

lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie

Anschlüsse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht

besonders aufgeführt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer

einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der

Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht

explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-

nahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis

beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte

Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

zu überprüfen.

AS 0.3 Aufmaß, Vorleistungsprüfung

Das Aufmaß für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegeben-

heiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN

hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und

vor Montagebeginn zu überprüfen, ob bauseitige Einbauten

(z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) mit den Einbau-

möbel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Aufmaßleistungen sind Nebenleistung und werden nicht geson-

dert vergütet.

AS 0.4 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung

der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der

AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten

auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunter-
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brechung auszuführen und in der Kalkulation zu berück-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

- Aufmaß vor Ort

- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen

- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn

  elektrische Anschlüsse in den Möbeln zu verlegen sind

- Anschluss elektrischer Einbaugeräte

- Funktionsprüfung / Inbetriebnahme

- elastische Bauwerksanschlüsse

- Beschlagsmontage / Endmontage

AS 0.5 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle

mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN

in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht

gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe Baubeschreibung.

AS 0.6 Ausführungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prüfung bzw.

Ausführungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.6.1 bis 3 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen

- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OÜ, einschl.

  > Fertigungsplanung und Bestellfristen

  > Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung

  > Montagen nach geplanten Abschnitte

- Baustelleneinrichtungsplan

- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile

  "Muster erforderlich"

AS 0.6.2 bis 6 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorlage Werk- und Montageplanung an Architekt

- abgestimmte Grundsatzdetails aller Konstruktionen

- Schaltpläne, Kabellisten, etc. für alle elektrischen

  Anlagen zur Abstimmung mit dem Elektroplaner

AS 0.6.3 bis 10 Wochen nach Auftragserteilung

Nach 10 Wochen muss die Werkstattplanung, alle Abstimmungen

und Freigaben abgeschlossen sein und als Gesamtdokumentation

vorliegen.

- Werkstatt- und Detailzeichnungen, aus denen alle zum Einbau

  vorgesehenen Teile klar ersichtlich dargestellt sind

- Schaltpläne und techn. Daten für alle elektrischen

  Komponenten, abgestimmt mit dem Elektroplaner

- Aufstellung / Überprüfung des Leistungsumfangs, positions-

  bezogen mit den jeweiligen Freigabeunterlagen

AS 0.6.4 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausführungsfreigaben,

statische und sonstige Nachweise müssen spätestens 2 Wochen

vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausführung

freigegeben" gekennzeichnet, der Objektüberwachung übergeben

sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektüberwachung die

Montagefreigabe verweigern.

AS 0.6.5 Form der Ausführungsunterlagen des AN

Alle Unterlagen müssen die Einbauörtlichkeit (Raumnummer) 

und die LV-Pos.Nr. enthalten.
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AS 0.7 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,

ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der

Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheits-

preise mit einzukalkulieren.

AS 0.8 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Möblierungen sind unverzüglich nach dem

jeweiligen Einbau gegen Beschädigungen und Verschmutzung

bis zur Abnahme zu schützen. Schutzvorrichtungen etc.

dürfen erst nach Abstimmung mit der Objektüberwachung

entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind 

von ihm zu entsorgen.

AS 0.9 Montage

Die Montage der Einbaumöbel muss flucht-und lotrecht erfolgen.

Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stell-

füße, Justierschrauben, justierbare Bänder, etc. horizontal

und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen

Fugenbild herzustellen.

AS 0.10 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumöbel ist entsprechenden der

Arbeitsstätten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwalt-

ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschlägigen Normen für

Büromöbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewähr-

leisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie

Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu

dimensionieren.

AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt für alle Einbau-

elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine

abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden

Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den

beigefügten Plänen bei der Kalkulation und als Qualitäts-

standard zu berücksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflächenver-

fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund

müssen für einheitliche Optik und Haptik vom gleichen 

Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse

E1 auszuführen. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraum-

bereichen (Nassraummöbel, Küchenarbeitsplatten) sind in der

Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312

auszuführen, alle weiteren Einbaumöbel in der Klasse P2.

Alle Platten sind grundsätzlich beidseitig beschichtet

auszuführen. Nicht sichtbare Flächen können mit einfachem

Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgeführt werden.
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AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis

einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312,

Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-

imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323, geprüft und

zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachböden 

und Korpusrückwänden. Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielerzeugnis: Resopal Kollektion

oder gleichwertig nach Wahl des AN

AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3

(Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beid-

seitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL

mit hoher Widerstandsfähigkeit und Oberflächenqualität nach

DIN EN 438-3, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III

Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz,

Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:

Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielerzeugnis: Egger Schichtstoffverbundplatte aus

Eurospan E1 P2 CE, E1 Hydro P3 CE(Badmöbel) und HPL Schichtstoff,

oder gleichwertig nach Wahl des AN

AS 1.4 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Längen und

ungestoßen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzähem, nachhobelbarem

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit PU-Klebstoff verleimen

(z.B. EGGER ABS-Kante, oder gleichwertig nach Wahl des AN). 

Verarbeitung der ABS-Kanten nach Herstellerrichtlinien.

Die Oberflächen der Anleimerkanten sind aus der selben

Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszu-

wählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe

vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-

Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind

wasserfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszuführen.

Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.6 beschrieben.

Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit

einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasser-

fest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulässig.
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AS 1.5 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbeständig,

ungiftig und beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfek-

tionsmittel, für den Krankenhauseinsatz geeignet, auszuführen. 

Farbe nach Wahl des AG.

AS 1.6 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten

Oberflächen auszuführen. Sichtbar zugängliche Stahlteile

erhalten zusätzlich einen 2-fach matten Lackanstrick, RAL-

Farbton nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen

und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-

zweck und gemäß den Anforderungen und dem entsprechenden

Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die

hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik

zu berücksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in

die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

AS 2 Konstruktion

AS 2.1 Größenangaben

Korpus : B x T x H

Korpusaußenmaße ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Flächen: B X T horizontal

         B x H vertikal

Die Maßangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet

und Materialstärken Dicke d i.d.R. in Millimeter angegeben.

AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind

vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten

gem. AS 1.1 auszuführen. Offene Korpusse und Regale aus

Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten     d = 19 mm

Korpusrückwände  d = mind. 12 mm

Lochreihensystem LR 32 für lose Fachböden in Korpus-

innenseiten vorsehen

Korpus-Außenseiten mit zusätzlicher Seitenblende müssen

nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Alle Schränke werden generell in verleimter Korpusaus-

führung zu liefern und montieren. Anschlüsse zum Bau-

körper können durch korpusbündige Passleisten in Front-

ausführung erfolgen.

Hängeschränke einschl. Unterkonstruktion und Hängebeschlag,

Rückwand grundsätzlich mit 10 mm Wandabstand.
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Rückwände von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren

Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten

und der Rückwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm

vorhanden ist.

AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.2, d = 19 mm,

vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante 

zum Fußboden mit ABS-Kante gem. AS 1.4, 

Standardsockelhöhe H = ca. 100-150 mm

Die außenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschließ-

enden Bauteile weiter zu führen und exakt anzuarbeiten.

Bei Überlänge sind die Korpusstöße aufzunehmen. Ecksockel 

sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten 

i.d.R stumpf aneinanderstoßend mit Kunststoffkante auf der 

freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den

Möbelstellfüßen zu befestigen, der Sockel selbst wird

geschraubt befestigt.

Für die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein

Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufräsen und gem.

AS 1.5 zu Verfugen.

AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2

beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszuführen, d = 19 mm, 

Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4., Fronten i.d.R.

aufschlagend, korpusüberdeckend

Höhenangaben für Frontteile beziehen sich immer auf die

Korpusaußenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte. 

Mittelteilung nach Achsmaß, Abstände der Frontteile im 

Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc. 

ebenso 6 mm.

AS 2.5 Fachböden 

Ausführung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachböden aus melamin-

harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.1, d = 19 mm, 

Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.4., 

Fachböden mit ca. 10 mm Rücksprung hinter den Korpus-

vorderkanten ausgebildet

Ausführung Metall:

Fachboden aus Stahlblech, 3-fach-Abkantung an Vorder- und 

Rückseite, oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016, verkehrsweiss

Stärke ca. 24 mm

Bei höhenverstellbaren, losen Fachböden sind immer 4 Boden-

träger, geeignet für Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum 

angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg 

(nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.
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AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind

aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2 mit einseitiger

HPL-Beschichtung auszuführen, d = 19 mm bzw. 40 mm, 

sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.4

Bei allen an den Korpus angesetzen Blenden sind evtl.

notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit

einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-

anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind

immer einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion

zu kalkulieren.

Stöße in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen

auszuführen, die Flächenbündigkeit der Blenden ist durch

geeignete Maßnahmen (z.B. Dübel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag

aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

Herstellung der Seitenblenden mit Längenaufschlag von 2cm 

zum Ausgleich der Einbautoleranzen angrenzender Wände.

AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Granit, Dicke 18 - 20 mm, fugenlos,

glänzend poliert, Rückseite mit Feuchtigkeitsabweisender

Kaschierung, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich, genaue 

Farbangabe erfolgt nach Bemusterung

Arbeitsplatten sind in einem Stück zu liefern und zu montieren,

die Flächenbündigkeit und Stabilität der Arbeitsplatten ist durch

geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen.

Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit einzukalkulieren.

AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritschutz aus HPL-Schichtstoffplatte, d ca. 10 mm,

Farbe gem. Positionsbeschreibung oder nach Angabe AG 

gem. Bemusterung, mit farblich passenden Schichtstoffkern wie

Oberfläche, Kanten gebrochen, 

Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

Stöße in Paneele sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen

auszuführen, die Flächenbündigkeit der Platten ist durch

geeignete Maßnahmen (z.B. Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu

verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit

einzukalkulieren.

AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl,

beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum

Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspan-

platte gem AS 1.1 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des 

AN. Befestigungsmöglichkeit von aufgesetzen Schubladen-

fronten gem. AS 2.4
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Schubkastenführung als Vollauszug:

- kugelgeführt, Selbsteinzug und Dämpfung integriert

  (sanftes Schließen, in geschlossener Position halten)

- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben

- aushängbar durch Trennhebel

- Höheneinstellung zum Justieren der Front

AS 3 Oberflächen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

MUSTER ERFORDERLICH:

Alle zur Ausführung kommende Dekore sind einschl. der 

zugehörigen Kunststoffkanten vor Aúsführung durch den AG

zu bemustern.

Mustervorlage in 3-facher Ausfertigung

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:

Melaminharzbeschichtung nach EN 14323

- d = 0,3 - 0,5 mm

- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A

Anforderungen Schichtstoff HPL:

HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438

- d = 0,8 mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A

- Stoßfestigkeit: mindestens Klasse 4

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Tür, Blenden, Korpusse, Einlegeböden,

UNI (einfarbig) Farbe analog RAL 9016

nach Wahl des AG,

Bsp.-Erz.: RESOPAL, Snow White 9417-60

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Dekore in 3-facher Ausfertigung

AS 3.2 Dekor "holz"

Dekor der Türen und Blenden in den Patientenschränken,

Personalaufenthaltsküche, Übungsküche

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Resopal 4055-60 Essential Large A

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Dekore in 3-facher Ausfertigung

AS 4 Beschläge

AS 4.1 Topfbänder für Drehtüren

Eck-, Mitten- bzw. Zwillings-Topfscharniere für Holzwerkstoff-

türen, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende

Fronten 

- mit Kleiderschutz

- Montage: Tür am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)
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- Einstellmöglichkeiten:

  Seitenverstellung von –2 bis +2 mm,

  Tiefenverstellung von –2 bis +3 mm,

  Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

- ohne Schließautomatik

- 110° Öffnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend

den Türabmessungen und Türgewichten der Drehtüren.

AS 4.2 Aufschiebebeschlag / Einhängebeschlag

Aufschiebebeschlag bzw. Einhängebeschlag zum Befestigen

von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen,

verdeckt liegend

- Kunststoff (Polycarbonat)

- geeignet für die Befestigung im Raster 32 mm

- immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

AS 4.3 Sockelstellfuß und Blendenbefestigung

Sockelstellfüße aus Kunststoff zum Anschrauben

- Höheneinstellung +15 mm

- Tragkraft: ca. 160 kg

- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter

- rechteckige Montageplatten

- Material Kunststoff

Die Anzahl, Art und Lage der Stellfüße sind nach 

Herstellervorschriften und entsprechend den a.a.R.d.T 

zu planen und auszuführen.

AS 4.4 Tablarträger

Tablarträger mit Anschraubplatte, höhenverstellbar für

verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter,

für Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbau-

wand mit Wandverstärkung geeignet

- Stahl verzinkt

- höhenverstellbar

- mit Neigungseinstellung

AS 4.5 Griffe

> Bügelgriff in U-Form, rund, groß

- Durchmesser ca. 10 mm

- Bügellänge ca. 202 mm an Unter- und Oberschränken,

  (Fronten bis 1,5 m), 

  ca. 202 mm an Hochschränken

  (Fronten ab 1,5 m)

- Bügeltiefe ca. 35 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

- die Anordnung der Schrank- und Schubladengriffe 

  immer passend für jede beliebige Schließvariante 

> Bügelgriff in U-Form, rund, klein

- Durchmesser ca. 10 mm

- Bügellänge ca. 106 mm an Pflegeschränke und Wertfächer

- Bügeltiefe ca. 35 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

- die Anordnung der Schrank- und Schubladengriffe 

  immer passend für jede beliebige Schließvariante 
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Oberfläche:

Edelstahl matt gebürstet

Bsp.-Erz.: Häfele 155.01.236

MUSTER ERFORDERLICH

AS 4.6 Schlösser - Schließung

Personalschränke (Pflegeschränke, Schränke für Schutz,

Wertfächer, Garderobenschränke/Aktenschränke, Übungsküche)

mit Vorrichtung der Möbelschlösser für bauseitig gelieferte 

und montierte manuelle Rundzylinder. Die Planung der 

Schlösser hat in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und 

dem Architekten zu erfolgen.

AS 4.7 Kastenschloss/Riegelschloss

Aufschraub-Riegelschloss für Serienmöbelbau

- Ausführung nach Angaben AG

- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt

- Dornmaß 40 mm

- Zylinderlänge ca. 20 mm

- Normalprofil, Zylinder-DM 22 mm

- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen

- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

AS 4.8 Drehstangenschloss

Aufschraub-Drehstangenschloss, Normalprofil, für Serienmöbelbau

- Ausführung nach Angaben AG

- Gehäuse und Zylinder in Zinkdruckguss, vernickelt

- Dornmaß 40 mm

- Zylinderlänge ca. 20 mm

- Zylinder-DM 22 mm

- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

- geteilte Profilstange 6 mm

- einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, 

  Schließbolzen

AS 4.9 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz

- Materialdicke mind. 0,60 mm

- Höhe ca. 30 mm

- Breite ca. 15 mm

- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss,

  Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhaken aus Metall, fest auf der Kleiderstange 

mit Öse aufgefädelt

AS 4.10 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für

Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten

und Wasserspender
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- d = 60 - 80 mm

- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante

- abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel

  und Schläuchen

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

01   Titel   Allgemeine Tätigkeiten

01.1 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle

in den nachfolgenden Positionen beschriebenen

Einbaumöbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmaß

- einschl. Baukörperanschlüsse, Unterkonstruktionen,

  Beschläge

- einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und

  Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken

ELT und HLS

Abrechnung pauschal

1 psch GP ...........

01.2 Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse,

einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen

als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse für innen

zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen

mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf

    Polyacylatbasis

- Farbton  : weiß

- Bruchdehnung : 200 % nach DIN 3505/ISO 868

- Standvermögen : < 2 mm nach ISO 7390

- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm² nach DIN 5354

- einkomponentig

- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- plastoelastisch nach Trocknung

- geruchsarm

- überstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen,

bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke

nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel

beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Türzargen, etc.)

200 m EP ........... GP ...........

01.3 Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl.

erforderlicher Hinterfüllungen als

abgeglättete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-

Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen

im Innenbereich

 Übertrag: .............
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Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy

- Farbton  : transparent, weiß, grau,

                     schwarz

- Rissdehnung : 300 % nach DIN EN ISO 8339

- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm² nach DIN 5354

- einkomponentig

- neutral vernetzend

- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- nach Trocknung dauerhaft elastisch

- geruchsarm

Anwendung der Verfugungsposition nur an

Bauteilen,

bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke

nicht in den Leistungspositionen der

Einbaumöbel

beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Türzargen, etc.)

100 m EP ........... GP ...........

Summe Titel  01
   

Allgemeine Tätigkeiten, Netto: ................

Übertrag: .............
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02   Titel   Büro-/Zimmereinbauten

AS 2.0 Kühlschrank ohne Gefrierfach

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Gerätemaße: 55,8 x 54,5 x 87,4 cm

- Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm

- Nutzinhalt gesamt: 144 l

- Geräuschwert 33 dB

- Klimaklasse SN-ST

Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitglas 3 höhenverstellbar),

  davon varioShelf, 1 easyAccessShelf

- 3 Türabsteller

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar

- Superschalter Kühlen

- Temperaturanzeige für Kühlen

- Warnsignal Tür offen

- Abtau-Automatik im Kühlteil

- 2 x Eierablage

Beispielerzeugnis: Siemens KI21RADF0,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

'.........................................'

(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 2.1 Nummerierung Wertfächer

Nummernschilder rechteckig, selbstklebend zur

Montage auf Türblatt

- Edelstahl, matt

- Materialdicke: ca. 1 mm

- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm

- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite

- Schrifthöhe ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,

* Muster erforderlich *

AS 2.2 Rollladen 

Rollladen als Schranktür im Wesentlichen

bestehend aus

- Werkstoff

  - Profil: Aluminium stranggepresst,

  - Gleitstück: Kunststoff,

  - Federwelle: Stahl und Aluminium

- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016 nach 

  Angabe des AG

 

Übertrag: .............
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- Profilhöhe ca. 18 mm

- Profildicke mit Gleitstück ca. 10 mm

- Profilart einwandig, glatt

- Griffleiste: Höhe ca. 66 mm, Dicke wie

  Rollladenprofil

- einschl. systemzugehöriger Führungsschienen, 

  vorgesehen zu Befestigung in 

  Korpusseitenwänden, eingenutet, bündig mit

  Seitenvorderkante

Abmessung Rollladen gem. Positionsbeschreibung

passend zur Korpusabmessung

Beispielprodukt: Häfele, Rollladen, A1-Modul

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis 

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Übertrag: .............
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02.1 Einbauschrank Akten+Wertfach, 3.103, 157x45x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stück Aktenschränken,

1 Stück Wertfachschrank, Decken-, Wand-, und

Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.103_

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Aktenschrank:

> Korpus 60 x 45 x 205

> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend

> 5 St lose Fachböden Metall

1 x Wertfachschrank:

> Korpus ca. 30 x 45 x 205 cm

> Aufteilung in 5 Felder mit festen Fachböden Holz

> 5 St Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend,

  einschl. PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm,

  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Montage:

Einbauschrank an einer Wandecke ausgerichtet,

Verschraubung der Einzelkorpusse

untereinander und mit Wandbefestigung,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

02.2 Wie Position 02.1 :

Einbauschrank Akten+Wertfach, 3.105, ca.157x63x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stück Aktenschränken,

1 Stück Wertfachschrank, Decken-, Wand-, und

Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.105_

Gesamtabmessung: ca. 157 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Aktenschrank:

> 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 75

 

Übertrag: .............
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  1 St Einbau- Kühlschrank und Drehtüre, gem. AS 2.0

  Schrankrückwand mit 1 St Bohrungen für ELT-Dosen

> 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 130

  3 St lose Fachböden Metall

  2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x Aktenschrank:

> Korpus 60 x 62,5 x 205

> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend

> 5 St lose Fachböden Metall

1 x Wertfachschrank:

> Korpus ca. 30 x 62,5 x 205 cm

> Aufteilung in 5 Felder (1 x 5)

> Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend,

  einschl. PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 64,5 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm,

  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Einbauschrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

02.3 Einbauschrank Akten+Garderobe, 3.104, ca.127x45x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 1 Stück Aktenschränken,

1 Stück Garderobenschrank, Decken-, Wand-, und

Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.104_

_3.139_

_3.140_

_3.141_

_3.143_

_3.213_

_3.214_

_3.215_

_3.410_

_3.411_

Gesamtabmessung: ca. 127 x 45 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Aktenschränke:

> Korpus 60 x 45 x 205

> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend, abschließbar

> 5 St lose Fachböden Metall

1 x Garderobenschrank:

> Korpus 60 x 45 x 205

> Drehtüre mit Bügelgriff groß,

 

Übertrag: .............
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  aufschlagend, abschließbar

> 1 St Kleiderstange

> 2 St lose Fachböden Holz

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 125 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 125 x 10 cm,

  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Einbauschrank an einer Wandecke ausgerichtet,

Verschraubung der Einzelkorpusse

untereinander und mit Wandbefestigung,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

10 St EP ........... GP ...........

02.4 Wie Position 02.3 (Seite 29):

Einbauschrank+PC Tisch, 3.130, ca.277x60x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 3 Stück Schränken,

1 Stück Schrank für PC, Decken-, Wand-, und

Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.130_

Gesamtabmessung: ca. 277 x 60 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Schränke:

> 1 Korpus 60 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend

> 5 St lose Fachböden Metall

1 x Schrank für PC:

> Korpus 90 x 60 x 205 cm

> 1 St Rollladen als Schranktür gem. AS 2.2

> Seitenwände mit eingenuteten Führungsschienen 

  für Rollladen

> Schrankblende für Rollladen abnehmbar

  Abmessung ca. 90 x 28 cm

> Schrankrückwand mit 8 St Bohrungen für ELT-Dosen

> 2 St feste Fachboden Holz zurückversetzt zur 

  Durchführung Rollladen

  Abmessungen: ca. 90 x 50cm 

> 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur

  Aufnahme der Tastatur

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 62 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 275 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 275 x 10 cm,

 

Übertrag: .............
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  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Einbauschrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

02.5 Wie Position 02.3 (Seite 29):

Einbauschrank+PC Tisch, 3.137, ca.339x60x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 1 Stück Wertfachschrank,

3 Stück Schränken, 1 Stück PC Tisch, Decken-, Wand-,

und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.137_

Gesamtabmessung: ca. 339 x 60 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Wertfachschrank:

> 1 x Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

> Aufteilung in 5 Felder (1 x 5)

> 5 St Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend,

  einschl. PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

3 x Schränke:

> 1 Korpus 60 x 60 x 205

> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend

> 5 St lose Fachböden Metall

1 x Schrank für PC:

> Korpus 90 x 60 x 205 cm

> 1 St Rollladen als Schranktür gem. AS 2.2

> Seitenwände mit eingenuteten Führungsschienen 

  für Rollladen

> Schrankblende für Rollladen abnehmbar

  Abmessung ca. 90 x 28 cm

> Schrankrückwand mit 8 St Bohrungen für ELT-Dosen

> 2 St feste Fachboden Holz zurückversetzt zur 

  Durchführung Rollladen

  Abmessungen: ca. 90 x 50cm 

> 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur

  Aufnahme der Tastatur

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 62 x 280

> 1 St Deckenblende ca. 335 x 65 cm

> 1 St Sockelblende ca. 335 x 10 cm,

  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 205 cm

 

Übertrag: .............
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Einbauschrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

02.6 Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ca.92x60x280cm

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,

1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,

und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.106_01

_3.179, 3.181/02_

_3.180, 3.182/02_

_3.212/01_

Detail: _D-800_

Gesamtabmessung: ca. 92 x 60 x 280 cm

Dekore:

> Tür und Blenden in "holz"

> Korpus, Fachböden und Rückwand in "weiß"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm

  - 1 St loser Holz-Fachboden

  - Rückwand mit verschraubter Revisionsöffnung

    an geeigneter Unterkonstruktion

    Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm

> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm

  - 1 St Kleiderstange,

  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach

    mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl.

    PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

    Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

  - 1 St fester Fachboden

  - 1 St loser Fachboden

> 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit

  Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x PM-Schrank:

> 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm

> 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend, abschließbar

> 6 St lose Holz-Fachböden

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm

  mit Aussparung für Einführung Medienkanal

  ca. 12,5 x 8,5 cm

> 1 St Sockelblende ca. 90 x 10 cm, VK bündig

> 1 St Deckenblende ca. 90 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke,

Verschraubung der Korpusse untereinander

und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

 

Übertrag: .............

Seite 32



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 28.03.2021

VE1200 Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

7 St EP ........... GP ...........

02.7 Wie Position 02.6 (Seite 32):

Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ca. 102x60x280cm

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,

1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,

und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.116/01_

_3.117/01_

_3.165, 3.199/01_

_3.166, 3.200/01_

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm

  - 1 St loser Holz-Fachboden

  - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung

    an geeigneter Unterkonstruktion

    Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm

> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm

  - 1 St Kleiderstange,

  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach

    mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl.

    PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

    Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

  - 1 St fester Fachboden

  - 1 St loser Fachboden

> 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt

  mit Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x PM-Schrank:

> 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm

> 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend, abschließbar

> 6 St lose Holz-Fachböden

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm

> 1 St Sockelblende ca. 100 x 10 cm, VK bündig

> 1 St Deckenblende ca. 100 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 20 x 240 cm

  mit Aussparung für Einführung Medienkanal

  ca. 12,5 x 8,5 cm

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

6 St EP ........... GP ...........

02.8 Wie Position 02.6 (Seite 32):

Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,
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1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,

und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.178/02_

Gesamtabmessung: ca. 92 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm

  - 1 St loser Holz-Fachboden

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm

  - 1 St Kleiderstange,

  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach

    mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl.

    PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

    Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

  - 1 St fester Fachboden

  - 1 St loser Fachboden

> 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt

  mit Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x PM-Schrank:

> 1 tlg. Korpus ca. 30 x 45 x 240 cm

> 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend, abschließbar

> 6 St lose Holz-Fachböden

> Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung

  an geeigneter Unterkonstruktion

  Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 90 x 10 cm, VK bündig

> 1 St Deckenblende, ca. 92 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 280 cm,

  mit Aussparung für Einführung Medienkanal

  ca. 12,5 x 8,5 cm

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

02.9 Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ca.57x60x280cm

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,

Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.107/01_

_3.108/01_

_3.110+3.134/01_

_3.114/02_

_3.171+3.204/01_

Detail: _D-800_

Gesamtabmessung: ca. 57 x 60 x 280 cm

Dekore:

> Tür und Blenden in "holz"
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> Korpus, Fachböden und Rückwand in "weiß"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 45 x 47,5 x 100 cm

  - 1 St loser Holz-Fachboden

  - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung

    an geeigneter Unterkonstruktion

    Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm

> 1 tlg. Korpus ca. 45 x 60 x 140 cm

  - 1 St Kleiderstange,

  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach

    mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl.

    PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

    Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

  - 1 St fester Fachboden

  - 1 St loser Fachboden

> 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt

  mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm

  mit Aussparung für Einführung Medienkanal

  ca. 12,5 x 8,5 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 55 x 10 cm, VK bündig

> 1 St Deckenblende, ca. 55 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke,

Verschraubung der Korpusse untereinander

und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

99 St EP ........... GP ...........

02.10 Wie Position 02.9 (Seite 34):

Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,

Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.114/02_

_3.171+3.204/01_

Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm

  - 1 St loser Holz-Fachboden

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm

  - 1 St Kleiderstange,

  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach

    mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl.

    PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

    Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

  - 1 St fester Fachboden

  - 1 St loser Fachboden

> 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt
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  mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK bündig

> 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 36 x 280 cm

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St EP ........... GP ...........

02.11 Wie Position 02.9 (Seite 34):

Patientenschrank, 2-Bettzimmer, 3.110, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,

Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.110+3.134/01_

_3.208/01_

Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm

  - 1 St loser Holz-Fachboden

  - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung

    an geeigneter Unterkonstruktion

    Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm

  - 1 St Kleiderstange,

  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach

    mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl.

    PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

    Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

  - 1 St fester Fachboden

  - 1 St loser Fachboden

> 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt

  mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK bündig

> 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 240 cm

  mit Aussparung für Einführung Medienkanal

  ca. 12,5 x 8,5 cm

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St EP ........... GP ...........

02.12 Wie Position 02.9 (Seite 34):

Schrank, Bereitschaftsdienst, ca. 52x60x280cm

Schrank in Bereitschaftsdienst aus 1 St Kleider-

schrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden
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Ausführung gem. Wandansicht:

_3.408/01_

_3.409/01_

Gesamtabmessung: ca. 52 x 60 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> Korpus ca. 45 x 60 x 240 cm

> 2 St loser Holz-Fachboden

> 2 St fester Holz-Fachboden

> 1 St Kleiderstange

> 1 St festes Fach für Safe als Wertfach

  mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl.

  PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder 

  Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

> 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 60-77 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 50 x 10 cm, VK bündig

> 1 St Deckenblende, ca. 50 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 5 x 240 cm

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

2 St EP ........... GP ...........

02.13 Pflegeschrank, 3.107, ca. 64x25x105cm

1 St. Plegeschrank in Wandöffnung der GK-Wand

zwischen Patientenzimmer und Nasszelle montiert,

beidseitig bedienbar

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.107/01_,_3.107/1/01_

_3.108/01_,_3.108/1/01_

_3.110+3.134/01_

_3.114/02_

_3.118/1/01_

_3.164/1/01_

_3.171+3.204/01_

_3.194/1, 3.160/1, 3.121/1_

_3.208/01_

Detail: _D-802_

Gesamtabmessung: ca. 64 x 25 x 104 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

> wasserfeste Ausführung P3/P4

Korpus ca. 60 x 25 x 104 cm

mit 1 St. Mittelseite und 1 St. fester Fachboden

zur Aufteilung in 1 St Regalfeld und 2-flg. Schrank

Badseitig sowie 1 St 1-flg. Schrank Zimmerseitig

1 x Badseite

 

Übertrag: .............

Seite 37



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 28.03.2021

VE1200 Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

> 1 St. offenes Regal mit 3 St. lose Holz-Fachböden und 

  Rückwand ca. 28 x 87 cm, 

  Rückwand mit umlaufender Kante

  Abmessung ca. 26 x 25 x 85 cm

> 1 St. Schrank mit 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein,

  aufschlagend, einschl. Rückwand ca. 64 x 21 cm, 

  Rückwand mit umlaufender Kante

  Abmessung ca. 60 x 25 x 19 cm 

1x Zimmerseitig

> 1 St. Schrank mit 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend, abschließbar,

  einschl. Rückwand mit umlaufender Kante, 3 St. lose Fachböden

  Abmessung ca. 34 x 25 x 85 cm

Blende Zimmerseitig:

4-seitig umlaufende Aufdopplung zur Abdeckung der Einbaufuge

zwischen GK-Wand und Schrank

Montage:

Montage der Schrankanlage in bauseitige Öffnung der GK-Wand,

unsichtbar montiert mit geeigneten Befestigungsmitteln nach

Wahl des AN und statischer Erfordernis gegen herauskippen

gesichert Aufmaß und Anpassung des Pflegeschranks an Öffnung,

einschl. Abfugung zu Wänden auf Badseite

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

53 St EP ........... GP ...........

02.14 Hängeschrank in Schleuse, 3.178/02, ca. 82x50x120 cm

1 St. Hängeschrank für Schutz / Bereichskleider in

Schleuse der 1-Bettzimmer in bauseitige GK Nische

montiert, Decken- und Wandblenden,

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.178/02_

_3.179, 3.181/02_

_3.180, 3.182/02_

Gesamtabmessung: ca. 82,5 x 50 x 120 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Hängeschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 72,5 x 50 x 110 cm

> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,

  aufschlagend, abschließbar

> 3 St loser Holz-Fachboden

Blenden:

> 1 St Deckenblende, ca. 82,5 x 10 cm

> 2 St Wandblende, ca. 5 x 110 cm

Montage:

Hängeschrank in GK-Wandnische fest montiert,

mit Wandbefestigung und Befestigtungsmittel nach

Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Nische,

einschl. Abfugung zu Wand, Decke
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Hängeschrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

6 St EP ........... GP ...........

02.15 Klapptisch, 3.107/01, ca 120x60 cm

Klapptisch bestehend aus 1 St Tischplatte

und 2 St Wandkonsolen klappbar

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.107/01_

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 4 cm

Tischplatte:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

> Abmessung ca. 120 x 60 cm

> Dekor "holz"

> OK Tischplatte : h = ca. 80 cm

> Vordere Ecken abgerundet Radius ca 3,5 cm

> umlaufend 2 mm ABS Kante im Farbton gem. Dekor

Wandkonsolen klappbar:

> 2 St Konsolen pro Tischplatte

> Werkstoff: Stahl

> Abmessung ca. 480 x 82 x 152 mm

> Tragkraft 150 kg je Paar

> Distanz zwischen zwei Konsolen: 700–750 mm

> Konsolen pulverbeschichtet im Farbton RAL 7016

  anthrazitgrau nach Angabe AG gem. Bemusterung

> Funktion:

  - Zum Aufklappen Tragarm anheben und automatisch

    einrasten lassen

  - Zum Abklappen Tragarm anheben, um Arretierungs-

    mechanismus zu lösen

Montage:

Tischkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln

gem. statischer Anforderung nach Wahl des AN

an GK-Wand fest montiert

Komplett in fix und fertiger Ausführung,

betriebsbereit montiert

50 St EP ........... GP ...........

02.16 Wertfach-Schrank freistehend, 3.128/3/02, ca.154x40x280cm

Wertfachschrank freistehend mit 25 Wertfächern,

Aufteilung 5 x 5, Decken-, Wand-, und Sockelblenden,

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.128/3/02_

_3.153/3, 3.188/3/02_

Gesamtabmessung: ca. 154 x 40 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"
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Wertfachschrank:

> Korpus ca. 150 x 40 x 205 cm

> Aufteilung in 25 Felder (5 x 5)

> Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend

  einschl. PZ Bohrung für bauseitigen Schließzylinder

> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Schrank:

> Korpus ca. 150 x 40 x 55 cm

> 2 Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

> 2 St Seitenblende ca. 42 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 150 x 10 cm

> 1 St Sockelblende ca. 150 x 10 cm

Montage:

Wertfachschrank freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung

der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden,

Wand, Decke

Wertfachschrank komplett in fix und fertiger 

Ausführung betriebsbereit montiert

3 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  02
   

Büro-/Zimmereinbauten, Netto: ................

Übertrag: .............

Seite 40



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 28.03.2021

VE1200 Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

03   Titel   Küchenzeilen

AS 3 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

AS 3.0 Allgemeine Anforderungen Küchengeräte

Zu den Einbauteilen gehören auch die Ausschnitte, Lüftungsschlitze,

Lüftungsgitter, Bohrungen und notwendigen Aussparungen für Sanitär-

und Elektroanschlüsse in Arbeitsplatte, Korpussen, Fronten und

Rückwänden. Die Schnittkanten sind entsprechend zu versiegeln.

Die Elektrogeräte der Küchenzeilen sind einschließlich werksseitiger

Garantiescheine, Gebrauchsanleitungen und beigegebener Zubehörteile zu

liefern. Die Unterlagen sind sortiert im Rahmen der Dokumentation an 

die Bauleitung zu übergeben. Die Leistung ist in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

Spülen sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch Fach-

personal an die Wasser- und Abwasserleitungen anzuschließen.

Elektrogeräte sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch 

Fachpersonal elektrotechnisch und sanitärtechnisch anzuschließen.

Die Möbel sind in Abhängigkeit der einzubauenden Geräte vorzurichten.

Hierbei sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten. 

Diese Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und 

werden in den Positionsbeschreibungen nicht besonders erwähnt.

Maßabweichungen und Anpassungen hierfür erwirken keine Änderungen

der angebotenen Einheitspreise.

AS 3.1 Einbauspüle in Küchenzeile mit Abtropffläche

Spüle, Einfachbecken mit Abtropffläche

Ausschnitt: ca. 842 x 417 mm

Abmessung Gesamt: 860 x 435 mm

Abmessung Becken: 340 x 370 x 150 mm

- aus Edelstahl

- mit verdecktem Überlaufventil

- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"

- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen

- kompletter Geruchsverschluss

- komplett gebrauchsfertig montiert

- aus hygienegründen Abfluss nicht direkt unten 

  Wasserhahn positionieren

Beispielprodukt: BLANCO TOP EES 8x4

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.2 Einbauspüle in Küchenzeile ohne Abtropffläche

Einbauspüle ohne seitliche Abtropffläche
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Ausschnitt: ca. 483 x 483 mm

Abmessung Becken: 400 x 400 x 200 mm

- aus Edelstahl

- mit verdecktem Überlaufventil

- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"

- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen

- kompletter Geruchsverschluss

- komplett gebrauchsfertig montiert

Beispielprodukt: BLANCO TOP EE 5x5-4,2

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.3 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,

als voll integrierbarer Einbaugeschirrspüler,

Breite 60cm

- 8 Programme (Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,

  Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit)

- mit Spülmaschinenanschluss, AquaStop

- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry,

  intensiveZone, HygienePlus, VarioSpeedPlus

- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A)

- Gerätemaße: 59,8 x 55 x 81,5 cm

- Nischenmaße: 60 x 55 x 86 cm

- Innenbehälter / Boden: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens / SN87YX01CE,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.4 Kühlschrank mit Gefrierfach unten

Kühlschrank mit Gefrierbereich unten

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Gerätemaße: 54,1 x 54,5 x 157,8 cm

- Nischenmaße: 56 x 55 x 158 cm

- Nutzinhalt gesamt: 169 / 63 l

- Klimaklasse SN-T

Komfort und Sicherheit:

- Tür fest montiert

- LED Beleuchtung

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,

  davon 3 höhenverstellbar

- 4 Türabsteller

- Fresh-Box-Schublade
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- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

- Superkühlen mit automat. Deaktivierung

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Gefrierteil:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums

- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon

- 1 bigBox

- Gefriergut-Kalender

Beispielerzeugnis: Siemens KI77VVFF0,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

'.........................................'

(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.5 Kühlschrank ohne Gefrierfach

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Gerätemaße: 55,8 x 54,5 x 87,4 cm

- Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm

- Nutzinhalt gesamt: 144 l

- Geräuschwert 33 dB

- Klimaklasse SN-ST

Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitglas 3 höhenverstellbar),

  davon varioShelf, 1 easyAccessShelf

- 3 Türabsteller

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar

- Superschalter Kühlen

- Temperaturanzeige für Kühlen

- Warnsignal Tür offen

- Abtau-Automatik im Kühlteil

- 2 x Eierablage

Beispielerzeugnis: Siemens KI21RADF0,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

'.........................................'

(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.6 Kühlschrank mit Gefrierfach oben

Kühlschrank mit Gefrierbereich oben

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Gerätemaße: 54,0 x 54,9 x 121,8 cm

- Nischenmaße: 56 x 55 x 122,5 cm

- Nutzinhalt gesamt: 147 / 44 l

- Klimaklasse SN-N-ST
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Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung

- Getrennte Temperaturregelung von Kühl-

  und Gefrierraum

- Temperaturalarm, optisch und akustisch

- Schlepptür-Technik

- Schnellgefriereinrichtung

- akustischer Tür-Offen-Alarm

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2

- Obst- und Gemüseschublade: 1 transparent

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres

  Abtauen

Beispielerzeugnis: AEG SDB612E1AS,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

'.........................................'

(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.7 Mikrowelle

Einbaugerät für 60 cm breite Ober-/Hochschränke

(Geeignet für Nische in Küchenzeile)

- 4 Auftauprogramme

- 3 Garprogramme

- 800W mit 5 Leistungsstufen

- Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar

- Gerätemaße: 59,4 x 31,7 x 38,2 cm

- Nischenmaße: 56 x 30 x 38,2 cm

- Frontfarbe: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens BF525LMS0,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.8 Freistehende Mikrowelle

Freistehende Mikrowelle aus Edelstahl

- cookControl 7 Programme

- 900W mit 5 Leistungsstufen

- Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar

- Gerätemaße: 51,3 x 40,8 x 30,5 cm

- Länge Anschlusskabel: 130 cm

- Frontfarbe: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens HF24M541 Edelstahl,
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oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 3.9 Herd, 2 Induktionplatten

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld

- Oberflächenmaterial: Glaskeramik

- Rahmen Edelstahl

- Breite 30 cm

- Gerätemaße: 30,6 x 54,6 x 5,1 cm

- Nischenmaße: 27 x 50 x 5,1 cm

- TouchControl

- 2 Induktions-Kochzonen

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (max.

  Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm,

  2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

- Digitale Anzeige der Kochstufen

- PowerMove

Beispielprodukt: NEFF, Domino-Kochfeld ,N53TD40N0

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.10 Herd, 4 Induktionplatten

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld

- Oberflächenmaterial: Glaskeramik

- Rahmen Edelstahl

- Breite 60 cm

- Gerätemaße: 58,3 x 51,3 x 5,5 cm

- Nischenmaße: 56 x 49-50 x 5,5 cm

- touchSlider

- Flachrahmen-Design

- Bräterzone

- countDown-Funktion

- 4 Induktions-Kochzonen

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-

  Kochzonen möglich

- Automatische Sicherheitsabschaltung

- Topferkennung

Beispielprodukt: Siemens / EH645FFB1M,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

Übertrag: .............

Seite 45



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 28.03.2021

VE1200 Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

AS 3.11 Backofen

Einbau-Herd, 60 x 60 cm

- Frontfarbe: Edelstahl

- Gerätemaße: 59,4 x 54,8 x 59,5 cm

- Nischenmaße: 56,0 x 55,0 x 60,4 cm

- Material der Blende und Tür : Glas

- Kontrolle der Temperatur : mechanisch

- Anzahl eingebauter Leuchten : 1

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten:

- 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, 

  Umluft-Grill-System, Großflächengrill, 

  Heißluft sanft

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

- Garraumvolumen: 71 l

- mit Stopp-Funktion, varioClip-Auszug

- Backofengriff aus Aluminium

Beispielprodukt: Siemens / HE313A0S0,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

AS 3.12 Mülltrenn-Unterschranksystem 3x15l

Abfallsystem und Unterschrankorganisation,

- Einbauhöhe 361 mm

- Einbautiefe 400 mm

- lichte Breite für Auszugsschienen 450 mm

- integrierte Konstruktion verhindert Verschmutzungen,

- leichte Reinigung aller Teile,

- ein Systemdeckel für 3 Stk 15l Kunststoffeimer,

- hochwertiger, einfach herausziehbarer Systemdeckel,

- funktionale Eimer und optisch integrierte Griffe,

- einschl. Rahmen mit Vollauszug und Deckel

Beispielerzeugnis: BLANCOSELECT 60/3,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel

moniert

AS 3.13 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung,

Anbauleuchte in Küchenzeile

- Abmessungen ca. 28 x 7 mm

- Länge: gem Positionsbeschreibung

- Lage: hinter fester Blende unter Oberschränken

- mit integriertem Vorschaltgerät,

- Leuchtengehäuse Aluminium weiß

- Abdeckung Kunststoff strukturiert

- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,

  verdeckte Kabelführung

- Lichtleistung 750 lm/W,

- Farbe weiß
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- inkl. Leuchtmittel und Zubehör

- dimmbar

- Lichtfarbe warmweiß

- Schutzklasse 3, IP20

Beispielprodukt: Hera LED flat-line, ww,

oder gleichwertig nach Wahl des AN

Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und

angeschlossen

AS 3.14 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum

Einpressen in Möbelausschnitte

- Aluminium, eloxiert silberfarbig

- Längskanten mit Facette

- durchgehender Steg bis zum Rand

- Lochung ca. 40 x 7,5 mm

- Abmessung ca. 400 x 60 mm

AS 3.15 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz für Systemschublade

- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen

- Farbe weiß genarbt

- Höhe 5 cm

- für Korpusbreite 60 cm

- Materialdicke 2,5 mm

- Aufteilung mit 6 Mulden

Beispielprodukt: HAEFELE Art.-Nr 556.53.760,

oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel

moniert

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Übertrag: .............
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03.1 Küchenzeile, 3.102, ca.187x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 2 St Oberschränke

- 3 St Unterschränke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

  LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _3.102_,

Detail: _D-801_

Gesamtabmessung: ca. 187 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"

- Korpusse, Fachböden, Rückwand in "weiß"

- Spritzschutz in "weiß"

Unterschränke:

> 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel

> 1 St Handwaschplatz-Unterschrank,

  und Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend

> 1 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenauszügen,

  1 x ca. 15 cm, 2 x ca. 29 cm

> 1 St Unterschrank mit Einbau-Kühlschrank

  und Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend,

  einschl. 1 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dose

Oberschränke:

> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm

  - 3 St lose Fachböden

  - 1 St Drehtüre Höhe ca. 111 cm mit Bügelgriff 

    groß, aufschlagend

> 1 Korpus ca. 120 x 35 x 105 cm

  - 3 St lose Fachboden

  - 1 St 2-flg Drehtüre Höhe ca. 111 cm mit Bügelgriff

    groß, aufschlagend

Arbeitsplatte:

> Arbeitsplatte in Granit, poliert,

  Farbe analog RAL 7016 oder änhlich

> Abmessung ca. 187 x 62,5 cm

  Dicke d = ca. 20 mm

> Einbau von Spülbecken ohne Ablauffläche

> 1 St Bohrung für Standarmatur

Spritzschutz über Eck:

> Abmessung ca. 187 x 60 cm

            ca. 62 x 60 cm

> mit Ausschnitt für 4 St E-Dosen

Blenden:

> 1 St Sockel ca. 185 x 15 cm, zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 73 cm

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 111 cm

> 1 St Unterblende Oberschränke ca. 180 x 5 cm

> 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm

> 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm

> 1 St Deckenblende vorderseitig, ca. 185 x 25 cm

  Außenecke der Deckenblende stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

> Türen / Schübe mit Bügelgriff

> 1 St Spülbecken gem. AS 3.2

> 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.5
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> 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 180 cm

> 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel-

  und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP ........... GP ...........

03.2 Wie Position 03.1 (Seite 48):

Küchenzeile, 3.115, ca.585x63x280 cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

- 1 St 2-tlg. Hochschrank

- 3 St Oberschränke

- 7 St Unterschränke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

  LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _3.115_

Gesamtabmessung: ca. 585 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"

- Korpusse, Fachböden, Rückwand in "weiß"

- Spritzschutz in "weiß"

Hochschrank:

> 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm

> unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kühlschrank

  und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem AS 3.4

> oberes Fach ca. 95 cm, 1-flg Drehtüre mit Bügelgriff

  groß, aufschlagend, 2 St loser Fachboden

> rechte Seite von außen sichtabar, HPL beschichtet

> 3 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Unterschränke:

> 1 Korpus, ca 120 x 60 x 73 cm ohne Deckel

  - 2-flg Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend,

    abschließbar, 2 St loser Fachboden

> 1 Korpus, ca. 90 x 60 x 73 cm ohne Deckel

  - 1 St 1-tlg Únterschrank, Auszugstür ca. 58 cm

    mit Bügelgriff groß, mit Abfallsammler

> 5 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel

  - 1 St 1-tlg. Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff

    groß, aufschlagend, 2 lose Fachböden Holz

  - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-

    spüler mit Front mit Bügelgriff groß

  - 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenauszügen,

    mit Bügelgriff groß, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm,

    1 St Schublade abschließbar gem. Raumblatt 3.115

  - 1 St 1-tlg Unterschrank mit Einbau-Backofen mit
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    Auszugstür mit Bügelgriff groß, ca. 67 cm

> 3 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen

Oberschränke:

> 1 Korpus, ca. 90 x 35 x 105 cm

  Drehtüre 2-flg ca. 111 cm mit Bügelgriff groß,

  aufschlangend,

  3 St loser Fachboden

> 2 Korpusse, ca. 120 x 35 x 105 cm

  Drehtüre 2-flg ca. 111 cm mit Bügelgriff groß,

  augschlangend,

  je 3 St loser Fachboden

> 2 St Oberschränke rechts abschließbar,

  gem. Raumblatt 3.115

Arbeitsplatte:

> Arbeitsplatte in Granit, poliert,

  Farbe analog RAL 7016 oder änhlich

> Abmessung ca. 518 x 62,5 cm

  Dicke d = ca. 20 mm

> Einbau von Spülbecken ohne Ablauffläche und

  Spülbecken mit Abtropffläche

> Einbau von Induktionkochfeld mit 4 Kochplatten

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 518 x 60 cm

> mit Ausschnitt für 8 St E-Dose

  und Wandarmatur

Blenden:

> 1 St Sockelblende ca. 585 x 15 cm, zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 240 cm

> 1 St Unterblende Oberschränke ca. 328 x 5 cm,

> 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm

> 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 7 x 73 cm

> 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm

  ab OK Árbeitsplatte 

> 1 St Frontblende Unterschrank Spülbecken

  ca. 90 x 15 cm

> 1 St Deckenblende ca. 330 x 25 cm, stumpf gestoßen

> 1 St Deckenblende ca. 67 x 25 cm, stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

> Türen / Schübe mit Bügelgriff

> 1 St Spülbecken gem. AS 3.1

> 1 St Spülbecken ohne Abtropffläche gem. AS 3.2

> 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3

> 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 3.4

> 1 St Backofen gem AS 3.11

> 1 St Mülltrennsystem gem. AS 3.12

> 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 328 cm

> 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel-

  und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

Übertrag: .............
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1 St EP ........... GP ...........

03.3 Wie Position 03.1 (Seite 48):

Küchenzeile, 3.128/3/02, ca.217x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

> 1 St 2-tlg. Hochschrank

> 2 St Oberschränke

> 3 St Unterschränke

> Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

  LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.128/3/02_

_3.153/3, 3.188/3/02_

Gesamtabmessung: ca. 217 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"

- Korpusse, Fachböden, Rückwand, Sockel in "weiß"

- Spritzschutz in "weiß"

Hochschrank:

> 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm

> unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kühlschrank

  und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem AS 3.4

> oberes Fach ca. 95 cm, 1 St aufschlagende

  Drehtüre mit Bügelgriff groß, 2 St loser Fachboden

> rechte/linke Seite von außen sichtabar, HPL beschichtet

> 2 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Unterschränke:

> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm

 - 1 St Spülen-Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff groß

 - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-

   spüler mit Front

> 1 Korpus, ca. 30 x 60 x 73 ohne Deckel

 - 1 St 3-tlg Unterschrank mit Schubladenauszügen,

   mit Bügelgriff groß, ca. 2 x 29 cm und 1 x 15 cm

> 1 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Oberschränke:

> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm

  1 Korpus ca. 90 x 35 x 105 cm

  Drehtüre mit Bügelgriff groß,

  je 3 loser Fachboden

Arbeitsplatte:

> Arbeitsplatte in Granit, poliert,

  Farbe analog RAL 7016 oder änhlich

> Abmessung ca. 152 x 62,5 cm

  Dicke d = ca. 20 mm

> Einbau von Spülbecken mit Ablauffläche

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 152 x 60 cm

> mit Ausschnitt für 3 St E-Dose

  und Wandarmatur

Blenden:
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> 1 St Sockel ca. 215 x 15 cm, zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm

> 1 St Unterblende Oberschränke ca. 150 x 5 cm

> 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm

> 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm

> 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm

  ab OK Árbeitsplatte 

> 1 St Deckenblende ca. 152 x 25 cm, stumpf gestoßen

> 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

> Türen / Schübe mit Bügelgriff

> 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 3.1

> 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3

> 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.4

> 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 150 cm

> 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel-

  und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

Küchenzeile komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St EP ........... GP ...........

03.4 Wie Position 03.1 (Seite 48):

Küchenzeile, 3.201, ca.307x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

> 1 St 3-tlg. Hochschrank

> 2 St Oberschränke

> 4 St Unterschränke

> Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

  LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _3.201, 3.168/02_

Gesamtabmessung: ca. 307 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Rückwand,

  Sockel in "weiß"

- Spritzschutz in "weiß"

Hochschrank:

> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm

> unteres Fach ca. 125 cm mit Einbau-Kühlschrank

  und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem. AS 3.6

> mittleres Fach für Mikrowelle, ca. 40 cm

> oberes Fach ca. 75 cm, 1 St aufschlagende

  Drehtüre mit Bügelgriff groß, 2 St lose Fachboden

> rechte Seite von außen sichtabar, HPL beschichtet

> 3 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen

Unterschränke:

> 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel

> 1 St Spülen-Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff

  groß

> 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-

  spüler mit Front

> 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenauszügen,

 

Übertrag: .............
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  mit Bügelgriff groß, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm,

> 2 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen

Oberschränke:

> 2 Korpusse ca. 120 x 35 x 105 cm

  Drehtüre mit Bügelgriff groß, je 3 loser Fachboden

Arbeitsplatte:

> Arbeitsplatte in Granit, poliert,

  Farbe analog RAL 7016 oder änhlich

> Abmessung ca. 242 x 62,5 cm

  Dicke d = ca. 20 mm

> Einbau von Spülbecken mit Ablauffläche

> Einbau von Induktionkochfeld mit 2 Kochplatten

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 242 x 60 cm

> mit Ausschnitt für 6 St E-Dose

  1 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:

> 1 St Sockel ca. 305 x 15 cm, zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm

> 1 St Unterblende Oberschränke ca. 240 x 5 cm

> 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm

> 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm

> 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm

  ab OK Árbeitsplatte 

> 1 St Deckenblende ca. 242 x 25 cm, stumpf gestoßen

> 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

> Türen / Schübe mit Bügelgriff

> 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 3.1

> 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3

> 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.6

> 1 St Herd mit 2 Kochplatten gem. AS 3.9

> 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 240 cm

> 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel-

  und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

> 2 St Besteckeinsatz gem. AS 3.15

Küchenzeile komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

2 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  03
   

Küchenzeilen, Netto: ................

Übertrag: .............

Seite 53



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 28.03.2021

VE1200 Tischlerarbeiten

04 Titel Sonstige Einrichtung

04   Titel   Sonstige Einrichtung

AS 4.1 Computer-Halter

Zum Befestigen eines Computers unter der

Tischplatte, mit ausziehbarem Schieber,

Höhen- und Tiefenverstellbar,

max. Maße 520 x 280 x 230 mm,

zum Schrauben an die Tischplatte

Werkstoff: Stahl

Farbe: weißaluminium, RAL 9006

Beispielprodukt: Häfele 639.71.222,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.2 Organisationschubkasten

Organisationschubkasten zum Einbau in

Schreibtisch-Container

- Einbaubreite ca. 380 mm

- Einbautiefe ca. 530 mm

- Schubkasteninnenmaße ca. 320x483x74 mm

- Werkstoff: Stahl

- Farbe: weißaluminium, RAL 9006

- Oberfläche: pulverbeschichtet

- Ausführung: mit Reihenbohrung innen

  im Raster 10 mm für Inneneinteilung,

  Führungsabdeckung mit Schrägschürze

- Montage: zum Aufschieben auf Teil-

  und Überauszüge

Beispielprodukt: Organisationsschubkasten,

                 Häfele Variant-C 

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis 

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.3 Trennsteg, Schubkasten

Trennsteg zur Unterteilung von Organisations-

schubkästen in der Breite

- Einbaubreite: ca. 380 mm

- Maße: ca. 320 x 7 x 73 mm

- Farbe: weißaluminium, RAL 9006

- Werkstoff: Stahl

- Oberfläche: kunststoffbeschichtet

- Ausführung: Raster 20 mm

- Montage: mit Druckverriegelung zum Einpressen

  in Reihenbohrung

 

Übertrag: .............
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Beispielprodukt: Trennsteg, Häfele Variant 

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis 

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.4 Fachteiler, Schubkasten

Fachteiler zur Unterteilung von

Organisationsschubkästen

- Format: A5

- Maße: ca. 213 x 7 x 73 mm

- Farbe: weißaluminium, RAL 9006

- Werkstoff: Stahl

- Oberfläche: pulverbeschichtet

- Montage: mit Druckverriegelung

Beispielprodukt: Fachteiler, Häfele Variant 

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis 

 

'....................................' 

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Übertrag: .............
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04.1 Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.30x15x4cm

Ablagebrett verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.106/01_

_3.117/1/01_

_3.178/02_

_3.179, 3.181/02_

_3.180, 3.182/02_

_3.212/01_

Gesamtabmessung ca. 30 x 15 x 4 cm

Wandboard:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

> wasserfeste Ausführung P4

> Dekor "weiß"

Montage:

zwischen zwei gefliesten Wänden eingepasst

verdeckte Befestigung mit Tablarträger gem AS 4.5

einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung

betriebsbereit montiert

33 St EP ........... GP ...........

04.2 Wie Position 04.1 :

Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.45x15x4cm

Ablagebrett wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch :

Ausführung gem. Wandansicht: _3.116/1/01_

Gesamtabmessung ca. 45 x 15 x 4 cm

Montage:

Regalbrett in Wandecke montiert

3 St EP ........... GP ...........

04.3 Schreibtisch, ca.330x80x4cm

Schreibtisch bestehend aus 1 St Tischplatte,

2 St Unterschränke inkl. PC-Halterung

Sockel- und Wandblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.128+3.128/1/01_

_3.153+3.153/1/01_

_3.188+3.188/1/01_

Gesamtabmessung ca. 330 x 80 x 4 cm

Tischplatte:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

 

Übertrag: .............
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> Abmessung ca. 330 x 80 cm

> Dekor "holz"

> OK Tischplatte : h = ca. 75 cm

> 2 x Kabeldurchführung ø 60mm

2 x Unterschrank:

> Korpus ca. 40 x 60 x 61 cm

> 1 St 4-tlg. Unterschrank mit Schubladenauszügen

  als Organisationsschubkasten gem AS 4.2, ca. 15 cm

  2 St Schubkasten mit Trennsteg gem. AS 4.3,

  2 St Schubkasten mit Fachteiler gem. AS 4.4,

  mit Bügelgriff klein

> 1 St PC-Halterung gem. AS 4.1

> Aussparung für Kabeldurchführung ca. 8 x 8 cm

Blenden:

> 2 St Sockel Unterschrank ca. 45 x 10 cm, zurückversetzt

> 2 St Wandanschlussblende ca. 5 x 61 cm

> 2 St Seitenblede ca. 82 x 71 cm, mit Aussparung 

  für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 17 cm

Montage:

> Schreibtisch zwischen 2 Wänden eingepasst

> verdeckte Befestigung mit Unterkonstruktion

  nach statischer Erfordernis,

  einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung,

betriebsbereit montiert

3 St EP ........... GP ...........

04.4 Garderobenhaken, Kunststoff, signalweiß

Garderobenhaken an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht: _3.107/1/01_

Garderobenhaken:

> Garderobenhaken aus Kunststoff

> rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken

  mit Befestigungsrosette

> verdeckte Befestigung

> Durchmesser Rosette ca. 60 mm

> Gesamttiefe: ca. 65 mm

> Farbe: signalweiß gem. Bemusterung

Beispielerzeugnis: Hewi 477.90.045,

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Komplett in fix und fertiger Ausführung

betriebsbereit montiert

Áusführung in den Bädern

**Muster erforderlich**

224 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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04.5 Wie Position 04.4 (Seite 57):

Garderobenhaken, Kunststoff, anthrazit

Garderobenhaken an Wand befestigt wie zuvor 

in vollem WOrtlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht: _3.107/1/01_

> Farbe: Anthrazitgrau, matt gem. 

         Bemusterung 

Ausführung in den Patientenzimmern

**Muster erforderlich**

205 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  04
   

Sonstige Einrichtung, Netto: ................

Übertrag: .............
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VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Sämtliche An- und Abfahrten

  (Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

  (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-

geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-

tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind

gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei

einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine

Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-

kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten

erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung

der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-

ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte

anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten

erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils

spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-

überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind

Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung

erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN

auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn

diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

05.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter für Schreinerarbeiten

100 h EP ........... GP ...........

05.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunde Hilfsarbeiter für Schreinerarbeiten

50 h EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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Summe Titel  05
   

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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  LV-Zusammenfassung    

 

   01 Titel Allgemeine Tätigkeiten ...............24

 

   02 Titel Büro-/Zimmereinbauten ...............26

 

   03 Titel Küchenzeilen ...............41

 

   04 Titel Sonstige Einrichtung ...............54

 

   05 Titel Stundenlohnarbeiten ...............59

    Summe  VE  1200  Tischlerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................
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02.0001 AS 2.0 Kühlschrank ohne Gefrierfach

'.........................................'

02.0002 AS 2.2 Rollladen

'....................................' 

03.0005 AS 3.1 Einbauspüle in Küchenzeile mit Abtropffläche

'....................................'

03.0006 AS 3.2 Einbauspüle in Küchenzeile ohne Abtropffläche

'....................................'

03.0007 AS 3.3 Geschirrspüler

'....................................'

03.0008 AS 3.4 Kühlschrank mit Gefrierfach unten

'.........................................'

03.0009 AS 3.5 Kühlschrank ohne Gefrierfach

'.........................................'

03.0010 AS 3.6 Kühlschrank mit Gefrierfach oben

'.........................................'

03.0011 AS 3.7 Mikrowelle

'....................................'
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03.0012 AS 3.8 Freistehende Mikrowelle

'....................................'

03.0013 AS 3.9 Herd, 2 Induktionplatten

'....................................'

03.0014 AS 3.10 Herd, 4 Induktionplatten

'....................................'

03.0015 AS 3.11 Backofen

'....................................'

04.0020 AS 4.1 Computer-Halter

'....................................'

04.0020 AS 4.2 Organisationschubkasten

'....................................' 

04.0020 AS 4.3 Trennsteg, Schubkasten

'....................................' 

04.0020 AS 4.4 Fachteiler, Schubkasten

'....................................' 
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