Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.20z21

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung tiber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kliniken Sudostbayern planen am Standort Traunstein, Cuno-Niggl-
StraBe 3 in 83278 Traunstein eine Erweiterung Nord des Krankenhauses,
welche der erste Schritt der Zielplanung darstellt.

Die erste MaBnahme zur Umsetzung der Zielplanung ist der Baukorper BA 1,
welcher im Nordosten des Areals an der Stelle des bestehenden
Eingangsbaus verortet ist. Der Baukdrper muss behutsam in die beengten
Fldchen eingefiigt werden. Es handelt sich um einen 5-geschossigen von
Nord nach Sud gestreckten Riegel, der den Buftakt zur in der Zielplanung
aufgezeigten zukiunftigen Kammstruktur des Klinikums bildet. Langfristig
sollen sowohl an der Nord- als auch an der Siidseite gleichartige Kamm-
spitzen entstehen, die iber einen zentralen von Ost nach West verlaufenden
Bauktrper sowie vorgelagerte Kammriicken miteinander verbunden werden.

So entsteht anstelle der &duferst heterogenen und zergliederten Bestands-
struktur eine ruhige, ausgewogene und zukunftsfihige stddtebauliche Figur,
die dem Klinikum ein Maximum an Flexibilitdt in der zukiinftigen Nutzung
bietet.

Im gegenstdndlich BA 1 werden im UGl die Physio- und Ergotherapie,
die Anlieferung fir die Cafeteria sowie Elektro- und Heizungstechnik-
zentralen verortet. Die Physio- und Ergotherapie orientieren sich zur
hier wvoll belichteten Ostfassade und werden von einer zentralen
gemeinsamen Warte- und Anmeldezone aus angedient.

Im Erdgeschoss erstreckt sich die neue Eingangshalle vom nérdlichen
Vorplatz bis zur sidlichen Ost-West-Achse langs durch den Bauko&rper.
Direkt anschlieBend mit Orientierung zum Vorplatz befindet sich die neue
Cafeteria mit Kiuche. Des Weiteren befindet sich im EG die administrative
Patientenaufnahme mit einer angrenzenden Wartezone.

In den Obergeschossen 1 bis 4 befindet sich jeweils eine Allgemeinpflege-
station mit 36 Betten, die in einer dreiblindigen Grundstruktur kompakt
um einen zentralen StiUtzpunkt organisiert werden.

Die Luftungszentrale ist auf dem Dach verortet.
Die Realisierung des 1l.Bauabschnittes erfolgt in zwei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende Malknahmen/Abbruch
- Phase B: Neubau BAl inkl. Bestandsanbindungen

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich gemdB beiliegendem Lageplan auf dem
nordlichen Gelande des Klinikums Traunstein an der Cuno-Niggl-StraBe 3
in 83278 Traunstein. Die Baustelle erreicht man, von der A8 kommend
Uber die Ausfahrt 112 "Traunstein", iliber die B306.

3. Einschrankungen durch Lage und bestehenden Klinikbetrieb

Die Baustelle befindet sich in Nahe eines allgemeinen Wohngebiets und
direkt angrenzend an eine Bahn-Trasse.

Es gibt folgende Einschrdnkungen fir den Baubetrieb:

> Baustellenzu- und Abfahrt nur nach beiliegendem Baustellen-
einrichtungskonzept

> beschréankte Lagermdglichkeiten und Flachen zur Be- und Entladung
auf dem Baufeld (siehe BE-Plan)

> keine Parkméglichkeiten fiur Baustellenpersonal auf dem Baufeld
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> begrenzte Baustelleneinrichtungs- und Anlieferfléache

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektlberwachung abzustimmen.

Fir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiilberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfiihrung benannt.

4. Zugdnge, Zufahrten, Verkehrswege

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzuginge und BaustraBken sind im
Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Zufahrten, Bau-
stellenzugdange und Baustralben dirfen nicht beniitzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herriihren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladetdtigkeiten diirfen ausschlieBlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfihrers erfolgen. Insbesondere diirfen auRerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Die Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind grundsdtzlich von
Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

Der AN hat die Baustelle wdhrend und auferhalb der iblichen
Arbeitszeit gemdh den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugdnge sind, auBer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Soweit sich die Arbeiten auf den &¢ffentlichen StraBenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustindigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung iiber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemal BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraBen" einzuholen. Der AN ist fiir die Regelung des
Baustellenverkehrs verantwortlich. Fur eventuell erforderliche
Nutzung und/oder Anderung der Beschilderung der angrenzenden
offentlichen oder internen StraBe besteht Anzeige- und Genehmig-
ungspflicht.

5. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu
entnehmen. Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhidngende
Ausfithrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Tédgliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die Arbeiten
zlgig durchgefihrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind.

Ausnahmen hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den
zustdndigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser

Zeitraume abgegolten.

Die Arbeitszeiten sind Mo - Sa: 6:00 - 20:00 Uhr

Seite 2



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 0€.03.2021

34 Lv 3410 Schreinerarbeiten

5.3 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der Objektiiberwachung vor
Beginn der Ausfihrung zu benennen. Es darf in besonderen Fidllen und nur
in Abstimmung mit der Objektiberwachung ausgetauscht werden.

Der AN verpflichtet sich dafiur zu sorgen, dass stdndig weisungsbefugtes,
fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine flieBende
Verstandigung in deutscher Sprache mdglich ist.

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsatzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstdndigung in
deutscher Sprache mdglich sein.

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

5.4 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmdfig durchfihrt, einen geeigneten bevoll-
machtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden
wdochentlich statt.

5.5 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch iUber die Erbringung seiner vertraglichen
Leistungen zu fihren. Im Bautagebuch missen alle Angaben enthalten
sein, die fiur die Ausfiihrung und Abrechnung der Leistungen des AN
von Bedeutung sind. Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objekt-
Uberwachung arbeitstdglich auszuhdndigen.

5.6 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebidude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsfladchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wihrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.7 RAufenthalts- und Lagerr&ume

Aufenthalts- und Lagerrdume:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfligung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des Angebotes
einzurechnen.

Einrichtung von Unterkinften:

Unterkinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet nicht
eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fiir auswidrtige
Arbeitskrédfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerrdume und Lagerfldchen:
Lagerfldchen im Freien stellt der AG gem. BE-Plan zur Verfilgung. Die
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Nutzung der begrenzten Baustelleneinrichtungsflidche hat der AN mit
der drtlichen Bauleitung abzustimmen. Zur Lagerung von eigenem
Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsriume
fiir eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung
kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Fl&che in Abstimmung mit der Objektiberwachung aufzustellen,
vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung
und werden nicht gesondert vergitet.

6. Bauseitige Leistungen
6.1 Sanit&re Anlagen

Die erforderlichen Sanitdranlagen fiir Mitarbeiter des AN werden
bauseits vorgehalten.
Abrechnung s. Regelung WBVB

6.2 Bauwasser

Ein Bauwasseranschuss wird bauseits vorgehalten.
Abrechnung s. Regelung WRVB

6.3 Baustrom

Fiur die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im AuBenbereich
Baustromverteiler in der Nahe der neu zu errichtenden Gebiude
aufgestellt. Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen
zusdtzliche Verteiler installiert.

Uber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler kénnen nur Geridte
und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A versorgt werden.

Die Heranfithrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit
den EP abgegolten.

Abrechnung s. Regelung WBVB

6.4 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straken. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrdume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstandig durch geeignete Mittel zu beleuchten.
Dies ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.

6.5 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Hebegerdte werden nicht zur Verfligung gestellt. Erforderliche
Hebezeuge und Transportmittel fur die Leistung des AN sind von
diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

6.6 Bauaufzug

Ein Bauaufzug am Fassadengerist steht dem AN zum Zeitpunkt der Ausfihrung
seiner Leistung nicht mehr zur Verfligung. Erforderliche Hebezeuge und
Transportmittel fir die Leistung des AN sind von diesem selbst zu bringen
und in die Angebotspreise zu inkludieren.
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Die Nutzung der Aufzige des AG (z.B. Bettenaufzug im Neubau) wird nicht
garantiert.

6.7 Geriiste
Erforderliche Geriiste im Innenbereich flir Arbeiten an den Decken

sind durch den AN selbst bereitzustellen. Dies ist in die Leistungs-
positionen zu inkludieren und wird nicht gesondert verglitet.

6.8 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hohen~ und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fiir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fiur "Hohenkote
und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu ubertragen.

7. WinterbauschutzmaBnahmen

- entfdllt -

8. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
8.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 2-fach
und als PDF Uberlassen.

Samtliche zu Ausfihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdlt der AN in jeweils 1l-facher Ausfertigung als kopierfdhige
Unterlage.

8.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu lbergeben.
8.3 Geforderte Produktangaben im LV
Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.

zwingend einzutragen.

Die aufgefiihrten Konstruktionsteile und Materialien stellen
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den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschldge miissen den gestellten
Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusdtzlich wird gefordert:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefihrten Konstruktions-
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Glite und Qualitat auf ihre Richtigkeit zu ilberpriifen. Auf
Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen, dass die
Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen
entsprechen.

8.4 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Prifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frithest mdglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Priifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.5 Baustoffe und Bauprodukte

Der AN muss liber Stoffqualitdten Nachweis filhren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblitter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuhdndigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primidren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemdl Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter flur die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erkldrt werden konnen, aber fir die Erfillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erkliren.

Die Moglichkeiten zur Erkl&rung der genannten Leistung sind in

der Prioritdtenliste des DIBT aufgefihrt. Die PrioritiAtenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritidtenliste
des DIBT enth&dlt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Mbglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden kénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qgualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation iber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Gultigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Giltigkeit und einer Erkldrung, dass die Giitepriifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefiilhrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen kann, ob
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die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 = Schallschutz

A 6 - Warmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behidlt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurilickzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Glite entsprechende
Gitenachweise durch eine amtlich anerkannte Priifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Priifstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maBstabsgetreu.

1. Obersichtspline

Lageplan:
101 1uD_3 AA 50 L 00 _F-

Baustelleneinrichungsplan:
102_LUD_5C AA 15 LXX00 FB 1-250

Ubersichtspline:

103_LUD 5 AA 1507501 FA 210125
104 _LUD "5 AA 15U7502 FA 210125
105 LUD_ 5 AA 1507503 FA 210125
106_LUD_5__AA 1507504 FA 210125
107 LUD_ 5 AA 1507505 FA 210125
108 LUD 5 AA 15U7506 FA "~ 210125

2. Werkplane

201 Wandabwicklungen UG:

LUD 5 AA 15WU114 FA 210125
LUD 5 AA 15WU115 FA 210125
LUD 5 AA 15WU116 FA 210125
LUD 5 AA 15WU117 FA 210125
LUD 5 AA 15WU118 FA 210125
LUD_5 AA 15WU119 FA 210125
LUD_5_AA 15WU120 FA 210125
LUD 5 AA 15WU121 FA 210125
LUD 5 AA 15WU122 FA 210125
LUD 5 AA 15WU127 FA 210125
LUD 5 AA 15WU128 FA 210125
LUD 5 AA 15WU129 FA 210125
LUD 5 AA 15WU130 FA 210125
LUD 5 AA 15WU131 FA 210125
LUD 5 AA 15WU132 FA 210125
LUD 5 AA 15WU133 FA 210125
LUD_5_ AA 15WU134 FA 210125
LUD_5_ AA 15WUL135 FA 210125
LUD 5 AA 15WU136 FA 210125
LUD 5 AA 15WU137 FA 210125
LUD 5 AA 15WU138 FA 210125
LUD 5 AA 15WU139 FA 210125
LUD 5 AA 15WU140 FA 210125
LUD 5 AA 15WU141 FA 210125
LUD 5 AA 15WU142 FA 210125
LUD_5_ AA 15WUL51 FA 210125

202 Wandabwicklungen EG:

LUD 5 AA 15W0003_FA 210125
LUD 5 AA 15W0004 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0005 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0006 FA 210125
LUD_5_AA 15W0007_FA 210125
LUD 5 AA 15W0008_FA 210125
LUD 5 AA 15W0019 FA 210125
LUD 5 AA 15W0020 FA 210125
LUD 5 AA 15W0026 _FA_ 210125
LUD 5 AA 15W0053 FA 210125
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LUD 5 AA 15W0081 FA 210125
LUD_5_ AA_15W0082 FA 210125
LUD 5 AA_15W0083 FA 210125
LUD_5_ AA_15W0084 FA 210125

Wandabwicklungen Regelgeschoss 1.-4.0G:
203 Bettenzimmer:

LUD 5 AA 15W0216 FA 210125

LUD 5 AA 15W0235 FA 210125

LUD 5 AR 15W0236 FA 210125
LUD_5__AA_15W0241_FA_210125

LUD 5 AA 15W0242 FA 210125

LUD 5 AA 15W0243 FA 210125

LUD 5 AA 15W0244 FA 210125

204 Einrichtungen:

LUD_5_ AA 15W0101 FA 210125
LUD 5 AA 15W0201_FA 210125
LUD 5 AA 15W0202_FA 210125
LUD_5_ AA 15W0210 FA 210125
LUD 5 AA 15W0221 FA 210125
LUD_5_ AA_15W0222 FA 210125
LUD_5_ AA_15W0223_FA 210125
LUD_5_ RA_15W0224_FA_ 210125
LUD 5 AA 15W0291 FA 210125

205 Flure:

LUD 5 AA 15W0151 FA 210125
LUD 5 AA 15W0152 _FA 210125
LUD 5 AA 15W0251 FA 210125
LUD 5 AA 15W0252 _FA 210125

206 Medizintechnik:

LUD 5 AR 15W011% FA 210125
LUD 5 AA 15W0204 FA 210125
LUD 5 AA 15W0209 FA 210125
LUD 5 AA 15W0220 _FA 210125
LUD 5 AA 15W0225 FA 210125
LUD 5 AA 15W0226 FA 210125
LUD 5 AR 15W0228 FA 210125
LUD 5 AA 15W0230 FA 210125
LUD 5 AA 15W0231 FR 210125

207 Sonstige:

LUD 5 AA 15W0203 FA 210125
LUD 5 AA 15W0227 FA 210125
LUD 5 AA 15W0229 FA 210125
LUD 5 AA 15W0237 FA 210125

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details
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7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 _KSOB BAl 3140 Gewerke-TPL 210212

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausfihrung zu beriicksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
Moblierung fir Biros, Umkleiden, Aufenthaltsrdume mit Kiichen-
zeilen, Patientenzimmern und Behandlungsriume

> die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
Moblierung fir Lagerung medizinischer Utensilien in
Untersuchungs- und Behandlungsrdumen, Lagerridumen und
sonsigen Funktionsraumen

Zu den Leistungen gehoren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> Schutzmaflnahmen der eingebauten Méblierung wihrend der Bauphase
> Reinigungsarbeiten fir die Leistungen des AN vor Abnahme

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.

Seite 11



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.2021
34 LV 3410 Schreinerarbeiten

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,
Montage und Lieferung zur Erfillung des festgelegten Verwendungs-
zwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind
Bestandteil des Angebots.

In Weiterfihrung und Ergdnzung zur Leistungsbeschreibung gelten
die grafischen Anlagen. Bei Widerspriichlichkeiten gilt die
Leistungsbeschreibung vorrangig.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fiir die Kalkulation und Ausfithrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhidngender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen
hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend

zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwidhnt
gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der
Ausfiihrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18357 Beschlagsarbeiten
DIN 18361 Verglasungsarbeiten

sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften,
Technische Merkbldtter, Ausfithrungsrichtlinien des Handwerks
und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der
Materialhersteller

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten fir eine fix und fertige Leistung
in fachgerechter Ausfihrung, einschlieflich aller erforder-
lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie
Anschlisse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht
besonders aufgefihrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erw&hnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-
nahme, Funktionspriifung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstdndigkeit, fachgerechte
Ausfilhrung und Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu Uberpriifen.

AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss Uber Stoffqualit&ten Nachweis fihren. Zur
Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-
datenblatter aller zum Einsatz kommender Produkte

auszuhdndigen.

Notwendige Priufzeugnisse, speziell Uber die Einhaltung
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der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen missen technisch in
sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw.
Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen
mindestens gleichwertig erfiillen. Sofern andere Erzeugnisse
angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit

und Bewahrung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu
erbringen.

AS 0.4 AufmaB, Vorleistungspriifung

Das AufmaB fir Einbaumobel, die von den baulichen Gegeben-
heiten abhangig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN
hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und
vor Montagebeginn zu Uberpriifen, ob bauseitige Einbauten
(z.B. Rohrleitungen, Bodenschidchte etc.) mit den Einbau-
mébel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
Aufmafileistungen sind Nebenleistung und werden nicht geson-
dert verglitet.

AS 0.5 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhdngende Ausfihrung
der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der
AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten
auszufihren sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit ldngeren Arbeitsunter-

brechung auszufihren und in der Kalkulation zu beriick-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

- AufmaB vor Ort

~ Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen

- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn
elektrische Anschlisse in den Mobeln zu verlegen sind

- Anschluss elektrischer Einbaugerite

- Funktionsprifung / Inbetriebnahme

- elastische Bauwerksanschliisse

- Beschlagsmontage / Endmontage

AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Rdumen der Baustelle
mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN
in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht
gesondert verglitet. Bauseitige BE siehe WBVB.

AS 0.7 Ausfihrungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Priifung bzw.
Ausfihrungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.7.1 bis 4 Wochen nach Auftragserteilung
- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OU, einschl.
> Fertigungsplanung und Bestellfristen
> Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
> Montagen nach geplanten Abschnitte
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile
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"Muster erforderlich"

AS 0.7.2 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausfiihrungsfreigaben,
statische und sonstige Nachweise miissen spitestens 2 Wochen
vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausfiihrung
freigegeben" gekennzeichnet, der Objektilberwachung iibergeben
sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektiiberwachung die
Montagefreigabe verweigern.

AS 0.7.3 Form der Ausfihrungsunterlagen des AN
Alle Unterlagen missen die Einbaudrtlichkeit (Raumnummer)
und die LV-Pos.Nr. enthalten.

AS 0.8 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,
ist vom AN in Abstimmung mit der Objektiiberwachung vor der
Abnahme durchzufihren. Die Leistung ist in die Einheits-
preise mit einzukalkulieren.

AS 0.9 Schutzmassnahmen

Die eingebauten M&blierungen sind unverziiglich nach dem
jeweiligen Einbau gegen Beschiddigungen und Verschmutzung
bis zur Abnahme zu schiitzen. Schutzvorrichtungen etc.
dirfen erst nach Abstimmung mit der Objektiiberwachung
entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von
ihm zu entsorgen.

AS 0.10 Montage

Die Montage der Einbaumtbel muss flucht- und lotrecht erfolgen.
Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stell-
fike, Justierschrauben, justierbare Binder, etc. horizontal
und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen
Fugenbild herzustellen.

AS 0.11 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumébel ist entsprechenden der
Arbeitsstatten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwalt-
ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschligigen Normen fiir
Blirom8bel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewdhr-
leisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie
Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu
dimensionieren.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt fir alle Einbau-
elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine
abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden
Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den
beigefiigten Pldnen bei der Kalkulation und als Qualitdts-
standard zu bericksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekcr-Oberflidchenver-
fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund
missen fir einheitliche Optik und Haptik vom gleichen
Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse
El auszufihren. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraum-
bereichen (Nassraummtbel, Kluchenarbeitsplatten) sind in der
Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312
auszufihren, alle weiteren Einbaumtbel in der Klasse P2.

Alle Platten sind grundsdtzlich beidseitig beschichtet
auszufihren. Nicht sichtbare Flachen kénnen mit einfachem
Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgefiithrt werden.

AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis
einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312,
Formaldehydklasse E1l, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-
imprédgnierten Dekorpapieren gemdR EN 14323, gepruft und
zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachbdden
und Korpusruckwédnden. Dekore nachfolgend beschrieben.

AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3
(Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beid-
seitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL

mit hoher Widerstandsfdahigkeit und COberfldchenqualitdat nach
DIN EN 438-3, geprift und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III
Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz,
Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:
Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben

AS 1.4 Dekorspanplatte schwer entflammbar

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund wie in
AS 1.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

zusdtzliche Anforderung an Baustoffklasse:
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schwer entflammbar (Herstellerzertifikat erforderlich)
nach EN 13501-1: EUROCLASS B-s1,d0
nach DIN 4102: Bl

AS 1.5 Schichtstoffverbundplatte schwer entflammbar

Schichtstoffverbundplatte wie in AS 1.3 in vollem Wortlaut
beschreiben, jedoch

zusdtzliche Anforderung an Baustoffklasse:
schwer entflammbar (Herstellerzertifikat)
nach EN 13501-1: EUROCLASS B-s1,d0

nach DIN 4102: Bl

AS 1.6 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Langen und
ungestoflen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzdhem, nachhobelbarem
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit Schmelz-
klebstoff aufzubringen (z.B. Pfleiderer ABS-Kante, oder gleich-
wertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach
Herstellerrichtlinien.

Die Oberfldchen der Anleimerkanten sind aus der selben
Kollektion wie die Fldchen der Holzwerkstoffplatten auszu-
wdhlen. Die Anleimerkanten missen auf gesamter Kantentiefe
vollfldchig durchgefdrbt sein. Die bevorzugte Standard-
Kantenstarke betrdgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind
wasserfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszufihren.
Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.7 beschrieben.

Samtliche Schnittkanten und Schnittfl&dchen, die nicht mit
einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasser-
fest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zuldssig.

AS 1.7 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbestédndig,
ungiftig und bestdndig gegen iibliche Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel, flr den Krankenhauseinsatz geeignet, auszufiihren.
Farbe nach Wzhl des AG.

AS 1.8 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten
Oberflachen auszufithren. Sichtbar zugdngliche Stahlteile
erhalten zusdtzlich einen 2-fach matten Lackanstrick, RAL-
Farbton nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen
und Dilbel missen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-
zweck und gemall den Anforderungen und dem entsprechenden
Untergrund ausgewdhlt werden. Bei der Auswahl sind die
hierftir guiltigen Normen und der aktuelle Stand der Technik
zu berticksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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AS 2 Konstruktion

AS 2.1 Grobkenangaben

Korpus : B x T x H
KorpusauBenmale chne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Fldchen: B X T horizontal
B x H vertikal

Die MaRangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet
und Materialstdrken Dicke sind i.d.R. in Millimeter angegeben.

AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind
vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten
gem. AS 1.1 auszufihren. Offene Korpusse und Regale

aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten d =19 mm
Korpusriickwédnde d mind. 12 mm

Lochreihensystem LR 32 fir lose Fachbdden in Korpus-
innenseiten vorsehen

Korpus-AuBenseiten mit zus&dtzlicher Seitenblende miissen
nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Alle Schréanke werden generell in verleimter Korpusaus-
fiuhrung zu liefern und montieren. Anschliisse zum Bau-
kérper koénnen durch korpusblindige Passleisten in Front-
ausfiuhrung erfolgen.

Héngeschrdnke einschl. Unterkonstruktion und Hingebeschlag,
Riickwand grundsdtzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rickwdnde von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren
Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten
und der Rickwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm
vorhanden ist.

AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3, d = 19 mm,
vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante
zum FuBboden mit ABS-Kante gem. AS 1.6,

Standardsockelhéhe H = ca. 100 mm

Die auBienliegenden Sockelblenden sind bis an die anschlieB-
enden Bauteile weiter zu fiihren und exakt anzuarbeiten.

Bei Uberldnge sind die Korpusstdfe aufzunehmen. Ecksockel

sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten
i.d.R stumpf aneinanderstoBend mit Kunststoffkante auf der
freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den

MébelstellfiiBen zu befestigen, der Sockel selbst wird
geschraubt befestigt.

Seite
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Fir die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein
Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufrisen und gem.
AS 1.7 zu Verfugen.

AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3
beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszufithren, d = 19 mm,
Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6., Fronten i.d.R.
aufschlagend, korpusiiberdeckend

Héhenangaben fir Frontteile beziehen sich immer auf die
Korpusaubenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte.
Mittelteilung nach Achsmafl, Abstinde der Frontteile im
Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc.
ebenso 6 mm.

AS 2.5 Fachbéden

Ausfihrung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachbéden aus melamin-
harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.2, d = 19 mm,
Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.6.,
Fachbtden mit ca. 10 mm Ricksprung hinter den Korpus-
vorderkanten ausgebildet

Bei hohenverstellbaren, losen Fachbdden sind immer 4 Boden-
trdger, geeignet fir Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum
angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg
(nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.

AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind
aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3 mit einseitiger
HPL-Beschichtung auszufihren, d = 19 mm bzw. 40 mm,
sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.6

Bei allen an den Korpus angesetzen Blenden sind evtl.
notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit
einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-
anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind
immer einschlieflich der erforderlichen Unterkonstruktion
zu kalkulieren.

StofBe in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen
auszufihren, die Fl&dchenblndigkeit der Blenden ist durch
geeignete MaRnahmen (z.B. Diibel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag
aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,
Dicke 38 - 40 mm, fugenlose Oberflidche aus HPL,
Schichtdicke 1,0 mm, Rickseite mit Feuchtigkeits-
abweisender Kaschierung

Kantenausfuhrung:
Kanten im Post-Forming-Verfahren mit Radius 3 mm, kurze
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Stirnkanten und Ausklinkungen mit 2 mm ABS-Kante gem.
AS 1.6 in Oberflichendekor, ndtige Ausschnitte mit
Dichtstoff versiegelt.

Arbeitsplatten sind bis zu einer Linge von 350 cm ungestofBen
auszufiihren. Stobe in Arbeitsplatten sind mit exakt
verarbeiteten V-Fugen auszufihren, die Flichenbindigkeit und
Stabilitat der Arbeitsplatten ist durch geeignete MaBnahmen
(z.B. Lamello/Feder und Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen.
Dies ist in die Einheitspreise der Mobel mit einzukalkulieren.

AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,
d = 19 mm, nur Vorderseite mit Schichtstoff belegt,
sichtbare Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6.,
Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

Stole in Paneelen sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen
auszufilhren, die Flachenblindigkeit der Platten ist durch
geeignete Mafnahmen (z.B. Lamello/Feder und Platten-
verbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu
verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Mobel mit
einzukalkulieren.

AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl,
beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum
Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspan-
platte gem AS 1.2 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des
AN. Befestigungsmoglichkeit von aufgesetzen Schubladen-
fronten gem. AS 2.4

Schubkastenfithrung als Vollauszug:

- kugelgefihrt, Selbsteinzug und Di&mpfung integriert
(sanftes SchlieBen, in geschlossener Position halten)

- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben

- aushédngbar durch Trennhebel

— Hoheneinstellung zum Justieren der Front

AS 3 Oberfldchen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

MUSTER ERFORDERLICH:
Alle zur Ausfihrung kommenden Dekore sind einschl. der
zugehorigen Kunststoffkanten zu bemustern.

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:
Melaminharzbeschichtung nach EN 14323
-d=20,3 -20,5mm

- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A
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Anforderungen Schichtstoff HPL:
HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438
-d=0,8mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A
- Stofkfestigkeit: mindestens Klasse 4

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Korpusse, Einlegebdden, Blenden
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, W10227 Seidenweil
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.2 Dekor "grau"

Dekor der Arbeitsplatten
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U12115 Platinum Grey
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.3 Dekor "Holzoptik"

Dekor der Korpusse, Blenden
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, R20095 Milano Oak
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.4 Dekor "griun"

Dekor der Spritzschutzwinde
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U19506 VV Lilie
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.5 Dekor "orange"

Dekor der Spritzschutzwinde
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U15246 Mango
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.6 Dekor "rot"

Dekor der Spritzschutzwiande
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, Ul17019 Cranberry
oder gleichwertig nach Wahl des AG
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AS: 3.7 Dbekor "tHrkisg"

Dekor der Spritzschutzwiande
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U18503 Trinity
ocder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.7 Dekor "gelb"

Dekor der Spritzschutzwinde
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U15192 Sonnenblume
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.8 Dekor "violett"

Dekor der Spritzschutzwinde
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U17503 Lila
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 4 Beschlidge

AS 4.1 Scharniere / Bander

Scharniere / Tirbander, Ausstattung fur Schranke
- Ganzmetallscharniere, Oberfldche vernickelt

- 180 ° Offnungswinkel mit auBenliegender Rolle
- héhenverstellbar

- mit Zuhaltemechanik

AS 4.2 Topfbander fir Drehtiren

Eck-, Mitten- bzw. Zwillings-Topfscharniere fiir Holzwerkstoff-

tiren, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende
Fronten
- mit Kleiderschutz
- Montage: Tur am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)
- Einstellmdglichkeiten:
Seitenverstellung von -2 bis +2 mm,
Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm,
Hohenverstellung je nach Montageplatte max. *3 mm
- ohne Schliefautomatik
- 110° Offnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend
den Tlrabmessungen und Tirgewichten der Drehtiiren.

AS 4.3 Hochklappbeschlag flir Oberschrinke

Einsatzbereich fir Fronten aus Holzwerkstoffen
- Klappenhthe bis 500 mm

- Offnungswinkel 100°

- Hochschwenkautomatik mit Offnungsbegrenzer

- Stahl, Oberfldche vernickelt
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Beschlag zum Schrauben in 32mm Lochreihe
Befestigung der Klappe werkzeuglos (Clip-Technik)
Klappe h&lt in jeder Stellung

mit SchlieBdidmpfung

AS 4.4 Aufschiebebeschlag / Einhdngebeschlag

Aufschiebebeschlag bzw. Einhidngebeschlag zum Befestigen
von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen,
verdeckt liegend

- Kunststoff (Polycarbonat)

- geeignet fir die Befestigung im Raster 32 mm

- immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

AS 4.5 Schiebetlirenbeschlag

Einsatzbereich fiur Mobelfronten aus Holzwerkstoffen:

- Tirfligelgewicht mind 5kg

- Turfligeldicke 15-28mm

- Topf und Laufwerk aus Kunststoff

- unten laufend

- doppelt gelagerte Achse

- Hohe +- 1mm durch Exzenterschraube bei Verwendung
des einstellbaren Laufwerks

- Schiene zum Einpressen und Einleimen in eine Nut,
Fuhrung und Laufwerk zum Einpressen und Schrauben in
eine Bohrung

Bsp.=~Erz.: Hdfele Slido F-Linie, oder gleichwertig

Einsatzbereich fiir Holzschiebetiiren:

- fir 1- und 2-fligelige Holzschiebetiiren

- Garnitur ohne Laufschiene

- 2 Schienenpuffer

- Tirfligelgewicht: max 80kg

- Einstellmtglichkeit: Hohe +- 4mm

- Tiurfligel seitenverstellbar

- Schienenpuffer mit einstellbarer Rickhaltefeder

- fir Wand und DEckenmontage geeignet

- Aufhdngung mit aufgeschraubter Zweiweg-Aufhingung

Bsp.-Erz.: Hdfele Junior 80/Z, oder gleichwertig

AS 4.6 SockelstellfuB und Blendenbefestigung

SockelstellfiiBe aus Kunststoff zum Anschrauben
- Hbheneinstellung +15 mm

- Tragkraft: ca. 160 kg

- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter

- rechteckige Montageplatten

- Material Kunststoff

Die Anzahl, Art und Lage der StellfiiBe sind nach

Herstellervorschriften und entsprechend den a.R.d.T
zu planen und auszufihren.

AS 4.7 Tablartridger

Tablartrdger mit Anschraubplatte, héhenverstellbar fir
verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter,
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fur Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbau-
wand mit Wandverstdrkung geeignet

- Stahl verzinkt

- hbhenverstellbar

- mit Neigungseinstellung

AS 4.8 Griffe

Bigelgriff in U-Form, rund fir Mobel:
- Durchmesser ca. 10 mm
- Bugelldnge ca. 135 mm an Unter- und Oberschranken,
(Fronten bis 1,5 m),
ca. 290 mm an Hochschranken
(Fronten ab 1,5 m)
- Bligeltiefe ca. 35 mm
- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfldche:
Edelstahl matt gebilirstet

***MUSTER ERFORDERLICH* **

Bigelgriff in U-Form, rund fir Schiebetiir:
- Durchmesser ca. 30 mm

- BlUgelldnge ca. 330 mm an Holzschiebetiiren
- Bligeltiefe ca. 80 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberflache:
Edelstahl matt

***MUSTER ERFORDERLICH***

AS 4.9 Schlésser - SchlieBung

Sperrbare Schranke (Spinde, Wertficher, Aktenschranke) mit
Lieferung und Montage der Mobelschlésser, vorgerichtet fur
bauseitig gelieferte manuelle Rundzylinder (Wechselkern).
Die Planung der Schl&sser hat in enger Abstimmung mit dem

Bauherrn, dem Architekten und dem AN SchlieBanlage zu erfolgen.

AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss

Montage von Aufschraub-Riegelschloss fiir
Serienmtbelbau, fiir bauseitigen Zylinder

- Ausfiihrung nach Angaben AG
- Gehduse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmal 25 - 40 mm
- Zylindergehduselidnge ca. 22 mm
- flr bauseitigen Wechselkern-Zylinder,
von vorne eingesetzt
- mit Schliefblech zum Anschrauben oder Einlassen
- Schloss zum Aufschrauben auf das Tirblatt

AS 4.11 Drehstangenschloss

Montage von Aufschraub-Drehstangenschloss fiur
Serienmébelbau, fur bauseitigen Zylinder
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- Ausflhrung nach Angaben AG

- Gehduse in Zinkdruckguss, vernickelt

- DornmmaB 25 - 40 mm

- Zylindergeh&duseldnge ca. 22 mm

- fir bauseitigen Wechselkern-Zylinder,
von vorne eingesetzt

- Schloss zum Aufschrauben auf das Tiirblatt

- geteilte Profilstange 6 mm

- einschl. Drehstange, Fithrungen, Fanghaken,
Schlielbolzen und sonstigem benétigtem Zubehédr

AS 4.12 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz

- Materialdicke mind. 0,60 mm

- Hbhe ca. 30 mm

- Breite ca. 15 mm

- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss,
Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhaken aus Metall,
fest auf der Kleiderstange mit Ose aufgefadelt

AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu cder Edelstahl als Abdeckblende fiir

Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten

und Wasserspender

- d=260 - 80 mm

- Hbhe ca. 40 mm fir Abdeckung der gesamten Kante

- abgerundete Kanten gegen Beschiddigung von Elektrokabel
und Schl&uchen

AS 4.14 Liuftungsgitter

Liftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum Einpressen
in Motbelausschnitt

- Aluminium, eloxiert silberfarbig

- Langskanten mit Facette

- durchgehender Steg bis zum Rand

- Lochung ca. 40 x 7,5 mm

- Abmessung ca. 400 x 60 mm

* Ende der Anforderungsspezifikation *
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01.01 Titel Allgemeine Tatigkeiten

01.01.001 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung fir alle
in den nachfolgenden Positionen beschriebenen
Einbaumtbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmab

- einschl. Baukdrperanschlisse,
Unterkonstruktionen, Beschldge

- einschl. Mustervorlagen (Oberfldchen- und
Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken
ELT und HLS

Abrechnung pauschal

1 psch

01.01.002 Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse,
einschlieflich erforderlicher Hinterfidllungen
als abgeglidttete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse fir innen
zur Versiegelung von Fugen und Anschlissen
mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf
Polyacylatbasis

- Farbton : welld

- einkomponentig

- fiur den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- plastoelastisch nach Trocknung

- geruchsarm

- Uberstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an
Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand,
Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen
der Einbaumtbel beschrieben ist

(z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Tlrzargen, etc.)

200 m BB wall #5600 o v

01.01.003 Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl.
erforderlicher Hinterfillungen als
abgegléattete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-
Dichtstoff fir Baudehnungs- und Anschlussfugen
im Innenbereich

Kennwerte:
- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weil, grau,

schwarz
Ubertrag:
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- einkomponentig

- neutral vernetzend

- fiur den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- nach Trocknung dauerhaft elastisch

- geruchsarm

Anwendung der Verfugungsposition nur an
Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand,
Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen
der Einbaumtbel beschrieben ist

(z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Tlrzargen, etc.)

100 m Ep ...0.. 7. .. ge ... (...

Summe Titel 01.01 289‘(9 =

Allgemeine Titigkeiten, Netto: ......7% .. Fivsus

Ubertrag: ..... oo
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01.02 Titel Biiro- / Zimmereinbauten

01.02.001 Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 2 Stick
Einzelschranken

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5_ AA 15WU141 FA 210125
LUD 5 AA 15W0210 FA 210125
LUD 5 AA 15W0291 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiBR"

Mo

% Einzelschrédnke:

> Korpus 60 x 40 x 205c¢cm

> je 1-flg. Drehtire mit Bligelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

> je 4 St lose Fachboéden

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm, zurilckversetzt

Ausfihrungsort:

- UG DZ LT

- Regelgeschoss DZ A (1.-4.0G)

- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.0G)

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger

Ausfiihrung, betriebsbereit montiert JZL( 527
9 st EpR YT (v.v..

01.02.002 Schrank Rohrpost, ca. 120x60x279cm

2-flg. Einbauschrank fir Rohrpost in
Trockenbaunische

Rusfiihrung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA 15W0227 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 279 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weifR3"

1 x Schrank:

> Korpus 120 x 40 x 269cm

> 2-flg. Drehtiire mit Biigelgriff,
aufschlagend

> Korpus nach oben und unten offen
ohne Deckel und Boden

Ubertrag:
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01.02.004

> einschl. Drehstangenschloss

Ausflihrungsort:
- Regelgeschoss LST (1.-4.0G)

Montage:

Einbauschrank fest montiert in Trockenbaunische
voen OK FFB bis UK Abhangdecke,

mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung des Einbauschranks in
Nische, einschl. Abfugung

Schrankanlage komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert
Q040 A 40

4 st EP ...7.% {.... BRZ . o™

Freistehende Regalwand, ca. 120x40x215cm

Freistehende Regalwand aus 2 Stick
Einzelregale

Ausfiithrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU142 FA 210125
LUD 5 AA 15WU141 FA 210125
LUD 5 AA 15WU135 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiff"

2 ¥ Einzelregale:
Korpus 60 % 40 % 205 cm
> je 4 St lose Fachbodden

Vv

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm zurlickversetzt

Ausfihrungsort:
- UG DZ OA

- UG DZ LT

- UG SEK

Montage:

Regalwand freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

AufmaB und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Regalwand kecmplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

38t BB ;.assihiie: GBEL D gias ceeE s

Wie Position 01.02.003
Freistehende Regalwand Backoffice, ca.
120x45x215cm

Freistehende Regalwand wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend
aus 2 Stick Einzelregalen einschl.

Ubertrag: 4 7. .. 7.7 £
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3-seitiger durchgehender Sockel- und
Deckenblende, 2-seitige Wandblende, ohne
Rickwand als beidseitig offene Regale
Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0083 FA 210201
Gesamtabmessung: ca. 120 x 45 x 215 cm
2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 45 x 215 cm
als offener Korpus ohne Riickwand
> je 3 St lose Fachbéden
Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 st ca. 120 x 10 cm =zurlckversetzt
> 2 St Wandanschlussblenden ca. 10 x 215 cm
> > 1 St Sockelblende 3-teilig bestehend aus
2 St ca. 120 x 64 cm
1 St ca. 45 x 64 cm
blindig mit Regalaulienkante,
AuBenecke der Sockeblende stumpf gestoBen
Ausflihrungsort:
- EG Backoffice
1st EP ?B?/ 2 £ S-
01.02.005 Regalwand, ca. 180x40x215cm

Regalwand bestehend aus 3 Stiick Einzelregalen
und einseitiger Wandanschlussblende

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15W0210 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 180 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Cberfldchen in "weiR"

3 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 % 205 cm
> je 4 St lose Fachbéden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 180 x 10 cm zuriickversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 17 x 215 cm
zurlckversetzt im Bereich der
Stahlbetonstiitze

Ausfihrungsort:
- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.0G)

Regalwand komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

4 st EF i
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01.02.006

01.02.007

Freistehende Schrank-Regal-Kombination,
ca. 360x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 4 Stilck
Einzelschrdnken und 2 Stick Einzelregalen

Ausfithrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA_15WU140 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weiB"

4 x Einzelschréanke:

> Korpus 60 x 40 x 205 cm

> 1-flg. Drehtire mit Bligelgriff,
aufschlagend

> je 4 St lose Fachboden

> einschl. Drehstangenschloss

2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachbéden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 360 x 10 cm =zurickversetzt

Ausfihrungsort:
- UG DZ Therapeuten

Montage:

Schrank-Regal-Kombination freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmafl und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrank-Regal-Kombination komplett in fix und

fertiger Ausfilhrung, betriebsbereit montiert
/4n?229 T e '/{529.(.-’

EE B enis v var  GE Had i
1st {

Schrankanlage, ca. 300x60x215cm

Schrankanlage aus 3 Stiuck Einzelschrinken und
l-seitiger Wandblende

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WUl28 FA 210125
LUD 5 AA 15WU130 _FA 210125
LUD 5 AA 15WU131 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflédchen in "weiB"

3 % Einzelschréanke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtire mit Bligelgriff,
aufschlagend, abschliebbar

> je 3 St lose Fachbdden

Ubertrag: “.........
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01.02.008

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:
> 1 S5t Front-Sockelblende

1 St ca. 300 x 10 cm zurilickversetzt
> 1 St Wandanschlussblende

ca. 10 x 215 cm

Ausfihrungsort:

- UG Kunst THRP/WERKEN
- UG SPIEL/THRP

- UG Werkraum

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

AufmaB und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfithrung, betriebsbereit montiert

38t  EP Lasy vees

Freistehende Schrankanlage, ca. 200x60x215cm

Freistehende Schrankanlage bestehend
aus 2 Stlck Einzelschranken

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU129 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiR"

2 x Einzelschréinke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtiire mit Bligelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 200 x 10 cm zurickversetzt

Ausfihrungsort:
- UG LOGOC/ERGO

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert.
m,ﬁ”?@é& GP

18  EP LU GL

Ubertrag:

2A3065 20
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01.02.009

01.02.010

Schrankanlage, ca. 120x60x215cm

Schrankanlage wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben jedoch bestehend

aus 2 Stiuck Einzelschranken und

l-seitiger Wandanschlussblende

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA_15W0237 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldachen in "weiB"

2 x Einzelschréanke:
> Korpus 60 x 60 x 205cm
> je Korpus 4 St lose Fachboden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1l St ca. 120 x 10 cm zurickversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 215cm

Ausfihrungsort:
- AUFENTHALT PAT Regelgeschoss (1.-4.0G)

4 st BE s wwien e GP

Regalbretter, ca. 85x40x2,5 cm

4 Stk. Regalbretter in Nische,
verdeckt an Wand befestigt

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU129 FA 210125

Gesamtabmessung ca. 85 x 40 x 2,5 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weifB"

4 x Regalbretter:
> Einzelabmessung 85 x 40 x 2,5 cm
im Abstand von 50cm gemessen ab OKFFB

Ausfihrungsort:
- UG LOGO/ERGO

Montage:

Regalbretter in bauseitige Nische zwischen
Trockenbauwand und Stahlbetonstitze,
verdeckte Befestigung mit Tablartr&ger,
Aufmafl und Anpassung der Regalbretter an
Nische, einschl. Abfugung zu Wand

Regalbretter komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

1st BE g Souy evsn  GP

Ubertrag:
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01.02.011 Schiebetiirenschrank, ca. 300x40x260cm

Freistehender Schiebetiirenschrank aus 3 Stiick
Einzelschrédnken

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU132 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 40 x 260 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weiB"

x Einzelschréanke:

Korpus 100 x 40 x 250cm

Schiebetiire einschl. Schiebetlirenbeschlag
je 4 St lose Fachbéden

vV V VW

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 300 x 10 em zurilickversetzt

Ausfihrungsort:
- UG MUSIK/GRP-THRP

Montage:

Schiebetiirenschrank freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schiebetiirenschrank komplett in fix und
fertiger Ausfihrung, betriebsbereit montiert

18t  EP L..%.0

01.02.012 Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x27%cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtiiren, seitlichem
Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0243 FA 210125
LUD 5 AA 15W0244 FA 210125

Gesamtabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:
> Korpus, Blenden in "Holz"
> Fachbtden in "weiR"

Korpus:
> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm
1 Drehtire mit Bligelgriff, abschlieBbar
Unterteilung innen in 3 feste Ficher
> unteres Fach als Garderobe
ca. 100 cm
einschl. Kleiderstange
> mitteleres Fach als Wertfach
ca. 21 cm
einschl. Ausbildung eines seitlichen
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
im Korpusinneren

Ubertrag:

o AU330
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01.02.013

01.02.014

einschl. 4 Stk. Bohrungen fiir ELT-Dosen
in Seitenwand

> oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
Fachbdden
einschl. innenliegendem, in der Schrank-
auBenecke angeschraubter Standard
Kunststoff-Kabelkanal, weil,
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
Leitungsdurchfiirhung aus dem Deckenzwischenraum
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blende:

> 1 Stk. 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

Stk Front-Sockelblende

Stk ca. 45 x 10 cm zuriickversetzt

o N e

Ausfihrungsort:
Bettenzimmer Typ 4 (Schleuse)
Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (Schleuse)

Montage:

Korpus mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Pflegeschrank bindig mit VK der GK-Abkofferung
Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert.

***MUSTER ERFORDERLICH*** 647’ g—ﬂ g’-;g 0

-
8 st EE T - eilics s « GF . waimin w i {-

Wie Position 01.02.012 (Seite 33):
Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x27%cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtiiren,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0236 FA 210125

Blende:

> 1 Stk 2-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
1 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

> 1 Stk Wandblende ca. 10 x 27%cm

Ausfihrungsort:
Bettenzimmer Typ 3 (l-Bett-Zimmer/B)

BSt = EP . .aaNERG. O GR WTaoal ¥

Wie Position 01.02.012 (Seite 33):
Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x27%cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtiiren,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ubertrag: 7.7 .%0.%
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Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0235 FA 210125
Blende:
> 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm
> 1 Stk Wandblende zurickspringend, biindig mit
VK der GK Wand ca. 10 x 289%cm
Ausfihrungsort:
Bettenzimmer Typ 2 (l-Bett-Zimmer)
8 st EE & s & j{ Toep /.
01.02.015 Pflegeschrank 2-Bettzimmer,ca. 90x66x27%cm

2 Stk. einzelne Plegeschrinke fest verbunden
bestehend aus je einem Korpus mit Drehtiire,
seitlichem Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:

LUD 5 AA 15W0241 FA 210125
LUD 5 AA 15W0242 FA 210125
LUD 5 AA 15W0216 FA 210125

Gesamtabmessung ca. 90 x 66 x 279 cm
Einzelabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:
> Korpus, Blenden in "Holz"
> Fachbtden in "weifR"

Einzelkorpus:
> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm

1 Drehtiire mit Bigelgriff, abschlieBbar

Unterteilung innen in 3 feste F&cher

> unteres Fach als Garderobe
ca. 100 cm
einschl. Kleiderstange

> mitteleres Fach als Wertfach
ca. 21 cm
einschl. Ausbildung eines seitlichen
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
im Korpusinneren
einschl. 4 Stk. Bohrungen fiir ELT-Dosen
in Seitenwand

> oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
Fachb&den
einschl. innenliegendem, in der Schrank-
auBenecke angeschraubter Standard
Kunststoff-Kabelkanal, weiB,
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
Leitungsdurchfiirhung aus dem Deckenzwischenraum
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blenden tber beide Schridnke:

> 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk ca. Frontblende 90 x 39 cm abnehmbar
2 Stk ca. Seitenblende 66 x 39 cm

> 1 Stk Front-Sockelblenden
1 Stk ca. 90 x 10 cm zurickversetzt

Ubertrag: ....7....
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Ausfiihrungsort:

Bettenzimmer Typ 1 (2-Bett-Zimmer)
Bettenzimmer Typ 1° (2-Bett-Zimmer)
Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2-Bett-Zimmer)

Montage:

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Pflegeschrank bindig mit VK der GK-Abkofferung
Aufmalli und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausflihrung
betriebsbereit montiert

63BE  EP .. vaws vk s

Tischplatte BZ 115x105/93x35cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an

GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank gefihrt,

Tischplatte in Fensterlaibung fiithrend,
angepasst an Fensterrahmenkonstruktion

Wandansicht:

LUD 5 AA 15W0241 FA 210125
LUD_5 AA 15W0235 FA 210125
LUD 5 AA 15W0243_FA 210125

Gesamtabmessung

ca. 115 ® 105 cm und 93 x 35 cm
Tischplatte Hohe ca. 77 cm ab OKFFB
Sitzbank Hthe ca. 54 cm ab OKFFB

Dekore:
> alle Oberfldchen in "Holz"

Konstruktion:

> UK-Blende, 1 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 115 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stiick
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrdgter Vorderkante im 5%° Winkel
von GK Wand zur Sitzbank fihrend
Tischplatte in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinftihrend ,
Ausrichtung an Fensterfliigelelement
einschl. Ausklinkung fiur AuBenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Rusfihrungsort:

Bettenzimmer Typ 1
Bettenzimmer Typ 2
Bettenzimmer Typ 4

Montage:
Lange Seite der Tischplatte mit Tablartridgern

Ubertrag:
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gem. AS 4.7 an GK Wand und Auffenwand unsichtbar
befestigt,
kurze Seite der Tischplatte unsichtbar an
UK-Blende befestigt, Befestigung nach Wahl des
AN gem. statischer Anforderung
einschl. Abfugungen
Komplett in fix und fertiger Ausfithrung
betriebsbereit montiert. g ?0‘/& w
39 st EP Z?/{f ; 0 ........ £on
01.02.017 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):
Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm
Tischplatte einseitig unsichtbar an
GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank gefihrt,
Tischplatte in Fensterlaibung fithrend,
angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch
Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0242 FA 210125
LUD 5 AA 15W0236_FA 210125
Gesamtabmessung
ca. 175 x 105 cm und 95 x 35 cm
Konstruktion:
> HPL-Tischplatte, ca. 175 x 105 cm
und 95 x 35 cm
mit abgeschrdgter Vorderkante im 68° Winkel
Ausfiuhrungsort:
Bettenzimmer Typ 1°
Bettenzimmer Typ 3
41 st EP 2?130 GP/&{??IBO
01.02.018 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):

Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an
Stb-Aulenwand befestigt, mit 2
Unterkonstruktionsblenden auf je eine
Fensterbank/Sitzbank tber Eck gefiihrt,
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung
fihrend, angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vellem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD_5__AA 15W021é FA 210125
LUD_5_ AA 15W0244 FA 210125

Gesamtabmessung
ca. 175 % 73 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3

Ubertrag:
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Abmessungen: ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cnm
Dicke d = ca. 40 mm

aus einem Stiick

einschl. Kantenbearbeitung

mit abgeschrigter Vorderkante im 68° Winkel
von STB-Auflenwand zur Sitzbank fiuhrend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinfiihrend ,

Ausrichtung an Fensterfligelelement
einschl. Ausklinkung fir AuBenwand

einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausfihrungsort:
Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2.
Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (2.

@ G

+ 4. 0O
+ 4. 0
4 8t BB wa swmars smwss

Wie Position 01.02.016 (Seite 36):
Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an
Stb-Aullenwand befestigt, mit 2
Unterkonstruktionsblenden auf je eine
Fensterbank/Sitzbank tiber Eck gefiihrt,
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung
fiihrend, angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Gesamtabmessung
ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stilck
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschringter Vorderkante im 59° Winkel
von STB-Aulenwand zur Sitzbank fihrend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinfithrend ,
Ausrichtung an Fensterfligelelement
einschl. Ausklinkung fur AuBenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausfihrungsort:

TS-15.10.143.1 (1.0G Kopfzimmer)
TS-15.30.144.1 (3.0G Kopfzimmer)
TS-15.30.116 (3.0G Kopfzimmer)

38t EP ... ..

Summe Titel

01.02 /{6{90/0 A0

Biiro- / Zimmereinbauten, Netto:

UbBEtLaT: wwo o suis l....
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01.03 Titel Spinde/Postficher

01.03.001

AS 3 Anforderungsspezifikationen

AS 3.1 Nummerierung Spinde/Postfadcher

Nummernschilder rechteckig, mit Bohrung zur
Mentage auf Pldattchenzylinder von Kasten-
oder Drehstangenschloss

- mit Zylinderbohrung unten bzw. seitlich

~ Edelstahl, matt

~ Materialdicke: ca. 1 mm

- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm

- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rilckseite

- Schrifththe ca. 15 mm, Schriftstdrke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,
Zuordnung zum Schliissel,
Anhdnger am Schlissel montiert

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

AS 3.2 Sitzbank

Sitzbank als durchgehende Konstruktion
zwischen Schuhregal und
Spind-Doppelkorpus

Ausfihrung Sitzbank:

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebestéandig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

~ Dicke iiber 38 - 42 mm

- Breite gem. Positionsbeschreibung

- Hohe Sitzf&che ca. 45 ab OKFFB

- 4-seitig beschichtet mit HPL

- Dekor: "grau" gem. AS 3.2

- Einzell&ngen bis 4,8 m aus einem Stiick

- Ausfiihrung in einem Stiick ohne Stofl

- Fuge zur Wand ca. 3 mm flr
Dichtstofffuge

- einschl. Anpassarbeiten

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm
Spind-Schrankanlage bstehend aus insgesamt 15
Stick Einzelspinden mit Schuhablage, Sitzbank
und Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU115 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 50 x 215 cm

Dekore:



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord

34 LV
01 LOS

3410 Schreinerarbeiten
SCHREINER-MOBEL

08.03.2021
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> Spindanlage in "weiB"
> Sitzbank in "grau"

Spinde:

> 15 St Doppelspinde (2 Facher iibereinander)

> Korpus Doppelspind ca. 30 x 50 x 170 cm
mit festem Zwischenboden,
Zwischenboden und Korpusdeckel eingekiirzt fiir
Durchliiftung

> 1 St Kleiderstangen mit
je 2 St Kleiderstangenhaken

> 1 St Drehtiire mit Biigelgriff,
90 ° aufschlagend, unten eingektrzt fur
Durchliftung

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

> einschl. 1 St Kastenschloss

Schuhablage:
> 15 St. Schuhablagen, unter jedem Spind eine
> Korpus ca. 30 x 50 x 35 cm

Sitzbank:

> als durchgehende Sitzbank zwischen
Spinden und Schuhablage gem. AS 3.2

> Abmessung: ca. 465 x 90 cm

> Eingepasst zwischen Innenwinde

Blenden:

> 1 St durchgehende Sockelblende,
ca. 465 ®x 10 cm

> 2 St 2-tlg. Wandblenden
Bereich Schuhablage, ca. 5 x 35 cm
Bereich Spinde, ca. 5 x 170 cm

Montage:

Montage der Spind-Schrankanlage symmetrisch im
Raum mit seitlicher optisch gleichmidBiger
Blendenaufteiung,

Gesamtlédnge an Wandlange angepasst,
Verschraubung der Einzelspinde und Schuhablagen
untereinander

und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
AufmaBl und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden und Wand

Spind-Schrankanlage komplett in fix und
fertiger Ausfuhrung, betriebsbereit montiert

28t BB v i

Schrankanlage Postfidcher, ca. 425x40x215cm
freistehende Schrankanlage fur insgesamt 106
St Postfacher bestehend aus 14 St
Einzelschridnken

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0082 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 425 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiBR"

10 x Einzelschranke:

Ubertrag:
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> Korpus ca. 32 x 40 x 140cm
> 73 1-flg. Postfachtiur
Abmessung ca. 32 x 10,5 cm, abschlieBbar
> 1x Drehfligeltiur flir Stauraumfach
Abmessung ca. 32 x 29 cm
> 7 S5t feste Fachboden

2 ®x Einzelschrianke:
> Korpus ca. 27 x 40 x 140cm
> Tx 1-flg. Postfachtilr
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschlieBbar
> 1x Drehfliigeltiir flir Stauraumfach
Abmessung ca. 27 x 29 cm
> 7 St feste Fachbtden

2 x Einzelschrianke:

> Korpus ca. 27 x 40 x 215cm

> 11 % 1-flg. Postfachtir
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschlieBRbar

> 1 » Drehfligeltir fur Stauraumfach
Abmessung ca. 27 x 29 cm

> 10 St feste Fachboden

1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 425 x 10 cm czuruckversetzt

v

Ausstattung 106 St Postfiacher:

> Drehtiiren mit Kastenschloss gem. AS 4.10
vorgerilistet fur bauseitigen Zylinder

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

Ausfihrungsbereich:
> Post EG

Montage:

Postfachanlage freistehend, teilweise

auf Schreibtischanlage montiert

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger

Ausfiithrung, betriebsbereit montiert 45(34;0 qs-ggi;a

1st EE Bng isanG sea GE* il & Gt & wa

Summe Titel 01.03 //g;)/s’ 7]

Spinde/Postficher, Netto: ~ .5 ..... . ......

Ubertrags e sswus
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01.04 Titel Kiichenzeilen

AS 4 Anforderungsspezifikationen Kichenzeilen

AS 4.1 Einbauspiile in Kiichenzeile
Einbauspliile ohne seitliche Ablauffladche
Abmessung Becken: 500 x 500 mm

aus Chrom-Nickel-Stahl, mit komplettem Zubehoér
liefern, einschl. Ablaufventile und
Geruchsverschliisse, die der Sanitdr Firma zum
Einbau zu tbergeben sind, und in Kiichenzeile
einbauen Ausfilhrug ohne Uberlauf-0ffnung
Ablauf mit Anschluss fir Geschirrspiiler

Material: Edelstahl, naturfinish
MaBe: 500 x 500 mm

RAusstattung betriebsbereit im Einbaumdbel
moniert

AS 4.2 Geschirrspller

Grofiraum - Geschirrspiiler,
als teilintegrierbarer Einbaugeschirrspililer,
Breite 60cm

> Ausfithrung : Geschirrspiler - 75°C

> Farbe / Oberfliche : Edelstahl

> Blende : teilintegrierbar

> Display : Segmentanzeige, stirnseitig in Tur
mit Nachfillanzeige fur Salz- und
Klarspller

> SplUlprogramme : mind. 5
max Temp. 75°C
> Bedienung : Tasten stirnseitig in Tdr, incl.
akustischem Signal fur Programmende
> Ausstattung : aquaStop mit lebenslanger
Garantie, Wellenspiilarme, selbstreinigendes
Sieb

> Energieeffizienzklasse : mind. A+
> Trocknungsklasse : mind. A
> Betriebsgerdusch dB(A) re 1 pW : max. 46
> Warmwasseranschluss : ja, mdglich
> Durchlauferhitzer : ja
> Stromverbrauch : ca. 1,04 kWh
(im ECO-Programm)
> Nischenmale
- Hohe : 860 mm
- Breite : 600 mm
- Tiefe : 570 mm
> Anzahl MaBgedecke : 13 Stk.
> Geschirrkodrbe : silber/grau
> Zubehdr : Besteckkorb incl.
> Steckerart : Schuko-/Gardy mit Erdung
> Lange Netzkabel : ca. 1.700 mm
> Linge Wasserschlduche : ca. 1.500 mm

UHEFErEGE oo = wan | .
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> Anschlusswert : ca. 2.200 W

> Spannung : 220 V - 240 V

> Sonstiges : Aussparung am Full der
Spiilmaschine zur Integration einer
durchgehenden Sockelleiste

Gerdt betriebsbereit im Einbaumtbel moniert

AS 4.3 Kihlschrank mit Gefrierfach

als voll integrierbares Einbaugerdt mit
Schlepptirtechnik,

liefern und in vorgesehene Nische im Kichen-
hochschrank funktionsbereit einbauen, mit allem
erforderlichen Zubehtr und Nebenleistungen,
inkl. Luftungsbleche

Abmessungen bxtxh: ca. 560x560x1220mm

Verbrauchs-Eigenschaften:
Energieffizienzklasse mind. A+
Klimaklasse SN/T

mit Gefrierfach

elektronische Temperaturregelung
Temperaturanzeige Innen, Digital-Anzeige
Abtauautomatik im Kihlraum

V VVVYVYV

Kihlraum-Ausstattung:

> Glasplatte(n), Sicherheitsglas
> Gemiiseschale

> Feuchteregelung fir Gelisefach

Innentir-Ausstattung:
> Turregal (e)

> Flaschenregal

> TUrfach mit Klappe

Gehduse-Eigenschaften:
> Tlr-Anschlag wechselbar

Gerdt betriebsbereit im Einbaumtbel moniert

AS 4.4 Abfalltrennsystem

zum Einbau in Spulenunterschrank mit B=60cm,
mit 2 Stiuck eckigen Eimern aus schlagfestem
Kunststoff, Fassungsvermodgen 2x ca. 171,

mit Gestell auf herausziehbaren Schienen mit
Vollauszug und BAbeckung, liefern und inkl.
aller Komponenten und Befestigungsmittel
montieren.

Das Fihrungssystem mit Dampfung und
Selbsteinzug ist in die Position
einzukalkulieren

AS 4.5 Mikrowelle - Standgerat
Mirkowelle als Standgerat

Art des Gerdtes: Mikrowelle

Volumen Garraum: mind. 18 Liter

Material Garraum: Edelstahl/Keramikboden
einschl. Innenraumbeleuchtung

exkl. Drehteller

VvV VV VYV

Ubertrag: ..... . L .....
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> Leistung Mikrowelle: 1.600 Watt
> Leistungsstufen Mikrowelle: mind. 3
340wW, 800W, 1600w
> Leistung Grill: -
Leistungsstufen Grill: -
> Steuerung: elektronisch, Schaltuhr bis
30 Minuten
Gewichtsautomatik: -
Ausfithrung Front: Glastir, schwenkbar
Edelstahl
Anzeige: Bildschirm mit Klartextanzeige
einschl. Starttaste
Anschlusswert: ca. 2590 W
Spannung: 220V-240V
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Lange Netzkabel: ca. 1.500mm
GEridtemale
- auben bxtxh: ca. 420x510x335mm
- innen bxtxh: ca. 330x310x175mm
> Tlranschlag (montiert): links

Vv Vv v

VVVVYVYVYV

Gerit betriebsbereit im Einbaumtbel moniert

AS 4.6 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als Mdbelbeleuchtung,

Anbauleuchte in Kiichenzeile

- Abmessungen ca. 28 x 7 mm

- Lange: gem Positionsbeschreibung

- Lage: hinter fester Blende unter

Oberschranken

- mit integriertem Vorschaltgerat,

- Leuchtengehduse Aluminium weif

- Abdeckung Kunststoff strukturiert

- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,
verdeckte Kabelfiihrung

- Lichtleistung 750 1lm/W,

- Farbe weil

- inkl. Leuchtmittel und Zubehor

- dimmbar

- Lichtfarbe warmweil

- Schutzklasse 3, IP20

Unterbauleuchte funktionsfahig eingebaut und
angeschlossen

AS 4.7 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz fiir Systemschublade
~ Werkstoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe weifl genarbt

- Héhe 5 cm

- fur Korpusbreite 60 cm

- Materialdicke 2,5 mm

- Aufteilung mit 6 Mulden

Kiichenausstattung funktionsbereit im
Einbaumétbel moniert

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag:
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01.04.001 Kiichenzeile PERS AUF, ca. 243x60x215cm

Komplette Freistehende Kiuchenzeile, bestehend

aus

- 2 St Oberschrankee

- 4 St Unterschréanke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
Einbaugerate

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU139 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 243 x 60 x 215cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachboden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiB"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschrédnke:
> 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Unterschrank mit Einbaukihlschrank
und Drehtiire
> 1 St Splilen-Unterschrank mit Drehtlre,
unten mit Milltrennsystem
> 1 St 1-tlg. Unterschrank mit
teilingetriertem Einbau-Geschirrspliler
mit Front
> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtire
und 1 St loser Fachboden,

Oberschranke:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 65 cm
> 1 St Oberschrank mit Drehtiire und 1 St
loser Fachboden,
> 1 Korpus ca. 63 x 35 x 65 cm
> 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
fir Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptir
nach oben 6ffnend

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 243 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> 3-seitiger Anleimer

> Einbau von Spiilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 243 x 55 cm

> mit Ausschnitt fir 1 St E-Dose,
Handtuchhalter, 2 St Seifenspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 8t 3 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 243 x 10 cm,
2 8t ca. 63 % 10 cm,
zuruckversetzt, Aubenecke der Sockeblende
stumpf gestoBen
> 1 St 3 tlg. Unterblende Oberschranke
bestehend aus
1 3t ea., 123 % 5 cm
2 BB &=, 8b x b g
Aufenecken auf Gehrung

Ubertrag:
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Sonstiges, Zubehor:
> Tiren / Klapptiiren mit Biigelgriff
> 1 St Splilbecken gem. AS 4.1
> 1 St Einbau-Geschirrspiiler gem. AS 4.2
> 1 St Kihlschrank gem. AS 4.3
> 1 St Milltrennsystem gem. AS 4.4
> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 123 cm
Ausfihrungsort:
UG Personal Aufenthalt
Montage:
Kiuchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmall und Anpassung der Blenden an
Raum/Vorsatzschale,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand
Kiuchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert é ;? D ft?
1st EP /pélfdsp a'é .. ... ¢
01.04.002 Kiichenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm

Komplette Einbau-Kichenzeile, bestehend aus

- 1 St Garderoben-Hochschrank

- 1 8t 3-tlg. Hochschrank

- 2 St Oberschréanke

- 2 St Unterschréanke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugerite

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0083 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 250 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachboden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiB"

- Spritzschutz in "weiB"

Garderoben-Hochschrank:
> Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtiire,
1 st Kleiderstange,
2 St losen Fachboden

Hochschrank:

> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm, jeweils
mittig geteilt mit Mittelseite
> unteres Fach ca. 80 cm mit 2 tlg. Drehtilire
> mittleres Fach ca. 60 cm mit 2 tlg.

Drehtiire

> oberes Fach ca. 60 cm mit 2 tlg. Drehtiire

> alle Drehtiren abschliefbar mit Kastenschloss

Unterschranke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spilen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit M@lltrennsystem
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> 1 St Unterschrank mit Einbaukihlschrank
und Drehtiire

Oberschranke:

> 2 Korpusse ca. 60 x 45 x 60 cm
> 2 St Oberschrank mit je 1 St Drehtlire
> je Oberschrank 1 St. loser Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 120 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Splilbecken

Spritgschuty
> Abmessung ca. 120 x 55 cm
> mit Ausschnitt fur 1 E-Dosen,
2 S5t Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:

> 1 5t Sockelblende ca. 250 x 10 cm,
zurlickversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm

1 St Unterblende Oberschranke ca. 120 x 5 cm
1 St Wandanschlussblende Unterschrank

ca. 80 x 5 cm

> 1 St Wandanschlussblende Oberschrank

ca. 60 x 5 cm

vV Vv

Sonstiges, Zubehor:
> Tlren mit Bligelgriff
> 1 St Spiilbecken gem. AS 4.1

> 1 St Kihlschrank gem. AS 4.3

> 1 St Milltrennsystem gem. AS 4.8

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 120 cm
Ausfihrungsort:

BACKOFFICE EG

Montage:

Kichenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
AufmaB und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert
3P Y 2RI

1st EB: .qonis o moses oo BEF seions sasitis s

01.04.003 Kichenzeile TELZ ca. 360x60x215cm

Komplette Kilichenzeile, bestehend aus

- 3 S8t Hochschranke

- 3 St Oberschranke

- 3 St Unterschranke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugerite

Ausflihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0084 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 60 x 215 cm

Dekore:

DBErErag: «wes daes F
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- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbtden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weil"

- Spritzschutz in "weif"

Hochschrdnke:
> Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> 1 St Hochschrank mit Drehtire und
2 8t losen Fachbdden,
zur Aufnahme eines bauseitigen Safe im
unteren Fach
> 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtilire,
1 St Kleiderstange,
2 S8t losen Fachbéden
> 3-tlg.Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 80 cm mit
Einbaukiihlschrank und Drehtiire
> mittleres Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,
2 tlg. Drehtiire, abschlieBbar mit
Kastenschloss
> oberes Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,
2 tlg. Drehtiire abschlieBbar mit
Kastenschloss

Unterschrdnke:
> 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm chne Deckel
> 1 St Splilen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Abfalltrennsystem,
> 2 5t Unterschrank mit je 1 St Drehtlire und
je 1 St losem Fachboden

Oberschrénke:
> 3 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm
> 35t Oberschrank mit je 1 St Drehtiire
und je 1 St losem Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 180 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spillbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 180 x 55 cm

> mit Ausschnitt fir 1 E-Dose,
2 StSeifenspender, Handtuchspender
und Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 370 = 10 cm,
1 St ca. 60 x 10 cm,
zurlckversetzt, Aulenecke der Sockeblende
stumpf gestoBen
> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschrianke
bestehend aus
1 Bt ga. 180 &% 5 cm
1 8t ga: 35 % 5 ¢l
Auflenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehor:

Tlren mit Blgelgriff

1 St Splilbecken gem. AS 4.1

1 St Kiuhlschrank gem. AS 4.3

1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

vV

VvV VvV

Ubertrag:
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> 1 3t LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

Ausfihrungsort:
TELZ EG

Montage:

Kiuchenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert o o
432590 4328 90

1st BB sy tme Fake,  GBF aswgih o

01.04.004 Klichenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x60x80cm

Komplett freistehende Kiichenzeile, bestehend

aus

- 7 St Unterschranke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
Einbaugerdte

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0237 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 423 x 60 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbtden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weil"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschrdnke:
> 7 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spllen-Unterschrank mit Drehtire,
unten mit Milltrennsystem,
> 2 5t Unterschridnke mit Drehtir
und je 1 St losem Fachboden
> 1 St Unterschrank mit Drehtiir zur
Vorhaltung einer bauseitigen Spililmaschine
> 1 St Unterschrank mit 2-tlg. Drehtir
> 2 St 3 tlg- Unterschrank mit je 2 St
Schubladenauszug je 15 cm und je
1 St Drehtire
> 5 St lose Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 423 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spllbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 423 x 60 cm

> mit Ausschnitt fiuir 3 St E-Dosen, 2 St
Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:

> 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
1l 8t ca. 423 x 10 cm;
2 8t ea. ©0 x 10 cm,

A2382610

Ubsrtrag: * . 2o fa s / S
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zurlckversetzt, Aubenecke der Sockeblende
stumpf gestolen

Sonstiges, Zubehor:

> Turen/Auszige mit Bligelgriff

> 1 St Splulbecken gem. AS 4.1

> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Ausfiuhrungsort:

AUFENTHALT PATIENTEN Regelgeschoss (1.-4. 0OG)

Montage:

Klichenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,

AufmafB und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kiichenzeile komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert - 23

4 st EP 305;"&9 GP /{2'{120

01.04.005 Kichenzeile Aufentalt Pers., ca. 240x60x215cm

Komplette Kilichenzeile, bestehend aus

- 1 St 3 tlg. Hochschrank

St Unterschrank

St Unterschrank filir Einbaugeschirrspiler

St 2-tlg. Unterschrank

St Oberschrank

- 1 St 2-tlg. Oberschrank

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugerite

I
e e

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0203 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 240 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbéden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weil"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Hochschrank
> 3«tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm,
> unteres Fach ca. 76 cm mit Drehtire
und 2 losen Fachbdden
> mittleres Fach ca. 96 cm mit Kiihlschrank
und Drehtire
> oberes Fach ca. 32 cm mit Klapptir

Unterschréanke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Splilen-Unterschrank mit Drehtire,
unten mit Milltrennsystem,
> 1 St Unterschrank mit
teilingetriertem Einbau-Geschirrspiller
mit Front
> 1 Korpus, ca. 50 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St 2-tlg. Unterschrank mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtilire

Ubertrag:
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Oberschrédnke:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 5t Oberschrank mit Drehtiire und 1 St
loser Fachboden,
> 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
fiir Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptiir
nach oben &ffnend

Arbeitsplatte:

> BAbmessung ca. 170 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Splulbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 170 x 60 cm

> mit Ausschnitt fdir 3 St E-Dosen, 2 St
Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 423 x 10 cm,
1 St ca. 60 x 10 cm,
zurlckversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestolen
> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 205 cm
> 1 8t 2 tlg. Unterblende Oberschradnke
bestehend aus
1l St ca. 120 x 5 cm
1 St ca. 35 x 5 cm
RuBenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehor:

TUren/Auszlige mit Bugelgriff

1 St Sptilbecken gem. AS 4.1

St Geschirrspiiler gem. AS 4.2

St Kuhlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

St Mikrowelle gem. AS 4.5

St LED Leuchtenband gem. AS 4.6

VVVVYV VYV
N el

Ausfihrungsort:
AUFENTHALT PERS Regelgeschoss (1.-4. 0G)

Montage:

Kichenzeile an einer Wandecke vor
GK-Vorsatzschale montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

4 st EP 5w sonee

Kiichenzeile Teekliche ca. 465x60x215cm

Komplette Einbau-Kiichenzeile, bestehend aus
- 1 St 2-tlg. Hochschrank

St 3-tlg. Hochschrank fiir Kiihlschrank
St 3-tlg. Hochschrank

St Oberschranke

St 2-tlg. Oberschrank

MNP

Ubertrag:

20683 40
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- 2 St Unterschranke

- 2 St 2-tlg. Unterschrank

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugerdte

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W022% FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in '"grau"

- Korpusse, Fachbtden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiR"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

2-tlg. Hochschrank:
> Korpus ca. 75 % 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 173 cm mit bauseitigem
Kithlschrank fiur Speisetabletts und Drehtire
> oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptir

3-tlg. Hochschrank (KS):
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtilire
und 2 St losen Fachboden
> mittleres Fach ca. 95 cm mit Kihlschrank
mit Gefrierfach und Drehtlre
> oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptlre

3-tlg. Hochschrank:
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtire
> mittleres Fach ca. 95 cm mit Drehtilire
und 2 St losen Fachboden
> oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptlre

Unterschrénke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spulen-Unterschrank mit Drehtire,
unten mit Muilltrennsystem
> 1 St Unterschrank mit Drehtiire und 1 St
losem Fachboden

2-tlg. Unterschranke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St 2 tlg- Unterschranke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtire
> 1 St 2 tlg- Unterschranke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St 2-flg.
Drehtiire

Oberschranke:
> 2 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 St Oberschrank mit Drehtiire und
1 St losem Fachboden
> 1 St Oberschrank mit Drehtiire und
1 St losem Fachboden,

2-tlg. Oberschrank:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 8t 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
fur Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptir
nach cben 6ffnend

Ubertrag:
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Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 256 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm
> Einbau von Spiulbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 256 x 60 cm

> mit Ausschnitt fiur 3 St E-Dosen,
2 St Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St Sockelblende ca. 465 x 10 cm,
zurlckversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 13,5 x 205 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschrinke
bestehend aus
- 1 St ca. 180 x 5 cm
=1 8t ¢ga. 35 x 5 onm
RuBenecke auf Gehrung
> 1 St Blende Unterschridnke ca. 13,5 x 80 cm

Sonstiges, Zubehor:

> Tlren mit Blugelgriff

> 1 St Spulbecken gem. AS 4.1

> 1 St Kuhlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

> 2 St Besteckeinsatz gem. AS 4.7
Ausfihrungsort:

TEEKUCHE Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:

Kiichenzeile als Einbaukiiche montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmalk und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Klichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

4 st EP Voan Coafiie BR L wem s wandon s

01.04.007 Spritzschutz ca. 205x60cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kiichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0228 FA 210125

Dekor:
- Spritzschutz "weiB"™

Ausfihrung:
> Abmessung ca. 205 x 60 cm

Ubertrag: .o s nmee s l
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01.04.008

01.04.009

01.04.010

> mit Ausschnitt fur 8 St E-Dosen,
2 St Seifenspender und Wandarmatur
> einschl. Abfugung umlaufend

Ausfihrungsort:
Arbeiten Rein Regelgeschoss (1.-4.0G)

A53.90 635,60

4 st EF T e b BB womwes = sty » &

Wie Position 01.04.007 (Seite 53):
Spritzschutz ca. 200x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0220_FA 210125
LUD 5 AA 15W0231 FA 210125

Ausfihrung:

> Abmessung ca. 200 x 50 cm

> mit Ausschnitt fur 1 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausfihrungsort:
AR Unrein (1.-4.0G)

88t  EBP T.oalss R -

Wie Position 01.04.007 (Seite 53):
Spritzschutz ca. 260x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0119 FA 210125

Ausfihrung:

> Abmessung ca. 260 x 50 cm

> mit Ausschnitt fur 2 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausfihrungsort:
AR Unrein (1.-4.0G)

A4 U0

4 st BE o fa 5 e soe suses GE' ssias 6 g ¥an o n

Unterschrank f£. baus. Waschbecken, Musik/GRP
THRP, ca.254x55x80cm

Komplette Unterschrankzeile, bestehend aus
- 2 S8t Unterschrank

- 1 St Waschbeckenunterschrank

- Arbeitsplatte, Blenden

fir bauseitiges Waschbecken

Ausfliihrung gem. Wandansicht:
LUD_5 BAA 15WU132 FA 210125

Ubertrag: . f7..7..7.
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Gesamtabmessung: ca. 254 x 55 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbtden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weil"

Unterschrank:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 55 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtiire
und 1 St loser Fachboden
> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtiire
> 1 Korpus, ca. 100 x 55 x 50 cm ohne Deckel
zur Aufnahme eines bauseitigen Waschtisches
> 1 8t 1 tlg. Unterschrank mit 2 flg.
Drehtiiren

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 154 x 55 cm
Dicke d = ca. 40 mm

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1l 8t ed. 254 ® 10 ¢y
1 St ca. 55 =% 10 cm,
zurluckversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestolen
> 1 St Wandanschlussblende ca. 34 x 70 cm

Sonstiges, Zubehor:
> Tilren mit Bligelgriff

Ausfihrungsort:
MUSIK/GRP THRP UG

Montage:

Kichenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blende an Raum,
einschl. Anpassung an bauseitiges Waschbecken
sowie Aussparungen flur Verrohrung Waschbecken,
Einpassarbeiten bauseitige Hebeanlage

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Kichenzeile komplett in fix und fertiger

Ausfiuhrung, betriebsbereit montiert
14340 , TW A0

1st EF e s wn 3 e BB s i Wishuse s e

Summe Titel 01.04 72448 90

Ubertrag: ....... | -~
Seite 55
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01.05 Titel Sitzmébel, Fensterbretter

AS 1 Anforderungsspezifikationen

AS 5.1 Ausfuhrung Fensterbinke

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebestandig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

~ Dicke iUber 28 - 32 mm

- Breite gem. Positionsbeschreibung

- Uberstand zur Briistungsvorsatzschale
bzw. Trockenputz uber 2,0 - 2,5 cm

- Hbhe Sitzfache ca. 54 cm ab OKFFB

- 4-seitig beschichtet mit HPL

- Farbton nach Wahl des AG in Standard-
Farbton

- Einzelldngen bis 3,5 m aus einem Stiick

- Ausfihrung in einem Stiick ohne Stof

- Fuge zur Wand bzw. Fenster ca. 3 mm fiir
Dichtstofffuge (separat beschrieben)

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter
Massivholz-Unterkonstruktion

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von
bis zu 200 kg bzw. 100 kg/m Laufl&nge

AS 5.1 Ausfiihrung Sitzbianke

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebestdndig
Zz.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

- Dicke Uber 28 - 32 mm

- Kanten stumpf gestolen

- sichtbare Kanten beschichtet mit HPL

- Fuge zur Wand bzw. angrenzenden Mobeln
ca. 3 mm fur Dichtstofffuge
(separat beschrieben)

- einschl. Anpassarbeiten

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter
Massivholz-Unterkonstruktion nach statischer
Erfordernis

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von
bis zu 200 kg bzw. 120 kg/m Lauflinge

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.05.001 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmafh

- Ldnge ca. 255 cm nach Aufmal

- Ausfihrung gem. AS 5.1

Ausfihrungsort: Regelgeschoss (1.-4. 0OG) 34‘ L{
0

98 St EE’ wi ek vens BB s seln 4
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01.05.002 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm
Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum
- Breite ca. 35 cm nach AufmaB
- L&nge ca. 195 cm nach AufmaB
- Ausfihrung gem. AS 5.1
Ausfihrungsort: MZWR 2. 0G
MZWR 4. 0OG }/{ 0 é}éw
2 st EP 2,// BB 2ds vens o
01.05.003 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm
Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum
- Breite ca. 35 cm nach Aufmab
- Lange ca. 175 cm nach Aufmab
- Ausfihrung gem. AS 5.1
Ausfihrungsort: DZ PFL 2. OG
DZ PFL 4. OG 03({0 ééb’d
2 st EP .?;....t... GP ...f{f.f...
01.05.004 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm
Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum
- Breite ca. 35 cm nach AufmafB
- L&nge ca. 400 cm nach Aufmab
- Ausfihrung gem. AS 5.1
Ausfiihrungsort:
Regelgeschoss Kopfzimmer (1.-4. 0OG) 6/5-?0 6{247 qﬂ
7 St Ep ..0.70 (.7, e 2224 £
01.05.005 Sitzbank-Fensterbrett, B=ca. 45 cm, L=ca. 255cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Sitzbank mit 3-tlg. senkrechter Blende
gem. AS 5.2

- Breite ca. 45 cm nach Aufmal
- Ldnge ca. 255 cm nach Aufmal
- Hohe Sitzfdche ca. 54 cm ab OKFFB

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5_ AA 15W0203 FA 210125

Busfihrung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 50 cm

- seitlich je eine Blende Breite = ca. 15 cm,
Hohe = ca. 50 cm
Blende ca. 15 cm zurlickversetzt

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

Ubertrag:

Seite 57



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord

34 Lv
01 LOS

3410 Schreinerarbeiten
SCHREINER-MOBEL

08.03.2021

01.05.006

01.05.007

01.05.008

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- Fuge zur Wand bzw. PR-Fassade ca. 3 mm fir
Dichtstofffuge (separat beschrieben)

Ausfuhrungsort: Regelgeschoss (1.-4. 0G)

Pers. Aufenthalt
244,80

4 85t BE caan saaidien

Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm
fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2

- Breite ca. 60 cm
- Ldnge ca. 397 cm
- Hohe ca. 48 cm ab OKFFER

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0026 FA 210125

Ausfihrung

- Dekor "Heolzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende wvon OK FFB bis UK
Sitzfldche, H6he = ca. 45 cm
Blende ca. 20cm zurickversetzt

- Blende einschl. 5mm Schattenfuge zur
optischen Ausbildung eines Sockels auf Hohe
10cm ab OK FFB

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten

Einsatzbereich: Raucherraum EG
46,50

1st BE 5 womm ool §

Wie Position 01.05.006
Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

- Ldnge ca. 267 cm

- einschl. stirnseitiger Abschlussblende,
ca. 20cm zuruckversetzt, mit Frontblende
stumpf gestoflen

Einsatzbereich: Raucherraum EG
-

B82S

1st p ... " {

Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm

fest eingebaute Sitzbankkombination bestehend
aus Sitzbank mit Riickenlehne gem. AS 5.2 und
Sitzfensterbank gem. AS 5.1 iuber Eck gefihrt

Ausflihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0237 FA 210125

>Sitzbank mit Riickenlehne gem. AS 5.2
- Breite ca. 60 cm nach AufmaB

- Liange ca. 620 cm nach Aufmah

- Hohe Sitzfdache ca. 48 cm ab OKFFB

U057 70

Ubertrag: ......... f: iz
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- Lehnfldchenhéhe ca. 42 cm

- Riickenlehne ca. 5° nach hinten geneigt

- Gestamtbreite Rickenlehne ca. 15 cm unten
im Sitzbankanschluss, ca. 3 cm oben

- Winkel Sitzbank - Riickenlehne ca 93°

- Breite Sitzfldche ca. 45 cm nach Aufmah

Ausfihrung
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- Sitzbank bindig mit 2-flg. Einbauschrank
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfldche, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zuriickversetzt
- Sitzbank seitlich offen
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten
- hinteres Auflager und Halteleisten
der Rickenlehne an Wand befestigt

> Sitzfensterbank gem AS 5.1

- Breite ca. 45 cm nach Aufmah

- Lange ca. 255 cm nach Aufmalh

- Hohe Sitzfdche ca. 48 cm ab OKFFB

Rusfihrung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfladche, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurilickversetzt

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten

Busfiihrungsort: Regelgeschoss (1.-4.0G)
Aufenthalt Patienten

Montage:

Sitzbank mit Ruckenlehne und Sitzfensterbank
unsichtbar fest verbunden,

Blenden stumpf gestolen

Verschraubung der Sitzbdnke untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Fenster

Sitzbankkombination komplett in fix und
fertiger Ausfihrung montiert

48 BB sia:oToadss  GE L oiss r denil

Wie Position 01.05.008 (Seite 58):
Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch:

- Lange ca. 350 cm nach Aufmal

Ausfiuhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU139 FA 210125

Ausfihrung
- Sitzbank fest eingebaut zwischen Kichenzeile

Ubertrag: ::oco::ss b
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01.05.010

und AuBenwand,

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfldche, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurlckversetzt

- einschl. Ausklinkung der Sitzflache im
Bereich des Heizkorpers an der Aullenwand von
VK Sitzbank bis VK vordere UK-Blende,
Abmessungen ca. 15 x 20 cm

Ausfihrungsort: Aufenthalt Personal UG

18t  ERL LG L2

Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank

Umlaufende Dichtstecfffuge an der
Sitz-/Fensterbank Farbe weil

auf Silikonbasis
- zum Fassadenelement

auf Acrylbasis
- seitlich zur angrenzenden Wand
- unter der Fensterbank zum Trockenputz

in allen Einzelldngen
H, 70
690 m EP....‘..?....

EP/dé{Zzg’:;c7 GP /4642741;3‘7

Summe Titel

01.05
Sitzmoébel, Fensterbretter, Netto:

Ubertrag: ........ foennn
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Titel Leitstellen/Arbeitsplitze

AS 6.1 PC Halterung

- entfdllt -
wird durch Gewerk lose Moblierung geliefert

AS 6.2 Unterblende stirnseitig

Unterblende als Schreibtischauflager und
Schreibtischabschluss, stirnseitig,

> HPL-Span gem. AS 1.3

>d = 40 mm

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
> Abmessung i.d.R. 92 x 75

AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchfiihrung

Schreibtisch-Arbeitsplatte mit je 2 Kabeldurch-
fiihrungen je Arbeitsplatz bzw. PC-Halterung

> HPL-Span gem. AS 1.3

>d = 40 mm

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
umlaufend

> Plattenstofe mit eingefrédsten
Plattenverbinder und flichenbiindig durch
Dibel/Lamello ausgefiihrt, ABS-Kante an
Stolkanten, exakte V-Fuge

Kabeldurchlass mit flexibler Biirstendichtung
> Aluminium

Kabelausschnitt 20 x 40 mm

Ausfihrung 2-teilig, rund

Montage zum Eindrtcken
Bohrloch-Durchmesser 80 mm

vV V VvV

AS 6.4 Hochtheke lber GK Wand

Hochtheke als Schreibtischaufbau in 3
verschiedenartigen Ausfihrungen

> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)

d = 19 mm AuBenwand, Unterkonstruktion

d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
verdeckte Verschraubung mit Unterkonstruk-
tionsrickwand und Arbeitsplatte

vV V VYV

> Ausfihrung als Theke an Schreibtisch:
Abmessungen i.d.R. Linge x 35 x 122 cm
einschl. oberer Tresenablage,
mit Riuckwandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Lange x 122 cm
einschl. Rollo abschlieBbar,
Abmessungen Lange x 40 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurick versetzt

>Ausfihrung als Theke Uber GK Wand:

Ubertrag:
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Abmessungen i.d.R. Ldnge x 55 x 122 cm
obere Ablage iber GK Wand gefihrt,

mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Ldnge x 118 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurick versetzt

>Ausfihrung als Theke idber GK Wand mit
Uberstand:
Abmessungen i.d.R. Lange x 7 x 122 cm
obere Ablage uber GK Wand gefihrt mit
Uberstand 1= 20cm,
mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Lange x 118 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zuriick versetzt

AS 6.5 Blatterfach A4

Bldtterablagefach als Auflager von Hochtheke,
in H-Form, ohne Ruckwand

> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
({Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)

> Seitenwdnde d = 19 mm

> 4 Stick Ablagen d = mind. 12 mm

> Ablage in Seitenwand verdeckt befestigt
und verleimt, z.B. Lamello, Nut-Feder

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6

> Abmessung i.d.R. 35 x 31 x 49 cm
variiert nach Positionsbeschreibung

* Ende Anforderungsspezifikationen *

01.06.001 Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm

Abmessungen:
ca. 232 x 80 x 75 cm

Ausfiuhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU128_FA 210125

Ausfiihrung:
> Arbeitstisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm

Dekor: "weil"
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare FifBe, zurlickgesetzt

Ausfihrungsbereich:
> Werkraum UG

Montage:
Arbeitstisch entlang der Stb.-AuBenwand fest

UBSXETaE! owen 2 omre v
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01.06.002

01.06.003

montiert, oberhalb bauseitigem Heizk&rper,
Aufmall und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung

betriebsbereit montiert qqg{qg ({4?(({&

1st BE newin s o e GP' canw woiin ¢ o

Schreibtisch Leitstelle EG 280x80x75cm

Schreibtisch Leitstelle fest eingebaut
einschl. Anpassung im Nischenbereich

Abmessungen:
ca. 280 x 80 x 75 cm

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0008 FA 210125

Ausfuhrung:

> Schreibtisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: Holzoptik
einschl. Kantenbearbeitung

> hohenverstellbar Uber eine Hohe von
68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> RundfuBl versetzbare Flife, zurlickgesetzt

Ausfihrungsbereich:
> Leitstelle EG

Montage:

Schreibtisch fest

Aufmall und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Aussparung im Bereich der
Wandrickspringe einschl. Bbfugungen zur Wand
mit Ausnahme des Fensterbereiches

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung

betriebsbereit montiert 5’28!?0 g*zg‘ 07&

18t EE o dapeiaiae GE © cand pa - s

Arbeitstisch U-Form,
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Arbeitstisch fest montiert in U-Form einschl.
Ablagefach und Ausziehfacher fur Eurokisten,
teilintegriert in Postfachschrank

Abmessungen:
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0082 FA 210125

Schreibtisch:
> Arbeitsplatte gem. AS 6.3
Dekor: "weifl"
Bbessungen: 425/350/36% x 80/80/65 cm
> Untergestell: 4 5t Einbein-Untergestell aus

Ubertrag: 7............
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Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
> Rundfull versetzbare Filife, zurlckgesetzt
> Schreibtischplatten riickseitig mit
Metall-Winkel an GK-Wand befestigt,
Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem.
statischer Erfordernis,
Ablage:
> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 60 ® 80 x 70 cm einschl.
2 lose Fachboéden
> Ablagefach fest mit Schreibtischplatte
verbunden, unsichtbar befestigt
Ausziehfacher flir Eurokisten:
> Korpus chne Deckel
Abmessungen ca. 290 x 65 x 70 cm
5 S5t Mittelseiten
6 St Fachbéden ausziehbar
> 3 tlg. Sockelleiste bestehend aus
1 Bt €@« 201 x 10 cm
2 St. ca. 65 x 10 cm
zurlckversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestoben
Ausfuhrungsbereich:
> Post EG
Montage:
Schreibtischanlage mit Ablagefdcher und
Ausziehfiacher umlaufend fest montiert,
einschl. Befestigung an Wand und angrenzende
Modbel.
Aufmafl und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand
Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert f a 0
1st EP 2‘?6?,6 GP Z¢£’é
01.06.004 3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm

3-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus 2 fest stehenden Schreibtischen und
einer Klapptischplatte mittig

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU134 FA 210125
LUD_5 AA 15WU135 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 92 x 75 cm
Abmessung Schreibtische: ca. 125 x 92 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 110 x 92 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "Holzoptik"

Ausfihrung Schreibtisch:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm

Farbe: dunkelgrau 3%46{’ ;0

UBEHEFEGT o v svendbis o
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> Rundfull versetzbare Flike, zurlickgesetzt

> einschl. Rickwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, ca. 20cm zurickversetzt,
an Arbeitsplatte befestigt,

> einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2

> Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausfihrung Klapptischplatte:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

Ausfihrung Schreibtisch fir Hochtheke:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare FuBe, zurickgesetzt

> einschl. Riuckwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, blindig mit Aufenkante
Schreibtischplatte, stumpf gestofen,
an Arbeitsplatte befestigt,

> einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2

> Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausfihrung 1 Stk. Hochtheke als
Schreibtischaufbau
> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
> d = 19 mm AuBenwand, Unterkonstruktion,
Rickwandverkleidung
> d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
> verdeckte Verschraubung mit
Schreibtischrickwand und Arbeitsplatte
> Ausfithrung als Tischablage
Abmessungen i.d.R. Linge x 35 x 53 cm
als Tischablage auf Arbeitsplatte stehend
bindig mit Tischplatte,
einschl. Riickwandverkleidung bindig
zur oberen Ablage
Abmessungen i.d.R. L&nge x 118 cm

v

1 Stk. Blatterfdcher in Hochtheke gem. AS 6.6:
> ca. 35 x 31 x 49 cm

Ausfiithrungsbereich:
> Warten / Sekretariat UG

Montage:

Schreibtische mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren
und Auflager zum Offnen und SchlieRen im 90°
Winkel, Scharniere und Metall-Winkel Auflager
nach statischer Erfordernis an angrenzende
Schreibtischkonstruktionen befestigt.

RufmaB und Anpassung der Motbel an Raum,
einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Ubertrag:
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Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert. 2/[2 Pﬁ Z ad
1st EP({ ...... (.7 cp /{Z/’
01.06.005 2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0004 FA 210125
LUD 5 AA 15W0005 FA 210125
LUD 5 AA 15W0006 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 135 x 80 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

Ausfihrung Schreibtisch:

> Arbeitsplatte gem. AS 6.3

> Arbeitsplatte einseitig mit MEtall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare FluBe, zurilckgesetzt

> einschl. Blende unterhalb der Arbeitsplatte,
ca. 20cm zurilickversetzt, an Arbeitsplatte
befestigt, UK Blende ca. 20cm lUber OKFFB
Abmessung Blende: ca. 135 x 51 cm

Ausfihrung Klapptischplatte:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung
> Klapptischplatte mit geeignetem Scharnier
an Arbeitsplatte gefestigt
> GK-wandseitig Metall-Winkel-Auflager,
Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

Ausfithrungsbereich:
> Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren

und Ruflager zum Offnen und Schliefen im 90°
Winkel, Scharniere und BRBuflager nach statischer
Erfordernis unsichtbar an angrenzender Wand

Ubertrag:
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01.06.007

bzw. Schreibtisch befestigt
Bufmal und Anpassung der Msbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfihrung

betriebsbereit montiert. [/zzw //;/p(é&

3st BB e o sowse® wies GE saimie wayais & wue

Wie Position 01.06.005 (Seite 66):
2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0007_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 274 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 209 x 80 x 75 cm
BRbmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

1st EP éfé[{tgly GP %(((;‘)

Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tur

Arbeitsplatz mit Glastrennwand und
Tlir als Raumtrenner

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0003 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 100 x 213 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 125 x 100 x 75 cm
Abmessung Glastrennwand: ca. 125 x 139 cm
Abmessungen 1-flg Tlr: ca. 65 x 214 cm

Dekore:
> alle Oberfldachen in "weil"

Busfihrung Schreibtisch:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Ruckwand als Blende d=18%mm
von OKFFB bis UK Tischplatte ca. 30cm zurtck
versetzt mittig unter Glastrennwandscheibe
gesetzt

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundful versetzbare Flile, zurlckgesetzt

> Tischplatte einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausfihrung Glastrennwand:

> 10mm ESG

> umlaufend Glashalteleisten in U-Form
Abmessung Ansichtsstege: 2,5 - 4 cm

Material: Aluminium eloxiert ? Bq Z'

UBBEEEETE « o v I s s
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01.06.008

> Glasauschnitt als Durchreiche
Abmessung ca. 50 x 35 cm

> Kanten gebrochen und geschliffen

> eingepasst zwischen Tischplatte
Schreibtisch, Trockenbauwand und Tir

RAusfihrung 1-flg. Tur:

> Abmessung Tiurblatt: ca. 65 x 213 cm

Starke: ca. 4 cm

Blockrahmen bxt: ca. 5 % 4 cm

Turkonstruktion gem. AS 1.3 einschl.

Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Tir von Innen abschlieBbar mit

Zylinderschloss

> einschl. Tirbdnder als Aufschraubband,
kassenseitig, Offnungswinkel 90°

> einschl. Wandtirstopper

> Blockrahmen befestigt an Boden, Abhangdecke,
angrenzender Glaswand/
Schreibtischkonstruktion und GK-Wand,
einschl. Abfugung zu angrenzenden Bauteilen

VoV vV

Vv

Ausfihrungsbereich:
> Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Glastrennwand und Tirkonstruktion fest montiert
mit geeigneten Befestigungsmitteln nach
statischer Erfordernis unsichtbar an
angrenzende Bauteile befestigt,

Aufmall und Anpassung der Mobel/Tlre an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfihrung,

betriebsbereit montiert. Ep/lggq’?{j s //yfqt ?ﬂ

18t BRSO 7w GR "Tedie » v

Werkbank, ca. 350x60x85cm

Werkbank fest montiert zwischen Schrankanlage
und unterhalb des bauseitigen Kabelkanals

Abmessungen:
ca. 350 x 60 x 85 cm

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD_ 5 AA 15WU128 FA 210125

Ausfiihrung:

> Werkbank mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stick
Dekor: "weiB"
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: 2Zx Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfufl versetzbare Flbe, zurickgesetzt

Ausfihrungsbereich:

> Werkraum UG

Ubertrag: M.l ioe. b s
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Montage:
Schreibtisch an Schrankanlage
und unterhalb des bauseitigen
Kabelkanals fest montiert,
einschl. Befestigung an Wand/Kabelkanal
und angrenzendem Mobel
Aufmall und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand
Komplett in fix und fertiger Ausfitihrung
betriebsbereit montiert _5._3 5,0
1st EP 5§3{§0 GP.?....‘.’...
01.06.009 Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss
Tischanlage l-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke
Tresenplatte aus schwer entflammbaren
Materialien
Plattenmaterial Bl gem. AS 1.4 und AS 1.5
Ausfithrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0227 FA 210125
Abmessung ca. 175 x 92 x 122 cm
Ausfihrungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. 0G)
1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 92 x 75 cm
1 Stk Untergestell stirnseitig
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
> Rundful versetzbare FiBe, zurickgesetzt
Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 % 92 cm
Hochtheke gem. AS 6.4:
> ca. 175 x 55 x 122 c¢m, einsitig geschlossen,
Ausfihrung als Tresen Uber GK Wand
Tresenplatte gem. AS 1.5
Bldtterfdcher gem. AS 6.5:
> 1 Stk. Tischseite 37 x 35 x 43 cm
Montage:
Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmal und Anpassung der Mdbel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand
Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert. é‘;,{& a &
4st EP(/.{?. (7.7 cp Zé{({O
01.06.010 Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage l-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke

Ubertrag:
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Tresen aus schwer entflammbaren Materialien
Plattenmaterial Bl gem. AS 1.4 und AS.1.5

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0227 FA 210125

Abmessung ca. 175 x 67 x 122 cm

Ausfihrungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss (l.-4. 0G)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 67 x 100 cm

=

Stk Untergestell stirnseitig

> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> RundfuB versetzbare FiBe, zuriickgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 67 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:

> ca. 175 x 70 x 122 cm, einsitig geschlossen
Ausfiihrung als Tresen iber GK-Wand mit
Uberstand
Tresenplatte gem. AS 1.5

Montage:

Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmal und Anpassung der Mobel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung

betriebsbereit montiert. ///{23/ {ﬂ L{(/qlf —

4 st ER % & wenn wenm o BE  cww wimesn v

———— A3 286,90

Leitstellen/Arbeitsplatze, Netto: J..........5 0 ..

UB8rtrags «oumws o -
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01.07 Titel Sonstiges
01.07.001 Spiegel 60x85cm

Spiegel aus 4mm Sicherheitskristallspiegel

mit gefasten und polierten Kanten,

auf 19mm FPY Tragerplatte, mit 2mm ABS-

Kante gem. AS 1.6.

Die ABS Kante steht vor der Spiegelkante

Abmessungen Spiegel b x h: 60 x 85cm

Spiegel blndig mit OK Tilirzarge

Die Montage ist so auszufithren, dass von auflen

keine Befestigung sichtbar ist, dass

ungewolltes Aushdngen aber verhindert wird,

bei Bedarf abnehmbar.

Ausfiuhrungsort: Bdder UG, EG

Herstellen, Lieferung und Montage einschl.

aller Anpassarbeiten. M L/‘;‘{;l{ﬂ

26 St EP /?(/I GP ol /.

01.07.002 Wickeltisch, ca. 126x80x100cm

Wickeltisch bestehend aus 1 St Schrank mit
durchgehender Tischplatte, 3-seitiger
Wandschutz, Sockel- und Wandblenden

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0019 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 126 x 80 x 100 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiR"

Schrank:

> Korpus 110x 80 x 75 cm ohne Deckel

> 2~flg. Drehtiire mit Bigelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

> 1 St loser Fachboden

> einschl. Drehstangenschloss

Tischplatte:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen ca. 126 x 80 cm
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weiB"
einschl. Kantenbearbeitung

Blenden/Wandschutz:

> 1 St Sockelblende ca. 126 x 10 cm
zurlickversetzt

> 2 S5t Wandanschlussblende
ga. 10 2 V1 e

> 1 St 3-teiliger Wandschutz bestehen aus
L 5t wa, 126 = 10 em
2 8t <€a, B0 x 10 €Em
AuBenecken stumpf gestolen, einschl.
Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

7

Ubertrag:
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Wandschutz auf Tischplatte fest montiert,
unsichtbar befestigt

Ausfihrungsort:
- Wickelplatz EG

Montage:

Wickeltischanlage fest montiert,

mit Wandbefestigung,

Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wickeltisch komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

1st ER A, .~ f;

01.07.003 Wandpaneel fir Waschtisch 120x205 cm

Wandpaneel auf bauseitiger GK-Vorsatzschale
montiert als Spritzschutz fur Waschtisch

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0209 FA 210125

Abmessung: ca. 120 x 205 cm

Ausfihrung Wandpaneel:

- Wandpaneel gem AS 1.3

- Stdrke: ca. 19%mm

- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiR"

- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet

- Wandpaneel mit geeignetem Kleber auf
bauseitige GK-Vorsatzschale geklebt

- einschl. 10 Stk. Bohrungen fir Installation
von 2 St. Desinfektionsmittelspendern,
Wandarmatur, Waschtisch, Ablage,
Handtuchhalter

- Bohrungen vor Ort, Hohe nach ortlichen
Bedingungen

- einschl. Spiegel aufgeklebt
Abmessungen ca. 60 x 80 cm
OK Spiegel blindig mit OK Wandpaneel

- einschl. Ablagebrett unterhalb SPiegel,
unsichtbar befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

- Ablagebrett gem. AS 1.3, Dekor "weifR"
Abmessungen ca. 60 x 15 cm
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Ausfihrungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. 0OG)

Montage:

Wandpaneel bindig mit OK Tirzarge exakt auf
GK-Vorsatzschale fest verklebt,

Kante blindig zu Ecke Vorsatzschale

Aufmall und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wandpaneel komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert
30860 _ A2WUY

4 st EBE iasa
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01.07.004

01.07.005

Wandpaneel fir Installationen 120x7,5x289%cm

Wandpaneel als Vorsatzschale fir bauseitige
Medizintechnikinstallationen

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15w020% FA 210125

Abmessung: ca. 120 x 7,5 x 289 cm

Ausfihrung Wandpaneel:
- Wandpaneel gem AS 1.3
- Stdrke: ca. 19mm
- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weifB"
- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet, stumpf gestofien
- Wandpaneel unsichtbar an bauseitige
GK-Wand bhefestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis
- einschl. Wandverstarkung flir bauseitige
Geratetragerschiene,
Abmessung Wandverstdrkung ca. 180 x 1000mm
beginnend ab 1110mm OKFFB
- einschl. ca. 15 Stk. Bohrungen fir
ELT-Installation und Geradtetrdgerschienen
- Bohrungen vor Ort, Hohe nach 6rtlichen
Bedingungen

Ausfihrungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. 0OG)

Montage:

Wandpaneel unsichtbar an GK-Wand befestigt
einschl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN,
Aufmal und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Wandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert

4 st BER Sl un

2-flg. Schiebetlir vor GK Wand

2-flg. Schiebetir einschl.
Abdeckung der Schiebetiirbeschlage vor
bauseitiger GK-Wandoffnung montiert

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU137 FA 210125

Abmessung GK Wandoffnung: ca. 300 x 214 cm
BAbmessung 2-flg. Schiebetir je Fligel:
ca.150 x 213 cm

Dekor: "weiR"

Ausfihrung Schiebetliren:

- 2-flg. Schiebetiir gem AS 1.3

- d= 30mm beidseitig HPL beschichtet

- Kantenbearbeitung umlaufend gem. AS 1.6

- je Turblatt 2 Stk. Blugelgriffe fir
Holzschiebetiiren

Ubertrag:
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Ausfihrung Aufhdngung:

- Ausfihrung gem AS 1.3 HPL beschichtet
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

- Leiste zur Aufnahme der Fihrungsschiene
verdeckt liegend an GK Wand befestigt,
Befestigungsmittel nach Wahl
des AN gem. statischer Erfordernis

- Abmessung Leiste ca. 7 x 600 cm

- Starke ca. 38mm

- 3-seitige abnehmbare Blende stumpf gestofen
unsichtbar vor Schiebetiirenbeschlag montiert
bestehend aus
1 St Frontblende ca. 1,5 x 600cm
2 S5t Seitenblenden ca. 1,5 x 7 cm

- einschl. 2 Stk. Schiebetiirbeschldge filr
Holzschiebetliren ohne Bodenfihrungsschiene,
als Deckenaufhdngung, je Turblatt ein
Beschlag, Turblattfihrung auf der GK-Wand
montiert

Ausfihrungsort: GRP THRP TS-15.01.137
LAG GER TS-15.01.138

Aufmall und Anpassung der Tirkonstruktion an
Raum, einschl. Abfugung der Abkofferung zur
Aufnahme des Beschlages zur Wand

Schiebetiiren einschl. Aufhangung komplett in
fix und fertiger ARusfiilhrung, betriebsbereit

montiert /f ? 36 T ep

1st Ep 4., 0% {

Summe Titel

01.07

Ubertrag: ........ boon
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01.08 Titel Stundenlohnarbeiten
Verrechnungssatze fir Lohne
Die Verrechnungssédtze fiir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieflich Sozialkassenbeitrage
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Samtliche An- und Abfahrten

(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschldge zu den Verrechnungssdtzen fur vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Besch&ftigt der Bieter beil
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz moglichst gleichwertiger Arbeits-
kriafte anzubieten. Die Ausfihrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefiilhrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spdtestens am nachsten Werktag bei der Objekt-
tiberwachung zur Priifung vorzulegen.
Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiberwachung auszufihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN
auf die Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zunachst vom AG beauftragt sind.

01.08.001 Facharbeiter Schreinerarbeiten
Stunden Facharbeiter,
fiir Schreinerarbeiten (/& b’ﬂﬁ

20std  EP .....[..... BB % 8 e s 1 &

01.08.002 Helfer Schreinerarbeiten
Stunden Helfer,
fir Schreinerarbeiten

Zﬁ?f = 55969
20 std BB o & miies & 5 BB s

Ubertrag:
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01.08.003 Zusdtzliche An-/Abfahrt fiir Regieleistungen

Pauschale fir An- und Bbfahrt zur Durchfihrung
von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren
sind alle Fahrtkosten und Arbeitszeit des
Personals, sowie eine geringfiigige
Baustelleneinrichtung

28t BE s souss s = t

Summe Titel

01.08

Ubertrag:
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Samme 10501 335034 30

SCHREINER-MOBEL, Netto: ............4 ...

—
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Werk- und Montagepline

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der geplanten
und/oder der bereits erbrachten Vorleistungen anderer
Gewerke Werk- und Montageplidne zu erstellen. Nach
Eingang des Auftragsschreibens sind dafiir notwendige
Planungsunterlagen von der Fach-Bauleitung anzufordern
und ein Aufmal "vor Ort"™ durchzufihren.

Inhalt der Werk- und Montageplane:
Rlle beauftragten Gegensténde
mit exakten Geradteabmessungen, Lastangaben und
Befestigungsdetails unter Angabe der LV-Positionen.
Dabei sind die in den Planungsgrundlagen angegebenen
Einrichtungsstandorte einzuhalten. Verschiebungen von
Gegenstinden sind nur auf Anweisung des Auftraggebers
oder der Fach-Bauleitung zugelassen. Diese Anweisungen
sind vom Auftragnehmer zu dokumentieren.
- Alle Anschlusswerte der Medienver- und Entsorgung mit
Anschlussdetails der bauseitigen
Medienlibergabestellen,
- Durchschnitts- und Spitzenverbrauch, Raum-Wdrmelasten etc.,
- Vorgaben filir die Erstellung von Decken-/ Wand-/
Bodenkandlen,
- Vorgaben fir die Erstellung von Wanddurchbrichen,
- Erforderliche Umgebungsbedingungen und
sdmtliche Emissionen,
- alle noch zu erbringende Leistungen anderer Gewerke,
- Eintransportéffnungen sind zu prifen und zu bestdtigen.

Allen Planen missen in der

Bundesrepublik Deutschland geltende Normen zugrunde

liegen; sie miissen in deutscher Sprache abgefasst

sein.Diese Pldne sind innerhalb von 3 KW nach

Auftragserteilung der Fach-Bauleitung zur

Leistungsfeststellung zu liefern:

- Pline bis einschl. DIN A3: 1-fach in Papierausfertigung
und digital als pdf-Datei,

- Plane grdker DIN A3: 2-fach in Papierausfertigung und digital
als pdf-Datei.

Nach Leistungsfeststellung durch die Fach-Bauleitung missen
die vorgenommenen, farbig eingetragenen Korrekturen
innerhalb 1 KW in die Pline eingearbeitet werden. Alle
vorgenommenen Anderungen sind zu kennzeichnen. Die
korrigierten Plidne sind dann in l-facher
Papierausfertigung und digital als pdf-Datei der
Fach-Bauleitung zu liefern. Der Auftragnehmer muss die
Werk- und Montagepldne einem Anderungsdienst
unterziehen, der sicherstellt, dass Korrekturen und
Verinderungen, die in andere Gewerke eingreifen,
rechtzeitig bekannt gegeben und von der Fach-Bauleitung
genehmigt werden konnen.

Befestigung am Bauk&rper

Befestigungen am Baukérper sind entsprechend den
statischen Anforderungen und unter Bericksichtigung der
vorhandenen Baumaterialien zu bemessen und mit
bauartzugelassenen Befestigungsmitteln auszufihren.

Seite 78



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.2021
34 Lv 3410 Schreinerarbeiten

02 LOS MEDIZIN-MOBEL

Farbgebung

Fir alle Gegenstande, fur die eine Farbwahl méglich
ist, gilt das beiliegende Farbkonzept des AG. Farbe
nach Wahl des Auftraggebers - ohne Mehrpreis, siehe
Farbkonzept.

Fugen

Fugen zu Boden, Wand, Decke oder angrenzenden Einbauten
sowie Bohrungen und Durchbriiche fiur Anschlisse sind mit
dauerelastischer und hitzebestdndiger Fugendichtmasse
nach IS0 11 600-F&G-251LM, zu schliefen. Die
Fugendichtmasse muss resistent gegen alle Reinigungs-
und Desinfektionsmittel nach DIN 52452-2 sein.
Farbgebung der Fugendichtmasse - ohne Mehrpreis - nach
Wahl des Auftraggebers gemal jeweils gliltiger
Hersteller-Farbmusterkarte.

Fugen ilber 15mm Breite sind mit Blenden zu verschliefen.

Beschriftungen

Beschriftungen an Gegensténden, die sicherheits-,
bedienungs- und pflegerelevant sind, missen in
deutscher Sprache, Gefahrensymbole gem.
GHS-Kennzeichnung ausgefiihrt sein.

Gerduschemissionen

Betriebsgerdusche von Gerdten sind so niedrig zu halten
wie es nach Art des Betriebes mdglich ist. Alle dazu
notwendigen MaBnahmen sind vom Auftragnehmer zu
treffen.

Hygiene

Die Leistungen missen den hygienischen Anforderungen im
Krankenhausbetrieb geniigen. Die Empfehlungen der
Kommission fiir Krankenhaushygiene und
Infektionsprdvention des RKI (Robert-Koch-Institut)
sind zu beriicksichtigen. Alle Einrichtungsgegenstande
miissen gegen die gangigen im Krankenhaus zur Reinigung
und Flichendesinfektion verwendeten Mittel dauerhaft
bestindig sowie gegen Korrosicon geschiitzt sein.

Koordinationspflicht

Der Auftragnehmer hat bei der Koordination seiner
Leistung mit den Leistungen anderer Gewerke
mitzuwirken. Diese Koordinationen sind rechtzeitig
einzuleiten, notwendige Unterlagen sind zur Verfigung
zu stellen, alle Absprachen sind zu protokollieren und
der Fach-Bauleitung zur Kenntnisnahme zu liefern. Nach
Aufforderung durch die Fach-Bauleitung hat ein
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Vertreter des Auftragnehmers an Koordinationssitzungen
(Baubesprechungen) regelmdlig teilzunehmen.Treten
wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten Bedenken an der
Ausfiihrung auf, so sind diese der Fach-Bauleitung
sofort mitzuteilen. AnschlieBend ist hieriiber vom
Auftragnehmer ein Gesprachsprotokoll zu erstellen und
der Fach-Bauleitung zu iubergeben.

Materialbeschreibung

Die Mobelkorpi und benannte Einbauteile sind aus
HPL-beschichteten Spanplatten, D= 12 mm, 22mm, 28 mm
bzw. Sondermale, Farbe nach Wahl des AG entsprechend
der Farbmusterkarte des Herstellers herzustellen. Die
konkrete Dicke der Spanplatten wird nach Bekanntgabe
des Herstellers fir das ISO-Modul-System durch den AG
spatestens im Rahmen der Werks- und Montageplanung
mitgeteilt.

Materialqualitaten sind mit vorher

bestimmbaren Verhalten im Brandfall standardm&fiig in
Qualitdt B2 gem&l DIN 4102, fir besondere Anwendungen
auch in Qualit&dt Bl (schwer entflammbar)

herstellbar!

Ausfihrung der jeweiligen Schrank- und
Arbeitstischanlage gem&f Position des
Leistungsverzeichnis.

Die Oberfl&chen miissen eine hohe

Abrieb-, Kratz- und Stoflfestigkeit gemdB besitzen und
dauerhaft bestdndig gegen Einwirkung von Feuchtigkeit
sein. Durch die sehr gute Chemikalienresistenz muBR die
HPL-Beschichtung auch mit stark desinfizierenden
Reinigungsmitteln gereinigt werden konnen. Oberflache
und Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers
entsprechend der Farbmusterkarte des Herstellers.

Dem Angebot sind entsprechende Material-Datenbl&dtter zum
Nachweis der geforderten Materialqualitdten und die
Farbmusterkarte beizufigen.

Von den angebotenen

Materialien sind auf Wunsch Materialproben und/oder ein
Musterschrank (Unterschrank (HxBxT) 860 x 460 x 680 mm;
mit Fligeltiuire) kostenfrei zur Verfiligung zu stellen.

Oberfl&ichen
Oberfldchen wenn nicht anders beschrieben:

Beschichtung mit einer dekorativen Hochdruck-SchichtpreBstoffplatte
(HPL), schwerentflammbar, beidseitig,

Starke mind. 0,8 mm, unifarben, StoBe in der Oberfldche sind
unzulgssig.

Die Farbflachen der Schichtstoffe und

Mineralwerkstoffe sind Bestandteil des Material- und
Farbkonzeptes. Wird abweichend hiervon angeboten, ist
durch den AN der Nachweis zu filihren, dass die
angebotene Farbe nicht von dem ausgeschriebenen Farbton
abweicht.
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Abmessungen

Die Abmessungen sind AuBlenmafBe. Diese ergeben sich aus
dem Leistungsverzeichnis und den dazugehtrigen
Zeichnungen. Samtliche MaBe sind auf die ISO- oder
DIN-Norm abgestimmt. Auf Ausnahmen wird im
Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Fir die Mobelmontage sind durch den AN die 6rtlichen
Gegebenheiten durcheinn AufmaB zu erfassen und in entsprechende
Montagezeichnungen einzuarbeiten.

Standardhoéhen sind wie folgt festgelegt,

jeweils einschlieBlich 100mm

hohem Sockel:

- Hochschrankanlagen 2.100 mm

- Steharbeitsplatz 900 mm

- Sitzarbeitsplatz mit entsprechender Beinfreiheit 750 mm

- Wandhdngeschrank 600 mm

- Riickwandverkleidung zwischen Unter- und Wandhdngeschrank 650 mm

Montage

Alle Einzelteile miissen passgenau mittels Schraub- und
Nietverbindung miteinander verbunden werden. Alle
doppelwandigen Schrankbauteile sind geschlossen.

Alle wandmoniterten Bauteile miissen aushebelsicher befestigt
werden.

Bemusterung

Mit dem Angebot sind Materialproben und
Schrankbestandteile zu bemustern. Nach der Vergabe hat
die beauftragte Firma die wesentlichen Bestandteile
einer Schrankanlage zu bemustern.

Korpus

Ausfiihrung als Einzelkorpus, verdlbelt/verschraubt,
verleimt und verpresst, sodaB eine selbst tragende und
verwindungssteife Konstruktion entsteht. Die
Schrankseiten miissen Modul- Triagerwidnde oder
Schlitzschienen mit Teleskop-Veollauszigen aufnehmen
kénnen. Abweichend hiervon konnen auch
hohenverstellbare (Raster 32 mm) und ausziehsichere
Einlegebdden erforderlich sein.

Jeder Korpus ist mit einer umlaufenden EPDM-Gummidichtung
ausgestattet, welche als Staubdichtung und SchlieRldampfung
fungiert.

Die Dichtung ist als Hohlkammerprcofil in den

Seitenwidnden und Béden eingenutet. Mit den Scharnieren
formschlissig abdichtende, umlaufende Gummidichtungen

zum staubdichten Verschluss der Schrdnke.

Alle Korpusfldchen sind mit einer HPL-Beschichtung zu
belegen oder es sind vorgefertigte HPL-Verbundelemente
einzusetzten (keine Dekorspanplatten) alle sichtbaren
Kanten mit ABS Kante, Farbton wie Fronten.
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Unsichtbare Kanten mit Melaminkanten geschlossen.

Bei Hochschranken (iUber 1,50 m Korpushohe) ist ein Fachboden als
Konstruktionsboden mit Excenterbeschldgen auszubilden.

Alle Korpusse sind mit Rasterleisten aus Stahlblech

oder Edelstahl mit einem Loch-/Schlitzreihenabstand

32mm zur Aufnahme von Auflagewinkeln fir Fachbdden

einzurichten. In den Korpusvorderkanten sind zur
Anschlagdémpfung der Tiren Einbohrpuffer, transparent
anzubringen. Rluckw&nde werden eingenutet, verschraubt

und mit Reinsilikon abgedichtet.

Tiren/Fronten

Tiiren/Fronten aus Spanplatten, D=19mm, beidseitig mit
mit HPL-Schichtstoff belegt oder HPL-Verbundelementen.
Samtliche Kanten mit ABS-Kante, 2,5mm, wenn nicht
anders beschrieben sind alle Schrdnke mit Tiiren
auszubilden.

Keine elektronischen Schlésser fir

medizinische Schrankanlagen. Alle Hange- und
RBufsatzschridnke erhalten horizontale Bligelgriffe und
sind nicht abschlieBbar auszufiihren.Alle Hoch- und
Unterbauschrdnke erhalten nicht abschlieBbare
Dreholiven mit Drehstangenschloss. Dreholive variabel
austauschbar, auch absperrbar.

Bei 2-fliugeligen Schrankeinheiten erhdlt eine

Tlr eine Schlagleiste.

Offene Fugenbreite zwischen den Tiren: max. 4mm. Alle
Tiren sind stumpf aufliegend. Bei Tiurfolgen liegen die
Fugen zwischen den Tlren mittig vor der

Korpuskante.

Drehtiren werden standardmdfig in der o.g.
Oberfldchenqualitédt und mit stabilen Rollenbdndern, 180
Grad 6ffnend mit 3D-Verstellung, Flachbandscharnier mit
Selbstzuhaltung auszufihren, welche den passgenauen
Sitz der Turfronten langfristig garantieren. Mit der
Ausfiihrung des Selbsterhaltungsmechanismus soll der
Einsatz von Magnetverschlissen an Hochschrédnke, Unter-
und Wandschranke vermieden werden.

Anzahl der Scharniere pro Tirblatt:
- Hochschridnke mindestens 3-4 Stiuck
- Unter- und Wandschrdnke mindestens 2 Stilick

Kantenausbildung mit Fase und poliert oder Kante
ballig gefrast und poliert. Ausfihrung nach Wahl des
Auftraggebers nach Bemusterung.

Griffe

Griffe mit vertikalen Bigelgriffen aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301, Oberfldche matt geblrstet, 160 mm
Lochabstand, Durchmesser 10mm fir Fliigeltiiren und
Schubladen. Ausfihrung nach Wahl des Auftraggebers nach
Bemusterung.

Alle angebotenen Griffe missen das gleiche
Fabrikat haben und von der gleichen Serie sein.
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Schubladen

Alle Schubladen sind mit kugellagergefihrter
Schubkastenfiihrung, verdecktem Fihrungssystem,
absoluter Seitenstabilitdt, gefihrt in 2 Laufbahnen und
mit vorderer und hinterer Einlaufmulde zu liefern.
Vollauszug mit Auszugssperre. Auszugsldnge gemil
Korpustiefe. Ausfilhrung mit gerauscharmem
Zargenfihrungssystem, integrierte Zuhaltung
(Selbsteinzug), Belastbarkeit bis 30

kg .Schubladenblenden entdrshnt und mit umlaufendem
Dichtungsprofil.

Einlegebtden

RAlle Seiten der Einlegebdden sind umlaufend aus dem
selben Material wie die Tiiren zu fertigen. Diese werden
auf korrosionsbestdndigen, gegen Verrutschen und Auszug
gesicherten Auflagewinkeln, individuell auf
festmontierten, hdhenverstellbaren Loch-/Schlitzreihen
im Raster 32mm eingelegt. Belastbarkeit bis 50 kg.
Béden mit Auszugsicherung.

Blenden

Blenden zu angrenzenden Wianden, Stitzen,
Installationsschiachten und Decken werden aus gleichem
Material gefertigt und werden frontbindig ausgefihrt.
Deckenblenden sind ohne Schattenfuge auszufilhren.
Wandanschlussblenden miissen der jeweiligen Korpushohe
entsprechen. Sie sind tlrenblndig und unsichtbar
befestigt zu verbauen. Ausfihrung nach Wahl des
Auftraggebersnach Bemusterung.

Alle Blenden sind mit der notwendigen
Unterkonstruktion zu liefern. Sie sind

allseitig abgekantet, absoclut entdrshnt und
verwindungssteif einzubauen. Die Fuge zwischen den
einzelnen Blendenelementen ist genauso breit wie die
Fuge zwischen den einzelnen Schrankelementen. Die Fuge
ist von hinten zu verschliefen. Blenden erhalten
dasselbe Raster wie die Schrénke.

Sockel

Der Sockel ist als umlaufend, geschlossen und
nivellierbar auszufihren. Sockelvorderkante ist ca.
50mm zum Korpus zurlckversetzt. Ab einer Korpusbreite
von 1.000mm ist ein zusatzlicher Stiutzful einzubauen.
Die Sockelblende ist mindestens 100mm hoch und 5mm dick
und aus HPL-Vollkernmaterial herzustellen. Sind mehrere
Schridnke zu einer Schrankanlage aneinandergereiht, ist
die Sockelblende durchgehend auszufihren.

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten missen gemal Ausfihrungen in den
Positionen des Leistungsverzeichnisses
gefertigt.

Mineralwerkstoff-Tischplatte:Tischplatten
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aus Mineralwerkstoffen sind mit einer
Gesamtplattenstdrke von 40 mm auszufihren.Die
Vorderkante ist abzurunden, die Unterseite mit
Qualitdtsschichtstoff geschlossen auszufiuhren. Eine
evtl. hintere Aufkantung und Wandanschluss sind nach
der jeweiligen Positionsbeschreibung zu
beriicksichtigen. Stehborde sind dabei ca. 12 mm stark
und 50 mm hoch vorzusehen und lber Eck sauber zu
verleimen. Bei Uberlingen sind die Tischplatten
untereinander sauber zu verkleben und zu verschleifen
(ohne sichtbare Fuge).

CNS-Tischplatte:

Tischplatten aus Chromnickelstahl sind in

Werkstoff Nr. 1.4301, 40 mm stark,

Materialstarke Oberbelag mindestens 1,0 bis 1,1 mm,
Oberfldche matt geschliffen, mit unterleimter

wasser- und desinfektionsmittelfester
Spezialspanplatte, auszufitthren. Die Unterseite ist
komplett mit einem Chromnickelstahlblech zu schliefen.
Alle Tischplatten sind frontunterseitig mit einer
umlaufenden Tropfkante zu versehen. Eine evtl. hintere
Aufkantung und Wandanschluss sowie evtl. Wulstrdnder in
Beckenbereichen, sind nach der jeweiligen
Positionsbeschreibung zu berlicksichtigen. Stehbordesind
dabei ca. 20 mm stark und 50 mm hoch vorzusehen und
iiber Eck sauber zu verschweiflen. Bei Uberl&dngen sind
die Tischplatten entweder durch einen Schraubstoll oder
falls ausgeschrieben durch Verschweifen miteinander zu
verbinden.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach
Bemusterung.

Oberflachen

In allen hygienisch relevanten Bereichen sind
Anschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen (Wand, Decke,
FuBboden) und Einbauteilen dauerelastisch mit
Reinraum-Silikon (UV- und desinfektions-
mittelbestdndig) sach - und fachgerecht zu
verschliefen. Das Verfugungsmaterial muss
desinfektionsmittelbestandig, bakterizid, fungizid,
abriebfest und bestdndig gegen gewthnliche mechanische
und thermische Beanspruchungen sein. Farbton nach Wahl
des Auftraggebers nachBemusterung.

Es sind Nachweise

Uber die Eignung des zu verwendenden Materials
beizubringen. Es sind s&mtliche Wand-, Decken-, und
Bodenanschliisse zu verfugen. Die Kosten hierfiir sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Luftungsgitter

Lage nach Vorgabe in der Position. Mit Arretierstiften
zum oberflachenbindigen Einlassen in die Sockelblenden,
Oberbodenblende, Tiiren etc. Ovale Schlitzlochung 30 x 5
mm in gerader Parallelanordnung. Die Kanten missen
ringsum entgratet, Ecken leicht abgerundet sein. Die
Ausfihrung hat in Edelstahl zu erfolgen.
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Die Kanten des Ausschnitts sind vor Feuchtigkeit zu
schiitzen/versiegeln. Der Rahmen der Gitter ist mit
Silikon einzukleben.

ISO-Modul-System

Zum Zelitpunkt der Werks- und Montageplanung wird der
konkrete Lieferant des ISO-Modul-Systems benannt. Die
Innenmale der Korpi werden in der W+M-Planung
festgelegt.

Die Installation des ISO-Modul-Systems
erfolgt durch den Lieferanten und nicht durch den AN.

02.01 Titel Medizin-Mdébel

AS 1 Oberschréanke

AS 1.1 Oberschrank ISC

Oberschrank Typ: 0S600/460/380 - 1T ISO
Oberschrank mit vollfldchiger Fligeltlire,
Links- oder Rechtsaufschlag,

geeignet flr festmontierte individuell

hthenverstellbare Fachbdden

Abmessungen ca. (HxBxT):600 x 460 x 380 mm

AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank

Eckansatz-Oberschrank Typ 0S600/1200/380 - 1T ISO
Oberschrank mit vollfl&dchiger Fllgeltlre,

Links- oder Rechtsaufschlag,

geeignet fiur festmontierte

individuell hohenverstellbare Fachbdden.

Abmessungen Oberschrank ca. (HxBxT): 600 x 460 x 380 mm
Korpusbiindig an den Oberschrank ist mit unsichtbarer
Befestigung ein verwindungssteifer Stiitzkorpus zur
Montage der Blenden angebracht.Die Korpusunterseite ist
als Sichtseite wie die Oberschré&nke

auszufiihren.

Abmessungen Stilitzkorpus ca. (HxBxT): 600 x 730 x 380 mm
Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 600 x 1200 x 380 mm

AS 2 Unterschranke

AS 2.1 Unterschrank, ISO
Unterbauschrank Typ US860/460/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflachiger Flugeltire,

Ubertrag:
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Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
I50-Modulausstattung vorbereitet, geeignet flr
IS0-Modulausstattung coder mit einem festmontierten
hohenverstellbaren Fachboden, nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

AS 2.2 Eckansatz Unterschrank
Unterbauschrank Typ US860/1200/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflachiger Fligeltire,
Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
ISO-Modulausstattung vorbereitet oder mit einem
festmontierten hohenverstellbaren Fachboden, nach
Vorgabke.

Abmessungen Unterbauschrank ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Korpusbindig an den Unterschrank ist mit
unsichtbarer Befestigung ein verwindungssteifer
Stitzkorpus zur Auflage der Tischplatte
anzubringen.

Abmessungen Stitzkorpus ca. (HxBxT): 860 x 730 x 680 mm
Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 860 x 1200 x 680 mm

AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken
Unterschrank mit Waschbecken Typ US860/460/680 1T WB

mit vollfl&dchiger Auszugtire nach vorne &6ffnend,

mit Einzugsautomatik, geeignet zur Aufnahme der
Abflussverrohrung des dariber positionierten Beckens.

Mit revisionierbarer Beckenblende hinter der

vollfldchigen Tir ca. 200mm hoch. Keine von aulen

sichtbare Beckenblende. Rickwand fur Anschliisse

ausgespart.

Papiergitterkorb aus CNS ca. 301 (HxBxT ca.425 x 340 x 265 mm)
an RAuszugstiirinnenseite reversibel eingehéngt.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Waschbecken:

aus Mineralwerkstoff.

Passend zum Einbau in vorgegebene Tischplatte.
Material wenn nicht anders beschrieben entsprechend
der Arbeitsplatte.

Becken mit Ablauf ohne Uberlauf, Ventilsieb, Standrohr oder
Stopfen. Einbaumafe ca. (HxBxT): 300 x 300 x 400mm zum
Anschluss an Abwasser inkl. Rohrengeruchsverschluss
DN50 (Siphon). Die Installation der Armatur erfolgt
bauseits. Das Waschbecken ist dauerelastisch in die
Arbeitsplatte einzudichten.

Im dariiber positionierten Oberschrank

Montagevorbereitung fur Integration eines
Papertuchrollenhalters.

AS 2.4 Unterschrank mit Warmeschublade
Unterbauschrank Typ US860/460/680 - WS

Unterbauschrank geeignet zum Einbau von zweil

Ubertrag: ...
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Warmeschubladen Typ WS400/460/600 mit
Schubfachverblendung und Offnungsgriff.

Das Display zur Temperatursteuerung und
-darstellung ist in der Unterschrankfront zu
integrieren.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm
AS 3 Hochschranke

AS 3.1 Hochschrank ISO
Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T ISO

als Materiallagerschrank mit vollflachiger
Flugeltir,

Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet fur
festmontierte individuell hohenverstellbare
Fachbdden

oder ISO-Modulausstattung nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkiihlschrank
Hochschrank Typ 2100/600/680 - 2T KS

Hochschrank mit zwei wvollfldchigen Tiren,

Links- oder Rechtsaufschlag,

zum Einbau eines Medikamentenkiihlschranks (beginnend
ca. 1000mm OKFF), Beluftungsgitter frontbilindig
eingelassen, Kabeldurchftuhrung in der

Rickwand.

Geeignet flir festmontierte individuell
hohenverstellbare Fachb&tden (oder ISO-Modulausstattung)
nach Vorgabe.

- unten eine Flugeltlre als Vorbautlire (H.: 900mm)
- mittig eine Flugeltire als Vorbautire (H.: 810mm)
mit Zylinderschloss, 3 Schlissel. Unterhalb der

Vorbautire mit Frontblindigem Rahmen fir
Kithlschrankbedienelemente und -anzeigen.
- oben eine Flugeltiire als Vorbautire (H.:290mm)

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 600 x 680 mm

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor
Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T BTM

als Materiallagerschrank mit Links- oder Rechtsaufschlag,
zum Einbau eines BTM-Tresors gemdl Position

vorbereitet. Zum Einbau einer ISO-Modulausstattung
vorbereitet, geeignet fir festmontierte individuell
hohenverstellbare Fachbéden oder IS0-Modulausstattung
nach Vorgabe.

Ubertrag:
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- unten eine Fligeltiire (H.: 660mm) als Vorbautire.

- mittig eine Fligeltiire (H.: 660mm) als Vorbautire,
abschliefbar als Zylinderschloss, 3 Schliussel.

- oben eine Flugeltiire (H.: 660mm) als Vorbautilire

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

AS 4 Technische Einbauten

AS 4.1 Medikamentenkiihlschrank
Medikamentenkihlschrank, 1001

geeignet zum Einbau in

Hochschrank Typ: 2100/600/680 - 2T KS, gemdB LV
Position, zur gektthlten Lagerung von Arzneimitteln nach
DIN 58345 und Proben.

Ausfilhrung:

- Ruflengehduse elektrolytisch verzinktes Stahlblech
(Unterrostungsschutz),

- welll pulverbeschichtet

- Innenraum schlagfester weifer Kunststoff mit eingeformten
Auflagen fir Medikamenten-Schubfdcher

- Gehduseisolierung, 50 mm stark, aus hochwertigem,
druckgeschaumtem und

- umweltschonendem Materialenergiesparend

- Tir mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnet-
dichtungsrahmen, abschlieflbar, Tiranschlag wechselbar.

- Kdltemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt,
zwangsbellftet

- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler

Technische Daten:

- Betriebstemperatur zwischen ca. +2°C und +8°C

- Kihlinhalt ca. 100 1

- akustische und optische Warnung bei Temperaturabweichungen
sowie bei Stromausfall

- Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen

Ausstattung:

- Innenaustattung wahlweise nach Bedarf

- 3 Schubfacher hohenverstellbare Schubficher
aus Kunststoff mit individueller Schubfacheinteilung
mit verstellbaren Langs- und Querteilern, 1
kunstoffbeschichteter Ablagerost oder 3 Ablageplatten
aus Glas und 1 Schubfach aus Kunststoff oder 3
kunstoffbeschichtete Ablageroste

- verschlieBbare Tir mit Tlrkoppelungs-Beschlag

- Tiranschlag auch nachtrdglich wechselbar, serienmaBig mit
Rechtsanschlag,

- Linksanschlag ohne Mehrpreis lieferbar

- Umluftkihlung

- Rutomatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung

- Digitale Temperaturanzeige von aulen sichtbar

- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher

- Mikroprozessor gesteuerte Temperatur- und
Abtauregelung

- Durchfihrungsmdglichkeiten fir externe
Temperaturfithler (Durchmesser 10mm) zum Anschluss an
Datenlogger

Anschliisse:
- 230 Vv / 50 Hz

Ubertrag: ...
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- Kabelldnge je nach Ausfithrung 500 bis 1800mm

- Anschluss Alarmmeldung an zentrales Uberwachungssystem
oder zentrale GLT-Anlage,
geridteseitig RJ45-Anschluss, Kabelanschluss

- Anschluss fir Temperaturfithler an externes
Temperaturmonitoringsystem (Datenlogger)

- EDV-Anschluss RJ45

Abmessungen ca. (HxBxT): ca. 810 x 550 x 550 mm

AS 4.2 BTM Tresor
Betdubungsmitteltresor Typ BTM0O1

Geeignet zum Einbau in einen Hochschrank mit
BTM-Tresor Typ HS2100/460/680- 1T BTM.
Allseitiger mehrwandiger Korpus, glatte
Ummantelung ohne Angriffspunkte zum Schutz vor
dem

Einsatz von Brechwerkzeugen,
Doppelbartsicherheitsschloss mit hoher
Aufsperrsicherheit, mind. Widerstandsgrad 0
oder hoher

und Verankerung nach EN 1143-1, mit zwei
Zwischenboéden,

inkl. Verblendung zum angrenzenden
Schrankkorpus.

Abmessungen ca. (HxBxT): 600 x 400 x 600 mm

AS 4.3 Wdrmeschublade
Wiarmeschublade Typ WS330/460/600

Warmeschublade geeignet zum Einbau in einen Unterschrank
Typ US860/460/680 - WS gem. LV Position, auf
Teleskopauszug, aus gelochtem CNS zur Erwdrmung von
Infusionen im Umluftbetrieb, Innentemperaturbereich 35
bis 45 Grad Celsius mit Sicherheitseinrichtung gegen
Ubertemperatur >45 Grad C, von aufien ables- und
einstellbar.Anschluss an bauseitig vorgehaltene 230 V /
50 Hz Versorgung.

Abmessungen ca. (HxBxT): 330 x 460 x 600 mm

AS 4.4 Spritzschutz

Seitlicher Spritzschutz aus Sicherheits-Verbundglas,
"schwebende" Variante, mit Z2-seitig eingelassenene
CNS-Schienen (oben und seitlich), mit Silikon
hygienisch verfugt. Frontal abgeschragte Bauform, mit
Ausschnitt fiir bauseitige Lichtleiste unterhalb des
Wandhdngeschranks.

Es ist eine Detailzeichnung des
Spritzschutzes vorzulegen. Die Freigabe zur Ausfiihrung
erfolgt Uber den Hygienebeauftragten des AG.

Tiefe tber die gesamte Tischplatte, Hohe ca. 500 mm.

AS 4.5 LED Lichtleiste

Raumsparendes und blendfreies Alu-Leuchtsystem
hinten

Ubertrag:
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an der Korpusunterseite des Wandschranks
befestigt. Zur

Stromversorgung steht bauseits ein
Festanschluss AV

230V zur Verfiigung. Ein-/Ausschalter iber
Lichtschalter

am Leuchtegehduse, flackerfreier Sofortstart.
Die

Freigabe der RAusfilhrung erfolgt Uber den
Hygienebeauftragten des AG.

LED-Lichtleiste der Energieeffizienzklasse A.

Leuchtkorper staubdicht

geschlossen, spritzwassergeschitzt, leicht zu
reinigen,

desinfektionsmittelbestandig und

schlagfest.

Leuchtenlange wie Wandhangeschranke, exakt
abgestimmt und angepasst auf Wandschrankraster,
mit

eletrischem Vorschaltgerdat, mit abnehmbaren
Endabdeckkappen aus Kunststoff.

Im Rahmen der Werks-
und Montageplanung sind Ausfihrungsdetails
beizulegen.

Schnittstellen und Ubergabepunkte:

Die bauseitige Kabelzufihrung, ca. 2.000 mm
freies

Kabelende rechts oder links im Bereich der
Wandhangeschranke, in ca. 1.485 mm OKFF.

Die Befestigung des Leuchtsystems an der
Wandh&ngeschrank-Korpusunterseite erfolgt durch
den

AN.

Der Wandlichtschalter wird bauseits zur
Verfliigung
gestellt.

Das Verlegen der Anschlussleitung vom
Lichtschalter zur Arbeitsplatzbeleuchtung
erfolgt

bauseits.

AS 5 Blenden

AS 5.1 Wandanschlussblende

Die Wandanschlussblende ist einschalig, ohne
angeformtes Sockelstiick, tirblindig verbaut und
mit

unsichtbarer Befestigung auszufithren. Die
Blenden sind

unten so auszufiihren, dass keine Offnung

Ubertrag:
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02.01.001

zwischen
Sockel und Blende verbleibt.

Die MaBe sind in der jeweiligen LV-Position
angegeben.
Die Fertigung erfolgt nach Aufmall vor Ort.

AS 5.2 Deckenanschlussblende

Deckenblenden in Nischen laufen von Wand zu
Wand.

Seitenverblendungen von Hoch- oder
Oberschrdnken enden

unter der Deckenblende.

Deckenblenden sind einschalig,
tirbilindig verbaut und mit unsichtbarer
Befestigung

auszufihren.

Die MaBe sind in der jeweiligen

LV-Position angegeben. Die Fertigung erfolgt
nach

Aufmall vor Ort.

AS 5.3 Ruckwandverkleidung

Ruickwandverkleidung aus HPL.

Abmessung ca. (HxT) 600 x 2 mm hoch.

Lange entspricht der Lange der Tischplatte
in den LV-Position.

Die Verkleidung der Rickwand

erfolgt zwischen der Arbeitsplatte und den
Hangeschranken sowie auch seitlich zur
angrenzenden

Wand. Die Verkleidung ist nicht sichtbar an
Wand

(Trockenbau oder Mauerwerk) zu befestigen.
Montageart

nach Vorgabe des AG.

Die Ruckwandverkleidung wird auf

der Aufkantung der Arbeitsplatte aufgesetzt und
ringsum

versiegelt.

Eventuelle Ausschnitte / Bohrungen flr
Seifen-, Desinfektionsmittelspender,
Steckdosen- und

Wasseranschlisse sind vor Ort nach Bedarf
herzustellen

und deren Ausfihrung im Angebotspreis zu
berlicksichtigen.

Eine separate Vergiitung erfolgt nicht.

*Ende der Ausfihrungsbeschreibung*

Lager, Gerate

Allgemeine Ausfihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend den
Vorbemerkungen und zugehérigen

Ubertrag:
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Grundriss/Wandansichten.
Materialausfihrung gemdl Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Moébelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Liénge ca. 1.070mm nach Aufmah
- inkl. ein Stick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 150m nach Aufmal
- zweil Stick Hochschrank HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fir ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende (HxB)
ca. 690 x 1.070mm nach Aufmah

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu Ubergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: TS$-15.10.104, TsS-15.20.104,
TS-15.30.104, TS$-15.40.104

4 Stk BE sieines v

Lager, Material

Allgemeine Ausfihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend
den Vorbemerkungen und zugeh&rigen
Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gemal Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mobelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.140mm nach Aufmah
- inkl. zwei Stick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 255mm nach Aufmal
- neun Stick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiur ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende
(HxXB) ca. 690 x 4.650mm nach Aufmalb

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu tlibergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raufit ‘TS=15:10:125, TS=15.20.126;
TS-15.30.126, TS-15.40.126

4 stk EE s v s

UB, Allgemeinpflege

Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend
den Vorbemerkungen und zugehdrigen
Grundriss/Wandansichten.
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Materialausfihrung gemdl Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mdbelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Ladnge ca. 3.065mm nach Aufmal

- inkl. ein Stilick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 31l6mm nach AufmaB

- drei Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiur ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.685mm nach Aufmab

- drei Stick Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO
geeignet fiur ISO-Modulausstattung

- ein Stuck Mineralwerkstoff-Tischplatte
Liange ca. 2.050mm

- vier Stiick Oberschrank Typ 0S600/460/380-1T ISO

- ein Stick LED-Lichtleiste nach Lange der
Tischplatte

- inkl. Deckenanschlussblende (HxB) ca. 690x2.054mm
nach Aufmal

- inkl. ein Stiuck Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 214mm nach Aufmafh

- inkl. ein Stick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 860 x 100mm nach AufmaB zur Auflage der
Tischplatte

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten,
zu montieren und betriebsbereit zu iUbergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: TS-15.10.109, TS-15.20.109,
TS5-15.30.109, TS-15.40.109

Arbeitsraum rein

Allgemeine Ausfihrungsbeschreibung med. Funktions-
schrankanlagen entsprechend den Vorbemerkungen
und zugehérigen Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gemaf Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mobelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lénge ca. 4.420mm nach Aufmalh

- inkl. ein Stiuick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 230mm nach AufmaB

- drei Stuck Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fir ISO-Modulausstattung

- ein Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T BTM
geeignet fir ISO-Modulausstattung inkl.
BTM-Tresor Typ BTM0O1

- inkl. ein Stiick Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 2.070mm nach Aufmal

- zwel Stiick Unterbauschrank Typ US860/460/680

- 1T ISO geeignet fur ISO-Modulausstattung

- ein Stiick Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS

Ubertrag:
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inkl. zwei Warmeschubladen Typ WS330/460/600
- ein Stick Eckansatz-Unterbauschrank
Typ US860/1200/680 - 1T ISO
geeignet fir ISO-Modulaausstattung
- ein Stiick Mineralwerkstoff-Tischplatte
Linge ca. 2.580mm
- vier Stuck Oberschrank Typ 0S600/460/380-1T ISO
- ein Stlck Eckansatz-Oberschrank
Typ 0S860/1200/680 - 1T ISO
- ein Stlck LED-Lichtleiste nach Lange der
Tischplatte
- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.910mm nach Aufmal
- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 70mm nach AufmaR

Schrankanlage 2 zum Anschluss an
Schrankanlage 1 bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.140mm nach Aufmal
- inkl. ein Stick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 280mm nach Aufmalb
- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO
geeignet fir ISO-Modulausstattung
- ein Stuck Unterschrank mit Waschbecken
Typ US860/460/680 1T WB
- ein Stick Mineralwerkstoff-Tischplatte
Lange ca. 1.380mm
- ein Stick Spritzschutz
- drei Stick Oberschrank 05600/460/380- 1T ISO
- ein Stiick LED-Lichtleiste,
Lange ca.2050mm
- inkl. ein Stiick Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 % 1.660mm nach AufmaB
- 1 Stuck Hochschrank Typ HS2100/600/680-2T KS
- 1 Stiuck Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung
- inkl. ein Stuck Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.060mm mit
integrierter Revisionsdffnung
(HxB) 300x300mm nach Aufmal

Schrankanlage 3 bestehend aus:
- inkl. ein Stick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 236mm nach Aufmal
- 4 Stlick Oberschrank Typ 0S600/460/380-1T ISO
- inkl. ein Stiick Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 60 x 2.076mm nach Aufmab

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu Ubergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: TS-15.10.127, TS-15.20.128,
TS=15.30.128, TS=-15.40.128

4 Stk EE swwn & s

Fangoraum

Allgemeine Ausfihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend den
Vorbemerkungen und zugehérigen Grundriss/
Wandansichten.

Ubertrag:
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Materialausfihrung gemaB Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mobelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Liange ca. 4.420mm nach Aufmal

- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.1000 x 230mm nach Aufmal

- 6 Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fir ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 2.760mm nach Aufmalb

- 1 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO
geeignet fur ISO-Modulausstattung

- ein Stlck Eckansatz-Unterbauschrank geeignet
fir ISO-Modulaausstattung

- ein Stuck CNS-Tischplatte Lange ca. 1l.660mm

Schrankanlage 2 zum Anschluss an

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Ldnge ca. 1.380mm nach Aufmah

- 2 S8t Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO
geeignet fir ISO-Mcdulausstattung

- ein Stick Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS
zur Aufnahme von zwel Warmeschubladen
Typ WS330/460/600

- ein Stuck CNS-Tischplatte
Lange ca. 1.705mm

- inkl. ein Stuck Wandanschlussblende
(HxB) ca. 860 x 325mm nach Aufmalh

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu libergeben.

Ebene:EQ01
Raum: TS-15.01.127

1 stk EP ......

Lager, Ferdte (Physio)

Allgemeine Ausfihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend
den Vorbemerkungen und zugehtrigen
Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gemdB Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mébelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 1.380mm nach AufmaB

- 3 St Hochschrank Typ HS52100/460/680-1T ISO
geeignet fir ISO-Modulausstattung oder
Fachbéden

- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.380mm nach Aufmal

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu lbergeben.

Ubertrag:
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Summe Titel 02.01
Medizin-Moébel, Netto: ................
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LV-Zusammenfassung
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01 LOS SCHREINER-MOBEL

01.01 Titel Allgemeine T&tigkeiten
01.02 Titel Bliro- / Zimmereinbauten
01.03 Titel Spinde/Postfacher

01.04 Titel Kichenzeilen

01.05 Titel Sitzmébel, Fensterbretter
01.06 Titel Leitstellen/Arbeitsplatze
01.07 Titel Sonstiges

01.08 Titel Stundenlohnarbeiten

02 LOS MEDIZIN-MOBEL

02.01 Titel Medizin-Mobel

25

27

39

42

56

61

71

78

85

3350 Z‘( 50

Summe LV 34 3410 Schreinerarbeiten

Angebotssumme, Netto:

Z2gd. MusSt. (19,0 &)

Angebotssumme, Brutto:
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