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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kliniken Südostbayern planen am Standort Traunstein, Cuno-Niggl-

Straße 3 in 83278 Traunstein eine Erweiterung Nord des Krankenhauses,

welche der erste Schritt der Zielplanung darstellt.

Die erste Maßnahme zur Umsetzung der Zielplanung ist der Baukörper BA 1,

welcher im Nordosten des Areals an der Stelle des bestehenden

Eingangsbaus verortet ist. Der Baukörper muss behutsam in die beengten

Flächen eingefügt werden. Es handelt sich um einen 5-geschossigen von

Nord nach Süd gestreckten Riegel, der den Auftakt zur in der Zielplanung aufgezeigten zukünftigen 

Kammstruktur des Klinikums bildet. Langfristig

sollen sowohl an der Nord- als auch an der Südseite gleichartige Kamm-

spitzen entstehen, die über einen zentralen von Ost nach West verlaufenden Baukörper sowie vorgelagerte 

Kammrücken miteinander verbunden werden.

So entsteht anstelle der äußerst heterogenen und zergliederten Bestands-

struktur eine ruhige, ausgewogene und zukunftsfähige städtebauliche Figur,

die dem Klinikum ein Maximum an Flexibilität in der zukünftigen Nutzung

bietet.

Im gegenständlich BA 1 werden im UG1 die Physio- und Ergotherapie,

die Anlieferung für die Cafeteria sowie Elektro- und Heizungstechnik-

zentralen verortet. Die Physio- und Ergotherapie orientieren sich zur

hier voll belichteten Ostfassade und werden von einer zentralen

gemeinsamen Warte- und Anmeldezone aus angedient.

Im Erdgeschoss erstreckt sich die neue Eingangshalle vom nördlichen

Vorplatz bis zur südlichen Ost-West-Achse längs durch den Baukörper.

Direkt anschließend mit Orientierung zum Vorplatz befindet sich die neue

Cafeteria mit Küche. Des Weiteren befindet sich im EG die administrative Patientenaufnahme mit einer 

angrenzenden Wartezone.

In den Obergeschossen 1 bis 4 befindet sich jeweils eine Allgemeinpflege-

station mit 36 Betten, die in einer dreibündigen Grundstruktur kompakt

um einen zentralen Stützpunkt organisiert werden.

Die Lüftungszentrale ist auf dem Dach verortet.

Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in zwei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende Maßnahmen/Abbruch

- Phase B: Neubau BA1 inkl. Bestandsanbindungen
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2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich gemäß beiliegendem Lageplan auf dem 

nördlichen Gelände des Klinikums Traunstein an der Cuno-Niggl-Straße 3

in 83278 Traunstein. Die Baustelle erreicht man, von der A8 kommend 

über die Ausfahrt 112 "Traunstein", über die B306.
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3. Einschränkungen durch Lage und bestehenden Klinikbetrieb

Die Baustelle befindet sich in Nähe eines allgemeinen Wohngebiets und 

direkt angrenzend an eine Bahn-Trasse. 

Es gibt folgende Einschränkungen für den Baubetrieb:

> Baustellenzu- und Abfahrt nur nach beiliegendem Baustellen-

einrichtungskonzept

> beschränkte Lagermöglichkeiten und Flächen zur Be- und Entladung 

auf dem Baufeld (siehe BE-Plan)

> keine Parkmöglichkeiten für Baustellenpersonal auf dem Baufeld

> begrenzte Baustelleneinrichtungs- und Anlieferfläche

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.
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4. Zugänge, Zufahrten, Verkehrswege

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. 
Andere Zufahrten, Bau-
stellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-
täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Die Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind grundsätzlich von 
Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 
zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 
eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen" einzuholen. Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. Für 
eventuell erforderliche 
Nutzung und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden 
öffentlichen oder internen Straße besteht Anzeige- und Genehmig-
ungspflicht.
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5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu 

entnehmen. Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende 

Ausführung der beschriebenen Leistungen.
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5.2 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die Arbeiten 

zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu 

beschleunigen sind. 

Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den

zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit 

den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser 

Zeiträume abgegolten.

Die Arbeitszeiten sind Mo - Sa: 6:00 - 20:00 Uhr

Leistungsverzeichnis - Gesamt

AN: Alender Innenausbau Systeme

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung I:\...\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 7/114



5.3 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der Objektüberwachung vor Beginn der Ausführung zu benennen. 
Es darf in besonderen Fällen und nur 
in Abstimmung mit der Objektüberwachung ausgetauscht werden.

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal 
anwesend ist, mit dem eine fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter 
eine einfache Verständigung in deutscher Sprache möglich sein.

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers.

Leistungsverzeichnis - Gesamt

AN: Alender Innenausbau Systeme

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung I:\...\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 8/114



5.4 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der 

Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevoll-

mächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden 

wöchentlich statt.
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5.5 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch über die Erbringung seiner vertraglichen Leistungen zu führen. Im Bautagebuch 

müssen alle Angaben enthalten 

sein, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen des AN 

von Bedeutung sind. Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objekt-

überwachung arbeitstäglich auszuhändigen.

Leistungsverzeichnis - Gesamt

AN: Alender Innenausbau Systeme

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung I:\...\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 10/114



5.6 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
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5.7 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung 

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes 

einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet nicht 

eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für auswärtige 

Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AG gem. BE-Plan zur Verfügung. Die 

Nutzung der begrenzten Baustelleneinrichtungsfläche hat der AN mit 

der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Zur Lagerung von eigenem 

Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsräume 

für eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung 

kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf 

der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, 

vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung 

und werden nicht gesondert vergütet.
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6. Bauseitige Leistungen

6.1 Sanitäre Anlagen 

Die erforderlichen Sanitäranlagen für Mitarbeiter des AN werden 

bauseits vorgehalten.

Abrechnung s. Regelung WBVB
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6.2 Bauwasser

Ein Bauwasseranschuss wird bauseits vorgehalten. 

Abrechnung s. Regelung WBVB

Leistungsverzeichnis - Gesamt

AN: Alender Innenausbau Systeme

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung I:\...\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 14/114



6.3 Baustrom 

Für die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im Außenbereich Baustromverteiler in der Nähe der neu 
zu errichtenden Gebäude 
aufgestellt. Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen 
zusätzliche Verteiler installiert.

Über die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler können nur Geräte 
und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A versorgt werden.

Die Heranführung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit 
den EP abgegolten.

Abrechnung s. Regelung WBVB
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6.4 Beleuchtung 

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-

straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 

einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-

bereiche sind eigenständig durch geeignete Mittel zu beleuchten. 

Dies ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 

mit dem SiGeKo abzustimmen.
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6.5 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Hebegeräte werden nicht zur Verfügung gestellt. Erforderliche 

Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von 

diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.
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6.6 Bauaufzug

Ein Bauaufzug am Fassadengerüst steht dem AN zum Zeitpunkt der Ausführung

seiner Leistung nicht mehr zur Verfügung. Erforderliche Hebezeuge und

Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu bringen 

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

Die Nutzung der Aufzüge des AG (z.B. Bettenaufzug im Neubau) wird nicht 

garantiert.
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6.7 Gerüste

Erforderliche Gerüste im Innenbereich für Arbeiten an den Decken 

sind durch den AN selbst bereitzustellen. Dies ist in die Leistungs-

positionen zu inkludieren und wird nicht gesondert vergütet. 
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6.8 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN 

seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 

Geschoss zu übertragen.
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7. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -

Leistungsverzeichnis - Gesamt

AN: Alender Innenausbau Systeme

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung I:\...\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 21/114



8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 2-fach

und als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.
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8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-

zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung

und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben.

Leistungsverzeichnis - Gesamt

AN: Alender Innenausbau Systeme

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung I:\...\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 23/114



8.3 Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden 

Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr. 

zwingend einzutragen.

Die aufgeführten Konstruktionsteile und Materialien stellen 

den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschläge müssen den gestellten 

Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusätzlich wird gefordert:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Konstruktions-

teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten 

Güte und Qualität auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Auf 

Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen, dass die 

Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen 

entsprechen.
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8.4 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung 

zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 

Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 

Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.
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8.5 Baustoffe und Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 
Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 
an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 
Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 
Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 
der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 
Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 
der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 
des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 
des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 
Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-
leistungen nachgewiesen werden können, durch:
- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)
- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 

Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 
Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 
Abschnittes der MVV TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm ehemalige 
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 
aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 
Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 
Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
A 2 - Brandschutz
A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz 
A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 
Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 
vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.
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* Ende der Baubeschreibung *

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. 

Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu.

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------
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1. Übersichtspläne

Lageplan:
101_LUD_3__AA_50_L__00_F-

Baustelleneinrichungsplan:
102_LUD_5C_AA_15_LXX00_FB_1-250

Übersichtspläne:
103_LUD_5__AA_15U7501_FA_210125
104_LUD_5__AA_15U7502_FA_210125
105_LUD_5__AA_15U7503_FA_210125
106_LUD_5__AA_15U7504_FA_210125
107_LUD_5__AA_15U7505_FA_210125
108_LUD_5__AA_15U7506_FA_210125
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2. Werkpläne

201_Wandabwicklungen UG:
LUD_5__AA_15WU114_FA_210125
LUD_5__AA_15WU115_FA_210125
LUD_5__AA_15WU116_FA_210125
LUD_5__AA_15WU117_FA_210125
LUD_5__AA_15WU118_FA_210125
LUD_5__AA_15WU119_FA_210125
LUD_5__AA_15WU120_FA_210125
LUD_5__AA_15WU121_FA_210125
LUD_5__AA_15WU122_FA_210125
LUD_5__AA_15WU127_FA_210125
LUD_5__AA_15WU128_FA_210125
LUD_5__AA_15WU129_FA_210125
LUD_5__AA_15WU130_FA_210125
LUD_5__AA_15WU131_FA_210125
LUD_5__AA_15WU132_FA_210125
LUD_5__AA_15WU133_FA_210125
LUD_5__AA_15WU134_FA_210125
LUD_5__AA_15WU135_FA_210125
LUD_5__AA_15WU136_FA_210125
LUD_5__AA_15WU137_FA_210125
LUD_5__AA_15WU138_FA_210125
LUD_5__AA_15WU139_FA_210125
LUD_5__AA_15WU140_FA_210125
LUD_5__AA_15WU141_FA_210125
LUD_5__AA_15WU142_FA_210125
LUD_5__AA_15WU151_FA_210125

202_Wandabwicklungen EG:
LUD_5__AA_15W0003_FA_210125
LUD_5__AA_15W0004_FA_210125
LUD_5__AA_15W0005_FA_210125
LUD_5__AA_15W0006_FA_210125
LUD_5__AA_15W0007_FA_210125
LUD_5__AA_15W0008_FA_210125
LUD_5__AA_15W0019_FA_210125
LUD_5__AA_15W0020_FA_210125
LUD_5__AA_15W0026_FA_210125
LUD_5__AA_15W0053_FA_210125
LUD_5__AA_15W0081_FA_210125
LUD_5__AA_15W0082_FA_210125
LUD_5__AA_15W0083_FA_210125
LUD_5__AA_15W0084_FA_210125

Wandabwicklungen Regelgeschoss 1.-4.OG:
203_Bettenzimmer:
LUD_5__AA_15W0216_FA_210125
LUD_5__AA_15W0235_FA_210125
LUD_5__AA_15W0236_FA_210125
LUD_5__AA_15W0241_FA_210125
LUD_5__AA_15W0242_FA_210125
LUD_5__AA_15W0243_FA_210125
LUD_5__AA_15W0244_FA_210125

204_Einrichtungen:
LUD_5__AA_15W0101_FA_210125
LUD_5__AA_15W0201_FA_210125
LUD_5__AA_15W0202_FA_210125
LUD_5__AA_15W0210_FA_210125
LUD_5__AA_15W0221_FA_210125
LUD_5__AA_15W0222_FA_210125
LUD_5__AA_15W0223_FA_210125
LUD_5__AA_15W0224_FA_210125
LUD_5__AA_15W0291_FA_210125

205_Flure:
LUD_5__AA_15W0151_FA_210125
LUD_5__AA_15W0152_FA_210125
LUD_5__AA_15W0251_FA_210125
LUD_5__AA_15W0252_FA_210125

206_Medizintechnik:
LUD_5__AA_15W0119_FA_210125
LUD_5__AA_15W0204_FA_210125
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LUD_5__AA_15W0209_FA_210125
LUD_5__AA_15W0220_FA_210125
LUD_5__AA_15W0225_FA_210125
LUD_5__AA_15W0226_FA_210125
LUD_5__AA_15W0228_FA_210125
LUD_5__AA_15W0230_FA_210125
LUD_5__AA_15W0231_FA_210125

207_Sonstige:
LUD_5__AA_15W0203_FA_210125
LUD_5__AA_15W0227_FA_210125
LUD_5__AA_15W0229_FA_210125
LUD_5__AA_15W0237_FA_210125
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3. Freianlagen

-
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4. Tragwerksplanung

-
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5. Technik

-
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6. Details

-
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7. Unterlagen

-
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8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_KSOB_BA1_3140 Gewerke-TPL_210212

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.
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* Ende Planverzeichnis *

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter

Möblierung für Büros, Umkleiden, Aufenthaltsräume mit Küchen-

zeilen, Patientenzimmern und Behandlungsräume

> die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter

Möblierung für Lagerung medizinischer Utensilien in

Untersuchungs- und Behandlungsräumen, Lagerräumen und 

sonsigen Funktionsräumen 

Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen

Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> Schutzmaßnahmen der eingebauten Möblierung während der Bauphase

> Reinigungsarbeiten für die Leistungen des AN vor Abnahme

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer

Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,

Montage und Lieferung zur Erfüllung des festgelegten Verwendungs-

zwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind

Bestandteil des Angebots.

In Weiterführung und Ergänzung zur Leistungsbeschreibung gelten

die grafischen Anlagen. Bei Widersprüchlichkeiten gilt die

Leistungsbeschreibung vorrangig.
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AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer,

auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen

hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend

zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwähnt

gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der

Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:

DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18355 Tischlerarbeiten

DIN 18357 Beschlagsarbeiten

DIN 18361 Verglasungsarbeiten

sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften,

Technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks

und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der

Materialhersteller
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AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung

in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforder-

lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie

Anschlüsse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht

besonders aufgeführt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer

einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der

Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht

explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-

nahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis

beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte

Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

zu überprüfen.
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AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur

Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-

datenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte

auszuhändigen.

Notwendige Prüfzeugnisse, speziell über die Einhaltung

der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen müssen technisch in

sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw.

Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen

mindestens gleichwertig erfüllen. Sofern andere Erzeugnisse

angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit

und Bewährung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu

erbringen.
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AS 0.4 Aufmaß, Vorleistungsprüfung

Das Aufmaß für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegeben-

heiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN

hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und

vor Montagebeginn zu überprüfen, ob bauseitige Einbauten

(z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) mit den Einbau-

möbel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Aufmaßleistungen sind Nebenleistung und werden nicht geson-

dert vergütet.
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AS 0.5 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung

der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der

AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten

auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunter-

brechung auszuführen und in der Kalkulation zu berück-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

- Aufmaß vor Ort

- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen

- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn

elektrische Anschlüsse in den Möbeln zu verlegen sind

- Anschluss elektrischer Einbaugeräte

- Funktionsprüfung / Inbetriebnahme

- elastische Bauwerksanschlüsse

- Beschlagsmontage / Endmontage
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AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle

mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN

in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht

gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe WBVB.
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AS 0.7 Ausführungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prüfung bzw.
Ausführungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.7.1 bis 4 Wochen nach Auftragserteilung
- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OÜ, einschl.

> Fertigungsplanung und Bestellfristen
> Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
> Montagen nach geplanten Abschnitte

- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile

"Muster erforderlich"

AS 0.7.2 bis 2 Wochen vor Montagebeginn
Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausführungsfreigaben,
statische und sonstige Nachweise müssen spätestens 2 Wochen
vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausführung
freigegeben" gekennzeichnet, der Objektüberwachung übergeben
sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektüberwachung die
Montagefreigabe verweigern.

AS 0.7.3 Form der Ausführungsunterlagen des AN
Alle Unterlagen müssen die Einbauörtlichkeit (Raumnummer)
und die LV-Pos.Nr. enthalten.
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AS 0.8 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,

ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der

Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheits-

preise mit einzukalkulieren.
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AS 0.9 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Möblierungen sind unverzüglich nach dem

jeweiligen Einbau gegen Beschädigungen und Verschmutzung

bis zur Abnahme zu schützen. Schutzvorrichtungen etc.

dürfen erst nach Abstimmung mit der Objektüberwachung

entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von

ihm zu entsorgen.
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AS 0.10 Montage

Die Montage der Einbaumöbel muss flucht- und lotrecht erfolgen.

Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stell-

füße, Justierschrauben, justierbare Bänder, etc. horizontal

und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen

Fugenbild herzustellen.
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AS 0.11 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumöbel ist entsprechenden der

Arbeitsstätten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwalt-

ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschlägigen Normen für

Büromöbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewähr-

leisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie

Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu

dimensionieren.
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* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Informationen zum LV:
Name: 34

Bezeichnung: 3410 Schreinerarbeiten

Anzahl der Einheitspreisanteile: 4

Bezeichnung des 1. VEP-Anteils Lohn

Bezeichnung des 2. VEP-Anteils Material

Bezeichnung des 3. VEP-Anteils Gerät

Bezeichnung des 4. VEP-Anteils Sonstiges

Informationen zur Gliederung:
Ebene: Typ: Länge:

1 Gliederungsebene 2

2 Gliederungsebene 2

3 Position 3
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01 SCHREINER-MÖBEL

Hinweistext AS 1 Grundbeschreibung
AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt für alle Einbau-

elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine

abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden

Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den

beigefügten Plänen bei der Kalkulation und als Qualitäts-

standard zu berücksichtigen.

Hinweistext AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe
AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflächenver-

fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund

müssen für einheitliche Optik und Haptik vom gleichen 

Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse

E1 auszuführen. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraum-

bereichen (Nassraummöbel, Küchenarbeitsplatten) sind in der

Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312

auszuführen, alle weiteren Einbaumöbel in der Klasse P2.

Alle Platten sind grundsätzlich beidseitig beschichtet

auszuführen. Nicht sichtbare Flächen können mit einfachem

Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgeführt werden.

Hinweistext AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte
AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis

einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312,

Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-

imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323, geprüft und

zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachböden 

und Korpusrückwänden. Dekore nachfolgend beschrieben.

Hinweistext AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span
AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 

(Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beid-

seitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL

mit hoher Widerstandsfähigkeit und Oberflächenqualität nach

DIN EN 438-3, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III

Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz,

Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:

Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben

Hinweistext AS 1.4 Dekorspanplatte schwer entflammbar
AS 1.4 Dekorspanplatte schwer entflammbar

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund wie in

AS 1.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

zusätzliche Anforderung an Baustoffklasse:

schwer entflammbar (Herstellerzertifikat erforderlich)

nach EN 13501-1: EUROCLASS B-s1,d0

nach DIN 4102: B1

Hinweistext AS 1.5 Schichtstoffverbundplatte schwer entflammbar
AS 1.5 Schichtstoffverbundplatte schwer entflammbar

Schichtstoffverbundplatte wie in AS 1.3 in vollem Wortlaut

beschreiben, jedoch

zusätzliche Anforderung an Baustoffklasse:

schwer entflammbar (Herstellerzertifikat)

nach EN 13501-1: EUROCLASS B-s1,d0

nach DIN 4102: B1
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Hinweistext AS 1.6 Kantenbearbeitung

AS 1.6 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Längen und

ungestoßen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzähem, nachhobelbarem

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit Schmelz-

klebstoff aufzubringen (z.B. Pfleiderer ABS-Kante, oder gleich-

wertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach

Herstellerrichtlinien.

Die Oberflächen der Anleimerkanten sind aus der selben

Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszu-

wählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe

vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-

Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind

wasserfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszuführen.

Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.7 beschrieben.

Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit

einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasser-

fest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulässig.

Hinweistext AS 1.7 Dauerelastische Verfugungen

AS 1.7 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbeständig, 

ungiftig und beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfek-

tionsmittel, für den Krankenhauseinsatz geeignet, auszuführen. 

Farbe nach Wahl des AG.

Hinweistext AS 1.8 Stahlteile, Befestigungsmittel

AS 1.8 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten

Oberflächen auszuführen. Sichtbar zugängliche Stahlteile

erhalten zusätzlich einen 2-fach matten Lackanstrick, RAL-

Farbton nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen

und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-

zweck und gemäß den Anforderungen und dem entsprechenden

Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die

hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik

zu berücksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in

die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Hinweistext AS 2 Konstruktion

AS 2 Konstruktion

Hinweistext AS 2.1 Größenangaben

AS 2.1 Größenangaben

Korpus : B x T x H

Korpusaußenmaße ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Flächen: B X T horizontal

B x H vertikal

Die Maßangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet

und Materialstärken Dicke sind i.d.R. in Millimeter angegeben.

Hinweistext AS 2.2 Korpus

AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind

vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten

gem. AS 1.1 auszuführen. Offene Korpusse und Regale 

aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten     d = 19 mm

Korpusrückwände  d = mind. 12 mm
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Lochreihensystem LR 32 für lose Fachböden in Korpus-
innenseiten vorsehen

Korpus-Außenseiten mit zusätzlicher Seitenblende müssen
nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Alle Schränke werden generell in verleimter Korpusaus-
führung zu liefern und montieren. Anschlüsse zum Bau-
körper können durch korpusbündige Passleisten in Front-
ausführung erfolgen.

Hängeschränke einschl. Unterkonstruktion und Hängebeschlag,
Rückwand grundsätzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rückwände von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren
Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten
und der Rückwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm
vorhanden ist.

Hinweistext AS 2.3 Sockel

AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3, d = 19 mm, 
vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante 
zum Fußboden mit ABS-Kante gem. AS 1.6, 
Standardsockelhöhe H = ca. 100 mm

Die außenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschließ-
enden Bauteile weiter zu führen und exakt anzuarbeiten.
Bei Überlänge sind die Korpusstöße aufzunehmen. Ecksockel 
sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten 
i.d.R stumpf aneinanderstoßend mit Kunststoffkante auf der 
freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den
Möbelstellfüßen zu befestigen, der Sockel selbst wird
geschraubt befestigt.

Für die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein
Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufräsen und gem.
AS 1.7 zu Verfugen.

Hinweistext AS 2.4 Fronten

AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3
beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszuführen, d = 19 mm, 
Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6., Fronten i.d.R. 
aufschlagend, korpusüberdeckend

Höhenangaben für Frontteile beziehen sich immer auf die
Korpusaußenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte. 
Mittelteilung nach Achsmaß, Abstände der Frontteile im 
Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc. 
ebenso 6 mm.

Hinweistext AS 2.5 Fachböden

AS 2.5 Fachböden 

Ausführung Plattenwerkstoff:
Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachböden aus melamin-
harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.2, d = 19 mm, 
Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.6., 
Fachböden mit ca. 10 mm Rücksprung hinter den Korpus-
vorderkanten ausgebildet

Bei höhenverstellbaren, losen Fachböden sind immer 4 Boden-
träger, geeignet für Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum 
angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg 
(nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.
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Hinweistext AS 2.6 Blenden, Einhausung

AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind

aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3 mit einseitiger 

HPL-Beschichtung auszuführen, d = 19 mm bzw. 40 mm, 

sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.6

Bei allen an den Korpus angesetzen Blenden sind evtl.

notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit

einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-

anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind

immer einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion

zu kalkulieren.

Stöße in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen

auszuführen, die Flächenbündigkeit der Blenden ist durch

geeignete Maßnahmen (z.B. Dübel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag

aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

Hinweistext AS 2.7 Arbeitsplatten

AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,

Dicke 38 - 40 mm, fugenlose Oberfläche aus HPL,

Schichtdicke 1,0 mm, Rückseite mit Feuchtigkeits-

abweisender Kaschierung

Kantenausführung:

Kanten im Post-Forming-Verfahren mit Radius 3 mm, kurze 

Stirnkanten und Ausklinkungen mit 2 mm ABS-Kante gem. 

AS 1.6 in Oberflächendekor, nötige Ausschnitte mit 

Dichtstoff versiegelt.

Arbeitsplatten sind bis zu einer Länge von 350 cm ungestoßen

auszuführen. Stöße in Arbeitsplatten sind mit exakt

verarbeiteten V-Fugen auszuführen, die Flächenbündigkeit und

Stabilität der Arbeitsplatten ist durch geeignete Maßnahmen

(z.B. Lamello/Feder und Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen.

Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit einzukalkulieren.

Hinweistext AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3, 

d = 19 mm, nur Vorderseite mit Schichtstoff belegt,

sichtbare Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6.,

Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

Stöße in Paneelen sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen

auszuführen, die Flächenbündigkeit der Platten ist durch

geeignete Maßnahmen (z.B. Lamello/Feder und Platten-

verbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu

verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit

einzukalkulieren.

Hinweistext AS 2.9 Schubladensystem

AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl,

beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum

Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspan-

platte gem AS 1.2 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des 

AN. Befestigungsmöglichkeit von aufgesetzen Schubladen-

fronten gem. AS 2.4

Schubkastenführung als Vollauszug:

- kugelgeführt, Selbsteinzug und Dämpfung integriert

(sanftes Schließen, in geschlossener Position halten)

- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben

- aushängbar durch Trennhebel

- Höheneinstellung zum Justieren der Front
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Hinweistext AS 3 Oberflächen und Dekore

AS 3 Oberflächen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

MUSTER ERFORDERLICH:

Alle zur Ausführung kommenden Dekore sind einschl. der 

zugehörigen Kunststoffkanten zu bemustern.

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:

Melaminharzbeschichtung nach EN 14323

- d = 0,3 - 0,5 mm

- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A

Anforderungen Schichtstoff HPL:

HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438

- d = 0,8 mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A

- Stoßfestigkeit: mindestens Klasse 4

Hinweistext AS 3.1 Dekor "weiss"

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Korpusse, Einlegeböden, Blenden

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, W10227 Seidenweiß

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 3.2 Dekor "grau"

AS 3.2 Dekor "grau"

Dekor der Arbeitsplatten

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U12115 Platinum Grey

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 3.3 Dekor "Holzoptik"

AS 3.3 Dekor "Holzoptik"

Dekor der Korpusse, Blenden

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, R20095 Milano Oak

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 3.4 Dekor "grün"

AS 3.4 Dekor "grün"

Dekor der Spritzschutzwände

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U19506 VV Lilie

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 3.5 Dekor "orange"

AS 3.5 Dekor "orange"

Dekor der Spritzschutzwände

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U15246 Mango

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 3.6 Dekor "rot"

AS 3.6 Dekor "rot"

Dekor der Spritzschutzwände

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U17019 Cranberry

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 3.7 Dekor "türkis"

AS 3.7 Dekor "türkis"

Dekor der Spritzschutzwände

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U18503 Trinity

oder gleichwertig nach Wahl des AG
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Hinweistext AS 3.7 Dekor "gelb"

AS 3.7 Dekor "gelb"

Dekor der Spritzschutzwände
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U15192 Sonnenblume
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 3.8 Dekor "violett"

AS 3.8 Dekor "violett"

Dekor der Spritzschutzwände
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U17503 Lila
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 4 Beschläge

AS 4 Beschläge

Hinweistext AS 4.1 Scharniere / Bänder

AS 4.1 Scharniere / Bänder

Scharniere / Türbänder, Ausstattung für Schränke
- Ganzmetallscharniere, Oberfläche vernickelt
- 180 ° Öffnungswinkel mit außenliegender Rolle
- höhenverstellbar
- mit Zuhaltemechanik

Hinweistext AS 4.2 Topfbänder für Drehtüren

AS 4.2 Topfbänder für Drehtüren

Eck-, Mitten- bzw. Zwillings-Topfscharniere für Holzwerkstoff-
türen, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende
Fronten 
- mit Kleiderschutz
- Montage: Tür am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)
- Einstellmöglichkeiten:
Seitenverstellung von -2 bis +2 mm,
Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm,
Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

- ohne Schließautomatik
- 110° Öffnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend
den Türabmessungen und Türgewichten der Drehtüren.

Hinweistext AS 4.3 Hochklappbeschlag für Oberschränke

AS 4.3 Hochklappbeschlag für Oberschränke

Einsatzbereich für Fronten aus Holzwerkstoffen
- Klappenhöhe bis 500 mm
- Öffnungswinkel 100°
- Hochschwenkautomatik mit Öffnungsbegrenzer
- Stahl, Oberfläche vernickelt
- Beschlag zum Schrauben in 32mm Lochreihe
- Befestigung der Klappe werkzeuglos (Clip-Technik)
- Klappe hält in jeder Stellung
- mit Schließdämpfung

Hinweistext AS 4.4 Aufschiebebeschlag / Einhängebeschlag

AS 4.4 Aufschiebebeschlag / Einhängebeschlag

Aufschiebebeschlag bzw. Einhängebeschlag zum Befestigen
von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen,
verdeckt liegend
- Kunststoff (Polycarbonat)
- geeignet für die Befestigung im Raster 32 mm
- immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

Hinweistext AS 4.5 Schiebetürenbeschlag

AS 4.5 Schiebetürenbeschlag 

Einsatzbereich für Möbelfronten aus Holzwerkstoffen:
- Türflügelgewicht mind 5kg 
- Türflügeldicke 15-28mm
- Topf und Laufwerk aus Kunststoff
- unten laufend
- doppelt gelagerte Achse
- Höhe +- 1mm durch Exzenterschraube bei Verwendung
des einstellbaren Laufwerks
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- Schiene zum Einpressen und Einleimen in eine Nut,

Führung und Laufwerk zum Einpressen und Schrauben in 

eine Bohrung

Bsp.-Erz.: Häfele Slido F-Linie, oder gleichwertig

Einsatzbereich für Holzschiebetüren: 

- für 1- und 2-flügelige Holzschiebetüren

- Garnitur ohne Laufschiene

- 2 Schienenpuffer

- Türflügelgewicht: max 80kg

- Einstellmöglichkeit: Höhe +- 4mm

- Türflügel seitenverstellbar

- Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder

- für Wand und DEckenmontage geeignet

- Aufhängung mit aufgeschraubter Zweiweg-Aufhängung

Bsp.-Erz.: Häfele Junior 80/Z, oder gleichwertig

Hinweistext AS 4.6 Sockelstellfuß und Blendenbefestigung

AS 4.6 Sockelstellfuß und Blendenbefestigung

Sockelstellfüße aus Kunststoff zum Anschrauben

- Höheneinstellung +15 mm

- Tragkraft: ca. 160 kg

- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter

- rechteckige Montageplatten

- Material Kunststoff

Die Anzahl, Art und Lage der Stellfüße sind nach 

Herstellervorschriften und entsprechend den a.R.d.T 

zu planen und auszuführen.

Hinweistext AS 4.7 Tablarträger

AS 4.7 Tablarträger

Tablarträger mit Anschraubplatte, höhenverstellbar für

verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter,

für Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbau-

wand mit Wandverstärkung geeignet

- Stahl verzinkt

- höhenverstellbar

- mit Neigungseinstellung

Hinweistext AS 4.8 Griffe

AS 4.8 Griffe

Bügelgriff in U-Form, rund für Möbel:

- Durchmesser ca. 10 mm

- Bügellänge ca. 135 mm an Unter- und Oberschränken,

(Fronten bis 1,5 m), 

ca. 290 mm an Hochschränken

(Fronten ab 1,5 m)

- Bügeltiefe ca. 35 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt gebürstet

***MUSTER ERFORDERLICH***

Bügelgriff in U-Form, rund für Schiebetür:

- Durchmesser ca. 30 mm

- Bügellänge ca. 330 mm an Holzschiebetüren

- Bügeltiefe ca. 80 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt 

***MUSTER ERFORDERLICH***

Hinweistext AS 4.9 Schlösser - Schließung

AS 4.9 Schlösser - Schließung

Sperrbare Schränke (Spinde, Wertfächer, Aktenschränke) mit 

Lieferung und Montage der Möbelschlösser, vorgerichtet für 

bauseitig gelieferte manuelle Rundzylinder (Wechselkern). 

Die Planung der Schlösser hat in enger Abstimmung mit dem 

Bauherrn, dem Architekten und dem AN Schließanlage zu erfolgen.
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Hinweistext AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss

AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss

Montage von Aufschraub-Riegelschloss für
Serienmöbelbau, für bauseitigen Zylinder

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 25 - 40 mm
- Zylindergehäuselänge ca. 22 mm
- für bauseitigen Wechselkern-Zylinder,
von vorne eingesetzt

- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen
- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

Hinweistext AS 4.11 Drehstangenschloss

AS 4.11 Drehstangenschloss

Montage von Aufschraub-Drehstangenschloss für
Serienmöbelbau, für bauseitigen Zylinder

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 25 - 40 mm
- Zylindergehäuselänge ca. 22 mm
- für bauseitigen Wechselkern-Zylinder,
von vorne eingesetzt

- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt
- geteilte Profilstange 6 mm
- einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, 
Schließbolzen und sonstigem benötigtem Zubehör

Hinweistext AS 4.12 Kleiderstange

AS 4.12 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr
- Stahl, verchromt, hochglanz
- Materialdicke mind. 0,60 mm
- Höhe ca. 30 mm
- Breite ca. 15 mm
- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss,
Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhaken aus Metall, 
fest auf der Kleiderstange mit Öse aufgefädelt

Hinweistext AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für
Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten
und Wasserspender
- d = 60 - 80 mm
- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante
- abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel
und Schläuchen

Hinweistext AS 4.14 Lüftungsgitter

AS 4.14 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum Einpressen
in Möbelausschnitt
- Aluminium, eloxiert silberfarbig
- Längskanten mit Facette
- durchgehender Steg bis zum Rand
- Lochung ca. 40 x 7,5 mm
- Abmessung ca. 400 x 60 mm

Hinweistext * Ende der Anforderungsspezifikation *

* Ende der Anforderungsspezifikation *

01.01 Allgemeine Tätigkeiten

01.01.001 Werk- und Montageplanung psch €6.120,00 6.120,00 €
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Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle

in den nachfolgenden Positionen beschriebenen

Einbaumöbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmaß

- einschl. Baukörperanschlüsse,

Unterkonstruktionen, Beschläge

- einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und

Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken

ELT und HLS

Abrechnung pauschal

01.01.002 Anschlussfugen Acryl 200,00 m €8,00 1.600,00 €

Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse,

einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen

als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse für innen

zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen

mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf

Polyacylatbasis

- Farbton : weiß

- einkomponentig

- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- plastoelastisch nach Trocknung

- geruchsarm

- überstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an

Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand,

Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen

der Einbaumöbel beschrieben ist

(z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Türzargen, etc.)

01.01.003 Anschlussfugen Silikon 100,00 m €8,00 800,00 €

Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl.

erforderlicher Hinterfüllungen als

abgeglättete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-

Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen

im Innenbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy

- Farbton : transparent, weiß, grau,

schwarz

- einkomponentig

- neutral vernetzend

- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- nach Trocknung dauerhaft elastisch

- geruchsarm

Anwendung der Verfugungsposition nur an

Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand,

Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen

der Einbaumöbel beschrieben ist

(z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Türzargen, etc.)

Summe 01.01 8.520,00 €

01.02 Büro- / Zimmereinbauten

01.02.001 Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm 9,00 St €620,00 5.580,00 €
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Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 2 Stück
Einzelschränken 

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU141_FA_210125
LUD_5__AA_15W0210_FA_210125
LUD_5__AA_15W0291_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:
> Korpus 60 x 40 x 205cm
> je 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend, abschließbar

> je 4 St lose Fachböden
> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm, zurückversetzt

Ausführungsort:
- UG DZ LT
- Regelgeschoss DZ A (1.-4.OG)
- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.OG)

Montage:
Schrankanlage freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.002 Schrank Rohrpost, ca. 120x60x279cm 4,00 St €810,00 3.240,00 €

Schrank Rohrpost, ca. 120x60x279cm

2-flg. Einbauschrank für Rohrpost in
Trockenbaunische

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0227_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 279 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Schrank:
> Korpus 120 x 40 x 269cm
> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend

> Korpus nach oben und unten offen
ohne Deckel und Boden

> einschl. Drehstangenschloss

Ausführungsort:
- Regelgeschoss LST (1.-4.OG)

Montage:
Einbauschrank fest montiert in Trockenbaunische
von OK FFB bis UK Abhangdecke,
mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung des Einbauschranks in
Nische, einschl. Abfugung 

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.003 Freistehendes Regalwand, ca. 120x40x215cm 3,00 St €460,00 1.380,00 €

Bezugsbeschreibung
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Freistehende Regalwand, ca. 120x40x215cm

Freistehende Regalwand aus 2 Stück
Einzelregale 

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU142_FA_210125
LUD_5__AA_15WU141_FA_210125
LUD_5__AA_15WU135_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachböden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm  zurückversetzt

Ausführungsort:
- UG DZ OA
- UG DZ LT
- UG SEK

Montage:
Regalwand freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Regalwand komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.004 Freistehende Regalwand Backoffice, ca. 120x45x215cm 1,00 St €460,00 460,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.003, jedoch

Freistehende Regalwand Backoffice, ca. 120x45x215cm

Freistehende Regalwand wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend
aus 2 Stück Einzelregalen einschl.
3-seitiger durchgehender Sockel- und Deckenblende, 2-seitige Wandblende, 
ohne Rückwand als beidseitig offene Regale

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0083_FA_210201

Gesamtabmessung: ca. 120 x 45 x 215 cm

2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 45 x 215 cm
als offener Korpus ohne Rückwand

> je 3 St lose Fachböden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm  zurückversetzt

> 2 St Wandanschlussblenden ca. 10 x 215 cm
> > 1 St Sockelblende 3-teilig bestehend aus
2 St ca. 120 x 64 cm
1 St ca. 45 x 64 cm
bündig mit Regalaußenkante,
Außenecke der Sockeblende stumpf gestoßen

Ausführungsort:
- EG Backoffice

01.02.005 Regalwand, ca. 180x40x215cm 4,00 St €680,00 2.720,00 €
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Regalwand, ca. 180x40x215cm

Regalwand bestehend aus 3 Stück Einzelregalen
und einseitiger Wandanschlussblende

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0210_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 180 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachböden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 180 x 10 cm  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 17 x 215 cm
zurückversetzt im Bereich der
Stahlbetonstütze

Ausführungsort:
- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.OG)

Regalwand komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.006 Schrank-Regal-Kombination, 1,00 St €1.670,00 1.670,00 €
ca. 360x40x215cm

Freistehende Schrank-Regal-Kombination,
ca. 360x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 4 Stück
Einzelschränken  und 2 Stück Einzelregalen

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU140_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

4 x Einzelschränke:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend

> je 4 St lose Fachböden
> einschl. Drehstangenschloss

2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachböden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 360 x 10 cm  zurückversetzt

Ausführungsort:
- UG DZ Therapeuten

Montage:
Schrank-Regal-Kombination freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrank-Regal-Kombination komplett in fix und
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.007 Schrankanlage, ca. 300x60x215cm 3,00 St €1.510,00 4.530,00 €
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Schrankanlage, ca. 300x60x215cm

Schrankanlage aus 3 Stück Einzelschränken und 1-seitiger Wandblende

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU128_FA_210125
LUD_5__AA_15WU130_FA_210125
LUD_5__AA_15WU131_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelschränke:
> Korpus 100 x 60 x 205 cm
> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend, abschließbar

> je 3 St lose Fachböden
> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 300 x 10 cm  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende
ca. 10 x 215 cm

Ausführungsort:
- UG Kunst THRP/WERKEN
- UG SPIEL/THRP
- UG Werkraum

Montage:
Schrankanlage freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.008 Freistehende Schrankanlage, ca. 200x60x215cm 1,00 St €980,00 980,00 €

Freistehende Schrankanlage, ca. 200x60x215cm

Freistehende Schrankanlage bestehend
aus 2 Stück Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU129_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:
> Korpus 100 x 60 x 205 cm
> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend, abschließbar

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 200 x 10 cm  zurückversetzt

Ausführungsort:
- UG LOGO/ERGO

Montage:
Schrankanlage freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert.

01.02.009 Schrankanlage, ca. 120x60x215cm 4,00 St €610,00 2.440,00 €
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Schrankanlage, ca. 120x60x215cm

Schrankanlage wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend
aus 2 Stück Einzelschränken und
1-seitiger Wandanschlussblende

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0237_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:
> Korpus 60 x 60 x 205cm
> je Korpus 4 St lose Fachböden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm  zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 215cm

Ausführungsort:
- AUFENTHALT PAT Regelgeschoss (1.-4.OG)

01.02.010 Regalbretter, ca. 85x40 cm 1,00 St €160,00 160,00 €

Regalbretter, ca. 85x40x2,5 cm

4 Stk. Regalbretter in Nische,
verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU129_FA_210125

Gesamtabmessung ca. 85 x 40 x 2,5 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

4 x Regalbretter:
> Einzelabmessung 85 x 40 x 2,5 cm
im Abstand von 50cm gemessen ab OKFFB

Ausführungsort:
- UG LOGO/ERGO

Montage:
Regalbretter in bauseitige Nische zwischen
Trockenbauwand und Stahlbetonstütze,
verdeckte Befestigung mit Tablarträger,
Aufmaß und Anpassung der Regalbretter an
Nische, einschl. Abfugung zu Wand

Regalbretter komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.011 Schiebetürenschrank, ca. 300x40x260cm 1,00 St €2.320,00 2.320,00 €

Schiebetürenschrank, ca. 300x40x260cm

Freistehender Schiebetürenschrank aus 3 Stück
Einzelschränken 

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU132_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 40 x 260 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelschränke:
> Korpus 100 x 40 x 250cm
> Schiebetüre einschl. Schiebetürenbeschlag
> je 4 St lose Fachböden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 300 x 10 cm  zurückversetzt
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Ausführungsort:
- UG MUSIK/GRP-THRP

Montage:
Schiebetürenschrank freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schiebetürenschrank komplett in fix und
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.012 Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm 8,00 St €660,00 5.280,00 €

Bezugsbeschreibung

Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtüren, seitlichem
Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0243_FA_210125
LUD_5__AA_15W0244_FA_210125

Gesamtabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:
> Korpus, Blenden in "Holz"
> Fachböden in "weiß"

Korpus:
> Abmessung: ca.  45 x 66 x 279 cm
1 Drehtüre mit Bügelgriff, abschließbar
Unterteilung innen in 3 feste Fächer
> unteres Fach als Garderobe
ca. 100 cm
einschl. Kleiderstange

> mitteleres Fach als Wertfach
ca. 21 cm
einschl. Ausbildung eines seitlichen
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
im Korpusinneren
einschl. 4 Stk. Bohrungen für ELT-Dosen
in Seitenwand

> oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
Fachböden
einschl. innenliegendem, in der Schrank-
außenecke angeschraubter Standard
Kunststoff-Kabelkanal, weiß,
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
Leitungsdurchfürhung aus dem Deckenzwischenraum
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blende:
> 1 Stk. 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

> 1 Stk Front-Sockelblende
1 Stk ca. 45 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:
Bettenzimmer Typ 4 (Schleuse)
Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (Schleuse)

Montage:
Korpus mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Pflegeschrank bündig mit VK der GK-Abkofferung
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugungen Boden, 
Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert.

***MUSTER ERFORDERLICH***

01.02.013 Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm 8,00 St €660,00 5.280,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.012, jedoch
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Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtüren, 
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0236_FA_210125

Blende:
> 1 Stk 2-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
1 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

> 1 Stk Wandblende ca. 10 x 279cm

Ausführungsort:
Bettenzimmer Typ 3 (1-Bett-Zimmer/B)

01.02.014 Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm 8,00 St €660,00 5.280,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.012, jedoch

Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtüren,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0235_FA_210125

Blende:
> 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

> 1 Stk Wandblende zurückspringend, bündig mit
VK der GK Wand ca. 10 x 289cm

Ausführungsort:
Bettenzimmer Typ 2 (1-Bett-Zimmer)

01.02.015 Pflegeschrank 2-Bettzimmer,ca. 90x66x279cm 63,00 St €930,00 58.590,00 €

Pflegeschrank 2-Bettzimmer,ca. 90x66x279cm

2 Stk. einzelne Plegeschränke fest verbunden
bestehend aus je einem Korpus mit Drehtüre,
seitlichem Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0241_FA_210125
LUD_5__AA_15W0242_FA_210125
LUD_5__AA_15W0216_FA_210125

Gesamtabmessung ca. 90 x 66 x 279 cm
Einzelabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:
> Korpus, Blenden in "Holz"
> Fachböden in "weiß"

Einzelkorpus:
> Abmessung: ca.  45 x 66 x 279 cm
1 Drehtüre mit Bügelgriff, abschließbar
Unterteilung innen in 3 feste Fächer
> unteres Fach als Garderobe
ca. 100 cm
einschl. Kleiderstange

> mitteleres Fach als Wertfach
ca. 21 cm
einschl. Ausbildung eines seitlichen
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
im Korpusinneren
einschl. 4 Stk. Bohrungen für ELT-Dosen
in Seitenwand
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> oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
Fachböden
einschl. innenliegendem, in der Schrank-
außenecke angeschraubter Standard
Kunststoff-Kabelkanal, weiß,
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
Leitungsdurchfürhung aus dem Deckenzwischenraum
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blenden über beide Schränke:
> 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk ca. Frontblende 90 x 39 cm abnehmbar
2 Stk ca. Seitenblende 66 x 39 cm

> 1 Stk Front-Sockelblenden
1 Stk ca. 90 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:
Bettenzimmer Typ 1 (2-Bett-Zimmer)
Bettenzimmer Typ 1´ (2-Bett-Zimmer)
Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2-Bett-Zimmer)

Montage:
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Pflegeschrank bündig mit VK der GK-Abkofferung
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

01.02.016 Tischplatte BZ 115x105/93x35cm 39,00 St €240,00 9.360,00 €

Bezugsbeschreibung

Tischplatte BZ 115x105/93x35cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an
GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank geführt,
Tischplatte in Fensterlaibung führend, angepasst an 
Fensterrahmenkonstruktion

Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0241_FA_210125
LUD_5__AA_15W0235_FA_210125
LUD_5__AA_15W0243_FA_210125

Gesamtabmessung
ca. 115 x 105 cm und 93 x 35 cm
Tischplatte Höhe ca. 77 cm ab OKFFB
Sitzbank Höhe ca. 54 cm ab OKFFB

Dekore:
> alle Oberflächen in "Holz"

Konstruktion:
> UK-Blende, 1 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 115 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stück
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrägter Vorderkante im 59° Winkel
von GK Wand zur Sitzbank führend
Tischplatte in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinführend ,
Ausrichtung an Fensterflügelelement
einschl. Ausklinkung für Außenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausführungsort:
Bettenzimmer Typ 1
Bettenzimmer Typ 2
Bettenzimmer Typ 4
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Montage:
Lange Seite der Tischplatte mit Tablarträgern
gem. AS 4.7 an GK Wand und Außenwand unsichtbar
befestigt,
kurze Seite der Tischplatte unsichtbar an
UK-Blende befestigt, Befestigung nach Wahl des
AN gem. statischer Anforderung
einschl. Abfugungen

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

01.02.017 Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm 41,00 St €285,00 11.685,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch

Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an
GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank geführt,
Tischplatte in Fensterlaibung führend, angepasst an 
Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0242_FA_210125
LUD_5__AA_15W0236_FA_210125

Gesamtabmessung
ca. 175 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:
> HPL-Tischplatte, ca. 175 x 105 cm
und 95 x 35 cm
mit abgeschrägter Vorderkante im 68° Winkel

Ausführungsort:
Bettenzimmer Typ 1´
Bettenzimmer Typ 3

01.02.018 Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm 4,00 St €270,00 1.080,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch

Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an
Stb-Außenwand befestigt, mit 2 Unterkonstruktionsblenden auf je eine
Fensterbank/Sitzbank über Eck geführt,
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung führend, angepasst an 
Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0216_FA_210125
LUD_5__AA_15W0244_FA_210125

Gesamtabmessung
ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:
> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stück
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrägter Vorderkante im 68° Winkel
von STB-Außenwand zur Sitzbank führend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinführend ,
Ausrichtung an Fensterflügelelement
einschl. Ausklinkung für Außenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausführungsort:
Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2. + 4. OG)
Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (2. + 4. OG)

01.02.019 Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm 3,00 St €240,00 720,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch
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Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an
Stb-Außenwand befestigt, mit 2 Unterkonstruktionsblenden auf je eine
Fensterbank/Sitzbank über Eck geführt,
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung führend, angepasst an 
Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Gesamtabmessung
ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:
> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stück
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrängter Vorderkante im 59° Winkel
von STB-Außenwand zur Sitzbank führend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinführend ,
Ausrichtung an Fensterflügelelement
einschl. Ausklinkung für Außenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausführungsort:
TS-15.10.143.1 (1.OG Kopfzimmer)
TS-15.30.144.1 (3.OG Kopfzimmer)
TS-15.30.116 (3.OG Kopfzimmer)

Summe 01.02 122.755,00 €

01.03 Spinde/Postfächer

Ausführungsbeschreibung 1

AS 3 Anforderungsspezifikationen

AS 3 Anforderungsspezifikationen

AS 3 Anforderungsspezifikationen

Ausführungsbeschreibung 2

AS 3.1 Nummerierung Spinde

AS 3.1 Nummerierung Spinde

AS 3.1 Nummerierung Spinde/Postfächer

Nummernschilder rechteckig, mit Bohrung zur
Montage auf Plättchenzylinder von Kasten-
oder Drehstangenschloss

- mit Zylinderbohrung unten bzw. seitlich
- Edelstahl, matt
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm
- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite
- Schrifthöhe ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,
Zuordnung zum Schlüssel,
Anhänger am Schlüssel montiert

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

Ausführungsbeschreibung 3

AS 3.2 Sitzbank

AS 3.2 Sitzbank

AS 3.2 Sitzbank

Sitzbank als durchgehende Konstruktion
zwischen Schuhregal und
Spind-Doppelkorpus

Ausführung Sitzbank:
- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebeständig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
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- Dicke über 38 - 42 mm
- Breite gem. Positionsbeschreibung
- Höhe Sitzfäche ca. 45 ab OKFFB
- 4-seitig beschichtet mit HPL
- Dekor: "grau" gem. AS 3.2
- Einzellängen bis 4,8 m aus einem Stück
- Ausführung in einem Stück ohne Stoß
- Fuge zur Wand ca. 3 mm für
Dichtstofffuge

- einschl. Anpassarbeiten
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

Ausführungsbeschreibung 4

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.03.001 Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm 2,00 St €4.380,00 8.760,00 €

Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm

Spind-Schrankanlage bstehend  aus insgesamt 15
Stück Einzelspinden mit Schuhablage, Sitzbank
und Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU115_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 50 x 215 cm

Dekore:
> Spindanlage in "weiß"
> Sitzbank in "grau"

Spinde:
> 15 St Doppelspinde (2 Fächer übereinander)
> Korpus Doppelspind ca. 30 x 50 x 170 cm
mit festem Zwischenboden,
Zwischenboden und Korpusdeckel eingekürzt für
Durchlüftung

> 1 St Kleiderstangen mit
je 2 St Kleiderstangenhaken

> 1 St Drehtüre mit Bügelgriff,
90 ° aufschlagend,  unten eingekürzt für
Durchlüftung

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1
> einschl. 1 St Kastenschloss

Schuhablage:
> 15 St. Schuhablagen, unter jedem Spind eine
> Korpus ca. 30 x 50 x 35 cm

Sitzbank:
> als durchgehende Sitzbank zwischen
Spinden und Schuhablage gem. AS 3.2

> Abmessung: ca. 465 x 90 cm
> Eingepasst zwischen Innenwände

Blenden:
> 1 St durchgehende Sockelblende,
ca. 465 x 10 cm

> 2 St 2-tlg. Wandblenden
Bereich Schuhablage, ca. 5 x 35 cm
Bereich Spinde, ca. 5 x 170 cm

Montage:
Montage der Spind-Schrankanlage symmetrisch im
Raum mit seitlicher optisch gleichmäßiger
Blendenaufteiung,
Gesamtlänge an Wandlänge angepasst,
Verschraubung der Einzelspinde und Schuhablagen untereinander
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden und Wand

Spind-Schrankanlage komplett in fix und
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

01.03.002 Schrank Postfächer, ca. 425x40x215cm 1,00 St €5.780,00 5.780,00 €
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Schrankanlage Postfächer, ca. 425x40x215cm

freistehende Schrankanlage für insgesamt 106
St Postfächer bestehend aus 14 St
Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0082_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 425 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

10 x Einzelschränke:
> Korpus ca. 32 x 40 x 140cm
> 7x 1-flg. Postfachtür
Abmessung ca. 32 x 10,5 cm, abschließbar

> 1x Drehflügeltür für Stauraumfach
Abmessung ca. 32 x 29 cm

> 7 St feste Fachböden

2 x Einzelschränke:
> Korpus ca. 27 x 40 x 140cm
> 7x 1-flg. Postfachtür
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschließbar

> 1x Drehflügeltür für Stauraumfach
Abmessung ca. 27 x 29 cm

> 7 St feste Fachböden

2 x Einzelschränke:
> Korpus ca. 27 x 40 x 215cm
> 11 x 1-flg. Postfachtür
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschließbar

> 1 x Drehflügeltür für Stauraumfach
Abmessung ca. 27 x 29 cm

> 10 St feste Fachböden
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 425 x 10 cm  zurückversetzt

Ausstattung 106 St Postfächer:
> Drehtüren mit Kastenschloss gem. AS 4.10
vorgerüstet für bauseitigen Zylinder

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

Ausführungsbereich:
> Post EG

Montage:
Postfachanlage freistehend, teilweise
auf Schreibtischanlage montiert
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

Summe 01.03 14.540,00 €

01.04 Küchenzeilen

Ausführungsbeschreibung 5

AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

Ausführungsbeschreibung 6

AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile

AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile

AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile

Einbauspüle ohne seitliche Ablauffläche

Abmessung Becken: 500 x 500 mm

aus Chrom-Nickel-Stahl, mit komplettem Zubehör
liefern, einschl. Ablaufventile und
Geruchsverschlüsse, die der Sanitär Firma zum
Einbau zu übergeben sind, und in Küchenzeile
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einbauen Ausführug ohne Überlauf-Öffnung
Ablauf mit Anschluss für Geschirrspüler

Material: Edelstahl, naturfinish
Maße: 500 x 500 mm

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel
moniert

Ausführungsbeschreibung 7

AS 4.2 Geschirrspüler

AS 4.2 Geschirrspüler

AS 4.2 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,
als teilintegrierbarer Einbaugeschirrspüler,
Breite 60cm

> Ausführung : Geschirrspüler - 75°C
> Farbe / Oberfläche : Edelstahl
> Blende : teilintegrierbar
> Display : Segmentanzeige, stirnseitig in Tür
mit Nachfüllanzeige für Salz- und
Klarspüler

> Spülprogramme : mind. 5
max Temp. 75°C

> Bedienung : Tasten stirnseitig in Tür, incl.
akustischem Signal für Programmende

> Ausstattung : aquaStop mit lebenslanger
Garantie, Wellenspülarme, selbstreinigendes
Sieb

> Energieeffizienzklasse : mind. A+
> Trocknungsklasse : mind. A
> Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW : max. 46
> Warmwasseranschluss : ja, möglich
> Durchlauferhitzer : ja
> Stromverbrauch : ca. 1,04 kWh
(im ECO-Programm)

> Nischenmaße
- Höhe : 860 mm
- Breite : 600 mm
- Tiefe : 570 mm

> Anzahl Maßgedecke : 13 Stk.
> Geschirrkörbe : silber/grau
> Zubehör : Besteckkorb incl.
> Steckerart : Schuko-/Gardy mit Erdung
> Länge Netzkabel : ca. 1.700 mm
> Länge Wasserschläuche : ca. 1.500 mm
> Anschlusswert : ca. 2.200 W
> Spannung : 220 V - 240 V
> Sonstiges : Aussparung am Fuß der
Spülmaschine zur Integration einer
durchgehenden Sockelleiste

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

Ausführungsbeschreibung 8

AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

als voll integrierbares Einbaugerät mit
Schlepptürtechnik,
liefern und in vorgesehene Nische im Küchen-
hochschrank funktionsbereit einbauen, mit allem
erforderlichen Zubehör und Nebenleistungen,
inkl. Lüftungsbleche

Abmessungen bxtxh: ca. 560x560x1220mm

Verbrauchs-Eigenschaften:
> Energieffizienzklasse mind. A+
> Klimaklasse SN/T
> mit Gefrierfach
> elektronische Temperaturregelung
> Temperaturanzeige Innen, Digital-Anzeige
> Abtauautomatik im Kühlraum

Kühlraum-Ausstattung:
> Glasplatte(n), Sicherheitsglas
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> Gemüseschale

> Feuchteregelung für Geüsefach

Innentür-Ausstattung:

> Türregal(e)

> Flaschenregal

> Türfach mit Klappe

Gehäuse-Eigenschaften:

> Tür-Anschlag wechselbar

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

Ausführungsbeschreibung 9

AS 4.4 Abfalltrennsystem

AS 4.4 Abfalltrennsystem

AS 4.4 Abfalltrennsystem

zum Einbau in Spülenunterschrank mit B=60cm,

mit 2 Stück eckigen Eimern aus schlagfestem

Kunststoff, Fassungsvermögen 2x ca. 17l,

mit Gestell auf herausziehbaren Schienen mit

Vollauszug und Abeckung, liefern und inkl.

aller Komponenten und Befestigungsmittel

montieren.

Das Führungssystem mit Dämpfung und

Selbsteinzug ist in die Position

einzukalkulieren

Ausführungsbeschreibung 10

AS 4.5 Mikrowelle

AS 4.5 Mikrowelle

AS 4.5 Mikrowelle - Standgerät

Mirkowelle als Standgerät

> Art des Gerätes: Mikrowelle

> Volumen Garraum: mind. 18 Liter

> Material Garraum: Edelstahl/Keramikboden

> einschl. Innenraumbeleuchtung

> exkl. Drehteller

> Leistung Mikrowelle: 1.600 Watt

> Leistungsstufen Mikrowelle: mind. 3

340W, 800W, 1600W

> Leistung Grill: -

> Leistungsstufen Grill: -

> Steuerung: elektronisch, Schaltuhr bis

30 Minuten

> Gewichtsautomatik: -

> Ausführung Front: Glastür, schwenkbar

Edelstahl

> Anzeige: Bildschirm mit Klartextanzeige

> einschl. Starttaste

> Anschlusswert: ca. 2590 W

> Spannung: 220V-240V

> Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung

> Länge Netzkabel: ca. 1.500mm

> GErätemaße

- außen bxtxh: ca. 420x510x335mm

- innen bxtxh: ca. 330x310x175mm

> Türanschlag (montiert): links

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel moniert

Ausführungsbeschreibung 11

AS 4.6 LED-Leuchtenband

AS 4.6 LED-Leuchtenband

AS 4.6 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung,

Anbauleuchte in Küchenzeile

- Abmessungen ca. 28 x 7 mm

- Länge: gem Positionsbeschreibung

- Lage: hinter fester Blende unter

Oberschränken

- mit integriertem Vorschaltgerät,

- Leuchtengehäuse Aluminium weiß
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- Abdeckung Kunststoff strukturiert
- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,
verdeckte Kabelführung

- Lichtleistung 750 lm/W,
- Farbe weiß
- inkl. Leuchtmittel und Zubehör
- dimmbar
- Lichtfarbe warmweiß
- Schutzklasse 3, IP20

Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und
angeschlossen

Ausführungsbeschreibung 12

AS 4.7 Besteckeinsatz

AS 4.7 Besteckeinsatz

AS 4.7 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz für Systemschublade
- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe weiß genarbt
- Höhe 5 cm
- für Korpusbreite 60 cm
- Materialdicke 2,5 mm
- Aufteilung mit 6 Mulden

Küchenausstattung funktionsbereit im
Einbaumöbel moniert

Ausführungsbeschreibung 13

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.04.001 Küchenzeile PERS AUF, ca. 243x63x215cm 1,00 St €4.340,00 4.340,00 €

Küchenzeile PERS AUF, ca. 243x60x215cm

Komplette Freistehende Küchenzeile, bestehend
aus
- 2 St Oberschränkee
- 4 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU139_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 243 x 60 x 215cm

Dekore:
- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschränke:
> 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Unterschrank mit Einbaukühlschrank
und Drehtüre

> 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
unten mit Mülltrennsystem

> 1 St 1-tlg. Unterschrank mit
teilingetriertem Einbau-Geschirrspüler
mit Front

> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre
und 1 St loser Fachboden,

Oberschränke:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 65 cm
> 1 St Oberschrank mit Drehtüre und 1 St
loser Fachboden,

> 1 Korpus ca. 63 x 35 x 65 cm
> 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür
nach oben öffnend

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 243 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm
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> 3-seitiger Anleimer
> Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:
> Abmessung ca. 243 x 55 cm
> mit Ausschnitt für 1 St E-Dose,
Handtuchhalter, 2 St Seifenspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 243 x 10 cm,
2 St ca. 63 x 10 cm,
zurückversetzt, Außenecke der Sockeblende
stumpf gestoßen

> 1 St 3 tlg. Unterblende Oberschränke
bestehend aus
1 St ca. 123 x 5 cm
2 St ca, 35 x 5 cm
Außenecken auf Gehrung

Sonstiges, Zubehör:
> Türen / Klapptüren mit Bügelgriff
> 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
> 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 4.2
> 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
> 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.4
> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 123 cm

Ausführungsort:
UG Personal Aufenthalt

Montage:
Küchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an
Raum/Vorsatzschale,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.002 Küchenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm 1,00 St €3.660,00 3.660,00 €

Küchenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus
- 1 St Garderoben-Hochschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank
- 2 St Oberschränke
- 2 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0083_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 250 x 60 x 215 cm

Dekore:
- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"

- Spritzschutz in "weiß"

Garderoben-Hochschrank:
> Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtüre,
1 St Kleiderstange,
2 St losen Fachböden

Hochschrank:
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm, jeweils
mittig geteilt mit Mittelseite
> unteres Fach ca. 80 cm mit 2 tlg. Drehtüre
> mittleres Fach ca. 60 cm mit 2 tlg.
Drehtüre
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> oberes Fach ca. 60 cm mit 2 tlg. Drehtüre
> alle Drehtüren abschließbar mit Kastenschloss

Unterschränke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
unten mit Mülltrennsystem

> 1 St Unterschrank mit Einbaukühlschrank
und Drehtüre

Oberschränke:
> 2 Korpusse ca. 60 x 45 x 60 cm
> 2 St Oberschrank mit je 1 St Drehtüre
> je Oberschrank 1 St. loser Fachboden

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 120 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:
> Abmessung ca. 120 x 55 cm
> mit Ausschnitt für 1 E-Dosen,
2 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:
> 1 St Sockelblende ca. 250 x 10 cm,
zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
> 1 St Unterblende Oberschränke ca. 120 x 5 cm
> 1 St Wandanschlussblende Unterschrank
ca. 80 x 5 cm

> 1 St Wandanschlussblende Oberschrank
ca. 60 x 5 cm

Sonstiges, Zubehör:
> Türen mit Bügelgriff
> 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
> 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
> 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.8
> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 120 cm

Ausführungsort:
BACKOFFICE EG

Montage:
Küchenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.003 Küchenzeile TELZ ca. 360x60x215cm 1,00 St €4.310,00 4.310,00 €

Küchenzeile TELZ ca. 360x60x215cm

Komplette Küchenzeile, bestehend aus
- 3 St Hochschränke
- 3 St Oberschränke
- 3 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0084_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 60 x 215 cm

Dekore:
- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"

- Spritzschutz in "weiß"

Hochschränke:
> Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
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> 1 St Hochschrank mit Drehtüre und

2 St losen Fachböden,

zur Aufnahme eines bauseitigen Safe im

unteren Fach

> 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtüre,

1 St Kleiderstange,

2 St losen Fachböden

> 3-tlg.Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

> unteres Fach ca. 80 cm mit

Einbaukühlschrank und Drehtüre

> mittleres Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,

2 tlg. Drehtüre, abschließbar mit

Kastenschloss

> oberes Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,

2 tlg. Drehtüre abschließbar mit

Kastenschloss

Unterschränke:

> 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel

> 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,

unten mit Abfalltrennsystem,

> 2 St Unterschrank mit je 1 St Drehtüre und

je 1 St losem Fachboden

Oberschränke:

> 3 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm

> 3St Oberschrank mit je 1 St Drehtüre

und je 1 St losem Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 180 x 60 cm

Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 180 x 55 cm

> mit Ausschnitt für 1 E-Dose,

2 StSeifenspender, Handtuchspender

und Wandarmatur

Blenden:

> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus

1 St ca. 370 x 10 cm,

1 St ca. 60 x 10 cm,

zurückversetzt, Außenecke der Sockeblende

stumpf gestoßen

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm

> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke

bestehend aus

1 St ca. 180 x 5 cm

1 St ca. 35 x 5 cm

Außenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehör:

> Türen mit Bügelgriff

> 1 St Spülbecken gem. AS 4.1

> 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3

> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

Ausführungsort:

TELZ EG

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.004 Küchenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x63x80cm 4,00 St €3.270,00 13.080,00 €
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Küchenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x60x80cm

Komplett freistehende Küchenzeile, bestehend aus
- 7 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0237_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 423 x 60 x 80 cm

Dekore:
- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschränke:
> 7 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
unten mit Mülltrennsystem,

> 2 St Unterschränke mit Drehtür
und je 1 St losem Fachboden

> 1 St Unterschrank mit Drehtür zur
Vorhaltung einer bauseitigen Spülmaschine

> 1 St Unterschrank mit 2-tlg. Drehtür
> 2 St 3 tlg- Unterschrank mit je 2 St
Schubladenauszug je 15 cm und je
1 St Drehtüre

> 5 St lose Fachböden

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 423 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:
> Abmessung ca. 423 x 60 cm
> mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St
Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 423 x 10 cm,
2 St ca. 60 x 10 cm,
zurückversetzt, Außenecke der Sockeblende
stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:
> Türen/Auszüge mit Bügelgriff
> 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Ausführungsort:
AUFENTHALT PATIENTEN Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:
Küchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.005 Küchenzeile Aufentalt Pers., ca. 240x60x215cm 4,00 St €4.230,00 16.920,00 €

Küchenzeile Aufentalt Pers., ca. 240x60x215cm

Komplette Küchenzeile, bestehend aus
- 1 St 3 tlg. Hochschrank
- 1 St Unterschrank
- 1 St Unterschrank für Einbaugeschirrspüler
- 1 St 2-tlg. Unterschrank
- 1 St Oberschrank
- 1 St 2-tlg. Oberschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
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LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0203_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 240 x 60 x 215 cm

Dekore:
- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Hochschrank
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm,
> unteres Fach ca. 76 cm mit Drehtüre
und 2 losen Fachböden

> mittleres Fach ca. 96 cm mit Kühlschrank
und Drehtüre

> oberes Fach ca. 32 cm mit Klapptür

Unterschränke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
unten mit Mülltrennsystem,

> 1 St Unterschrank mit
teilingetriertem Einbau-Geschirrspüler
mit Front

> 1 Korpus, ca. 50 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St 2-tlg. Unterschrank mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtüre

Oberschränke:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 St Oberschrank mit Drehtüre und 1 St
loser Fachboden,

> 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür
nach oben öffnend

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 170 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:
> Abmessung ca. 170 x 60 cm
> mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St
Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 423 x 10 cm,
1 St ca. 60 x 10 cm,
zurückversetzt, Außenecke der Sockeblende
stumpf gestoßen

> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 205 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke
bestehend aus
1 St ca. 120 x 5 cm
1 St ca. 35 x 5 cm
Außenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehör:
> Türen/Auszüge mit Bügelgriff
> 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
> 1 St Geschirrspüler gem. AS 4.2
> 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
> 1 St LED Leuchtenband gem. AS 4.6

Ausführungsort:
AUFENTHALT PERS Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:
Küchenzeile an einer Wandecke vor
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GK-Vorsatzschale montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.006 Küchenzeile Teeküche ca. 465x60x215cm 4,00 St €6.090,00 24.360,00 €

Küchenzeile Teeküche ca. 465x60x215cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus
- 1 St 2-tlg. Hochschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank für Kühlschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank
- 2 St Oberschränke
- 1 St 2-tlg. Oberschrank
- 2 St Unterschränke
- 2 St 2-tlg. Unterschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0229_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 60 x 215 cm

Dekore:
- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

2-tlg. Hochschrank:
> Korpus ca. 75 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 173 cm mit bauseitigem
Kühlschrank für Speisetabletts und Drehtüre

> oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptür

3-tlg. Hochschrank (KS):
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtüre
und 2 St losen Fachböden

> mittleres Fach ca. 95 cm mit Kühlschrank
mit Gefrierfach und Drehtüre

> oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptüre

3-tlg. Hochschrank:
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtüre
> mittleres Fach ca. 95 cm mit Drehtüre
und 2 St losen Fachböden

> oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptüre

Unterschränke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
unten mit Mülltrennsystem

> 1 St Unterschrank mit Drehtüre und 1 St
losem Fachboden

2-tlg. Unterschränke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St 2 tlg- Unterschränke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtüre

> 1 St 2 tlg- Unterschränke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St 2-flg.
Drehtüre

Oberschränke:
> 2 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm

> 1 St Oberschrank mit Drehtüre und
1 St losem Fachboden

> 1 St Oberschrank mit Drehtüre und
1 St losem Fachboden,
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2-tlg. Oberschrank:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür
nach oben öffnend

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 256 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:
> Abmessung ca. 256 x 60 cm
> mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen,
2 St Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St Sockelblende ca. 465 x 10 cm,
zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 13,5 x 205 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke
bestehend aus
- 1 St ca. 180 x 5 cm
- 1 St ca. 35 x 5 cm
Außenecke auf Gehrung

> 1 St Blende Unterschränke ca. 13,5 x 80 cm

Sonstiges, Zubehör:
> Türen mit Bügelgriff
> 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
> 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm
> 2 St Besteckeinsatz gem. AS 4.7

Ausführungsort:
TEEKÜCHE Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:
Küchenzeile als Einbauküche montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.007 Spritzschutz ca. 205x60cm 4,00 St €185,00 740,00 €

Bezugsbeschreibung

Spritzschutz ca. 205x60cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Küchenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0228_FA_210125

Dekor:
- Spritzschutz "weiß"

Ausführung:
> Abmessung ca. 205 x 60 cm
> mit Ausschnitt für 8 St E-Dosen,
2 St Seifenspender und Wandarmatur

> einschl. Abfugung umlaufend

Ausführungsort:
Arbeiten Rein Regelgeschoss (1.-4.OG)

01.04.008 Spritzschutz ca. 200x50cm 8,00 St €185,00 1.480,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.04.007, jedoch
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Spritzschutz ca. 200x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Küchenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0220_FA_210125
LUD_5__AA_15W0231_FA_210125

Ausführung:
> Abmessung ca. 200 x 50 cm
> mit Ausschnitt für 1 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausführungsort:
AR Unrein (1.-4.OG)

01.04.009 Spritzschutz ca. 260x50cm 4,00 St €225,00 900,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.04.007, jedoch

Spritzschutz ca. 260x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Küchenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0119_FA_210125

Ausführung:
> Abmessung ca. 260 x 50 cm
> mit Ausschnitt für 2 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausführungsort:
AR Unrein (1.-4.OG)

01.04.010 Unterschrank f. baus. Waschbecken, Musik/GRP 1,00 St €950,00 950,00 €

Unterschrank f. baus. Waschbecken, Musik/GRP THRP, ca.254x55x80cm

Komplette Unterschrankzeile, bestehend aus
- 2 St Unterschrank
- 1 St Waschbeckenunterschrank
- Arbeitsplatte, Blenden
für bauseitiges Waschbecken

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU132_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 254 x 55 x 80 cm

Dekore:
- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"

Unterschrank:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 55 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre
und 1 St loser Fachboden

> 1 St  Unterschrank mit 1 St Drehtüre
> 1 Korpus, ca. 100 x 55 x 50 cm ohne Deckel
zur Aufnahme eines bauseitigen Waschtisches
> 1 St 1 tlg. Unterschrank mit 2 flg.
Drehtüren

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 154 x 55 cm
Dicke d = ca. 40 mm

Blenden:
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> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 254 x 10 cm,
1 St  ca. 55 x 10 cm,
zurückversetzt, Außenecke der Sockeblende
stumpf gestoßen

> 1 St Wandanschlussblende ca. 34 x 70 cm

Sonstiges, Zubehör:
> Türen mit Bügelgriff

Ausführungsort:
MUSIK/GRP THRP UG

Montage:
Küchenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blende an Raum,
einschl. Anpassung an bauseitiges Waschbecken
sowie Aussparungen für Verrohrung Waschbecken,
Einpassarbeiten bauseitige Hebeanlage
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

Summe 01.04 70.740,00 €

01.05 Sitzmöbel, Fensterbretter

Ausführungsbeschreibung 14

AS 1 Anforderungsspezifikationen

AS 1 Anforderungsspezifikationen

AS 1 Anforderungsspezifikationen

Ausführungsbeschreibung 15

AS 5.1 Ausführung Fensterbänke

AS 5.1 Ausführung Fensterbänke

AS 5.1 Ausführung Fensterbänke

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebeständig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

- Dicke über 28 - 32 mm
- Breite gem. Positionsbeschreibung
- Überstand zur Brüstungsvorsatzschale
bzw. Trockenputz über 2,0 - 2,5 cm

- Höhe Sitzfäche ca. 54 cm ab OKFFB
- 4-seitig beschichtet mit HPL
- Farbton nach Wahl des AG in Standard-
Farbton

- Einzellängen bis 3,5 m aus einem Stück
- Ausführung in einem Stück ohne Stoß
- Fuge zur Wand bzw. Fenster ca. 3 mm für
Dichtstofffuge (separat beschrieben)

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter
Massivholz-Unterkonstruktion

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von
bis zu 200 kg bzw. 100 kg/m Lauflänge

Ausführungsbeschreibung 16

AS 5.2 Ausführung Sitzbänke

AS 5.2 Ausführung Sitzbänke

AS 5.1 Ausführung Sitzbänke

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebeständig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

- Dicke über 28 - 32 mm
- Kanten stumpf gestoßen
- sichtbare Kanten beschichtet mit HPL
- Fuge zur Wand bzw. angrenzenden Möbeln
ca. 3 mm für  Dichtstofffuge
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(separat beschrieben)

- einschl. Anpassarbeiten

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter

Massivholz-Unterkonstruktion nach statischer

Erfordernis

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von

bis zu 200 kg bzw. 120 kg/m Lauflänge

Ausführungsbeschreibung 17

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.05.001 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm 98,00 St €340,00 33.320,00 €

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß

- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß

- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4. OG)

01.05.002 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm 2,00 St €260,00 520,00 €

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß

- Länge ca. 195 cm nach Aufmaß

- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: MZWR 2. OG

MZWR 4. OG

01.05.003 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm 2,00 St €260,00 520,00 €

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß

- Länge ca. 175 cm nach Aufmaß

- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: DZ PFL 2. OG

DZ PFL 4. OG

01.05.004 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm 7,00 St €530,00 3.710,00 €

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß

- Länge ca. 400 cm nach Aufmaß

- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort:

Regelgeschoss Kopfzimmer (1.-4. OG)

01.05.005 Sitzbank-Fensterbrett Pers. Aufenthalt 4,00 St €410,00 1.640,00 €

Sitzbank-Fensterbrett, B=ca. 45 cm, L=ca. 255cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Sitzbank mit 3-tlg. senkrechter Blende

gem. AS 5.2

- Breite ca. 45 cm nach Aufmaß

- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß

- Höhe Sitzfäche ca. 54 cm ab OKFFB
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Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0203_FA_210125

Ausführung
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfläche, Höhe = ca. 50 cm

- seitlich je eine Blende Breite = ca. 15 cm,
Höhe = ca. 50 cm
Blende ca. 15 cm zurückversetzt

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- Fuge zur Wand bzw. PR-Fassade ca. 3 mm für
Dichtstofffuge (separat beschrieben)

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4. OG)
Pers. Aufenthalt

01.05.006 Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm 1,00 St €640,00 640,00 €

Bezugsbeschreibung

Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2

- Breite ca. 60 cm
- Länge ca. 397 cm
- Höhe ca. 48 cm ab OKFFB

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0026_FA_210125

Ausführung
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm
Blende ca. 20cm zurückversetzt

- Blende einschl. 5mm Schattenfuge zur
optischen Ausbildung eines Sockels auf Höhe
10cm ab OK FFB

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten

Einsatzbereich: Raucherraum EG

01.05.007 Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm 1,00 St €430,00 430,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.05.006, jedoch

Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

- Länge ca. 267 cm
- einschl. stirnseitiger Abschlussblende,
ca. 20cm zurückversetzt, mit Frontblende
stumpf gestoßen

Einsatzbereich: Raucherraum EG

01.05.008 Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm 4,00 St €3.240,00 12.960,00 €

Bezugsbeschreibung

Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm

fest eingebaute Sitzbankkombination bestehend
aus Sitzbank mit Rückenlehne gem. AS 5.2 und
Sitzfensterbank gem. AS 5.1 über Eck geführt

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0237_FA_210125

>Sitzbank mit Rückenlehne gem. AS 5.2
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- Breite ca. 60 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 620 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfäche ca. 48 cm ab OKFFB
- Lehnflächenhöhe ca. 42 cm
- Rückenlehne ca. 5° nach hinten geneigt
- Gestamtbreite Rückenlehne ca. 15 cm unten
im Sitzbankanschluss, ca. 3 cm oben

- Winkel Sitzbank - Rückenlehne ca 93°
- Breite Sitzfläche ca. 45 cm nach Aufmaß

Ausführung
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- Sitzbank bündig mit 2-flg. Einbauschrank
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurückversetzt

- Sitzbank seitlich offen
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten
- hinteres Auflager und Halteleisten
der Rückenlehne an Wand befestigt

> Sitzfensterbank gem AS 5.1
- Breite ca. 45 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfäche ca. 48 cm ab OKFFB

Ausführung
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurückversetzt

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4.OG)
Aufenthalt Patienten

Montage:
Sitzbank mit Rückenlehne und Sitzfensterbank
unsichtbar fest verbunden,
Blenden stumpf gestoßen
Verschraubung der Sitzbänke untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Fenster

Sitzbankkombination komplett in fix und
fertiger Ausführung montiert

01.05.009 Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm 1,00 St €1.380,00 1.380,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.05.008, jedoch

Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch:

- Länge ca. 350 cm nach Aufmaß

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU139_FA_210125

Ausführung
- Sitzbank fest eingebaut zwischen Küchenzeile
und Außenwand,

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurückversetzt

- einschl. Ausklinkung der Sitzfläche im
Bereich des Heizkörpers an der Außenwand von
VK Sitzbank bis VK vordere UK-Blende,
Abmessungen ca. 15 x 20 cm

Ausführungsort: Aufenthalt Personal UG

01.05.010 Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank 690,00 m €6,00 4.140,00 €
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Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank

Umlaufende Dichtstofffuge an der

Sitz-/Fensterbank Farbe weiß

auf Silikonbasis

- zum Fassadenelement

auf Acrylbasis

- seitlich zur angrenzenden Wand

- unter der Fensterbank zum Trockenputz

in allen Einzellängen

Summe 01.05 59.260,00 €

01.06 Leitstellen/Arbeitsplätze

Ausführungsbeschreibung 18

AS 6.1 PC Halterung

AS 6.1 PC Halterung

AS 6.1 PC Halterung

- entfällt -

wird durch Gewerk lose Möblierung geliefert

Ausführungsbeschreibung 19

AS 6.2 Unterblende stirnseitig

AS 6.2 Unterblende stirnseitig

AS 6.2 Unterblende stirnseitig

Unterblende als Schreibtischauflager und

Schreibtischabschluss, stirnseitig,

> HPL-Span gem. AS 1.3

> d = 40 mm

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6

> Abmessung i.d.R. 92 x 75

Ausführungsbeschreibung 20

AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchführung

AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchführung

AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchführung

Schreibtisch-Arbeitsplatte mit je 2 Kabeldurch-

führungen je Arbeitsplatz bzw. PC-Halterung

> HPL-Span gem. AS 1.3

> d = 40 mm

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6

umlaufend

> Plattenstöße mit eingefrästen

Plattenverbinder und flächenbündig durch

Dübel/Lamello ausgeführt, ABS-Kante an

Stoßkanten, exakte V-Fuge

Kabeldurchlass mit flexibler Bürstendichtung

> Aluminium

> Kabelausschnitt 20 x 40 mm

> Ausführung 2-teilig, rund

> Montage zum Eindrücken

> Bohrloch-Durchmesser 80 mm

Ausführungsbeschreibung 21

AS 6.4 Hochtheke

AS 6.4 Hochtheke

AS 6.4 Hochtheke über GK Wand

Hochtheke als Schreibtischaufbau in 3

verschiedenartigen Ausführungen

> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5

(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)

> d = 19 mm Außenwand, Unterkonstruktion

> d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6

> verdeckte Verschraubung mit Unterkonstruk-
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tionsrückwand und Arbeitsplatte

> Ausführung als Theke an Schreibtisch:
Abmessungen i.d.R. Länge x 35 x 122 cm
einschl. oberer Tresenablage,
mit Rückwandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Länge x 122 cm
einschl. Rollo abschließbar,
Abmessungen Länge x 40 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurück versetzt

>Ausführung als Theke über GK Wand:
Abmessungen i.d.R. Länge x 55 x 122 cm
obere Ablage über GK Wand geführt,
mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurück versetzt

>Ausführung als Theke über GK Wand mit
Überstand:
Abmessungen i.d.R. Länge x 7 x 122 cm
obere Ablage über GK Wand geführt mit
Überstand l= 20cm,
mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurück versetzt

Ausführungsbeschreibung 22

AS 6.5 Blätterfach

AS 6.5 Blätterfach

AS 6.5 Blätterfach A4

Blätterablagefach als Auflager von Hochtheke,
in H-Form, ohne Rückwand

> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)

> Seitenwände d = 19 mm
> 4 Stück Ablagen d = mind. 12 mm
> Ablage in Seitenwand verdeckt befestigt
und verleimt, z.B. Lamello, Nut-Feder

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
> Abmessung i.d.R. 35 x 31 x 49 cm
variiert nach Positionsbeschreibung

Ausführungsbeschreibung 23

* Ende Anforderungsspezifikationen *

* Ende Anforderungsspezifikationen *

* Ende Anforderungsspezifikationen *

01.06.001 Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm 1,00 St €530,00 530,00 €

Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm

Abmessungen:
ca. 232 x 80 x 75 cm

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU128_FA_210125

Ausführung:
> Arbeitstisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weiß"
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:
> Werkraum UG
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Montage:
Arbeitstisch entlang der Stb.-Außenwand fest
montiert, oberhalb bauseitigem Heizkörper,
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

01.06.002 Schreibtisch Leitstelle EG 1,00 St €2.180,00 2.180,00 €

Schreibtisch Leitstelle EG 280x80x75cm

Schreibtisch Leitstelle fest eingebaut
einschl. Anpassung im Nischenbereich

Abmessungen:
ca. 280 x 80 x 75 cm

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0008_FA_210125

Ausführung:
> Schreibtisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: Holzoptik
einschl. Kantenbearbeitung

> höhenverstellbar über eine Höhe von
68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:
> Leitstelle EG

Montage:
Schreibtisch fest
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Aussparung im Bereich der
Wandrücksprünge einschl. Abfugungen zur Wand
mit Ausnahme des Fensterbereiches

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

01.06.003 Arbeitstisch U-Form, 1,00 St €3.480,00 3.480,00 €
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Arbeitstisch U-Form,
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Arbeitstisch fest montiert in U-Form einschl.
Ablagefach und Ausziehfächer für Eurokisten,
teilintegriert in Postfachschrank

Abmessungen:
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0082_FA_210125

Schreibtisch:
> Arbeitsplatte gem. AS 6.3
Dekor: "weiß"
Abessungen: 425/350/369 x 80/80/65 cm

> Untergestell: 4 St Einbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
> Schreibtischplatten rückseitig mit
Metall-Winkel an GK-Wand befestigt,
Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem.
statischer Erfordernis,

Ablage:
> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 60 x 80 x 70 cm einschl.
2 lose Fachböden

> Ablagefach fest mit Schreibtischplatte
verbunden, unsichtbar befestigt
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Ausziehfächer für Eurokisten:
> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 290 x 65 x 70 cm
5 St Mittelseiten
6 St Fachböden ausziehbar

> 3 tlg. Sockelleiste bestehend aus
1 St. ca. 291 x 10 cm
2 St. ca. 65 x 10 cm
zurückversetzt, Außenecke der Sockeblende
stumpf gestoßen

Ausführungsbereich:
> Post EG

Montage:
Schreibtischanlage mit Ablagefächer und Ausziehfächer umlaufend fest 
montiert,
einschl. Befestigung an Wand und angrenzende
Möbel.
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand
Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

01.06.004 3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm 1,00 St €2.680,00 2.680,00 €

3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm

3-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus 2 fest stehenden Schreibtischen und
einer Klapptischplatte mittig

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU134_FA_210125
LUD_5__AA_15WU135_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 92 x 75 cm
Abmessung Schreibtische: ca. 125 x 92 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 110 x 92 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "Holzoptik"

Ausführung Schreibtisch:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
> einschl. Rückwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, ca. 20cm zurückversetzt,
an Arbeitsplatte befestigt,

> einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2
> Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausführung Klapptischplatte:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

Ausführung Schreibtisch für Hochtheke:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
> einschl. Rückwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, bündig mit Außenkante
Schreibtischplatte, stumpf gestoßen,
an Arbeitsplatte befestigt,

> einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2
> Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,
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Ausführung 1 Stk. Hochtheke als
Schreibtischaufbau
> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)

> d = 19 mm Außenwand, Unterkonstruktion,
Rückwandverkleidung

> d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
> verdeckte Verschraubung mit
Schreibtischrückwand und Arbeitsplatte

> Ausführung als Tischablage
Abmessungen i.d.R. Länge x 35 x 53 cm
als Tischablage auf Arbeitsplatte stehend
bündig mit Tischplatte,
einschl. Rückwandverkleidung bündig
zur oberen Ablage
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm

1 Stk. Blätterfächer in Hochtheke gem. AS 6.6:
> ca. 35 x 31 x 49 cm

Ausführungsbereich:
> Warten / Sekretariat UG

Montage:
Schreibtische mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,
Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren
und Auflager zum Öffnen und Schließen im 90°
Winkel, Scharniere und Metall-Winkel Auflager
nach statischer Erfordernis an angrenzende
Schreibtischkonstruktionen befestigt.
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

01.06.005 2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm 3,00 St €830,00 2.490,00 €

Bezugsbeschreibung

2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0004_FA_210125
LUD_5__AA_15W0005_FA_210125
LUD_5__AA_15W0006_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 135 x 80 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

Ausführung Schreibtisch:
> Arbeitsplatte gem. AS 6.3
> Arbeitsplatte einseitig mit MEtall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
> einschl. Blende unterhalb der Arbeitsplatte,
ca. 20cm zurückversetzt, an Arbeitsplatte
befestigt, UK Blende ca. 20cm über OKFFB
Abmessung Blende: ca. 135 x 51 cm
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Ausführung Klapptischplatte:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Klapptischplatte mit geeignetem Scharnier
an Arbeitsplatte gefestigt

> GK-wandseitig Metall-Winkel-Auflager,
Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

Ausführungsbereich:
> Aufnahme EG

Montage:
Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,
Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren
und Auflager zum Öffnen und Schließen im 90°
Winkel, Scharniere und Auflager nach statischer
Erfordernis unsichtbar an angrenzender Wand
bzw. Schreibtisch befestigt
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

01.06.006 2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm 1,00 St €830,00 830,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.06.005, jedoch

2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0007_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 274 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 209 x 80 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

01.06.007 Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tür 1,00 St €2.580,00 2.580,00 €

Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tür

Arbeitsplatz mit Glastrennwand und
Tür als Raumtrenner

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0003_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 100 x 213 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 125 x 100 x 75 cm
Abmessung Glastrennwand: ca. 125 x 139 cm
Abmessungen 1-flg Tür: ca. 65 x 214 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

Ausführung Schreibtisch:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Rückwand als Blende d=19mm
von OKFFB bis UK Tischplatte ca. 30cm zurück
versetzt mittig unter Glastrennwandscheibe
gesetzt

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
> Tischplatte einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,
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Ausführung Glastrennwand:
> 10mm ESG
> umlaufend Glashalteleisten in U-Form
Abmessung Ansichtsstege: 2,5 - 4 cm
Material: Aluminium eloxiert

> Glasauschnitt als Durchreiche
Abmessung ca. 50 x 35 cm

> Kanten gebrochen und geschliffen
> eingepasst zwischen Tischplatte
Schreibtisch, Trockenbauwand und Tür

Ausführung 1-flg. Tür:
> Abmessung Türblatt: ca. 65 x 213 cm
> Stärke: ca. 4 cm
> Blockrahmen bxt: ca. 5 x 4 cm
> Türkonstruktion gem. AS 1.3 einschl.
Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

> Tür von Innen abschließbar mit
Zylinderschloss

> einschl. Türbänder als Aufschraubband,
kassenseitig, Öffnungswinkel 90°

> einschl. Wandtürstopper
> Blockrahmen befestigt an Boden, Abhangdecke,
angrenzender Glaswand/
Schreibtischkonstruktion und GK-Wand,
einschl. Abfugung zu angrenzenden Bauteilen

Ausführungsbereich:
> Aufnahme EG

Montage:
Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Glastrennwand und Türkonstruktion fest montiert
mit geeigneten Befestigungsmitteln nach
statischer Erfordernis unsichtbar an
angrenzende Bauteile befestigt,
Aufmaß und Anpassung der Möbel/Türe an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung,
betriebsbereit montiert.

01.06.008 Werkbank, ca. 350x60x85cm 1,00 St €1.580,00 1.580,00 €

Werkbank, ca. 350x60x85cm

Werkbank fest montiert zwischen Schrankanlage
und unterhalb des bauseitigen Kabelkanals

Abmessungen:
ca. 350 x 60 x 85 cm

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU128_FA_210125

Ausführung:
> Werkbank mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stück
Dekor: "weiß"
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: 2x Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:
> Werkraum UG

Montage:
Schreibtisch an Schrankanlage
und unterhalb des bauseitigen
Kabelkanals fest montiert,
einschl. Befestigung an Wand/Kabelkanal
und angrenzendem Möbel
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

01.06.009 Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss 4,00 St €1.980,00 7.920,00 €
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Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage 1-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke

Tresenplatte aus schwer entflammbaren
Materialien
Plattenmaterial B1 gem. AS 1.4 und AS 1.5

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0227_FA_210125

Abmessung ca. 175 x 92 x 122 cm

Ausführungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. OG)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 92 x 75 cm

1 Stk Untergestell stirnseitig
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 92 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:
> ca. 175 x 55 x 122 cm, einsitig geschlossen,
Ausführung als Tresen über GK Wand
Tresenplatte gem. AS 1.5

Blätterfächer gem. AS 6.5:
> 1 Stk. Tischseite 37 x 35 x 43 cm

Montage:
Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

01.06.010 Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss 4,00 St €1.660,00 6.640,00 €

Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage 1-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke

Tresen aus schwer entflammbaren Materialien
Plattenmaterial B1 gem. AS 1.4 und AS.1.5

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0227_FA_210125

Abmessung ca. 175 x 67 x 122 cm

Ausführungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. OG)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 67 x 100 cm

1 Stk Untergestell stirnseitig
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 67 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:
> ca. 175 x 70 x 122 cm, einsitig geschlossen
Ausführung als Tresen über GK-Wand mit
Überstand
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Tresenplatte gem. AS 1.5

Montage:
Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

Summe 01.06 30.910,00 €

01.07 Sonstiges

01.07.001 Spiegel 60x85cm 26,00 St €105,00 2.730,00 €

Spiegel 60x85cm

Spiegel aus 4mm Sicherheitskristallspiegel
mit gefasten und polierten Kanten,
auf 19mm FPY Trägerplatte, mit 2mm ABS-
Kante gem. AS 1.6.
Die ABS Kante steht vor der Spiegelkante

Abmessungen Spiegel b x h: 60 x 85cm

Spiegel bündig mit OK Türzarge

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen
keine Befestigung sichtbar ist, dass
ungewolltes Aushängen aber verhindert wird,
bei Bedarf abnehmbar.

Ausführungsort: Bäder UG, EG

Herstellen, Lieferung und Montage einschl.
aller Anpassarbeiten.

01.07.002 Wickeltisch EG 1,00 St €820,00 820,00 €

Wickeltisch, ca. 126x80x100cm

Wickeltisch bestehend aus 1 St Schrank mit
durchgehender Tischplatte, 3-seitiger
Wandschutz, Sockel- und Wandblenden

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0019_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 126 x 80 x 100 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiß"

Schrank:
> Korpus 110x 80 x 75 cm ohne Deckel
> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend, abschließbar

> 1 St loser Fachboden
> einschl. Drehstangenschloss

Tischplatte:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen ca. 126 x 80 cm
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weiß"
einschl. Kantenbearbeitung

Blenden/Wandschutz:
> 1 St Sockelblende ca. 126 x 10 cm
zurückversetzt

> 2 St Wandanschlussblende
ca. 10 x 71 cm

> 1 St 3-teiliger Wandschutz bestehen aus
1 St ca. 126 x 10 cm
2 St ca. 80 x 10 cm
Außenecken stumpf gestoßen, einschl.
Kantenbearbeitung gem. AS 1.6
Wandschutz auf Tischplatte fest montiert,
unsichtbar befestigt

Ausführungsort:
- Wickelplatz EG
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Montage:
Wickeltischanlage fest montiert,
mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wickeltisch komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.07.003 Wandpaneel für Waschtisch 120 x 205 cm 4,00 St €340,00 1.360,00 €

Wandpaneel für Waschtisch 120x205 cm

Wandpaneel auf bauseitiger GK-Vorsatzschale
montiert als Spritzschutz für Waschtisch

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0209_FA_210125

Abmessung: ca. 120 x 205 cm

Ausführung Wandpaneel:
- Wandpaneel gem AS 1.3
- Stärke: ca. 19mm
- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiß"
- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet

- Wandpaneel mit geeignetem Kleber auf
bauseitige GK-Vorsatzschale geklebt

- einschl. 10 Stk. Bohrungen für Installation
von 2 St. Desinfektionsmittelspendern,
Wandarmatur, Waschtisch, Ablage,
Handtuchhalter

- Bohrungen vor Ort, Höhe nach örtlichen
Bedingungen

- einschl. Spiegel aufgeklebt
Abmessungen ca. 60 x 80 cm
OK Spiegel bündig mit OK Wandpaneel

- einschl. Ablagebrett unterhalb SPiegel,
unsichtbar befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

- Ablagebrett gem. AS 1.3, Dekor "weiß"
Abmessungen ca. 60 x 15 cm
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Ausführungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. OG)

Montage:
Wandpaneel bündig mit OK Türzarge exakt auf
GK-Vorsatzschale fest verklebt,
Kante bündig zu Ecke Vorsatzschale
Aufmaß und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.07.004 Wandpaneel für Installationen 120x7,5x289cm 4,00 St €640,00 2.560,00 €

Wandpaneel für Installationen 120x7,5x289cm

Wandpaneel als Vorsatzschale für bauseitige
Medizintechnikinstallationen

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15W0209_FA_210125

Abmessung: ca. 120 x 7,5 x 289 cm

Ausführung Wandpaneel:
- Wandpaneel gem AS 1.3
- Stärke: ca. 19mm
- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiß"
- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet, stumpf gestoßen

- Wandpaneel unsichtbar an bauseitige
GK-Wand befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

- einschl. Wandverstärkung für bauseitige
Geräteträgerschiene,
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Abmessung Wandverstärkung ca. 180 x 1000mm
beginnend ab 1110mm OKFFB

- einschl. ca. 15 Stk. Bohrungen für
ELT-Installation und Geräteträgerschienen

- Bohrungen vor Ort, Höhe nach örtlichen
Bedingungen

Ausführungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. OG)

Montage:
Wandpaneel unsichtbar an GK-Wand befestigt
einschl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN,
Aufmaß und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Wandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.07.005 2-flg. Schiebetür vor GK Wand 1,00 St €3.480,00 3.480,00 €

2-flg. Schiebetür vor GK Wand

2-flg. Schiebetür einschl.
Abdeckung der Schiebetürbeschläge vor
bauseitiger GK-Wandöffnung montiert

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5__AA_15WU137_FA_210125

Abmessung GK Wandöffnung: ca. 300 x 214 cm
Abmessung 2-flg. Schiebetür je Flügel:
ca.150 x 213 cm

Dekor: "weiß"

Ausführung Schiebetüren:
- 2-flg. Schiebetür gem AS 1.3
- d= 30mm beidseitig HPL beschichtet
- Kantenbearbeitung umlaufend gem. AS 1.6
- je Türblatt 2 Stk. Bügelgriffe für
Holzschiebetüren

Ausführung Aufhängung:
- Ausführung gem AS 1.3 HPL beschichtet
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

- Leiste zur Aufnahme der Führungsschiene
verdeckt liegend an GK Wand befestigt,
Befestigungsmittel nach Wahl
des AN gem. statischer Erfordernis

- Abmessung Leiste ca. 7 x 600 cm
- Stärke ca. 38mm
- 3-seitige abnehmbare Blende stumpf gestoßen
unsichtbar vor Schiebetürenbeschlag montiert
bestehend aus
1 St Frontblende ca. 1,5 x 600cm
2 St Seitenblenden ca. 1,5 x 7 cm

- einschl. 2 Stk. Schiebetürbeschläge für
Holzschiebetüren ohne Bodenführungsschiene,
als Deckenaufhängung, je Türblatt ein
Beschlag, Türblattführung auf der GK-Wand
montiert

Ausführungsort: GRP THRP TS-15.01.137
LAG GER TS-15.01.138

Aufmaß und Anpassung der Türkonstruktion an
Raum, einschl. Abfugung der Abkofferung zur Aufnahme des Beschlages zur 
Wand

Schiebetüren einschl. Aufhängung komplett in
fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit
montiert

Summe 01.07 10.950,00 €

01.08 Stundenlohnarbeiten
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Hinweistext Verrechnungssätze für Löhne
Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-
kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-
überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN
auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn
diese zunächst vom AG beauftragt sind.

01.08.001 Facharbeiter Schreinerarbeiten 20,00 Std €68,00 1.360,00 €

Facharbeiter Schreinerarbeiten

Stunden Facharbeiter,
für Schreinerarbeiten

01.08.002 Helfer Schreinerarbeiten 20,00 Std €38,00 760,00 €

Helfer Schreinerarbeiten

Stunden Helfer,
für Schreinerarbeiten

01.08.003 Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen 2,00 St €1.020,00 2.040,00 €

Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen

Pauschale für An- und Abfahrt zur Durchführung
von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren sind alle Fahrtkosten und 
Arbeitszeit des Personals, sowie eine geringfügige Baustelleneinrichtung

Summe 01.08 4.160,00 €

Summe 01 321.835,00 €

02 MEDIZIN-MÖBEL

Hinweistext Werk- und Montagepläne
Werk- und Montagepläne

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der geplanten
und/oder der bereits erbrachten Vorleistungen anderer
Gewerke Werk- und Montagepläne zu erstellen. Nach
Eingang des Auftragsschreibens sind dafür notwendige
Planungsunterlagen von der Fach-Bauleitung anzufordern
und ein Aufmaß "vor Ort" durchzuführen.

Inhalt der Werk- und Montagepläne:
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Alle beauftragten Gegenstände
mit exakten Geräteabmessungen, Lastangaben und
Befestigungsdetails unter Angabe der LV-Positionen.
Dabei sind die in den Planungsgrundlagen angegebenen
Einrichtungsstandorte einzuhalten. Verschiebungen von
Gegenständen sind nur auf Anweisung des Auftraggebers
oder der Fach-Bauleitung zugelassen. Diese Anweisungen
sind vom Auftragnehmer zu dokumentieren.
- Alle Anschlusswerte der Medienver- und Entsorgung mit
Anschlussdetails der bauseitigen
Medienübergabestellen,

- Durchschnitts- und Spitzenverbrauch, Raum-Wärmelasten etc.,
- Vorgaben für die Erstellung von Decken-/ Wand-/
Bodenkanälen,

- Vorgaben für die Erstellung von Wanddurchbrüchen,
- Erforderliche Umgebungsbedingungen und
sämtliche Emissionen,

- alle noch zu erbringende Leistungen anderer Gewerke,
- Eintransportöffnungen sind zu prüfen und zu bestätigen.

Allen Plänen müssen in der
Bundesrepublik Deutschland geltende Normen zugrunde
liegen; sie müssen in deutscher Sprache abgefasst
sein.Diese Pläne sind innerhalb von 3 KW nach
Auftragserteilung der Fach-Bauleitung zur
Leistungsfeststellung zu liefern:
- Pläne bis einschl. DIN A3: 1-fach in Papierausfertigung 
und digital als pdf-Datei,

- Pläne größer DIN A3: 2-fach in Papierausfertigung und digital 
als pdf-Datei.

Nach Leistungsfeststellung durch die Fach-Bauleitung müssen
die vorgenommenen, farbig eingetragenen Korrekturen
innerhalb 1 KW in die Pläne eingearbeitet werden. Alle
vorgenommenen Änderungen sind zu kennzeichnen. Die
korrigierten Pläne sind dann in 1-facher
Papierausfertigung und digital als pdf-Datei der
Fach-Bauleitung zu liefern. Der Auftragnehmer muss die
Werk- und Montagepläne einem Änderungsdienst
unterziehen, der sicherstellt, dass Korrekturen und
Veränderungen, die in andere Gewerke eingreifen,
rechtzeitig bekannt gegeben und von der Fach-Bauleitung
genehmigt werden können.

Hinweistext Befestigung am Baukörper
Befestigung am Baukörper

Befestigungen am Baukörper sind entsprechend den
statischen Anforderungen und unter Berücksichtigung der
vorhandenen Baumaterialien zu bemessen und mit
bauartzugelassenen Befestigungsmitteln auszuführen.

Hinweistext Farbgebung
Farbgebung

Für alle Gegenstände, für die eine Farbwahl möglich
ist, gilt das beiliegende Farbkonzept des AG. Farbe
nach Wahl des Auftraggebers - ohne Mehrpreis, siehe
Farbkonzept.

Hinweistext Fugen
Fugen

Fugen zu Boden, Wand, Decke oder angrenzenden Einbauten
sowie Bohrungen und Durchbrüche für Anschlüsse sind mit
dauerelastischer und hitzebeständiger Fugendichtmasse
nach ISO 11 600-F&G-25LM, zu schließen. Die
Fugendichtmasse muss resistent gegen alle Reinigungs-
und Desinfektionsmittel nach DIN 52452-2 sein.
Farbgebung der Fugendichtmasse - ohne Mehrpreis - nach
Wahl des Auftraggebers gemäß jeweils gültiger
Hersteller-Farbmusterkarte.

Fugen über 15mm Breite sind mit Blenden zu verschließen.

Hinweistext Beschriftungen
Beschriftungen

Beschriftungen an Gegenständen, die sicherheits-,
bedienungs- und pflegerelevant sind, müssen in
deutscher Sprache, Gefahrensymbole gem.
GHS-Kennzeichnung ausgeführt sein.
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Hinweistext Geräuschemissionen

Geräuschemissionen

Betriebsgeräusche von Geräten sind so niedrig zu halten

wie es nach Art des Betriebes möglich ist. Alle dazu

notwendigen Maßnahmen sind vom Auftragnehmer zu

treffen.

Hinweistext Hygiene

Hygiene

Die Leistungen müssen den hygienischen Anforderungen im

Krankenhausbetrieb genügen. Die Empfehlungen der

Kommission für Krankenhaushygiene und

Infektionsprävention des RKI (Robert-Koch-Institut)

sind zu berücksichtigen. Alle Einrichtungsgegenstände

müssen gegen die gängigen im Krankenhaus zur Reinigung

und Flächendesinfektion verwendeten Mittel dauerhaft

beständig sowie gegen Korrosion geschützt sein.

Hinweistext Koordinationspflicht

Koordinationspflicht

Der Auftragnehmer hat bei der Koordination seiner

Leistung mit den Leistungen anderer Gewerke

mitzuwirken. Diese Koordinationen sind rechtzeitig

einzuleiten, notwendige Unterlagen sind zur Verfügung

zu stellen, alle Absprachen sind zu protokollieren und

der Fach-Bauleitung zur Kenntnisnahme zu liefern. Nach

Aufforderung durch die Fach-Bauleitung hat ein

Vertreter des Auftragnehmers an Koordinationssitzungen

(Baubesprechungen) regelmäßig teilzunehmen.Treten

während der Durchführung der Arbeiten Bedenken an der

Ausführung auf, so sind diese der Fach-Bauleitung

sofort mitzuteilen. Anschließend ist hierüber vom

Auftragnehmer ein Gesprächsprotokoll zu erstellen und

der Fach-Bauleitung zu übergeben.

Hinweistext Materialbeschreibung

Materialbeschreibung

Die Möbelkorpi und benannte Einbauteile sind aus

HPL-beschichteten Spanplatten, D= 19 mm, 22mm, 28 mm

bzw. Sondermaße, Farbe nach Wahl des AG entsprechend

der Farbmusterkarte des Herstellers herzustellen. Die

konkrete Dicke der Spanplatten wird nach Bekanntgabe

des Herstellers für das ISO-Modul-System durch den AG

spätestens im Rahmen der Werks- und Montageplanung

mitgeteilt.

Materialqualitäten sind mit vorher

bestimmbaren Verhalten im Brandfall standardmäßig in

Qualität B2 gemäß DIN 4102, für besondere Anwendungen

auch in Qualität B1 (schwer entflammbar)

herstellbar!

Ausführung der jeweiligen Schrank- und

Arbeitstischanlage gemäß Position des

Leistungsverzeichnis.

Die Oberflächen müssen eine hohe

Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit gemäß besitzen und

dauerhaft beständig gegen Einwirkung von Feuchtigkeit

sein. Durch die sehr gute Chemikalienresistenz muß die

HPL-Beschichtung auch mit stark desinfizierenden

Reinigungsmitteln gereinigt werden können. Oberfläche

und Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers

entsprechend der Farbmusterkarte des Herstellers.

Dem Angebot sind entsprechende Material-Datenblätter zum

Nachweis der geforderten Materialqualitäten und die

Farbmusterkarte beizufügen.

Von den angebotenen

Materialien sind auf Wunsch Materialproben und/oder ein

Musterschrank (Unterschrank (HxBxT) 860 x 460 x 680 mm;

mit Flügeltüre) kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
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Hinweistext Oberflächen

Oberflächen 

Oberflächen wenn nicht anders beschrieben:

Beschichtung mit einer dekorativen Hochdruck-Schichtpreßstoffplatte

(HPL), schwerentflammbar, beidseitig, 

Stärke mind. 0,8 mm, unifarben, Stöße in der Oberfläche sind

unzulässig.

Die Farbflächen der Schichtstoffe und

Mineralwerkstoffe sind Bestandteil des Material- und

Farbkonzeptes. Wird abweichend hiervon angeboten, ist

durch den AN der Nachweis zu führen, dass die

angebotene Farbe nicht von dem ausgeschriebenen Farbton

abweicht.

Hinweistext Abmessungen

Abmessungen

Die Abmessungen sind Außenmaße. Diese ergeben sich aus

dem Leistungsverzeichnis und den dazugehörigen

Zeichnungen. Sämtliche Maße sind auf die ISO- oder

DIN-Norm abgestimmt. Auf Ausnahmen wird im

Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Für die Möbelmontage sind durch den AN die örtlichen

Gegebenheiten durcheinn Aufmaß zu erfassen und in entsprechende

Montagezeichnungen einzuarbeiten.

Standardhöhen sind wie folgt festgelegt, 

jeweils einschließlich 100mm

hohem Sockel:

- Hochschrankanlagen 2.100 mm

- Steharbeitsplatz 900 mm

- Sitzarbeitsplatz mit entsprechender Beinfreiheit 750 mm

- Wandhängeschrank 600 mm

- Rückwandverkleidung zwischen Unter- und Wandhängeschrank 650 mm

Hinweistext Montage

Montage

Alle Einzelteile müssen passgenau mittels Schraub- und

Nietverbindung miteinander verbunden werden. Alle

doppelwandigen Schrankbauteile sind geschlossen.

Alle wandmoniterten Bauteile müssen aushebelsicher befestigt

werden.

Hinweistext Bemusterung

Bemusterung

Mit dem Angebot sind Materialproben und

Schrankbestandteile zu bemustern. Nach der Vergabe hat

die beauftragte Firma die wesentlichen Bestandteile

einer Schrankanlage zu bemustern.

Hinweistext Korpus

Korpus

Ausführung als Einzelkorpus, verdübelt/verschraubt,

verleimt und verpresst, sodaß eine selbst tragende und

verwindungssteife Konstruktion entsteht. Die

Schrankseiten müssen Modul- Trägerwände oder

Schlitzschienen mit Teleskop-Vollauszügen aufnehmen

können. Abweichend hiervon können auch

höhenverstellbare (Raster 32 mm) und ausziehsichere

Einlegeböden erforderlich sein.

Jeder Korpus ist mit einer umlaufenden EPDM-Gummidichtung 

ausgestattet, welche als Staubdichtung und Schließdämpfung 

fungiert.

Die Dichtung ist als Hohlkammerprofil in den

Seitenwänden und Böden eingenutet. Mit den Scharnieren

formschlüssig abdichtende, umlaufende Gummidichtungen

zum staubdichten Verschluss der Schränke.

Alle Korpusflächen sind mit einer HPL-Beschichtung zu

belegen oder es sind vorgefertigte HPL-Verbundelemente
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einzusetzten (keine Dekorspanplatten) alle sichtbaren

Kanten mit ABS Kante, Farbton wie Fronten.

Unsichtbare Kanten mit Melaminkanten geschlossen. 

Bei Hochschränken (über 1,50 m Korpushöhe) ist ein Fachboden als

Konstruktionsboden mit Excenterbeschlägen auszubilden.

Alle Korpusse sind mit Rasterleisten aus Stahlblech

oder Edelstahl mit einem Loch-/Schlitzreihenabstand

32mm zur Aufnahme von Auflagewinkeln für Fachböden

einzurichten. In den Korpusvorderkanten sind zur

Anschlagdämpfung der Türen Einbohrpuffer, transparent

anzubringen. Rückwände werden eingenutet, verschraubt

und mit Reinsilikon abgedichtet.

Hinweistext Türen/Fronten

Türen/Fronten 

Türen/Fronten aus Spanplatten, D=19mm, beidseitig mit

mit HPL-Schichtstoff belegt oder HPL-Verbundelementen.

Sämtliche Kanten mit ABS-Kante, 2,5mm, wenn nicht

anders beschrieben sind alle Schränke mit Türen

auszubilden.

Keine elektronischen Schlösser für

medizinische Schrankanlagen. Alle Hänge- und

Aufsatzschränke erhalten horizontale Bügelgriffe und

sind nicht abschließbar auszuführen.Alle Hoch- und

Unterbauschränke erhalten nicht abschließbare

Dreholiven mit Drehstangenschloss. Dreholive variabel

austauschbar, auch absperrbar.

Bei 2-flügeligen Schrankeinheiten erhält eine 

Tür eine Schlagleiste.

Offene Fugenbreite zwischen den Türen: max. 4mm. Alle

Türen sind stumpf aufliegend. Bei Türfolgen liegen die

Fugen zwischen den Türen mittig vor der

Korpuskante.

Drehtüren werden standardmäßig in der o.g.

Oberflächenqualität und mit stabilen Rollenbändern, 180

Grad öffnend mit 3D-Verstellung, Flachbandscharnier mit

Selbstzuhaltung auszuführen, welche den passgenauen

Sitz der Türfronten langfristig garantieren. Mit der

Ausführung des Selbsterhaltungsmechanismus soll der

Einsatz von Magnetverschlüssen an Hochschränke, Unter-

und Wandschränke vermieden werden.

Anzahl der Scharniere pro Türblatt:

- Hochschränke mindestens 3-4 Stück

- Unter- und Wandschränke mindestens 2 Stück

Kantenausbildung mit Fase und poliert oder Kante

ballig gefräst und poliert. Ausführung nach Wahl des

Auftraggebers nach Bemusterung.

Hinweistext Griffe

Griffe 

Griffe mit vertikalen Bügelgriffen aus Edelstahl,

Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt gebürstet, 160 mm

Lochabstand, Durchmesser 10mm für Flügeltüren und

Schubladen. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers nach

Bemusterung.

Alle angebotenen Griffe müssen das gleiche

Fabrikat haben und von der gleichen Serie sein.

Hinweistext Schubladen

Schubladen

Alle Schubladen sind mit kugellagergeführter

Schubkastenführung, verdecktem Führungssystem,

absoluter Seitenstabilität, geführt in 2 Laufbahnen und

mit vorderer und hinterer Einlaufmulde zu liefern.

Vollauszug mit Auszugssperre. Auszugslänge gemäß

Korpustiefe. Ausführung mit geräuscharmem

Zargenführungssystem, integrierte Zuhaltung

(Selbsteinzug), Belastbarkeit bis 30

kg.Schubladenblenden entdröhnt und mit umlaufendem

Dichtungsprofil.
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Hinweistext Einlegeböden

Einlegeböden

Alle Seiten der Einlegeböden sind umlaufend aus dem
selben Material wie die Türen zu fertigen. Diese werden
auf korrosionsbeständigen, gegen Verrutschen und Auszug
gesicherten Auflagewinkeln, individuell auf
festmontierten, höhenverstellbaren Loch-/Schlitzreihen
im Raster 32mm eingelegt. Belastbarkeit bis 50 kg.
Böden mit Auszugsicherung.

Hinweistext Blenden

Blenden 

Blenden zu angrenzenden Wänden, Stützen,
Installationsschächten und Decken werden aus gleichem
Material gefertigt und werden frontbündig ausgeführt.
Deckenblenden sind ohne Schattenfuge auszuführen.
Wandanschlussblenden müssen der jeweiligen Korpushöhe
entsprechen. Sie sind türenbündig und unsichtbar
befestigt zu verbauen. Ausführung nach Wahl des
Auftraggebersnach Bemusterung.

Alle Blenden sind mit der notwendigen 
Unterkonstruktion zu liefern. Sie sind
allseitig abgekantet, absolut entdröhnt und
verwindungssteif einzubauen. Die Fuge zwischen den
einzelnen Blendenelementen ist genauso breit wie die
Fuge zwischen den einzelnen Schrankelementen. Die Fuge
ist von hinten zu verschließen. Blenden erhalten
dasselbe Raster wie die Schränke.

Hinweistext Sockel

Sockel

Der Sockel ist als umlaufend, geschlossen und
nivellierbar auszuführen. Sockelvorderkante ist ca.
50mm zum Korpus zurückversetzt. Ab einer Korpusbreite
von 1.000mm ist ein zusätzlicher Stützfuß einzubauen.
Die Sockelblende ist mindestens 100mm hoch und 5mm dick
und aus HPL-Vollkernmaterial herzustellen. Sind mehrere
Schränke zu einer Schrankanlage aneinandergereiht, ist
die Sockelblende durchgehend auszuführen.

Hinweistext Arbeitsplatten müssen gemäß Ausführungen in den

Arbeitsplatten 

Arbeitsplatten müssen gemäß Ausführungen in den
Positionen des Leistungsverzeichnisses
gefertigt.

Mineralwerkstoff-Tischplatte:Tischplatten
aus Mineralwerkstoffen sind mit einer
Gesamtplattenstärke von 40 mm auszuführen.Die
Vorderkante ist abzurunden, die Unterseite mit
Qualitätsschichtstoff geschlossen auszuführen. Eine
evtl. hintere Aufkantung und Wandanschluss sind nach
der jeweiligen Positionsbeschreibung zu
berücksichtigen. Stehborde sind dabei ca. 12 mm stark
und 50 mm hoch vorzusehen und über Eck sauber zu
verleimen. Bei Überlängen sind die Tischplatten
untereinander sauber zu verkleben und zu verschleifen
(ohne sichtbare Fuge).

CNS-Tischplatte:
Tischplatten aus Chromnickelstahl sind in 
Werkstoff Nr. 1.4301, 40 mm stark, 
Materialstärke Oberbelag mindestens 1,0 bis 1,1 mm,
Oberfläche matt geschliffen, mit unterleimter
wasser- und desinfektionsmittelfester
Spezialspanplatte, auszuführen. Die Unterseite ist
komplett mit einem Chromnickelstahlblech zu schließen.
Alle Tischplatten sind frontunterseitig mit einer
umlaufenden Tropfkante zu versehen. Eine evtl. hintere
Aufkantung und Wandanschluss sowie evtl. Wulstränder in
Beckenbereichen, sind nach der jeweiligen
Positionsbeschreibung zu berücksichtigen. Stehbordesind
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dabei ca. 20 mm stark und 50 mm hoch vorzusehen und
über Eck sauber zu verschweißen. Bei Überlängen sind
die Tischplatten entweder durch einen Schraubstoß oder
falls ausgeschrieben durch Verschweißen miteinander zu
verbinden.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach
Bemusterung.

Hinweistext Oberflächen

Oberflächen

In allen hygienisch relevanten Bereichen sind
Anschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen (Wand, Decke,
Fußboden) und Einbauteilen dauerelastisch mit
Reinraum-Silikon (UV- und desinfektions-
mittelbeständig) sach - und fachgerecht zu
verschließen. Das Verfugungsmaterial muss
desinfektionsmittelbeständig, bakterizid, fungizid,
abriebfest und beständig gegen gewöhnliche mechanische
und thermische Beanspruchungen sein. Farbton nach Wahl
des Auftraggebers nachBemusterung.

Es sind Nachweise
über die Eignung des zu verwendenden Materials
beizubringen. Es sind sämtliche Wand-, Decken-, und
Bodenanschlüsse zu verfugen. Die Kosten hierfür sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hinweistext Lüftungsgitter

Lüftungsgitter

Lage nach Vorgabe in der Position. Mit Arretierstiften
zum oberflächenbündigen Einlassen in die Sockelblenden,
Oberbodenblende, Türen etc. Ovale Schlitzlochung 30 x 5
mm in gerader Parallelanordnung. Die Kanten müssen
ringsum entgratet, Ecken leicht abgerundet sein. Die
Ausführung hat in Edelstahl zu erfolgen. 

Die Kanten des Ausschnitts sind vor Feuchtigkeit zu
schützen/versiegeln. Der Rahmen der Gitter ist mit
Silikon einzukleben.

Hinweistext ISO-Modul-System

ISO-Modul-System

Zum Zeitpunkt der Werks- und Montageplanung wird der
konkrete Lieferant des ISO-Modul-Systems benannt. Die
Innenmaße der Korpi werden in der W+M-Planung
festgelegt.

Die Installation des ISO-Modul-Systems
erfolgt durch den Lieferanten und nicht durch den AN.

02.01 Medizin-Möbel

Ausführungsbeschreibung 24

AS 1 Oberschränke

AS 1 Oberschränke

AS 1 Oberschränke

Ausführungsbeschreibung 25

AS 1.1 Oberschrank ISO

AS 1.1 Oberschrank ISO

AS 1.1 Oberschrank ISO

Oberschrank Typ: OS600/460/380 - 1T ISO

Oberschrank mit vollflächiger Flügeltüre,
Links- oder Rechtsaufschlag,
geeignet für festmontierte individuell
höhenverstellbare Fachböden

Abmessungen ca. (HxBxT):600 x 460 x 380 mm

Ausführungsbeschreibung 26

AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank
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AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank

AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank

Eckansatz-Oberschrank Typ OS600/1200/380 - 1T ISO

Oberschrank mit vollflächiger Flügeltüre,

Links- oder Rechtsaufschlag,

geeignet für festmontierte

individuell höhenverstellbare Fachböden.

Abmessungen Oberschrank ca. (HxBxT): 600 x 460 x 380 mm

Korpusbündig an den Oberschrank ist mit unsichtbarer

Befestigung ein verwindungssteifer Stützkorpus zur

Montage der Blenden angebracht.Die Korpusunterseite ist

als Sichtseite wie die Oberschränke

auszuführen.

Abmessungen Stützkorpus ca. (HxBxT): 600 x 730 x 380 mm

Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 600 x 1200 x 380 mm

Ausführungsbeschreibung 27

AS 2 Unterschränke

AS 2 Unterschränke

AS 2 Unterschränke

Ausführungsbeschreibung 28

AS 2.1 Unterschrank, ISO

AS 2.1 Unterschrank, ISO

AS 2.1 Unterschrank, ISO

Unterbauschrank Typ US860/460/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflächiger Flügeltüre,

Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer

ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet für

ISO-Modulausstattung oder mit einem festmontierten

höhenverstellbaren Fachboden, nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Ausführungsbeschreibung 29

AS 2.2 Eckansatz Unterschrank

AS 2.2 Eckansatz Unterschrank

AS 2.2 Eckansatz Unterschrank

Unterbauschrank Typ US860/1200/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflächiger Flügeltüre,

Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer

ISO-Modulausstattung vorbereitet oder mit einem

festmontierten höhenverstellbaren Fachboden, nach

Vorgabe.

Abmessungen Unterbauschrank ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Korpusbündig an den Unterschrank ist mit

unsichtbarer Befestigung ein verwindungssteifer

Stützkorpus zur Auflage der Tischplatte

anzubringen.

Abmessungen Stützkorpus ca. (HxBxT): 860 x 730 x 680 mm

Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 860 x 1200 x 680 mm

Ausführungsbeschreibung 30

AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken

AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken

AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken

Unterschrank mit Waschbecken Typ US860/460/680 1T WB

mit vollflächiger Auszugtüre nach vorne öffnend,

mit Einzugsautomatik, geeignet zur Aufnahme der

Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens.

Mit revisionierbarer Beckenblende hinter der

vollflächigen Tür ca. 200mm hoch. Keine von außen

sichtbare Beckenblende. Rückwand für Anschlüsse
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ausgespart.
Papiergitterkorb aus CNS ca. 30l (HxBxT ca.425 x 340 x 265 mm)
an Auszugstürinnenseite reversibel eingehängt.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Waschbecken:
aus Mineralwerkstoff.
Passend zum Einbau in vorgegebene Tischplatte.
Material wenn nicht anders beschrieben entsprechend
der Arbeitsplatte.
Becken mit Ablauf ohne Überlauf, Ventilsieb, Standrohr oder
Stopfen. Einbaumaße ca. (HxBxT): 300 x 300 x 400mm zum
Anschluss an Abwasser inkl. Röhrengeruchsverschluss
DN50 (Siphon). Die Installation der Armatur erfolgt
bauseits. Das Waschbecken ist dauerelastisch in die
Arbeitsplatte einzudichten.

Im darüber positionierten Oberschrank
Montagevorbereitung für Integration eines
Papertuchrollenhalters.

Ausführungsbeschreibung 31

AS 2.4 Unterschrank mit Wärmeschublade

AS 2.4 Unterschrank mit Wärmeschublade

AS 2.4 Unterschrank mit Wärmeschublade

Unterbauschrank Typ US860/460/680 - WS

Unterbauschrank geeignet zum Einbau von zwei
Wärmeschubladen Typ WS400/460/600 mit
Schubfachverblendung und Öffnungsgriff.
Das Display zur Temperatursteuerung und
-darstellung ist in der Unterschrankfront zu
integrieren.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Ausführungsbeschreibung 32

AS 3 Hochschränke

AS 3 Hochschränke

AS 3 Hochschränke

Ausführungsbeschreibung 33

AS 3.1 Hochschrank ISO

AS 3.1 Hochschrank ISO

AS 3.1 Hochschrank ISO

Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T ISO

als Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür,
Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet für
festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden
oder ISO-Modulausstattung nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

Ausführungsbeschreibung 34

AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkühlschrank

AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkühlschrank

AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkühlschrank

Hochschrank Typ 2100/600/680 - 2T KS

Hochschrank mit zwei vollflächigen Türen,
Links- oder Rechtsaufschlag,
zum Einbau eines Medikamentenkühlschranks (beginnend
ca. 1000mm OKFF), Belüftungsgitter frontbündig
eingelassen, Kabeldurchführung in der
Rückwand.
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Geeignet für festmontierte individuell
höhenverstellbare Fachböden (oder ISO-Modulausstattung)
nach Vorgabe.

- unten eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.: 900mm)
- mittig eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.: 810mm)
mit Zylinderschloss, 3 Schlüssel. Unterhalb der
Vorbautüre mit Frontbündigem Rahmen für
Kühlschrankbedienelemente und -anzeigen.

- oben eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.:290mm)

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 600 x 680 mm

Ausführungsbeschreibung 35

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor

Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T BTM

als Materiallagerschrank mit Links- oder Rechtsaufschlag,
zum Einbau eines BTM-Tresors gemäß Position
vorbereitet. Zum Einbau einer ISO-Modulausstattung
vorbereitet, geeignet für festmontierte individuell
höhenverstellbare Fachböden oder ISO-Modulausstattung
nach Vorgabe.

- unten eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre.
- mittig eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre,
abschließbar als Zylinderschloss, 3 Schlüssel.

- oben eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

Ausführungsbeschreibung 36

AS 4 Technische Einbauten

AS 4 Technische Einbauten

AS 4 Technische Einbauten

Ausführungsbeschreibung 37

AS 4.1 Medikamentenkühlschrank

AS 4.1 Medikamentenkühlschrank

AS 4.1 Medikamentenkühlschrank

Medikamentenkühlschrank, 100l

geeignet zum Einbau in
Hochschrank Typ: 2100/600/680 - 2T KS, gemäß LV
Position, zur gekühlten Lagerung von Arzneimitteln nach
DIN 58345 und Proben.

Ausführung:
- Außengehäuse elektrolytisch verzinktes Stahlblech
(Unterrostungsschutz),

- weiß pulverbeschichtet
- Innenraum schlagfester weißer Kunststoff mit eingeformten
Auflagen für Medikamenten-Schubfächer

- Gehäuseisolierung, 50 mm stark, aus hochwertigem,
druckgeschäumtem und

- umweltschonendem Materialenergiesparend
- Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnet-
dichtungsrahmen,  abschließbar, Türanschlag wechselbar.

- Kältemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt,
zwangsbelüftet

- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler

Technische Daten:
- Betriebstemperatur zwischen ca. +2°C und +8°C
- Kühlinhalt ca. 100 l
- akustische und optische Warnung bei Temperaturabweichungen
sowie bei Stromausfall

- Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen

Ausstattung:
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- Innenaustattung wahlweise nach Bedarf
- 3 Schubfächer höhenverstellbare Schubfächer
aus Kunststoff mit individueller Schubfacheinteilung
mit verstellbaren Längs- und Querteilern, 1
kunstoffbeschichteter Ablagerost oder 3 Ablageplatten
aus Glas und 1 Schubfach aus Kunststoff oder 3
kunstoffbeschichtete Ablageroste

- verschließbare Tür mit Türkoppelungs-Beschlag
- Türanschlag auch nachträglich wechselbar, serienmäßig mit
Rechtsanschlag,

- Linksanschlag ohne Mehrpreis lieferbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Digitale Temperaturanzeige von außen sichtbar
- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher
- Mikroprozessor gesteuerte Temperatur- und
Abtauregelung

- Durchführungsmöglichkeiten für externe
Temperaturfühler (Durchmesser 10mm) zum Anschluss an
Datenlogger

Anschlüsse:
- 230 V / 50 Hz
- Kabellänge je nach Ausführung 500 bis 1800mm
- Anschluss Alarmmeldung an zentrales Überwachungssystem
oder zentrale GLT-Anlage,
geräteseitig RJ45-Anschluss, Kabelanschluss

- Anschluss für Temperaturfühler an externes
Temperaturmonitoringsystem (Datenlogger)

- EDV-Anschluss RJ45

Abmessungen ca. (HxBxT): ca. 810 x 550 x 550 mm

Ausführungsbeschreibung 38

AS 4.2 BTM Tresor

AS 4.2 BTM Tresor

AS 4.2 BTM Tresor

Betäubungsmitteltresor Typ BTM001

Geeignet zum Einbau in einen Hochschrank mit
BTM-Tresor Typ HS2100/460/680- 1T BTM.
Allseitiger mehrwandiger Korpus, glatte
Ummantelung ohne Angriffspunkte zum Schutz vor dem
Einsatz von Brechwerkzeugen,
Doppelbartsicherheitsschloss mit hoher
Aufsperrsicherheit, mind. Widerstandsgrad 0 oder höher
und Verankerung nach EN 1143-1, mit zwei Zwischenböden,
inkl. Verblendung zum angrenzenden Schrankkorpus.

Abmessungen ca. (HxBxT): 600 x 400 x 600 mm

Ausführungsbeschreibung 39

AS 4.3 Wärmeschublade

AS 4.3 Wärmeschublade

AS 4.3 Wärmeschublade

Wärmeschublade Typ WS330/460/600

Wärmeschublade geeignet zum Einbau in einen Unterschrank 
Typ US860/460/680 - WS gem. LV Position, auf
Teleskopauszug, aus gelochtem CNS zur Erwärmung von
Infusionen im Umluftbetrieb, Innentemperaturbereich 35
bis 45 Grad Celsius mit Sicherheitseinrichtung gegen
Übertemperatur >45 Grad C, von außen ables- und
einstellbar.Anschluss an bauseitig vorgehaltene 230 V /
50 Hz Versorgung.

Abmessungen ca. (HxBxT): 330 x 460 x 600 mm

Ausführungsbeschreibung 40

AS 4.4 Spritzschutz

Leistungsverzeichnis - Gesamt

AN: Alender Innenausbau Systeme

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung I:\...\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 108/114



AS 4.4 Spritzschutz

AS 4.4 Spritzschutz

Seitlicher Spritzschutz aus Sicherheits-Verbundglas,
"schwebende" Variante, mit 2-seitig eingelassenene
CNS-Schienen (oben und seitlich), mit Silikon
hygienisch verfugt. Frontal abgeschrägte Bauform, mit
Ausschnitt für bauseitige Lichtleiste unterhalb des
Wandhängeschranks.

Es ist eine Detailzeichnung des
Spritzschutzes vorzulegen. Die Freigabe zur Ausführung
erfolgt über den Hygienebeauftragten des AG.

Tiefe über die gesamte Tischplatte, Höhe ca. 500 mm.

Ausführungsbeschreibung 41

AS 4.5 LED Lichtleiste

AS 4.5 LED Lichtleiste

AS 4.5 LED Lichtleiste

Raumsparendes und blendfreies Alu-Leuchtsystem hinten
an der Korpusunterseite des Wandschranks befestigt. Zur
Stromversorgung steht bauseits ein Festanschluss AV
230V zur Verfügung. Ein-/Ausschalter über Lichtschalter
am Leuchtegehäuse, flackerfreier Sofortstart. Die
Freigabe der Ausführung erfolgt über den
Hygienebeauftragten des AG.

LED-Lichtleiste der Energieeffizienzklasse A.

Leuchtkörper staubdicht
geschlossen, spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen,
desinfektionsmittelbeständig und
schlagfest.

Leuchtenlänge wie Wandhängeschränke, exakt
abgestimmt und angepasst auf Wandschrankraster, mit
eletrischem Vorschaltgerät, mit abnehmbaren
Endabdeckkappen aus Kunststoff.

Im Rahmen der Werks-
und Montageplanung sind Ausführungsdetails
beizulegen.

Schnittstellen und Übergabepunkte:
Die bauseitige Kabelzuführung, ca. 2.000 mm freies
Kabelende rechts oder links im Bereich der
Wandhängeschränke, in ca. 1.485 mm OKFF.

Die Befestigung des Leuchtsystems an der
Wandhängeschrank-Korpusunterseite erfolgt durch den
AN.

Der Wandlichtschalter wird bauseits zur Verfügung
gestellt.

Das Verlegen der Anschlussleitung vom
Lichtschalter zur Arbeitsplatzbeleuchtung erfolgt
bauseits.

Ausführungsbeschreibung 42

AS 5 Blenden

AS 5 Blenden

AS 5 Blenden

Ausführungsbeschreibung 43

AS 5.1 Wandanschlussblende

AS 5.1 Wandanschlussblende

AS 5.1 Wandanschlussblende

Die Wandanschlussblende ist einschalig, ohne
angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut und mit
unsichtbarer Befestigung auszuführen. Die Blenden sind
unten so auszuführen, dass keine Öffnung zwischen
Sockel und Blende verbleibt.

Die Maße sind in der jeweiligen LV-Position angegeben.
Die Fertigung erfolgt nach Aufmaß vor Ort.

Ausführungsbeschreibung 44
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AS 5.2 Deckenanschlussblende

AS 5.2 Deckenanschlussblende

AS 5.2 Deckenanschlussblende

Deckenblenden in Nischen laufen von Wand zu Wand.

Seitenverblendungen von Hoch- oder Oberschränken enden

unter der Deckenblende.

Deckenblenden sind einschalig,

türbündig verbaut und mit unsichtbarer Befestigung

auszuführen.

Die Maße sind in der jeweiligen

LV-Position angegeben. Die Fertigung erfolgt nach

Aufmaß vor Ort.

Ausführungsbeschreibung 45

Rückwandverkleidung

Rückwandverkleidung

AS 5.3 Rückwandverkleidung

Rückwandverkleidung aus HPL.

Abmessung ca. (HxT) 600 x 2 mm hoch.

Länge entspricht der Länge der Tischplatte

in den LV-Position.

Die Verkleidung der Rückwand

erfolgt zwischen der Arbeitsplatte und den

Hängeschränken sowie auch seitlich zur angrenzenden

Wand. Die Verkleidung ist nicht sichtbar an Wand

(Trockenbau oder Mauerwerk) zu befestigen. Montageart

nach Vorgabe des AG.

Die Rückwandverkleidung wird auf

der Aufkantung der Arbeitsplatte aufgesetzt und ringsum

versiegelt.

Eventuelle Ausschnitte / Bohrungen für

Seifen-, Desinfektionsmittelspender, Steckdosen- und

Wasseranschlüsse sind vor Ort nach Bedarf herzustellen

und deren Ausführung im Angebotspreis zu

berücksichtigen.

Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Ausführungsbeschreibung 46

*Ende der Ausführungsbeschreibung*

*Ende der Ausführungsbeschreibung*

*Ende der Ausführungsbeschreibung*

02.01.001 Lager, Geräte 4,00 St €970,00 3.880,00 €

Lager, Geräte

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.

Funktionsschrankanlagen entsprechend den

Vorbemerkungen und zugehörigen

Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten

von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,

Länge ca. 1.070mm nach Aufmaß

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 2.100 x 150m nach Aufmaß

- zwei Stück Hochschrank HS2100/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlussblende (HxB)

ca. 690 x 1.070mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu

montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.104, TS-15.20.104,

TS-15.30.104, TS-15.40.104

02.01.002 Lager, Material 4,00 St €3.980,00 15.920,00 €

Leistungsverzeichnis - Gesamt

AN: Alender Innenausbau Systeme

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung I:\...\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 110/114



Lager, Material

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.

Funktionsschrankanlagen entsprechend

den Vorbemerkungen und zugehörigen

Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten

von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,

Länge ca. 4.140mm nach Aufmaß

- inkl. zwei Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 2.100 x 255mm nach Aufmaß

- neun Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 690 x 4.650mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu

montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.125, TS-15.20.126,

TS-15.30.126, TS-15.40.126

02.01.003 UB, Allgemeinpflege 4,00 St €5.030,00 20.120,00 €

UB, Allgemeinpflege

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.

Funktionsschrankanlagen entsprechend

den Vorbemerkungen und zugehörigen

Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten

von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,

Länge ca. 3.065mm nach Aufmaß

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 2.100 x 316mm nach Aufmaß

- drei Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 690 x 1.685mm nach Aufmaß

- drei Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte

Länge ca. 2.050mm

- vier Stück Oberschrank Typ OS600/460/380-1T ISO

- ein Stück LED-Lichtleiste nach Länge der 

Tischplatte

- inkl. Deckenanschlussblende (HxB) ca. 690x2.054mm

nach Aufmaß

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 600 x 214mm nach Aufmaß

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 860 x 100mm nach Aufmaß zur Auflage der

Tischplatte

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten,

zu montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.109, TS-15.20.109,

TS-15.30.109, TS-15.40.109

02.01.004 Arbeitsraum, rein 4,00 St €19.430,00 77.720,00 €
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Arbeitsraum rein

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med. Funktions-

schrankanlagen entsprechend den Vorbemerkungen

und zugehörigen Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten

von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,

Länge ca. 4.420mm nach Aufmaß

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 2.100 x 230mm nach Aufmaß

- drei Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- ein Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T BTM

geeignet für ISO-Modulausstattung inkl. 

BTM-Tresor Typ BTM001

- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 690 x 2.070mm nach Aufmaß

- zwei Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680

- 1T ISO geeignet für ISO-Modulausstattung

- ein Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS

inkl. zwei Wärmeschubladen Typ WS330/460/600

- ein Stück Eckansatz-Unterbauschrank

Typ US860/1200/680 - 1T ISO

geeignet für ISO-Modulaausstattung

- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte

Länge ca. 2.580mm

- vier Stück Oberschrank Typ OS600/460/380-1T ISO

- ein Stück Eckansatz-Oberschrank

Typ OS860/1200/680 - 1T ISO

- ein Stück LED-Lichtleiste nach Länge der 

Tischplatte

- inkl. Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 690 x 1.910mm nach Aufmaß

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 600 x 70mm nach Aufmaß

Schrankanlage 2 zum Anschluss an

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,

Länge ca. 4.140mm nach Aufmaß

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 600 x 280mm nach Aufmaß

- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- ein Stück Unterschrank mit Waschbecken

Typ US860/460/680 1T WB

- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte

Länge ca. 1.380mm

- ein Stück Spritzschutz

- drei Stück Oberschrank OS600/460/380- 1T ISO

- ein Stück LED-Lichtleiste,

Länge ca.2050mm

- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 690 x 1.660mm nach Aufmaß

- 1 Stück Hochschrank Typ HS2100/600/680-2T KS

- 1 Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 690 x 1.060mm mit

integrierter Revisionsöffnung

(HxB) 300x300mm nach Aufmaß

Schrankanlage 3 bestehend aus:

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 600 x 236mm nach Aufmaß

- 4 Stück Oberschrank Typ OS600/460/380-1T ISO

- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 60 x 2.076mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu 
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montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.127, TS-15.20.128,

TS-15.30.128, TS-15.40.128

02.01.005 Fangoraum 1,00 St €8.470,00 8.470,00 €

Fangoraum

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.

Funktionsschrankanlagen entsprechend den

Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss/

Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten

von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,

Länge ca. 4.420mm nach Aufmaß

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 2.1000 x 230mm nach Aufmaß

- 6 Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 690 x 2.760mm nach Aufmaß

- 1 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- ein Stück Eckansatz-Unterbauschrank geeignet 

für ISO-Modulaausstattung

- ein Stück CNS-Tischplatte Länge ca. 1.660mm

Schrankanlage 2 zum Anschluss an

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,

Länge ca. 1.380mm nach Aufmaß

- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung

- ein Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS

zur Aufnahme von zwei Wärmeschubladen

Typ WS330/460/600

- ein Stück CNS-Tischplatte

Länge ca. 1.705mm

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende

(HxB) ca. 860 x 325mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu

montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene:E01

Raum: TS-15.01.127

02.01.006 Lager, Geräte (Physio) 1,00 St €1.380,00 1.380,00 €

Lager, Feräte (Physio)

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.

Funktionsschrankanlagen entsprechend

den Vorbemerkungen und zugehörigen

Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten

von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,

Länge ca. 1.380mm nach Aufmaß

- 3 St Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO

geeignet für ISO-Modulausstattung oder 

Fachböden

- inkl. Deckenanschlussblende

(HxB) ca. 690 x 1.380mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu

montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E01

Raum: TS-15.01.138
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Summe 02.01 127.490,00 €

Summe 02 127.490,00 €

Angebotssumme Gesamtes LV 449.325,00 €

% Umsatzsteuer auf19,0 449.325,00 € 85.371,75 €
Angebotssumme mit Umsatzsteuer 534.696,75 €

Zahlungsbedingungen: Tage % Skonto, Tage rein netton.a. n.a. n.a.
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