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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung iiber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kliniken Sitdostbayern planen am Standort Traunstein, Cuno-Niggl-
StraBe 3 in 83278 Traunstein eine Erweiterung Nord des Krankenhauses,
welche der erste Schritt der Zielplanung darstellt.

Die erste MaBnahme zur Umsetzung der Zielplanung ist der Baukdrper BA 1,
welcher im Nordosten des Areals an der Stelle des bestehenden
Eingangsbaus verortet ist. Der Baukorper muss behutsam in die beengten

Flachen eingefiigt werden. Es handelt sich um einen 5-geschossigen von

Nord nach Siid gestreckten Riegel, der den Auftakt zur in der Zielplanung aufgezeigten zukiinftigen
Kammstruktur des Klinikums bildet. Langfristig

sollen sowohl an der Nord- als auch an der Siudseite gleichartige Kamm-

spitzen entstehen, die iiber einen zentralen von Ost nach West verlaufenden Baukdrper sowie vorgelagerte
Kammriicken miteinander verbunden werden.

So entsteht anstelle der &duBerst heterogenen und zergliederten Bestands-

struktur eine ruhige, ausgewogene und zukunftsfdhige stddtebauliche Figur,

die dem Klinikum ein Maximum an Flexibilitdt in der zukiinftigen Nutzung
bietet.

Im gegenstandlich BA 1 werden im UGl die Physio- und Ergotherapie,
die Anlieferung fir die Cafeteria sowie Elektro- und Heizungstechnik-
zentralen verortet. Die Physio- und Ergotherapie orientieren sich zur

hier voll belichteten Ostfassade und werden von einer zentralen
gemeinsamen Warte- und Anmeldezone aus angedient.

Im Erdgeschoss erstreckt sich die neue Eingangshalle vom nérdlichen
Vorplatz bis zur stidlichen Ost-West-Achse l&ngs durch den Baukdrper.
Direkt anschlieBend mit Orientierung zum Vorplatz befindet sich die neue

Cafeteria mit Klche. Des Weiteren befindet sich im EG die administrative Patientenaufnahme mit einer
angrenzenden Wartezone.

In den Obergeschossen 1 bis 4 befindet sich jeweils eine Allgemeinpflege-
station mit 36 Betten, die in einer dreibiindigen Grundstruktur kompakt
um einen zentralen Stiitzpunkt organisiert werden.

Die Luftungszentrale ist auf dem Dach verortet.
Die Realisierung des 1l.Bauabschnittes erfolgt in zwei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende MaBnahmen/Abbruch
- Phase B: Neubau BAl inkl. Bestandsanbindungen
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2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich gemdB beiliegendem Lageplan auf dem
nérdlichen Gelédnde des Klinikums Traunstein an der Cuno-Niggl-StraBe 3
in 83278 Traunstein. Die Baustelle erreicht man, von der A8 kommend

iiber die Ausfahrt 112 "Traunstein", Uber die B306.
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3. Einschréankungen durch Lage und bestehenden Klinikbetrieb

Die Baustelle befindet sich in Nahe eines allgemeinen Wohngebiets und
direkt angrenzend an eine Bahn-Trasse.

Es gibt folgende Einschrankungen fiir den Baubetrieb:

> Baustellenzu- und Abfahrt nur nach beiliegendem Baustellen-
einrichtungskonzept

> beschréankte Lagermdglichkeiten und Fl&chen zur Be- und Entladung
auf dem Baufeld (siehe BE-Plan)

> keine Parkmoglichkeiten fiir Baustellenpersonal auf dem Baufeld

> begrenzte Baustelleneinrichtungs- und Anlieferfldche

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiberwachung abzustimmen.

Flir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiilberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfithrung benannt.
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4. Zugange, Zufahrten, Verkehrswege

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet.

Andere Zufahrten, Bau-
stellenzugange und Baustrafen dirfen nicht beniitzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herriihren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladetdtigkeiten diirfen ausschlieflich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfilhrers erfolgen. Insbesondere dirfen auBerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Die Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind grunds&tzlich von
Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

Der AN hat die Baustelle wéhrend und aulerhalb der tblichen
Arbeitszeit gem&R den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugange sind, auber

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Soweit sich die Arbeiten auf den 6ffentlichen StraBenverkehr

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustdndigen Behorde
eine verkehrsrechtliche Anordnung iiber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemd® BGV / Gelbe Mappe, Al139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an StraBen" einzuholen. Der AN ist fiir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. Fir
eventuell erforderliche

Nutzung und/oder Anderung der Beschilderung der angrenzenden

6ffentlichen oder internen StraBe besteht Anzeige- und Genehmig-

ungspflicht.
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5. Ausfiilhrung der Bauleistung, Bauablauf
5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu
entnehmen. Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhdngende
Ausfilhrung der beschriebenen Leistungen.
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5.2 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die Arbeiten
zlilgig durchgefiihrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind.

Ausnahmen hat der AN eigenstdndig und auf eigene Kosten bei den
zustdndigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

Die Arbeitszeiten sind Mo - Sa: 6:00 - 20:00 Uhr
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5.3 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der Objektiiberwachung vor Beginn der Ausfithrung zu benennen.
Es darf in besonderen Fallen und nur
in Abstimmung mit der Objektiiberwachung ausgetauscht werden.

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass stdndig weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal
anwesend ist, mit dem eine flieBende Verstdndigung in deutscher Sprache moglich ist.

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein. Grundsidtzlich muss mit jedem Mitarbeiter
eine einfache Verstédndigung in deutscher Sprache méglich sein.

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.
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5.4 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmdBig durchfithrt, einen geeigneten bevoll-
médchtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden
wochentlich statt.
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5.5 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch iber die Erbringung seiner vertraglichen Leistungen zu fithren. Im Bautagebuch
missen alle Angaben enthalten

sein, die fiir die Ausfithrung und Abrechnung der Leistungen des AN

von Bedeutung sind. Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objekt-

iberwachung arbeitstaglich auszuhandigen.
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5.6 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebaude, auf dem Grundstick und den unmittelbar
angrenzenden O6ffentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdéren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenraumen sowohl wdhrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiiberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
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5.7 Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfiigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des Angebotes
einzurechnen.

Einrichtung von Unterkiinften:

Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdume fiir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet nicht
eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fiir auswartige
Arbeitskrdfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerrdaume und Lagerflachen:

Lagerflédchen im Freien stellt der AG gem. BE-Plan zur Verfiigung. Die
Nutzung der begrenzten Baustelleneinrichtungsfldche hat der AN mit
der o6rtlichen Bauleitung abzustimmen. Zur Lagerung von eigenem
Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume
fiir eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung
kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Flache in Abstimmung mit der Objektiiberwachung aufzustellen,
vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung
und werden nicht gesondert verglitet.
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6. Bauseitige Leistungen
6.1 Sanitare Anlagen

Die erforderlichen Sanitédranlagen fiir Mitarbeiter des AN werden
bauseits vorgehalten.
Abrechnung s. Regelung WBVB

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 13/114



Leistungsverzeichnis - Gesamt

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord
LV: 34
X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

AN: Alender Innenausbau Systeme

I)\..\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

6.2 Bauwasser

Ein Bauwasseranschuss wird bauseits vorgehalten.

Abrechnung s. Regelung WBVB
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6.3 Baustrom

Fiir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im AuBenbereich Baustromverteiler in der Nahe der neu
zu errichtenden Gebadude

aufgestellt. Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen

zusatzliche Verteiler installiert.

Uber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler kénnen nur Geridte
und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A versorgt werden.

Die Heranfiilhrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit
den EP abgegolten.

Abrechnung s. Regelung WBVB
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6.4 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straBen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrdume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstandig durch geeignete Mittel zu beleuchten.
Dies ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.
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6.5 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Hebegerdte werden nicht zur Verfiigung gestellt. Erforderliche
Hebezeuge und Transportmittel fiir die Leistung des AN sind von

diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.
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6.6 Bauaufzug

Ein Bauaufzug am Fassadengeriist steht dem AN zum Zeitpunkt der Ausfithrung
seiner Leistung nicht mehr zur Verfiigung. Erforderliche Hebezeuge und
Transportmittel flir die Leistung des AN sind von diesem selbst zu bringen
und in die Angebotspreise zu inkludieren.

Die Nutzung der Aufziige des AG (z.B. Bettenaufzug im Neubau) wird nicht
garantiert.
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6.7 Gerlste

Erforderliche Geriiste im Innenbereich fiir Arbeiten an den Decken
sind durch den AN selbst bereitzustellen. Dies ist in die Leistungs-
positionen zu inkludieren und wird nicht gesondert verglitet.
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6.8 HOhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle HOhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fiir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fiir "HoShenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.
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7. WinterbauschutzmaBnahmen

- entfallt -
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8. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
8.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfiihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 2-fach
und als PDF Uberlassen.

Samtliche zu Ausfiihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdlt der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfdhige
Unterlage.
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8.2 Ausfithrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prufung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu iibergeben.
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8.3 Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.
zwingend einzutragen.

Die aufgefiihrten Konstruktionsteile und Materialien stellen
den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschldge miissen den gestellten
Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusatzlich wird gefordert:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefihrten Konstruktions-
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Glte und Qualitat auf ihre Richtigkeit zu Uberprifen. Auf
Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen, dass die
Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen
entsprechen.
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8.4 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frithest mdglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Priifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.
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8.5 Baustoffe und Bauprodukte

Der AN muss iber Stoffqualitdten Nachweis fiihren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblatter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuhandigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primaren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemdB Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fiir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erkldrt werden koénnen, aber fir die Erfillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erkléaren.

Die Moglichkeiten zur Erkldrung der genannten Leistung sind in

der Prioritdtenliste des DIBT aufgefithrt. Die Prioritdtenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritatenliste
des DIBT enthdlt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Moglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden kénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europaische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation tber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Glltigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Gultigkeit und einer Erklarung, dass die Glitepriifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefiilhrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG pritfen kann, ob
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

- Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

- Brandschutz

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

- Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
- Schallschutz

- Warmeschutz

gt i i i S
U WN
1

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behdlt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zuriickzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende
Gltenachweise durch eine amtlich anerkannte Priifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Priifstelle zu verlangen.
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* Ende der Baubeschreibung *
Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maBstabsgetreu.
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1. Ubersichtspléne

Lageplan:
101 LUD 3 AA 50 L 00 F-

Baustelleneinrichungsplan:
102_LUD_5C_AA 15 LXX00_FB_1-250

Ubersichtspléne:

103 LUD 5 AR 15U7501 FA 210125
104 LUD 5 AA 15U7502 FA 210125
105 LUD 5 AA 15U7503 FA 210125
106 LUD 5 AA 15U7504 FA 210125
107 LUD 5 AA 15U7505 FA 210125
108 LUD 5 AA 15U7506 FA 210125

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 28/114



Leistungsverzeichnis - Gesamt

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

AN: Alender Innenausbau Systeme

I)\..\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

2. Werkpléane

201_Wandabwicklungen UG:

LUD_5_AA_15WU114_FA_210125
LUD 5 AA 15WUL15 FA 210125
LUD_5_AA_15WU116_FA_210125
LUD_5_AA_15WU117_FA_210125
LUD 5 AA 15WU118 FA 210125
LUD_5_AA_15WU119_FA_210125
LUD_5_ AA_15WU120_FA 210125
LUD_5_AA_15WU121_FA 210125
LUD_5_AA_15WU122_FA_210125
LUD 5 AA 15WU127_FA 210125
LUD_5_AA_15WU128_FA_210125
LUD_5_ AA_15WU129 FA 210125
LUD_5_AA_15WU130_FA_210125
LUD_5_AA_15WU131_FA_210125
LUD_5_ AA 15WU132_FA 210125
LUD_5_AA_15WU133_FA_210125
LUD 5 AA 15WU134_FA 210125
LUD 5 AA 15WU135 FA 210125
LUD_5_AA_15WU136_FA_ 210125
LUD 5 AA 15WU137_FA 210125
LUD_5_AA_15WU138_FA_210125
LUD_5_ AA 15WU139_FA 210125
LUD 5 AA 15WU140 FA 210125
LUD_5_AA_15WU141_FA_210125
LUD 5 AA 15WU142 FA 210125
LUD_5_AA_15WU151 FA 210125

202 Wandabwicklungen EG:

LUD 5 AA 15W0003_FA 210125
LUD_5_AA 15W0004_FA 210125
LUD 5 AR 15W0005 FA 210125
LUD_5_AA 15W0006_FA 210125
LUD_5_AA 15W0007_FA 210125
LUD 5 AA 15W0008_FA 210125
LUD_5_AA 15W0019 FA 210125
LUD 5 AA 15W0020_FA 210125
LUD_5_AA 15W0026_FA 210125
LUD_5_AA 15W0053 FA 210125
LUD 5 AR 15W0081 FA 210125
LUD_5_AA 15W0082_FA 210125
LUD 5 AA 15W0083_FA 210125
LUD_5_AA 15W0084_FA 210125

Wandabwicklungen Regelgeschoss 1.-4.0G:

203_Bettenzimmer:

LUD_5_ AA_15W0216_FA_210125
LUD_5_ AA 15W0235 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0236_FA 210125
LUD_5_ AA_15W0241_FA_210125
LUD 5 AA 15W0242 FA 210125
LUD_5_AA_15W0243_FA_210125
LUD_5 AR 15W0244 FA 210125

204_Einrichtungen:

LUD 5 AA 15W0101 FA 210125
LUD 5 AA 15W0201_FA 210125
LUD 5 AA 15W0202 FA 210125
LUD 5 AA 15W0210 FA 210125
LUD 5 AA 15wW0221 FA 210125
LUD 5 AA 15W0222 FA 210125
LUD 5 AA 15W0223 FA 210125
LUD 5 AA 15W0224 FA 210125
LUD 5 AA 15W0291 FA 210125

205_Flure:

LUD_5_ AA 15W0151 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0152_FA 210125
LUD 5 AA 15W0251 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0252_FA 210125

206_Medizintechnik:
LUD 5 AA 15W0119 FA 210125
LUD 5 AA 15W0204 FA 210125
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LUD 5 AA 15W0209 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0220 FA 210125
LUD 5 AA 15W0225 FA 210125
LUD 5 AA 15W0226 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0228 FA 210125
LUD 5 AA 15W0230 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0231 FA 210125

207_Sonstige:

LUD_5_ AA_15W0203_FA_210125
LUD_5_ AA 15W0227_FA 210125
LUD_5_AA_15W0229_FA_210125
LUD_5_ AA 15W0237_FA 210125
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3. Freianlagen
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4. Tragwerksplanung
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5. Technik
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6. Details
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7. Unterlagen
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8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 _KSOB_BAl 3140 Gewerke-TPL_ 210212

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausfithrung zu beriicksichtigen.
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*

Ende Planverzeichnis *

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

>

die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
Méblierung fir Bliros, Umkleiden, Aufenthaltsrdume mit Kiichen-
zeilen, Patientenzimmern und Behandlungsraume

die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
Moblierung fiir Lagerung medizinischer Utensilien in
Untersuchungs- und Behandlungsrdumen, Lagerrdumen und
sonsigen Funktionsrdumen

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

>

>

>

Baustelleneinrichtung

Schutzmafnahmen der eingebauten Moblierung wéhrend der Bauphase
Reinigungsarbeiten fiir die Leistungen des AN vor Abnahme

Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,
Montage und Lieferung zur Erfiillung des festgelegten Verwendungs-
zwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind
Bestandteil des Angebots.

In Weiterfithrung und Ergénzung zur Leistungsbeschreibung gelten
die grafischen Anlagen. Bei Widerspriichlichkeiten gilt die
Leistungsbeschreibung vorrangig.
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AS 0.1 Normative Grundlagen

Fiir die Kalkulation und Ausfilhrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhdngender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen
hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend

zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwdhnt
gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der
Ausfilhrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18357 Beschlagsarbeiten
DIN 18361 Verglasungsarbeiten

sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften,
Technische Merkblatter, Ausfilhrungsrichtlinien des Handwerks
und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der
Materialhersteller
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AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten fir eine fix und fertige Leistung
in fachgerechter Ausfithrung, einschlieBlich aller erforder-
lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie
Anschliisse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht
besonders aufgefithrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erwdhnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-
nahme, Funktionspriifung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfiihrung und Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu Uberpriifen.
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AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss iber Stoffqualitdten Nachweis fithren. Zur
Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-
datenblédtter aller zum Einsatz kommender Produkte
auszuhandigen.

Notwendige Priifzeugnisse, speziell iber die Einhaltung
der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen miissen technisch in
sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw.
Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen
mindestens gleichwertig erfiillen. Sofern andere Erzeugnisse
angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit
und Bewahrung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu
erbringen.
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AS 0.4 Aufmab, Vorleistungspriifung

Das Aufmal fiir Einbaumoébel, die von den baulichen Gegeben-
heiten abhdngig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN
hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und
vor Montagebeginn zu Uberprifen, ob bauseitige Einbauten
(z.B. Rohrleitungen, Bodenschiachte etc.) mit den Einbau-
mébel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
AufmaBleistungen sind Nebenleistung und werden nicht geson-
dert verglitet.
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AS 0.5 Ausfiihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhdngende Ausfithrung
der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der
AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten
auszufithren sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit langeren Arbeitsunter-

brechung auszufithren und in der Kalkulation zu beriick-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan) :

- AufmaB vor Ort

- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen

- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn
elektrische Anschliisse in den Mobeln zu verlegen sind

- Anschluss elektrischer Einbaugeréate

- Funktionspriifung / Inbetriebnahme

- elastische Bauwerksanschlisse

- Beschlagsmontage / Endmontage
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AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Rdumen der Baustelle
mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN
in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht
gesondert vergilitet. Bauseitige BE siehe WBVB.
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AS 0.7 Ausfiihrungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Priifung bzw.
Ausfiihrungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.7.1 bis 4 Wochen nach Auftragserteilung
- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OU, einschl.
> Fertigungsplanung und Bestellfristen
> Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
> Montagen nach geplanten Abschnitte
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile
"Muster erforderlich"

AS 0.7.2 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausfihrungsfreigaben,
statische und sonstige Nachweise miissen spatestens 2 Wochen
vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausfithrung
freigegeben" gekennzeichnet, der Objektiiberwachung iibergeben
sein. Bel Nichtvorliegen kann die Objektiiberwachung die
Montagefreigabe verweigern.

AS 0.7.3 Form der Ausfithrungsunterlagen des AN
Alle Unterlagen miissen die Einbaudrtlichkeit (Raumnummer)
und die LV-Pos.Nr. enthalten.
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AS 0.8 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,
ist vom AN in Abstimmung mit der Objektiberwachung vor der
Abnahme durchzufithren. Die Leistung ist in die Einheits-
preise mit einzukalkulieren.
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AS 0.9 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Mdblierungen sind unverziiglich nach dem
jeweiligen Einbau gegen Beschadigungen und Verschmutzung
bis zur Abnahme zu schiitzen. Schutzvorrichtungen etc.
dirfen erst nach Abstimmung mit der Objektiiberwachung
entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von
ihm zu entsorgen.
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AS 0.10 Montage

Die Montage der Einbaumébel muss flucht- und lotrecht erfolgen.

Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stell-
fiike, Justierschrauben, justierbare Biander, etc. horizontal
und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen
Fugenbild herzustellen.
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AS 0.11 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumdbel ist entsprechenden der
Arbeitsstdatten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwalt-
ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschlagigen Normen fir
Bliromobel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewdhr-
leisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie
Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu
dimensionieren.
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* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Informationen zum LV:

Name: 34

Bezeichnung: 3410 Schreinerarbeiten

Anzahl der Einheitspreisanteile: 4

Bezeichnung des 1. VEP-Anteils Lohn

Bezeichnung des 2. VEP-Anteils Material

Bezeichnung des 3. VEP-Anteils Gerat

Bezeichnung des 4. VEP-Anteils Sonstiges

Informationen zur Gliederung:
Ebene: Typ: Lange:
1 Gliederungsebene 2
2 Gliederungsebene 2
3 Position 3
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SCHREINER-MOBEL

AS 1 Grundbeschreibung
AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt fiir alle Einbau-
elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine
abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden
Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den
beigefiigten Pldnen bei der Kalkulation und als Qualitéts-
standard zu beriicksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe
AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberfldchenver-
fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund
miissen fur einheitliche Optik und Haptik vom gleichen
Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse
El auszufithren. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraum-
bereichen (Nassraummoébel, Kiichenarbeitsplatten) sind in der
Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312
auszufiihren, alle weiteren Einbaumébel in der Klasse P2.

Alle Platten sind grundsédtzlich beidseitig beschichtet
auszufilhren. Nicht sichtbare Fl&chen konnen mit einfachem
Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgefiihrt werden.

AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte
AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis
einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312,
Formaldehydklasse El, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-
imprédgnierten Dekorpapieren gemal EN 14323, geprift und
zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachbdden
und Korpusriickwdnden. Dekore nachfolgend beschrieben.

AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span
AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3
(Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1l, beid-
seitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL
mit hoher Widerstandsfdhigkeit und Oberflachenqualitat nach
DIN EN 438-3, geprift und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III
Unmweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz,
Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:
Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben

AS 1.4 Dekorspanplatte schwer entflammbar
AS 1.4 Dekorspanplatte schwer entflammbar

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund wie in
AS 1.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

zusdtzliche Anforderung an Baustoffklasse:

schwer entflammbar (Herstellerzertifikat erforderlich)
nach EN 13501-1: EUROCLASS B-s1,d0

nach DIN 4102: Bl

AS 1.5 Schichtstoffverbundplatte schwer entflammbar
AS 1.5 Schichtstoffverbundplatte schwer entflammbar

Schichtstoffverbundplatte wie in AS 1.3 in vollem Wortlaut
beschreiben, jedoch

zusdtzliche Anforderung an Baustoffklasse:
schwer entflammbar (Herstellerzertifikat)
nach EN 13501-1: EUROCLASS B-sl1,d0

nach DIN 4102: Bl

Druckdatum: 03.05.2021
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AS 1.6 Kantenbearbeitung
AS 1.6 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Langen und
ungestolen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzahem, nachhobelbarem
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit Schmelz-

klebstoff aufzubringen (z.B. Pfleiderer ABS-Kante, oder gleich-

wertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach
Herstellerrichtlinien.

Die Oberflachen der Anleimerkanten sind aus der selben
Kollektion wie die Flachen der Holzwerkstoffplatten auszu-
wahlen. Die Anleimerkanten miissen auf gesamter Kantentiefe
vollflédchig durchgefarbt sein. Die bevorzugte Standard-
Kantenstarke betrdgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind
wasserfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszufiihren.
Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.7 beschrieben.

Samtliche Schnittkanten und Schnittfl&chen, die nicht mit

einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasser-
fest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulédssig.

AS 1.7 Dauerelastische Verfugungen
AS 1.7 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbestédndig,
ungiftig und bestdndig gegen tbliche Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel, fir den Krankenhauseinsatz geeignet, auszufilhren.

Farbe nach Wahl des AG.

AS 1.8 Stahlteile, Befestigungsmittel
AS 1.8 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten
Oberflachen auszufithren. Sichtbar zugangliche Stahlteile
erhalten zusatzlich einen 2-fach matten Lackanstrick, RAL-
Farbton nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen
und Diibel missen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-
zweck und gemdB den Anforderungen und dem entsprechenden
Untergrund ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die
hierfiir gtiltigen Normen und der aktuelle Stand der Technik
zu beriicksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

AS 2 Konstruktion
AS 2 Konstruktion

AS 2.1 GroRenangaben
AS 2.1 GroBenangaben

Korpus : B x T x H
Korpusaubenmahe ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Fldchen: B X T horizontal
B x H vertikal

Die MaRBangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet

und Materialstédrken Dicke sind i.d.R. in Millimeter angegeben.

AS 2.2 Korpus
AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind
vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten
gem. AS 1.1 auszufithren. Offene Korpusse und Regale

aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten d =19 mm
Korpusriickwande d = mind. 12 mm

Druckdatum: 03.05.2021
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Lochreihensystem LR 32 fir lose Fachbdden in Korpus-
innenseiten vorsehen

Korpus-AuBenseiten mit zusdtzlicher Seitenblende miissen
nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Alle Schranke werden generell in verleimter Korpusaus-
filhrung zu liefern und montieren. Anschliisse zum Bau-
kdrper koénnen durch korpusbiindige Passleisten in Front-
ausfihrung erfolgen.

Hangeschranke einschl. Unterkonstruktion und H&ngebeschlag,
Riickwand grundsatzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rickwédnde von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren
Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten
und der Riuckwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm
vorhanden ist.

AS 2.3 Sockel
AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3, d = 19 mm,
vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante
zum FuBboden mit ABS-Kante gem. AS 1.6,

Standardsockelhdhe H = ca. 100 mm

Die auRenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschlieR-
enden Bauteile weiter zu fithren und exakt anzuarbeiten.

Bei Uberlinge sind die KorpusstéBe aufzunehmen. Ecksockel

sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten
i.d.R stumpf aneinanderstofend mit Kunststoffkante auf der
freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den
Mobelstellfiifen zu befestigen, der Sockel selbst wird
geschraubt befestigt.

Fiir die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein
Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufrdsen und gem.
AS 1.7 zu Verfugen.

AS 2.4 Fronten
AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3
beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszufihren, d = 19 mm,
Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6., Fronten i.d.R.
aufschlagend, korpusiberdeckend

Hohenangaben fiir Frontteile beziehen sich immer auf die
KorpusauBenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte.
Mittelteilung nach AchsmaB, Abstdnde der Frontteile im
Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc.
ebenso 6 mm.

AS 2.5 Fachbéden
AS 2.5 Fachbdden

Ausfilhrung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachbdden aus melamin-
harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.2, d = 19 mm,
Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.6.,
Fachbdden mit ca. 10 mm Riicksprung hinter den Korpus-
vorderkanten ausgebildet

Bei hohenverstellbaren, losen Fachbdden sind immer 4 Boden-
trdger, geeignet fiir Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum
angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg
(nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.

Druckdatum: 03.05.2021
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AS 2.6 Blenden, Einhausung
AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind
aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3 mit einseitiger
HPL-Beschichtung auszufithren, d = 19 mm bzw. 40 mm,
sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.6

Bei allen an den Korpus angesetzen Blenden sind evtl.
notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit
einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-
anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind
immer einschlieflich der erforderlichen Unterkonstruktion
zu kalkulieren.

StoRe in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen
auszufithren, die Flachenbiindigkeit der Blenden ist durch
geeignete Mafnahmen (z.B. Dibel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag
aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

AS 2.7 Arbeitsplatten
AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,
Dicke 38 - 40 mm, fugenlose Oberfldche aus HPL,
Schichtdicke 1,0 mm, Riickseite mit Feuchtigkeits-
abweisender Kaschierung

Kantenausfihrung:

Kanten im Post-Forming-Verfahren mit Radius 3 mm, kurze
Stirnkanten und Ausklinkungen mit 2 mm ABS-Kante gem.
AS 1.6 in Oberflachendekor, notige Ausschnitte mit
Dichtstoff versiegelt.

Arbeitsplatten sind bis zu einer Lange von 350 cm ungestoBen
auszufithren. Stohe in Arbeitsplatten sind mit exakt
verarbeiteten V-Fugen auszufiihren, die Flachenbiindigkeit und
Stabilit&dt der Arbeitsplatten ist durch geeignete MaBnahmen
(z.B. Lamello/Feder und Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen.
Dies ist in die Einheitspreise der Moébel mit einzukalkulieren.

AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel
AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,
d = 19 mm, nur Vorderseite mit Schichtstoff belegt,
sichtbare Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6.,
Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

StoBe in Paneelen sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen
auszufiithren, die Flachenbiindigkeit der Platten ist durch
geeignete MaBnahmen (z.B. Lamello/Feder und Platten-
verbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu
verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Moébel mit
einzukalkulieren.

AS 2.9 Schubladensystem
AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl,
beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum
Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspan-
platte gem AS 1.2 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des
AN. Befestigungsméglichkeit von aufgesetzen Schubladen-
fronten gem. AS 2.4

Schubkastenfihrung als Vollauszug:

- kugelgefithrt, Selbsteinzug und Dampfung integriert
(sanftes SchlieBen, in geschlossener Position halten)

- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben

- aushangbar durch Trennhebel

- Hoheneinstellung zum Justieren der Front

Druckdatum: 03.05.2021
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Hinweistext AS 3 Oberflachen und Dekore
AS 3 Oberflachen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

MUSTER ERFORDERLICH:
Alle zur Ausfihrung kommenden Dekore sind einschl. der
zugehdrigen Kunststoffkanten zu bemustern.

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:
Melaminharzbeschichtung nach EN 14323
-d=20,3-0,5mm

- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A

Anforderungen Schichtstoff HPL:

HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438

-d=0,8mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A

- StoRfestigkeit: mindestens Klasse 4
Hinweistext AS 3.1 Dekor "weiss"

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Korpusse, Einlegebdden, Blenden
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, W10227 SeidenweiB

oder gleichwertig nach Wahl des AG
Hinweistext AS 3.2 Dekor "grau™

AS 3.2 Dekor "grau"

Dekor der Arbeitsplatten
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U12115 Platinum Grey

oder gleichwertig nach Wahl des AG
Hinweistext AS 3.3 Dekor "Holzoptik"

AS 3.3 Dekor "Holzoptik"

Dekor der Korpusse, Blenden
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, R20095 Milano Oak

oder gleichwertig nach Wahl des AG
Hinweistext AS 3.4 Dekor "griin"

AS 3.4 Dekor "griun"

Dekor der Spritzschutzwdnde
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U19506 VV Lilie

oder gleichwertig nach Wahl des AG
Hinweistext AS 3.5 Dekor "orange"

AS 3.5 Dekor "orange"

Dekor der Spritzschutzwande
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U15246 Mango

oder gleichwertig nach Wahl des AG
Hinweistext AS 3.6 Dekor "rot"

AS 3.6 Dekor "rot"

Dekor der Spritzschutzwande
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U17019 Cranberry

oder gleichwertig nach Wahl des AG
Hinweistext AS 3.7 Dekor "tiirkis"

AS 3.7 Dekor "tirkis"

Dekor der Spritzschutzwidnde
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U18503 Trinity
oder gleichwertig nach Wahl des AG
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AS 3.7 Dekor "gelb"

Dekor der Spritzschutzwande
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U15192 Sonnenblume
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 3.8 Dekor "violett"
AS 3.8 Dekor "violett"

Dekor der Spritzschutzwande
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U17503 Lila
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Hinweistext AS 4 Beschlage
AS 4 Beschlage

Hinweistext AS 4.1 Scharniere / Bander
AS 4.1 Scharniere / Biander

Scharniere / Turbander, Ausstattung fir Schranke
- Ganzmetallscharniere, Oberfldche vernickelt

- 180 ° Offnungswinkel mit auRenliegender Rolle
- hoéhenverstellbar

- mit Zuhaltemechanik

Hinweistext AS 4.2 Topfbander fiir Drehtiiren
AS 4.2 Topfbander fiir Drehtiiren

Eck-, Mitten- bzw. Zwillings-Topfscharniere fiir Holzwerkstoff-
tliren, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende
Fronten
- mit Kleiderschutz
- Montage: Tur am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)
- Einstellmdglichkeiten:
Seitenverstellung von -2 bis +2 mm,
Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm,
Hohenverstellung je nach Montageplatte max. +3 mm
- ohne SchlieBautomatik
- 110° Offnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend
den Tirabmessungen und Tirgewichten der Drehtiiren.

Hinweistext AS 4.3 Hochklappbeschlag fiir Oberschranke
AS 4.3 Hochklappbeschlag fiir Oberschranke

Einsatzbereich fiir Fronten aus Holzwerkstoffen

- Klappenhthe bis 500 mm

- Offnungswinkel 100°

- Hochschwenkautomatik mit Offnungsbegrenzer

- Stahl, Oberflé&dche vernickelt

- Beschlag zum Schrauben in 32mm Lochreihe

- Befestigung der Klappe werkzeuglos (Clip-Technik)
- Klappe halt in jeder Stellung

- mit SchlieBdampfung

Hinweistext AS 4.4 Aufschiebebeschlag / Einhdngebeschlag
AS 4.4 Aufschiebebeschlag / Einhdngebeschlag

Aufschiebebeschlag bzw. Einhédngebeschlag zum Befestigen
von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen,
verdeckt liegend

- Kunststoff (Polycarbonat)

- geeignet fir die Befestigung im Raster 32 mm

- immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

Hinweistext AS 4.5 Schiebetiirenbeschlag
AS 4.5 Schiebettirenbeschlag

Einsatzbereich fiir Mébelfronten aus Holzwerkstoffen:

- Turfligelgewicht mind 5kg

- Turfligeldicke 15-28mm

- Topf und Laufwerk aus Kunststoff

- unten laufend

- doppelt gelagerte Achse

- Hohe +- 1mm durch Exzenterschraube bei Verwendung
des einstellbaren Laufwerks
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- Schiene zum Einpressen und Einleimen in eine Nut,
Fihrung und Laufwerk zum Einpressen und Schrauben in
eine Bohrung

Bsp.-Erz.: Hafele Slido F-Linie, oder gleichwertig

Einsatzbereich fiir Holzschiebetiiren:

- fir 1- und 2-fligelige Holzschiebetiiren

- Garnitur ohne Laufschiene

- 2 Schienenpuffer

- Turfligelgewicht: max 80kg

- Einstellmdglichkeit: Hoéhe +- 4mm

- Turfligel seitenverstellbar

- Schienenpuffer mit einstellbarer Riuckhaltefeder

- fiir Wand und DEckenmontage geeignet

- Aufhdngung mit aufgeschraubter Zweiweg-Aufhingung

Bsp.-Erz.: Hifele Junior 80/Z, oder gleichwertig

AS 4.6 Sockelstellful und Blendenbefestigung
AS 4.6 SockelstellfuB und Blendenbefestigung

Sockelstellfiile aus Kunststoff zum Anschrauben
- Hoheneinstellung +15 mm

- Tragkraft: ca. 160 kg

- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter

- rechteckige Montageplatten

- Material Kunststoff

Die Anzahl, Art und Lage der Stellfiife sind nach
Herstellervorschriften und entsprechend den a.R.d.T
zu planen und auszufihren.

AS 4.7 Tablartrager
AS 4.7 Tablartréager

Tablartrdger mit Anschraubplatte, hohenverstellbar fiir
verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter,
fiir Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbau-
wand mit Wandverstarkung geeignet

- Stahl verzinkt

- hoéhenverstellbar

- mit Neigungseinstellung

AS 4.8 Griffe
AS 4.8 Griffe

Bligelgriff in U-Form, rund fiir Mdbel:
- Durchmesser ca. 10 mm
- Biigelldnge ca. 135 mm an Unter- und Oberschranken,
(Fronten bis 1,5 m),
ca. 290 mm an Hochschranken
(Fronten ab 1,5 m)
- Bligeltiefe ca. 35 mm
- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberflache:
Edelstahl matt geblirstet

***MUSTER ERFORDERLICH***

Bligelgriff in U-Form, rund fiir Schiebetiir:
- Durchmesser ca. 30 mm

- Bligellange ca. 330 mm an Holzschiebetiiren
- Bligeltiefe ca. 80 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberflache:
Edelstahl matt

***MUSTER ERFORDERLICH***

AS 4.9 Schlosser - SchlieBung
AS 4.9 Schldsser - SchlieBung

Sperrbare Schranke (Spinde, Wertfédcher, Aktenschranke) mit
Lieferung und Montage der Mobelschldsser, vorgerichtet fir
bauseitig gelieferte manuelle Rundzylinder (Wechselkern).

Die Planung der Schldsser hat in enger Abstimmung mit dem
Bauherrn, dem Architekten und dem AN SchlieBanlage zu erfolgen.

Druckdatum: 03.05.2021
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Hinweistext AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss
AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss

Montage von Aufschraub-Riegelschloss flr
Serienmobelbau, fiir bauseitigen Zylinder

- Ausfihrung nach Angaben AG
- Gehduse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmal 25 - 40 mm
- Zylindergehduselange ca. 22 mm
- fir bauseitigen Wechselkern-Zylinder,
von vorne eingesetzt
- mit SchlieBblech zum Anschrauben oder Einlassen
- Schloss zum Aufschrauben auf das Tirblatt

Hinweistext AS 4.11 Drehstangenschloss
AS 4.11 Drehstangenschloss

Montage von Aufschraub-Drehstangenschloss fir
Serienmobelbau, fiir bauseitigen Zylinder

- Ausfihrung nach Angaben AG

- Gehduse in Zinkdruckguss, vernickelt

- Dornmal 25 - 40 mm

- Zylindergehduselange ca. 22 mm

- fir bauseitigen Wechselkern-Zylinder,
von vorne eingesetzt

- Schloss zum Aufschrauben auf das Tirblatt

- geteilte Profilstange 6 mm

- einschl. Drehstange, Fiihrungen, Fanghaken,
SchlieBbolzen und sonstigem bendtigtem Zubehoér

Hinweistext AS 4.12 Kleiderstange
AS 4.12 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz

- Materialdicke mind. 0,60 mm

- Hohe ca. 30 mm

- Breite ca. 15 mm

- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss,
Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhaken aus Metall,
fest auf der Kleiderstange mit Ose aufgefadelt

Hinweistext AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt
AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende fir

Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten

und Wasserspender

- d= 60 - 80 mm

- Hohe ca. 40 mm fir Abdeckung der gesamten Kante

- abgerundete Kanten gegen Beschddigung von Elektrokabel
und Schlduchen

Hinweistext AS 4.14 Liiftungsgitter
AS 4.14 Liftungsgitter

Liftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum Einpressen
in Mobelausschnitt

- Aluminium, eloxiert silberfarbig

- Langskanten mit Facette

- durchgehender Steg bis zum Rand

- Lochung ca. 40 x 7,5 mm

- Abmessung ca. 400 x 60 mm

Hinweistext * Ende der Anforderungsspezifikation *
* Ende der Anforderungsspezifikation *
01.01 Allgemeine Tatigkeiten
01.01.001 Werk- und Montageplanung psch 6.120,00 € 6.120,00 €
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Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung fir alle
in den nachfolgenden Positionen beschriebenen
Einbaumébel und sonstige feste Einbauten

- einschl. AufmaR

- einschl. Bauk6rperanschlisse,
Unterkonstruktionen, Beschlage

- einschl. Mustervorlagen (Oberfldchen- und
Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken
ELT und HLS

Abrechnung pauschal

01.01.002 Anschlussfugen Acryl
Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse,
einschliefRlich erforderlicher Hinterfiillungen
als abgeglattete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse fiir innen
zur Versiegelung von Fugen und Anschliissen
mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf
Polyacylatbasis

- Farbton : weiB

- einkomponentig

- flir den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- plastoelastisch nach Trocknung

- geruchsarm

- {berstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an
Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand,
Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen
der Einbaumébel beschrieben ist

(z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Tirzargen, etc.)

01.01.003 Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl.
erforderlicher Hinterfiillungen als
abgeglattete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-
Dichtstoff fiir Baudehnungs- und Anschlussfugen

im Innenbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy

- Farbton : transparent, weil, grau,
schwarz

- einkomponentig

- neutral vernetzend

- flir den Einsatz im Krankenhausbau geeignet

- nach Trocknung dauerhaft elastisch

- geruchsarm

Anwendung der Verfugungsposition nur an
Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand,
Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen
der Einbaumébel beschrieben ist

(z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Tirzargen, etc.)

Summe 01.01

200,00 m 8,00 € 1.600.00 €

100,00 m 8,00 € 800.00 €

8.520,00 €

01.02 Biiro- / Zimmereinbauten
01.02.001 Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm

9,00 St 620,00 € 5.580.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.02.002

01.02.003
Bezugsbeschreibung

Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 2 Stiick
Einzelschréanken

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15WULl41 FA 210125
LUD 5 AA 15W0210 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0291 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

2 x Einzelschranke:

> Korpus 60 x 40 x 205cm

> je 1-flg. Drehtiire mit Biigelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

> je 4 St lose Fachbdden

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm, zurlckversetzt

Ausfilhrungsort:

- UG DZ LT

- Regelgeschoss DZ A (1.-4.0G)

- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.0G)

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Schrank Rohrpost, ca. 120x60x279cm 4,00 St 810,00 €
Schrank Rohrpost, ca. 120x60x279cm

2-flg. Einbauschrank fiir Rohrpost in
Trockenbaunische

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0227 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 279 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

1 x Schrank:

Korpus 120 x 40 x 269cm

> 2-flg. Drehtiire mit Biigelgriff,
aufschlagend

> Korpus nach oben und unten offen
ohne Deckel und Boden

> einschl. Drehstangenschloss

\%

Ausfilhrungsort:
- Regelgeschoss LST (1.-4.0G)

Montage:

Einbauschrank fest montiert in Trockenbaunische
von OK FFB bis UK Abhangdecke,

mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung des Einbauschranks in
Nische, einschl. Abfugung

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Freistehendes Regalwand, ca. 120x40x215cm 3,00 St 460,00 €

3.240.00 €

1.380.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.02.004

Freistehende Regalwand, ca. 120x40x215cm

Freistehende Regalwand aus 2 Stiick
Einzelregale

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15WU142 FA 210125
LUD 5 AA 15WU141 FA 210125
LUD_5_ AA 15WUL135 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachbdden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm zurlickversetzt

Ausfilhrungsort:
- UG DZ OA

- UG DZ LT

- UG SEK

Montage:

Regalwand freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Regalwand komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Freistehende Regalwand Backoffice, ca. 120x45x215cm 1,00 St 460,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.003, jedoch

01.02.005

Freistehende Regalwand Backoffice, ca. 120x45x215cm

Freistehende Regalwand wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend

aus 2 Stick Einzelregalen einschl.

3-seitiger durchgehender Sockel- und Deckenblende, 2-seitige Wandblende,
ohne Riickwand als beidseitig offene Regale

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15W0083_FA 210201

Gesamtabmessung: ca. 120 x 45 x 215 cm

2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 45 x 215 cm

als offener Korpus ohne Rickwand
> je 3 St lose Fachbdden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende

St ca. 120 x 10 cm =zuriickversetzt
> St Wandanschlussblenden ca. 10 x 215 cm
> 1 St Sockelblende 3-teilig bestehend aus

St ca. 120 x 64 cm

St ca. 45 x 64 cm

biindig mit Regalaubenkante,

AuBenecke der Sockeblende stumpf gestolen

PNV N

Ausfilhrungsort:
- EG Backoffice

Regalwand, ca. 180x40x215cm 4,00 St 680,00 €

460.00 €

2.720.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.02.006

01.02.007

Regalwand, ca. 180x40x215cm

Regalwand bestehend aus 3 Stiick Einzelregalen
und einseitiger Wandanschlussblende

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0210_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 180 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

3 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachbdden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 180 x 10 cm =zurlickversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 17 x 215 cm
zurlickversetzt im Bereich der
Stahlbetonstiitze

Ausfilhrungsort:
- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.0G)

Regalwand komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Schrank-Regal-Kombination, 1,00 St
ca. 360x40x215cm

Freistehende Schrank-Regal-Kombination,

ca. 360x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 4 Stick
Einzelschrdnken wund 2 Stiick Einzelregalen

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU140_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

4 x Einzelschranke:

Korpus 60 x 40 x 205 cm

> 1-flg. Drehtiire mit Bigelgriff,
aufschlagend

> je 4 St lose Fachbdden

> einschl. Drehstangenschloss

\2

2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachbdden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 360 x 10 cm =zuriickversetzt

Ausfilhrungsort:
- UG DZ Therapeuten

Montage:

Schrank-Regal-Kombination freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrank-Regal-Kombination komplett in fix und
fertiger Ausfithrung, betriebsbereit montiert

Schrankanlage, ca. 300x60x215cm 3,00 St

1.670,00 €

1.510,00 €

1.670.00 €

4.530.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.02.008

01.02.009

Schrankanlage, ca. 300x60x215cm

Schrankanlage aus 3 Stiick Einzelschrédnken und l-seitiger Wandblende

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU128_FA 210125
LUD 5 AA 15WU130_FA 210125
LUD 5 AA 15WU131 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

3 x Einzelschréanke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtiire mit Biigelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

> je 3 St lose Fachbdden

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 300 x 10 cm =zuriickversetzt
> 1 St Wandanschlussblende

ca. 10 x 215 cm

Ausfilhrungsort:

- UG Kunst THRP/WERKEN
- UG SPIEL/THRP

- UG Werkraum

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Freistehende Schrankanlage, ca. 200x60x215cm 1,00 St

Freistehende Schrankanlage, ca. 200x60x215cm

Freistehende Schrankanlage bestehend
aus 2 Stiick Einzelschranken

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU129 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

2 x Einzelschranke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtiire mit Bugelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 200 x 10 cm =zurlickversetzt

Ausfilhrungsort:
- UG LOGO/ERGO

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert.

Schrankanlage, ca. 120x60x215cm 4,00 St

980,00 €

610,00 €

980.00 €

2.440.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.02.010

01.02.011

Schrankanlage, ca. 120x60x215cm

Schrankanlage wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend

aus 2 Stiick Einzelschrdnken und
l-seitiger Wandanschlussblende

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0237 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

2 x Einzelschréanke:
> Korpus 60 x 60 x 205cm
> je Korpus 4 St lose Fachbdden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm =zuriickversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 215cm

Ausfilhrungsort:
- AUFENTHALT PAT Regelgeschoss (1.-4.0G)

Regalbretter, ca. 85x40 cm 1,00 St
Regalbretter, ca. 85x40x2,5 cm

4 Stk. Regalbretter in Nische,
verdeckt an Wand befestigt

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU129 FA 210125

Gesamtabmessung ca. 85 x 40 x 2,5 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

4 x Regalbretter:
> Einzelabmessung 85 x 40 x 2,5 cm
im Abstand von 50cm gemessen ab OKFFB

Ausfilhrungsort:
- UG LOGO/ERGO

Montage:

Regalbretter in bauseitige Nische zwischen
Trockenbauwand und Stahlbetonstiitze,
verdeckte Befestigung mit Tablartréger,
Aufmal und Anpassung der Regalbretter an
Nische, einschl. Abfugung zu Wand

Regalbretter komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Schiebetiirenschrank, ca. 300x40x260cm 1,00 St
Schiebetiirenschrank, ca. 300x40x260cm

Freistehender Schiebetiirenschrank aus 3 Stiick
Einzelschréanken

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU132 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 40 x 260 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

x Einzelschranke:

Korpus 100 x 40 x 250cm

Schiebetiire einschl. Schiebetlirenbeschlag
je 4 St lose Fachbdden

vV V. V w

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 300 x 10 cm =zuriickversetzt

160,00 €

2.320,00 €

160.00 €

2.320.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Ausfilhrungsort:
- UG MUSIK/GRP-THRP

Montage:

Schiebetiirenschrank freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schiebetliirenschrank komplett in fix und
fertiger Ausfithrung, betriebsbereit montiert

01.02.012
Bezugsbeschreibung

Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtiiren, seitlichem
Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0243 FA 210125
LUD 5 AA 15W0244 FA 210125

Gesamtabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:
> Korpus, Blenden in "Holz"
> Fachbéden in "weil"

Korpus:
> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm

1 Drehtiire mit Bligelgriff, abschlieBbar

Unterteilung innen in 3 feste Facher

> unteres Fach als Garderobe
ca. 100 cm
einschl. Kleiderstange

> mitteleres Fach als Wertfach
ca. 21 cm
einschl. Ausbildung eines seitlichen
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
im Korpusinneren
einschl. 4 Stk. Bohrungen fiir ELT-Dosen
in Seitenwand

> oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
Fachboden
einschl. innenliegendem, in der Schrank-
aubenecke angeschraubter Standard
Kunststoff-Kabelkanal, weiR,
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur

Leitungsdurchfiirhung aus dem Deckenzwischenraum

zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blende:

> 1 Stk. 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

Stk Front-Sockelblende

Stk ca. 45 x 10 cm zuriickversetzt

L S

Ausfilhrungsort:
Bettenzimmer Typ 4 (Schleuse)
Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (Schleuse)

Montage:
Korpus mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Pflegeschrank biindig mit VK der GK-Abkofferung

8,00 St 660,00 € 5.280.00 €

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugungen Boden,

Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung betriebsbereit montiert.

***MUSTER ERFORDERLICH***

01.02.013 Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm
Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.012, jedoch

8,00 St 660,00 € 5.280.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtiiren,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0236 FA 210125

Blende:

> 1 Stk 2-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
1 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

> 1 Stk Wandblende ca. 10 x 279cm

Ausfilhrungsort:
Bettenzimmer Typ 3 (l-Bett-Zimmer/B)

01.02.014 Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm
Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.012, jedoch
Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtiiren,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0235 FA 210125

Blende:

> 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

> 1 Stk Wandblende zuriickspringend, bindig mit
VK der GK Wand ca. 10 x 289cm

Ausfihrungsort:
Bettenzimmer Typ 2 (l-Bett-Zimmer)

01.02.015 Pflegeschrank 2-Bettzimmer,ca. 90x66x279cm

Pflegeschrank 2-Bettzimmer,ca. 90x66x279cm

2 Stk. einzelne Plegeschréanke fest verbunden
bestehend aus je einem Korpus mit Drehtiire,
seitlichem Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:

LUD 5 AA 15W0241 FA 210125
LUD 5 AA 15W0242 FA 210125
LUD 5 AA 15W0216 FA 210125

Gesamtabmessung ca. 90 x 66 x 279 cm
Einzelabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:
> Korpus, Blenden in "Holz"
> Fachbéden in "weil"

Einzelkorpus:
> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm
1 Drehtitire mit Bligelgriff, abschlieBbar
Unterteilung innen in 3 feste Facher
> unteres Fach als Garderobe
ca. 100 cm
einschl. Kleiderstange
> mitteleres Fach als Wertfach
ca. 21 cm
einschl. Ausbildung eines seitlichen
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
im Korpusinneren
einschl. 4 Stk. Bohrungen fiir ELT-Dosen
in Seitenwand

8,00 St 660,00 € 5.280.00 €

63,00 St 930,00 € 58.590.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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> oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
Fachboden
einschl. innenliegendem, in der Schrank-
aubenecke angeschraubter Standard
Kunststoff-Kabelkanal, weiR,
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
Leitungsdurchfiirhung aus dem Deckenzwischenraum
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blenden iber beide Schrénke:

> 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
Stk ca. Frontblende 90 x 39 cm abnehmbar
Stk ca. Seitenblende 66 x 39 cm

Stk Front-Sockelblenden

Stk ca. 90 x 10 cm zurilickversetzt

e

Ausfilhrungsort:

Bettenzimmer Typ 1 (2-Bett-Zimmer)
Bettenzimmer Typ 1° (2-Bett-Zimmer)
Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2-Bett-Zimmer)

Montage:

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Pflegeschrank biindig mit VK der GK-Abkofferung
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert

01.02.016 Tischplatte BZ 115x105/93x35cm
Bezugsbeschreibung
Tischplatte BZ 115x105/93x35cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an

GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank gefiihrt,

Tischplatte in Fensterlaibung fihrend, angepasst an
Fensterrahmenkonstruktion

Wandansicht:

LUD 5 AA 15W0241 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0235_FA 210125
LUD 5 AA 15W0243 FA 210125

Gesamtabmessung

ca. 115 x 105 cm und 93 x 35 cm
Tischplatte H6he ca. 77 cm ab OKFFB
Sitzbank Hoéhe ca. 54 cm ab OKFFB

Dekore:
> alle Oberfldchen in "Holz"

Konstruktion:

> UK-Blende, 1 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 115 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stiick
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrigter Vorderkante im 59° Winkel
von GK Wand zur Sitzbank fihrend
Tischplatte in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinfiuhrend ,
Ausrichtung an Fensterfliigelelement
einschl. Ausklinkung fur Aubenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausfilhrungsort:

Bettenzimmer Typ 1
Bettenzimmer Typ 2
Bettenzimmer Typ 4

39,00 St 240,00 € 9.360.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.02.017

Montage:

Lange Seite der Tischplatte mit Tablartragern
gem. AS 4.7 an GK Wand und AuBenwand unsichtbar
befestigt,

kurze Seite der Tischplatte unsichtbar an
UK-Blende befestigt, Befestigung nach Wahl des
AN gem. statischer Anforderung

einschl. Abfugungen

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert.

Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm 41,00 St

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch

01.02.018

Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an

GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank gefihrt,

Tischplatte in Fensterlaibung fiihrend, angepasst an
Fensterrahmenkonstruktion

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0242 FA 210125
LUD 5 AA 15W0236 FA 210125

Gesamtabmessung
ca. 175 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:
> HPL-Tischplatte, ca. 175 x 105 cm
und 95 x 35 cm
mit abgeschridgter Vorderkante im 68° Winkel

Ausfilhrungsort:
Bettenzimmer Typ 1°
Bettenzimmer Typ 3

Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm 4,00 St

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch

01.02.019

Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an

285,00 €

270,00 €

Stb-AuBenwand befestigt, mit 2 Unterkonstruktionsblenden auf je eine

Fensterbank/Sitzbank tber Eck gefiihrt,

Tischplatte einseitig in Fensterlaibung fiihrend, angepasst an

Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0216 FA 210125
LUD 5 AA 15W0244 FA 210125

Gesamtabmessung
ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stiick
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrigter Vorderkante im 68° Winkel
von STB-AubBenwand zur Sitzbank fithrend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinfiihrend ,
Ausrichtung an Fensterfliigelelement
einschl. Ausklinkung fir AuBenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden

Bauteilen
Ausfilhrungsort:
Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2. + 4. OG)
Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (2. + 4. OG)
Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm 3,00 St

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch

240,00 €

11.685.00 €

1.080.00 €

720.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an

Stb-AuBenwand befestigt,

Fensterbank/Sitzbank tiber Eck gefiihrt,

Tischplatte einseitig in Fensterlaibung fiihrend,

Fensterrahmenkonstruktion

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Gesamtabmessung

ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:
> UK-Blende, 2 Stk.

ca 20 x 35 cm

von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3

Abmessungen: ca.

115 x 105 cm und 95 x 35 cm

Dicke d = ca. 40 mm

aus einem Stiick

einschl. Kantenbearbeitung

mit abgeschringter Vorderkante im 59° Winkel
von STB-AubBenwand zur Sitzbank fithrend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinfiihrend ,

Ausrichtung an Fensterfliigelelement

einschl. Ausklinkung fir AuBenwand

einschl. Abdeckblende zu angrenzenden

Bauteilen

Ausfilhrungsort:
TS-15.10.143.1
TS-15.30.144.1
TS-15.30.116

01.03 Spinde/Postfacher
Ausflihrungsbeschreibung 1

(1.0G Kopfzimmer)
(3.0G Kopfzimmer)
(3.0G Kopfzimmer)

Summe 01.02

mit 2 Unterkonstruktionsblenden auf je eine

angepasst an

122.755,00 €

AS 3 Anforderungsspezifikationen
AS 3 Anforderungsspezifikationen
AS 3 Anforderungsspezifikationen

Ausflihrungsbeschreibung 2

AS 3.1 Nummerierung Spinde
AS 3.1 Nummerierung Spinde
AS 3.1 Nummerierung Spinde/Postfdcher

Nummernschilder rechteckig, mit Bohrung zur
Montage auf Plattchenzylinder von Kasten-
oder Drehstangenschloss

- mit Zylinderbohrung unten bzw. seitlich

- Edelstahl, matt
- Materialdicke: ca

. 1 mm

- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm

- selbstklebend mit

- Schrifthéhe ca. 15 mm, Schriftstarke ca. 2 mm

Abziehfolie auf Riickseite

Nummerierung nach Vorgabe des AG,
Zuordnung zum Schlissel,
Anhanger am Schliissel montiert

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

Ausflihrungsbeschreibung 3
AS 3.2 Sitzbank
AS 3.2 Sitzbank
AS 3.2 Sitzbank

Sitzbank als durchgehende Konstruktion

zwischen Schuhregal
Spind-Doppelkorpus

Ausfiihrung Sitzbank

und

- Material Holzwerkstoffplatte,

feuchtebestandig

z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

Druckdatum: 03.05.2021
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- Dicke iber 38 - 42 mm

- Breite gem. Positionsbeschreibung

- Hohe Sitzfache ca. 45 ab OKFFB

- 4-seitig beschichtet mit HPL

- Dekor: "grau" gem. AS 3.2

- Einzell&dngen bis 4,8 m aus einem Stiick

- Ausfithrung in einem Stiick ohne StoB

- Fuge zur Wand ca. 3 mm fir
Dichtstofffuge

- einschl. Anpassarbeiten

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar

*** MUSTER ERFORDERLICH ***
Ausflihrungsbeschreibung 4

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.03.001 Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm
Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm

Spind-Schrankanlage bstehend aus insgesamt 15
Stiick Einzelspinden mit Schuhablage, Sitzbank

und Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15WU115 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 50 x 215 cm
Dekore:
> Spindanlage in "weiR"

> Sitzbank in "grau"

Spinde:

> 15 St Doppelspinde (2 Facher ibereinander)
> Korpus Doppelspind ca. 30 x 50 x 170 cm

mit festem Zwischenboden,

Zwischenboden und Korpusdeckel eingekiirzt fir

Durchliftung
> 1 St Kleiderstangen mit

je 2 St Kleiderstangenhaken
> 1 St Drehtiire mit Biigelgriff,

90 ° aufschlagend, unten eingekiirzt fir

Durchliftung
> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1
> einschl. 1 St Kastenschloss

Schuhablage:

> 15 St. Schuhablagen, unter jedem Spind eine

> Korpus ca. 30 x 50 x 35 cm

Sitzbank:

> als durchgehende Sitzbank zwischen
Spinden und Schuhablage gem. AS 3.2

> Abmessung: ca. 465 x 90 cm

> Eingepasst zwischen Innenwénde

Blenden:

> 1 St durchgehende Sockelblende,
ca. 465 x 10 cm

> 2 St 2-tlg. Wandblenden
Bereich Schuhablage, ca. 5 x 35 cm
Bereich Spinde, ca. 5 x 170 cm

Montage:

Montage der Spind-Schrankanlage symmetrisch im
Raum mit seitlicher optisch gleichmédBiger

Blendenaufteiung,
Gesamtlange an Wandlange angepasst,

2,00 St 4.380,00 € 8.760.00 €

Verschraubung der Einzelspinde und Schuhablagen untereinander

und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden und Wand

Spind-Schrankanlage komplett in fix und

fertiger Ausfithrung, betriebsbereit montiert

01.03.002 Schrank Postfacher, ca. 425x40x215cm

1,00 St 5.780,00 € 5.780.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.04

Schrankanlage Postfdcher, ca. 425x40x215cm

freistehende Schrankanlage fiir insgesamt 106
St Postfacher bestehend aus 14 St
Einzelschranken

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0082 FA 210125
Gesamtabmessung: ca. 425 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

10 x Einzelschranke:
> Korpus ca. 32 x 40 x 140cm
> 7x 1-flg. Postfachtir
Abmessung ca. 32 x 10,5 cm, abschlieBbar
> 1x Drehfligeltiir fir Stauraumfach
Abmessung ca. 32 x 29 cm
> 7 St feste Fachbdden

[\S}

x Einzelschréanke:
Korpus ca. 27 x 40 x 140cm
> 7x 1-flg. Postfachtiir
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschlieBlbar
> 1x Drehfligeltiir fir Stauraumfach
Abmessung ca. 27 x 29 cm
> 7 St feste Fachbdden

\2

[\S}

x Einzelschréanke:

Korpus ca. 27 x 40 x 215cm

> 11 x 1-flg. Postfachtir
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschlieBlbar

> 1 x Drehfligeltir fir Stauraumfach
Abmessung ca. 27 x 29 cm

> 10 St feste Fachbdden

1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 425 x 10 cm =zurlickversetzt

\2

\2

Ausstattung 106 St Postfacher:

> Drehtiiren mit Kastenschloss gem. AS 4.10
vorgertistet fiir bauseitigen Zylinder

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

Ausfiihrungsbereich:
> Post EG

Montage:

Postfachanlage freistehend, teilweise

auf Schreibtischanlage montiert

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Summe 01.03

14.540,00 €

Kiichenzeilen

Ausflihrungsbeschreibung 5

AS 4 Anforderungsspezifikationen Kiichenzeilen
AS 4 Anforderungsspezifikationen Kiichenzeilen
AS 4 Anforderungsspezifikationen Kiichenzeilen

Ausfuhrungsbeschreibung 6

AS 4.1 Einbauspiile in Kiichenzeile
AS 4.1 Einbauspiile in Kiichenzeile
AS 4.1 Einbauspiile in Kiichenzeile

Einbauspiile ohne seitliche Ablauffliche
Abmessung Becken: 500 x 500 mm

aus Chrom-Nickel-Stahl, mit komplettem Zubehoér
liefern, einschl. Ablaufventile und

Geruchsverschliisse, die der Sanitdr Firma zum
Einbau zu iUbergeben sind, und in Kiichenzeile

Druckdatum: 03.05.2021
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einbauen Ausfithrug ohne Uberlauf-Offnung
Ablauf mit Anschluss fiir Geschirrspliler

Material: Edelstahl, naturfinish
Male: 500 x 500 mm

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumdébel
moniert

Ausfuhrungsbeschreibung 7

AS 4.2 Geschirrspiiler
AS 4.2 Geschirrspiiler
AS 4.2 Geschirrspller

GroBraum - Geschirrspiiler,
als teilintegrierbarer Einbaugeschirrsptiler,
Breite 60cm

> Ausfilihrung : Geschirrspiiler - 75°C

> Farbe / Oberflache : Edelstahl

> Blende : teilintegrierbar

> Display : Segmentanzeige, stirnseitig in Tir
mit Nachfillanzeige fiir Salz- und
Klarsptiler

> SplUlprogramme : mind. 5

max Temp. 75°C

> Bedienung : Tasten stirnseitig in Tir, incl.
akustischem Signal fiir Programmende

> Ausstattung : aquaStop mit lebenslanger

Garantie, Wellenspiilarme, selbstreinigendes

Sieb

Energieeffizienzklasse : mind. A+

Trocknungsklasse : mind. A

Betriebsgerdusch dB(A) re 1 pW : max. 46

Warmwasseranschluss : ja, moglich

Durchlauferhitzer : ja

Stromverbrauch : ca. 1,04 kWh

(im ECO-Programm)

NischenmaBe

- Hohe : 860 mm

- Breite : 600 mm

- Tiefe : 570 mm

Anzahl MaBgedecke : 13 Stk.

Geschirrkdrbe : silber/grau

Zubehor : Besteckkorb incl.

Steckerart : Schuko-/Gardy mit Erdung

Lange Netzkabel : ca. 1.700 mm

Lange Wasserschlduche : ca. 1.500 mm

Anschlusswert : ca. 2.200 W

Spannung : 220 V - 240 V

Sonstiges : Aussparung am FuB der

Splilmaschine zur Integration einer

durchgehenden Sockelleiste

vV VVYVYVYV

\2

VVVYVVYVYVVYV

Gerat betriebsbereit im Einbaumdbel moniert

Ausflihrungsbeschreibung 8

AS 4.3 Kiihlschrank mit Gefrierfach
AS 4.3 Kiihlschrank mit Gefrierfach
AS 4.3 Kihlschrank mit Gefrierfach

als voll integrierbares Einbaugerdt mit
Schlepptirtechnik,

liefern und in vorgesehene Nische im Kiichen-
hochschrank funktionsbereit einbauen, mit allem
erforderlichen Zubehor und Nebenleistungen,
inkl. Luftungsbleche

Abmessungen bxtxh: ca. 560x560x1220mm

Verbrauchs-Eigenschaften:

> Energieffizienzklasse mind. A+

> Klimaklasse SN/T

> mit Gefrierfach

> elektronische Temperaturregelung

> Temperaturanzeige Innen, Digital-Anzeige
> Abtauautomatik im Kihlraum

Kihlraum-Ausstattung:
> Glasplatte(n), Sicherheitsglas

Druckdatum: 03.05.2021
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Ausfliihrungsbeschreibung 10

Ausflihrungsbeschreibung 11

> Gemilseschale
> Feuchteregelung fir GelUsefach

Innentuir-Ausstattung:
> Tlrregal (e)

> Flaschenregal

> Turfach mit Klappe

Gehduse-Eigenschaften:
> TUr-Anschlag wechselbar

Gerdt betriebsbereit im Einbaumdbel moniert
Ausflihrungsbeschreibung 9
AS 4.4 Abfalltrennsystem
AS 4.4 Abfalltrennsystem
AS 4.4 Abfalltrennsystem

zum Einbau in Spiilenunterschrank mit B=60cm,
mit 2 Stick eckigen Eimern aus schlagfestem
Kunststoff, Fassungsvermdégen 2x ca. 171,

mit Gestell auf herausziehbaren Schienen mit
Vollauszug und Abeckung, liefern und inkl.
aller Komponenten und Befestigungsmittel
montieren.

Das Fihrungssystem mit Dampfung und
Selbsteinzug ist in die Position
einzukalkulieren

AS 4.5 Mikrowelle
AS 4.5 Mikrowelle
AS 4.5 Mikrowelle - Standgerat

Mirkowelle als Standgerat

>
>
>
>
>
>
>

vV Vv

Vv Vv

vV VVVVYVYV

>

Art des Gerdtes: Mikrowelle

Volumen Garraum: mind. 18 Liter

Material Garraum: Edelstahl/Keramikboden

einschl. Innenraumbeleuchtung

exkl. Drehteller

Leistung Mikrowelle: 1.600 Watt

Leistungsstufen Mikrowelle: mind. 3

340w, 800W, 1600W

Leistung Grill: -

Leistungsstufen Grill: -

Steuerung: elektronisch, Schaltuhr bis
30 Minuten

Gewichtsautomatik: -

Ausfihrung Front: Glastiir, schwenkbar

Edelstahl

Anzeige: Bildschirm mit Klartextanzeige

einschl. Starttaste

Anschlusswert: ca. 2590 W

Spannung: 220V-240V

Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung

Lange Netzkabel: ca. 1.500mm
GEré&temaBe
- auBen bxtxh: ca. 420x510x335mm

- innen bxtxh: ca. 330x310x175mm
Tiiranschlag (montiert): links

Gerat betriebsbereit im Einbaumdbel moniert

AS 4.6 LED-Leuchtenband
AS 4.6 LED-Leuchtenband
AS 4.6 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als Moébelbeleuchtung,
Anbauleuchte in Kiichenzeile

Abmessungen ca. 28 x 7 mm

Liange: gem Positionsbeschreibung

Lage: hinter fester Blende unter
Oberschrédnken

mit integriertem Vorschaltgerat,

Leuchtengehduse Aluminium weiB

Druckdatum: 03.05.2021
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- Abdeckung Kunststoff strukturiert

- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,
verdeckte Kabelfiihrung

- Lichtleistung 750 1m/W,

- Farbe weiB

- inkl. Leuchtmittel und Zubehor

- dimmbar

- Lichtfarbe warmweiB

- Schutzklasse 3,

Unterbauleuchte funktionsfdhig eingebaut und

angeschlossen
Ausflihrungsbeschreibung 12

AS 4.7 Besteckeinsatz
AS 4.7 Besteckeinsatz
AS 4.7 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz fir Systemschublade
- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe weiB genarbt

- Hohe 5 cm

- fir Korpusbreite 60 cm
- Materialdicke 2,5 mm
- Aufteilung mit 6 Mulden

Kiichenausstattung funktionsbereit im
Einbaumébel moniert

Ausfihrungsbeschreibung 13

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *
01.04.001 Kiichenzeile PERS AUF, ca. 243x63x215cm

Kichenzeile PERS AUF,

Komplette Freistehende Kiichenzeile,

aus

- 2 St Oberschrankee
- 4 St Unterschranke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

Einbaugerate

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU139 FA 210125

Gesamtabmessung: ca.

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachbdden,

in "weiB"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschranke:
> 4 Korpusse, ca.

und Drehtiire

> 1 St Splilen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Milltrennsystem

> 1 St 1-tlg. Unterschrank mit
teilingetriertem Einbau-Geschirrspiiler

mit Front

> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtiire
und 1 St loser Fachboden,

Oberschréanke:

> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 65 cm
> 1 St Oberschrank mit Drehtiire und 1 St
loser Fachboden,
> 1 Korpus ca. 63 x 35 x 65 cm
> 1 St 2tlg. Oberschrank,
fiir Mikrowelle,
nach oben 6ffnend

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 243 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

243x60x215cm

243 x 60 x 215cm

60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Unterschrank mit Einbaukithlschrank

unteres Fach
oberes Fach mit Klapptir

1,00 St 4.340,00 € 4.340.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.04.002

> 3-seitiger Anleimer
> Einbau von Spiilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 243 x 55 cm

> mit Ausschnitt fir 1 St E-Dose,
Handtuchhalter, 2 St Seifenspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 243 x 10 cm,
2 St ca. 63 x 10 cm,
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestoRen
> 1 St 3 tlg. Unterblende Oberschréanke
bestehend aus
1 St ca. 123 x 5 cm
2 St ca, 35 x 5 cm
AuBenecken auf Gehrung

Sonstiges, Zubehor:

Turen / Klapptiiren mit Bligelgriff

1 St Spiilbecken gem. AS 4.1

1 St Einbau-Geschirrspiiler gem. AS 4.2
1 St Kilhlschrank gem. AS 4.3

1 St MUlltrennsystem gem. AS 4.4

1 St Mikrowelle gem. AS 4.5

1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 123 cm

VVVVVYVYV

Ausfilhrungsort:
UG Personal Aufenthalt

Montage:

Kichenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an
Raum/Vorsatzschale,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert

Kiichenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm
Kiichenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm

Komplette Einbau-Kiichenzeile, bestehend aus

- 1 St Garderoben-Hochschrank

- 1 St 3-tlg. Hochschrank

- 2 St Oberschranke

- 2 St Unterschranke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugerate

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15W0083_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 250 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbodden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiB"

- Spritzschutz in "weiB"

Garderoben-Hochschrank:
> Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtlre,
1 St Kleiderstange,
2 St losen Fachbodden

Hochschrank:
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm, jeweils
mittig geteilt mit Mittelseite
> unteres Fach ca. 80 cm mit 2 tlg. Drehtiire
> mittleres Fach ca. 60 cm mit 2 tlg.
Drehtiire

1,00 St

3.660,00 €

3.660.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.04.003

> oberes Fach ca. 60 cm mit 2 tlg. Drehtire
> alle Drehtiiren abschlieRbar mit Kastenschloss

Unterschranke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Splilen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Milltrennsystem
> 1 St Unterschrank mit Einbaukithlschrank
und Drehtilire

Oberschréanke:

> 2 Korpusse ca. 60 x 45 x 60 cm
> 2 St Oberschrank mit je 1 St Drehtiire
> je Oberschrank 1 St. loser Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 120 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spiilbecken

Spritzschutz:
> Abmessung ca. 120 x 55 cm
> mit Ausschnitt fur 1 E-Dosen,
2 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:

> 1 St Sockelblende ca. 250 x 10 cm,
zurliickversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm

> 1 St Unterblende Oberschranke ca. 120 x 5 cm

> 1 St Wandanschlussblende Unterschrank

ca. 80 x 5 cm
> 1 St Wandanschlussblende Oberschrank
ca. 60 x 5 cm

Sonstiges, Zubehor:

> Tiren mit Bligelgriff

> 1 St Splilbecken gem. AS 4.1

> 1 St Kihlschrank gem. AS 4.3

> 1 st Milltrennsystem gem. AS 4.8

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 120 cm
Ausfilhrungsort:

BACKOFFICE EG

Montage:

Kichenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Kiichenzeile TELZ ca. 360x60x215cm
Kiichenzeile TELZ ca. 360x60x215cm

Komplette Kiichenzeile, bestehend aus

- 3 St Hochschranke

- 3 St Oberschranke

- 3 St Unterschréanke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugerédte

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0084 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbdden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiB"

- Spritzschutz in "weiR"

Hochschréanke:
> Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

1,00 St

4.310,00 €

4.310.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.04.004

> 1 St Hochschrank mit Drehtiire und
2 St losen Fachbodden,
zur Aufnahme eines bauseitigen Safe im
unteren Fach

> 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtiire,
1 St Kleiderstange,
2 St losen Fachbodden

> 3-tlg.Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

> unteres Fach ca. 80 cm mit
Einbaukiihlschrank und Drehtiire

> mittleres Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,
2 tlg. Drehtiire, abschlieBbar mit
Kastenschloss

> oberes Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,
2 tlg. Drehtiire abschliefbar mit
Kastenschloss

Unterschranke:
> 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spiilen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Abfalltrennsystem,
> 2 St Unterschrank mit je 1 St Drehttire und
je 1 St losem Fachboden

Oberschréanke:
> 3 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm
> 3St Oberschrank mit je 1 St Drehtiire
und je 1 St losem Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 180 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spiilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 180 x 55 cm

> mit Ausschnitt fiir 1 E-Dose,
2 StSeifenspender, Handtuchspender
und Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 370 x 10 cm,
1 St ca. 60 x 10 cm,
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestoRen
> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschrénke
bestehend aus
1 St ca. 180 x 5 cm
1 St ca. 35 x 5 cm
AuBenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehor:
> Tiren mit Bligelgriff

> 1 St Splilbecken gem. AS 4.1

> 1 St Kihlschrank gem. AS 4.3

> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm
Ausfilhrungsort:

TELZ EG

Montage:

Kichenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert

Kiichenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x63x80cm

4,00 St 3.270,00 € 13.080.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Kiichenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x60x80cm

Komplett freistehende Kiichenzeile, bestehend aus

- 7 St Unterschranke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
Einbaugerate

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0237_FA_ 210125

Gesamtabmessung: ca. 423 x 60 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbodden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiB"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschranke:
> 7 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spiilen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Milltrennsystem,
> 2 St Unterschranke mit Drehtir
und je 1 St losem Fachboden
> 1 St Unterschrank mit Drehtiir zur
Vorhaltung einer bauseitigen Sptilmaschine
> 1 St Unterschrank mit 2-tlg. Drehtiir
> 2 St 3 tlg- Unterschrank mit je 2 St
Schubladenauszug je 15 cm und je
1 St Drehtiire
> 5 St lose Fachbdden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 423 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spiilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 423 x 60 cm

> mit Ausschnitt fiir 3 St E-Dosen, 2 St
Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 423 x 10 cm,
2 St ca. 60 x 10 cm,
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestoRen

Sonstiges, Zubehor:

> Tlren/Ausziige mit Bligelgriff

> 1 St Splulbecken gem. AS 4.1

> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Ausfilhrungsort:
AUFENTHALT PATIENTEN Regelgeschoss (1.-4. 0OG)

Montage:

Kichenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

01.04.005 Kiichenzeile Aufentalt Pers., ca. 240x60x215cm 4,00 St 4.230,00 € 16.920,00 €
Kiichenzeile Aufentalt Pers., ca. 240x60x215cm

Komplette Kiuchenzeile, bestehend aus
- 1 St 3 tlg. Hochschrank
1 St Unterschrank
1 St Unterschrank fir Einbaugeschirrsptiler
- 1 St 2-tlg. Unterschrank
1 St Oberschrank
1 St 2-tlg. Oberschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 78/114
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LED-Leiste und Einbaugerate

Ausfilhrung gem. Wandansicht:

LUD 5 AA 15W0203 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 240 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbodden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiB"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Hochschrank
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm,
> unteres Fach ca. 76 cm mit Drehtiire
und 2 losen Fachboden
> mittleres Fach ca. 96 cm mit Kihlschrank
und Drehtilire
> oberes Fach ca. 32 cm mit Klapptir

Unterschranke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spiilen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Mulltrennsystem,
> 1 St Unterschrank mit
teilingetriertem Einbau-Geschirrspiiler
mit Front
> 1 Korpus, ca. 50 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St 2-tlg. Unterschrank mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtiire

Oberschréanke:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 St Oberschrank mit Drehtiire und 1 St
loser Fachboden,
> 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
fiir Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptir
nach oben 6ffnend

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 170 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spiilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 170 x 60 cm

> mit Ausschnitt fiur 3 St E-Dosen, 2 St
Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 423 x 10 cm,
1 St ca. 60 x 10 cm,
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestolen
> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 205 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschréanke
bestehend aus
1 St ca. 120 x 5 cm
1 St ca. 35 x 5 cm
AuBenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehor:

Turen/Auszige mit Blgelgriff

1 st Spllbecken gem. AS 4.1

1 St Geschirrspliler gem. AS 4.2

1 St Kilhlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

1 St Mikrowelle gem. AS 4.5

1 St LED Leuchtenband gem. AS 4.6

VVVVVVYV

Ausfilhrungsort:
AUFENTHALT PERS Regelgeschoss (1.-4. 0OG)

Montage:
Kiichenzeile an einer Wandecke vor

Druckdatum: 03.05.2021
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GK-Vorsatzschale montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung einschl.

Unterkonstr.,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden,

Wand

Kiichenzeile komplett in fix und fertiger

Ausfilhrung,

01.04.006
Kiichenzeile Teekiiche ca.

Komplette Einbau-Kiichenzeile,

- 1 St 2-tlg. Hochschrank

- 1 St 3-tlg. Hochschrank fiir
- 1 St 3-tlg. Hochschrank

- 2 St Oberschranke

- 1 St 2-tlg. Oberschrank

- 2 St Unterschréanke

- 2 St 2-tlg. Unterschrank

- Arbeitsplatte,

LED-Leiste und Einbaugerédte

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:

LUD 5 AA 15W0229 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 60

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbdden,
in "weiB"

Kiichenzeile Teekiiche ca. 465x60x215cm
465x60x215cm

Blenden,

betriebsbereit montiert

4,00 St 6.090,00 € 24.360,00 €

bestehend aus

Kihlschrank

Blenden und Spritzschutz,

x 215 cm

Fronten, Sockel

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

2-tlg. Hochschrank:
> Korpus ca.
> unteres Fach ca.

75 x 60 x 205 cm
173 cm mit bauseitigem

Kihlschrank fir Speisetabletts und Drehtiire

> oberes Fach ca. 32 cm mit
3-tlg. Hochschrank (KS):
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x

> unteres Fach ca.
und 2 St losen Fachbdden
> mittleres Fach ca.

Kipptir

205 cm

80 cm mit Drehtiire

95 cm mit Kithlschrank

mit Gefrierfach und Drehtiire

> oberes Fach ca. 32 cm mit
3-tlg. Hochschrank:
> 3-tlg. Korpus ca.

> unteres Fach ca.

> mittleres Fach ca.
und 2 St losen Fachbdden

> oberes Fach ca. 32 cm mit

60 x 60 x

Unterschranke:

> 2 Korpusse, ca.

Kipptiire

205 cm

80 cm mit Drehtiire
95 cm mit Drehtiire

Kipptiire

60 x 60 x 80 cm ohne Deckel

> 1 St Splilen-Unterschrank mit Drehtiire,

unten mit Mulltrennsystem

> 1 St Unterschrank mit Drehtiire und 1 St

losem Fachboden

2-tlg. Unterschrénke:
> 2 Korpusse, ca.

60 x 60 x 80 cm ohne Deckel

> 1 St 2 tlg- Unterschrénke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtiire
> 1 St 2 tlg- Unterschrdnke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St 2-flg.
Drehtiire
Oberschréanke:
> 2 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm

> 1 St Oberschrank mit
St losem Fachboden
St Oberschrank mit

1
> 1
1 St losem Fachboden,

Drehtiire und

Drehtiire und

Druckdatum: 03.05.2021
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01.04.007
Bezugsbeschreibung

01.04.008

2-tlg. Oberschrank:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
fiir Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptir
nach oben 6ffnend

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 256 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spiilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 256 x 60 cm

> mit Ausschnitt fur 3 St E-Dosen,
2 St Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St Sockelblende ca. 465 x 10 cm,
zurlickversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 13,5 x 205 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschréanke
bestehend aus
- 1 St ca. 180 x 5 cm
-1 St ca. 35 x 5 cm
AuBenecke auf Gehrung
> 1 St Blende Unterschrédnke ca. 13,5 x 80 cm

Sonstiges, Zubehor:

> Tiren mit Bligelgriff

> 1 St Splilbecken gem. AS 4.1

> 1 St Kihlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

> 2 St Besteckeinsatz gem. AS 4.7
Ausfilhrungsort:

TEEKUCHE Regelgeschoss (1.-4. 0G)

Montage:

Kichenzeile als Einbaukiiche montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Spritzschutz ca. 205x60cm 4,00 St

Spritzschutz ca. 205x60cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kiichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0228 FA 210125

Dekor:
- Spritzschutz "weiB"

Ausfilhrung:
> Abmessung ca. 205 x 60 cm
> mit Ausschnitt fur 8 St E-Dosen,
2 St Seifenspender und Wandarmatur
> einschl. Abfugung umlaufend

Ausfilhrungsort:
Arbeiten Rein Regelgeschoss (1.-4.0G)

Spritzschutz ca. 200x50cm 8,00 St

Wiederholungsbeschreibung zu 01.04.007, jedoch

185,00 €

185,00 €

740.00 €

1.480.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.04.009

Spritzschutz ca. 200x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kiichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15W0220_FA 210125
LUD 5 AA 15W0231 FA 210125

Ausfilhrung:

> Abmessung ca. 200 x 50 cm

> mit Ausschnitt fir 1 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausfilhrungsort:
AR Unrein (1.-4.0G)

Spritzschutz ca. 260x50cm

Wiederholungsbeschreibung zu 01.04.007, jedoch

01.04.010

Spritzschutz ca. 260x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kiichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0119 FA 210125

Ausfilhrung:

> Abmessung ca. 260 x 50 cm

> mit Ausschnitt fir 2 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausfilhrungsort:
AR Unrein (1.-4.0G)

Unterschrank f. baus. Waschbecken, Musik/GRP
Unterschrank f. baus. Waschbecken, Musik/GRP THRP,

Komplette Unterschrankzeile, bestehend aus
- 2 St Unterschrank

- 1 St Waschbeckenunterschrank

- Arbeitsplatte, Blenden

fiir bauseitiges Waschbecken

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU132 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 254 x 55 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbdden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiB"

Unterschrank:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 55 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtiire
und 1 St loser Fachboden
> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtiire
> 1 Korpus, ca. 100 x 55 x 50 cm ohne Deckel
zur Aufnahme eines bauseitigen Waschtisches
> 1 St 1 tlg. Unterschrank mit 2 flg.
Drehtiiren

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 154 x 55 cm
Dicke d = ca. 40 mm

Blenden:

4,00 St 225,00 €

1,00 St 950,00 €
ca.254x55x80cm

900.00 €

950.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 254 x 10 cm,
1 St ca. 55 x 10 cm,
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestoRen
> 1 St Wandanschlussblende ca. 34 x 70 cm
Sonstiges, Zubehor:
> Tiren mit Bligelgriff
Ausfilhrungsort:
MUSIK/GRP THRP UG
Montage:
Kichenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blende an Raum,
einschl. Anpassung an bauseitiges Waschbecken
sowie Aussparungen fiir Verrohrung Waschbecken,
Einpassarbeiten bauseitige Hebeanlage
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke
Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert
Summe 01.04 70.740,00 €
01.05 Sitzmobel, Fensterbretter

Ausflihrungsbeschreibung 14

AS 1 Anforderungsspezifikationen

AS 1 Anforderungsspezifikationen

AS 1 Anforderungsspezifikationen
Ausfuhrungsbeschreibung 15

AS 5.1 Ausfiihrung Fensterbanke

AS 5.1 Ausfiihrung Fensterbénke

AS 5.1 Ausfihrung Fensterbanke

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebestandig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

- Dicke iber 28 - 32 mm

- Breite gem. Positionsbeschreibung

- Uberstand zur Briistungsvorsatzschale
bzw. Trockenputz tber 2,0 - 2,5 cm

- Hohe Sitzfache ca. 54 cm ab OKFFB

- 4-seitig beschichtet mit HPL

- Farbton nach Wahl des AG in Standard-
Farbton

- Einzell&dngen bis 3,5 m aus einem Stiick

- Ausfithrung in einem Stiick ohne StoB

- Fuge zur Wand bzw. Fenster ca. 3 mm fir
Dichtstofffuge (separat beschrieben)

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter
Massivholz-Unterkonstruktion

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von

bis zu 200 kg bzw. 100 kg/m Laufldnge
Ausflihrungsbeschreibung 16

AS 5.2 Ausfiihrung Sitzbanke

AS 5.2 Ausfiihrung Sitzbanke

AS 5.1 Ausfilhrung Sitzbanke

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebestédndig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

- Dicke tber 28 - 32 mm

- Kanten stumpf gestoBen

- sichtbare Kanten beschichtet mit HPL

- Fuge zur Wand bzw. angrenzenden Mobeln
ca. 3 mm fir Dichtstofffuge

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 83/114
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(separat beschrieben)
- einschl. Anpassarbeiten

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter

Massivholz-Unterkonstruktion nach statischer

Erfordernis

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von

bis zu 200 kg bzw. 120 kg/m Laufldnge

Ausflihrungsbeschreibung 17

01.05.001

01.05.002

01.05.003

01.05.004

01.05.005

* Ende der Anforderungsspezifikationen *
* Ende der Anforderungsspezifikationen *

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm
Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca.

255 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmab
- Lange ca. 255 cm nach Aufmal
- Ausfiilhrung gem. AS 5.1

Ausfihrungsort: Regelgeschoss (1.-4.

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm
Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca.

0G)

195 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmab
- Lange ca. 195 cm nach Aufmab
- Ausfihrung gem. AS 5.1

Ausfiihrungsort: MZWR 2. OG
MZWR 4. OG

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm
Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca.

175 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach AufmaB
- Lange ca. 175 cm nach Aufmal
- Ausfiilhrung gem. AS 5.1

Ausfiihrungsort: DZ PFL 2. OG
DZ PFL 4. OG

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm
Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca.

400 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmab
- Lange ca. 400 cm nach Aufmal
- Ausfiilhrung gem. AS 5.1

Ausfilhrungsort:
Regelgeschoss Kopfzimmer (1.-4. OG)

Sitzbank-Fensterbrett Pers. Aufenthalt

Sitzbank-Fensterbrett, B=ca. 45 cm, L=ca.

Einzelfensterbank als eine durchlaufende

Sitzbank mit 3-tlg. senkrechter Blende

gem. AS 5.2

- Breite ca. 45 cm nach Aufmal
- Lange ca. 255 cm nach Aufmal
- Hohe Sitzfdche ca. 54 cm ab OKFFB

255cm

98,00 St 340,00 € 33.320.00 €
2,00 St 260,00 € 520.00 €
2,00 St 260,00 € 520.00 €
7,00 St 530,00 € 3.710.00 €
4,00 St 410,00 € 1.640.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15W0203_FA 210125

Ausfilhrung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 50 cm

- seitlich je eine Blende Breite = ca. 15 cm,
Hohe = ca. 50 cm
Blende ca. 15 cm zurilickversetzt

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung

- Fuge zur Wand bzw. PR-Fassade ca. 3 mm fir
Dichtstofffuge (separat beschrieben)

Ausfilhrungsort: Regelgeschoss (1.-4. 0OG)
Pers. Aufenthalt

01.05.006 Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm 1,00 St 640,00 € 640.00 €
Bezugsbeschreibung

Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm
fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2

- Breite ca. 60 cm
- Lange ca. 397 cm
- Hohe ca. 48 cm ab OKFFB

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0026_FA 210125

Ausfilhrung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 45 cm
Blende ca. 20cm zuriickversetzt

- Blende einschl. 5mm Schattenfuge zur
optischen Ausbildung eines Sockels auf Hohe
10cm ab OK FFB

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten

Einsatzbereich: Raucherraum EG

01.05.007 Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm 1,00 St 430,00 € 430.00 €
Wiederholungsbeschreibung zu 01.05.006, jedoch
Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

- Lange ca. 267 cm

- einschl. stirnseitiger Abschlussblende,
ca. 20cm zuriickversetzt, mit Frontblende
stumpf gestoRen

Einsatzbereich: Raucherraum EG

01.05.008 Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm 4,00 St 3.240,00 € 12.960.00 €
Bezugsbeschreibung

Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm
fest eingebaute Sitzbankkombination bestehend
aus Sitzbank mit Riickenlehne gem. AS 5.2 und

Sitzfensterbank gem. AS 5.1 uber Eck gefiihrt

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0237 FA 210125

>Sitzbank mit Riickenlehne gem. AS 5.2
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01.05.009

- Breite ca. 60 cm nach Aufmab

- Lange ca. 620 cm nach Aufmal

- Hohe Sitzfache ca. 48 cm ab OKFFB

- Lehnfldchenhdhe ca. 42 cm

- Riickenlehne ca. 5° nach hinten geneigt

- Gestamtbreite Riickenlehne ca. 15 cm unten
im Sitzbankanschluss, ca. 3 cm oben

- Winkel Sitzbank - Riickenlehne ca 93°

- Breite Sitzfléache ca. 45 cm nach Aufmab

Ausfithrung
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- Sitzbank bindig mit 2-flg. Einbauschrank
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zuriickversetzt
- Sitzbank seitlich offen
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten
- hinteres Auflager und Halteleisten
der Riickenlehne an Wand befestigt

> Sitzfensterbank gem AS 5.1

- Breite ca. 45 cm nach Aufmab

- Lange ca. 255 cm nach Aufmal

- Hohe Sitzfache ca. 48 cm ab OKFFB

Ausfithrung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zuriickversetzt

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten

Ausfihrungsort: Regelgeschoss (1.-4.0G)
Aufenthalt Patienten

Montage:

Sitzbank mit Riickenlehne und Sitzfensterbank
unsichtbar fest verbunden,

Blenden stumpf gestoBen

Verschraubung der Sitzbédnke untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Fenster

Sitzbankkombination komplett in fix und
fertiger Ausfithrung montiert

Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm 1,00 St 1.380,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.05.008, jedoch

01.05.010

Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch:

- Lange ca. 350 cm nach Aufmal

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU139 FA 210125

Ausfilhrung

- Sitzbank fest eingebaut zwischen Kiichenzeile
und Aubenwand,

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurlickversetzt

- einschl. Ausklinkung der Sitzflache im
Bereich des Heizkérpers an der AuBenwand von
VK Sitzbank bis VK vordere UK-Blende,
Abmessungen ca. 15 x 20 cm

Ausfihrungsort: Aufenthalt Personal UG
Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank 690,00 m 6,00 €

1.380.00 €

4.140.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.06

Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank

Umlaufende Dichtstofffuge an der
Sitz-/Fensterbank Farbe weiB

auf Silikonbasis
- zum Fassadenelement

auf Acrylbasis
- seitlich zur angrenzenden Wand
- unter der Fensterbank zum Trockenputz

in allen Einzelldngen

Summe 01.05

59.260,00 €

Leitstellen/Arbeitsplatze

Ausfuhrungsbeschreibung 18

AS 6.1 PC Halterung
AS 6.1 PC Halterung
AS 6.1 PC Halterung

- entfallt -
wird durch Gewerk lose Moblierung geliefert

Ausflihrungsbeschreibung 19

AS 6.2 Unterblende stirnseitig
AS 6.2 Unterblende stirnseitig
AS 6.2 Unterblende stirnseitig

Unterblende als Schreibtischauflager und
Schreibtischabschluss, stirnseitig,

> HPL-Span gem. AS 1.3

> d 40 mm

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
> Abmessung i.d.R. 92 x 75

Ausfuhrungsbeschreibung 20

AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchfiihrung
AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchfiihrung
AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchfithrung

Schreibtisch-Arbeitsplatte mit je 2 Kabeldurch-
fiilhrungen je Arbeitsplatz bzw. PC-Halterung

> HPL-Span gem. AS 1.3

> d = 40 mm

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
umlaufend

> PlattenstoBe mit eingefréasten
Plattenverbinder und flédchenbliindig durch
Dilbel/Lamello ausgefiihrt, ABS-Kante an
StoRkanten, exakte V-Fuge

Kabeldurchlass mit flexibler Biirstendichtung
> Aluminium

> Kabelausschnitt 20 x 40 mm

> Ausfihrung 2-teilig, rund

> Montage zum Eindriicken

> Bohrloch-Durchmesser 80 mm

Ausflihrungsbeschreibung 21

AS 6.4 Hochtheke
AS 6.4 Hochtheke
AS 6.4 Hochtheke tiber GK Wand

Hochtheke als Schreibtischaufbau in 3
verschiedenartigen Ausfiihrungen

\%

HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)

d = 19 mm AuBenwand, Unterkonstruktion

d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
verdeckte Verschraubung mit Unterkonstruk-

VvV V V V

Druckdatum: 03.05.2021
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tionsriickwand und Arbeitsplatte

> Ausfilhrung als Theke an Schreibtisch:
Abmessungen i.d.R. Lange x 35 x 122 cm
einschl. oberer Tresenablage,
mit RUckwandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Lange x 122 cm
einschl. Rollo abschlieBbar,
Abmessungen Lange x 40 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurlick versetzt

>Ausfilhrung als Theke iiber GK Wand:
Abmessungen i.d.R. Lange x 55 x 122 cm
obere Ablage Uber GK Wand gefihrt,
mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Lange x 118 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurlick versetzt

>Ausfithrung als Theke iiber GK Wand mit
Uberstand:
Abmessungen i.d.R. Lénge x 7 x 122 cm
obere Ablage tber GK Wand gefihrt mit
Uberstand 1= 20cm,
mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Lange x 118 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurlick versetzt

Ausflihrungsbeschreibung 22

AS 6.5 Blatterfach

AS 6.5 Blatterfach

AS 6.5 Blatterfach A4

Blatterablagefach als Auflager von Hochtheke,
in H-Form, ohne Riickwand

> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
> Seitenwdnde d = 19 mm
4 Stick Ablagen d = mind. 12 mm
> Ablage in Seitenwand verdeckt befestigt
und verleimt, z.B. Lamello, Nut-Feder
> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
> Abmessung i.d.R. 35 x 31 x 49 cm
variiert nach Positionsbeschreibung
Ausfihrungsbeschreibung 23
* Ende Anforderungsspezifikationen *
* Ende Anforderungsspezifikationen *
* Ende Anforderungsspezifikationen *

01.06.001 Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm 1,00 St 530,00 € 530,00 €

Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm

\%

Abmessungen:
ca. 232 x 80 x 75 cm

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU128_FA 210125

Ausfilhrung:

> Arbeitstisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weiR"
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zuriickgesetzt

Ausfithrungsbereich:
> Werkraum UG
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Montage:

Arbeitstisch entlang der Stb.-AuBlenwand fest
montiert, oberhalb bauseitigem Heizko&rper,
Aufmal und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert

01.06.002 Schreibtisch Leitstelle EG 1,00 St 2.180,00 € 2.180,00 €
Schreibtisch Leitstelle EG 280x80x75cm

Schreibtisch Leitstelle fest eingebaut
einschl. Anpassung im Nischenbereich

Abmessungen:
ca. 280 x 80 x 75 cm

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0008_FA 210125

Ausfilhrung:

> Schreibtisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: Holzoptik
einschl. Kantenbearbeitung

> hohenverstellbar iber eine Hohe von
68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zuriickgesetzt

Ausfithrungsbereich:
> Leitstelle EG

Montage:

Schreibtisch fest

Aufmal und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Aussparung im Bereich der
Wandriickspriinge einschl. Abfugungen zur Wand
mit Ausnahme des Fensterbereiches

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert

01.06.003 Arbeitstisch U-Form, 1,00 St 3.480,00 € 3.480.00 €
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Arbeitstisch U-Form,
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Arbeitstisch fest montiert in U-Form einschl.
Ablagefach und Ausziehfdcher fiir Eurokisten,
teilintegriert in Postfachschrank

Abmessungen:
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0082 FA 210125

Schreibtisch:

> Arbeitsplatte gem. AS 6.3
Dekor: "weiR"
Abessungen: 425/350/369 x 80/80/65 cm

> Untergestell: 4 St Einbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zuriickgesetzt

> Schreibtischplatten rlickseitig mit
Metall-Winkel an GK-Wand befestigt,
Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem.
statischer Erfordernis,

Ablage:

> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 60 x 80 x 70 cm einschl.
2 lose Fachbodden

> Ablagefach fest mit Schreibtischplatte
verbunden, unsichtbar befestigt
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Ausziehfdcher fiir Eurokisten:
> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 290 x 65 x 70 cm
5 St Mittelseiten
6 St Fachbdden ausziehbar
> 3 tlg. Sockelleiste bestehend aus
1 St. ca. 291 x 10 cm
2 St. ca. 65 x 10 cm
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestoRen

Ausfiihrungsbereich:
> Post EG

Montage:

Schreibtischanlage mit Ablagefdcher und Ausziehficher umlaufend fest
montiert,

einschl. Befestigung an Wand und angrenzende

Mobel.

Aufmal und Anpassung der M&bel an Raum,

einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung

betriebsbereit montiert

01.06.004 3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm 1,00 St 2.680,00 € 2.680,00 €
3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm

3-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus 2 fest stehenden Schreibtischen und
einer Klapptischplatte mittig

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15WU134_FA 210125
LUD 5 AA 15WU135 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 92 x 75 cm
Abmessung Schreibtische: ca. 125 x 92 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 110 x 92 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "Holzoptik"

Ausfithrung Schreibtisch:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zurickgesetzt

> einschl. Rickwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, ca. 20cm zuriickversetzt,
an Arbeitsplatte befestigt,

> einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2

> Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausfiihrung Klapptischplatte:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

Ausfilhrung Schreibtisch fiir Hochtheke:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fibe, zuriickgesetzt

> einschl. Rickwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, blindig mit AuBenkante
Schreibtischplatte, stumpf gestolen,
an Arbeitsplatte befestigt,

> einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2

> Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,
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01.06.005
Bezugsbeschreibung

Ausfihrung 1 Stk. Hochtheke als
Schreibtischaufbau
> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
> d = 19 mm Aubenwand, Unterkonstruktion,
Ruckwandverkleidung
> d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
> verdeckte Verschraubung mit
Schreibtischriickwand und Arbeitsplatte
> Ausfihrung als Tischablage
Abmessungen i.d.R. Lange x 35 x 53 cm
als Tischablage auf Arbeitsplatte stehend
biindig mit Tischplatte,
einschl. Rickwandverkleidung biindig
zur oberen Ablage
Abmessungen i.d.R. Lange x 118 cm

\2

=

Stk. Blatterfacher in Hochtheke gem. AS 6.6:
> ca. 35 x 31 x 49 cm

Ausfiihrungsbereich:
> Warten / Sekretariat UG

Montage:

Schreibtische mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren
und Auflager zum Offnen und SchlieBen im 90°
Winkel, Scharniere und Metall-Winkel Auflager
nach statischer Erfordernis an angrenzende
Schreibtischkonstruktionen befestigt.

Aufmal und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert.

2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm 3,00 St 830,00 €

2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15W0004_FA 210125
LUD 5 AA 15W0005 FA 210125
LUD_5_ AA 15W0006_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 135 x 80 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

Ausfilhrung Schreibtisch:

> Arbeitsplatte gem. AS 6.3

> Arbeitsplatte einseitig mit MEtall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zuriickgesetzt

> einschl. Blende unterhalb der Arbeitsplatte,
ca. 20cm zuriickversetzt, an Arbeitsplatte
befestigt, UK Blende ca. 20cm tber OKFFB
Abmessung Blende: ca. 135 x 51 cm

2.490.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.06.006

Ausfiihrung Klapptischplatte:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung
> Klapptischplatte mit geeignetem Scharnier
an Arbeitsplatte gefestigt
> GK-wandseitig Metall-Winkel-Auflager,
Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

Ausfilhrungsbereich:
> Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren

und Auflager zum Offnen und SchlieBen im 90°
Winkel, Scharniere und Auflager nach statischer
Erfordernis unsichtbar an angrenzender Wand
bzw. Schreibtisch befestigt

Aufmal und Anpassung der M&bel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert.

2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm 1,00 St 830,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.06.005, jedoch

01.06.007

2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0007 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 274 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 209 x 80 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tiir 1,00 St 2.580,00 €
Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tir

Arbeitsplatz mit Glastrennwand und
Tir als Raumtrenner

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0003 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 100 x 213 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 125 x 100 x 75 cm
Abmessung Glastrennwand: ca. 125 x 139 cm
Abmessungen 1-flg Tiir: ca. 65 x 214 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

Ausfilhrung Schreibtisch:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung
> Riuckwand als Blende d=19mm
von OKFFB bis UK Tischplatte ca. 30cm zuriick
versetzt mittig unter Glastrennwandscheibe

gesetzt
> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm

Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zuriickgesetzt

> Tischplatte einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

830.00 €

2.580.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Ausfilhrung Glastrennwand:

> 10mm ESG
> umlaufend Glashalteleisten in U-Form
Abmessung Ansichtsstege: 2,5 - 4 cm

Material: Aluminium eloxiert

> Glasauschnitt als Durchreiche
Abmessung ca. 50 x 35 cm

> Kanten gebrochen und geschliffen

> eingepasst zwischen Tischplatte
Schreibtisch, Trockenbauwand und Tir

Ausfihrung 1-flg. Tir:

> Abmessung Tirblatt: ca. 65 x 213 cm

> Stdarke: ca. 4 cm

> Blockrahmen bxt: ca. 5 x 4 cm

> Tirkonstruktion gem. AS 1.3 einschl.

Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Tir von Innen abschlieBbar mit

Zylinderschloss

> einschl. Turbander als Aufschraubband,
kassenseitig, Offnungswinkel 90°

> einschl. Wandtirstopper

> Blockrahmen befestigt an Boden, Abhangdecke,
angrenzender Glaswand/
Schreibtischkonstruktion und GK-Wand,
einschl. Abfugung zu angrenzenden Bauteilen

\2

Ausfiihrungsbereich:
> Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,

Glastrennwand und Turkonstruktion fest montiert

mit geeigneten Befestigungsmitteln nach
statischer Erfordernis unsichtbar an
angrenzende Bauteile befestigt,

Aufmal und Anpassung der Moébel/Tiire an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung,
betriebsbereit montiert.

01.06.008 Werkbank, ca. 350x60x85cm
Werkbank, ca. 350x60x85cm

Werkbank fest montiert zwischen Schrankanlage
und unterhalb des bauseitigen Kabelkanals

Abmessungen:
ca. 350 x 60 x 85 cm

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU128_FA 210125

Ausfilhrung:

> Werkbank mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stiick
Dekor: "weiR"
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: 2x Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zurickgesetzt

Ausfilhrungsbereich:
> Werkraum UG

Montage:

Schreibtisch an Schrankanlage

und unterhalb des bauseitigen
Kabelkanals fest montiert,

einschl. Befestigung an Wand/Kabelkanal
und angrenzendem Mobel

Aufmal und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert

01.06.009 Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss

1,00 St 1.580,00 € 1.580.00 €

4,00 St 1.980,00 € 7.920.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage l-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke

Tresenplatte aus schwer entflammbaren
Materialien
Plattenmaterial Bl gem. AS 1.4 und AS 1.5

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0227 FA 210125

Abmessung ca. 175 x 92 x 122 cm

Ausfilhrungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. 0G)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 92 x 75 cm

—

Stk Untergestell stirnseitig

> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zurickgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 92 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:

> ca. 175 x 55 x 122 cm, einsitig geschlossen,
Ausfiihrung als Tresen Uber GK Wand
Tresenplatte gem. AS 1.5

Blatterfacher gem. AS 6.5:
> 1 Stk. Tischseite 37 x 35 x 43 cm

Montage:

Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmal und Anpassung der Mdbel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert.

01.06.010 Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss

Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage l-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke

Tresen aus schwer entflammbaren Materialien
Plattenmaterial Bl gem. AS 1.4 und AS.1.5

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0227_FA 210125

Abmessung ca. 175 x 67 x 122 cm

Ausfiihrungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. 0G)

Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
Abmessung ca. 67 x 100 cm

Vo

—

Stk Untergestell stirnseitig

> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Fiube, zurickgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 67 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:

> ca. 175 x 70 x 122 cm, einsitig geschlossen
Ausfithrung als Tresen iiber GK-Wand mit
Uberstand

4,00 St 1.660,00 € 6.640.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Tresenplatte gem. AS 1.5

Montage:

Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmal und Anpassung der Mobel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert.

Summe 01.06 30.910,00 €

01.07 Sonstiges
01.07.001 Spiegel 60x85cm 26,00 St 105,00 € 2.730.00 €

Spiegel 60x85cm

Spiegel aus 4mm Sicherheitskristallspiegel

mit gefasten und polierten Kanten,

auf 19mm FPY Trdgerplatte, mit 2mm ABS-

Kante gem. AS 1.6.

Die ABS Kante steht vor der Spiegelkante

Abmessungen Spiegel b x h: 60 x 85cm

Spiegel biindig mit OK Tirzarge

Die Montage ist so auszufithren, dass von auBen

keine Befestigung sichtbar ist, dass

ungewolltes Aushéangen aber verhindert wird,

bei Bedarf abnehmbar.

Ausfilhrungsort: Bader UG, EG

Herstellen, Lieferung und Montage einschl.

aller Anpassarbeiten.
01.07.002 Wickeltisch EG 1,00 St 820,00 € 820,00 €

Wickeltisch, ca. 126x80x100cm

Wickeltisch bestehend aus 1 St Schrank mit
durchgehender Tischplatte, 3-seitiger
Wandschutz, Sockel- und Wandblenden

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0019_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 126 x 80 x 100 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

Schrank:

> Korpus 110x 80 x 75 cm ohne Deckel

> 2-flg. Drehtiire mit Biigelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

> 1 St loser Fachboden

> einschl. Drehstangenschloss

Tischplatte:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen ca. 126 x 80 cm
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weiR"
einschl. Kantenbearbeitung

Blenden/Wandschutz:

> 1 St Sockelblende ca. 126 x 10 cm
zurlickversetzt

> 2 St Wandanschlussblende
ca. 10 x 71 cm

> 1 St 3-teiliger Wandschutz bestehen aus
1 St ca. 126 x 10 cm
2 St ca. 80 x 10 cm
AuBenecken stumpf gestofen, einschl.
Kantenbearbeitung gem. AS 1.6
Wandschutz auf Tischplatte fest montiert,
unsichtbar befestigt

Ausfilhrungsort:
- Wickelplatz EG

Druckdatum: 03.05.2021
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01.07.003

01.07.004

Montage:

Wickeltischanlage fest montiert,

mit Wandbefestigung,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wickeltisch komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Wandpaneel fiir Waschtisch 120 x 205 cm
Wandpaneel fir Waschtisch 120x205 cm

Wandpaneel auf bauseitiger GK-Vorsatzschale
montiert als Spritzschutz fiir Waschtisch

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0209 FA 210125

Abmessung: ca. 120 x 205 cm

Ausfilhrung Wandpaneel:

- Wandpaneel gem AS 1.3

- Starke: ca. 19mm

- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiBl"

- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet

- Wandpaneel mit geeignetem Kleber auf
bauseitige GK-Vorsatzschale geklebt

- einschl. 10 Stk. Bohrungen fiir Installation
von 2 St. Desinfektionsmittelspendern,
Wandarmatur, Waschtisch, Ablage,
Handtuchhalter

- Bohrungen vor Ort, Hohe nach &rtlichen
Bedingungen

- einschl. Spiegel aufgeklebt
Abmessungen ca. 60 x 80 cm
OK Spiegel biindig mit OK Wandpaneel

- einschl. Ablagebrett unterhalb SPiegel,
unsichtbar befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

- Ablagebrett gem. AS 1.3, Dekor "weiR"
Abmessungen ca. 60 x 15 cm
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Ausfilhrungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. 0G)

Montage:

Wandpaneel bindig mit OK Tirzarge exakt auf
GK-Vorsatzschale fest verklebt,

Kante biindig zu Ecke Vorsatzschale

Aufmal und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

Wandpaneel fiir Installationen 120x7,5x289cm
Wandpaneel fir Installationen 120x7,5x289cm

Wandpaneel als Vorsatzschale fiir bauseitige
Medizintechnikinstallationen

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0209 FA 210125

Abmessung: ca. 120 x 7,5 x 289 cm

Ausfilhrung Wandpaneel:

- Wandpaneel gem AS 1.3

- Stéarke: ca. 19mm

- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiRl"

- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet, stumpf gestoBen

- Wandpaneel unsichtbar an bauseitige
GK-Wand befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

- einschl. Wandverstarkung fir bauseitige
Gerdtetrdgerschiene,

4,00 St

4,00 St

340,00 €

640,00 €

1.360.00 €

2.560.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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01.07.005

01.08

Abmessung Wandverstdarkung ca. 180 x 1000mm
beginnend ab 1110mm OKFFB
- einschl. ca. 15 Stk. Bohrungen fur
ELT-Installation und Ger&dtetradgerschienen
- Bohrungen vor Ort, Hohe nach &rtlichen
Bedingungen

Ausfilhrungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. 0G)

Montage:

Wandpaneel unsichtbar an GK-Wand befestigt
einschl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN,
Aufmal und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Wandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

2-flg. Schiebetiir vor GK Wand 1,00 St 3.480,00 €
2-flg. Schiebetiir vor GK Wand

2-flg. Schiebetiir einschl.
Abdeckung der Schiebetiirbeschlage vor
bauseitiger GK-Wanddffnung montiert

Ausfiilhrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU137_FA 210125

Abmessung GK Wandéffnung: ca. 300 x 214 cm
Abmessung 2-flg. Schiebetiir je Fligel:
ca.150 x 213 cm

Dekor: "weiB"

Ausfithrung Schiebetiiren:

- 2-flg. Schiebetiir gem AS 1.3

- d= 30mm beidseitig HPL beschichtet

- Kantenbearbeitung umlaufend gem. AS 1.6

- je Tirblatt 2 Stk. Blgelgriffe fur
Holzschiebetiiren

Ausfilhrung Aufhangung:

- Ausfilhrung gem AS 1.3 HPL beschichtet
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

- Leiste zur Aufnahme der Fithrungsschiene
verdeckt liegend an GK Wand befestigt,
Befestigungsmittel nach Wahl
des AN gem. statischer Erfordernis

- Abmessung Leiste ca. 7 x 600 cm

- Stéarke ca. 38mm

- 3-seitige abnehmbare Blende stumpf gestolen
unsichtbar vor Schiebetiirenbeschlag montiert
bestehend aus
1 St Frontblende ca. 1,5 x 600cm
2 St Seitenblenden ca. 1,5 x 7 cm

- einschl. 2 Stk. Schiebetiirbeschlage fir
Holzschiebetiiren ohne Bodenfiihrungsschiene,
als Deckenaufhdngung, je Turblatt ein
Beschlag, Turblattfithrung auf der GK-Wand
montiert

Ausfihrungsort: GRP THRP TS-15.01.137
LAG GER TS-15.01.138

Aufmal und Anpassung der Tirkonstruktion an
Raum, einschl. Abfugung der Abkofferung zur Aufnahme des Beschlages zur
Wand

Schiebetltiren einschl. Aufhangung komplett in
fix und fertiger Ausfithrung, betriebsbereit
montiert

Summe 01.07

3.480.00 €

10.950,00 €

Stundenlohnarbeiten
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Verrechnungssatze fir Loéhne
Die Verrechnungssadtze fiir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitrage
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)
Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fiir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz moglichst gleichwertiger Arbeits-
krafte anzubieten. Die Ausfiilhrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefithrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am nachsten Werktag bei der Objekt-
Uberwachung zur Prifung vorzulegen.
Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiiberwachung auszufilhren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN
auf die Ausfithrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsdtzlich nicht, auch wenn
diese zundchst vom AG beauftragt sind.
01.08.001 Facharbeiter Schreinerarbeiten 20,00 Std 68,00 € 1.360,00 €
Facharbeiter Schreinerarbeiten
Stunden Facharbeiter,
fiir Schreinerarbeiten
01.08.002 Helfer Schreinerarbeiten 20,00 Std 38,00 € 760,00 €
Helfer Schreinerarbeiten
Stunden Helfer,
fiir Schreinerarbeiten
01.08.003 Zusétzliche An-/Abfahrt fiir Regieleistungen 2,00 St 1.020,00 € 2.040,00 €
Zusdtzliche An-/Abfahrt fir Regieleistungen
Pauschale fir An- und Abfahrt zur Durchfihrung
von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren sind alle Fahrtkosten und
Arbeitszeit des Personals, sowie eine geringfiigige Baustelleneinrichtung
Summe 01.08 4.160,00 €
Summe 01 321.835,00 €
02 MEDIZIN-MOBEL
Hinweistext Werk- und Montageplédne

Werk- und Montagepléne

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der geplanten
und/oder der bereits erbrachten Vorleistungen anderer
Gewerke Werk- und Montagepldne zu erstellen. Nach
Eingang des Auftragsschreibens sind dafiir notwendige
Planungsunterlagen von der Fach-Bauleitung anzufordern
und ein AufmaB "vor Ort" durchzufithren.

Inhalt der Werk- und Montagepléne:
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Alle beauftragten Gegenstande
mit exakten Gerdteabmessungen, Lastangaben und
Befestigungsdetails unter Angabe der LV-Positionen.
Dabei sind die in den Planungsgrundlagen angegebenen
Einrichtungsstandorte einzuhalten. Verschiebungen von
Gegenstanden sind nur auf Anweisung des Auftraggebers
oder der Fach-Bauleitung zugelassen. Diese Anweisungen
sind vom Auftragnehmer zu dokumentieren.
- Alle Anschlusswerte der Medienver- und Entsorgung mit
Anschlussdetails der bauseitigen
Medieniibergabestellen,
- Durchschnitts- und Spitzenverbrauch, Raum-Warmelasten etc.,
- Vorgaben fiur die Erstellung von Decken-/ Wand-/
Bodenkanalen,
- Vorgaben fiir die Erstellung von Wanddurchbriichen,
- Erforderliche Umgebungsbedingungen und
samtliche Emissionen,
- alle noch zu erbringende Leistungen anderer Gewerke,
- Eintransportdéffnungen sind zu prifen und zu bestatigen.

Allen Plénen milssen in der
Bundesrepublik Deutschland geltende Normen zugrunde
liegen; sie miissen in deutscher Sprache abgefasst
sein.Diese Plane sind innerhalb von 3 KW nach
Auftragserteilung der Fach-Bauleitung zur
Leistungsfeststellung zu liefern:
- Plédne bis einschl. DIN A3: 1-fach in Papierausfertigung
und digital als pdf-Datei,
- Plédne groBer DIN A3: 2-fach in Papierausfertigung und digital
als pdf-Datei.

Nach Leistungsfeststellung durch die Fach-Bauleitung miissen
die vorgenommenen, farbig eingetragenen Korrekturen
innerhalb 1 KW in die Plane eingearbeitet werden. Alle
vorgenommenen Anderungen sind zu kennzeichnen. Die
korrigierten Plane sind dann in l-facher
Papierausfertigung und digital als pdf-Datei der
Fach-Bauleitung zu liefern. Der Auftragnehmer muss die
Werk- und Montagepldne einem Anderungsdienst
unterziehen, der sicherstellt, dass Korrekturen und
Veranderungen, die in andere Gewerke eingreifen,
rechtzeitig bekannt gegeben und von der Fach-Bauleitung
genehmigt werden kénnen.

Befestigung am Baukorper
Befestigung am Baukdrper

Befestigungen am BaukOrper sind entsprechend den
statischen Anforderungen und unter Beriicksichtigung der
vorhandenen Baumaterialien zu bemessen und mit
bauartzugelassenen Befestigungsmitteln auszufithren.

Farbgebung
Farbgebung

Fiir alle Gegenstande, fir die eine Farbwahl moglich
ist, gilt das beiliegende Farbkonzept des AG. Farbe
nach Wahl des Auftraggebers - ohne Mehrpreis, siehe
Farbkonzept.

Fugen
Fugen

Fugen zu Boden, Wand, Decke oder angrenzenden Einbauten
sowie Bohrungen und Durchbriiche fiir Anschliisse sind mit
dauerelastischer und hitzebestandiger Fugendichtmasse
nach ISO 11 600-F&G-25LM, zu schlieBen. Die
Fugendichtmasse muss resistent gegen alle Reinigungs-
und Desinfektionsmittel nach DIN 52452-2 sein.
Farbgebung der Fugendichtmasse - ohne Mehrpreis - nach
Wahl des Auftraggebers gemaB jeweils gliltiger
Hersteller-Farbmusterkarte.

Fugen {ber 15mm Breite sind mit Blenden zu verschlieBen.

Beschriftungen
Beschriftungen

Beschriftungen an Gegenstanden, die sicherheits-,
bedienungs- und pflegerelevant sind, miissen in
deutscher Sprache, Gefahrensymbole gem.
GHS-Kennzeichnung ausgefithrt sein.

Druckdatum: 03.05.2021

Seite 99/114



Leistungsverzeichnis - Gesamt

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

AN: Alender Innenausbau Systeme

I)\..\VE3410-01_0001_GAEB-Datei_26.04.2021.x83

Hinweistext

Hinweistext

Hinweistext

Hinweistext

Gerduschemissionen
Gerduschemissionen

Betriebsgerdusche von Geraten sind so niedrig zu halten
wie es nach Art des Betriebes moglich ist. Alle dazu
notwendigen MaBnahmen sind vom Auftragnehmer zu
treffen.

Hygiene
Hygiene

Die Leistungen missen den hygienischen Anforderungen im
Krankenhausbetrieb geniigen. Die Empfehlungen der
Kommission fiir Krankenhaushygiene und
Infektionspravention des RKI (Robert-Koch-Institut)
sind zu beriicksichtigen. Alle Einrichtungsgegensténde
miissen gegen die gangigen im Krankenhaus zur Reinigung
und Flachendesinfektion verwendeten Mittel dauerhaft
bestandig sowie gegen Korrosion geschiitzt sein.

Koordinationspflicht
Koordinationspflicht

Der Auftragnehmer hat bei der Koordination seiner
Leistung mit den Leistungen anderer Gewerke
mitzuwirken. Diese Koordinationen sind rechtzeitig
einzuleiten, notwendige Unterlagen sind zur Verfiigung
zu stellen, alle Absprachen sind zu protokollieren und
der Fach-Bauleitung zur Kenntnisnahme zu liefern. Nach
Aufforderung durch die Fach-Bauleitung hat ein
Vertreter des Auftragnehmers an Koordinationssitzungen
(Baubesprechungen) regelmédbig teilzunehmen.Treten
wahrend der Durchfithrung der Arbeiten Bedenken an der
Ausfiihrung auf, so sind diese der Fach-Bauleitung
sofort mitzuteilen. AnschlieBRend ist hieriiber vom
Auftragnehmer ein Gespréachsprotokoll zu erstellen und
der Fach-Bauleitung zu ibergeben.

Materialbeschreibung
Materialbeschreibung

Die Mobelkorpi und benannte Einbauteile sind aus
HPL-beschichteten Spanplatten, D= 19 mm, 22mm, 28 mm
bzw. SondermaBe, Farbe nach Wahl des AG entsprechend
der Farbmusterkarte des Herstellers herzustellen. Die
konkrete Dicke der Spanplatten wird nach Bekanntgabe
des Herstellers fiir das ISO-Modul-System durch den AG
spatestens im Rahmen der Werks- und Montageplanung
mitgeteilt.

Materialqualitédten sind mit vorher

bestimmbaren Verhalten im Brandfall standardmdBig in
Qualitat B2 gemdah DIN 4102, fir besondere Anwendungen
auch in Qualitat Bl (schwer entflammbar)

herstellbar!

Ausfithrung der jeweiligen Schrank- und
Arbeitstischanlage gemdh Position des
Leistungsverzeichnis.

Die Oberflachen miissen eine hohe

Abrieb-, Kratz- und Stoffestigkeit gemdl besitzen und
dauerhaft bestandig gegen Einwirkung von Feuchtigkeit
sein. Durch die sehr gute Chemikalienresistenz mub die
HPL-Beschichtung auch mit stark desinfizierenden
Reinigungsmitteln gereinigt werden koénnen. Oberflache
und Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers
entsprechend der Farbmusterkarte des Herstellers.

Dem Angebot sind entsprechende Material-Datenblatter zum
Nachweis der geforderten Materialqualitaten und die
Farbmusterkarte beizufiigen.

Von den angebotenen

Materialien sind auf Wunsch Materialproben und/oder ein
Musterschrank (Unterschrank (HxBxT) 860 x 460 x 680 mm;
mit Fliigeltiire) kostenfrei zur Verfiigung zu stellen.
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Oberflaichen
Oberflachen

Oberflachen wenn nicht anders beschrieben:

Beschichtung mit einer dekorativen Hochdruck-SchichtpreBstoffplatte
(HPL), schwerentflammbar, beidseitig,

Starke mind. 0,8 mm, unifarben, StoéBe in der Oberflache sind
unzuldssig.

Die Farbflachen der Schichtstoffe und

Mineralwerkstoffe sind Bestandteil des Material- und
Farbkonzeptes. Wird abweichend hiervon angeboten, ist
durch den AN der Nachweis zu fihren, dass die
angebotene Farbe nicht von dem ausgeschriebenen Farbton
abweicht.

Abmessungen
Abmessungen

Die Abmessungen sind AuBenmaBe. Diese ergeben sich aus
dem Leistungsverzeichnis und den dazugehdérigen
Zeichnungen. Samtliche MaBe sind auf die ISO- oder
DIN-Norm abgestimmt. Auf Ausnahmen wird im
Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Fiir die Mobelmontage sind durch den AN die ortlichen
Gegebenheiten durcheinn Aufmal zu erfassen und in entsprechende
Montagezeichnungen einzuarbeiten.

Standardhdhen sind wie folgt festgelegt,

jeweils einschlieBlich 100mm

hohem Sockel:

- Hochschrankanlagen 2.100 mm

- Steharbeitsplatz 900 mm

- Sitzarbeitsplatz mit entsprechender Beinfreiheit 750 mm

- Wandhdangeschrank 600 mm

- Rickwandverkleidung zwischen Unter- und Wandhangeschrank 650 mm

Montage
Montage

Alle Einzelteile miissen passgenau mittels Schraub- und
Nietverbindung miteinander verbunden werden. Alle
doppelwandigen Schrankbauteile sind geschlossen.

Alle wandmoniterten Bauteile miissen aushebelsicher befestigt
werden.

Bemusterung
Bemusterung

Mit dem Angebot sind Materialproben und
Schrankbestandteile zu bemustern. Nach der Vergabe hat
die beauftragte Firma die wesentlichen Bestandteile
einer Schrankanlage zu bemustern.

Korpus
Korpus

Ausfiihrung als Einzelkorpus, verdibelt/verschraubt,
verleimt und verpresst, sodal eine selbst tragende und
verwindungssteife Konstruktion entsteht. Die
Schrankseiten miissen Modul- Trdgerwande oder
Schlitzschienen mit Teleskop-Vollausziigen aufnehmen
kdnnen. Abweichend hiervon kénnen auch
hohenverstellbare (Raster 32 mm) und ausziehsichere
Einlegebdden erforderlich sein.

Jeder Korpus ist mit einer umlaufenden EPDM-Gummidichtung
ausgestattet, welche als Staubdichtung und SchlieBdampfung
fungiert.

Die Dichtung ist als Hohlkammerprofil in den

Seitenwé&nden und Bdden eingenutet. Mit den Scharnieren
formschliissig abdichtende, umlaufende Gummidichtungen

zum staubdichten Verschluss der Schranke.

Alle Korpusfldchen sind mit einer HPL-Beschichtung zu
belegen oder es sind vorgefertigte HPL-Verbundelemente
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einzusetzten (keine Dekorspanplatten) alle sichtbaren
Kanten mit ABS Kante, Farbton wie Fronten.

Unsichtbare Kanten mit Melaminkanten geschlossen.

Bei Hochschranken (iber 1,50 m Korpushohe) ist ein Fachboden als
Konstruktionsboden mit Excenterbeschldgen auszubilden.

Alle Korpusse sind mit Rasterleisten aus Stahlblech

oder Edelstahl mit einem Loch-/Schlitzreihenabstand

32mm zur Aufnahme von Auflagewinkeln fiir Fachbodden

einzurichten. In den Korpusvorderkanten sind zur
Anschlagdampfung der Tiren Einbohrpuffer, transparent
anzubringen. Rickwdnde werden eingenutet, verschraubt

und mit Reinsilikon abgedichtet.

Tiren/Fronten
Tiren/Fronten

Turen/Fronten aus Spanplatten, D=19mm, beidseitig mit
mit HPL-Schichtstoff belegt oder HPL-Verbundelementen.
Samtliche Kanten mit ABS-Kante, 2,5mm, wenn nicht
anders beschrieben sind alle Schranke mit Tiiren
auszubilden.

Keine elektronischen Schloésser fir

medizinische Schrankanlagen. Alle Hange- und
Aufsatzschrédnke erhalten horizontale Biigelgriffe und
sind nicht abschlieBbar auszufithren.Alle Hoch- und
Unterbauschrdnke erhalten nicht abschlieBbare
Dreholiven mit Drehstangenschloss. Dreholive variabel
austauschbar, auch absperrbar.

Bei 2-fliigeligen Schrankeinheiten erhdlt eine

Tir eine Schlagleiste.

Offene Fugenbreite zwischen den Tiiren: max. 4mm. Alle
Tiren sind stumpf aufliegend. Bei Tirfolgen liegen die
Fugen zwischen den Tiren mittig vor der

Korpuskante.

Drehtiiren werden standardmaBig in der o.g.
Oberflachenqualitdt und mit stabilen Rollenbédndern, 180
Grad 6ffnend mit 3D-Verstellung, Flachbandscharnier mit
Selbstzuhaltung auszufithren, welche den passgenauen
Sitz der Turfronten langfristig garantieren. Mit der
Ausfiihrung des Selbsterhaltungsmechanismus soll der
Einsatz von Magnetverschliissen an Hochschrdnke, Unter-
und Wandschrdnke vermieden werden.

Anzahl der Scharniere pro Tirblatt:
- Hochschranke mindestens 3-4 Stiick
- Unter- und Wandschranke mindestens 2 Stiick

Kantenausbildung mit Fase und poliert oder Kante
ballig gefrast und poliert. Ausfithrung nach Wahl des
Auftraggebers nach Bemusterung.

Griffe
Griffe

Griffe mit vertikalen Bligelgriffen aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301, Oberfldche matt geblirstet, 160 mm
Lochabstand, Durchmesser 10mm fiir Fligeltiiren und
Schubladen. Ausfihrung nach Wahl des Auftraggebers nach
Bemusterung.

Alle angebotenen Griffe miissen das gleiche
Fabrikat haben und von der gleichen Serie sein.

Schubladen
Schubladen

Alle Schubladen sind mit kugellagergefiihrter
Schubkastenfilhrung, verdecktem Fihrungssystem,
absoluter Seitenstabilitat, gefithrt in 2 Laufbahnen und
mit vorderer und hinterer Einlaufmulde zu liefern.
Vollauszug mit Auszugssperre. Auszugslange gemal
Korpustiefe. Ausfiihrung mit gerduscharmem
Zargenfilhrungssystem, integrierte Zuhaltung
(Selbsteinzug), Belastbarkeit bis 30
kg.Schubladenblenden entdrohnt und mit umlaufendem
Dichtungsprofil.
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Einlegebéden
Einlegebdden

Alle Seiten der Einlegebdden sind umlaufend aus dem
selben Material wie die Tiiren zu fertigen. Diese werden
auf korrosionsbestdndigen, gegen Verrutschen und Auszug
gesicherten Auflagewinkeln, individuell auf
festmontierten, hohenverstellbaren Loch-/Schlitzreihen
im Raster 32mm eingelegt. Belastbarkeit bis 50 kg.
Boden mit Auszugsicherung.

Blenden
Blenden

Blenden zu angrenzenden Wanden, Stitzen,
Installationsschdchten und Decken werden aus gleichem
Material gefertigt und werden frontbiindig ausgefihrt.
Deckenblenden sind ohne Schattenfuge auszufiihren.
Wandanschlussblenden miissen der jeweiligen Korpusho&he
entsprechen. Sie sind tiirenbiindig und unsichtbar
befestigt zu verbauen. Ausfithrung nach Wahl des
Auftraggebersnach Bemusterung.

Alle Blenden sind mit der notwendigen
Unterkonstruktion zu liefern. Sie sind

allseitig abgekantet, absolut entdrohnt und
verwindungssteif einzubauen. Die Fuge zwischen den
einzelnen Blendenelementen ist genauso breit wie die
Fuge zwischen den einzelnen Schrankelementen. Die Fuge
ist von hinten zu verschlieBen. Blenden erhalten
dasselbe Raster wie die Schrénke.

Sockel
Sockel

Der Sockel ist als umlaufend, geschlossen und
nivellierbar auszufithren. Sockelvorderkante ist ca.
50mm zum Korpus zurlickversetzt. Ab einer Korpusbreite
von 1.000mm ist ein zus&tzlicher StiitzfuB einzubauen.
Die Sockelblende ist mindestens 100mm hoch und S5mm dick
und aus HPL-Vollkernmaterial herzustellen. Sind mehrere
Schrénke zu einer Schrankanlage aneinandergereiht, ist
die Sockelblende durchgehend auszufiihren.

Arbeitsplatten miissen gemaR Ausfiihrungen in den
Arbeitsplatten

Arbeitsplatten missen gema® Ausfilhrungen in den
Positionen des Leistungsverzeichnisses
gefertigt.

Mineralwerkstoff-Tischplatte:Tischplatten

aus Mineralwerkstoffen sind mit einer
Gesamtplattenstdrke von 40 mm auszufilhren.Die
Vorderkante ist abzurunden, die Unterseite mit
Qualitatsschichtstoff geschlossen auszufithren. Eine
evtl. hintere Aufkantung und Wandanschluss sind nach
der jeweiligen Positionsbeschreibung zu
beriicksichtigen. Stehborde sind dabei ca. 12 mm stark
und 50 mm hoch vorzusehen und iber Eck sauber zu
verleimen. Bei Uberlédngen sind die Tischplatten
untereinander sauber zu verkleben und zu verschleifen
(ohne sichtbare Fuge).

CNS-Tischplatte:

Tischplatten aus Chromnickelstahl sind in

Werkstoff Nr. 1.4301, 40 mm stark,

Materialstdrke Oberbelag mindestens 1,0 bis 1,1 mm,
Oberflache matt geschliffen, mit unterleimter

wasser— und desinfektionsmittelfester
Spezialspanplatte, auszufithren. Die Unterseite ist
komplett mit einem Chromnickelstahlblech zu schlieBen.
Alle Tischplatten sind frontunterseitig mit einer
umlaufenden Tropfkante zu versehen. Eine evtl. hintere
Aufkantung und Wandanschluss sowie evtl. Wulstrander in
Beckenbereichen, sind nach der jeweiligen
Positionsbeschreibung zu beriicksichtigen. Stehbordesind
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dabei ca. 20 mm stark und 50 mm hoch vorzusehen und
iUber Eck sauber zu verschweiBen. Bei Uberldngen sind
die Tischplatten entweder durch einen Schraubstol oder
falls ausgeschrieben durch VerschweiBen miteinander zu
verbinden.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach
Bemusterung.

Hinweistext Oberflaichen
Oberflédchen

In allen hygienisch relevanten Bereichen sind
Anschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen (Wand, Decke,
FuBboden) und Einbauteilen dauerelastisch mit
Reinraum-Silikon (UV- und desinfektions-
mittelbestédndig) sach - und fachgerecht zu
verschliefen. Das Verfugungsmaterial muss
desinfektionsmittelbestdndig, bakterizid, fungizid,
abriebfest und bestandig gegen gewdhnliche mechanische
und thermische Beanspruchungen sein. Farbton nach Wahl
des Auftraggebers nachBemusterung.

Es sind Nachweise

uber die Eignung des zu verwendenden Materials
beizubringen. Es sind sdmtliche Wand-, Decken-, und
Bodenanschliisse zu verfugen. Die Kosten hierfiir sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hinweistext Luftungsgitter
Liftungsgitter

Lage nach Vorgabe in der Position. Mit Arretierstiften
zum oberfldchenbiindigen Einlassen in die Sockelblenden,
Oberbodenblende, Tiiren etc. Ovale Schlitzlochung 30 x 5
mm in gerader Parallelanordnung. Die Kanten miissen
ringsum entgratet, Ecken leicht abgerundet sein. Die
Ausfiihrung hat in Edelstahl zu erfolgen.

Die Kanten des Ausschnitts sind vor Feuchtigkeit zu
schiitzen/versiegeln. Der Rahmen der Gitter ist mit
Silikon einzukleben.

Hinweistext ISO-Modul-System
ISO-Modul-System

Zum Zeitpunkt der Werks- und Montageplanung wird der
konkrete Lieferant des ISO-Modul-Systems benannt. Die
InnenmaBe der Korpi werden in der W+M-Planung
festgelegt.

Die Installation des ISO-Modul-Systems
erfolgt durch den Lieferanten und nicht durch den AN.
02.01 Medizin-Mobel
Ausfuhrungsbeschreibung 24
AS 1 Oberschranke
AS 1 Oberschréanke
AS 1 Oberschranke
Ausflihrungsbeschreibung 25
AS 1.1 Oberschrank ISO
AS 1.1 Oberschrank ISO
AS 1.1 Oberschrank ISO

Oberschrank Typ: 0S600/460/380 - 1T ISO

Oberschrank mit vollfldchiger Fligeltiire,
Links- oder Rechtsaufschlag,

geeignet fiir festmontierte individuell
hoéhenverstellbare Fachbdden

Abmessungen ca. (HxBxT):600 x 460 x 380 mm
Ausfuhrungsbeschreibung 26
AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank
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AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank
AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank

Eckansatz-Oberschrank Typ 0S600/1200/380 - 1T ISO

Oberschrank mit vollflachiger Flugeltire,
Links- oder Rechtsaufschlag,

geeignet fiir festmontierte

individuell hoéhenverstellbare Fachbdden.

Abmessungen Oberschrank ca. (HxBxT): 600 x 460 x 380 mm

Korpusbiindig an den Oberschrank ist mit unsichtbarer
Befestigung ein verwindungssteifer Stiitzkorpus zur
Montage der Blenden angebracht.Die Korpusunterseite ist
als Sichtseite wie die Oberschrénke

auszufihren.

Abmessungen Stiitzkorpus ca. (HxBxT): 600 x 730 x 380 mm
Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 600 x 1200 x 380 mm

Ausfuhrungsbeschreibung 27

AS 2 Unterschranke
AS 2 Unterschranke
AS 2 Unterschranke

Ausfuhrungsbeschreibung 28

AS 2.1 Unterschrank, ISO
AS 2.1 Unterschrank, ISO
AS 2.1 Unterschrank, ISO

Unterbauschrank Typ US860/460/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflachiger Flugeltlre,
Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet fir
ISO-Modulausstattung oder mit einem festmontierten
hohenverstellbaren Fachboden, nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Ausflihrungsbeschreibung 29

AS 2.2 Eckansatz Unterschrank
AS 2.2 Eckansatz Unterschrank
AS 2.2 Eckansatz Unterschrank

Unterbauschrank Typ US860/1200/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflachiger Fliugeltlre,
Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
ISO-Modulausstattung vorbereitet oder mit einem
festmontierten hohenverstellbaren Fachboden, nach
Vorgabe.

Abmessungen Unterbauschrank ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Korpusblindig an den Unterschrank ist mit
unsichtbarer Befestigung ein verwindungssteifer
Stiitzkorpus zur Auflage der Tischplatte
anzubringen.

Abmessungen Stiitzkorpus ca. (HxBxT): 860 x 730 x 680 mm
Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 860 x 1200 x 680 mm

Ausflihrungsbeschreibung 30

AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken
AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken
AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken

Unterschrank mit Waschbecken Typ US860/460/680 1T WB

mit vollfldchiger Auszugtiire nach vorne &6ffnend,

mit Einzugsautomatik, geeignet zur Aufnahme der
Abflussverrohrung des dariiber positionierten Beckens.
Mit revisionierbarer Beckenblende hinter der
vollflédchigen Tir ca. 200mm hoch. Keine von auben
sichtbare Beckenblende. Riickwand fiir Anschliisse
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ausgespart.
Papiergitterkorb aus CNS ca. 301 (HxBxT ca.425 x 340 x 265 mm)
an Auszugstirinnenseite reversibel eingehdngt.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Waschbecken:

aus Mineralwerkstoff.

Passend zum Einbau in vorgegebene Tischplatte.
Material wenn nicht anders beschrieben entsprechend
der Arbeitsplatte.

Becken mit Ablauf ohne Uberlauf, Ventilsieb, Standrohr oder
Stopfen. EinbaumaBe ca. (HxBxT): 300 x 300 x 400mm zum
Anschluss an Abwasser inkl. Rohrengeruchsverschluss
DN50 (Siphon). Die Installation der Armatur erfolgt
bauseits. Das Waschbecken ist dauerelastisch in die
Arbeitsplatte einzudichten.

Im dartber positionierten Oberschrank
Montagevorbereitung fiir Integration eines
Papertuchrollenhalters.

Ausflihrungsbeschreibung 31

AS 2.4 Unterschrank mit Warmeschublade
AS 2.4 Unterschrank mit Warmeschublade
AS 2.4 Unterschrank mit Warmeschublade

Unterbauschrank Typ US860/460/680 - WS

Unterbauschrank geeignet zum Einbau von zwei
Warmeschubladen Typ WS400/460/600 mit
Schubfachverblendung und Offnungsgriff.

Das Display zur Temperatursteuerung und
-darstellung ist in der Unterschrankfront zu
integrieren.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Ausflihrungsbeschreibung 32

AS 3 Hochschranke
AS 3 Hochschranke
AS 3 Hochschranke

Ausflihrungsbeschreibung 33

AS 3.1 Hochschrank ISO
AS 3.1 Hochschrank ISO
AS 3.1 Hochschrank ISO

Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T ISO

als Materiallagerschrank mit vollflachiger Fliigeltiir,
Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet fir
festmontierte individuell héhenverstellbare Fachbdden
oder ISO-Modulausstattung nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

Ausfihrungsbeschreibung 34

AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkiihlschrank
AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkiihlschrank
AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkithlschrank

Hochschrank Typ 2100/600/680 - 2T KS

Hochschrank mit zwei vollfldchigen Tiiren,

Links- oder Rechtsaufschlag,

zum Einbau eines Medikamentenkithlschranks (beginnend
ca. 1000mm OKFF), Beluftungsgitter frontbiindig
eingelassen, Kabeldurchfithrung in der

Rickwand.
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Geeignet fiir festmontierte individuell
hoéhenverstellbare Fachbdden (oder ISO-Modulausstattung)
nach Vorgabe.

unten eine Fliigeltiire als Vorbautiire (H.: 900mm)
mittig eine Fligeltiire als Vorbautiire (H.: 810mm)
mit Zylinderschloss, 3 Schliissel. Unterhalb der
Vorbautiire mit Frontbiindigem Rahmen fiir
Kihlschrankbedienelemente und -anzeigen.

oben eine Fligeltiire als Vorbautiire (H.:290mm)

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 600 x 680 mm
Ausflihrungsbeschreibung 35

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor

Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T BTM

als Materiallagerschrank mit Links- oder Rechtsaufschlag,
zum Einbau eines BTM-Tresors gemdl Position

vorbereitet. Zum Einbau einer ISO-Modulausstattung
vorbereitet, geeignet flir festmontierte individuell
hohenverstellbare Fachbdden oder ISO-Modulausstattung
nach Vorgabe.

unten eine Fligeltiire (H.: 660mm) als Vorbautiire.

mittig eine Fliigeltiire (H.: 660mm) als Vorbautire,
abschliefbar als Zylinderschloss, 3 Schlissel.
oben eine Fligeltiire (H.: 660mm) als Vorbautiire

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm
Ausfihrungsbeschreibung 36
AS 4 Technische Einbauten
AS 4 Technische Einbauten
AS 4 Technische Einbauten
Ausfuhrungsbeschreibung 37
AS 4.1 Medikamentenkiihlschrank
AS 4.1 Medikamentenkiihlschrank
AS 4.1 Medikamentenkithlschrank

Medikamentenkithlschrank, 1001

geeignet zum Einbau in

Hochschrank Typ: 2100/600/680 - 2T KS, gemdBl LV
Position, zur gekithlten Lagerung von Arzneimitteln nach
DIN 58345 und Proben.

Ausfilhrung:

Te

Au

AuBengehduse elektrolytisch verzinktes Stahlblech
(Unterrostungsschutz),

weill pulverbeschichtet

Innenraum schlagfester weiler Kunststoff mit eingeformten
Auflagen fir Medikamenten-Schubfidcher

Gehduseisolierung, 50 mm stark, aus hochwertigem,
druckgeschaumtem und

umweltschonendem Materialenergiesparend

Tir mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnet-
dichtungsrahmen, abschlieBbar, Tlranschlag wechselbar.
Kaltemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt,
zwangsbeliftet

Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler

chnische Daten:

Betriebstemperatur zwischen ca. +2°C und +8°C

Kthlinhalt ca. 100 1

akustische und optische Warnung bei Temperaturabweichungen
sowie bei Stromausfall

Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen

sstattung:
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- Innenaustattung wahlweise nach Bedarf

- 3 Schubfacher héhenverstellbare Schubfacher
aus Kunststoff mit individueller Schubfacheinteilung
mit verstellbaren Langs- und Querteilern, 1
kunstoffbeschichteter Ablagerost oder 3 Ablageplatten
aus Glas und 1 Schubfach aus Kunststoff oder 3
kunstoffbeschichtete Ablageroste

- verschlieBbare Tur mit Turkoppelungs-Beschlag

- Tlranschlag auch nachtrédglich wechselbar, serienmdfig mit
Rechtsanschlag,

- Linksanschlag ohne Mehrpreis lieferbar

- Umluftkiihlung

- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung

- Digitale Temperaturanzeige von auBen sichtbar

- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher

- Mikroprozessor gesteuerte Temperatur- und
Abtauregelung

- Durchfithrungsmoéglichkeiten fiir externe
Temperaturfithler (Durchmesser 10mm) zum Anschluss an
Datenlogger

Anschliisse:

- 230 Vv / 50 Hz

- Kabelldnge je nach Ausfithrung 500 bis 1800mm

- Anschluss Alarmmeldung an zentrales Uberwachungssystem
oder zentrale GLT-Anlage,
gerdteseitig RJ45-Anschluss, Kabelanschluss

- Anschluss fiur Temperaturfilhler an externes
Temperaturmonitoringsystem (Datenlogger)

- EDV-Anschluss RJ45

Abmessungen ca. (HxBxT): ca. 810 x 550 x 550 mm

Ausflihrungsbeschreibung 38

AS 4.2 BTM Tresor
AS 4.2 BTM Tresor
AS 4.2 BTM Tresor

Betdubungsmitteltresor Typ BTMOO1

Geeignet zum Einbau in einen Hochschrank mit
BTM-Tresor Typ HS2100/460/680- 1T BTM.

Allseitiger mehrwandiger Korpus, glatte

Ummantelung ohne Angriffspunkte zum Schutz vor dem
Einsatz von Brechwerkzeugen,
Doppelbartsicherheitsschloss mit hoher
Aufsperrsicherheit, mind. Widerstandsgrad 0 oder hoéher
und Verankerung nach EN 1143-1, mit zwei Zwischenbdden,
inkl. Verblendung zum angrenzenden Schrankkorpus.

Abmessungen ca. (HxBxT): 600 x 400 x 600 mm

Ausflihrungsbeschreibung 39

AS 4.3 Warmeschublade
AS 4.3 Warmeschublade
AS 4.3 Warmeschublade

Warmeschublade Typ WS330/460/600

Warmeschublade geeignet zum Einbau in einen Unterschrank
Typ US860/460/680 - WS gem. LV Position, auf
Teleskopauszug, aus gelochtem CNS zur Erwdrmung von
Infusionen im Umluftbetrieb, Innentemperaturbereich 35
bis 45 Grad Celsius mit Sicherheitseinrichtung gegen
Ubertemperatur >45 Grad C, von auBen ables- und
einstellbar.Anschluss an bauseitig vorgehaltene 230 V /
50 Hz Versorgung.

Abmessungen ca. (HxBxT): 330 x 460 x 600 mm

Ausflihrungsbeschreibung 40

AS 4.4 Spritzschutz
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AS 4.4 Spritzschutz
AS 4.4 Spritzschutz

Seitlicher Spritzschutz aus Sicherheits-Verbundglas,
"schwebende" Variante, mit 2-seitig eingelassenene
CNS-Schienen (oben und seitlich), mit Silikon
hygienisch verfugt. Frontal abgeschragte Bauform, mit
Ausschnitt fiir bauseitige Lichtleiste unterhalb des
Wandhangeschranks.

Es ist eine Detailzeichnung des
Spritzschutzes vorzulegen. Die Freigabe zur Ausfiihrung
erfolgt tber den Hygienebeauftragten des AG.

Tiefe tber die gesamte Tischplatte, Hohe ca. 500 mm.

Ausfuhrungsbeschreibung 41

AS 4.5 LED Lichtleiste
AS 4.5 LED Lichtleiste
AS 4.5 LED Lichtleiste

Raumsparendes und blendfreies Alu-Leuchtsystem hinten
an der Korpusunterseite des Wandschranks befestigt. Zur
Stromversorgung steht bauseits ein Festanschluss AV
230V zur Verfigung. Ein-/Ausschalter Uber Lichtschalter
am Leuchtegehduse, flackerfreier Sofortstart. Die
Freigabe der Ausfiihrung erfolgt iber den
Hygienebeauftragten des AG.

LED-Lichtleiste der Energieeffizienzklasse A.

Leuchtkorper staubdicht

geschlossen, spritzwassergeschiitzt, leicht zu reinigen,
desinfektionsmittelbestandig und

schlagfest.

Leuchtenldnge wie Wandhdngeschrédnke, exakt
abgestimmt und angepasst auf Wandschrankraster, mit
eletrischem Vorschaltgeradt, mit abnehmbaren
Endabdeckkappen aus Kunststoff.

Im Rahmen der Werks-
und Montageplanung sind Ausfithrungsdetails
beizulegen.

Schnittstellen und Ubergabepunkte:

Die bauseitige Kabelzufithrung, ca. 2.000 mm freies
Kabelende rechts oder links im Bereich der
Wandhdngeschranke, in ca. 1.485 mm OKFF.

Die Befestigung des Leuchtsystems an der
Wandhdngeschrank-Korpusunterseite erfolgt durch den
AN.

Der Wandlichtschalter wird bauseits zur Verfiigung
gestellt.

Das Verlegen der Anschlussleitung vom
Lichtschalter zur Arbeitsplatzbeleuchtung erfolgt
bauseits.

Ausfuhrungsbeschreibung 42

AS 5 Blenden
AS 5 Blenden
AS 5 Blenden

Ausfihrungsbeschreibung 43

AS 5.1 Wandanschlussblende
AS 5.1 Wandanschlussblende
AS 5.1 Wandanschlussblende

Die Wandanschlussblende ist einschalig, ohne
angeformtes Sockelstiick, tiurbindig verbaut und mit
unsichtbarer Befestigung auszufithren. Die Blenden sind
unten so auszufithren, dass keine Offnung zwischen
Sockel und Blende verbleibt.

Die MaBe sind in der jeweiligen LV-Position angegeben.
Die Fertigung erfolgt nach AufmaB vor Ort.

Ausflihrungsbeschreibung 44
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AS 5.2 Deckenanschlussblende
AS 5.2 Deckenanschlussblende
AS 5.2 Deckenanschlussblende

Deckenblenden in Nischen laufen von Wand zu Wand.
Seitenverblendungen von Hoch- oder Oberschrédnken enden
unter der Deckenblende.

Deckenblenden sind einschalig,
tiirblindig verbaut und mit unsichtbarer Befestigung
auszufithren.

Die MaBe sind in der jeweiligen
LV-Position angegeben. Die Fertigung erfolgt nach
Aufmal vor Ort.

Ausfuhrungsbeschreibung 45

Riickwandverkleidung
Riickwandverkleidung
AS 5.3 Ruckwandverkleidung

Rickwandverkleidung aus HPL.

Abmessung ca. (HxT) 600 x 2 mm hoch.

Liange entspricht der Lange der Tischplatte
in den LV-Position.

Die Verkleidung der Rickwand

erfolgt zwischen der Arbeitsplatte und den
Hangeschranken sowie auch seitlich zur angrenzenden
Wand. Die Verkleidung ist nicht sichtbar an Wand
(Trockenbau oder Mauerwerk) zu befestigen. Montageart
nach Vorgabe des AG.

Die Riickwandverkleidung wird auf
der Aufkantung der Arbeitsplatte aufgesetzt und ringsum
versiegelt.

Eventuelle Ausschnitte / Bohrungen fiir

Seifen-, Desinfektionsmittelspender, Steckdosen- und
Wasseranschliisse sind vor Ort nach Bedarf herzustellen
und deren Ausfilhrung im Angebotspreis zu
beriicksichtigen.

Eine separate Vergiitung erfolgt nicht.

Ausflihrungsbeschreibung 46

02.01.001

02.01.002

*Ende der Ausfiihrungsbeschreibung*
*Ende der Ausfiihrungsbeschreibung*
*Ende der Ausfithrungsbeschreibung*

Lager, Gerite 4,00 St 970,00 €
Lager, Gerate

Allgemeine Ausfithrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend den
Vorbemerkungen und zugehérigen
Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gemdR Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mdbelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 1.070mm nach AufmaB
- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 150m nach Aufmal
- zwel Stiick Hochschrank HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende (HxB)
ca. 690 x 1.070mm nach Aufmal

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu Ubergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: TS-15.10.104, TS-15.20.104,
TS-15.30.104, TS-15.40.104

Lager, Material 4,00 St 3.980,00 €

3.880.00 €

15.920.00 €
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02.01.003

02.01.004

Lager, Material

Allgemeine Ausfithrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend
den Vorbemerkungen und zugehérigen
Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gemaB Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mobelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.140mm nach AufmaB
- inkl. zwei Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 255mm nach AufmaB
- neun Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 4.650mm nach AufmaB

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu lUbergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: TS-15.10.125, TS-15.20.126,
TS-15.30.126, TS-15.40.126

UB, Allgemeinpflege 4,00 St 5.030,00 €
UB, Allgemeinpflege

Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend
den Vorbemerkungen und zugehérigen
Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gemdR Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mdbelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 3.065mm nach AufmalB

- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 316mm nach AufmaR

- drei Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.685mm nach AufmaB

- drei Stiick Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung

- ein Stlick Mineralwerkstoff-Tischplatte
Lange ca. 2.050mm

- vier Stiick Oberschrank Typ 0S600/460/380-1T ISO

- ein Stltck LED-Lichtleiste nach Lange der
Tischplatte

- inkl. Deckenanschlussblende (HxB) ca. 690x2.054mm
nach AufmaR

- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 214mm nach AufmaB

- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 860 x 100mm nach AufmaB zur Auflage der
Tischplatte

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten,
zu montieren und betriebsbereit zu utbergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: TS-15.10.109, TS-15.20.109,
TS-15.30.109, TS-15.40.109

Arbeitsraum, rein 4,00 St 19.430,00 €

20.120.00 €

77.720.00 €
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Arbeitsraum rein

Allgemeine Ausfithrungsbeschreibung med. Funktions-
schrankanlagen entsprechend den Vorbemerkungen
und zugehdrigen Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gemdR Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mdbelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.420mm nach AufmaB
- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 230mm nach AufmaB
- drei Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung
- ein Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T BTM
geeignet fiir ISO-Modulausstattung inkl.
BTM-Tresor Typ BTMOO1
- inkl. ein Stiick Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 2.070mm nach AufmaRB
- zwel Stick Unterbauschrank Typ US860/460/680
- 1T ISO geeignet fiir ISO-Modulausstattung
- ein Stiick Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS
inkl. zweil Warmeschubladen Typ WS330/460/600
- ein Stick Eckansatz-Unterbauschrank
Typ US860/1200/680 - 1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulaausstattung
- ein Stlick Mineralwerkstoff-Tischplatte
Lange ca. 2.580mm
- vier Stiick Oberschrank Typ 0S600/460/380-1T ISO
- ein Stiick Eckansatz-Oberschrank
Typ 0S860/1200/680 - 1T ISO
- ein Sttick LED-Lichtleiste nach Lange der
Tischplatte
- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.910mm nach AufmaB
- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 70mm nach Aufmal

Schrankanlage 2 zum Anschluss an
Schrankanlage 1 bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.140mm nach AufmaB
- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 280mm nach Aufmal
- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung
- ein Stick Unterschrank mit Waschbecken
Typ US860/460/680 1T WB
- ein Stlick Mineralwerkstoff-Tischplatte
Lange ca. 1.380mm
- ein Sttck Spritzschutz
- drei Stiick Oberschrank 0S600/460/380- 1T ISO
- ein Stiick LED-Lichtleiste,
Lange ca.2050mm
- inkl. ein Stiick Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.660mm nach AufmaB
- 1 Stick Hochschrank Typ HS2100/600/680-2T KS
- 1 Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung
- inkl. ein Stiick Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.060mm mit
integrierter Revisionsdffnung
(HxB) 300x300mm nach Aufmal

Schrankanlage 3 bestehend aus:
- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 236mm nach AufmaB
- 4 Stick Oberschrank Typ 0S600/460/380-1T ISO
- inkl. ein Stiick Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 60 x 2.076mm nach Aufmal

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
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02.01.005

02.01.006

montieren und betriebsbereit zu lUbergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: TS-15.10.127, TS-15.20.128,
TS-15.30.128, TS-15.40.128

Fangoraum 1,00 St 8.470,00 €

Fangoraum

Allgemeine Ausfithrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend den
Vorbemerkungen und zugehérigen Grundriss/
Wandansichten.

Materialausfihrung gema&B Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mdbelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.420mm nach AufmalB

- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.1000 x 230mm nach Aufmalb

- 6 Stick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 2.760mm nach AufmaB

- 1 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung

- ein Stlick Eckansatz-Unterbauschrank geeignet
fiir ISO-Modulaausstattung

- ein Stiick CNS-Tischplatte Lange ca. 1.660mm

Schrankanlage 2 zum Anschluss an

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 1.380mm nach AufmalB

- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung

- ein Stiick Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS
zur Aufnahme von zwei Warmeschubladen
Typ WS330/460/600

- ein Stiick CNS-Tischplatte
Lange ca. 1.705mm

- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 860 x 325mm nach Aufmal

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu Ubergeben.

Ebene:E01
Raum: TS-15.01.127

Lager, Geréte (Physio) 1,00 St 1.380,00 €
Lager, Feradte (Physio)

Allgemeine Ausfithrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend
den Vorbemerkungen und zugehérigen
Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gema&B Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mdbelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 1.380mm nach AufmalB

- 3 St Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fiir ISO-Modulausstattung oder
Fachbdden

- inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.380mm nach AufmaRB

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu iibergeben.

Ebene: EO1
Raum: TS-15.01.138

8.470.00 €

1.380.00 €

Druckdatum: 03.05.2021
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Summe 02.01 127.490,00 €
Summe 02 127.490,00 €
Angebotssumme Gesamtes LV 449.325,00 €
19,0 % Umsatzsteuer auf 449.325,00 € 85.371,75 €
Angebotssumme mit Umsatzsteuer 534.696.75 €
Zahlungsbedingungen: n.a. Tage n.a. % Skonto, n.a. Tage rein netto

Druckdatum: 03.05.2021 Seite 114/114



