
Möbelbau Sayda GmbH

Schloßweg 3

09619 Sayda

Bearbeiter:

Frau Pohler

Pos. Bezeichnung Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis

Stk. in EURO in EURO

Objekt Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord

LV 3410 Schreinerarbeiten

01 Schreiner-Möbel

01.01 Allgemeine Tätigkeiten

01.01.001 Werk- und Montageplanung 1 6.274,80 6.274,80

01.01.002 Anschlussfugen Acryl 200 6,50 1.300,00

01.01.003 Anschlussfugen Silikon 100 4,50 450,00

01.02 Büro-/Zimmereinbauten

01.02.001 Freihstehende Schrankanlage 9 456,54 4.108,86

01.02.002 Schrank Rohrpost 4 412,86 1.651,44

01.02.003 Freistehende Regalwand 3 411,84 1.235,52

01.02.004 Freistehende Regalwand 1 527,28 527,28

01.02.005 Regalwand 4 684,84 2.739,36

01.02.006 Freistehende Schrank-Regal-Kombi 1 1.324,92 1.324,92

01.02.007 Schrankanlage 3 1.111,70 3.335,10

01.02.008 Freihstehende Schrankanlage 1 711,32 711,32

01.02.009 Schrankanlage 4 561,58 2.246,32

01.02.010 Regalbretter 1 275,24 275,24

01.02.011 Schiebetürenschrank 1 3.336,54 3.336,54

01.02.012 Pflegeschrank 8 495,42 3.963,36

01.02.013 Pflegeschrank 8 519,99 4.159,92

01.02.014 Pflegeschrank 8 553,45 4.427,60

01.02.015 Pflegeschrank 63 923,91 58.206,33

01.02.016 Tischplatte 39 570,84 22.262,76

01.02.017 Tischplatte 41 668,44 27.406,04

01.02.018 Tischplatte 4 668,44 2.673,76
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01.02.019 Tischplatte 3 620,44 1.861,32

01.03 Spinde / Postfächer

01.03.001 Spind-Schrankanlage 2 3.487,34 6.974,68

01.03.002 Schrankanlage Postfächer 1 4.592,81 4.592,81

01.04 Küchenzeile

01.04.001 Küchenzeile 1 4.183,22 4.183,22

01.04.002 Küchenzeile 1 2.807,98 2.807,98

01.04.003 Küchenzeile 1 3.304,50 3.304,50

01.04.004 Küchenzeile 4 1.971,41 7.885,64

01.04.005 Küchenzeile 4 4.349,31 17.397,24

01.04.006 Küchenzeile 4 4.698,57 18.794,28

01.04.007 Spritzschutz 4 142,75 571,00

01.04.008 Spritzschutz 8 80,40 643,20

01.04.009 Spritzschutz 4 105,12 420,48

01.04.010 Unterschrank f. baus. Waschbecken 1 528,16 528,16

01.05 Sitzmöbel, Fensterbretter

01.05.001 Einzelfensterbank 98 284,52 27.882,96

01.05.002 Einzelfensterbank 2 205,71 411,42

01.05.003 Einzelfensterbank 2 186,91 373,82

01.05.004 Einzelfensterbank 7 409,62 2.867,34

01.05.005 Sitzbank-Fensterbrett 4 606,42 2.425,68

01.05.006 Sitzbank-Fensterbrett 1 930,13 930,13

01.05.007 Sitzbank-Fensterbrett 1 640,23 640,23
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01.05.008 Sitzbank Aufenthalt Patienten 4 4.904,20 19.616,80

01.05.009 Sitzbank Personalaufenthalt 1 2.665,40 2.665,40

01.05.010 Dichtstoffe Sitz-/Fensterbank 690 4,50 3.105,00

01.06 Leitstelle / Arbeitsplätze

01.06.001 Arbeitstisch Werkraum 1 519,68 519,68

01.06.002 Schreibtisch Leitstelle 1 896,00 896,00

01.06.003 Arbeitstisch U-Form 1 4.918,58 4.918,58

01.06.004 3-tlg. Arbeitsplatz 1 2.577,40 2.577,40

01.06.005 2-tlg. Arbeitsplatz 3 1.063,40 3.190,20

01.06.006 2-tlg. Arbeitsplatz 1 1.229,16 1.229,16

01.06.007 2-tlg. Arbeitsplatz 1 3.072,40 3.072,40

01.06.008 Werkbank 1 963,28 963,28

01.06.009 Schreibtisch 4 2.004,00 8.016,00

01.06.010 Hochtresen 4 2.004,00 8.016,00

01.07 Sonstiges

01.07.001 Spiegel 26 185,24 4.816,24

01.07.002 Wickeltisch 1 698,48 698,48

01.07.003 Wandpaneel 4 443,93 1.775,72

01.07.004 Wandpaneel 4 720,12 2.880,48

01.07.005 2-flg. Schiebetür 1 1.327,76 1.327,76

01.08 Stundenlohnarbeiten

01.08.001 Facharbeiter 20 44,82 896,40

01.08.002 Helfer 20 44,82 896,40

01.08.003 Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen 2 537,84 1.075,68
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02 Medizin-Möbel

02.01.001 Lager, Geräte 4 869,35 3.477,40

02.01.002 Lager, Material 4 3.854,83 15.419,32

02.01.003 UB, Allgemeinpflege 4 3.631,12 14.524,48

02.01.004 Arbeitsraum rein 4 15.671,24 62.684,96

02.01.005 Fangoraum 1 11.592,55 11.592,55

02.01.006 Lager, Geräte 1 1.205,10 1.205,10

Angebotssumme netto 440.169,43

Mehrwertsteuer 19% 83.632,19

Angebotssumme brutto 523.801,62

Der Wortlaut des Leistungsverzeichnisses ist verbindlich.

Sayda, den 03.05.2021 André Uhlig

Geschäftsführer
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