

 <b>Plauener Holzwerkstätten GmbH</b> Pfortenstraße 3 Tel.: 0 37 41 / 39 48-0 - Fax: 0 37 41 / 39 48 22 08527 Plauen	<b>Bieter</b>	<b>Vergabenummer</b>	<b>Datum</b>
		<b>15-VE 3410-01</b>	<b>03.05.2021</b>
<b>Baumaßnahme</b> <b>Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord</b>			
<b>Leistung</b> <b>Schreinerarbeiten</b>			

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		16,50
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	24,24	4, -
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	24,24	4, -
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		24,50
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	63,25	15,50
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		40, -

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>	11	2			
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>	44,25	3			
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>	8	5			
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>					
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>					
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>	63,25	10			

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

2 von 2