213.H

(Angebotsschraiben Lose — Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort: Wallersdorf
(Firmenname It. Handelsregister) :
Datum: 02.05.2021
Schreinerei Michael Hirschbichler Tel: 09424/9499-55
Thaler Str, 3 Fax: -56
e-mail: michael.hirschbichler@web.de
94522 Wallersdorf USt.-ID-Nr.: DE240439327
HR-N¥.; -
(.Ne.\me undﬂAnschri‘ft der Vergabestelle) Registergericht: |-
Kliniken Stdostbayern AG BimA-Nummer:
Cuno-Niggl-Strafe 3 -
83278 Traunstein
Angebotsschreiben
Bezelchnung der Bauleistung:
Malnahmennummer Baumafinahme
080219 Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord
Vergabenummer Leistung

15-VE 3410-01 Schreinerarbeiten

Anlagen?, die Vertragshestandteil werden

<] Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor-
derten Angaben und Erklarungen

Vertragsformular for Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklarungen

217 COVID-19-bedingte-Mehrkosten

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes

233 Nachunternehmerleistungen

234 Bieter-/Arheitsgemeinschaft

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
Nebenangebot(e)

248 Erkldrung zur Verwendung von Holzprodukten

2481 Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
2491 Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

nlagen? die der Angebotseri#uterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
124 Eigenerklarung zur Eignung

Einheitliche Européische Eigenerklérung
221 0der222  Angaben zur Preisermittiung

OOO000XKE O0O0XOOOOOOOOnO

1 nur auszufillen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt fir Inmobilisnaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgefithrten Auftrdgen
erhalten hat
? voim Bieter anzukreuzen und beizufiigen
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213.H

{(Angebotsschreiben Lose ~ Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.

An mein/unser Angebot halte(n} ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes geméas
Leistungsbeschreibung betrégt einschl. Umsatzsteuer
Los 1 374.941,80 Euro
Los 2 Euro
lLos 3 Euro
Los 4 Euro
Los 5 Euro
Los 6 Euro
2.1 Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergiitungen gem.
Instandhaltungsvertrag betragt einschl. Umsatzsteuer?
Los 1 ~Euro *
Los 2 Euro *
Los 3 Euro*
Los 4 Euro *
Los & Euro *
Los 6 Euro *
* nur ausfllien, wenn den Vergakeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt.
3 Anzahl der Nebenangehote
Los 1 0 St.
Los 2 St.
Los 3 St.
Los 4 St.
Los 5 St.
Los 6 St.
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-
summe fiir Haupt- und alle Nebenangebote* sowie auf
die Preise fiir angeordnete Leistungen, die auf Grund-
lage der Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung
zu hilden sind. .
Los 1 2%
Los 2 %
Los 3 %
los 4 %
Los 5 %
Los 6 %
5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen

Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfilhrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2018,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

* Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Verglitungen einzutragen.
4 Preisnachlass gilt nicht fiir Instandhaltungsangebot
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213.H

(Angebotsschreiben Lose — Einheitliche Fassung)

6 [0 Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Priqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:
Name: PQ_Nummaer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer;
Name: PQ_Nummer:

X Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschafigte und < 80 Mio Euro

Jahresumsalz bzw. < 43 Mio Jahresbilanzsumme).?
7 ~ Ich/Wir erklére(n), dass

Xl ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfilhren werden(n).

[0 ichiwir die Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen" bzw. ,Ver-
zeichnis der Leistungen/Kapazitéten anderer Unternehmer” aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb
ausflihren werde(n).

8 Ich/Wir erklére{n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator geméa# Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter tiber die nach den ,Regeln
zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV)
(RAB 30)" geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung iUbertragenen
Aufgaben fachgerecht zu erftllen.

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Aufiraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig® enthalten und
von mirfuns keine Produktangaben {MHersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

falls von mir/funs mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, meinfunser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlielen, umfasst,

ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Hohe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorge-
legte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mit-
teile/n.

ich/wir bei der Ausfihrung des 6ffentlichen Auftrags alle fur mich/uns geltenden rechtlichen
Verpflichtungen einhalte/sinhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
wenigstens digjenigen Mindestbedingungen einschliellich des Mindestentgelts gewahre/ge-
wahren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wir-
kungen des Arbeitsnehmerentsendegesetzes (AEntG) fir allgemein verbindlich erklarten Tarif-
vertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AUG erlassenen
Rechtsverordnung fiir die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. §
7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Mannern bei gleicher oder gleichwerti-
ger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

* Bistergemeinschaften geiten nur dann als KMU, wann der Uberwiegende Teil des Auftrags von (sinem) Partner{n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

© VHB Bayern - Stand Juli 2020 3von4



213.H

(Angebotsschreiben Lose — Einheitliche Fassung)

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

94522 Wallersgar A‘\enbuc_:h
/14?//&7«;0///0( OJ ZOZ/{TM 09424/3 {/Z{Fax-ofs

- bei einem elektronisch iibermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischen Siegel versehen werden muss
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischen Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.

© VHB Bayern - Stand Juli 2020
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124

(Eigenerklérung zur Eignung)

Eigenerklarung zur Eignung fiir nicht priaqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehtrigen Nachunternehmen auszuftllen, soweit diese nicht praqualifiziert sind)

MaRnahmennummer 080219 Vergabenummer 15-VE 3410-01
e R o S
[] Offentliche Ausschreibung Offenes Verfahren
‘ [] Beschrankte Ausschreibung [[] Nichtoffenes Verfahren
' [ Freihandige Vergabe ] Verhandlungsverfahren
| O Internationale NATO-Ausschreibung ] Wwettbewerblicher Dialog
BaumaRnahme

Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord

Leistung
Schreinerarbeiten

N ‘Schreinerei Michael Hirschbichler

X Bieter*) ‘Thaler Str. 3

[0 Mitglied der Bewerber- bzw. 94522 Wallersdorf
Bietergemeinschaft*)

[J  Nachuntemehmer) Ust.-ID-Nr.: DE240439327

] anderes Unternehmen*) :

| (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschéfts- 20261 ahr 725_35;’ r104:
Jjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der | 2019 N - |
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei | ) 827.239,59
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefiihrten Leistungen | 2018 759.544,11

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich erklare / Wir erkléaren, dass ich / wir in den letzten funf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbe-
kanntmachung angegebenen Zeitraum', vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb fiige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste
bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz-
nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfilhrungszeitraum:; stichwortartige Be-
nennung des mit eigenem Personal ausgefiihrten maBgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgefiihrten Mengen; Zahl der hierfur durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: stichwortartige Beschrei-
bung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurz-
beschreibung der BaumaRnahme einschlieRlich eventueller Besonderheiten der Ausfilhrung; Angabe zur Art
der Baumafinahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer,
ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert
wurden; Bestétigung des Auftraggebers ber die vertragsgeméafe Ausfiihrung der Leistung.

Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung.
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5 vergabe bauauft
raege formblatt 444 referenz.docx

*) zutreffendes ankreuzen
1 Der langere Zeitraum ist mafgebend.
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124

(Eigenerklarung zur Eignung)

Angaben zui Arbeitskréiften

lch/Mir erkidre(n), dass mir/uns die fiir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur Verfii-
gung stehen.

-alls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wah| kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, geglie-
dert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

Registereintragungen

Ich bin / Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

fir die auszuftihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

[ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestétigung
meiner/unserer Erkl&rung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Einfragung in der Handwerksrolle {Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

&I 1chWir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch erdffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich meinfunser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[ Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehfung begangen wurde, die die Zuverlédssigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

[chAVir erklare(n), dass

fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinds geman § 6e EU VOB/A vorliegen.

Xl ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem Ein-
trag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer
Geldstrafe von mehr als 90 Tagessétzen oder einer Geldbule von mehr als 2.500 Euro belegt worden
bin/sind.

[ fur meinfunser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemat § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fur meinfunser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch fir mein/unser Unternehmen MaRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fir meinfunser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestelli wurde,

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fur den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewQ beim Bundes-
amt flir Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

Ich erklare/wir erkléren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben so-
wie der Beitrige zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsge-
maf erfilllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse?, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
bzw. Bescheinigung in Steuersachen?® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
3 sowelt das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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124

(Eigenerkléarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zusténdigen Versicherungstragers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf ge-
sondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden miis-
sen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig
innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

Liollesdod 0295 21

(Ort, Datum, Unterschrift)*

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
© VHB Bayern — Stand 2019 3von 3



2491
(Kinderarbait)

Vergabenummer
15-VE 3410-01

Baumalnahme
Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord

Leistung

Schreinerarbeiten

Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

1.

Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen:

- Sportbeklsidung, Sportartikel, ingsbesonders Balle

- Spielwaren

- Teppiche

- Textilien

- Lederprodukte

- Billigprodukte aus Holz

- Natursteine

- Agrarprodukte wie z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft.

Ja, ich erklére/wir erklaren, dass die Leistung oder Lieferung derartige Produkte enthalt, die in Afri-
ka, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.

Fur den Fall, dass ,Ja" nicht angekreuzt ist, erklare ich/erklaren wir, dass die Leistung oder Liefe-
rung keine derartigen Produkte enthait, die in Aftika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. be-
arbeitet werden oder wurden.

Falls ja, ist eine der beiden folgenden Erklarungen erforderlich. Bitte die entsprechende Erklarung
ankreuzen!

[

Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne aus-
beuterische Kinderarbeit im Sinn des 1AO-Ubereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie
ohne Verstéle gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Ubereinkommens oder
aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekampfung von ausbeuterischer Kin-
derarbeit ergeben.

bzw.

lch/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meinefunsere Lieferanten und deren Nachun-
ternehmer aktive und zielflihrende Malinahmen ergriffen haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im
Sinn des IAO-Ubereinkommens Nr. 182 bei Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produk-
te auszuschliefen.

lch bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe der vorstehenden
Erklarung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat bzw. - nach Vertrags-
schluss - den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist berechtigt.
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Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.2021
34 LV 3410 Schreinerarbeiten

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung uber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kliniken Stdostbayern planen am Standert Traunstein, Cuno-Niggl-
StraBe 3 in 83278 Traunstein eine Erwelterung Nord des Krankenhauses,
welche der erste Schritt der Zielplanung darstellt.

Die erste MaBnahme zur Umsetzung der Zielplanung ist der Baukérper BA 1,
welcher im Nordosten des Areals an der Stelle des bestehenden
Eingangsbaus verortet ist. Der BaukSrper muss behutsam in die beengten
Fliachen eingefligh werden. Es handelt sich um einen b-geschossigen von
Nord nach Siud gestreckten Riegel, der den Auftakt zur in der Zielplanung
aufgereigten zuklUnftigen Kammstruktur des Klinikums bildet. Langfristig
sollen sowchl an der Nord- als auch an der Stidseite gleichartige Kamm-
spitzen entstehen, die Uber einen zentralen von Ost nach West verlaufenden
Baukdrper sowie vorgelagerte Kammriicken miteinander verbunden werden.

So entsteht anstelle der duBerst heterogenen und zergliederten Bestands-
struktur eine ruhige, ausgewcgene und zukunftsfihige stéddtebauliche ¥Flgur,
die dem Klinikum ein Maximum an FlexibilitiZt in der zuklinftigen Nutzung
bietet.

Im gegensténdlich BA 1 werden im UGl die Physio- und Ergotherapie,
die Anlieferung fUr die Cafeteria sowle Elektro- und Helzungstechnik-
zentralen verortet. Die Physio- und Ergotherapie orientieren sich zur
hier voll belichteten Ostfassade und werden von einer zentralen
gemeinsamen Warte- und Anmeldezone aus angedient.

Im Erdgeschoss erstreckt sich die neue Eingangshalle vom ndrdlichen
Vorplatz bis zur sitidlichen Ost-West-Achse léangs durch den Baukdrper.
Direkt anschlieBend mit Orientierung zum Vorplatz befindet sich die neue
Cafeteria mit Kliche. Des Weiteren befindet sich im EG die administrative
Patientenaufnahme mit einer angrenzenden Wartezone.

In den Obergeschossen 1 bis 4 befindet sich jeweils eine Allgemeinpflege-
station mit 36 Betten, die in einer dreibiindigen Grundstruktur kompakt
um einen zentralen Stiitzpunkt organisiert werden.

Die Liuftungszentrale ist auf dem Dach verortet.
Die Realisierung des 1,Bauabschnittes erfolgt 1n zwel Phasen:

- Phase A: Vorkereitende MaBnahmen/Abbruch
- Phase B: Neubau BAl inkl. Bestandsanbindungen

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich gemdB beiliegendem Lageplan auf dem
ndrdlichen Gelédnde des Klinikums Traunstein an der Cuno-Niggl-Strabe 3
in 83278 Traunstein. Die Baustelle erreicht man, von der A8 kommend
tber die Ausfahrt 112 "Traunstein", iber die B306.

3. Einschrénkungen durch Lage und bestehenden Klinikbetrieb

Die Baustelle befindet sich in Nahe eines allgemeinen Wohngebiets'und
direkt angrenzend an eine Bahn-Trasse.

Fs gibt folgende Einschrédnkungen flr den Baubetrieb:

> Baustellenzu- und Abfahrt nur nach beiliegendem Baustellen-—
elnrichtungskonzept

> beschrankte Lagermdglichkeiten und Flachen zur Be- und Entladung
auf dem Baufeld (sishe BE-Plan}

> keine Parkméglichkeiten fiir Baustellenpersonal auf dem Baufeld

Seite 1



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.2021
34 LV 3410 Schreinerarbeiten

> begrenzte Baustelleneinrichtungs- und Anlieferfléche

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fir den Klinikbetrleb
z11 erwarten sind, sind rechtzeltlg der Objektiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiiberwachunyg akzustimmen.

Fir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bel Baustelleneinfilhrung benannt.

4, Zugédnge, Zufahrten, Verkehrswege

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzuginge und BaustraBen sind im
Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet, Andere Zufahrten, Bau-
stellenzuginge und Baustraben dirfen nicht beniutzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrithren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladetitigkeiten diirfen ausschlieBlich unter Anwesenhelt
des Fahrzeugflihrers erfolgen. Insbesondere dirfen auBerhalb der
Arbeaitszeiten kelne Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Die Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind grundsitzlich von
Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

Der AN hat die Baustelle wihrend und auberhalb der tiblichen
Arbeitszeit gem#B den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufls-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugdnge sind, auber

zu Belriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Sowelt sich die Arbeiten auf den ¢ffentlichen Strabenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustindigen Behérde
eine verkehrsrechtliche Ancrdnung Uber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemih BGV / Gelbe Mappe, Al39 "Slcherung von Arbelts-
stellen an Strafen" einzuholen. Der AN ist flir die Regelunyg des
Baustellenverkehrs verantwortlich, Fir eventuell erforderliche
Nutzung und/oder Anderung der Beschilderung der angrenzenden
offentlichen oder internen Strafe besteht Anzelge- und Genehmig-
ungspflicht.

5, Ausfiihrung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbelten sind dem Terminplan zu
entnehmen. Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhangends
Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat kei der Kalkulation =zu berlcksichtigen, dass die Arbeiten
ziiglg durchgefithrt werden missen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind.

2usnahmen hat der AN eigenstindig und auf eigene Kosten bel den
zustiandigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser

Zeltriume abgegolten.

Die Arbeitszelten sind Mo - Sa: 6:00 - 20:00 Uhr
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5.3 Weisungsbefugtes Aufsichtsperscnal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersconal des AN ist der Objektiberwachung vor
Beginn der Ausfihrung zu benennen. Es darf in besonderen Fiallen und nur
in Abstimmung mit der Objektiberwachung ausgetauscht werden.

Der AN verpflichtet sich dafir zu sorgen, dass sténdig weisungsbefugtes,
fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine flielende
Verstandigung in deutscher Sprache mdglich ist.

alle Auberungen des AN missen in deutscher Sprache abgefasst seln.
Grundsdtzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstdndigung in
deutscher Sprache moglich sein.

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers. ) ‘

5.4 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmihig durchfithrt, einen geeigneten bevoll-
michtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden
woéchentlich statt.

5.5 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch liber die Erbringung seiner vertraglichen
Leistungen zu fithren. Im Bautagebuch missen alle Angaben enthalten
sein, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung der Leistungen des AN
von Redeutung sind. Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objekt-
iberwachung arbeiltstiaglich auszuhdndigen.

5.6 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

innerhallb der Gebiude, auf dem Grundstick und den unmittelbar
angrenzenden, #¢ffentlichen Verkehrsfl&ichen, die zur Baustellen-—
einrichtung gehédren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebidude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden #ffentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-—
einrichtung gehéren gilt ein striktes Alkoholverbot, Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenriumen sowohl wahrend der Arbeits-—
zeil, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektliberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverwels ausgesprochen.

5.7 Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts—- und Lagerrdume:

Bufenthalts—- und Lagerriume werden vom AG nicht zur Verflgung
gestellt. Die Xosten hierfir sind in die Einheitspreise des Angebotes
einzurechnen.

Einrichtung von Unterkinften:

Unterkiinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsriume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet nicht
eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fir auswdrtige
Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerrdume und Lagerflachen:
Lagerflachen im Frelen stellt der AG gem. BE-Plan zur Verfigung. Die
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Nutzung der begrenzten Baustelleneinrichtungsflédche hat der AN mit
der drtlichen Bauleitung abzustimmen. Zur Lagerung von eigenem
Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsriume
fiir eigenes Personal gem. den Bestlmmungen der Baustellenverordnung
kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Flache in Abstimmung mit der Objektiberwachung aufzustellen,
vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung
und werden nicht gesondert verglitet.

6. Bauseltige Leistungen
6.1 Sanitadre Anlagen

Die erforderlichen Sanitaranlagen flr Mitarbelter des AN werden
bauseits vorgehalten. :
Abrechnung s. Regelung WBVB

6.2 Bauwasser

Ein Bauwasseranschuss wird bauseits wvergehalten.
Abrechnung s. Regelung WBVB

6.3 Baustrom

Fir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im Aubenbereich
Baustromverteiller in der Nahe der neu zu errichtenden Gebdude
aufgestellt. Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen
zusatzliche Verteiler installiert,

Uber die bauselts vorgesehenen Baustromverteiler kdnnen nur Gerdte
und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A versorgt werdean,

Die Heranfihrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit
den EP abgegolten.

Abrechnung s. Regelung WBVE

6.4 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrtg-
strafen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrfume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind elgenstindig durch geeignete Mittel zu beleuchten.
Dies ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.

6.5 Baukran, Hebezeuge und Transpertmittel

Hebegeridte werden nicht zur Verfiigung gestellt. Erforderliche
Hebezeuge und Transportmittel flr die Leistung des AN sind von
diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreilse zu inkludieren,

6.6 Bauauflzug

Ein Bauaufzug am Fassadengerlist steht dem AN zum Zeitpunkt der Ausfihrung
seiner Leistung nicht mehr zur Verfilgung. Erforderliche Hebezeuge und
Transportmittel fiir die Leistung des AN sind von diesem selbst zu bringen
und in die Angebotspreise zu inkludieren.
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Die Nutzung der Aufzige des AG (z.B. Bettenaufzug im Neubau) wird nicht
garantiert.

6.7 Gerlste

Erforderliche Geriiste im Innenbereich fir Arbeiten an den Decken
sind durch den AN selbst bereitzustellen. Dies 1ist in die Leistungs-
positionen zu inkludieren und wird nicht gesondert vergltet.

6.8 Hbhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hdhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebaudes sind je Geschoss Festpunkte fir "Hohenkote

und Achse" vorhanden, Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN

seine Hshen- und Achsbezugspunkte eingenverantwertlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.

7. Winterbauschutzmalnahmen

entfallt -

8. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
8.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausftihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen Z-fach
und als PDF {iiberlassen.

S4dmtliche zu Ausfiihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen, Andere Unterlagen
erhdlt der AN in jeweills 1-facher Ausfertigung als kopierféhige
Unterlage.

8.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur PrUfung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachveollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu Ubergeben.
8.3 Geforderte Produktangaben im LV
Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr,

zwingend einzutragen.

Die aufgefihrten Konstruktionsteile und Materialien stellen
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den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschlidge miissen den gestellten
Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusatzlich wird gefordert:

Die in der Leistungskeschreibung aufgefihrten Konstruktlions-
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Glite und Qualitidt auf ihre Richtigkeit zu Uberprifen. Auf
Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen, dass die
Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen
entsprechen.,

8.4 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Prifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

~ alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abwelchend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtllche geforderten Muster frithest mdglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.5 Baustoffe und Bauprcdukte

Der AN muss Uber Stoffqualititen Nachweis fihren. Zur Dokumentation

sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenbl&tter aller zum
Finsatz kommender Produkte auszuhdndigen.

Die im Leistungsverzeichnls spezifizierten Bauprcdukte missen nach

dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den priméren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen

an Bauwerke gemiRf Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.

Aus diesem Grund hat der Bieter fir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erkldrt werden koénnen, aber fur die Exfidllung
der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklaren.

Die Miéglichkeiten zur Erklédrung der genannten Leistung sind in
der Prioritidtenliste des DIBT aufgefiihrt. Die Prioritatenliste
des DIBT listet ecuropédisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanfordsrungen
an Bauwerke 1n Deutschland widersplegeln. Die Prioritdtenliste
des DIBT enthalt in Spalte 6 Jje nach Bauprodukt bzw. Bauart

Mdglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden kénnen, durch:
- VYorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter

Finschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPV(0 gqualifizierten
Stelle {DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestlimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer

entsprechend Art. 43 BauPVO gqualifizierten Stelle/notifizierten

Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation lber die Erfullung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Priufbericht nach einer entsprechenden Nerm ehemalige
Dokumentaticnsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Giltigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener

Gultigkeit und einer Erklérung, dass die Giiteprifungen nach den

Bestimmungen in den Zulassungen welter gefilhrt werden,

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prufen kann, ob
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die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherhelit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygliene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit beil der Nutzung
A 5 - Schallschutz

A & - Warmeschutz

CE~Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG beh#lt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowle Bauteile zurickzu-
welsen und im Falle von Zweifeln an deren Gilite entsprechende
Gitenachwelse durch eine amtlich anerkannte Priifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Priifstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage,

Die Zeilchnungen sind teilwelse verkleinert bzw.

Inhalt

1. Ubersichtsplane

Lageplan:

101 up 3 .

AA 50 1 00 F-

Baustelleneinrichungsplan:
102 _TUD_5C_AA 15 LXX00_FB_1-250

lbersichtsplane:

103 LUD 5 AR 1507501 FA 210125
104 LUD 5_ AA 15U7502_Fa 210125
105 LUD 5 AA_15U7503 FA_ 210125
106 LUD 5 AA 15U7504 FA 210125
107 LUD 5 A 15U7505 FA 210125
108 _LUD 5 AA 1507506 _FA 210125

nicht mabstabsgetreu.

2. Werkpldne

201 Wandabwicklungen UG:
LUD 5 AA 15WULl14_FA 210125
LUD 5 AA 15WULL5_FA_210125
IUD 5 AA 15WUL16_FA 210125
LUD 5 AA 15WUL17_FA 210125
TLUD 5 AA 15WUL18_FA 210125
LUD_5__AA 15WUL19 FA 210125
LUD_ 5 AA 1BWUL20 FA_210125
LUD_5 AA 15WUL21 FA_210125
LUD 5 AA 15WU122 FA 210125
LUD 5 AA 15WUl27_FA 210125
LUD 5 AA 15WUL28_FA 210125
LUD 5 AA 15WU129 FA 210125
TLUD 5 AA 15WUL130_FA 210125
LUD 5 AR 15WU131_FA_210125
LUD 5 AA 15WUL32 FA_210125
LUD 5 AA 1BWUL33 FA 210125
LUD 5 AA 15WU134 FA 210125
LUD 5 AA 15WU135 FA 210125
LUD 5 AA 15WUL36_FA 210125
LUD 5 AA 15WU137_FA 210125
LUD 5  AA 15WUL38_FA 210125
LUD_5__AA 15WUL39_FA 210125
LUD 5__AA_15WUL40 FA 210125
LUD 5 AA 15WUL41 FA 210125
LUD 5 AA 15WUL42_FA_210125
LUD_5 AA 15WUL151_FA 210125

202 _Wandabwicklungen EG:

LUD 5 AA 15W0003_FA_ 210125
LUD 5 AA 15W0004 FA 210125
LUD 5 AR 15W0005 FA 210125
LUD 5 AA 15W0006 FA 210125
LUD_ 5 AA 15W0007_ FA 210125
LUD 5 AA 15W0008 FA 210125
LUD 5 AA 15W0019 FA 210125
LUD"S T AA 15W0020 FA 210125
LUD_S__AAilSWOOZ6_FA_219125
LUD 5 AA 156W0053 FA 210125
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LUD 5 AA 15W00B1_FA 210125
LUD__ 5 AA 15W0082 FA 210125
LUD 5 AA 15W0083 FA 210125
LUD 5 AA _15W0084 _FA 210125

Wandabwicklungen Regelgeschoss 1.-4.0G:

203 Bettenzimmer:

LUD 5 AR 15W0216_FA 210125
LUD_ 5 AA 15W0235 FA 210125
LUD 5 AR 15W0236 FA 210125
LUD 5 AA 15WO241 FA 210125
LUD S Aa 15W0242 FA 210125
LUD_SﬁiAA_15WO243_FA7210125
LUD_S__AA¥15W0244_FAn210125

204 Einrichtungen:

LUD_ 5 AA 15W0101_FA 210125
LUD 5  AA 15W0201_FA 210125
LUD_5__AA_15W0202_FA 210125
LUD 5 AA 15W0210 FA 210125
LUD_5 AA 15W0221 FA 210125
LUD 5 AA_15W0222 FA 210125
LUD 5 AA 15W0223 FA 210125
LUD 5 AA 15W0224 FA_210125
LUD_5__AA 15W0291_FA_210125

205_Flure:

LUD75__AA_15WO151¥FA_210125
LUD75#_AA_15WO1527FA_210125
LUD 5 AA 15W0251 FA_ 210125
LUD 5 AA 15W0252 _FA 210125

206 Medizintechnilk:

TUD 5 AA 15W0119_FA 210125
LUD 5 AA 15W0204_FA_2101Z3
LUD 5 AA 15w0209 FA 210125
LUD_ 5 AA 15W0220 FA 210125
LUD 5 AA 15W0225 FA T 210125
LUD 5 AA 15W0226 FA 210125
LUD_S__AA_l5W0228_FA_210125
LUD 5 AR 15W0230_FA_ 210125
LUD 5  AA 15W0231 FA 210125
207 Sonstige:

LUD 5 AA 1BWC203_FA_ 210125
LUD 5 AA 15W0227 rA_ 210125
LUD 5 AA 15W0229 FA 210125
LUD 5 AA 15W0237 FA 210125

3, Freilanlagen

4, Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details
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7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Nar Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> §01_KSOB RBAl 3140 Gewerke-TPIL_210212

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausfihrung zu bericksichtigen.

* Fnde Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

>

die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
M&blierung fiur Biiros, Umkleiden, Aufenthaltsrédume mit KlUchen-
zeilen, Patientenzimmern und Behandlungsraume

die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
Mébhlisrung fiir Lagerung medizinischer Utensilien in
Untersuchungs—- und Behandlungsriumen, Lagerrdumen und
sonsigen Funktionsridumen

71 den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbelten:

>

>

>

Baustelleneinrichtung

SchutzmaBnahmen der eingebauten Moblierung wdhrend der Bauphase
Reinigungsarbeiten fir die lLeistungen des AN vor Abnahme

Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

Arbeiten mit den bauseits laufenden Arkelten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

A8 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnisg,
Montage und Lieferung zur Erfiillung des festgelegten Verwendungs-
zwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind
Bestandteil des Angebots,

In Weiterfihrung und Erginzung zur Leistungsbeschreibung gelten
die grafischen Anlagen. Bei Widerspriichlichkeiten gilt die
Leistungsbeschreibung vorrangig.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fiir die Kalkulation und Ausfiihrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhingender Arbelten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositiocnen
hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend

zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwdhnt
gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der
Ausfliihrung geltenden Fassung.

— VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten Jjeder Art
DIN 18355 Tischlerarbelten
DIN 18357 Beschlagsarbeiten
DIN 18361 Verglasungsarbeiten

sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften,
Technische Merkblitter, Ausfihrungsrichtlinien des Handwerks
und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der
Materlialhersteller

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten fur eine fix und fertige Lelstung
in fachgerechter Ausftihrung, einschlliefilich aller erforder—
lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie
anschliisse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht
besonders aufgefiihrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung elner
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot =zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erwahnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-
nahme, Funktionsprifung, Schutz~ und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzelchnis
beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfithrung und FEignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu iiberpriifen.

AS 0.3 Nachwelse AN, Bauprodukte

Der AN muss Uber Stoffqualititen Nachweis fihren. Zur
Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-
datenblitter aller zum Finsatz kommender Produkte

auszuhidndigen.

Notwendige Priifzeugnisse, speziell ilber die Einhaltung

Selte 12



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.2021
34 LV 3410 Schreinerarbeiten

der Brandschutzanforderungen sind verzulegen.

Die eingesetzten Konstrukticnen missen technisch in
sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw.
Systeme anzubieten, scfern sie die gestellten Forderungen
mindestens gleichwertig erfiillen. Sofern andere Erzeugnisse
angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit
und Bewihrung durch den Bileter mit der Angebotsabgabe zu
erbringen.

AS 0.4 Aufmalk, Vorleistungsprifung

Das AufmaBl f£ir Einbaumébel, die von den baulichen Gegeben-
heiten abhingig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN
hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und
vor Montagebeginn zu uberpriifen, ob bauseitige Einbauten
{z.B. Rohrleitungen, Bodenschidchte ete.} mit den Einbau-
mébel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
Aufmableistungen sind Nebenleistung und werden nicht gescn-
dert vergltet.

AS 0.5 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhéngende Ausfihrung
der beschriebenen Leistungen., Bei der Kalkulation hat der

AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilakschnitten

auszufuhren sind,

Folgende Arbeitsschritte sind mit lingeren Arbeitsunter-

brechung auszufthren und in der Kalkulaticon zu berick-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplanj:

- BAufmal vor Ort

- Montage in verschisdenen Geschossen bzw. Bereichen

- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn
elektrische Anschlisse in den Mébeln zu verlegen sind

~ Anschluss elektrischer Einbaugerite

- Funktionsprifung / Inbetriebnahme

- elastische Bauwerksanschlisse

~ Beschlagsmontage / Endmontage

AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und R&umen der Baustelle
mit objektberogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN
in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht
gescndert vergiitet. Bauseltige BE siehe WBVB.

AS 0.7 Ausfithrungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prifung bzw.
Ausfithrungsfreigabe veorzulegen.

AS 0.7.1 bis 4 Wochen nach Auftragserteilung
- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktlonen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OU, einschl.
> Fertigungsplanung und Bestellfristen
> Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
> Montagen nach geplanten Abschnitte
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterungen aller im LV vergeschriebener Bauteile
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"Muster erforderlich"”

AS 0.7.2 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausfihrungsfreigaben,
statische und sonstige Nachweise miissen spdtestens Z Wochen
vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation “zur Ausfihrung
freigegeben™ gekennzeichnet, der Objektiberwachung lbergeben
selin. Bel Nichtverliegen kann die Objektiberwachung die
Montagefreigabe verwelgern.

AS 0.7.3 Form der Ausfihrungsunterlagen des AN
Alle Unterlagen miissen die Einbaudrtlichkeit (Raumnummer)
und die LV-Pos.Nr. enthalten.

AS 0.8 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,
ist vom AN in Abstimmung mit der Objektiberwachung vor der
Abnahme durchzufiihren. Die Leistung ist in die Einheits-
preise mit einzukalkulieren.

AS 0.9 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Moblierungen sind unverzigliich nach dem
Jeweiligen Einbau gegen Beschidigungen und Verschmutzung
bis zur BAbnahme zu schiitzen. Schutzvorrichtungen etc.
diirfen erst nach Abstimmung mit der Objektilberwachung
entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von
ihm zu entsorgen.

AS 0.10 Montage

Die Montage der Einbaumébel muss flucht- und lotrecht erfolgen.
Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie S3tell-
fiiRe, Justierschrauben, justlerbare Bander, etc. horizontal
und vertikal augzurichten und Fronten mit einem einheitlichen
Fugenbild herzustellen.

AS 0.11 Standsicherheit

Die Standsicherheit der BEinbaumobel ist entsprechenden der
Arbeitsstidtten-Richtlinie, der Ri¢htlinien der VBG (Verwalt-=
ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschlidgigen Normen f£dr
Bliromébel (DIN 4543-1, DIN 45534, DIN EN 527-3} zu gewdhr-
lelsten, Die angebotenen Bauteile und Kenstruktionen sowie
Verbindungs— und Befestigungselemente sind entsprechend zu
dimensionieren.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen * -
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AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt fir alle Einbau-
elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositicnen keine
abwelchenden Bngaben gemacht werden. Alle nachstehenden
Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den
peigefigten Planen beil der Kalkulation und als Qualitats-
standard zu bertcksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Cberflédchenver-
fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund
miissen fiir einheitliche Optik und Haptik wvom gleichen
Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse
El auszufilhren. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraum-
bereichen (Nassraummdbel, Klichenarbeltsplatten) sind in der
Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312
auszufithren, alle welteren Einbaumdbel in der Klasse PZ2.

Alle Platten sind grundsidtzlich beidseitig beschichtet
auszufiihren. Nicht sichtbare Flichen kdnnen mit einfachem
Gegenzug / Gegenzug-Schichistoff ausgefilhrt werden.

AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte 1m Dekorverbund auf Basis
einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312,
Formaldehydklasse El, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-
imprignierten Dekorpapieren gem&l EN 14323, geprift und
rertifiziert nach IS0 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachbodden
und Korpusrickwidnden. Dekore nachfolgend beschrieben.

AS 1.3 Schichistoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/F3
(Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse El, beid-
seitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL
mit hoher Widerstandsfahigkeit und Oberfléchengualitat nach
DIN EN 438-3, geprift und zertifiziert nach IS0 14025 Typ III
Umweltproduktdeklaration. T e

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz,
Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:
Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben

AS 1.4 Dekorspanplatte schwer entflammbar

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund wie in
AS 1.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

zusdtzliche Anforderung an Baustoffklasse: )
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schwer entflammbar {(Herstellerzertifikat erforderlich)
nach EN 13501-1: EURQCLASS B-s1,d0
nach DIN 410Z: Bl

AS 1.5 Schichtstoffverbundplatte schwer entflammbar

Schichtstoffverbundplatte wie in AS 1.3 in wvollem Wertlaut
keschreiben, jedoch

zusdtzliche Anforderung an Baustoffklasse:
schwer entflammbar (Herstellerrzertifikat)
nach EN 13501~1: EURCCLASS B-sl,d0

nach DIN 4102: Bl

AS 1.6 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Liangen und
ungestoben zu verarbeiten.

Alle Kunstscffanlelmer sind aus schlagzdhem, nachhobelbarem
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit Schmelz-
klebstoff aufzubringen (z.B. Pfleiderer ABS-Kante, oder gleich-
wertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ARS-Kanten nach
Herstellerrichtlinien.

Die Oberfliachen der Anleimerkanten sind aus der selben
Kollektion wie die Flé&chen der Holzwerkstoffplatten auszu-
wiahlen. Die Anleimerkanten miissen auf gesamter Kantentiefe
vollflachig durchgefdarbt sein, Die bevorzugte Standard-
Kantenstirke betrigt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind
waszerfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszuflihren.
Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS Z.,7 beschriecben.

Samtliche Schnittkanten und Schnittflachen, die nicht mit
einer Kunststoff-Anleimerkante wversehen werden, sind wassecr-
fest zu vergiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulidssig.

AS 1.7 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbestandig,
ungiftig und bestandig gegen Ubliche Reinigungs- und Desinfek-
ticnsmittel, fir den Krankenhauseinsatz geeignet, auszufthren.
Farbe nach Wahl des AG.

AS 1.8 Stahltelle, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind, aus Stahl S235JR mit verzinkten
Oberflichen auszufithren. Sichtbar zugingliche Stahlteile
erhalten zusidtzlich einen 2-fach matten Lackanstrick, RAL-
Farbton nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen
und Dikel miissen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-
zweck und gemal den Anforderungen und dem entsprechenden
Untergrund ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die
hierfir gliltigen Normen und der aktuelle Stand der Technik
zU berlcksichtigen.

Alle zur Mentage erforderlichen Befestigungsmittel sind in
die Einheltspreise mit einzukalkulieren.
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AS 2 Konstruktion

A3 2.1 Grsbenangaben

Korpus ¢+ B x T = H
KorpusaublenmaBe ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Flichen: B X T horizontal
B x H vertikal

Die MaBangaben sind i1i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet
und Materialstdrken Dicke sind i.d.R. -in Millimeter angegeben.

AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind
vorranglg aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten
gem. AS 1.1 auszufihren. Offene Korpusse und Regale

aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusselten d =19 mm
Korpusrickwidnde d mind. 12 mm

Lochreihensystem LR 32 flr lose Fachbdden in Korpus-
innenseiten vorsehen

Korpus-Aubenseiten mit zusitzlicher Seitenblende missen
nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4,

Alle Schréanke werden generell in verleimter Korpusaus-
filhrung zu liefern und montleren. Anschlilsse zum Bau-
kérper kénnen durch korpusblndige Passleisten in Front-
ausfihrung erfolgen.

Haéngeschranke einschl, Unterkonstruktion und Hdngebeschlag,
Rickwand grundsatzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rickwinde wvon ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren
Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten
und der Rickwand kein freier Lufthcohlraum veon mind. 10 cm
vorhanden ist.

AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3, d = 19 nm,
vorderseitig mit HPL-Schichtsteoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante
zum Fullboden mit ABS-~Kante gem. AS 1.6,

Standardsockelhdhe H = ca. 100 mm

Die auBenliegenden Sockelblenden sind bhis an die anschlieB-
enden Bautelle welter zu fithren und exakt anzuarbeiten.

Bel Uberlinge sind die Korpusstébe aufzunehmen. Ecksockel

sind als 2-teilige Scckel beschrieben. Ecken von Sockelleisten
i.d.R stumpf aneinanderstoliend mit Kunststoffkante auf der
freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den

Mébelstellfiiben zu befestigen, der Sockel selbst wird
geschraubt befestigt.
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Fir die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein
Falz won ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufrdsen und gem.
A8 1.7 zu Verfugen.

AS 2.4 Fronten

Blle Fronten sind als Schichitstoffverbundplatten gem. AS 1.3
beidseitig mit BPL-Schichtstoffbelayg auszuflihren, d = 1% mm,
Kanten umlaufend mit ARBS-Kante gem. AS 1.6., Fronten i,d.R.
aufschlagend, korpusiberdeckend

Hohenangaben fiir Frontteile beziehen sich immer auf die
Korpusaufenkanten bzw. Unterkante der Arbeltsplatte.
Mitteliteilung nach AchsmalB, Abstinde der Frontteile im
Regelfall & mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc.
ebenso 6 mm.

AS 2.5 Fachbhdden

Ausfihrung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachbdden aus melamin-
harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.2, d = 12 mm,
Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.6.,
Fachbdden mit ca. 10 mm RUcksprung hinter den Korpus-
vorderkanten ausgebildet

Bei héhenverstellbaren, losen Fachbdden sind immer 4 Boden-
trager, geelgnet fir Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum
angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg
{nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.

AS 2.6 Blendean, EBEinhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind
aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3 mit einseitiger
HPL-Beschichtung auszufihren, ¢ = 19 mm bzw. 40 mm,
sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.6

Bei allen an den Korpus angesetzen Blenden sind evtl.
notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit
einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-
anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind
immer einschlieflich der erforderlichen Unterkoenstruktion
zi kalkulieren.

Stape in Blenden sind dmmer mit exakt verarbeiteten V-Fugen
auszuflihren, die Flichenbiindigkeit der Blenden ist durch
geeignete Mafinahmen (z.B. Diitbel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag
aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,
Dicke 38 - 40 mm, fugenlose OberfliAche aus HPL,
Schichtdicke 1,0 mm, Rickseite mit Feuchtigkeits-
abwelsender Kaschierung

Kantenausfﬂhfung:
Kanten im Post=Forming-Verfahren mit Radius 3 mm, kurze

Seite 18



Klinikum Traunstein - BA 1 -~ Neubau Nord 08.03.2021
34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 L0S SCHREINER~-MOREL

Stirnkanten und Ausklinkungen mit 2 mm ABS-Kante gen.
AS 1.6 in Oberfldchendekor, ndtige Ausschnitte mit
Dichtetoff versiegelt.

Arbeitsplatten sind bis zu einer Lange von 350 cm ungestolien
auszufithren., Stéke in Arbeitsplatten sind mit exakt
verarbelteten V-Fugen auszufihren, die Flichenbiindigkeit und
Stabilitat der Arbeltsplatten ist durch geeignete MabBnahmen
(z.B., Lamello/Fader und Plattenverbinder} sicherzustellen.

Alle Arbeltsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen.
Dies ist 1n die FEinheitspreise der Mobel mit einzukalkulieren.

AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,
d =19 mm, nur Vorderseite mit Schichtstoff belegt,
sichtbare Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6.,
Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

S5t8he in Paneelen sind mit exakt verarbeiteten V~Fugen
auszufilhren, die Flachenbindigkeit der Platten ist durch
geeignete MaBnahmen {z.B. Lamello/Feder und Platten-
verbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend daverelastisch zu
verfugen. Diss ist in die Einheitspreise der Mébel mit
einzukalkulieren,

AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl,
beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum
Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspan-
platte gem A3 1.2 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des
AN. Befestigungsmdglichkeit wvon aufgesetzen Schubladen-
fronten gem. A3 2.4

Schubkastenfihrung als Vollauszug:

- kugelgefihrt, Selbsteinzuy und Dampfung integriert
(sanftes SchlieBen, in geschlossener Position halten)

- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben

- aushingbar durch Trennhebel

- Hoheneinstellung zum Justieren der Front

A3 3 Oberflachen und Dekore
Die angegebenen Dekore sind richtungsweiszende Farbangaben,

MUSTER ERFORDERLICH:
Alle zur Ausfihrung kommenden Dekore sind einschl. der
zugehdrigen Kunststoffkanten zu bemustern.

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:
Melaminharzbeschichtung nach EN 14323
-d=0,2-0,5mm

- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A
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Anforderungen Schichtstoff HPL:
HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438
-d=0,8mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A
- BtoBfestigkeit: mindestens Klasse 4

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Korpusse, Einlegebdden, Blenden
UNI {einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, W10227 Seidenweil
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.2 Dekor "grau"

Dekor der Arbeitsplatten
UNI {einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, Ul2115 Platinum Grey
oder gleichwertig nach Wahl des AG

A8 3.3 Dekor "Holzoptik"

Dekor der Korpusse, Blenden
UNI {einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.=Erz.: Pfleiderer, R20095 Milanc Oak
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.4 ‘Dekor "grin”

Dekor dexr Spritzschutzwénde
UNT {(einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U1%9506 VV Lilie
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.5 Dekor "crange"

Dekor der Spritzschutzwdande
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, Ulb246 Mango
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.6 Dekor "rot"

Dekor der Spritzschutzwande
UNI {einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bap.-Erz.: Pfleiderer, UL701% Cranberry
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Seite 20



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord
34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MOREL

08.03.2021

AS 3.7 Dekor "turkis"

Dekor der Spritzschutzwande
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Frz.: Pfleiderer, UL8503 Trinity
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.7 Dekor "gelh"

Dekor der Spritzschutzwénde
UNI {(einfarbig} nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleilderer, U15192 Sonnenblume
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 3.8 Dekor "wviolett"

Dekor der Spritzschutzwinde
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, Ul7503 Lila
oder gleichwertig nach Wahl des AG

AS 4 Beschlige

AS 4.1 Scharnlere / Biander

Scharniere / Tlrbinder, Ausstattung fir Schrédnke
- Ganzmetallscharniere, Oberflache vernickelt

- 180 ° Offnungswinkel mit auBenliegender Rolle
- héhenverstellbar

- mit Zuhaltemechanik

AS 4.2 Topfbinder flr Drehtiiren

Eck—-, Mitten- bzw. Zwillings-Topfscharniere fiir Holzwerkstoff-

tiiren, wvorranglg aufschlagende und teilwelse einschlagende
Fronten
- mit Kleiderschutz
- Montage: Tir am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)
- Einstellmdglichkeiten:
Seltenverstellung von -2 bis +2 mm,
Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm,
Héhenverstellung Jje nach Montageplatte max. £3 mm
- ochne SchlieBautomatik
- 110° Offnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeltungsrichtlinie entsprechend
den Tirabmessungen und Tlrgewlchten der Drehtiiren.

AS 4.3 Hochklappbeschlag flir Oberschrédnke

Einsatzbereich flr Fronten aus Holzwerkstoffen
- Klappenhothe bis 500 mm

- Offnungswinkel 100°

- Hochschwenkautomatik mit Offnungsbegrenzer

- Stahl, Oberfldche vernickelt
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Beschlag zum Schrauben in 32mm Lochreihe
Befestigung der Klappe werkzeuglos (Clip-Technik}
Klappe halt in jeder Stellung

mit SchlieBdémpfung

AS 4.4 Aufschiebebeschlag / Einhidngebeschlag

Bufschiebebeschlag bzw. Einhidngebeschlag zum Befestigen
von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen,
verdeckt liegend

- Kunststoff (Pclycarbonat}

- geeignet fir die Befestigung im Raster 32 mm

-~ immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

AS 4.5 Schiebetirenbeschlag

Einsatzbereich fiir Mébelfronten aus Holzwerkstoffen:

- Turfligelgewicht mind 5kg

- Turfligeldicke 15-28mm

- Topf und Laufwerk aus Kunststoff

- unten laufend

- doppelt gelagerte Achse

- Htthe +- 1lmm durch Exzenterschraube bel Verwendung
des einstellbaren Laufwerks

- Schiene zum Einpressen und Einleimen in elne Nut,
Fihrung und Laufwerk zum Einpressen und Schrauben in
eine Bohrung

Bsp.=-Erz.: Hafele Slido F-Linie, oder gleichwertig

Einsatzbereich fiir Holzschiebetiiren:

- fiir 1- und 2-fligelige Holzschiebetlren

- Garnltur ohne Laufschiene

~ 2 Schienenpuffer

- Tirfligelgewlcht: max 8Ckg

- Finstellméglichkeit: Hohe +- 4mm

- Turfligel seitenverstellbar

- Schienenpuffer mit einstellbarer Riickhaltefeder

- fir Wand und DEckenmontage geeignet

- Aufhéngung mit aufgeschraubter Zweiweg-Aufhdngung

Bsp.-Erz.: Hédfele Junior 80/Z, cder gleichwertiyg

AS 4.6 Sockelstellfulh und Blendenbefestigung

SockelstellfiBe aus Kunststoff zum Anschrauben
- H®heneinstellung +15 mm

- Tragkraft: ca. 160 kg

- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter

- rechteckige Montageplatten

- Material Kunststoff

Die Znzahl, Art und Lage der Stellfiife sind nach

Herstellervorschriften und entsprechend den a.R.d.T
zu planen und auszuflhren.

A5 4.7 Tablartrédger

Tablartrager mit AZnschraubplatte, hoéhenverstellbar Llr
verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter,
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fiir Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbau-
wand mit Wandverstarkung geelgnet

- Stahl verzinkt

- htthenverstellbar

- mit Neigungseinstellung

AS 4.8 Griffe

Bligelgriff in U=~Form, rund fir Mdbel:

- Durchmesser ca. 10 mm

- Bligellédnge ca. 135 mm an Unter— und Oberschrénken,
{Fronten bilis 1,5 m),
ca., 290 mm an Hochschranken
(Fronten ab 1,5 m)

- Biigeltiefe ca. 35 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfléche:
Edelstahl matt geblrstet

***MUSTER ERFORDERLICH* =~

Bfigelgriff in U-Form, rund fUr Schiebetiir:
~ Durchmesser ca. 30 mm

- Bligelldnge ca. 330 mm an Holzschiebetiiren
- Biigeltiefe ca. 80 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfliache:
Edelstahl matt

** *MJSTER ERFORDERLICH***

AS 4.9 Schlédsser = SchlieBung

Sperrbare Schrinke (Spinde, Wertfacher, Aktenschrénke) mit
Lieferung und Montage der Mobelschlésser, vorgerichtet fir
bauseitlyg gelieferte manuelle Rundzylinder (Wechselkern).

Die Planung der Schlésser hat in enger Abstimmung mit dem
Bauherrn, dem Architekten und dem AN SchlieBanlage zu erfolgen.

A% 4,10 Kastenschloss/Riegelschloss

Montage von Aufschraub-Riegelschloss Llr
Serienmébelban, fiir bauseltigen Zylinder

- Ausfuhrung nach Angaben AG
- Geh&use in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmal 25 - 40 mm
- Zylindergehfuselange ca. 22 mm
- fiir bauseitigen Wechselkern-Zylinder,
von vorne elngesetzt
- mit SchlieBblech zum Anschrauben cder Einlassen
- 8c¢hloss zum Aufschrauben auf das Tiirblatt

AS 4,11 Drehstangenschloss

Montage von Aufschraub-Drehstangenschloss far
Serienmébelbau, fur bauseltigen Zylinder
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- Ausflihrung nach Angaben AG

- Gehduse in Zinkdruckguss, vernickelt

- DornmaB 25 - 40 mm

- Zylindergeh&useldnge ca., 22 mm

- flr bauseitigen Wechselkern-Zylinder,
von verne elngesetzt

- Schloss zum Aufschrauben auf das Tlrblatt

- geteilte Preofilstange € mm

- einschl. Drehstange, Flhrungen, Fanghaken,
Schliefbolzen und sonstigem bendtigtem Zubehér

AS 4.12 Kleiderstange

Kieiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, wverchromt, hochglanz

- Materialdicke mind. 0,60 mm

- Hbhe ca. 30 mm

- Breite ca. 15 mm

- beildseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss,
Aluminium~Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhaken aus Metall,
fest auf der Kleiderstange mit Cse aufgefadelt

‘A5 4,13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rogsette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende fir

Busschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten

und Wasserspender

- d =60 - 80 mm

- H8he ca, 40 mm [ir Abdeckung der gegamten Kante

- abgerundete Kanten gegen Beschédigung von Elektrokabel
und Schlauchen

AS 4,14 Luftungsgitter

Luftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum Einpressen
in Mdbelausschnitt

- Aluminium, eloxiert silberfarbig

- L&ngskanten mit Facette

- durchgghender Steg bis zum Rand

- Lochung ca. 40 x 7,5 mm

- Abmessung ca. 400 x 60 mm

* Ende der Anforderungsspezifikation *

Selite 24



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.2021
34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MOBEL

01.01 Titel Allgemeine Tatigkeiten

01.01.001 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung fiir alle
in den nachfolgenden Positionen beschriebenen
Einbaumébel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmalb

- einschl. Baukoérperanschlisse,
Unterkonstruktionen, Beschl&ge

- einschl. Mustervorlagen (Oberfldchen- und
Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken
ELT und HLS

Abrechnung pauschal - ]

1 psch GP..j.../._.

01.01.002 Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse,
einschlieBlich erforderlicher Hinterfillungen
als abgeglattete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse fiir innen
zur Versiegelung von Fugen und Anschlissen
mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf
Polyacylatbasis

- Farbton : welld

- einkomponentig

- fir den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- plastoelastisch nach Trocknung

- geruchsarm

- iuberstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an
Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand,
Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen
der Einbaumébel beschrieben ist

(z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Tlurzargen, etc.)

200 m BE Cofdvons 1 ann ep =t R o

01.01.003 Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl.
erforderlicher Hinterfillungen als
abgeglattete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-
Dichtstoff fir Baudehnungs- und Anschlussfugen
im Innenbereich

Kennwerte:
- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weifl, grau,
schwarz 660 o0
Ubertrag: .Y s i
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- einkomponentig

- neutral vernetzend

- flr den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- nach Trocknung dauerhaft elastisch

- geruchsarm

Anwendung der Verfugungsposition nur an
Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand,
Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen
der Einbaumdbel beschrieben ist

(z.B. Nacharbeit Fensterbrett-

anschluss, Tirzargen, etc.)

100m EP Z/ ZO GP 720/@0

Summe Titel 01.01 Jgo a0

Allgemeine Tatigkeiten, Netto: ...({ O, Fscmcomance

Ubertrag: .........c....
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01.02

01.02.001

01.02.002

Titel Biiro- / Zimmereinbauten

Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 2 Stilck
Einzelschranken

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU141 FA 210125
LUD 5 AA 15W0210 FA 210125
LUD 5 AA 15W0291 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiR"

2 x Einzelschranke:

> Korpus 60 x 40 x 205cm

> je 1-flg. Drehture mit Bugelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

> Jje 4 St lose Fachboden

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm, zurlckversetzt

Ausfihrungsort:

- UG DZ LT

- Regelgeschoss DZ A (1.-4.0G)

- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.0G)

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmafl und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

Schrank Rohrpost, ca. 120x60x279cm

2-flg. Einbauschrank fir Rohrpost in
Trockenbaunische

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0227 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 279 cm

Dekore:
> alle OberflAchen in "weiR"

1 x Schrank:

> Korpus 120 x 40 = 269cm

> 2-flg. Drehtlre mit Blugelgriff,
aufschlagend

> Korpus nach oben und unten offen
ohne Deckel und Boden

9 st gp ..\ 38;33 GP 75176;\r4

Upertrag: .%.7..7%
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01.02.003

01.02.004

> einschl. Drehstangenschloss

Ausfihrungsort:
- Regelgeschoss LST (1.-4.0G)

Montage:

Einbauschrank fest montiert in Trockenbaunische
von OK FEFB bis UK Abhangdecke,

mit Wandbefestigung,

Aufmall und Anpassung des Einbauschranks in
Nische, einschl. Abfugung

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

4 st EP 7)/;33 GP 30/3/‘32’

Freistehende Regalwand, ca. 120x40x215cm

Freistehende Regalwand aus 2 Stick
Einzelregale

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU142 FA 210125
LUD 5 AA 15WU141 FA 210125
LUD_5 AA 15WU135 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weil"

2 X Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachboden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm zurlickversetzt

Ausfihrungsort:
- UG DZ OA

- UG DZ LT

- UG SEK

Montage:

Regalwand freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Regalwand komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

38t EP SZ'/O\C] GP /72052 7

Wie Position 01.02.003
Freistehende Regalwand Backoffice, ca.
120x45x215cm

Freistehende Regalwand wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend
aus 2 Stick Einzelregalen einschl.
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3-seitiger durchgehender Sockel- und
Deckenblende, Z2-seitige Wandblende, ohne
Ruckwand als beidseitig offene Regale
Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0083 FA 210201
Gesamtabmessung: ca. 120 x 45 x 215 cm
2 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 45 x 215 cm
als offener Korpus ohne Rilckwand
> je 3 St lose Fachbé&éden
Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1l St ca. 120 x 10 cm zuruckversetzt
> 2 St Wandanschlussblenden ca. 10 x 215 cm
> > 1 St Sockelblende 3-teilig bestehend aus
2 St ca. 120 x 64 cm
1 St ca. 45 % 64 cm
bindig mit Regalaubenkante,
Aulenecke der Sockeblende stumpf gestofien
Ausfihrungsort:
- EG Backoffice
1st EP égé/é{(j? {yéé
01.02.005 Regalwand, ca. 180x40x215cm

Regalwand bestehend aus 3 Stuck Einzelregalen
und einseitiger Wandanschlussblende

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0210 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 180 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weifB"

3 x Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 St lose Fachbdden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 180 x 10 cm =zurlickversetzt

> 1 5t Wandanschlussblende ca. 17 x 215 cm
zuriickversetzt im Bereich der
Stahlbetonstiitze

Ausfihrungsort:
- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.0G)

Regalwand komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

4 5t EP !35/4

i BB

Ubertrag:
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01.02.006

01.02.007

Freistehende Schrank-Regal-Kombinaticn,
ca. 360x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 4 Stick
Einzelschrdnken und 2 Stiuck Einzelregalen

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU140 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflédchen in "weiB"

4 x Einzelschranke:

> Korpus 60 x 40 x 205 cm

> 1-flg. Drehtiire mit Biligelgriff,
aufschlagend

> je 4 St lose Fachbdden

> einschl. Drehstangenschloss

2 %X Einzelregale:
> Korpus 60 x 40 x 205 cm
> je 4 5t lose Fachbhdden

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 360 x 10 cm zurickversetzt

Ausfihrungsort:
- UG DZ Therapeuten

Montage:

Schrank-Regal-Kombination freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

AufmaB und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrank-Regal-Kombination komplett in fix und

1st EB "0 e

fertiger Ausfihrung, betriebsbereit montiert/jf‘gzll N /3{574

Schrankanlage, ca. 300x60x215cm

Schrankanlage aus 3 Stlck Einzelschrénken und
l-seitiger Wandblende

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU128_FA 210125
LUD S5 _AA 15WU130_FA 210125
LUD 5 AA 15WU131 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflidchen in "weiB"

3 x Einzelschrénke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtiire mit Bugelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

> je 3 St lose Fachbdéden

Ubertrag:
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01.02.008

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 300 x 10 cm zuruckversetzt
> 1 St Wandanschlussblende

¢a. 10%x 215 cm

Ausfihrungsort:

- UG Kunst THRE/WERKEN
- UG SPIEL/THRP

- UG Werkraum

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmah und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert

59475

35t EBE = sei w Benhn

Freistehende Schrankanlage, ca. 200x60x215cm

Freistehende Schrankanlage bestehend
aus 2 Stuck Einzelschranken

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WUL129 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weifR"

2 x Einzelschranke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtire mit Blgelgriff,
aufschlagend, abschlieBbar

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 200 x 10 cm =zurlckversetzt

Ausfiithrungsort:
- UG LOGO/ERGO

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmah und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert. 253 34

18t  EP c.i.ieiaaifen

Ubertrag:

9515

, 175337

23139,61
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01.02.008

01.02.010

Schrankanlage, ca. 120x60x215cm

Schrankanlage wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben jedoch bestehend

aus 2 Stick Einzelschranken und

1-seitiger Wandanschlussblende

Ausfithrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0237 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weiB"

2 % Einzelschranke:
Korpus 60 x 60 x 205cm
> je Korpus 4 St lose Fachb&den

N

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 120 x 10 cm =zuriuckversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 215cm

Ausfihrungsort:
— AUFENTHALT PAT Regelgeschoss (1.-4.0G)

4 5t EP 377/?/2 GP

Regalbretter, ca. 85x40x2,5 cm

4 Stk. Regalbretter in Nische,
verdeckt an Wand befestigt

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU129 FA_ 210125

Gesamtabmessung ca. 85 x 40 x 2,5 cm

Dekore:
> alle Oberfldchen in "weiB"

4 x Regalbretter:
> Einzelabmessung 85 x 40 x 2,5 cm
im Abstand von 50cm gemessen ab OKFFB

Ausfihrungsort:
- UG LOGO/ERGO

Montage:

Regalbretter in bauseitige Nische zwischen
Trockenbauwand und Stahlbetonstiitze,
verdeckte Befestigung mit Tablartré&ger,
Aufmal und Anpassung der Regalbretter an
Nische, einschl. Abfugung zu Wand

Regalbretter komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert

1st  EP J....fo..... GP

Ubertrag:

Seite 32



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord

34 LV
01 LCS

3410 Schreinerarbeiten
SCHREINER-MOBEL

08.03.2021

01.02.011

01.02.012

Schiebetiirenschrank, ca. 300x40x260cm

Freistehender Schiebetlirenschrank aus 3 Stick
Einzelschranken

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU132_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 40 x 260 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weiR"

X Einzelschréanke:

Korpus 100 x 40 x 250cm

Schiebetiire einschl. Schiebetirenbeschlag
je 4 St lose Fachb&den

VoV VW

Blenden:
> 1 St Front-Sockelblende
1 St ca. 300 x 10 cm zurlckversetzt

Ausfihrungsort:
- UG MUSIK/GRP-THRP

Montage:

Schiebetiirenschrank freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

Aufmahl und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schiebetiirenschrank komplett in fix und
fertiger Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

1st EP /7<322;5T52;;P ,4?722%32&5;”

Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtiiren, seitlichem
Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0243 FA 210125
LUD 5 AA 15W0244 FA 210125

Gesamtabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:
> Korpus, Blenden in "Helz"
> Fachboéden in "weiB"

Korpus:
> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm
1 Drehtiire mit Blugelgriff, abschlieBbar
Unterteilung innen in 3 feste Facher
> unteres Fach als Garderobe
ca. 100 cm
einschl. Kleiderstange
> mitteleres Fach als Wertfach
ca. 21 cm
einschl. Ausbildung eines seitlichen
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
im Korpusinneren

Ubertrag:
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einschl. 4 Stk. Bohrungen fir ELT-Dosen
in Seitenwand

> oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
Fachbdden
einschl. innenliegendem, in der Schrank-
aulenecke angeschraubter Standard
Kunststoff-Kabelkanal, weib,
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
Leitungsdurchfiirhung aus dem Deckenzwischenraum
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blende:

> 1 Stk. 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

Stk Front-Sockelblende

Stk ca. 45 x 10 cm zurilickversetzt

=N =

Ausfithrungsort:
Bettenzimmer Typ 4 (Schleuse)
Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (Schleuse)

Montage:

Korpus mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Pflegeschrank bundig mit VK der GK-Abkofferung
Aufmah und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausfilhrung
betriebsbereit montiert.

***MUSTER ERFORDERLICH***

8 st EP 72@'74 GP jl(f?j/ {X

01.02.013 Wie Position 01.02.012 (Seite 33):
Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x273%cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtilren,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0236_FA 210125

Blende:

> 1 Stk 2-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
1 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm

> 1 Stk Wandpblende ca. 10 x 279%cm

Ausfihrungsort:
Bettenzimmer Typ 3 (l-Bett-Zimmer/B)

8 st EP v % s W GRS  adeniE

01.02.014 Wie Position 01.02.012 (Seite 33):
Pflegeschrank 1-Bettzimmer,ca. 45x66x279cm

1 Stk. Plegeschranke mit Drehtiiren,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ubertradgs « eieiwis / .
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Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0235_FA 210125
Blende:
> 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm
> 1 Stk Wandblende zuriickspringend, biindig mit
VK der GK Wand ca. 10 x 28%cm
Ausfithrungsort:
Bettenzimmer Typ 2 (l-Bett-Zimmer)
2 ”~ [/X (=] !
8 St EP 7257/1 GP WJ. ZJJ/[S/
01.02:015 Pflegeschrank 2-Bettzimmer,ca. 90x66x273cm

2 Stk. einzelne Plegeschrdnke fest verbunden
bestehend aus je einem Korpus mit Drehtlire,
seitlichem Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:

LUD 5 AA 15W0241 FA 210125
LUD 5 AA 15W0242 FA 210125
LUD 5 AA 15W0216 FA_ 210125

Gesamtabmessung ca. 20 x 66 x 279 cm
Einzelabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:
> Korpus, Blenden in "Holz"
> Fachbotden in "welly"

Einzelkorpus:
> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm

1 Drehtiire mit Bugelgriff, abschliefibar

Unterteilung innen in 3 feste Féacher

> unteres Fach als Garderche
ca. 100 cm
einschl. Kleiderstange

> mitteleres Fach als Wertfach
ca. 21 cm
einschl. Ausbildung eines seitlichen
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
im Korpusinneren
einschl. 4 Stk. Bohrungen fir ELT-Dosen
in Seitenwand

> oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
Fachbodden
einschl. innenliegendem, in der Schrank-
auBenecke angeschraubter Standard
Kunststoff-Kabelkanal, weib,
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
Leitungsdurchfirhung aus dem Deckenzwischenraum
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blenden lber beide Schréanke:

> 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
Stk ca. Frontblende 90 x 39 cm abnehmbar
Stk ca. Seitenblende 66 x 39 cm

Stk Front-Sockelblenden

Stk ca. 90 x 10 cm zurlckversetzt

e

Ubertrag:
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Ausfihrungsort:

Bettenzimmer Typ 1 (2-Bett-Zimmer)
Bettenzimmer Typ 1~ (2-Bett-Zimmer)
Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2-Bett-Zimmer)

Montage:

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Pflegeschrank blndig mit VK der GK-Abkofferung
AufmaBl und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert

838t 2 EBR T l..ic.

Tischplatte BZ 115x105/93x35cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an

GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank gefihrt,

Tischplatte in Fensterlaibung fihrend,
angepasst an Fensterrahmenkonstruktion

Wandansicht:

LUD 5 AA 15W0241 FA 210125
LUD 5 AA 15W0235 FA 210125
LUD 5 AA 15W0243 FA 210125

Gesamtabmessung

ca. 115 x 105 cm und 93 x 35 cm
Tischplatte Hohe ca. 77 cm ab OKFFB
Sitzbank Hohe ca. 54 cm ab OKFFEFB

Dekore:
> alle Oberfldchen in "Holz"

Konstruktion:

> UK-Blende, 1 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 115 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stlck
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschriagter Vorderkante im 59° Winkel
von GK Wand zur Sitzbank fuihrend
Tischplatte in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinfihrend ,
Ausrichtung an Fensterfliigelelement
einschl. Ausklinkung fiir AuBenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausfihrungsort:

Bettenzimmer Typ 1
Bettenzimmer Typ 2
Bettenzimmer Typ 4

Montage:
Lange Seite der Tischplatte mit Tablartrégern

Ubertrag

Seite 36



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord 08.03.2021

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MOBEL
gem. AS 4.7 an GK Wand und Aubenwand unsichtbar
befestigt,
kurze Seite der Tischplatte unsichtbar an
UK-Blende befestigt, Befestigung nach Wahl des
AN gem. statischer Anforderung
einschl. Abfugungen
Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert. l// A /3470 0 [
39 st EP \3\5/91 BY woan™s svh s o /\]\!
0202017 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):
Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm
Tischplatte einseitig unsichtbar an
GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank gefilhrt,
Tischplatte in Fensterlaibung filhrend,
angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch
Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0242 FA 210125
LUD 5 AA 15W0236 FA 210125
Gesamtabmessung
ca. 175 x 105 cm und 95 x 35 cm
Konstruktion:
> HPL-Tischplatte, ca. 175 x 105 cm
und 95 x 35 cm
mit abgeschrigter Vorderkante im 68° Winkel
Ausfihrungsort:
Bettenzimmer Typ 1°
Bettenzimmer Typ 3
q 7 10 A
41 st EP 38\[{( GP%'J/ ¢
01.02.018 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):

Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an
Stb-AuBenwand befestigt, mit 2
Unterkonstruktionsblenden auf je eine
Fensterbank/Sitzbank uber Eck gefiihrt,
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung
fiihrend, angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0216_FA 210125
LUD 5 AA 15W0244_FA 210125

Gesamtabmessung
ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3

N Ay
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Abmessungen: ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stick
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschriagter Vorderkante im 68° Winkel
von STB-AuBenwand zur Sitzbank fiuhrend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinfiihrend ,
Rusrichtung an Fensterfliigelelement
einschl. Ausklinkung fir AuBenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen
Ausfihrungsort:
Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2. + 4. 0G)
Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (2. + 4. OG)
24500 738000
45t EP .. de s e BEGLREIG s
01.02.019 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):

Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an
Stb-AuBenwand befestigt, mit 2
Unterkonstruktionsblenden auf je eine
Fensterbank/Sitzbank idber Eck gefihrt,
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung
fiihrend, angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Gesamtabmessung
ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stick
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrangter Vorderkante im 59° Winkel
von STB-AuBenwand zur Sitzbank filhrend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinfiihrend ,
Ausrichtung an Fensterfligelelement
einschl. Ausklinkung fir AuBenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausflihrungsort:

TS-15.10.143.1 (1.0G Kopfzimmer)
TS-15.30.144.1 (3.0G Kopfzimmer)
TS-15.30.116 (3.0G Kopfzimmer)

vee  w 35683 ., A070Y]

Summe Titel

01.02
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01.03 Titel Spinde/Postficher

01.03.001

AS 3 Anforderungsspezifikationen

AS 3.1 Nummerlerung Spinde/Postficher

Nummernschilder rechteckig, mit Bohrung zur
Montage auf Plattchenzylinder von Kasten-
oder Drehstangenschlcss

- mit Zylinderbohrung unten bzw. seitlich

- Edelstahl, matt

- Materialdicke: ca, 1 mm

- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm

— selbstklebend mit Abziehfolie auf Ruckseite

- Schrifthéhe ca. 15 mm, Schriftstdrke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,
Zuordnung zum Schlissel,
Anhinger am Schliissel montiert

#%% MUSTER ERFORDERLICH **¥

AS 3.2 Sitzbank

Sitzbank als durchgehends Konstruktion
zwischen Schuhregal und
Spind-Doppelkorpus

Ausfihrung Sitzbank:

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebestédndig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

- Dicke Uber 38 - 42 mm

- Breite gem. Positionsbeschreibung

- Héhe Sitzfidche ca. 45 ab OKFFB

- 4-seitig beschichtet mit HPL

- Dekor: "grau" gem. AS 3.2

- Einzell&ngen bis 4,8 m aus elnem Stlick

— Ausflhrung in einem Stuck ohne Stoeok

- Fuge zur Wand ca. 3 mm fur
Dichtstofffuge

- einschl. Anpassarbeiten

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar

k%% MUSTER ERFORDERLICH ***

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm
Spind-Schrankanlage bstehend aus insgesamt 15
Stiick Einzelspinden mit Schuhablage, Sitzbank
und Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausflihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU115 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 50 x 215 cm

Dekore:
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> Spindanlage in "weiR"
> Sitzbank in "grau"

Spinde:

> 15 St Doppelspinde (2 Facher iUbereinander)

> Korpus Doppelspind ca. 30 x 50 x 170 cm
mit festem Zwischenboden,
Zwischenboden und Korpusdeckel eingekirzt fur
Durchliftung

> 1 St Kleiderstangen mit
je 2 St Kleiderstangenhaken

> 1 St Drehtire mit Bugelgriff,
90 ° aufschlagend, unten eingekiirzt fir
Durchliftung

> einschl. Nummerierung gem., AS 3.1

> einschl. 1 St Kastenschloss

Schuhablage:
> 15 St. Schuhablagen, unter jedem Spind eine
> Korpus ca. 30 x 50 x 35 cm

Sitzbank:

> als durchgehende Sitzbank zwischen
Spinden und Schuhablage gem. AS 3.2

> Abmessung: ca. 465 x 90 cm

> Eingepasst zwischen Innenwande

Blenden:

> 1 St durchgehende Sockelblende,
ca. 465 x 10 cm

> 2 St 2-tlg. Wandblenden
Bereich Schuhablage, ca. 5 x 35 cm
Bereich Spinde, ca. 5 x 170 cm

Montage:

Montage der Spind-Schrankanlage symmetrisch im
Raum mit seitlicher optisch gleichmaBiger
Blendenaufteiung,

Gesamtlange an Wandlange angepasst,
Verschraubung der Einzelspinde und Schuhaklagen
untereinander

und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
AufmaBl und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden und Wand

Spind-Schrankanlage komplett in fix und
fertiger Ausfilhrung, betriebsbereit montiert

2 5t EP 537;4% GP /4¥(j¢7/ Zi

01.03.002 Schrankanlage Postfacher, ca. 425x40x215cm
freistehende Schrankanlage fur insgesamt 106
St Postfacher bestehend aus 14 St

Einzelschranken

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0082 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 425 x 40 x 215 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weif"

10 x Einzelschrianke:

Ubertrag: .%%.°%
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> Korpus ca. 32 x 40 x 140cm
> 7x 1-flg. Postfachtir
Abmessung ca. 32 x 10,5 cm, abschlieBbar
> 1x Drehfligeltir fir Stauraumfach
Abmessung ca. 32 x 29 cm
> 7 St feste Fachbdden

2 x Einzelschranke:
> Korpus ca. 27 x 40 x 140cm
> 7x 1-flg. Postfachtiir
Abmessung ca. 27 % 10,5 cm, abschliefbar
> 1x Drehfliigeltir fiur Stauraumfach
Abmessung ca. 27 % 29 cm
> 7 St feste Fachbdden

]

x Einzelschranke:

Korpus ca. 27 x 40 x 215cm

> 11 x 1-flg. Postfachtir
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschliefbar

> 1 x Drehfliigeltir fir Stauraumfach
Abmessung ca. 27 x 29 cm

> 10 St feste Fachboden

1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 425 x 10 cm zurlickversetzt

v

v

Ausstattung 106 St Postfécher:

> Drehtiiren mit Kastenschloss gem. AS 4.10
vorgeriistet flr bauseitigen Zylinder

> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

Ausfihrungsbereich:
> Post EG

Montage:

Postfachanlage freistehend, teilweise

auf Schreibtischanlage montiert

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,

AufmaB und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert

1st EP .;??.

Summe Titel

01.03 - 0 '
Spinde/Postficher, Netto: /jfe\// éZ/

Ubertrag:
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01.04 Titel Kichenzeilen

AS 4 Anforderungsspezifikationen Kichenzeilen

AS 4.1 Einbauspilile in Klchenzeile

Einbausplile chne seitliche Ablaufflache
Abmessung Becken: 500 x 500 mm

aus Chrom-Nlckel-Stahl, mit komplettem Zubehdr
liefern, einschl. Ablaufventile und
Geruchsverschliisse, die der Sanitar Firma zum
Einbau zu iUbergeben sind, und in Kichenzeile
einbauven Ausfihrug ohne Uberlauf-O0ffnung
Ablauf mit Anschluss fur Geschirrspiiler

Materlial: Edelstahl, naturfinish
Malle: 500 x 500 mm

Ausstattung betriebsberelt im Einbaumdbel
moniert

AS 4,2 Geschirrspller

GroBraum - Geschirrspliler,

2als tellintegrierbarer Einbaugeschirrspiler,

Breite &0cm

Ausfihrung : Ceschirrspiiler - 75°C
Farbe / Oberflédche : Edelstahl
Blende : teilintegrierbar
Display : Segmentanzeige, stirnseitig in Tlr
mit Nachfilillanzeige flir Salz- und
Klarspller
> Splilprogramme : mind. 5
max Temp. 75°C
> Bedienung : Tasten stirnseitig in Tir, incl.
akustischem Signal fir Programmende
> Ausstattung : aguaStop mit lebenslanger
Garantie, Wellensplilarme, selbstreinigendes
Sieb
Energieeffizienzklasse : mind. A+
Trocknungsklasse : mind. A
Betriebsgerdusch dB(A) re 1 pW : max. 46
Warmwasseranschluss : ja, mdglich
Durchlauferhitzer : Jja
Stromverbrauch : ca. 1,04 kWh
(im ECO-Frogramm}
> Nischenmale
- ‘Hthe : 860 mm
- Breite : 600 mm
- Tiefe : 570 mm
Anzahl MaBgedecke : 13 Stk.
Geschirrkérbe : silber/grau
Zubehor @ Besteckkorb incl.
Steckerart : Schuko-/Gardy mit Erdung
Lange Netzkabel : ca. 1.700 mm
Linge Wasserschlduche : ca. 1.500 mm

ARV AR VRS

VOV VWV WY

VOV OV VY Y

Ubertrag:
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> Anschlusswert : ca. 2.200 W

Spannung : 220 V - 240 V

> Sonstiges : Aussparung am Fub der
Splilmaschine zur Integration einer
durchgehenden Sockelleiste

\'4

Geriat betriebsbereit im Einbaumdbel moniert

AS 4.3 Kiuhlschrank mit Gefrierfach

als voll integrierbares Einbaugerat mit
Schlepptirtechnik,

liefern und in vorgesehene Nische im Kilichen-
hochschrank funktionsbereit einbauen, mit allem
erforderlichen Zubehdr und Nebenlelstungen,
inkl. Liftungsbleche

Abmessungen bxtxh: ca. 560x560x1220mm

Verbrauchs-Eigenschaften:
Energieffizienzklasse mind., A+
Klimaklasse SN/T

mit Gefrierfach

elektronische Temperaturregslung
Temperaturanzelge Innen, Digital-Anzeige
Abtanautomatik im Kihlraum

VOV VYV VY

Kihlraum—-Ausstattung:

> Glasplatte{n), Sicherheitsglas
> Gemiiseschale

> Feuchteregelung fir Gelsefach

Innentir-Ausstattung:
> Tirregal (e}

» Flaschenregal

> Turfach mit Klappse

Gehause-Figenscnaften:
> Tir-Anschlag wechselbar

Gerat betriebsbereit im Binbaumdbel moniert

AS 4.4 Abfalltrennsystem

zum Einbau in Spilenunterschrank mit B=60cm,
mit 2 Stick eckigen Eimern aus schlagfestem
Kunststeff, Fassungsvermégen 2x ca. 171,

mit Gestell auf herausziehbaren Schienen mit
Vollauszug und Abeckung, liefern und inkl.
aller Komponenten und Befestigungsmittel
montieren.

Das Fihrungssystem mit Dampfung und
Selbsteinzug ist in die Position
einzukalkulieran

AS 4.5 Mikrowelle - Standgerit
Mirkowelle als Standgerdt

Art des Gerdtes: Mikrowelle

Volumen Garraum: mind. 18 TLiter
Material Carraum: Edelstahl/Keramikboden
einschl., Tnnenraumbeleuchtung

exkl. Drehtellerx

VOV W VY

Ubertrag:
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> Leistung Mikrowelle: 1.600 Watt
> Leistungsstufen Mikrowelle: mind. 3
340W, 800W, 1lo0OW
> Leistung Grill: -
Leistungsstufen Grill: -
> Steuerung: elektronisch, Schaltuhr bis
30 Minuten
Gewlchtsauteomatik: -
Ausfihrung Front: Glastlr, schwenkbar
Edelstahl
Anzelge: Bildschirm mit Klartextanzeige
einschl. Starttaste
Anschlusswert: ca. 2580 W
Spannung: 220V-240V
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Lédnge Netzkabel: ca. 1,500mm
GErdtemale
- aufen bxtxh: ca. 420x510x335mm
- innen bxtxh: ca. 330x310x175mm
> TUranschlag {montiert): links

VoV 4

VIV VYV Y YV

Gerdt betriebsbereit im Einbaumdébel moniert

AS 4.6 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als M&belbeleuchtung,

Anbauleuchte in Kichenzeile

- Abmessungen ca. 28 x 7 mm

- Lange: gem Positionsbeschreibung

- Lage: hinter fester Blende unter

Oberschréanken

- mit integriertem Vorschaltgerat,

- Leuchtengehduse Aluminium well

- Abdeckung Kunststoff strukturiert

- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,
verdeckte Kabelflhrung

- Lichtleistung 750 1lm/W,

- Farbe weil}

- inkl. Leuchtmittel und Zubehotr

- dimmbar

- Lichtfarbe warnweil

- Schutzklasse 3, IP20

Unterbauleuchte funktionsfidhig eingebaut und
angeschlossen

AS 4.7 Besteckelnsatz

Besteckelnsatz flir Systemschublade
- Werksteoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe welll genarbt

- Hdhe 5 cm

- fiir Korpusbreite 60 cm

- Materialdicke 2,5 mm

- Aufteilung mit 6 Mulden

Kichenausstattung funktionsbhereit im
Einbaumébel monlert

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag: ........ e
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01.04.001 Kilichenzeile PERS AUF, ca. 243x60x215cm

Komplette Freistehende Klchenzeile, bestshend

aus

- 2 5t Oberschrénkee

- 4 8t Unterschrinke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
Einbaugerite

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AR 15WU13% FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 243 x 60 x 215cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbdden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weifl™

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschranke:
> 4 Korpusse, ca., 60 x 60 x-80 cm chne Deckel
> 1 S8t Unterschrank mit Einbaukithlschrank
und Drehtire
> 1 8t Spillen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Milltrennsystem
> 1 8t 1-tlg. Unterschrank mit
teilingetriertem Einbau-Geschirrspller
mit Front
> 1 8t Unterschrank mit 1 St Drehtilire
und 1 8t loser Fachboden,

Cherschrédnke:
> 1 Korpus ca. 60 x 3% ®x 65 cm
> 1 St Cberschrank mit Drehtlire und 1 St
loser Fachboden,
> 1 Korpus ca. 63 x 35 x 65 cm
> 1 8t 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
flir Mikrowelle, cberes Fach mit Klapptir
rach oben &ffnend

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 243 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> 3=geitiger Anleimer

> Einbau von Splilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 243 x 55 cm

> mit Ausschnitt fir 1 St E-Dose,
Handtuchhalter, 2 St Seifenspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 3t 3 tlg. Scckel bestehend aus
1 8t ca. 243 x 10 cm,
2 St ca. 63 x 10 cm,
zurlickversetzt, Aulenecke der Sockeblends
stumpf gestchen
> 1 St 3 tlg. Unterblende Oberschrinke
bestehend aus
1 8t ca. 123 2 5 em
2 St ca, 3b x b cm
Audenecken auf Gehrung

Ubertrag:
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Sonstiges, Zubehor:

> Tiren / Klapptlren mit Blgelgriff

> 1 St Spulbecken gem. AS 4.1

> 1 St Einbau-Geschirrspiiler gem. AS 4.2

> 1 St Kihlschrank gem. AS 4.3

> 1 St Mdlltrennsystem gem. AS 4.4

> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 123 cm

Ausfihrungsort:

UG Personal Aufenthalt

Montage:

Kichenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,

Aufmal und Anpassung der Blenden an

Raum/Vorsatzschale,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert ZAZ g,, j ?//2 03

18t EP 3/‘3@?3/

01.04.002 Kichenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm

Komplette Einbau-Kichenzeile, bestehend aus

- 1 St Garderoben-Hochschrank

- 1 5t 3-tlg. Hochschrank

- 2 St Oberschranke

- 2 St Unterschranke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugerate

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0083 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 250 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbéden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiR"

- Spritzschutz in "weiB"

Garderoben-Hochschrank:
> Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtilire,
1 St Kleiderstange,
2 St losen Fachboéden

Hochschrank:

> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm, jeweils
mittig geteilt mit Mittelseite
> unteres Fach ca. 80 cm mit 2 tlg. Drehtlire
> mittleres Fach ca. 60 cm mit 2 tlg.

Drehtiire

> oberes Fach ca. 60 cm mit 2 tlg. Drehtlre

> alle Drehturen abschliebbar mit Kastenschloss

Unterschranke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spulen-Unterschrank mit Drehtire,
unten mit Mulltrennsystem

Ubertrag:
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> 1 St Unterschrank mit Einbaukiihlschrank
und Drehtlre
Oberschréanke:
> 2 Korpusse ca. 60 x 45 x 60 cm
> 2 St Cberschrank mit je 1 St Drehtiire
> je Oberschrank 1 St. loser Fachboden
Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 120 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm
> Einbau wvon Spllbecken
Spritzschutz:
> Abmessung ca. 120 x 55 cm
> mit Ausschnitt fiir 1 E-Dosen,
2 5t Seifenspender und Wandarmatur
Blenden:
> 1 St Sockelblende ca. 250 x 10 cmn,
zurlckversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
> 1 St Unterblende Oberschranke ca. 120 x 5 cm
> 1 St Wandanschlussblende Unterschrank
ca. 80 x 5 cm
> 1 St Wandanschlussblende Oberschrank
ca. 60 x 5 cm
Sonstiges, Zubehoér:
> Tiren mit Bligelgriff
> 1 5t Splilbecken gem. AS 4.1
> 1 5t Kiuhlschrank gem. AS 4.3
> 1 St Mulltrennsystem gem. AS 4.8
> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 120 cm
Ausfihrungsort:
BACKOFFICE EG
Montage:
Kichenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand
Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert y ;71;;t§/”
; / /
1st EP 225..1,3’@? ZJ/
01.04.003 Klichenzeile TELZ ca. 360x60x215cm

Komplette Kichenzeile, bestehend aus

- 3 St Hochschranke

- 3 St Cberschranke

- 3 St Unterschranke

— Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeréte

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0084 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 60 x 215 cm

Dekore:

Ubertrag:
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- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbdden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weilB"

- Spritzschutz in "weiB"

Hochschréanke:
> Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> 1 St Hochschrank mit Drehtiire und
2 S5t losen Fachbéden,
zur Aufnahme eines bauseitigen Safe im
unteren Fach
> 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtilre,
1 St Kleiderstange,
2 St losen Fachbdden
> 3-tlg.Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 80 cm mit
Einbaukihlschrank und Drehtiire
> mittleres Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,
2 tlg. Drehtire, abschlielBbar mit
Kastenschloss
> oberes Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,
2 tlg. Drehtiire abschliefbar mit
Kastenschloss

Unterschranke:
> 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spllen-Unterschrank mit Drehtire,
unten mit Abfalltrennsystem,
> 2 St Unterschrank mit je 1 5t Drehtire und
je 1 St losem Fachboden

Oberschranke:
> 3 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm
> 38t Oberschrank mit je 1 St Drehtiire
und je 1 St losem Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 180 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau wvon Spilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 180 x 55 cm

> mit Ausschnitt fir 1 E=Dose,
2 StSeifenspender, Handtuchspender
und Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 370 x 10 cm,
1 St ca. 60 x 10 cm,
zuriickversetzt, Aullenecke der Sockeblende
stumpf gestoben
> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschranke
bestehend aus
1 St ca. 180 x 5 cm
1l St ca. 35 x 5 cm
AuBenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehor:

> Tlren mit Bligelgriff

> 1 St Spililbecken gem. AS 4.1

> 1 S5t Kiuhlschrank gem. AS 4.3

> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Ubertrag: 533 9)3 17,
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> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

Ausfihrungsort:
TELZ EG

Montage:

Kiichenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
AufmaBl und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kiichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfithrung, betriebsbereit montiert

18t EP 303&“@?

Klichenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x60x80cm

Komplett freistehende Kichenzeile, bestehend

aus

- 7 St Unterschranke

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
Einbaugerate

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0237_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 423 x 60 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbdden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiR"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschranke:
> 7 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spllen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Milltrennsystem,
> 2 St Unterschréanke mit Drehtir
und je 1 St losem Fachboden
> 1 St Unterschrank mit Drehtir zur
Vorhaltung einer bauseitigen Spilmaschine
> 1 St Unterschrank mit 2-tlg. Drehtir
> 2 St 3 tlg- Unterschrank mit je 2 St
Schubladenauszug je 15 cm und je
1 St Drehtiire
> 5 St lose Fachbdden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 423 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Spilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 423 x 60 cm

> mit Ausschnitt fur 3 St E-Dosen, 2 St
Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:

> 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
1 Bt wa. 223 = 10 em,
2 8t ca. 60 x 10 cm,

Ubertrag
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zurlickversetzt, Aubenecke der Sockeblende
stumpf gestoben

Sonstiges, Zubehor:

> Turen/Auszige mit Bugelgriff

> 1 St Spiilbecken gem. AS 4.1

> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Ausfihrungsort:

AUFENTHALT PATIENTEN Regelgeschoss (1.-4. 0OG)

Montage:

Klichenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,

Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert ?Sﬂ fﬁ 0?7 Z/

4 st EP 2/ GP j\]/lz

01.04.005 Kiuchenzeile Aufentalt Pers., ca. 240x60x215cm

Komplette Kiichenzeile, bestehend aus

- 1 St 3 tlg. Hochschrank

St Unterschrank

St Unterschrank fiur Einbaugeschirrspiiler

St 2-tlg. Unterschrank

St Oberschrank

St 2-tlg. Oberschrank

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugerite

|
P b e e

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0203_FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 240 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachb&den, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiR"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Hochschrank
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm,
> unteres Fach ca. 76 cm mit Drehtire
und 2 losen Fachbéden
> mittleres Fach ca. 96 cm mit Kihlschrank
und Drehtlire
> oberes Fach ca. 32 cm mit Klapptir

Unterschrénke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Spilen-Unterschrank mit Drehtiire,
unten mit Muilltrennsystem,
> 1 St Unterschrank mit
teilingetriertem Einbau-Geschirrspiller
mit Front
> 1 Korpus, ca. 50 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St 2-tlg. Unterschrank mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtlire

Ubertrag:
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Oberschréanke:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 St Oberschrank mit Drehtire und 1 St
loser Fachboden,
> 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
fir Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptlr
nach oben 6ffnend

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 170 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm

> Einbau von Splilbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 170 x 60 cm

> mit Ausschnitt fir 3 St E-Deosen, 2 St
Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 8t Cay 423 X 1D &,
1 St ca. 60 x 10 cm,
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestolen
> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 205 cm
> 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschranke
bestehend aus
L S iga. 1240 5 5 e
18t ca; 35 % 5 cm
RuBenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehor:

Tiren/Auszlige mit Blgelgriff

1 St Spulbecken gem. AS 4.1

St Geschirrspliler gem. AS 4.2

St Kihlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

St Mikrowelle gem. AS 4.5

St LED Leuchtenband gem. AS 4.6

NOVONGN NS VN
= e

Ausfihrungsort:
AUFENTHALT PERS Regelgeschoss (l.-4. 0G)

Montage:

Kichenzeile an einer Wandecke vor
GK-Vorsatzschale montiert,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

Kiichenzeile Teekiiche ca. 465x60x215cm

Komplette Einbau-Kichenzeile, bestehend aus
St 2-tlg. Hochschrank

St 3-tlg. Hochschrank fir Kiuhlschrank
St 3-tlg. Hochschrank

St Oberschréanke

St 2-tlg. Oberschrank

|
=N e

4 st EP 397§{’L/ GP/Z\C}/? 6

Hoerbrags o« ners tan )..
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- 2 St Unterschréanke

- 2 St 2-tlg. Unterschrank

- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeréate

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W022%9 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbdéden, Blenden, Fronten, Sockel
in "well"

- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

2-tlg. Hochschrank:
> Korpus ca. 75 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 173 cm mit bauseitigem
Kiuhlschrank fir Speisetabletts und Drehtiire
> oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptir

3-tlg. Hochschrank (KS):
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtire
und 2 St losen Fachbdéden
> mittleres Fach ca. 95 cm mit Kihlschrank
mit Gefrierfach und Drehtiire
> oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptire

3-tlg. Hochschrank:
> 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
> unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtilire
> mittleres Fach ca. 95 cm mit Drehtiire
und 2 St losen Fachboden
> coberes Fach ca. 32 cm mit Kipptire

Unterschréanke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
> 1 S5t Spllen-Unterschrank mit Drehtire,
unten mit Milltrennsystem
> 1 St Unterschrank mit Drehtiire und 1 St
losem Fachboden

2-tlg. Unterschréanke:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm chne Deckel
> 1 St 2 tlg- Unterschrédnke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtiire
> 1 St 2 tlg- Unterschradnke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Z-flg.
Drehtiire

Oberschranke:
> 2 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 St Oberschrank mit Drehtlre und
1 St losem Fachboden
> 1 St Oberschrank mit Drehtiire und
1 St losem Fachboden,

2-tlg. Oberschrank:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
> 1 5t 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
fiir Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptir
nach oben 8ffnend

Ubertrag:
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Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 256 x 60 cm
Dicke d = ca. 40 mm
> Einbau von Spililbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 256 x 60 cm

> mit Ausschnitt fir 3 St E-Dosen,
2 St Seifenspender, Handtuchspender und
Wandarmatur

Blenden:
> 1 St Sockelblende ca. 465 x 10 cm,
zurlckversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 13,5 x 205 cm
> 1 5t 2 tlg. Unterblende Oberschranke
bestehend aus
-1 St ca. 180 x 5 cm
= 1 8t gax 35 % 5 &
Aullenecke auf Gehrung
> 1 St Blende Unterschrénke ca. 13,5 x 80 cm

Sonstiges, Zubehor:
> TUren mit Blgelgriff

> 1 St Spulbecken gem. AS 4.1

> 1 St Kiuhlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
> 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

> 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

> 2 St Besteckeinsatz gem. AS 4.7
Ausfuhrungsort:

TEEKUCHE Regelgeschoss (1.-4. 0OG)

Montage:

Kichenzeile als Einbaukiiche montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
AufmaB und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Kichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

4 5t BE W s ugdie oY BE S MM e .

01.04.007 Spritzschutz ca. 205x60cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD_5 AA 15W0228 FA 210125

Dekor:
- Spritzschutz "weifl"

Ausfihrung:
> Abmessung ca. 205 x 60 cm

UBETERagE "% 5 von « 2o / ;
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01.04.008

01.04.008

01.04.010

> mit Ausschnitt fir 8 St E-Dosen,
2 St Seifenspender und Wandarmatur
> einschl. Abfugung umlaufend

Ausfihrungsort:

Arbeiten Rein Regelgeschoss (1.-4.0G) 2 .ij
4 st EP Z/ GP

Wie Position 01.04.007 (Seite 53):
Spritzschutz ca. 200x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0220 FA 210125
LUD 5 AA 15W0231_FA 210125

Ausfihrung:

> Abmessung ca. 200 x 50 cm

> mit Ausschnitt fir 1 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausfihrungsort:
AR Unrein (1.-4.0G)

8 St EP ..NL.

Wie Position 01.04.007 (Seite 53):
Spritzschutz ca. 260x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Kuichenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuver in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0119 FA 210125

Ausfihrung:

> Abmessung ca. 260 x 50 cm

> mit Ausschnitt fir 2 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausfihrungsort:
AR Unrein (1.-4.0G)

4st EP 2/252’3 GP .\

Unterschrank f. baus. Waschbecken, Musik/GRP
THRP, ca.254x55x80cm

Komplette Unterschrankzeile, bestehend aus
- 2 St Unterschrank

- 1 St Waschbeckenunterschrank

- Arbeitsplatte, BRlenden

fiir bauseitiges Waschbecken

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU132_FA 210125

Ubertrag:
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Gesamtabmessung: ca. 254 x 55 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"

- Korpusse, Fachbéden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiB"

Unterschrank:
> 2 Korpusse, ca. 60 x 55 x 80 cm ohne Deckel
> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtiire
und 1 St loser Fachboden
> 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtire
> 1 Korpus, ca. 100 x 55 x 50 cm ohne Deckel
zur Aufnahme eines bauseitigen Waschtisches
> 1 st 1 tlg. Unterschrank mit 2 flg.
Drehtiiren

Arbeitsplatte:
> Abmessung ca. 154 x 55 cm
Dicke d = ca. 40 mm

Blenden:
> 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
1 St ca. 254 x 10 cm,
1 st ca. 55 x 10 cm,
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestoben
> 1 St Wandanschlussblende ca. 34 x 70 cm

Sonstiges, Zubehor:
> Tiren mit Blgelgriff

Ausfihrungsort:
MUSIK/GRP THRP UG

Montage:

Kiichenzeile an einer Wandecke montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmal und Anpassung der Blende an Raum,
einschl. Anpassung an bauseitiges Waschbecken
sowie Aussparungen fur Verrohrung Waschbecken,
Einpassarbeiten bauseitige Hebeanlage

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Klichenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfithrung, betriebsbereit montiert

1st

Summe Titel 01.04
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Titel Sitzmdébel, Fensterbretter

AS 1 Anforderungsspezifikationen

AS 5.1 Ausfihrung Fensterbanke

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebestandig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

- Dicke iber 28 - 32 mm

- Breite gem. Positionsbeschreibung

- Uberstand zur Bristungsvorsatzschale
bzw. Trockenputz iber 2,0 - 2,5 cm

- Hohe Sitzfache ca. 54 cm ab OKFFB

- 4-seitig beschichtet mit HPL

- Farbton nach Wahl des AG in Standard-
Farbton

- Einzellingen bis 3,5 m aus einem Stick

- Ausfithrung in einem Stiuck ohne Stob

- Fuge zur Wand bzw. Fenster ca. 3 mm flr
Dichtstofffuge (separat beschrieben)

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlalbung

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter
Massivholz-Unterkonstruktion

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von
bis zu 200 kg bzw. 100 kg/m Lauflédnge

AS 5.1 Ausfithrung Sitzbanke

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebestandig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN

- Dicke iUber 28 - 32 mm

- Kanten stumpf gestoBen

- sichtbare Kanten beschichtet mit HPL

- Fuge zur Wand bzw. angrenzenden Mdbeln
ca. 3 mm fiir Dichtstofffuge
(separat beschrieben)

- einschl. Anpassarbeiten

- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm

- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter
Massivholz-Unterkonstruktion nach statischer
Erfordernis

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von
bis zu 200 kg bzw. 120 kg/m Lauflange

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach AufmaB
- Lange ca. 255 cm nach Aufmal
- Ausfihrung gem. AS 5.1

Ausflihrungsort: Regelgeschoss (1.-4. 0OG)
EP

TS 1A Y

poeceens: ALY

Seite 56
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01.05.002 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmal
- Lange ca. 195 cm nach Aufmal
- Ausfihrung gem. AS 5.1

Ausfithrungsort: MZWR 2. OG
MZWR 4. OG

2 St EP 25¢{3 5Hy

01.05.003 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmal
- Liange ca. 175 cm nach AufmaB
- Ausfihrung gem. AS 5.1

Ausfiihrungsort: DZ PFL 2. OG
DZ PFL 4. 0OG

e w9756 35592

01.05.004 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmal
- Linge ca. 400 cm nach AufmaB
- Ausfihrung gem. AS 5.1

Ausfihrungsort:
Regelgeschoss Kopfzimmer (1.-4. 0G)

7 st EP 51-/234 GP 24/3{44—7

01.05.005 Sitzbank-Fensterbrett, B=ca. 45 cm, L=ca. 255cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Sitzbank mit 3-tlg. senkrechter Blende
gem. AS 5.2

- Breite ca. 45 cm nach Aufmab
- Linge ca. 255 cm nach Aufmalb
- Hohe Sitzfdche ca. 54 cm ab OKFEB

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0203_FA 210125

Ausfithrung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 50 cm

- seitlich je eine Blende Breite = ca. 15 cm,
Hshe = ca. 50 cm
Blende ca. 15 cm zurlckversetzt

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

29473 21

Ubertrag:s veissianss os /
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01.05.006

01.05.007

01.05.008

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- Fuge zur Wand bzw. PR-Fassade ca. 3 mm fUr
Dichtstofffuge (separat beschrieben)

Ausfihrungsort: Regelgeschoss (1.-4. 0OG)
Pers. Aufenthalt

4 5t

o TITNT o TN, 40

Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm
fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2

- Breite ca. 60 cm
- Lénge ca. 397 cm
- Hohe ca. 48 cm ab OKFFB

RBusfihrung gem. Wandansicht:
LUD_5 AA 15W0026 FA 210125

Ausfihrung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hbhe = ca. 45 cm
Blende ca. 20cm zurlickversetzt

- Blende einschl. 5mm Schattenfuge zur
optischen Ausbildung eines Sockels auf Hoéhe
10cm ab OK FFB

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten

Einsatzbereich: Raucherraum EG

18 = EP fanTL & GE Lfewiw N

Wie Position 01.05.006
Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

- Lange ca. 267 cm

- einschl. stirnseitiger Abschlussblende,
ca. 20cm zurlickversetzt, mit Frontblende
stumpf gestoben

Einsatzbereich: Raucherraum EG
. 5 e
1st EP éé/zj GP gé/zj

Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm

fest eingebaute Sitzbankkombination bestehend
aus Sitzbank mit Ruckenlehne gem. AS 5.2 und
Sitzfensterbank gem. AS 5.1 iber Eck gefihrt

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0237 FA 210125

>Sitzbank mit Rickenlehne gem. AS 5.2
- Breite ca. 60 cm nach Aufmab

- Lange ca. 620 cm nach Aufmal

- Hohe Sitzfdche ca. 48 cm ab OKFFB ;;Zg-/
Ubertrag: 2?33 O/ .
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01.05.009

- Lehnflidchenhdhe ca. 42 cm

- Riickenlehne ca. 5° nach hinten geneigt

- Gestamtbreite Ruckenlehne ca. 15 cm unten
im Sitzbankanschluss, ca. 3 cm oben

- Winkel Sitzbank - Riickenlehne ca 93°

- Breite Sitzfl&che ca. 45 cm nach AufmaB

Ausfihrung
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- Sitzbank biindig mit 2-flg. Einbauschrank
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurickversetzt
- Sitzbank seitlich offen
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten
- hinteres Auflager und Halteleisten
der Riickenlehne an Wand befestigt

> Sitzfensterbank gem AS 5.1

- Breite ca. 45 cm nach AufmalB

- Lange ca. 255 cm nach Aufmal

- Hdhe Sitzfache ca. 48 cm ab OKFFB

Ausfihrung

— Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurlickversetzt

- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

- einschl. Anpassarbeiten

Ausfihrungsort: Regelgeschoss (1.-4.0G)
Aufenthalt Patienten

Montage:

Sitzbank mit Ruckenlehne und Sitzfensterbank
unsichtbar fest verbunden,

Blenden stumpf gestoBen

Verschraubung der Sitzbi&nke untereinander

und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Fenster

Sitzbankkombination komplett in fix und
fertiger Ausfihrung montiert

48t  EP AT

Wie Position 01.05.008 (Seite 58):
Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch:

- Lange ca. 350 cm nach Aufmab

Ausfilhrung gem. Wandansicht:
LUD_5 AA 15WU13%9 FA 210125

Ausfihrung
- Sitzbank fest eingebaut zwischen Kiichenzeile

Ubertrag:
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01.05.010

und AuBenwand,

- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzflache, Hohe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurlickversetzt

- einschl. Ausklinkung der Sitzflache im
Bereich des Heizkdrpers an der Aubenwand von
VK Sitzbank bis VK vordere UK-Blende,
Abmessungen ca. 15 x 20 cm

Ausfihrungsort: Aufenthalt Personal UG

I8t  EB%LE i ks BGE Jowiiiasaed s

Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank

Umlaufende Dichtstofffuge an der
Sitz-/Fensterbank Farbe weil

auf Silikonbasis
- zum Fassadenelement

auf Acrylbasis
- seitlich zur angrenzenden Wand
- unter der Fensterbank zum Trockenputz

in allen Einzellangen Z ? (’) /j’//gﬂa

690 m EP

Summe Titel

01.05 é//fifzjg
Sitzmoébel, Fensterbretter, Netto: J/

Ubertrag: .............
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01.06 Titel Leitstellen/Arbeitsplitze
AS 6.1 PC Halterung

- entfallt -

wird durch Gewerk lose Mdblierung geliiefert

AS 6.2 Unterblende stirnseitig

Unterblende als Schreibtischauflager und

Schreibtischabschluss, stirnseitig,

HEL-Span gem. AS 1.3
d = 40 mm

VOV VWV

Abmessung i.d.R. 92 x 75

AS 6.3 Arbeiltsplatte mit Kabeldurchfihrung

Schreibtisch-Arbeitsplatte mit je 2 Kabeldurch-
fiuhrungen je Arbeitsplatz bzw. PC-Halterung

> HPL-Span gem. AS 1,3
> d = 40 mm

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem., AS 1.6

umlaufend
> Plattenstéfe mit eingefristen

Plattenverbinder und flachenblindig durch
Ditbel /Lamello ausgefiihrt, ABS-Kante an

StoBkanten, exakte V-Fuge

Kabeldurchlass mit flexibler Blirstendichtung

Aluminium

Kabelausschnitt 20 x 40 mm
Ausfihrung 2-teilig, rund
Montage zum Eindricken
Bohrloch-Durchmesser 80 mm

VOOV VWY

AS 6.4 Hochtheke Uber GK Wand

Hechtheke als Schreibtischaufbau in 3
verschiedenartigen Ausfihrungen

> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. A3 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreilbung}

d = 40 mm cbere Ablage, Stirnseiten

VOV VOV

ticonsrickwand und Arbeitsplatte

> Ausfithrung als Theke an Schreibtisch:
Abmessungen i.d.R. Lange x 35 x 122 cm

einschl. oberer Tresenablage,

mit Riickwandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Lange x 122 cm
einschl. Rollo abschliefbar,
Abmessungen Liange x 40 cm

einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurliick versetzt

>Augfihrung als Theke Uber GK Wand:

Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6

d = 19 mm Aubenwand, Unterkonstruktion

Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
verdeckte Verschraubung mit Unterkonstruk-

Ubertrag:
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Abmessungen 1.d.R. Liange x 55 x 122 cm
ocbere Ablage Uber GK Wand gefiihrt,

mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. L&nge x 118 om
elnschl. Sockelausbildung h=10cm,
zuriick versetzt

>Ausflihrung als Theke Uber GK Wand mit
Uberstand:
Abmessungen 1,d.R. Lidnge x 7 x 122 cm
obere Ablage Uber GK Wand gefilhrt mit
Uberstand 1= 20cm,
mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen 1.d.R. Linge x 118 cm
einschl. Sockelausbkbildung h=10cm,
zuriick versetzt

AS 6.5 Bladtterfach A4

Blatterablagefach als Auflager von Hochtheke,
in H-Form, chne Rilckwand

> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw., AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Besgchreibung)

> Seitenwdnde d = 12 mm

> 4 Stlck Ablagen d = mind. 12 mm

> Ablage in Seiltenwand verdeckt befestigt
und verleimt, z.B. Lamello, Nut-Feder

> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.&

> Abmessung L.d.R. 35 x 31 x 49 cm
varilert nach Positionsbeschreibung

* Ende Anforderungsspezifikationen *

01.06.001 Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm

Abmessungen:
ca. 232 x B0 x 75 cm

Busfihrung gem., Wandansicht:
LUD 5 AA 15WUL28 FA 210125

Ausfihrung:

> Arbeitstisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weil"
einschl, Kantenbearbeitung

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare FiRe, zurlickgesetzt

Ausflihrungsbereich:
> Werkraum UG

Montage:
Arbeitstisch entlang der Stb.-Aulenwand fest

Uhertrag: ............ .
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montiert, oberhalb bauseitigem Heizk&rper,
Aufmall und Anpassung der Mdbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand
Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert
20] Yo 207H0
1st BE foo- 6P LS I..”
01.06.002 Schreibtisch Leitstelle EG 280x80x75cm
Schreibtisch Leitstelle fest eingebaut
einschl. Anpassung im Nischenbereich
Abmessungen:
ca. 280 x 80 x 75 cm
Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0008 FA 210125
Ausfihrung:
> Schreibtisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: Holzoptik
einschl. Kantenbearbeitung
> hohenverstellbar Uber eine Hohe von
68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben
> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrchr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
> Rundfull versetzbare Flile, zurlickgesetzt
Ausfihrungsbereich:
> Leitstelle EG
Montage:
Schreibtisch fest
Aufmal und Anpassung der Mdbel an Raum,
einschl. Aussparung im Bereich der
Wandriuckspringe einschl. Abfugungen zur Wand
mit Ausnahme des Fensterbereiches
Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung
betriebsbereit montiert g/&/ [:/y
A0 vJé
1st 101 S e, f... GP /\7/
01.06.003 Arbeitstisch U-Form,

ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Arbeitstisch fest montiert in U-Form einschl.
Ablagefach und Ausziehfdcher fir Eurokisten,
teilintegriert in Postfachschrank

Abmessungen:
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

RAusfihrung gem. Wandansicht:
LUD_5_ AA 15W0082 FA 210125

Schreibtisch:
> Arbeitsplatte gem. AS 6.3
Dekor: "weil"
Abessungen: 425/350/369 x 80/80/65 cm
> Untergestell: 4 St Einbein-Untergestell aus

Ubertrag:
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Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
> Rundfufl versetzbare FuBe, zurickgesetzt
> Schreibtischplatten rickseitig mit
Metall-Winkel an GK-Wand befestigt,
Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem.
statischer Erfordernis,
Ablage:
> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 60 x 80 x 70 cm einschl.
2 lose Fachbéden
> BAblagefach fest mit Schreibtischplatte
verbunden, unsichtbar befestigt
Ausziehfdcher flir Eurokisten:
> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 290 x 65 x 70 cm
5 St Mittelseiten
6 St Fachbtden ausziehbar
> 3 tlg. Sockelleiste bestehend aus
1 8t. ca:. 291 x 10 cm
2 .8t. ca. &5 x 10 cm
zurlickversetzt, AuBenecke der Sockeblende
stumpf gestoBen
Ausfihrungsbereich:
> Post EG
Montage:
Schreibtischanlage mit Ablagefacher und
Ausziehfdcher umlaufend fest montiert,
einschl. Befestigung an Wand und angrenzende
Mobel.
Aufmal und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand
Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert 3{32 ;3 35,3?73
15t E'.PJ'] BE e Tt ’
01.06.004 3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm

3-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus 2 fest stehenden Schreibtischen und
einer Klapptischplatte mittig

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU134 FA 210125
LUD 5 AA 15WU135 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 92 x 75 cm
Abmessung Schreibtische: ca. 125 x 92 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 110 x 92 cm

Dekore:
> alle Oberflichen in "Holzoptik"

Ausfithrung Schreibtisch:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

Ubertrag: .L.Y....
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> Rundfufl versetzbare FluBe, zurilickgesetzt

> einschl. Ruckwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, ca. 20cm zurlckversetzt,
an Arbeitsplatte befestigt,

> einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2

> Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausfihrung Klapptischplatte:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

Ausfihrung Schreibtisch fur Hochtheke:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl., Kantenbearbeitung

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundful versetzbare FiBe, zurickgesetzt

> einschl. Rickwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, biindig mit AuBenkante
Schreibtischplatte, stumpf gestofien,
an Arbeitsplatte befestigt,

> einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2

> Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausfihrung 1 Stk. Hochtheke als
Schreibtischaufbau
> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
> d = 19 mm AuBenwand, Unterkonstruktion,
Ruckwandverkleidung
> d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
> verdeckte Verschraubung mit
Schreibtischriuckwand und Arbeitsplatte
> Ausfiihrung als Tischablage
Abmessungen i.d.R. Lange x 35 x 53 cm
als Tischablage auf Arbeitsplatte stehend
biindig mit Tischplatte,
einschl. Riuckwandverkleidung bindig
zur oberen Ablage
Abmessungen i.d.R. L&nge x 118 cm

W

[

Stk. Blatterfacher in Hochtheke gem. AS 6.6:
> ca. 35 x 31 x 49 cm

Ausfihrungsbereich:
> Warten / Sekretariat UG

Montage:

Schreibtische mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren
und Auflager zum Offnen und SchlieBen im 90°
Winkel, Scharniere und Metall-Winkel Auflager
nach statischer Erfordernis an angrenzende
Schreibtischkonstruktionen befestigt.

Aufmafl und Anpassung der Mébel an Raum,
einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Ubertrag:
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Komplett in fix und fertiger Ausfihrung

betriebsbereit montiert. ; -

38A5¢ ., 35 5¢
1st ER 7.5 T2 gE Pl j

01.06.005 2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0004 FA 210125
LUD 5 AA 15W0005 FA 210125
LUD 5 AA 15W0006 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 135 x 80 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

Dekore:
> alle Oberflédchen in "weiR"

Rusfithrung Schreibtisch:

> Arbeitsplatte gem. AS 6.3

> Arbeitsplatte einseitig mit MEtall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> RundfuBl versetzbare FiBe, zurlickgesetzt

> einschl. Blende unterhalb der Arbeitsplatte,
ca. 20cm zurilickversetzt, an Arbeitsplatte
befestigt, UK Blende ca. 20cm iber OKFFB
Abmessung Blende: ca. 135 x 51 cm

Ausfihrung Klapptischplatte:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung
> Klapptischplatte mit geeignetem Scharnier
an Arbeitsplatte gefestigt
> GK-wandseitig Metall-Winkel-Auflager,
Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

Ausfihrungsbereich:
> RAufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren

und Auflager zum Offnen und SchlieBen im 90°
Winkel, Scharniere und Auflager nach statischer
Erfordernis unsichtbar an angrenzender Wand

Ubertrag:
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01.06.007

bzw. Schreibtisch befestigt
Aufmall und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung

betriebsbereit montiert. =
EP éié:;gtgiéz;P éZé?jéz)fgfr”

38t BP0 Tes BRGS0

Wie Position 01.06.005 (Seite 66):
2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Ausfithrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0007 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 274 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 209 x 80 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

1st EP 32% 78/ Gp 324; 71—/

Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tur

Arbeitsplatz mit Glastrennwand und
Tlir als Raumtrenner

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0003 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 100 =x 213 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 125 x 100 x 75 cm
Abmessung Glastrennwand: ca. 125 x 139 cm
Abmessungen 1-flg Tuir: ca. 65 x 214 cm

Dekore:
> alle Oberfldachen in "weifB"

Ausfithrung Schreibtisch:
> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung
> Rickwand als Blende d=19mm
von OKFFB bis UK Tischplatte ca. 30cm zurick
versetzt mittig unter Glastrennwandscheibe

gesetzt
> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm

Farbe: dunkelgrau

> RundfuB versetzbare Flike, zuriickgesetzt

> Tischplatte einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausfihrung Glastrennwand:

> 10mm ESG

> umlaufend Glashalteleisten in U-Form
Abmessung Ansichtsstege: 2,5 - 4 cm
Material: Aluminium eloxiert

Obertrag: ... T .. /..’
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01.06.008

> Glasauschnitt als Durchreiche
Abmessung ca. 50 x 35 cm

> Kanten gebrochen und geschliffen

> eingepasst zwischen Tischplatte
Schreibtisch, Trockenbauwand und Tur

Ausfihrung 1-flg. Tir:

> Abmessung Tirblatt: ca. 65 x 213 cm

> Starke: ca. 4 cm

> Blockrahmen bxt: ca. 5 x 4 cm

> Turkonstruktion gem. AS 1.3 einschl.

Kantenbesarbeitung gem. AS 1.6

Tir von Innen abschliefbar mit

Zylinderschloss

> einschl. Tirbander als Aufschraubband,
kassenseitig, Offnungswinkel 90°

> einschl. Wandtlrstopper

> Blockrahmen befestigt an Boden, Abhangdecke,
angrenzender Glaswand/
Schreibtischkonstruktion und GK-Wand,
einschl. Abfugung zu angrenzenden Bauteilen

v

Ausflihrungsbereich:
> Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Glastrennwand und Tlrkonstruktion fest montiert
mit geeigneten Befestigungsmitteln nach
statischer Erfordernis unsichtbar an
angrenzende Bauteile befestigt,

Aufmal und Anpassung der Mobel/Tlre an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfiihrung,
betriebsbereit montiert.

18t  EP & iufien GE MLiTlidL

Werkbank, ca. 350x60x85cm

Werkbank fest montiert zwischen Schrankanlage
und unterhalb des bauseitigen Kabelkanals

Abmessungen:
ca. 350 x 60 x 85 cm

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU128 FA 210125

Ausfihrung:

> Werkbank mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stick
Dekor: "welfy"
einschl. Kantenbearbeitung

> Untergestell: 2x Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfull versetzbare Filibe, zurlickgesetzt

Ausfihrungsbereich:
> Werkraum UG

UBertrads wisoe: s /
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Montage:
Schreibtisch an Schrankanlage
und unterhalb des bauseitigen
Kabelkanals fest montiert,
einschl. Befestigung an Wand/Kabelkanal
und angrenzendem M&bel
Aufmaf® und Anpassung der Mobel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand
Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert ‘ ;;?:
1st EP 557)24 GP 552
01.06.009 Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss
Tischanlage l-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke
Tresenplatte aus schwer entflammbaren
Materialien
Plattenmaterial Bl gem. AS 1.4 und AS 1.5
Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0227 FA 210125
Abmessung ca. 175 x 92 x 122 cm
Ausfuihrungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. 0G)
1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 92 x 75 cm
1 Stk Untergestell stirnseitig
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
> RundfuB versetzbare FuBRe, zurlickgesetzt
Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 92 cm
Hochtheke gem. AS 6.4:
> ca. 175 x 55 x 122 cm, einsitig geschlossen,
Ausfihrung als Tresen iber GK Wand
Tresenplatte gem. AS 1.5
Bldtterfdcher gem. AS 6.5:
> 1 Stk. Tischseite 37 x 35 x 43 cm
Montage:
Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmal und Anpassung der Mobel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand
Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert.
230,39 .. 946156
)2t 2
45t EF &7, Vit D L ]
01.0€.010 Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage l-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke

Ubertrag:
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Tresen aus schwer entflammbaren Materialien
Plattenmaterial Bl gem. AS 1.4 und AS.1.5

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD_5 AA 15W0227 FA 210125

Abmessung ca. 175 x 67 x 122 cm

Ausfihrungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss ({(1.-4. 0G)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 67 x 100 cm

=

Stk Untergestell stirnseitig

> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundful versetzbare Fifle, zurlckgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 67 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:

> ca. 175 x 70 x 122 cm, einsitig geschlossen
Ausfiithrung als Tresen uber GK-Wand mit
Uberstand
Tresenplatte gem. AS 1.5

Montage:

Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmall und Anpassung der Mébel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfihrung
betriebsbereit montiert.

725334 ., 9045, ¢4

4 st ED & T

Summe Titel

01.06

33333 .82
Leitstellen/Arbeitsplatze, Netto: it

Ubertrag: .............
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01.07 Titel Sonstiges
01.07.001 Spiegel 60x85cm
Spiegel aus 4mm Sicherheitskristallspiegel
mit gefasten und polierten Kanten,
auf 19mm FPY Tragerplatte, mit 2mm ABS-
Kante gem. AS 1.6.
Die ABS Kante steht vor der Spiegelkante
Abmessungen Spiegel b x h: 60 x 8b5cm
Spiegel bundig mit OK Tlurzarge
Die Montage ist so auszuflhren, dass von auben
keine Befestigung sichtbar ist, dass
ungewolltes Aushangen aber verhindert wird,
bei Bedarf abnehmbar.
Ausfuhrungsort: Bader UG, EG
Herstellen, Lieferung und Montage einschl.
aller Anpassarbeiten.
9375  Lo3/50
26 st EP /‘Jj}j GP J/5
01.07.002 Wickeltisch, ca. 126x80x100cm

Wickeltisch bestehend aus 1 St Schrank mit
durchgehender Tischplatte, 3-seitiger
Wandschutz, Sockel- und Wandblenden

Ausfiihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0019 FA 210125

Gesamtabmessung: ca. 126 x 80 x 100 cm

Dekore:
> alle Oberflachen in "weiB"

Schrank:

> Korpus 110x 80 = 75 cm ohne Deckel

> 2-flg. Drehtiire mit Blgelgriff,
aufschlagend, abschliebbar

> 1 St loser Fachboden

> einschl. Drehstangenschloss

Tischplatte:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen ca. 126 x 80 cm
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weifR"
einschl. Kantenbearbeitung

Blenden/Wandschutz:

> 1 St Sockelblende ca. 126 x 10 cm
zuriickversetzt

> 2 5t Wandanschlussblende
ca. 10 x 71 cm

> 1 St 3-teiliger Wandschutz bestehen aus
1 St ca. 126 x 10 cm
2 St ca. 80 x 10 cm
AuBlenecken stumpf gestoflen, einschl.
Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Ubertrag: M ... .. /...
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Wandschutz auf Tischplatte fest montiert,
unsichtbar befestigt

Ausfihrungsort:
- Wickelplatz EG

Montage:

Wickeltischanlage fest montiert,

mit Wandbefestigung,

Aufmall und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wickeltisch komplett in fix und fertiger

Ausfihrung, betriebsbereit montiert é:

1 st EP é;;g.

01.07.003 Wandpaneel flr Waschtisch 120x205 cm

Wandpaneel auf bauseitiger GK-Vorsatzschale
montiert als Spritzschutz fiur Waschtisch

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15W0209 FA 210125

Abmessung: ca. 120 x 205 cm

Ausfihrung Wandpaneel:

- Wandpaneel gem AS 1.3

- Starke: ca. 1%mm

- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weifl"

- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet

- Wandpaneel mit geeignetem Kleber auf
bauseitige GK-Vorsatzschale geklebt

- einschl. 10 Stk. Bohrungen flir Installation
von 2 St. Desinfektionsmittelspendern,
Wandarmatur, Waschtisch, Ablage,
Handtuchhalter

- Bohrungen vor Ort, Hohe nach Ortlichen
Bedingungen

- einschl. Spiegel aufgeklebt
Abmessungen ca. 60 x 80 cm
OK Spiegel bindig mit OK Wandpaneel

- einschl. Ablagebrett unterhalb SPiegel,
unsichtbar befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

- Ablagebrett gem. AS 1.3, Dekor "weil"
Abmessungen ca. 60 x 15 cm
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Ausfihrungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. 0G)

Montage:

Wandpaneel blindig mit OK Tlrzarge exakt auf
GK-Vorsatzschale fest verklebt,

Kante blindig zu Ecke Vorsatzschale

Aufmal und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausfihrung, betriebsbereit montiert

4 5t EP %/ '73..[ GP /;363 Ig
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01.07.004

01.07.005

Wandpaneel filir Installationen 120x7,5x289cm

Wandpaneel als Vorsatzschale fir bauseitige
Medizintechnikinstallationen

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD_5 AA 15W0209 FA 210125

Abmessung: ca. 120 x 7,5 x 289 cm

RAusfihrung Wandpaneel:
- Wandpaneel gem AS 1.3
- Starke: ca. 1%mm
- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiB"
- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet, stumpf gestoben
- Wandpaneel unsichtbar an bauseitige
GK-Wand befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis
- einschl. Wandverstarkung fiir bauseitige
Geratetragerschiene,
Abmessung Wandverstarkung ca. 180 x 1000mm
beginnend ab 1110mm OKFFB
- einschl. ca. 15 Stk. Bohrungen fiir
ELT-Installation und Geratetrdgerschienen
- Bohrungen vor Ort, H&he nach &rtlichen
Bedingungen

Ausfihrungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. 0G)

Montage:

Wandpaneel unsichtbar an GK-Wand befestigt
einschl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN,
Aufmall und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Wandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung, betriebsbereit montiert

4 St EP :;Czy/izgi

2-flg. Schiebetiir vor GK Wand

2-flg. Schiebetiir einschl.
Abdeckung der Schiebetirbeschlage vor
bauseitiger GK-Wandoffnung montiert

Ausfihrung gem. Wandansicht:
LUD 5 AA 15WU137 FA 210125

Abmessung GK Wandéffnung: ca. 300 x 214 cm
Abmessung 2-flg. Schiebetir je Fligel:
ca.l150 % 213 cm

Dekor: "weilR"

Ausfihrung Schiebetiiren:

- 2-flg. Schiebetir gem AS 1.3

- d= 30mm beidseitig HPL beschichtet

- Kantenbearbeitung umlaufend gem. AS 1.6

- je Turblatt 2 Stk. Bigelgriffe fir
Holzschiebetiiren

Upbertrag: ™...Y..
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Ausfihrung Aufhédngung:

- Ausfihrung gem AS 1.3 HPL beschichtet
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

- Leiste zur Aufnahme der Fihrungsschiene
verdeckt liegend an GK Wand befestigt,
Befestigungsmittel nach Wahl
des AN gem. statischer Erfordernis

- Abmessung Leiste ca. 7 x 600 cm

- Starke ca. 38mm

- 3-seitige abnehmbare Blende stumpf gestoBen
unsichtbar vor Schiebetiirenbeschlag meontiert
bestehend aus
1 St Frontblende ca. 1,5 x 600cm
2 St Seitenblenden ca. 1,5 x 7 cm

- einschl. 2 Stk. Schiebetiirbeschlage fiir
Holzschiebetliren ohne Bodenfihrungsschiene,
als Deckenaufhangung, je Tirblatt ein
Beschlag, Turblattfihrung auf der GK-Wand
montiert

Ausfihrungsort: GRP THRP TS-15.01.137
LAG GER TS-15.01.138

Aufmal und Anpassung der Tirkonstruktion an
Raum, einschl. Abfugung der Abkofferung zur
Aufnahme des Beschlages zur Wand

Schiebetiren einschl. Aufhdangung komplett in
fix und fertiger Ausfihrung, betriebsbereit
montiert

18t = EP 7%

Summe Titel

01.07

Sonstiges,

Netto: 4/05/2 6/\5/

Ubertrag:
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01.08

01.08.001

01.08.002

Titel

Stundenlohnarbeiten
Verrechnungssatze fir Loéhne

Die Verrechnungssatze flr die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubleten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Soczialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitrége

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
{(Fahrzeug—- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u.
(Mannstunden)

Abfahrten

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrifte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz mé&églichst gleichwertiger Arbeits-
krafte anzubieten. Die Ausfiihrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiuberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spitestens am nachsten Werktag bei der Objekt-
liberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die ObjektiUberwachung auszufithren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN
auf die Ausfithrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zundchst vom AG beauftragt sind.

Facharbeiter Schreinerarbeiten

Stunden Facharbeiter,
fiur Schreinerarbeiten

20 std BE voile s » ) [ —

Helfer Schreinerarbeiten

Stunden Helfer,
fiir Schreinerarbeiten is

08.03.2021

20 std i Dy o

Ubertrag:
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01.08.003 Zusatzliche An-/Abfahrt fir Regieleistungen

Pauschale fir An- und Abfahrt zur Durchfihrung
von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren
sind alle Fahrtkosten und Arbeitszeit des
Personals, sowie eine geringfiigige
Baustelleneinrichtung

2 st EP & 0. L.o... ep’..

Summe Titel 01.08 ZC/OO 00

Stundenlohnarbeiten, Netto: .......

Ubertrag:
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SCHREINER-MOBEL, Netto:
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Werk- und Montagepline

Dar Auftragnehmer hat unter Beachtung der geplanten
und/oder der bereits erbrachten Vorleistungen anderer
Gewerke Werk- und Montagepléne zu erstellen. Nach
Eingang des Auftragsschrelbens sind daflir notwendige
Planungsunterlagen von der Fach-Bauleitung anzufordern
und ein AufmaB "vor Ort" durchzufiihren.

Inhalt der Werk- und Montageplane:

2lle beauftragten Gegenstdnde

mit exakten Geriteabmessungen, Lastangaben und

Bafestigungsdetails unter Angabe der LV-Positionen.

Dabei sind die in den Planungsgrundlagen angegebhenen

Einrichtungsstandorte einzuhalten. Verschiebungen von

Gegensténden sind nur auf Anwelsung des Auftraggebers

oder der Fach-Bauleitung zugelassen. Diese Anweisungen

sind vom Auftragnehmer zu dokumentieren.

- Alle 2nschlusswerte der Medienver- und Entsorgung mit
Anschlussdetails der bauseitigen
Medienlibergabestellen,

- Durchschnitts— und Spitzenverbrauch, Raum-Wirmelasten etc.,

- Vorgaben fiir die Erstellung von Decken-/ Wand-/
Bodenkandlen,

- Vorgaben fiur die Erstellung von Wanddurchbriichen,

- Erforderliche Umgebungsbedingungen und
saAmtliche Emissionen,

- alle noch zu erbringende Leistungen anderer Gewerke,

-~ Eintranspertéffnungen sind zu priifen und zu bestdtigen.

Allen Pldanen miissen in der
Bundesrepublik Deutschland geltende Necrmen zugrunde
liegen; sie midssen in deutscher Sprache abgefasst
sein.Diese Pléne sind innerhalb von 3 KW nach
suftragsertellung der Fach—-Bauleitung zur
lLeistungsfeststellung zu liefern:
- Plane bis einschl. DIN A3: 1-fach in Paplerausfertigung
und digital als pdf-Datel,
- Plane grsber DIN A3: 2-fach in Papierausfertigung und digital
als pdf-Datei.

Nach Leistungsfeststellung durch die Fach-Bauleitung missen
die vorgenommenen, farbig eingetragensn Korrekturen
innerhalb 1 KW in die Pline singearbeitet werden. Alle
vorgenommenen Anderungen sind zu kennzeichnen. Die
korrigierten Pline sind dann in 1l-facher
Papierausfertigung und digital als pdf-Datei der
Fach-Bauleitung zu liefern. Der Auftragnehmer mugs die
Werk- und Montageplane einem Anderungsdienst
unterziehen, der sicherstellt, dass Korrekturen und
verdnderungen, die in andere Gewerke eingreifen,
rechtzeitig bekannt gegeben und von der Fach-Bauleitung
genehmigt werden kénnen.

Befestigung am Baukédrper

Befestigungen am Baukérper sind entsprechend den
statischen Anforderungen und unter Beridaksichtigung der
vorhandenen Baumaterialien zu bemessen und mit
pauartzugelassenen Befestigungsmitteln auszufihren.
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Farbgebung

Fiir alle Gegenstédnde, fiir die eine Farbwahl mdglich
ist, gilt das belliegende Farbkonzept des AG. Farbe
nach Wahl des Auftraggebers — ohne Mehrpreis, siche
Farbkonzept.

Fugen

Fugen zu Boden, Wand, Decke oder angrenzenden Einbauten
sowlie Bohrungen und Durchbriiche fur AnschlUsse sind mit
dauerelastischer und hitzebestindiger Fugendichtmasse
nach I8¢ 11 600-F&G-25LM, zu schlieBen. Die
Fugendichtmasse muss resistent gegen alle Reinigungs-
und Desinfektionsmittel nach DIN 52452-2 sein.
Farbgebung der Fugendichtmasse - ohne Mehrpreis - nach
Wahl des Auftraggebers gemidB Jeweils gliltiger
Hersteller-Farbmusterkarte.

Fugen tiber 13mm Breite sind mit Blenden zu verschlieben.

Beschriftungen

Beschriftungen an Gegensténden, die sicherheits-,
bedienungs— und pflegerelevant sind, missen in
deutscher Sprache, Gefahrensymbole gem.
GHS-Kennzeichnung ausgeflhrt sein.

Geriduschemlissionen

Betriebsgeriusche von Geriten sind so niedrig zu halten
wie es nach Art des Betriebes mdglich ist. Alle dazu
notwendigen MabBnahmen sind vom Auftragnehmer zu
treffen.

Hygiene

Die Leistungen missen den hygienischen Anforderungen im
Krankenhausbetrieb geniigen. Die Empfehlungen der
Kommission fir Krankenhaushygiene und
Infektionspravention des RKI {Robert-Koch-Institul)
sind zu bertcksichtigen. Alle Einrichtungsgegenstinde
missen gegen die gingigen im Krankenhaus zur Reinigung
und Flichendesinfektion verwendeten Mittel dauerhaft
bestidndig sowle gegen Korrosion geschitzt sein.

Keordinationspflicht

Der Auftragnehmer hat bei der Koordination seiner
Leistung mit den Leistungen anderer CGewerke
mitzuwirken. Diese Koordinationen sind rechtzeitig
einzuleiten, notwendige Unterlagen sind zur Verflgung
zu stellen, alle Absprachen sind zu protokollieren und
der Fach-Bauleitung zur Kenntnisnahme zu liefern. Nach
Aufforderung durch die Fach-Bauleitung hat ein
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Vertreter des Auftragnehmers an Keordinationssitzungen
{Baubesprechungen) regelmdBig teilzunehmen.Treten
wihrend der Durchfiihrung der Arbeiten Bedenken an der
Ausflihrung auf, s$¢ sind diese der Fach-Bauleitung
sofort mitzuteilen. AnschlieBend ist hierliber vom
Buftragnehmer ein Gesprachsprotokoll zu erstellen und
der Fach-Bauleitung zu Ubergeben,

Materialbeschreibung

Die Mobelkorpi und benannte Einbauteile sind aus
HPL-beschichteten Spanplatten, D= 19 mm, 22mm, Z8 mm
bzw. SondermaBe, Farbe nach Wahl des AG entsprechend
der Farbmusterkarte des Herstellers herzustellen. Die
konkrete Dicke der Spanplatten wird nach Bekanntgabe
des Herstellers fir das ISO-Modul-System durch den AG
spitestens im Rahmen der Werks- und Montageplanung
mitgeteilt.

Materialgualitédten sind mit vorher

pestimmbaren Verhalten im Brandfall standardm#Big in
Qualitit B2 gem&l DIN 4102, fir besondere Anwendungen
auch in Qualitdt Bl (schwer entflammbar)

herstellbar!

Ausfiihrung der Jjeweiligen Schrank- und
Arbeitstischanlage gemdf Position des
Leilstungsverzeichnis.

Die Cberflichen miissen eine hohe

Abrieb-, Kratz~ und StoBfestigkeit gem8h besitzen und
dauerhaft besténdig gegen Einwirkung von Feuchtigkeit
selin. Durch die sehr gute Chemikalienresistenz muB die
HPL-BReschichtung auch mit stark desinfizierenden
Reinigungsmlitteln gereinigt werden k&nnen, Cherfliche
und Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers
entsprechend der Farbmusterkarte des Herstellers.

Dem Angebot sind entsprechende Material-Datenblatter zum
Nachwels der geforderten Materialgualitédten und die
Farbmusterkarte beizufligen.

Von den angebotenen

Materialien sind auf Wunsch Materialproben und/oder ein
Musterschrank {(Unterschrank (HxBxT} 860 x 460 x 680 mm;
mit Fligeltilre) kostenfrei zur Verfiigung zu stellen.

Oberflichen
Oberflachen wenn nicht anders beschrieben:

Beschichtung mit einer dekorativen Hochdruck-Schichtprefstoffplatte
{HPL), schwerentflammbar, beidseitig,

Starke mind. 0,8 mm, unifarben, Stdfe in der Oberfliache sind
unzuléssig.

Die Farbflachen der Schichtsteffe und

Mineralwerkstoffe sind Bestandteil des Material- und
Farbkonzeptes. Wird abwsichend hiervon angeboten, ist
durch den AN der Nachwels zu flihren, dass die
angebotene Farbe nicht von dem ausgeschriebenen Farbton
abweicht.
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Abmessungen

Die Abmessungen sind AufenmalBe. Diese ergeben sich aus
dem Leistungsverzeichnis und den dazugehdrigen
Zeichnungen. Samtliche MaBe sind auf die ISO- oder
DIN-Norm abgestimmbt. Auf Ausnahmen wird im
Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Fir die Mdbelmontage sind durch den AN die &rtlichen
Gegebenheiten durcheinn Aufmab zu erfassen und in entsprechende
Montagezelchnungen einzuarbeiten.

Standardhohen sind wie folgt festgelegt,

jewelils einschlieflich 100mm

hohem Sockel:

- Hochschrankanlagen 2.100 mm

- Steharbeitsplatz 200 mm

- Sitzarbeitsplatz mit entsprechender Beinfreiheit 750 mm

- Wandhangeschrank 600 mm

—~ Rickwandverkleidung zwlschen Unter- und Wandh&ngeschrank 650 mm

Montage

Alle Finzelteile miissen passgenau mittels Schraub- und
Nietverbindung miteinander verbunden werden. Alle
doppelwandigen Schrankbauteile sind geschlossen.

Alle wandmoniterten Bauteile missen aushebelsicher befestigt
werden.

Bemusterung

M1t dem Angebot sind Materialproben und
Schrankbestandteile zu bemustern. Nach der Vergabe hat
die beauftragte Firma die wesentlichen Bestandteille
einer Schrankanlage zu bemustern.

Korpus

Ausfiihrung als Einzelkorpus, verdibelt/verschraubt,
verleimt und verpresst, sodab eine selbst tragende und
verwindungsstelfe Konstruktlion entsteht. Die
Schrankseiten missen Modul- Trédgerwinde oder
Schlitzschienen mit Teleskop-Vollausziigen aufnehmen
kénnen. Abwelchend hiervon kédnnen auch
héhenverstellbare ({(Raster 32 mm) und ausziehsichere
Einlegebtden erforderlich sein.

Jeder Korpus i1st mit einer umlaufenden EPDM-Gummidichtung
ausgestattet, welche als Staubdichtung und Schliefddmpfung
fungiert.

Die Dichtung ist als Hohlkammerprofil in den

Seitenwinden und Bdden elngenutet. Mit den Scharnieren
formschlissig abdichtende, umlaufende Gummidichtungen

zum staubdichten Verschluss der Schrénke.

Blle Korpusfldchen sind mit einer HPL-Beschichtung zu
belegen oder es gind vorgefertigte HPL-Verbundelemente
einzusetzten {(keine Dekorspanplatten) alle sichtbaren
Kanten mit ABRS Kante, Farbton wle Fronten.
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Unsichtbare Kanten mit Melaminkanten geschlossen.

Bel Hochschranken (ibker 1,50 m Korpushthe) ist ein Fachboden als
Koenstruktionsboden mit Excenterbeschlagen auszubllden.

Alle Korpusse sind mit Rasterleisten aus Stahlblech

oder Edelstahl mit einem Loch-/Schlitzreihenabstand

32mm zur Aufnahme von Auflagewinkeln fir Fachbdden

ginzurichten. In den Korpusvorderkanten sind zur
Enschlagdimpfung der Tiren Einbohrpuffer, transparent
anzubringen. Riickwinde werden eingenutet, verschraubt

und mit Reinsilikon abgedichtet.

Tiren/Fronten

Tiren/Fronten aus Spanplatten, D=1%mm, beidseitig mit
mit HPL=-Schichtstoff belegt oder HPL-Verbundelementen.
Simtliche Kanten mit ABS-Kante, 2,5mm, wenn nicht
anders beschrieben sind alle Schrianke mit Tilren
auszubilden.

Keine elektronischen Schlésser fir

medizinische Schrankanlagen. Alle Hange- und
Aufsatzschridnke erhalten horizontale Blgelgriffe und
sind nicht abschlieBbar auszufthren.Alle Hoch- und
Unterbauschranke erhalten nicht abschliebbare
Dreholiven mit Drehstangenschloss. Dreholive variabel
austauschbar, auch absperrbar.

Bel 2-fliigeligen Schrankeinheiten erhélt eine

Tir eine Schlagleiste.

Offene Fugenbreite zwischen den Tiren: max. 4dmm. Alle
Turen sind stumpf aufliegend. Bei Tlrfolgen liegen die
Fugen zwischen den Tlren mittig vor derx

Korpuskante.

Drehtliren werden standardmdfig in der ¢.d.
Oberfl&chenqualitat und mit stabilen Rellenkéndern, 180
Grad &ffnend mit 3D-Verstellung, Flachbandscharnier mit
Selbstzuhaltung auszufihren, welche den passgenauen
Sitz der Turfronten langfristig garantieren, Mit der
Ausfithrung des Selbsterhaltungsmechanismus soll der
Einsatz von Magnetverschlissen an Hochschranke, Unter-
und Wandschrinke vermieden werden.

Anzahl der Scharniere pro Turblatt:
- Hochschridnke mindestens 3-4 Stlck
- Unter- und Wandschrinke mindestens 2 Stick

Kantenausbildung mit Fase und poliert oder Kante
ballig gefrédst und poliert. Ausflhrung nach Wahl des
Auftraggebers nach Bemusterung.

Griffe

Griffe mit vertikalen Bligelgriffen aus FEdelstahl,
Werkstoff 1.4301, Cberfliche matt geblrstet, 160 mm
Lochabstand, Durchmesser 10mm fiir Fligeltidren und
Schubladen. Ausflihrung nach Wahl des Auftraggebers nach
Bemusterung.

Alle angebotenen Griffe missen das gleiche
Fabrikat haben und von der gleichen Serie sein.
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Schubladen

Alle Schubladen sind mit kugellagergefihrter
Schubkastenfithrung, verdecktem Flhrungssystem,
absoluter Seitenstabilitdt, gefithrt in 2 Laufbahnen und
mit vorderer und hinterer Einlaufmulde zu liefern.
Vollauszug mit Auszugssperre. Auszugslange gemal
Korpustiefe. Ausfithrung mit gerduscharmemn
Zargenfihrungssystem, integrierte Zuhaltung
(Selbsteinzug), Belastbarkeit bis 30
kg.Schubladenblenden entdréhnt und mit umlaufendem
Dichtungsprofil.

‘Einlegeb&den

Blle Seiten der Einlegebdden sind umlaufend aus dem
selben Material wie die Turen zu fertigen. Diese werden
auf korrosionsbestédndigen, gegen Verrutschen und Auszug
gesicherten Auflagewinkeln, individuell auf
festmontierten, h&henverstellbaren Loch-/Schlitzreihen
im Raster 32mm eingelegt. Belastbarkeit bis 50 kg.
Bdden mit Auszugsicherung.

Blenden

Blenden zu angrenzenden Wanden, Stutzen,
Installationsschichten und Decken werden aus gleichem
Material gefertigt und werden frontbiundig ausgefihrt.
Deckenblenden sind ohne Schattenfuge auszufithren.
Wandanschlussblenden milssen der jewelligen Korpushdhe
entsprechen. Sie sind tirenbilindig und unsichtbar
befestigt zu verbauen. Ausfuhrung nach Wahl des
Auftraggebersnach Bemusterung.

Alle Blenden gind mit der notwendigen
Unterkonstruktion zu liefern. Sie sind

allseitig abgekantet, absolut entdrthnt und
verwindungssteif einzubauen. Die Fuge zwischen den
einzelnen Blendenelementen ist genauso breit wie die
Fuge zwischen den elinzelnen Schrankelementen. Die Fuge
ist von hinten zu verschlieBen. Blenden erhalten
dasselbe Raster wie die Schrénke.

Sockel

Der Sockel ist als umlaufend, geschlossen und
nivellierbar auszufithren. Sockelvorderkante ist ca.
50mm zum Korpus zuruckversetzt. Ab einer Korpusbrelte
von 1.000mm ist ein zusiatzlicher Stutzfulb eilnzubauen.
Die Sockelblende ist mindestens 100mm hoch und Smm dick
und aus HPL-Vollkernmaterial herzustellen. Sind mehrere
Schranke zu einer Schrankanlage aneinandergereiht, ist
die Sockelblende durchgehend auszufithren,

Arbeitsplatten
Arbeitsplatten miissen gemiB Ausftihrungen in den
Positionen des Leistungsverzeichnisses

gefertigt.

Mineralwerkstoff-Tischplatte:Tischplatten
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aus Mineralwerkstoffen sind mit einer
Gesamtplattenstdrke von 40 mm auszufilhren.Die
Vorderkante ist abzurunden, die Unterseite mit
Qualitadtsschichtstoff geschlossen auszuflhren. Eine
evtl. hintere Aufkantung und Wandanschluss sind nach
der jeweiligen Fositionsbeschreibung zu
berlicksichtigen. Stehborde sind dabei ca. 12 mm stark
und 50 mm hoch vorzusehen und iber Eck sauber zu
verleimen. Bei Uberlédngen sind die Tischplatten
untereinander sauber zu wverkleben und zu verschleifen
(chne sichtbare Fuge).

CNS~Tischplatte:

Tischplatten aus Chromnickelstahl sind in

Werkstoff Nr. 1.4301, 40 mm stark,

Materialstarke Oberbelag mindestens 1,0 bis 1,1 mm,
Oberfliche matt geschliffen, wmit unterleimter

wasser- und desinfektionsmittelfester
Spezialspanplatte, auszufihren. Die Unterseite ist
komplett mit einem Chromnickelstahlblech zu schlieBen.
Alle Tischplatten sind frontunterseitig mit einer
umlaufenden Tropfkante zu versehen. Eine evtl. hintere
Aufkantung und Wandanschluss sowie evtl. Wulstrénder in
Beckenbereichen, sind nach der jeweiligen
Positionsbeschreibung zu bericksichtigen. Stehbordesind
dabei ca. 20 mm stark und 50 mm hoch vorzusehen und
tther Eck sauber zu verschwelBen. Bei Uberlingen sind
die Tischplatten entweder durch einen Schraubstol oder
falls ausgeschrieben durch Verschweifien miteinander zu
verbinden.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach
Bemusterung.

Oberflédchen

In allen hyglenisch relevanten Bereichen sind
Anschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen (Wand, Decke,
Fufboden) und Einbauteilen dauerelastisch mit
Reinraum-Siliken (UV~- und desinfektions-
mittelbestdndig) sach - und fachgerecht zu
verschlieBen. Das Verfugungsmaterial muss
desinfektionsmittelbestindig, bakterizid, funglzid,
abriebfest und bestandig gegen gewohnliche mechanische
und thermische Beanspruchungen sein. Farbton nach Wahl
des Auftraggebers nachBemusterung.

Fs sind Wachwelse

tiber die Eignung des zu verwendenden Materials
belzubringen. Es sind sa&mtliche Wand-, Decken-, und
Bodenanschliisse zu verfugen. Die Kosten hierfiir sind in
die Einheltspreise einzukalkulieren.

Liuftungsgitter

Lage nach Vorgabe in der Position. Mit Arretierstiften
zum oberflichenbiindigen Eilnlassen in die Sockelblenden,
Okerbodenblende, Tilren etc. Ovale Schlitzlochung 30 x 5
mm in gerader Parallelancrdnung. Die Kanten missen
ringsum entgratet, Fcken leicht abgerundet sein. Die
Ausfiihrung hat in Edelstahl zu erfolgen.
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Die Kanten des Ausschnitts sind vor Feuchtigkeit zu
schiitzen/versiegeln. Der Rahmen der Gitter ist mit
Silikon einzukleben.

IS0-Modul-System

Zum Zeitpunkt der Werks- und Montageplanung wird der
konkrete Lieferant des ISO-Modul-Systems benannt. Die
Innenmale der Korpl werden in der W+M-Planung
festgelegt.

Die Installation des IS0-Modul-Systems
erfolgt durch den Lieferanten und nicht durch den AN,

02.01 Titel Medizin~Mdbal

AS 1 Oberschranke

A8 1.1 Oberschrank IS0

Oberschrank Typ: 0S600/460/380 - 1T IS0
Oberschrank mit vollflichiger Fllugeltiire,
Links- oder Rechtsaufschlag,

geeignet fiir festmontlerte individuell

hdéhenverstellbare Fachbtden

Abmessungen ca. (HxBxT):600 x 460 x 380 mm

AS 1.2 Eckansatz-0Oberschrank

Eckansatz-Oberschrank Typ 05600/1200/380 - 1T IS0
Oberschrank mit wvollflachiger Flilgeltiire,

Links- oder Rechtsaufschlag,

geelgnet fiir festmontierte

individuell h&henverstellbare Fachboden,

Abmessungen Oberschrank ca. (HxBxzT): 600 x 460 x 380 mm
Korpusbiindig an den Oberschrank ist mit unsichtbarer
Befestigung ein verwindungsstelfer Stitzkorpus zur
Montage der Blenden angebracht.Dlie Korpusunterseite ist
als Sichtseite wie die COberschréinke

auszufiihren,

Ebmessungen Stitzkorpus ca. (HxBxT): 800 x 730 x 380 mm
Abmessungen gesambt <a. (HxBxT): 600 = 1200 = 380 mm

AS 2 Unterschréanke

AS 2.1 Unterschrank, ISC
Unterbauschrank Typ US860/460/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit wvollflédchiger Flligeltilire,

Ubertrag:
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Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
IS0-Modulausstattung vorbereitet, geeignet fir
ISC-Modulausstattung oder mit einem festmontierten
h&éhenverstellbaren Fachboden, nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT}: 860 x 460 x 680 mm

AS 2.2 Eckansatz Unterschrank
Unterbauschrank Typ US860/1200/680 - 1T IS0

Unterbauschrank mit vollflachiger Fliigeltlre,
Links—- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
IsO-Modulausstattung vorbereitet oder mit einem
festmontierten hdhenverstellbaren Fachboden, nach
Vorgabe,

Abmessungen Unterbauschrank ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Korpusbindig an den Unterschrank ist mit
unsichtbarer Befestigung eln verwindungssteifer
Stiitzkorpus zur Auflage der Tischplatte
anzubringen.

Bbmessungen Stiitzkorpus ca. (HxBxT): 860 x 730 x 680 mm
Abmessungen gesamt ca. {(HxBxT): 860 x 1200 x 680 mm

AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken
Unterschrank mit Waschbecken Typ USB&0/460/680 1T WB

mit vollflachiger Auszugtire nach vorne &ffnend,

mit Einzugsautomatik, geeignet zur Aufnahme der
Abflussverrohrung des dariber positionierten Beckens.

Mit revisionierbarer Beckenblende hinter der

vollfldchigen Tir ca. 200mm hoch. Kelne von auBen

gichtbare Beckenblende. Rlckwand fir Anschlisse

ausgespart.

Paplergitterkorb aus CNS ca. 301 (HxBxT ca.425 x 340 x 265 mm}
an Auszugstiirinnenseite reversibel eingehédngt,

Abmessungen ca. [(HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Waschbecken:

aus Mineralwerkstoff.

Passend zum Einbkbau in vorgegebene Tischplatte.
Material wenn nicht anders beschrieben entsprechend
der Arbeitsplatte.

Becken mit Ablauf chne Uberlauf, Ventilsieb, Standrohr oder
Stopfen. EinbaumaBe ca. (HxBxT): 300 x 300 x 400mm zum
Anschluss an Abwasser inkl. Rdéhrengeruchsverschluss
DN50Q (Siphon)., Die Installation der Armatur erfolgt
bauseits. Das Waschbecken ist dauerelastisch in die
Arbeitsplatte einzudichten.

In dariber positionierten Oberschrank

Montagevorberelitung fir Integration eines
Papertuchrollenhalters.

AS 2.4 Unterschrank mit Warmeschublade
Unterbauschrank Typ US860/460/680 - WS

Unterbauschrank geeignet zum Binbau von zwel

Ubertrag: ...
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Wirmeschubladen Typ WS400/460/600 mit
Schukfachverblendung und Offnungsgriff.

Das Display zur Temperaturstesuserung und
~darstellung ist in der Unterschrankfront zu
integrieren.

Zbmessungen ca. (HxBxT}: 860 x 460 x 680 mm
243 3 Hochschréanke

AS 3.1 Hochschrank IS0
Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T ISO

als Materiallagerschrank mit vollfléachiger
Fligeltiir,

Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer
I30-Modulausstattung vorbereitet, geeignet flr
festmontierte individuell hohenverstellbare
Fachbdden

oder ISCO-Modulausstattung nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT}: 2.100 x 460 x 680 mm

AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkiihlschrank
Hochschrank Typ 2100/600/680 - 2T K3

Hochschrank mit zwel vollflichigen Tlren,

Links- oder Rechtsaufschlag,

zum Einbau eines Medikamentenkihlschranks (beginnend
ca. 1000mm OKFF), Beliiftungsgitter frontblindig
eingelassen, Kabeldurchfithrung in der

Rickwand.

Geelgnet fir festmontierte individuell
hhenverstellbare Fachbéden {oder ISC-Modulausstattung)
nach Vorgabe.

- unten elne Fligeltire als Vorbautiire (H.: S00mm}
- mittlg eine Flugeltiire als Vorbautlire {(H.: 810mm)
mit Zylinderschless, 3 Schlissel, Unterhalb der

Vorbautiire mit Frontbindigem Rahmen fir
Kithlschrankbedienelemente und -anzeigen,
- obhen eine Flilgeltiire als Vorbkautire (H.:290mm)

Abmessungen ca. {HxBxT): 2.100 x 600 x 680 mm

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor
Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T BTM

als Materiallagerschrank mit Links- cder Rechtsaufschlag,
zum Einbau eines BTM-Tresors gemdl Position

vorbereitet. Zum Einbau einer IS0-Modulausstattung
vorbereitet, geeignet flur festmontierte individuell
hohenverstellbare Fachbdden oder IS0O-Modulausstattung
nach Vorgabe.

Ubertrag:
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- unten eine Fliigeltiire (H,: 660mm) als Vorkautire.

- mittig eine Flilgeltiire (H.: 660mm) als Vorbautiire,
abschliebbar als Zylinderschloss, 3 Schlissel.

- oben eine FllUgeltiire (H.: 660mm) als Vorbautire

Abmessungen ca. {(HxBxT): 2.100 x 460 x $80 mm
AS 4 Technische Einbauten

AS 4.1 Medikamentenkihlschrank
Medikamentenkiihlschrank, 1001

geeignet zum Einkau in

Hochsachrank Typ: 2100/600/680 - 2T KS, gemdB LV
Position, zur gekiihlten Lagerung wvon Arzneimitteln nach
DIN 58345 und Proben.

Ausfihrung:

- RAuBengehduse elektrolytisch verzinktes 3tahlblech
(Unterrostungsschutz),

- well pulverbeschichtet

- Innenraum schlagfester weiller Kunststoff mit eingeformten
Auflagen flur Medikamenten-Schubficher

- Gehduseisclierung, 50 mm stark, aus hochwertigem,
druckgeschaumtem und

- umweltschonendem Materialenergiesparend

- Tir mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnet-
dichtungsrahmen, abschliefbar, Tliranschlag wechselbar.

~ Kiltemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt,
zwangsbeliftet

- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler

Technische Daten:

~ Betriebstemperatur zwischen ca. +2°C und +8°C

= Kithlinhalt ca. 100 1

- akustische und optische Warnung bel Temperaturabweichungen
sowie bel Stromausfall

- Sicherheitsgeinrichtung gegen Minustemperaturen

Ausstattung:

- Innenaustattung wahlweise nach Bedarf

- 3 Schubficher hdhenverstellbare Schubfécher
aus Kunststoff mit individueller Schubfacheinteilung
mit verstellbaren Langs- und Querteilern, 1
kunstoffbeschichteter Ablagerost oder 3 Ablageplatten
aus Glas und 1 Schubfach aus Kunststoff oder 3
kunstoffbeschichtete Ablageroste

- verschlieBbbare Tir mit Tirkoppelungs—-Beschlag

- Turanschlag auch nachtridglich wechselbar, serienmébig mit
Rechtsanschlag,

- Linksanschlag ohne Mehrpreis lieferbar

- Umluftkiithlung

- Automatische BAbtauung mit Tauwasserverdunstung

- Digitale Temperaturanzeige von auBlen sichtbar

- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher

~ Mikroprozessor gesteuerte Temperatur- und
Abtauregelung

- Durchfthrungsmoglichkeiten flr externe
Temperaturfihler (Durchmesser 10mm) zum Anschluss an
Datenlogger

Anschlisse:
- 230 Vv / 50 H=z

Ubertrag:

Seite 88



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord

34
02

LV
10§

3410 Schreinerarbeiten
MEDIZIN-MOREL

08.03.,2021

- Kabellidnge je nach Ausfihrung 500 bis 1800mm

~ Anschluss Alarmmeldung an zentrales Uberwachungssystem
oder zentrale GLT-Anlage,
geradteseitig RJ45-Anschluss, Kabelanschluss

- Anschluss flr Temperaturfihler an externes
Temperaturmenitoringsystem (Datenlogger)

- EDV-Anschluass RJ45

Abmessungen ca. (HxBxT): ca. 810 x 550 % 550 mm

AS 4,2 BTM Tresocr
Betaubungsmitteltresor Typ BTMOO1

Geeignet zum Einbau in einen Hochschrank mit
BTM~Tresor Typ HS2100/460/680- 1T BTM.
Allseitiger mehrwandiger Korpus, glatte
Ummantelung chne Angriffspunkte zum Schutz vor
dem

Finsatz von Brechwerkzeugen,
Doppelbartsicherheitsschloss mit hoher
Aufsperrsicherhelt, mind, Widerstandsgrad 0
oder hoher .

und Verankerung nach EN 1143-1, mit zwel
Zwischenbéden,

inkl. Verblendung zum angrenzenden
Schrankkorpus.

Abmessungen ca. (HxBxT): 600 x 400 x 600 mm

AS 4.3 Warmeschublade
Wirmeschublade Typ WS330/460/600

Warmeschublade geeignet zum Einbau in einen Unterschrank
Typ US860/460/680 - WS gem. LV Position, auf
Teleskopauszug, aus gelochtem CNS zur Erwdrmung von
Infusionen im Umlufthetrieb, Innentemperaturbereich 35
bis 45 Grad Celsius mit Sicherheltseinrichtung gegen
Ubertemperatur »45% Grad C, von aufen ables- und
einstellbar.Anschluss an bauseltig vorgehaltene 230 VvV /
50 Hz Versorgung.

Abmessungen ca. {HxBxT): 330 x 460 x 600 mm

AS 4.4 Spritzschutz

Seitlicher Spritzschutz aus Sicherheits-Verbundglas,
"schwebende" Variante, mit 2-seitlig eingelassenene
CNS—-Schienen {cben und seitlich}, mit Silikon
hygienisch wverfugt. Frontal abgeschrigte Bauform, mit
Ausschnitt fiir bauseitige Lichtleiste unterhalb des
Wandhiangeschranks.

Es 1st eine Detailzeichnung des
Spritzschutzes vorzulegen. Die Freigabe zur Ausfihrung
erfolgt tber den Hygienebeauftragten des AG.

Tiefe tiber die gesamte Tischplatte, Hdhe ca. 500 mm,

AS 4.5 LED Lichtleiste

Raumsparendes und blendfreies Alu-Leuchtsysten
hinten

Ubertrag:
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an der Korpusunterseite des Wandschranks
befestigt. Zur

Stromversorgung steht bauseits ein
Festanschluss AV

230V zur Verfigung. Ein-/Ausschalter iiber
Lichtschalter

am Leuchtegehduse, flackerfreier Sofortstart.
Die

Freigabe der BAusftihrung erfolgt iber den
Hygienebesauftragten des AG.

LED-Lichtleiste der Energieeffizienzklasse A,

Leuchtkérper staubdicht

geschlossen, spritzwassergeschiitzt, leicht zu
reinigen,

desinfektionsmittelbestédndig und

schlagfest.

Leuchtenlange wie Wandh&ngeschranke, exakt
abgestimmt und angepasst auf Wandschrankraster,
mit

eletrischem Vorschaltgerdt, mit abnehmbaren
Endabdeckkappen aus Kunststoff.

Im Rahmen der Werlks-
und Montageplanung sind Ausfihrungsdetails
beizulegen,

Schnittstellen und Ubergabepunkte:

Die bauseitige Kabelzufithrung, ca. 2.000 mm
freies

Kabelende rechts cder links im Bereich der
Wandh&ngeschranke, in ca, 1.485 mm OKFF.

Die Befestigung des Leuchtsystems an der
Wandhdngeschrank-Korpusunterseite erfolgt durch
den

AN.

Per Wandlichtschalter wird bauselts zur
Verfligung
gestellt.

Das Verlegen der Anschlussleltung vom
Lichtschalter zur Arbeitsplatzbeleuchtung
erfolgt

bauselits.

AS 5 Blenden

A5 5.1 Wandanschlussblende

Die Wandanschlussblende ist einschalig, ohne
angeformtes Sockelstick, tirbiindlg verbaut und
mit _

unsichtbarer Befestigung auszufithren. Die
Blenden sind

unten sc auszufithren, dass keine OFffnung

Ubertrag:

Seite 90



Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord

34 inY
02 LO3

3410 Schreinerarbeiten
MEDIZIN-MOBEL

08.03.2021

02.01.001

zwlschen ‘
Sockel und Blende verbleibt.

Die MaBe sind in der jeweiligen LV-Position
angegeben.
Die Fertigung erfolgt nach Aufmalk ver Ort.

AS 5.2 Deckenanschlussbhlende

Deckenblenden in Nischen laufen von Wand zu
Wand.

Seitenverblendungen ven Heoch- oder
Oberschrédnken enden

unter der Deckenblende.

Deckenblenden sind einschalig,
tirblindig verbaut und mit unsichtkarer
Befestigung

auszufiihren.

Die MaBe sind in der jeweiligen

LV-Pogition angegeben. Die Fertigung erfolgt
nach

Aufmalli vor Ort.

AS 5.3 RlUckwandverkleidung

Rickwandverkleidung aus HPL.

Abmessung ca. (HzxT} 600 x 2 mm hoch.

Lange entspricht der Lange der Tischplatte
in den LV-Position.

Die Verkleidung der Rickwand

erfolgt zwischen der Arbeitsplatte und den
Hangeschrinken sowie auch seitlich zur
angrenzenden

Wand. Die Verkleidung ist nicht sichtbar an
Wand

{Trockenkau oder Mauerwerk) zu befestigen.
Montageart

nach Vorgabe des AG.

Die Riuckwandverkleidung wird auf

der Aufkantung der Arbeitsplatte aufgesetzt und
ringsum

versiegelt,

Eventuelle Ausschnitte / Bohrungen flr
Seifen—, Desinfektlionsmittelspender,
Steckdosen- und

Wasseranschliisse sind ver Ort nach Bedarf
herzustellen

und deren Augsfiihrung im Angebotspreis zu
bericksichtigen,

Eine separate Vergutung erfolgt nicht.

*finde der Ausfihrungsbeschreibung*

Lager, Gerite

Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend den
Vorbemerkungen und zugehdrigen

Ubertrag:
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Grundriss/Wandansichten,
Materialausfiuhrung gemal Spezifikationen.

Beachreibung erfolgt Je Wand-/Mdbelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 1.070mm nach Aufmaf
- inkl. ein Stiick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 150m nach Aufmal
- zwel Stick Hochschrank HS2100/460/680-1T ISO
geelgnet fir ISO-Modulausstattung
« inkl. Deckenanschlussblende (HxB)
ca. 690 x 1.070mm nach Aufmah

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu Ubergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: TS-15.10.104, TS-15.20.104,
TS~15.30.104, T8-15,40.104

4 5tk EP ....00uue CGP L

02.01.002 Lager, Material

Allgemeine Ausfiihrungskeschreibung med,
Funkticnsschrankanlagen entsprechend
den Vorkemerkungen und zugehérigen
Grundriss/Wandansichten.

Materialausfihrung gemall Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mébelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:
- Scckel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.140mm nach Aufmalb
- inkl., zwel Stick Wandanschlussblende
{HxB} ca., 2.100 x 255mm nach Aufmab
- neun Stlck Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T IS0
geeignet fir IS0-Modulausstattung
~ inkl., Deckenanschlussblende
{HxB) ca. 630 = 4,650mm nach Aufmab

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu Ubergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.125, Ts$-15.20.126,
Ts-15.30.126, TS5-15.40.12¢6

4 5tk EP .. GP viveiiienan

02.01.003 UB, Allgenmeinpflege

Allgemeine Ausfihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend
den Vorbemerkungen und zugehérigen
Grundriss/Wandansichten.

Ubertrag: ....... ...,
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Materialausfihrung gemal Spezifikationen.

Beschreibung erfelgt je Wand-/Msbelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel sgiehe Bauartbeschreibung,

Lange ca. 3.,065mm nach Aufmalb

- inkl. ein Stiuck Wandanschlussblende
(HxB) ca. 2.100 x 316mm nach Aufmalhk

- drei Stick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geeignet fir ISO-Modulausstattung

- inkl. Deckenanschlusskblende
(HxB) ca. 6920 x 1,685mm nach Aufmal

~ drel Stlick Unterbauschrank Typ USB60/460/680-1T IS0
geeignet fir ISO-Modulausstattung

- ein Stick Mineralwerkstoff-Tischplatte
Lange ca. 2,050mm

- vier Stiick Oberschrank Typ 0S600/460/380-1T ISC

- ein Stick LED-Lichtleiste nach Lange der
Tischplatte

- inkl. Deckenanschlussblende (HxB) ca. 690x2.054mm
nach Aufmal

- inkl. ein Stick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x Z214mm nach Aufmalb

~ inkl. ein Stick Wandanschlussblende
(HxB} ca. 860 x 100mm nach Aufmal zur Auflage der
Tischplatte

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten,
zu montieren und bhetriebsbereit zu libergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40
Raum: T5-15.10.109, T8-15.20.109,
T3-15.30.109, TS-15.40.109

4 8tk EP . iieennen

Arbeitsraum rein

Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung med. Funktions-
schrankanlagen entsprechend den Vorbemerkungen
und zugeh&rigen Grundriss/Wandansichten.

Materialausfithrung geméh Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mébelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.420mm nach Aufmalb

- inkl, ein Stidck Wandanschlussblende
(ExB) ca. 2.100 x 230mm nach Aufmab

- drel Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISC
geeignet flr I30-Modulausstattung

- eln Stuck Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T BTM
geeignet flur ISC-Modulausstattung inkl.
BTM-Tresor Typ BTMOCL

- inkl., ein Stick Deckenanschlussblende
(HxB} ca., 680 x 2,070mm nach Aufmab

- zwel Stick Unterbauschrank Typ US860/460/680

- 1T 180 geeignet flir ISC-Modulausstattung

- eiln Stlck Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS

Ubertrag:
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inkl, zwei Wiarmeschubladen Typ WS$S330/460/600
- eln Stick Eckansatz-Unterbauschrank
Typ US860/1200/680 - 1T 180
geeignet fir IS0O-Modulaausstattung
- ein Stiick Mineralwerkstoff-Tischplatte
Lange ca. 2.580mm
- vier Stuck Oberschrank Typ 0S600/46C/380-1T ISC
- eln Stlck Eckansatz-Oberschrank
Typ 08860/1200/680 - 1T IS0
- eln Stick LED-Lichtleiste nach Lange der
Tischplatte
-~ inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 620 x 1.910mm nach Aufmal
- inkl. ein Stuck Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 x 70mm nach Aufmalb

Schrankanlage 2 zum Anschluss an
Schrankanlage 1 bestehend aus:
- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 4.140mm nach Aufmalb
- inkl. ein Stick Wandanschlussblende
(HxB) ca. 600 = 280mm nach Aufmal
- 2 3t Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T IS0
geelgnet fir I30-Modulausstattung
- ein Stic¢k Unterschrank mit Waschbecken
Typ US860/460/680 1T WB
- ein Stick Mineralwerkstoff-Tischplatte
Lange ca. 1.380mm
- ein Stuck Spritzschutz
- drei Stiick Oberschrank 03600/460/380- 1T 130
- ein Stiick LED-Lichtleiste,
Lange ca.2050mm
- inkl. ein Stick Deckenanschlussblende
(HxRY ca. 6%0 x 1.660mm nach Aufmani
- 1 Stiick Hochschrank Typ HS2100/600/680-2T KS$
- 1 Stiick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO
geelgnet fur ISO-Modulausstattung
-~ 1inkl. ein Stiuck Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 690 x 1.060mm mit
integrierter Revisions&ffnung
(HxB) 300x300mm nach Aufmab

Schrankanlage 3 bestehend aus:
- inkl. ein Stick Wandanschlusshlende
(HxB) ca. 600 x 236mm nach Aufmal
- 4 Stick Oberschrank Typ 08600/460/380~1T ISC
- inkl. ein Stlck Deckenanschlussblende
(HxB) ca. 60 x Z2.076mm nach Aufmalb

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu lUbsrgeben.

Ebene: E10, EZ0, E30, E40 )
Raum: TS-15.10.127, TS-15.20.128,
TS-15.30.128, T8~15.40.128

4 8tk EP ... 0s

Fangoraum

Allgemeine Ausflihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend den
Vorbemerkungen und zugehdrigen Grundriss/
Wandansichten.

Ubertirag: - veveeennnes.
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Materialausfihrung gem&® Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mébelansichten
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Linge ca. 4.420mm nach Aufmal

- inkl. ein Stlck Wandanschlussblende
{HxB) ca. 2.1000 x 230mm nach Aufmah

- 6 Stfick Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T IS0
geeignet flir ISC-Modulausstattung

~ inkl. Deckenanschlussblende
(HxB) ca. €20 x 2.760mm nach Aufmal

- 1 8t Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T IS0
geelgnet fir IS0-Modulausstattung

- ein Stluck Eckansatz-Unterbauschrank geeignet
fiilr ISO-Modulaausstattung

- ein Stlick CNS-Tischplatte Lange ca. 1.660mm

Schrankanlage 2 zum Anschluss an

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Lange ca. 1.38C0mm nach Aufmal

- 2 8t Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T 180
geeignet fur ISO-Modulausstattung

- ein Stiick Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS
zur Aufnahme von zwel Wérmeschubladen
Typ WS330/460/600

- ein Stlck CNS-Tischplatte
Lange ca. 1.705mm

- inkl. ein Stuck Wandanschlussblende
{HxB} ca. 860 x 325mm nach Aufmab

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsberelt zu iUbergeben.

Ebene:E01
Raum: TS$-15.01.127

158tk EP ......

Lager, Ferdte (Physio)

Allgemeine Ausfihrungsbeschreibung med.
Funktionsschrankanlagen entsprechend
den Vorbemerkungen und zugehdrigen
Grundriss/Wandansichten.

Materialausfilhrung gemah Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Mébelansichten
von links nach rechts und unfen nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,
Linge ca. }.380mm nach Aufmal

- 3 8t Hochschrank Typ H32100/460/680-1T ISC
geeignet flr ISO-Modulausstattung oder
Fachbdden

- inkl, Deckenanschiussblende
(HxB) ¢a, 690 x 1.380mm nach Aufmal

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu
montieren und betriebsbereit zu Ubergeben.

Ubertrag:
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Raum: TS=15.01.138

18tk EP tivivnennn GP

Summe Titel 02.01

Medizin-M8bel, Netto: .....

Ubertrag:
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MEDIZIN-MOBEL, Neftfo! ... riinieirneraen
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LV

LV-Zusammenfassung

3410 Schreinerarbeiten

08.03.2021

01 LOS SCHREINER-MOBEL B e s o s o
01.01 Titel Allgemeine Tatigkeiten 25  ewEsE vl ggoj OO
01.02 Titel Biro- / Zimmereinbauten . //‘5‘0375104
01.03 Titel Spinde/Postfacher . /\?ﬁ/j/ 6L
01.04 Titel Kichenzeilen .. 5¢ 80%,67
01.05 Titel Sitzmébel, Fensterbretter e 4/]5572’/5/g
01.06 Titel Leitstellen/Arbeitspléatze 81 - ‘5333ﬂ1g2
01.07 Titel Sonstiges "o 440 L/??/L/‘l"/
01.08 Titel Stundenlohnarbeiten 71 & die ZVOO 00
02 LOS MEDIZIN-MOBEL 7 RS \ ........
02.01 Titel Medizin-Mdbel 85 ......ﬁ\ ......
Summe LV 34 3410 Schreinerarbeiten

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt.

Angebotssumme, Brutto:
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