Méobelbau Sayda GmbH Bearbeiter:
SchloBweg 3 Frau Pohler
09619 Sayda

Pos. Bezeichnung Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis
Stk. in EURO in EURO

Objekt Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord
LV 3410 Schreinerarbeiten

01 Schreiner-Mébel

01.01 Allgemeine Tatigkeiten

01.01.001  Werk- und Montageplanung 1 6.274,80 6.274,80
01.01.002  Anschlussfugen Acryl 200 6,50 1.300,00
01.01.003  Anschlussfugen Silikon 100 4,50 450,00
01.02 Biiro-/Zimmereinbauten

01.02.001  Freihstehende Schrankanlage 9 456,54 4.108,86
01.02.002  Schrank Rohrpost 4 412,86 1.651,44
01.02.003  Freistehende Regalwand 3 411,84 1.235,52
01.02.004 Freistehende Regalwand 1 527,28 527,28
01.02.005 Regalwand 4 684,84 2.739,36
01.02.006  Freistehende Schrank-Regal-Kombi 1 1.324,92 1.324,92
01.02.007  Schrankanlage 3 1.111,70 3.335,10
01.02.008 Freihstehende Schrankanlage 1 711,32 711,32
01.02.009  Schrankanlage 4 561,58 2.246,32
01.02.010  Regalbretter 1 275,24 275,24
01.02.011  Schiebeturenschrank 1 3.336,54 3.336,54
01.02.012  Pflegeschrank 8 495,42 3.963,36
01.02.013  Pflegeschrank 8 519,99 4.159,92
01.02.014  Pflegeschrank 8 553,45 4.427,60
01.02.015  Pflegeschrank 63 923,91 58.206,33
01.02.016  Tischplatte 39 570,84 22.262,76
01.02.017  Tischplatte 41 668,44 27.406,04
01.02.018  Tischplatte 4 668,44 2.673,76
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01.02.019  Tischplatte 3 620,44 1.861,32
01.03 Spinde / Postfacher

01.03.001  Spind-Schrankanlage 2 3.487,34 6.974,68
01.03.002  Schrankanlage Postfacher 1 4.592,81 4.592,81
01.04 Kiichenzeile

01.04.001  Kuchenzeile 1 4.183,22 4.183,22
01.04.002  Kichenzeile 1 2.807,98 2.807,98
01.04.003  Kiichenzeile 1 3.304,50 3.304,50
01.04.004 Kichenzeile 4 1.971,41 7.885,64
01.04.005 Kichenzeile 4 4.349,31 17.397,24
01.04.006  Kichenzeile 4 4.698,57 18.794,28
01.04.007  Spritzschutz 4 142,75 571,00
01.04.008  Spritzschutz 8 80,40 643,20
01.04.009  Spritzschutz 4 105,12 420,48
01.04.010  Unterschrank f. baus. Waschbecken 1 528,16 528,16
01.05 Sitzmobel, Fensterbretter

01.05.001  Einzelfensterbank 98 284,52 27.882,96
01.05.002 Einzelfensterbank 2 205,71 411,42
01.05.003 Einzelfensterbank 2 186,91 373,82
01.05.004 Einzelfensterbank 7 409,62 2.867,34
01.05.005 Sitzbank-Fensterbrett 4 606,42 2.425,68
01.05.006 Sitzbank-Fensterbrett 1 930,13 930,13
01.05.007  Sitzbank-Fensterbrett 1 640,23 640,23
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Méobelbau Sayda GmbH

SchloBweg 3
09619 Sayda

Bearbeiter:
Frau Pohler

Pos. Bezeichnung Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis
Stk. in EURO in EURO
Objekt Klinikum Traunstein - BA 1 - Neubau Nord
LV 3410 Schreinerarbeiten
01.05.008 Sitzbank Aufenthalt Patienten 4 4.904,20 19.616,80
01.05.009 Sitzbank Personalaufenthalt 1 2.665,40 2.665,40
01.05.010  Dichtstoffe Sitz-/Fensterbank 690 4,50 3.105,00
01.06 Leitstelle / Arbeitsplatze
01.06.001  Arbeitstisch Werkraum 1 519,68 519,68
01.06.002  Schreibtisch Leitstelle 1 896,00 896,00
01.06.003  Arbeitstisch U-Form 1 4.918,58 4.918,58
01.06.004  3-tlg. Arbeitsplatz 1 2.577,40 2.577,40
01.06.005  2-tlg. Arbeitsplatz 3 1.063,40 3.190,20
01.06.006  2-tlg. Arbeitsplatz 1 1.229,16 1.229,16
01.06.007  2-tlg. Arbeitsplatz 1 3.072,40 3.072,40
01.06.008  Werkbank 1 963,28 963,28
01.06.009  Schreibtisch 4 2.004,00 8.016,00
01.06.010  Hochtresen 4 2.004,00 8.016,00
01.07 Sonstiges
01.07.001  Spiegel 26 185,24 4.816,24
01.07.002  Wickeltisch 1 698,48 698,48
01.07.003 Wandpaneel 4 443,93 1.775,72
01.07.004 Wandpaneel 4 720,12 2.880,48
01.07.005  2-flg. Schiebetir 1 1.327,76 1.327,76
01.08 Stundenlohnarbeiten
01.08.001  Facharbeiter 20 44,82 896,40
01.08.002  Helfer 20 44,82 896,40
01.08.003  Zusétzliche An-/Abfahrt fir Regieleistungen 2 537,84 1.075,68
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02 Medizin-Mébel
02.01.001  Lager, Gerate 4 869,35 3.477,40
02.01.002  Lager, Material 4 3.854,83 15.419,32
02.01.003  UB, Allgemeinpflege 4 3.631,12 14.524,48
02.01.004  Arbeitsraum rein 4 15.671,24 62.684,96
02.01.005 Fangoraum 1 11.592,55 11.592,55
02.01.006 Lager, Gerate 1 1.205,10 1.205,10
Angebotssumme netto 440.169,43
Mehrwertsteuer 19% 83.632,19
‘Angebotssumme brutto 523.801,62

Der Wortlaut des Leistungsverzeichnisses ist verbindlich.

Sayda, den 03.05.2021 André Uhlig
Geschéftsfihrer
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