

Bieter	Vergabenummer	Datum
Hainich-Holz GmbH	207_2-1200-01	03.05.2021
Baumaßnahme 207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Leistung 1200-01 Tischlerarbeiten		

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird		19,14
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	90,0	17,22
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		/
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		36,36
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	26,5	9,64
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		46,-

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	6,0	3,0	3,0	/	/
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	15,0	7,0	7,0	/	/
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	2,5	2,0	2,0	/	/
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis <sup>1</sup>	1,5	1,5	1,5	/	/
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	/	/
2.4	Gesamtzuschläge	26,5	15,0	15,0	/	/

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017