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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

 Projekt (651_) Angebot: Fliesen Röhlich GmbH

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege

 Leistung (VE)

1070    Fliesen- und Natursteinarbeiten

     Allgemein     
- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei kann dieses Angebot auch per E-Mail bzw. Datenträger übergeben
werden. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82 / 84).

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'    

     Angebots-LV     

        -  Fliesen Röhlich GmbH 

- Angebot, Netto: 386.816,00 EUR

Nachlass Einzelleistung(en):-

- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto: 386.816,00 EUR -                         Eine Freistellungsbestätigung (Bauabzugssteuer) 

liegt diesem Angebot als Anlage bei. 
- zzgl. MwSt. (19,0 %): 73.495,04 EUR

- Ein Eignungsnachweis (z.B. PQ) liegt diesem 
Angebots-LV als Anlage bei.

 460.311,04 EUR-  Gesamt, Brutto:

* Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel).    - (460.311,04 EUR*)Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:

    

        Abzüge Netto:
Abzüge Brutto:

    

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000 %

- anteilige Baubeschilderung 0,0000 %

- anteilige Baureinigung 0,0000 %

- anteiliges Bauwasser 0,0000 %

- anteiliger Baustrom 0,0000 %

- Bauleistungsversicherung 0,0000 %
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Betonwerksteinarbeiten

A0001 AS 1 - Anforderungsspezifikationen Betonwerkstein
Ausführungsbeschr.

A0002 AS 1.0 Sachbezogene Ausschreibung
Ausführungsbeschr.

A0003 AS 1.1 Bodenbeläge
Ausführungsbeschr.

A0004 AS 1.1.1 Betonwerkstein R9, Bodenbelag/Vollpodeste
Ausführungsbeschr.

A0005 AS 1.1.2 Betonwerkstein R9, Winkelstufen
Ausführungsbeschr.

A0006 AS 1.1.3 Betonwerkstein R9, Zwischenpodeste
Ausführungsbeschr.

A0007 AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt
Ausführungsbeschr.

A0008 AS 1.1.5 Aluminium-Sockelleiste
Ausführungsbeschr.

A0009 AS 1.2 Mittel- und Dickbettmörtel
Ausführungsbeschr.

A0010 AS 1.3 Fugenmörtel
Ausführungsbeschr.

A0011 AS 1.4 Fugendichtstoff, dauerelastisch
Ausführungsbeschr.

A0012 AS 1.5 Schutzabdeckung
Ausführungsbeschr.

A0013 AS 1.6 Oberflächenbehandlung
Ausführungsbeschr.

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.001 Verlegepläne Betonwerksteinarbeiten  KG:350 KG:350

200,001 psch GP ............................

01.002 Untergrund reinigen  KG:350 KG:350

66,000,60110 m2 EP.......................... GP ............................

01.003 Feuchtigkeitsmessung  KG:350 KG:350

32,004,008 St EP.......................... GP ............................

01.004 Abschneiden Estrich-Randstreifen  KG:350 KG:350

        298,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

298,00Übertrag: ................................

64,000,8080 m EP.......................... GP ............................

01.005 Untergrundreinigung, Estrich, schleifen  KG:350 KG:350

66,000,60110 m2 EP.......................... GP ............................

01.006 Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche  KG:350 KG:350

24,000,3080 m EP.......................... GP ............................

01.007 Musterfläche R9  KG:350 KG:350

20,0020,001 St EP.......................... GP ............................

01.008 Musterstufe als Winkelstufe  KG:350 KG:350

20,0020,001 St EP.......................... GP ............................

BODENBELAG VORRÄUME/VOLLPODESTE

01.009 Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9  KG:350 KG:350

11.000,00100,00110 m2 EP.......................... GP ............................

01.010 Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein R9  KG:350 KG:350

1.200,0015,0080 m EP.......................... GP ............................

01.011 Zulage Anarbeiten an Einbauteile  KG:350 KG:350

400,008,0050 m EP.......................... GP ............................

01.012 Mehrpreis Mehrstärke Mörtelbett  KG:350 KG:350

60,004,0015 m2 EP.......................... GP ............................

01.013 Abzug Minderstärke Mörtelbett  KG:350 KG:350

15,001,0015 m2 EP.......................... GP ............................

01.014 Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm  KG:350 KG:350

4.200,0040,00105 m EP.......................... GP ............................

01.015 Abschlussprofil Edelstahl, 50 mm  KG:350 KG:350

270,0018,0015 m EP.......................... GP ............................

01.016 Dauerelastische Anschlussfugen  KG:350 KG:350

525,007,0075 m EP.......................... GP ............................

        18.162,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

18.162,00Übertrag: ................................

01.017 Dauerelastische Anschlussfuge Treppenlauf  KG:350 KG:350

490,007,0070 m EP.......................... GP ............................

01.018 Verfugung Sockelleisten zu Wand  KG:350 KG:350

800,004,00200 m EP.......................... GP ............................

01.019 Schutzabdeckung Bodenbeläge  KG:350 KG:350

550,005,00110 m2 EP.......................... GP ............................

01.020 Oberflächenbehandlung Bodenbeläge  KG:350 KG:350

770,007,00110 m2 EP.......................... GP ............................

TREPPENBELÄGE

A0014 AS 2 Aufdoppelung Bestandstreppen
Ausführungsbeschr.

01.021 Untergrundvorbereitung Bestand     

136,004,0034 m2 EP.......................... GP ............................

01.022 Aufdoppelung, Beton C20/25, > 10-15 cm     

624,0048,0013 m2 EP.......................... GP ............................

01.023 Aufdoppelung, Beton C20/25, >15 cm     

60,0060,001 m2 EP.......................... GP ............................

01.024 Aufdoppelung, Mörtel bis 5 cm     

120,0040,003 m2 EP.......................... GP ............................

01.025 Aufdoppelung, Mörtel > 5-10 cm     

400,0050,008 m2 EP.......................... GP ............................

01.026 Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9, Podeste  KG:350 KG:350

4.400,00110,0040 m2 EP.......................... GP ............................

01.027 Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein Podeste  KG:350 KG:350

525,0015,0035 m EP.......................... GP ............................

01.028 Zulage Anarbeiten an Einbauteile Podeste  KG:350 KG:350

        27.037,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

27.037,00Übertrag: ................................

160,008,0020 m EP.......................... GP ............................

01.029 Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm, Podeste  KG:350 KG:350

800,0040,0020 m EP.......................... GP ............................

01.030 Zulage Sockelleiste Anarbeiten an Fenster     

8,004,002 m EP.......................... GP ............................

01.031 Flachstahl als Stahlblechwinkel H=500 mm     

2.400,0060,0040 m EP.......................... GP ............................

01.032 Abstellwinkel als Stahlblechwinkel H=150 mm     

420,0060,007 m EP.......................... GP ............................

01.033 Rückbau Fliesenbelag, Haupt- und Zwischenpodeste     

5.400,0060,0090 m2 EP.......................... GP ............................

01.034 Schutzabdeckung Podestbeläge  KG:350 KG:350

200,005,0040 m2 EP.......................... GP ............................

01.035 Oberflächenbehandlung Podestbeläge  KG:350 KG:350

280,007,0040 m2 EP.......................... GP ............................

Treppenhaus A

01.036 Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 2.OG - 3.OG     

800,00400,002 St EP.......................... GP ............................

01.037 Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 3.OG - ZP     

330,00330,001 St EP.......................... GP ............................

01.038 Treppenlauf THA-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m  KG:350 KG:350

1.700,001 psch GP ............................

01.039 Treppenlauf THA-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m  KG:350 KG:350

1.700,001 psch GP ............................

01.040 Treppenlauf THA-3 belegen mit WS, 3. OG - ZP, 7 S, 18,57 x 28 cm, ca. 1,55 m  KG:350 KG:350

1.400,001 psch GP ............................

        42.635,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

42.635,00Übertrag: ................................

01.041 Schutzabdeckung Treppenläufe, TH A  KG:350 KG:350

200,001 psch GP ............................

01.042 Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH A  KG:350 KG:350

500,001 psch GP ............................

Treppenhaus E, K

01.043 Treppenlauf TH E,K-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m  KG:350 KG:350

3.400,001.700,002 St EP.......................... GP ............................

01.044 Treppenlauf TH E,K-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m  KG:350 KG:350

3.800,001.900,002 St EP.......................... GP ............................

01.045 Schutzabdeckung Treppenläufe, TH E und K  KG:350 KG:350

400,00200,002 St EP.......................... GP ............................

01.046 Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH E und K  KG:350 KG:350

400,00200,002 St EP.......................... GP ............................

Treppenhaus F, H, J

01.047 Treppenlauf TH F,H,J-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m  KG:350 KG:350

5.700,001.900,003 St EP.......................... GP ............................

01.048 Treppenlauf TH F,H,J-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m  KG:350 KG:350

5.100,001.700,003 St EP.......................... GP ............................

01.049 Schutzabdeckung Treppenläufe, TH F, H und J  KG:350 KG:350

600,00200,003 St EP.......................... GP ............................

01.050 Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH F, H und J  KG:350 KG:350

600,00200,003 St EP.......................... GP ............................

Treppenhaus G, I

01.051 Treppenlauf TH G,I-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m  KG:350 KG:350

3.400,001.700,002 St EP.......................... GP ............................

        66.735,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

01 Titel Betonwerksteinarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

66.735,00Übertrag: ................................

01.052 Treppenlauf TH G,I-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m  KG:350 KG:350

3.800,001.900,002 St EP.......................... GP ............................

01.053 Schutzabdeckung Treppenläufe, TH G und I  KG:350 KG:350

400,00200,002 St EP.......................... GP ............................

01.054 Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH G und I  KG:350 KG:350

400,00200,002 St EP.......................... GP ............................

    
Summe  Titel  01

71.335,00 EURBetonwerksteinarbeiten, Netto ...............................
    

02   Titel   Fliesenarbeiten

02.01   UT   Vorbereitende Maßnahmen

02.01.001 Abschneiden Estrich-Randstreifen  KG:350 KG:350

650,001,00650 m EP.......................... GP ............................

02.01.002 Haftzugprüfung Untergrund  KG:350 KG:350

60,004,0015 St EP.......................... GP ............................

02.01.003 CM-Messung Untergrund  KG:350 KG:350

60,004,0015 St EP.......................... GP ............................

02.01.004 Untergrundvorbereitung Bodenflächen, Zementestrich  KG:350 KG:350

255,000,60425 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.005 Untergrundvorbereitung GK-Flächen Wände  KG:350 KG:350

792,000,601.320 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.006 Spachteln Wände, Beton     

105,003,0035 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.007 Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche  KG:350 KG:350

210,000,30700 m EP.......................... GP ............................

02.01.008 Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln, vollflächig, Dicke 2-5 mm  KG:350 KG:350

1.560,004,00390 m2 EP.......................... GP ............................

        3.692,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 8



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

02 Titel Fliesenarbeiten

Vorbereitende MaßnahmenUT02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3.692,00Übertrag: ................................

02.01.009 Zweite Spachtelung bis 5 mm  KG:350 KG:350

240,006,0040 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.010 Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2  KG:350 KG:350

240,006,0040 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe  UT  02.01

4.172,00 EURVorbereitende Maßnahmen, Netto ...............................
    

02.02   UT   Abdichtungsarbeiten

A0015 AS 2 Anforderungsspezifikation Abdichtungsarbeiten
Ausführungsbeschr.

AS 2.1 Verbundabdichtung, mineralische Dichtschlämme, W0-I bis W2-I

AS 2.2 Dichtband / Formteile

A0016 * Ende der Anforderungsspezifikationen *
Ausführungsbeschr.

02.02.001 Grundierung der Wandflächen  KG:340 KG:340

5.320,004,001.330 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.002 Wandabdichtung, W0-I  KG:340 KG:340

22.560,0024,00940 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.003 Wandabdichtung, W1-I  KG:340 KG:340

9.360,0024,00390 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.004 Grundierung der Bodenflächen  KG:350 KG:350

1.340,004,00335 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.005 Bodenabdichtung, W1-I  KG:350 KG:350

5.160,0024,00215 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.006 Bodenabdichtung, W2-I  KG:350 KG:350

2.880,0024,00120 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.007 Dichtband Boden/Wand, Wand/Wand  KG:340 KG:340

19.200,0012,001.600 m EP.......................... GP ............................

        65.820,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 9



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

02 Titel Fliesenarbeiten

AbdichtungsarbeitenUT02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

65.820,00Übertrag: ................................

02.02.008 Dichtband Innen-/Aussenecke  KG:340 KG:340

1.900,005,00380 St EP.......................... GP ............................

02.02.009 Zulage Türzarge nachträglich eindichten  KG:340 KG:340

936,0012,0078 St EP.......................... GP ............................

02.02.010 Zulage Abdichtung Hochführen Türlaibung  KG:340 KG:340

390,005,0078 St EP.......................... GP ............................

02.02.011 Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 10 - 30 mm  KG:340 KG:340

1.700,005,00340 St EP.......................... GP ............................

02.02.012 Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 30 - 50 mm  KG:340 KG:340

2.450,005,00490 St EP.......................... GP ............................

02.02.013 Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 50 - 150 mm  KG:340 KG:340

390,005,0078 St EP.......................... GP ............................

02.02.014 Eindichten von Bodenabläufen  KG:340 KG:340

1.400,0020,0070 St EP.......................... GP ............................

    
Summe  UT  02.02

74.986,00 EURAbdichtungsarbeiten, Netto ...............................
    

02.03   UT   Fliesenarbeiten

A0017 AS 3 Anforderungsspezifikation Fliesenarbeiten
Ausführungsbeschr.

AS 3.1 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 5/5

AS 3.2 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 20/20

AS 3.3 Wandfliesen, Steinzeug 10/30

A0018 AS 3.4 Wandfliesen, Steinzeug 30/60
Ausführungsbeschr.

A0019 AS 3.5 Kehlsockel, Feinsteinzeug 5/5
Ausführungsbeschr.

AS 3.6 Kehlsockel, Feinsteinzeug 20/10

AS 3.7 Fliesenkleber

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 10



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

02 Titel Fliesenarbeiten

FliesenarbeitenUT02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................

AS 3.8 Verfugung

AS 3.9 Fugenabdichtung, dauerelastisch

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

02.03.001 Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch  KG:350 KG:350

780,006,00130 m EP.......................... GP ............................

02.03.002 Bodenbelag Fliesen, 5/5  KG:350 KG:350

22.780,0068,00335 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.003 Bodenbelag Fliesen, 20/20     

4.950,0055,0090 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.004 Hohlkehlsockel, liegend verlegt, 5/5     

19.720,0034,00580 m EP.......................... GP ............................

02.03.005 Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt  KG:350 KG:350

1.320,004,00330 St EP.......................... GP ............................

02.03.006 Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt     

40,004,0010 St EP.......................... GP ............................

02.03.007 Hohlkehlsockel, stehend verlegt, 20/10  KG:350 KG:350

1.530,0034,0045 m EP.......................... GP ............................

02.03.008 Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt  KG:350 KG:350

20,004,005 St EP.......................... GP ............................

02.03.009 Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt     

4,004,001 St EP.......................... GP ............................

02.03.010 Wandbekleidung Fliesen, 10/30  KG:340 KG:340

8.250,0055,00150 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.011 Wandbekleidung Fliesen, 30/60     

66.000,0055,001.200 m2 EP.......................... GP ............................

        125.394,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.05.2021 - Seite 11



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

02 Titel Fliesenarbeiten

FliesenarbeitenUT02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

125.394,00Übertrag: ................................

02.03.012 Zulage Farbakzente Wandfliesen     

2.925,0015,00195 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.013 Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Nasszellen  KG:350 KG:350

1.400,0020,0070 St EP.......................... GP ............................

02.03.014 Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Übergänge Türschwelle  KG:350 KG:350

1.400,0020,0070 St EP.......................... GP ............................

02.03.015 Zulage Bodenfliesen Anpassen an Bodenabläufe     

1.400,0020,0070 St EP.......................... GP ............................

02.03.016 Aussparung Wand, rund, 10-40 mm  KG:340 KG:340

1.360,004,00340 St EP.......................... GP ............................

02.03.017 Aussparung Wand, rund, 40 - 200 mm  KG:340 KG:340

2.272,004,00568 St EP.......................... GP ............................

02.03.018 Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm  KG:340 KG:340

320,004,0080 St EP.......................... GP ............................

02.03.019 Aussparung Wand, Elektrodosen 80 mm  KG:340 KG:340

1.200,004,00300 St EP.......................... GP ............................

02.03.020 Zulage Freilassen Fliesenfläche für Kristallspiegel     

162,006,0027 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.021 Zulage Freilassen Fliesenfläche für Pflegeschrank     

330,0010,0033 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.022 Zulage Ergänzung Wandfliesen  KG:340 KG:340

420,006,0070 St EP.......................... GP ............................

02.03.023 Zulage Ergänzung Bodenfliesen  KG:340 KG:340

420,006,0070 St EP.......................... GP ............................

02.03.024 Rand-/Abschlussfugenprofil Wandfliesen     

7.200,0012,00600 m EP.......................... GP ............................

        146.203,00Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

02 Titel Fliesenarbeiten

FliesenarbeitenUT02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

146.203,00Übertrag: ................................

02.03.025 Trennprofil Bodenbelag Türschwelle, h = 6 mm  KG:350 KG:350

1.080,0012,0090 m EP.......................... GP ............................

02.03.026 Schutzabdeckung Bodenbeläge  KG:350 KG:350

1.720,004,00430 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe  UT  02.03

149.003,00 EURFliesenarbeiten, Netto ...............................
    

    
Summe  Titel  02

228.161,00 EURFliesenarbeiten, Netto ...............................

43.350,59 EURMwSt. (19,0 %) ...............................

271.511,59 EURGesamtsumme, Brutto ...............................
    

03   Titel   Lieferung Beläge ohne Verlegung

03.001 Betonwerkstein liefern  KG:350 KG:350

200,0040,005 m2 EP.......................... GP ............................

03.002 Fliesen Bodenbelag 5/5 liefern  KG:350 KG:350

150,0030,005 m2 EP.......................... GP ............................

03.003 Fliesen Bodenbelag 20/20 liefern     

75,0025,003 m2 EP.......................... GP ............................

03.004 Fliesen Wandbekleidung 10/30 liefern  KG:340 KG:340

75,0025,003 m2 EP.......................... GP ............................

03.005 Fliesen Wandbekleidung 30/60 liefern     

125,0025,005 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe  Titel  03

625,00 EURLieferung Beläge ohne Verlegung, Netto ...............................
    

04   Titel   Zementestriche

04.001 Einmessen und Abstellen von Estrichkanten     

960,008,00120 m EP.......................... GP ............................

04.002 Abstellwinkel Arbeitsabschnitte     

        960,00Übertrag: ................................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Angebots-LV KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

            
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

04 Titel Zementestriche

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

960,00Übertrag: ................................

540,006,0090 m EP.......................... GP ............................

04.003 Trittschalldämmung DES 0,035 W/m*K, 20 mm     

3.560,008,00445 m2 EP.......................... GP ............................

04.004 Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 160-200 mm, im Gefälle     

15.410,0046,00335 m2 EP.......................... GP ............................

04.005 Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 170 mm     

4.180,0038,00110 m2 EP.......................... GP ............................

04.006 Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie     

1.605,003,00535 m2 EP.......................... GP ............................

04.007 Randdämmstreifen 250-280 mm     

650,001,00650 m EP.......................... GP ............................

04.008 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S65     

30.260,0068,00445 m2 EP.......................... GP ............................

04.009 Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5-T75     

6.480,0072,0090 m2 EP.......................... GP ............................

04.010 Verbundestrich CT-C35-F5-V60     

2.720,0068,0040 m2 EP.......................... GP ............................

04.011 Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm     

90,003,0030 m2 EP.......................... GP ............................

04.012 Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm     

60,002,0030 m2 EP.......................... GP ............................

04.013 Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden     

6.400,0016,00400 m2 EP.......................... GP ............................

04.014 Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife 25-28 Tage     

5.780,002,002.890 m2 EP.......................... GP ............................

        78.695,00Übertrag: ................................
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1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

04 Titel Zementestriche

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe  Titel  04

78.695,00 EURZementestriche, Netto ...............................
    

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

05.001 Stunden Facharbeiter     

5.400,0054,00100 Std EP.......................... GP ............................

05.002 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter  KG:350 KG:350

150,0030,005 Std EP.......................... GP ............................

05.003 Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter  KG:350 KG:350

150,0030,005 Std EP.......................... GP ............................

05.004 Stunden Hilfsarbeiter     

2.000,0040,0050 Std EP.......................... GP ............................

05.005 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer  KG:350 KG:350

150,0030,005 Std EP.......................... GP ............................

05.006 Zuschlag Nachtarbeit Helfer  KG:350 KG:350

150,0030,005 Std EP.......................... GP ............................

    
Summe  Titel  05

8.000,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto ...............................
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

Zusammenfassung KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

        Angebot: Fliesen Röhlich GmbH    
1070 Fliesen- und NatursteinarbeitenVE

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
71.335,0001 Titel Betonwerksteinarbeiten ...........................3

 
228.161,0002 Titel Fliesenarbeiten ...........................8

 
4.172,00UT Vorbereitende Maßnahmen ...........................02.01 8

 
74.986,00UT Abdichtungsarbeiten ...........................02.02 9

 
149.003,00UT Fliesenarbeiten ...........................02.03 10

 
625,0003 Titel Lieferung Beläge ohne Verlegung ...........................13

 
78.695,0004 Titel Zementestriche ...........................13

 
8.000,0005 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................15

    Gesamtsumme:  VE  1070  Fliesen- und Natursteinarbeiten
Angebot, Netto: 386.816,00 EUR

Nachlass Gesamt:

Stempel
Gesamt, Netto: 386.816,00 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): 73.495,04 EUR

....................................................................  Gesamt, Brutto:  460.311,04 EUR
    Unterschrift
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	AS 1 - Anforderungsspezifikationen Betonwerkstein
	AS 1.0 Sachbezogene Ausschreibung
	AS 1.1 Bodenbeläge
	AS 1.1.1 Betonwerkstein R9, Bodenbelag/Vollpodeste
	AS 1.1.2 Betonwerkstein R9, Winkelstufen
	AS 1.1.3 Betonwerkstein R9, Zwischenpodeste
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	006  Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche
	007  Musterfläche R9
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	009  Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9
	010  Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein R9
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	014  Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm
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	016  Dauerelastische Anschlussfugen
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	AS 2 Aufdoppelung Bestandstreppen
	021  Untergrundvorbereitung Bestand
	022  Aufdoppelung, Beton C20/25, > 10-15 cm
	023  Aufdoppelung, Beton C20/25, >15 cm
	024  Aufdoppelung, Mörtel bis 5 cm
	025  Aufdoppelung, Mörtel > 5-10 cm
	026  Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9, Podeste
	027  Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein Podeste
	028  Zulage Anarbeiten an Einbauteile Podeste
	029  Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm, Podeste
	030  Zulage Sockelleiste Anarbeiten an Fenster
	031  Flachstahl als Stahlblechwinkel H=500 mm
	032  Abstellwinkel als Stahlblechwinkel H=150 mm
	033  Rückbau Fliesenbelag, Haupt- und Zwischenpodeste
	034  Schutzabdeckung Podestbeläge
	035  Oberflächenbehandlung Podestbeläge
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	038  Treppenlauf THA-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m
	039  Treppenlauf THA-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m
	040  Treppenlauf THA-3 belegen mit WS, 3. OG - ZP, 7 S, 18,57 x 28 cm, ca. 1,55 m
	041  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH A
	042  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH A
	Treppenhaus E, K
	043  Treppenlauf TH E,K-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	044  Treppenlauf TH E,K-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	045  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH E und K
	046  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH E und K
	Treppenhaus F, H, J
	047  Treppenlauf TH F,H,J-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	048  Treppenlauf TH F,H,J-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m
	049  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH F, H und J
	050  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH F, H und J
	Treppenhaus G, I
	051  Treppenlauf TH G,I-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m
	052  Treppenlauf TH G,I-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m
	053  Schutzabdeckung Treppenläufe, TH G und I
	054  Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH G und I

	02 Fliesenarbeiten
	01 Vorbereitende Maßnahmen
	001  Abschneiden Estrich-Randstreifen
	002  Haftzugprüfung Untergrund
	003  CM-Messung Untergrund
	004  Untergrundvorbereitung Bodenflächen, Zementestrich
	005  Untergrundvorbereitung GK-Flächen Wände
	006  Spachteln Wände, Beton
	007  Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche
	008  Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln, vollflächig, Dicke 2-5 mm
	009  Zweite Spachtelung bis 5 mm
	010  Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

	02 Abdichtungsarbeiten
	AS 2 Anforderungsspezifikation Abdichtungsarbeiten
	AS 2.1 Verbundabdichtung, mineralische Dichtschlämme, W0-I bis W2-I
	AS 2.2 Dichtband / Formteile
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	001  Grundierung der Wandflächen
	002  Wandabdichtung, W0-I
	003  Wandabdichtung, W1-I
	004  Grundierung der Bodenflächen
	005  Bodenabdichtung, W1-I
	006  Bodenabdichtung, W2-I
	007  Dichtband Boden/Wand, Wand/Wand
	008  Dichtband Innen-/Aussenecke
	009  Zulage Türzarge nachträglich eindichten
	010  Zulage Abdichtung Hochführen Türlaibung
	011  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 10 - 30 mm
	012  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 30 - 50 mm
	013  Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 50 - 150 mm
	014  Eindichten von Bodenabläufen

	03 Fliesenarbeiten
	AS 3 Anforderungsspezifikation Fliesenarbeiten
	AS 3.1 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 5/5
	AS 3.2 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 20/20
	AS 3.3 Wandfliesen, Steinzeug 10/30
	AS 3.4 Wandfliesen, Steinzeug 30/60
	AS 3.5 Kehlsockel, Feinsteinzeug 5/5
	AS 3.6 Kehlsockel, Feinsteinzeug 20/10
	AS 3.7 Fliesenkleber
	AS 3.8 Verfugung
	AS 3.9 Fugenabdichtung, dauerelastisch
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *
	001  Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch
	002  Bodenbelag Fliesen, 5/5
	003  Bodenbelag Fliesen, 20/20
	004  Hohlkehlsockel, liegend verlegt, 5/5
	005  Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt
	006  Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, liegend verlegt
	007  Hohlkehlsockel, stehend verlegt, 20/10
	008  Zulage Innenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt
	009  Zulage Außenecke Hohlkehlsockel, stehend verlegt
	010  Wandbekleidung Fliesen, 10/30
	011  Wandbekleidung Fliesen, 30/60
	012  Zulage Farbakzente Wandfliesen
	013  Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Nasszellen
	014  Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Übergänge Türschwelle
	015  Zulage Bodenfliesen Anpassen an Bodenabläufe
	016  Aussparung Wand, rund, 10-40 mm
	017  Aussparung Wand, rund, 40 - 200 mm
	018  Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm
	019  Aussparung Wand, Elektrodosen 80 mm
	020  Zulage Freilassen Fliesenfläche für Kristallspiegel
	021  Zulage Freilassen Fliesenfläche für Pflegeschrank
	022  Zulage Ergänzung Wandfliesen
	023  Zulage Ergänzung Bodenfliesen
	024  Rand-/Abschlussfugenprofil Wandfliesen
	025  Trennprofil Bodenbelag Türschwelle, h = 6 mm
	026  Schutzabdeckung Bodenbeläge


	03 Lieferung Beläge ohne Verlegung
	001  Betonwerkstein liefern
	002  Fliesen Bodenbelag 5/5 liefern
	003  Fliesen Bodenbelag 20/20 liefern
	004  Fliesen Wandbekleidung 10/30 liefern
	005  Fliesen Wandbekleidung 30/60 liefern

	04 Zementestriche
	001  Einmessen und Abstellen von Estrichkanten
	002  Abstellwinkel Arbeitsabschnitte
	003  Trittschalldämmung DES 0,035 W/m*K, 20 mm
	004  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 160-200 mm, im Gefälle
	005  Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 170 mm
	006  Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie
	007  Randdämmstreifen 250-280 mm
	008  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S65
	009  Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5-T75
	010  Verbundestrich CT-C35-F5-V60
	011  Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	012  Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	013  Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden
	014  Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife 25-28 Tage

	05 Stundenlohnarbeiten
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
	001  Stunden Facharbeiter
	002  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter
	003  Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter
	004  Stunden Hilfsarbeiter
	005  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer
	006  Zuschlag Nachtarbeit Helfer
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