

Bieter	RÖHLICH Fliesen Röhllich GmbH Zum Handwerkerhof 9 90530 Wendelstein Tel. +49 9129 2835 0 @fliesen-roehlich.de www.fliesen-roehlich.de	Vergabenummer	207_2-1070-01	Datum	30.04.2021
Baumaßnahme 207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege					
Leistung 1070-01 Fliesen- und Natursteinarbeiten					

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		18,00
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	85,00	15,30
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	24,80	4,46
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		37,76
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	32,41	12,24
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		50,00

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis ¹	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis ²	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.4	Gesamtzuschläge	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Rechnerisch und technisch geprüft

2 von 2