InnKlinikum Altotting - 2. BA Aufstockung Pflege
1206 VE Wandschutz, Handl&aufe

25.03.2021

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung iber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altotting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altétting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altétting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenh&duser im siidlichen Klinik-
geldnde um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden
betriebstechnische Anlagen, die fiir die Inbetriebnahme der
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebdudes
erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
— Phase D: UmbaumaBnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verldngerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumafnahmen im Untergeschoss
des Bestandsgebdudes zusammengefasst. Dies sind:

- MaBnahmen in der Heizzentrale fiir die Dampfkesselerneuerung
- MaBnahmen fir den Austausch der NEA-Anlage

- MaBnahmen fir Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies
sind neben den BaumaBnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch
sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktion, welche an der Gebdude-
hiille und im Bestand fiir den Bauwerksanschluss erforderlich
sind. Der Neubau wird als ,Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit
Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-
stockung 3.0G werden mit hinterliifteten, farblich angepassten
Blechbekleidungen ausgefithrt, um die Anschliisse an die
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufziige
sowie der Ver- und Entsorgungsaufzige sind unter der Phase F
zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-
gefitlhrt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewdhlt, dass keine
Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altétting, Landkreis Altdtting,
auf dem Gelande der Kreiskliniken Altdtting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-StraBe 10 auf dem siidlichen Klinikgel&nde gemal
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Strafe erreicht man, von
der A94 kommend iiber die Ausfahrt 22 "Altotting", tber die B299 und
die St2550.
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3. Einschréankungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

Fiir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfithrung benannt.

4. Zugange, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugédnge und BaustraBen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugdnge und Baustrafen dirfen nicht benutzt
werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herriihren, sind arbeits-
taglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladet&dtigkeiten diirfen ausschlieBflich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfilhrers erfolgen. Insbesondere dirfen aulerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Personenaufziige werden nicht zur Verfiigung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu t&tigen und zu
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, zZiff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grunds&dtzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugéange

Der AN hat die Baustelle wahrend und auBerhalb der iublichen
Arbeitszeit gemdB den Unfallverhlitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugdnge sind, aufer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind stéandig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der tédglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle stédndig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht méglich ist.

Zudem wird die Baustelle tdglich durch eine Wach- und SchlieR-
gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschréankungen der Baustellenzugédnge

Die vorrangigen Baumafnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb
dem 2.0G und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist wdhrend der

Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugange zu den Arbeitsbereichen sind,
soweit diese {iber Geriiste, Treppentiirme oder Bauaufzug erméglicht
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sind, hierliber zu nutzen. Ein unnétiges Begehen der in Betrieb
befindlichen Klinikbereiche ist méglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Té&gliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die
Arbeiten ziigig durchgefithrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und diirfen
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
stdndig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei
den zusté&ndigen Genehmigungsbehérden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den &ffentlichen StraBenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustdndigen Behérde
eine verkehrsrechtliche Anordnung iiber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemdh BGV / Gelbe Mappe, Al39 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraBen" einzuholen.

Der AN ist fiir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden Offentlichen oder internen StralBe

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Plane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

5. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf
5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan
Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf
die zusammenhdngende Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht fiir HeiBarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht fiir Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.4 Schutzmaflnahmen gegen Baul&drm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Bauldrm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefiihrten
SicherheitsmaBnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Larmentwicklung auf ein MindestmaB reduziert wird.
Im Baubetrieb diirfen ausschlieflich schallgeddmmte, emissions-
arme Baugerate eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen
sind keine lauten Baugerédte zulédssig.

5.5 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefithrten SicherheitsmaBnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsdtzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstdndigung
in deutscher Sprache moéglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass stédndig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
fliefende Verstadndigung in deutscher Sprache moglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, o6ffentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wdhrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiiberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten
ausfithrenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und
im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.
Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen

kénnen, in dessen Auftrag er arbeiten ausfihrt. Dies gilt auch,
und vor allem fir Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausfilhrung der Arbeiten erfolgt durch die Objektiiberwachung bzw.
Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung.
Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der
ausfihrenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies
betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserkldrung
der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gem&R den Anlagen
- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerrdume:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfiigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkiinften:

Unterkiinfte wie Schlafridume und Aufenthaltsrdume fiir die Freizeit
diirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet,
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken filr
auswdrtige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerrdaume und Lagerflédchen:

Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfiligung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fiir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&dche in
Abstimmung mit der Objektiiberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert vergiitet. Die Lagerfldchen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektiiberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abf&dlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufihren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

5.12 COVID-19 SchutzmaBnahmen

Die gesetzlich vorgegebenen InfektionsschutzmaBnahmen gegen COVID-19
sind bei der BaumaBnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten.
Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgeb&ude oder bei
méglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der MaBnahmen flir seine
Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten.

Eine Gefahrdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens

der BaumaBnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektions-
schutzmaBnahmen durch den AN ist auszuschlieBen. Grobe VerstoéfRe
hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellen-
verweis flir Mitarbeiter).
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6. WinterbauschutzmaBnahmen

- entfallt -

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Zziff. 26.1

Die Kosten fiir Baustrom und Bauwasser Ubernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straBen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenrdume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstdndig vom AN durch geeignete Mittel zu

beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen
und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen
und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerliste

- entfallt -

7.7 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hohen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fiir "Hohenkote
und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu Ubertragen.

8. Ausflihrungsunterlagen und Dokumentation
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8.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfiihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen l-fach
und/oder als PDF iberlassen.

Samtliche zu Ausfihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhdlt der AN in jeweils l1l-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

8.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziglich nach der
Beauftragung dem AG zur Priifung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu ilbergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur
Prufung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat s&mtliche geforderten Muster frithest mdglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Priifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Fiir geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplinen, sind als Grundlage fiir sein
Gewerk die Standardkataloge Gebdudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Plidne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen (-teilen)
miissen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
ausgefiihrt werden.
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Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen
Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss {iber Stoffqualitdten Nachweis fiihren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenbl&atter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuh&ndigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primdren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemidB Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fiir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erkl&drt werden koénnen, aber fiir die Erfiillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erkléren.

Die Méglichkeiten zur Erklarung der genannten Leistung sind in

der Prioritdtenliste des DIBT aufgefilhrt. Die Prioritdtenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritdtenliste
des DIBT enth&dlt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Moglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden kénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europ&ische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation iiber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Giiltigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Giiltigkeit und einer Erkl&rung, dass die Glutepriifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefiihrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen kann, ob
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz

A 6 - Warmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behdlt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zuriickzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Glite entsprechende
Giitenachweise durch eine amtlich anerkannte Priifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Priifstelle zu verlangen.
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* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde.

Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht
malstabsgetreu.

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtsplédne

Lageplan:
101 _A-P5-BT6-12-LP-1_ 500

Baustelleneinrichtungsplan:
102_A-P5-BT6-12-BE-00

2. Werkpléane

Grundrisse:
201 A-P5-BT6-12-GW-03-Ubersicht (nur digital)
202 _A-P5-BT6-12-RB-U-00 Ubersicht Raumblatter

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details

601 A-P5-BT6-12-D-401-00 Feuerléscher +HZK Nische
602 A-P5-BT6-12-D-402-00 Feuerl&schernische
603_A-P5-BT6-12-D-403-01 Wandhydrant

604 A-P5-BT6-12-D-404-00 Anschluss Trockenbau-Mauerwerk
605 A-P5-BT6-12-D-406 Festverglasung Stitzpunkt
606 _A-P5-BT6-12-D-407-00 Standard Schiebetir

607 A-P5-BT6-12-D-408-00 Standard Drehtir

608 A-P5-BT6-12-D-410-V Handlauf Regeldetail

609 A-P5-BT6-12-D-411-00 Wandschutz Regeldetail
610 A-P5-BT6-12-D419 V - Fluransicht Innenhof PSA
611 D-850 Hand- und Wandschutz Abwicklung

Treppenhduser:

612 A-P5-BT6-12-D-116-TRH E-01_200706

613 _A-P5-BT6-12-D-117-TRH F-00_200212

614 A-P5-BT6-12-D-118-TRH G-01_ 200515

615 A-P5-BT6-12-D-119-TRH H-00_210113

616 A-P5-BT6-12-D-120-TRH I-00_210113

617 A-P5-BT6-12-D-121-TRH J-00_210113

618 A-P5-BT6-12-D-122-TRH K-00_210113
619_A-P5-BT6-12-D-506 Fliesenspiegel TRH A

Raumblatter:
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620_A-P5-BT 6-12 -RB-3.106_01 Einbettzimmer Akutg. ink. Nasszelle
621 _A-P5-BT 6-12 -RB-3.107_01 Zweibettzimmer Musterraum
622_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108 01 Zweibettzimmer Musterraum
623_A-P5-BT 6-12 -RB-3.110 + 3.134 01 Zweibettzimmer, Ecke 135°
624_A-P5-BT 6-12 -RB-3.111 01 Entsorgungsraum

625 _A-P5-BT 6-12 -RB-3.113 01 Speiseversorgung

626_A-P5-BT 6-12 -RB-3.114 02 Zweibettzimmer, Ecke 135°

627 _A-P5-BT 6-12 -RB-3.115 Patientenaufenthalt

628 A-P5-BT 6-12 -RB-3.116_01 Einbettzimmer

629 A-P5-BT 6-12 -RB-3.117 01 Einbettzimmer

630_A-P5-BT 6-12 -RB-3.128 + 3.128 1 01 Stationszentrum

631 _A-P5-BT 6-12 -RB-3.135 01 Geré&telager

632 A-P5-BT 6-12 -RB-3.138_01 Putzraum

633_A-P5-BT 6-12 -RB-3.142 U+B Raum

634_A-P5-BT 6-12 -RB-3.144 01 Putzraum

635 _A-P5-BT 6-12 -RB-3.150_ 01 Ger&dtelager

636_A-P5-BT 6-12 -RB-3.153 + 3.153_1 01 Stationszentrum
637_A-P5-BT 6-12 -RB-3.165, 3.199 01 Einbettzimmer, R-Standard
638 _A-P5-BT 6-12 -RB-3.166, 3.200_01 Einbettzimmer

639_A-P5-BT 6-12 -RB-3.171 + 3.204 01 Zweibettzimmer, Ecke 135°
640_A-P5-BT 6-12 -RB-3.172 01 Speiseversorgung

641 A-P5-BT 6-12 -RB-3.174_ 01 Entsorgungsraum

642 A-P5-BT 6-12 -RB-3.178_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle + Schleuse
643 A-P5-BT 6-12 -RB-3.179, 3.181 02 Einbettzimmer inkl.Nasszelle+Schleuse
644 A-P5-BT 6-12 -RB-3.180, 3.182 02 Einbettzimmer inkl.Nasszelle+Schleuse
645 A-P5-BT 6-12 -RB-3.185 01 Gerdtelager

646_A-P5-BT 6-12 -RB-3.188 + 3.188 1 01 Stationszentrum

647 A-P5-BT 6-12 -RB-3.201, 3.168 Teekiiche

648 A-P5-BT 6-12 -RB-3.205 01 Speiseversorgung

649 A-P5-BT 6-12 -RB-3.206_01 Entsorgungsraum

650 A-P5-BT 6-12 -RB-3.208 01 Zweibettzimmer, Ecke 135°

651 _A-P5-BT 6-12 -RB-3.212 01 Einbettzimmer inkl. Nasszelle

652 A-P5-BT 6-12 -RB-3.216_01 U+B Raum

653 A-P5-BT 6-12 -RB-3.220_01 Putzraum

654 A-P5-BT 6-12 -RB-3.406 Bettenaufbereitung Rein

655 A-P5-BT 6-12 -RB-3.407 Bettenaufbereitung Unrein

656 _A-P5-BT 6-12 -RB-F 3.F200-01 Patientenaufenthalt

7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen
Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden
Bauablaufplan.

> 801 _KKAOE 2.BA TPL 1206 _Wandschutz, Handldufe 210325
Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen

Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und
Ausfilhrung zu beriicksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Lieferung und Montage von Wandschutz aus HPL,
Faserzementplatte und Kunststoff an Wandfl&dchen

> die Lieferung und Montage von Holz-Handl&ufen mit Edelstahl-
Konsolen, in Fluren und Treppenhdusern

Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen Arbeiten:
> Baustelleneinrichtung
> SchutzmaBnahmen fiir die Leistungen des AN

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten
des AN mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,
Montage und Lieferung zur Erfiillung des festgelegten Verwendungs-
zwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind
Bestandteil des Angebots.

In Weiterfilhrung und Ergdnzung zur Leistungsbeschreibung gelten
die grafischen Anlagen. Bei Widerspriichlichkeiten gilt die
Leistungsbeschreibung vorrangig.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfiilhrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhdngender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen
hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend

zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwdhnt
gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der
Ausfihrung geltenden Fassung.

- VOB/B: Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Bauleistungen, in der jeweils letztgiiltigen Fassung

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18340 Trockenbauarbeiten
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18357 Beschlagsarbeiten
DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten
DIN 18365 Bodenbelagarbeiten

- DIN 18040 Teil 1-3 Barrierefreies Bauen

- DIN 18202 MaRtoleranzen im Hochbau

sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften,
Technische Merkblatter, Ausfithrungsrichtlinien des Handwerks
und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der
Materialhersteller

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten fiir eine fix und fertige Leistung
in fachgerechter Ausfiihrung, einschlieBlich aller erforder-
lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie
Anschliisse, auch wenn diese im LV-Text nicht besonders
aufgefithrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erwdhnt sind. Dies beinhaltet auch die Funktions-
prifung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.
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Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfithrung und Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu Uberprifen.

AS 0.3 Nachweise / Priifzeugnisse

Nach Beauftragung hat der AN unaufgefordert samtliche
Nachweise, Priifzeugnisse, Herstellerrichtlinien u. dgl.
flir den geforderten Verwendungszweck vorzulegen.

GemidB Landesbauordnung bediirfen Bauprodukte einer
Bestidtigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen
Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen,
den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder
den Zustimmungen im Einzelfall.

AS 0.4 Baumabe

Das AufmaB ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN hat eigen-
verantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und vor
Montagebeginn zu iiberpriifen, ob bauseitige Vorleistungen
fiir die Bearbeitung durch den AN geeignet sind und bei
Abweichungen den AG bzw. die Objektiiberwachung unverziiglich
zu informieren.

AS 0.5 Ausfithrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenh&dngende
Ausfithrung der beschriebenen Leistungen. Bei der
Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die
Arbeiten in Teilabschnitten auszufithren sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit l&ngeren Arbeits-—

unterbrechung auszufithren und in der Kalkulation zu

beriicksichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):
> AufmaB vor Ort / Vorleistungspriifung

> Werkplanung

> Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
> Verfugungen

> Reinigung vor Ubergabe

AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und R&umen der Baustelle

mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN

in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht
gesondert verglitet.

Bauseitige Baustelleneinrichtung siehe Baubeschreibung Punkt 1.

AS 0.7 Ausfiilhrungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Priifung bzw.
Ausfithrungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.7.1 bis 4 Wochen nach Auftragserteilung
- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. 0U, einschl.

> Fertigungsplanung und Bestellfristen

> Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung

Seite 14



InnKlinikum Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege 503
1206 VE Wandschutz, Handl&aufe

.2021

> Montagen nach geplanten Abschnitten
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterung

AS 0.7.2 bis 8 Wochen nach Auftragserteilung
- abgestimmte Grundsatzdetails aller Konstruktionen
- Freigaben der Werkplanung und Bemusterungen

AS 0.7.3 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausfihrungsfrei-

gaben, und sonstige Nachweise miissen spatestens 2 Wochen

vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausfithrung
freigegeben" gekennzeichnet, der Objektiiberwachung iibergeben
sein. Bel Nichtvorliegen kann die Objektiiberwachung die
Montagefreigabe verweigern.

AS 0.7.4 Form der Ausfihrungsunterlagen des AN
- Alle Unterlagen miissen die Einbauértlichkeit enthalten
(Achse, Geschoss, etc.) und die LV-Pos.Nr.

AS 0.8 Schutzmassnahmen der eingebauten Elemente

Die eingebauten Elemente sind unverziglich nach dem
jeweiligen Einbau gegen Beschddigungen und Verschmutzung
durch den AN bis zur Abnahme zu schiitzen.

AS 0.9 Reinigung

Schutzvorrichtungen etc. diirfen erst nach Abstimmung mit
der Objektiiberwachung entfernt werden. Sie bleiben Eigen-
tum des AN und sind von ihm zu entsorgen.

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,

ist vom AN in Abstimmung mit der Objektiiberwachung vor
der Abnahme durchzufiihren.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Wandschutz
01 Titel Wandschutz

AS 1 Anforderungsspezifikation Wandschutz

AS 1.1 Wandschutzplatten HPL

Wandschutzplatten aus HPL-Kompaktplatte, mit leicht
strukturierter Oberfldche, Paneelkanten umlaufent
gefrast, werkseitig passend zugeschnitten, geeignet

flir den Einsatz im Gesundheitswesen und in 6ffentlichen
Gebduden

technische Mindestanforderungen:
- HPL-Vollkernplatte
- resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- kratz- und schlagfest, lichtecht
- Brandschutz schwer entflammbar,
Brandschutzklasse B gemdaBl EN 13501-1
- Plattendicke ca. 7,0 mm
- Standart-Plattenbreite ca. 1,25 m

Farbe : weiRl, &hnlich mit RAL 9016
nach Wahl des Architekten
Oberfldche: matt, leicht strukturiert

* Muster erforderlich *

Beispielerzeugnis: "System DUPLEX, W8.1",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

Geerelerol [ 65 3R Z7-RA

.........................................

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 1.2 Wandschutzplatten Faserzementplatte

Wandschutzplatten aus Faserzementplatte, mit leicht
strukturierter Oberfl&che, Paneelkanten umlaufent
gefrdst , werkseitig passend zugeschnitten, geeignet
fir den Einsatz im Gesundheitswesen und in 6ffentlichen
Geb&duden

technische Mindestanforderungen:
- Faserzementtridgerplatte mit Mikroschichtstoff
- resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- feuchtigkeitsbestandig
- hoher Widerstand gegen mechanische Einwirkung
(schlagen, stofen, rammen)
- kratzfest
- schimmelresistent
- Brandschutz nicht brennbar,
Brandschutzklasse A2-sl gemdR EN 13501-1
- Plattendicke ca. 7,0 mm
- Standart-Plattenbreite ca. 1,20 m

Farbe : weiB, analog mit RAL 9016
nach Wahl des Architekten
Oberflidche: matt, leicht strukturiert

Ubertrag:
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* Muster erforderlich *

Beispielerzeugnis: "System DUPLEX, W14.1",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 1.3 Wandschutzplatten Kunststoff

Wandschutzplatten aus Hart-Polyester, voll
durchgefdarbt, mit leicht strukturierter
Oberflédche, Plattenkanten leicht gefast,
werkseitig passend zugeschnitten

technische Mindestanforderungen:

- Basis Hart-Polyester

- desinfektionsmittelbestédndig

- bakterien- sowie chemikalienresistent

- PVC-frei

- ohne halogenhaltige Stoffe, Bromide und
schwer abbaubare Toxine

- schlag- und bruchfest

- Brandstoffklasse EN 13501-1:
schwer entflammbar

- Plattendicke ca. 1,5 mm

Farbe : reinweiR bzw. aus Standardfarben
des Herstellers nach Wahl des AG
Oberflache: matt, leicht strukturiert

*** Muster erforderlich ***

Beispielerzeugnis: "C/S ACROVYN® 4000",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

Meecodse.. i, Meco Pere '

(vom Bieter 1nzutragen Hersteller, Typ)

AS 1.4 Montage, aufschrauben

Montage durch sichtbare Befestigung
mit Linse Senkkopfschrauben

- Gesamtaufbauhodhe ca. 9,5 mm

- Abstand der Schraubenachsen max. 700 mm

- Bis 800 mm besteht die Befestigung aus zwei in
einer Linie iibereinander angeordneten Schrauben

- Ab einer Hohe von 800 mm wird eine weitere
mittlere Reihe eingefiigt

- Lochbohrungen symmetrisch angepasst

Ubertrag:
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AS 1.5 Montage / Klebstoff

Montage durch vollfl&dchiges Verklebe
systemgepriiften Klebstoff nach Herst

n mittels
ellerempfehlung

der Wandschutzplatten. Untergrundvorbereitung je

nach Art des Untergrunds und entspre

chend der

Herstellervorgabe des verwendeten Klebstoffes.

Anpressen der verklebten Platten mit

tels Hartplastik-

Roller um einen optimalen Halt zu gewdhrleisten,

Kleberriickstdnde sind zu entfernen.

technische Eigenschaften Klebstoff:

- 1 komponentiger Polyurethan-Kleber
feuchtigkeitshéartend

- flexibel und elastisch

- zulédssige Gesamtverformung 20%

- losemittelfrei

- geruchlos

- alterungs- und witterungsbestédndig

- gute mechanische Widerstandskraft

- ausgezeichnete Haftung an ublichen

stoff,

Baustoffen

Beispielerzeugnis: "Sikaflex-11 FC+",

oder gleichwertig nach Wahl des AN
angebotenes Erzeugnis:

sy /ZW)#@WQ/%Z

(vom Bieter égnzutragen Hersteller,

AS 1.6 bauseitige Untergriinde

- Gipskartonw&dnde, Stahlbetonwdnde u
gespachtelt, tw. mit Anstrich

AS 1.7 Ausfihrung

- Einheitspreis einschl. Zuschnitt;
sind in die Einheitspreise mit ein

- StoBausbildung fugenlos, stumpf ge

nd Trockenputz,

Passpaneele
zukalkulieren

stoRen

- Obere und seitlicher Abschluss mit Viertelrund Edelstahl-

abschlussleiste ca. 7 x 7 mm; r =

7 mm (Plattendicke),

aufgesteckt und geklebt auf die Wandschutzplatte, fl&chen-

biindig und fugenlos an Wandschutz

- AuBenecken 90° in der Regel mit Edelstahl-Vierkantprofil
ca. 8 x 8 mm (Plattendicke + 1-2 mm),

laschen in Paneelhdhe an der Wand
- AuBenecken ca. 135° aus zwei Vierk
sind im Winkel der AuBenecke anein
und ergeben somit den Sonderwinkel
- der obere Viertelrund Edelstahlabs
Gehrung gestoBfen und ist dem Edels
an den Ecken anzupassen

- Innenecken sind mit elastischem Di
Silikonbasis in Farbe der Wandplat

eingarbeitet

zu befestigen
antprofilen 8 x 8 mm
ander zu schweifen

chlussleiste ist auf

tahl-Vierkantprofil

chtstoff auf
ten zu verfugen

Ubertrag:

ist mittels Montage-
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"Bodentiefe" Wandschutzplatten sind ohne Abstand

zum Bodenstellsockel aus PVC auszufiihren.

> Montage Wandschutzplatten waagerecht, UK im Mittel
100 mm tber fertigem Bodenbelag

> Montage Stellsockel auf Hbhe angepasst

> Abfugung Stellsockel zu Wandschutz mit elastischem
Dichtstoff auf Silikonbasis, Farbe n.W.d.AG

Bauseitige Bewegungsfugen sind im Wandschutz mit
Unterbrechungen zu beriicksichtigen

Gleiches Fugenbild an gegeniiberliegenden Wé&nde,
Fugen liegen gegeniiber

Abstand zu Tirzargen:
> Ausfihrung immer symmetrisch zu Turzarge
> Zimmer: ca. 50-100 mm Abstand zu Innenecken, Einbauteilen
- Tirzargen: teilweise Wandschutz bis Tirzarge heran-
gefihrt mit Verfugung, teilweise Wandschutz ca. 50 mm
Abstand zu Tiirzargen, gem. Angabe in den Raumbl&ttern
> Flure: ca. 50 mm Abstand zu Tirzargen,
nach Abstimmung mit dem Architekten

seitlicher Abstand zu Feuerldschkdsten und &ahnlichen
Einbauteilen ca. 50 mm

Heizkorper:
- Wandschutz in Fluren bis zu AuBenecke von
Nische mit Edelstahl-Vierkantprofil, gem Detail D-401,
- Wandschutz in R&ume ca. 20 cm Abstand zu Heizk&rper
- Heizk&rper in Putzraum auf der Wandschutz montiert,
gem. Raumblatt 3.144

Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag: ...
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01 Titel Wandschutz
01. Verlegeplane Wandschutz

01.

01.

Erstellung von Verlegeplédnen, einschl. aller
erforderlichen Zeichnungen, getrennt fir die
nachfolgend mit Wandschutz belegten Bereiche:

- Wandschutz Fluren und Rdaume 3.0G

mit Darstellung der Formate, Farben, Fugen,
Abschlisse, etc., in 2-facher Ausfertigung,
Vorlage beim Architekten zur Prifung und
Freigabe

einschl. vorab Anzeichnen und Abstimmen wvon
Sonderfdllen auf der Baustelle

1 psch GP

Wandschutz HPL, Rdume, h = 80 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1,
aufgeschraubt, Ausfithrung geméal
AS 1.4 - 1.7 und den beigefiigten
Grundrissplé&nen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhthe ca. 80 cm
UK Wandschutz = + 10 cm . FFB
OK Wandschutz = + 90 cm 4. FFB

> Ausfilhrung in allen Einzellangen
bis ca. 240 cm

Ausfithrungsbereich: U+B R&ume, 3.142 und 3.216

Abrechnung nach m Wandschutzlange

20m EP .. [50 GP

Wandschutz HPL, Rdume, h = 85 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1,
aufgeschraubt, Ausfithrung gemal
AS 1.4 - 1.7 und den beigefiigten
Grundrissplédnen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhoéhe ca. 85 cm
UK Wandschutz = + 10 cm 4. FFB
OK Wandschutz + 95 cm 4. FFB

> Ausfithrung in allen Einzellangen iber

Ubertrag:
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1206 Wandschutz, Handlaufe
01 Titel Wandschutz
10 bis 750 cm
Ausfihrungsbereich: R&ume
Abrechnung nach m Wandschutzlédnge
980 m EP 6@“ Gp 626;
01. Wandschutz HPL, Raume, h = 145 cm

01.

01.

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1,
aufgeschraubt, Ausfiihrung gemaB
AS 1.4 - 1.7 und den beigefiigten
Grundrissplanen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhdéhe ca. 145 cm
UK Wandschutz = + 10 cm 4. FFB
OK Wandschutz + 155 cm 4. FFB

I

> Ausfiilhrung in allen Einzellangen iber
25 bis 290 cm

Ausfiihrungsbereich: Teekiiche

Abrechnung nach m Wandschutzlange

7m EP /..., /

Wandschutz HPL, Rdume, h = 205 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1,
aufgeschraubt, Ausfithrung gemal
AS 1.4 - 1.7 und den beigefiigten
Grundrissplénen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhodhe ca. 205 cm
UK Wandschutz + 10 cm i. FFB
OK Wandschutz + 215 cm 4. FFB

1

> Ausfiihrung in allen Einzelldngen
bis ca. 100 cm

Ausfiihrungsbereich: Patientenaufenthalt, 3.115

Abrechnung nach m Wandschutzldnge

1m EP 7. &. ﬁ‘.;;{ﬂé£7 GP .f(izzsgg%?gz;

Wandschutz Faserzementplatte, Fluren, h = 80 cm
Wandschutzbekleidung gem. AS 1.2,

aufgeschraubt, Ausfithrung gemé&B
AS 1.4 - 1.7 und den beigefiigten
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01.7

01.8

01.9

Grundrissplé&nen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhéhe ca. 80 cm
UK Wandschutz = + 10 cm . FFB
OK Wandschutz = + 90 cm 4. FFB

> Ausfihrung in allen Einzelldngen iber
10 bis 2200 cm

Ausfithrungsbereich: Fluren

Abrechnung nach m Wandschutzlé&nge

630 m EP /é((f/ -

Grundierung

Grundierung von stark saugféhigen Untergriinden
zur Vorbereitung des Untergrundes fiir die
Verklebung der Wandschutz-Platten, passend zum
Kleber des Wandschutzes, Ausfithrung in
Teilbereichen nur auf ausdriickliche Anordnung
der Objektiiberwachung

55 m2 EP ..>S/.TTT

Wandspritzschutz, h = 218 cm

Wandschutzbekleidung gem. AS 1.3,
vollflachig geklebt, Ausfithrung gemal
AS 1.5 - 1.7 und den beigefiigten
Grundrissplédnen

Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung
mit dem AG bzw. Architekten

> Plattenhdhe ca. 218 cm
UK Wandschutz + 10 cm 4. FFB
OK Wandschutz + 228 cm 4. FFB

> Wandschutz biindig auf OK Tilirzarge anpassen

> Ausfithrung in allen Einzellé&dngen iber
10 bis 350 cm

Ausfihrungsbereich: Putzrdume

Abrechnung nach m2 Wandschutzflé&che

55 m2 ER i.ovinfmmss

AuBenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85 cm

Eckausbildung der Wandschutzbekleidung
aus Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm,
gem AS 1.7, in voller Hohe durchlaufend

Ubertrag: /[/?'340/50
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1206
01

VE
Titel

Wandschutz, Handl&aufe
Wandschutz

01.10

01.11

01.12

Kanten leicht gerundet

Einzelldnge : ca. 80-85 cm, HOhe Wandschutz
Eckwinkel : i.d.R. 90°

Bereich : Fluren und Raume

Abrechnung nach St AuBeneckprofil

165 St EP g)z,v GP /Q Oy T

Wie Position 01.9 (Seite 22):
AuBenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 205 cm

Eckausbildung der Wandschutzbekleidung

aus Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm,
wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben
jedoch

Einzelldnge : ca. 205 cm, Hohe Wandschutz
Eckwinkel : i.d.R. 90°

Bereich : Patientenaufenthalt, RB 3.115

Abrechnung nach St AuBeneckprofil

1st EP /):§7VGP //J/

AuBRenecke 135°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85cm
Eckausbildung der Wandschutzbekleidung

aus zwei Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm,

gem AS 1.7, in voller Hohe durchlaufend

Kanten leicht gerundet

Einzelldnge : ca. 80-85 cm, H6he Wandschutz
Eckwinkel : i.d.R. ca. 135°

Abrechnung nach St AuBeneckprofil

23 st EP suewes Fos o BB owicmavmwm s

Viertelrund Edelstahlabschlussleiste
Abschlussprofil aus Edelstahl der Wandschutz-
bekleidung, oben und an offenen Enden seitlich,

aus Viertelrund Edelstahlabschlussleiste ca. 7x7 mm,
r=7 mm, gem AS 1.7

Bereich: Fluren und Raume

Abrechnung nach m Abschlussprofilldnge

2.130m EP . oor . GP rR e T (
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Titel Wandschutz
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01.13

01.14

01.15

01.16

Edelstahl-AuReneckenprofil 90°, h = 80 cm

AuBeneckenprofil aus Edelstahl iiber zuvor
beschriebenen Wandschutzplatten

Material : V2A, Stdrke ca. 2,0 mm

Einzelldnge : ca. 80 cm, Hohe Wandschutz
Schenkellédnge: ca. 40-40 mm

AuBlenradius 2 mm

Eckwinkel i.d.R. 90°

Bereich Flur, Tiur T30 RS, gem. Ubersichtplan

Abrechnung nach St AuBeneckprofil

2 st 55 et 7 G

Dauerelastische Verfugung, Silikon

Abfugung auf Silikonbasis von Anschliissen an
Einbauteile sowie stumpf gestoBenen Innenecken,
Ausschnitten und Fugen in Hygienebereichen,
farblich passend zum Wandschutz, Dichtstoff
nach Empfehlung des Wandschutz-Herstellers,
dauerelastische, geglattete, dichte Fugen

geeignet filir Klinikbereiche, resistent gegen
aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel,
Ausfithrungshéhe = 0,1 - 2,2 m

Abrechnung in m Fugenlénge

1.700m

Dauerelastische Verfugung, Acryl

Abfugung auf Acrylbasis von Randabschlissen
der Wandschutzplatten zur bauseits fertig
beschichteten Wandoberfldche in Hygiene-
bereichen, farblich passend zur Wandfarbe,
Dichtstoff nach Empfehlung des Wandschutz-
Herstellers, dauerelastische, gegléttete,
dichte Fugen

geeignet fiir Klinikbereiche, resistent gegen
aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel,

Ausfithrungslinge iuber 10 - 500 cm

Abrechnung in m Fugenlange

200 m EP sasn

ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, R&ume

ELT-Dosenausschnitt in zuvor beschriebenem
Wandschutz gem. AS 1.1 herstellen, Kanten

Ubertrag:

g230. —
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1206 VE Wandschutz, Handlaufe
01 Titel Wandschutz
der Aussparung gefast
Kreisausschnitt D iiber 50-80 mm,
nach Aufmal vor Ort
ABDSO SEIS, —
350 st EP .0 ... 6. .. GP h?é;..”/.
01.17 Wie Position 01.16 (Seite 24):
ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Fluren
ELT-Dosenausschnitt wie zuvor im vollem
Wortlaut beschrieben jedoch
Wandschutz gem. AS 1.2
78 st EP .... . /..Z... GP...g/..gf/..
01.18 Wie Position 01.16 (Seite 24):
ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Putzraume
ELT-Dosenausschnitt wie zuvor im vollem
Wortlaut beschrieben jedoch
Wandschutz gem. AS 1.3
XS A26D
13 st EP <<ZZ%¥fZ? gp . b=
0119 Sanit&dr-/Heizungsdurchfithrungen D 20-40 mm
Rohr- bzw. Heizleitungsdurchfithrungen in zuvor
beschriebenem Wandschutz gem AS 1.3 herstellen,
Kanten der Aussparung gefast
Kreisausschnitt D iber 20-40 mm,
nach Aufmall vor Ort
65 st EP...“.q//§.p... GP..é.{Z/\gB....
01.20 Bohrungen PSA-Angschlagpunkte

Bohrungen fiir PSA-Anschlagpunkte in
zuvor beschriebenem Wandschutz herstellen,
Kanten der Aussparung gefast

Kreisausschnitt D iiber 20-30 mm
nach Aufmal vor Ort

25 st ER iavodossess

Summe Titel 01

Wandschutz, Netto:

Ubertrags: «wsssseuesmos
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02 Titel Handlaufe, Fluren

AS 2 Anforderungsspezifikation Handlaufsystem

AS 2.1 Handlaufsystem

- aus Massivholz-Rundstab

- Ausfithrung gemdB den Vorgaben DIN 18040

- Holzart: Eiche Massivholz, lackiert
Holzer in A-Qualit&t, ohne Rotkern, gedampft
und kammergetrocknet, 2x geschliffen und 2x
mit farblosem Oberfldchenschutz (DD-Lack)
endbehandelt

- Durchmesser ca. 40 mm

- Bbdgen und Umlenkungen aus Edelstahlrundrohr
D = 40 mm, Werkstoff 1.4301, Oberflédche
geschliffen (Korn 240), zur Wand gefiihrt

- Handlauf mit geradem Ende mit gerundeter
Endkappe aus Holz

- Lédngen bis ca. 2490 mm einteilig

- Der Holzhandlauf verfigt iber einen eingelegten
Streifen aus Edelstahl, der integrierte Rammschutz
ist abgestimmt auf verschiedene Edelstahlstiitzen zur
Wandbefestigung sowie Edelstahlumlenkungen und
Edelstahlbdgen, die mit dem Handlauf kombiniert
werden koénnen

- Die Holzoberfldche ist mit einem reinigungs- und
desinfektionsmittelresistenten Lack versiegelt
und so ebenfalls &duBerst robust

- StoBverbindungen mit einer kleinen Fase versehen
und mit einem Diilbel sowie einer zus&dtzlichen
Verleimung verbunden

- Brandschutz normal entflammbar,
Brandschutzklasse B2 gemdfl DIN 4102

* MUSTER ERFORDERLICH *

Beispielerzeugnis: "HEWI, System Lignum Protect"”
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

' 6@"' ./’.@5/{0 &204‘2“0.4{ ........ '

........................

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 2.2 Konsolen

Einschraub- bzw. Anschraubkonsole aus Edelstahl
fiir zuvor beschriebenen Holzhandlauf

- Grundplatte aus Edelstahl,
Durchmesser ca. 60 mm,

- Befestigung mit montagefreundlichen Edelstahl-
rosetten D = 60 mm, fir Dibeldurchsteckmontage
mit 6 mm-Schrauben und Edelstahlabdeckkappen
fir verdeckte Befestigung auf Wandschutz

- Befestigung durch Wandschutz und 2xGK in Traverse,
Vorbohren durch Wandschutz ist in Einheitspreis

Ubertrag:
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02 Titel Handl&aufe, Fluren

einzukalkulieren

- Rundstab aus Edelstahl V2A fein gebilrstet,
Durchmesser ca. 12 mm, im Winkel von 90° gebogen
mit gebodener Halbschalen-Grundplatte, ca. 20 x 40 mm,
zum Anschrauben an den Handlauf mit Senkkopfschrauben
ohne scharfe Kanten

- Achsabstand der Stiitzen 1000 mm bis max. 1250 mm

- Wandabstand ca. 50 mm

* MUSTER ERFORDERLICH *

angebotenes Erzeugnis:

......................................

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 2.3 bauseitige Untergriinde

- Gipskartonwdnde, gespachtelt, mit eingelegter
Wandverstarkung fiir wandhdngende Lasten bis
1,5 kN/m Wandl&nge

- Stahlbetonwénde

- Trockenputzwédnde

- weitestgehend Montage der Konsolen an
Wandfldchen bekleidet mit zuvor beschriebener
Wandschutzplatte

AS 2.4 Ausfihrung

Gegenstand der anzubietenden Leistungen ist die
fix und fertige Montage eines Handlaufsystems.
Zur Leistung gehéren immer s&mtliche Zuschnitt-
und Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile.
Formteile werden gesondert vergiitet.

- Montagehodhe:
Hbéhenkote Mitte Holzhandlauf
ca. 0,83 m iUber OKFFB,
Montage des Handlaufs exakt fluchtgerecht auf
einer Hohenlage innerhalb eines zusammenh&ngenden
Bereichs (z.B. Flur)

- Abstand zu Tiurzargen:
> Ausfilhrung immer symmetrisch zu Tlrzarge
> auf Bandseite ca. 100 mm
> auf Gegenbandseite ca. 50 mm

- seitlicher Abstand zu Heizkdrpern, Feuerldsch-
kdsten, Innenecken und &hnlichen Einbauteilen
ca. 50 mm

- seitlicher Abstand zu Anschlagpunkt PSA in Flure
ca. 100 mm, gem Detail D-419

Ubertrags icsscwsmws sme
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02 Titel Handlaufe, Fluren

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag: «ssecessnssan
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02 Titel Handl&dufe, Fluren

02.1 Verlegeplédne Handl&aufe
Erstellung von Verlegepl&dnen, einschl.
aller erforderlichen Zeichnungen fiir
die nachfolgenden Bereiche:

- Handlauf Flure 3.0G

mit Darstellung der Abschliisse, etc.,
Vorlage beim Architekten zur Priifung und Freigabe

1 psch GP wsimes s v

02..:2 Handlauf aus Massivholz mit Edelstahllisene, gerader Verlauf
Handlaufsystem mit Massivholzsté&ben,
ink. Edelstahllisene
Ausfithrung gem. AS 2.1 - AS 2.4, mit
geradem Verlauf, auf Handlaufkonsolen
montiert

Ausfithrung in Einzell&ngen tber 20 - 1000 cm
Ausfiihrungsbereich: Fluren 3.0G

Abrechnung nach m Handlaufldnge

440m EP ..~ /..... GP.T........C

02.3 Handlaufkonsole V2A

Handlaufkonsole des Systems,
Ausfithrung gem. AS 2.2

Abrechnung nach eingebauter Anzahl,
Kalkulation ca. 1,2 Stk/m Handlauf

530 st EP .... /.. ..., GP o . 7% & /- -

02.4 Handlaufabschliisse, Eckstiick 90°

Handlaufabschliisse mit Eckbogen aus Edelstahl,
als 90°-Krummling, Achsradius ca. 50 - 70 mm,
Winkel 90°, StoBverbindungen gem. AS 2.1

325 st EP

02.5 Handlaufabschliisse, gerade

Handlaufabschliisse gerade mit Fase oder
gerundeter Endkappe aus Holz z.B.

beim stumpfen Abschluss an bauseitige
Einbauten wie Flurtiren oder Stitzen

e
23 st EP -‘ll Gp .....C el
Ubertrag: 2?2¢/[ -
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02 Titel Handl&dufe, Fluren
02.6 Handlauf AuBen/Innenecke 90°

Handlauf AuBen- oder Innenecken mit

Eckbogen aus Edelstahl, als 90°-Krummling

StoBverbindungen gem. AS 2.1

2 — —
25 st EP ..7.: SV GP.ES. ..... [«

02.7 Handlauf AuBen/Innenecke 135°

Handlauf AuBen- oder Innenecken mit
Eckbogen aus Edelstahl, als ca. 135°-Krimmling
StoBverbindungen gem. AS 2.1

6 St EF wywess |.... oep LEA .

Summe Titel

” 2536, —

Handlidufe, Fluren, Netto: ................

Ubertrag: .............
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03 Titel Handl&dufe, Treppenhduse

AS 3 Anforderungsspezifikation Handlaufsystem

AS 3.1 Handlaufsystem

- aus Massivholz-Rundstab

- Ausfithrung gemidR den Vorgaben DIN 18040

- Holzart: Eiche Massivholz, lackiert,
Holzer in A-Qualitidt, ohne Rotkern, gedampft
und kammergetrocknet, 2x geschliffen und 2x
mit farblosem Oberflidchenschutz (DD-Lack)
endbehandelt

- Durchmesser ca. 40 mm

- Bdgen und Umlenkungen aus Holz, Eiche,
D = 40 mm

- Handlauf mit geradem Ende mit gerundeter Endkappe
aus Holz

- Langen bis ca. 2490 mm einteilig

- StoBverbindungen mit einer kleinen Fase versehen
und mit einem Diilbel sowie einer zusétzlichen
Verleimung verbunden

- Brandschutz normal entflammbar,
Brandschutzklasse B2 gemdaB DIN 4102

* MUSTER ERFORDERLICH *

Beispielerzeugnis: "HEWI, System Lignum"
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angebotenes Erzeugnis:

 Gerclorobic & 602 Ok ,

.........................................

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 3.2 Konsolen

Einschraub- bzw. Anschraubkonsole aus Edelstahl
fiir zuvor beschriebenen Holzhandlauf

- Grundplatte aus Edelstahl,
Durchmesser ca. 60 mm

- Befestigung mit montagefreundlichen Edelstahl-
rosetten D = 60 mm, fiir Dilbeldurchsteckmontage
mit 6 mm-Schrauben und Edelstahlabdeckkappen
fiir verdeckte Befestigung auf Wandschutz

- Befestigung durch Wandschutz und 2xGK in Traverse,
Vorbohren durch Wandschutz ist in Einheitspreis
einzukalkulieren

- Rundstab aus Edelstahl V2A fein gebiirstet,
Durchmesser ca. 12 mm, im Winkel von 90° gebogen
mit gebodener Halbschalen-Grundplatte, ca. 20 x 40 mm,
zum Anschrauben an den Handlauf mit Senkkopfschrauben
ohne scharfe Kanten

- Achsabstand der Stiitzen 1000 mm bis max. 1250 mm

- Wandabstand ca. 50 mm

* MUSTER ERFORDERLICH *

Ubertrag:
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angebotenes Erzeugnis:

........................................

(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)

AS 3.3 bauseitige Untergriinde

- Stahlbetonwande, gespachtelt

- Gipskartonwdnde, gespachtelt, mit eingelegter
Wandverstdrkung fiir wandhdngende Lasten bis
1,5 kN/m Wandl&nge

AS 3.4 Ausfihrung

Gegenstand der anzubietenden Leistungen ist die
fix und fertige Montage eines Handlaufsystems.
Zur Leistung gehdéren immer samtliche Zuschnitt-
und Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile.
Formteile werden gesondert verglitet.

- Montagehohe:
Hohenkote Mitte Holzhandlauf
ca. 0,90 m iber OKFFB,
Montage des Handlaufs exakt fluchtgerecht auf
einer Hohenlage innerhalb eines zusammenh&dngenden
Bereichs

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Ubertrag:
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Handlaufe, Treppenhduse
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03.1

03.2

03.3

03.4

Verlegepldne Handlaufe

Erstellung von Verlegeplédnen, einschl.
aller erforderlichen Zeichnungen fiir
die nachfolgenden Bereiche:

- Handlauf Treppenhduse 3.0G

mit Darstellung der Abschliisse, etc.,

Vorlage beim Architekten zur Priifung und
Freigabe

1 psch

Handlauf aus Massivholz, gerader Verlauf

Handlaufsystem mit Massivholzstédben,
Ausfithrung gem. AS 3.1 - AS 3.4, mit
geradem Verlauf, auf Handlaufkonsolen
montiert, 1 x abwinkelt, Ausfihrungs
gem. Detail D-116, D-118, D-119, D-120,
D-121, D-122, D-506

Ausfiihrung in Einzell&ngen iber 220 - 400 cm
Ausfithrungsbereich: TRH A, E, F, G, H, I, J, K
3.0G

Abrechnung nach m Handlaufl&nge

65m BP 55T /...}

Handlaufkonsole V2A

Handlaufkonsole des Systems,
Ausfiihrung gem. AS 3.2

Abrechnung nach eingebauter Anzahl,
Kalkulation ca. 1,2 Stk/m Handlauf

78 st EP ..SK/}??.

Handlaufabschliisse, Eckstiick 90°

Handlaufabschliisse mit Eckbogen aus Holz,
als 90°-Kriimmling, Achsradius ca. 50 - 70 mm,
Winkel 90°, StoBverbindungen gem. AS 3.1

68 St EP ;L/([O

Summe Titel

03
Handlidufe, Treppenhduse, Netto:

Ubertrag: .............
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04 Titel Stundenlohnarbeiten
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungsséatze fiir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitrége

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fiir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind

gesondert nachzuweisen. Beschdftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeits-
krafte anzubieten. Die Ausfithrung von Regiearbeiten

erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung

der Objektiiberwachung. Uber die ausgefihrten Leist-

ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spdtestens am n&chsten Werktag bei der Objekt-
ilberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektiiberwachung auszufilhren. Eine Beauftragung

erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die Ausfiihrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grunds&dtzlich nicht, auch wenn
diese zunichst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

04.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter fiir Wandschutz und Handl&aufe

04.2 Stunden Helfer

Stunde Helfer fiir Wandschutz und Handldufe
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

Summe Titel 04 /\Sgﬁ /

Stundenlohnarbeiten, Netto: ...7T.5..... s
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LV-Zusammenfassung

25.03.2021

0l Titel Wandschutz

02 Titel Handldufe, Fluren

03 Titel Handldufe, Treppenhduse
04 Titel Stundenlohnarbeiten

. 2333440

Summe VE 1206 Wandschutz, Handlaufe

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto:
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