

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)
VE 1280 Baufereinreinigung

Nr. / Bezeichnung			Menge Einheit	1A-Cleaner F... Nr.001	HS Heidel Se... Nr.002	Werner com... Nr.005	miLO FACILIT... Nr.003	S.E.M. Gebä... Nr.004	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
VE 1280 Baufereinreinigung				37.049,35	58.416,93	59.791,80	127.280,80	132.730,00	83.053,78	37.049,35	56.005,00	62.661,03
01 Titel Reinigung Innenbereich				18.438,75	26.011,84	25.550,00	81.848,00	79.800,00	46.329,72	18.438,75	24.300,00	-
01.1	Reinigung Deckenhohlräume vorab		100 h EP GP	26,10 2.610,00	25,57 2.557,00	29,50 2.950,00	33,90 3.390,00	30,00 3.000,00	29,01 2.901,00	25,57 2.557,00	32,00 3.200,00	0,00 -
01.2	Grundreinigung 3.OG		1 psch EP GP	2.360,00 2.360,00	2.922,29 2.922,29	3.400,00 3.400,00	22.986,00 22.986,00	8.000,00 8.000,00	7.933,66 7.933,66	2.360,00 2.360,00	3.600,00 3.600,00	0,00 -
01.3	Feinreinigung 3.OG		1 psch EP GP	4.400,00 4.400,00	8.523,33 8.523,33	10.200,00 10.200,00	22.986,00 22.986,00	12.000,00 12.000,00	11.621,87 11.621,87	4.400,00 4.400,00	6.400,00 6.400,00	0,00 -
01.4	Schlussreinigung 3.OG		1 psch EP GP	4.000,00 4.000,00	6.818,67 6.818,67	2.600,00 2.600,00	20.986,00 20.986,00	8.000,00 8.000,00	8.480,93 8.480,93	2.600,00 2.600,00	5.200,00 5.200,00	0,00 -
01.5	Zulage abschnittsweise Reinigung Bereiche		10 St EP GP	138,00 1.380,00	25,00 250,00	260,00 2.600,00	250,00 2.500,00	100,00 1.000,00	154,60 1.546,00	25,00 250,00	100,00 1.000,00	0,00 -
01.6	Zulage abschnittsweise Reinigung Einzelräume		20 St EP GP	34,50 690,00	25,00 500,00	30,00 600,00	250,00 5.000,00	100,00 2.000,00	87,90 1.758,00	25,00 500,00	50,00 1.000,00	0,00 -
01.7	Grundreinigung Treppenhaus A		1 St EP GP	73,75 73,75	19,77 19,77	120,00 120,00	200,00 200,00	300,00 300,00	142,70 142,70	19,77 19,77	150,00 150,00	0,00 -
01.8	Feinreinigung Treppenhaus A		1 St EP GP	125,00 125,00	49,44 49,44	190,00 190,00	150,00 150,00	400,00 400,00	182,89 182,89	49,44 49,44	220,00 220,00	0,00 -
01.9	Schlussreinigung Treppenhaus A		1 St EP GP	131,25 131,25	29,66 29,66	90,00 90,00	150,00 150,00	300,00 300,00	140,18 140,18	29,66 29,66	170,00 170,00	0,00 -
01.10	Grundreinigung Treppenhaus E, F, G, H, I, J, K		7 St EP GP	125,00 875,00	124,05 868,35	120,00 840,00	200,00 1.400,00	1.600,00 11.200,00	433,81 3.036,67	120,00 840,00	130,00 910,00	0,00 -
01.11	Feinreinigung Treppenhaus E, F, G, H, I, J, K		7 St EP GP	131,25 918,75	310,12 2.170,84	190,00 1.330,00	150,00 1.050,00	3.200,00 22.400,00	796,27 5.573,89	131,25 918,75	200,00 1.400,00	0,00 -
01.12	Schlussreinigung Treppenhaus E, F, G, H, I, J, K		7 St EP GP	125,00 875,00	186,07 1.302,49	90,00 630,00	150,00 1.050,00	1.600,00 11.200,00	430,21 3.011,47	90,00 630,00	150,00 1.050,00	0,00 -
02 Titel Reinigung Fassade				736,00	1.704,00	1.680,00	3.440,00	1.600,00	1.832,00	736,00	2.320,00	-
02.1	Feinreinigung Fensterfassade Außen, 3.OG		800 m2 EP GP	0,92 736,00	2,13 1.704,00	2,10 1.680,00	4,30 3.440,00	2,00 1.600,00	2,29 1.832,00	0,92 736,00	2,90 2.320,00	0,00 -
03 Titel Grobreinigung / Entsorgung				8.374,50	20.411,49	22.085,00	26.670,00	37.050,00	22.918,20	8.374,50	20.220,00	-
03.1	Grobreinigung 3.OG		1 psch EP GP	1.160,00 1.160,00	2.557,00 2.557,00	5.100,00 5.100,00	4.000,00 4.000,00	6.000,00 6.000,00	3.763,40 3.763,40	1.160,00 1.160,00	3.800,00 3.800,00	0,00 -
03.2	Grobreinigung Treppenhaus A		1 St EP GP	43,50 43,50	14,83 14,83	90,00 90,00	75,00 75,00	200,00 200,00	84,67 84,67	14,83 14,83	200,00 200,00	0,00 -
03.3	Grobreinigung Treppenhaus E, F, G, H, I, J, K		7 St EP GP	43,50 304,50	93,04 651,28	90,00 630,00	75,00 525,00	700,00 4.900,00	200,31 1.402,17	43,50 304,50	170,00 1.190,00	0,00 -
03.4	Grobreinigung Dächer		2.500 m2 EP GP	0,10 250,00	0,57 1.425,00	0,32 800,00	0,50 1.250,00	0,50 1.250,00	0,40 1.000,00	0,10 250,00	0,60 1.500,00	0,00 -
03.5	Grobreinigung Innenhof		1 psch EP GP	35,00 35,00	319,63 319,63	690,00 690,00	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	508,93 508,93	35,00 35,00	250,00 250,00	0,00 -
03.6	Haltagespauschale Grobreinigung		10 St EP GP	34,50 345,00	230,13 2.301,30	236,00 2.360,00	400,00 4.000,00	400,00 4.000,00	260,13 2.601,30	34,50 345,00	225,00 2.250,00	0,00 -
03.7	Tagespauschale Grobreinigung		5 St EP GP	34,50 172,50	434,69 2.173,45	472,00 2.360,00	600,00 3.000,00	1.000,00 5.000,00	508,24 2.541,20	34,50 172,50	425,00 2.125,00	0,00 -
03.8	Mannstunde Grobreinigung		200 Std EP GP	26,10 5.220,00	25,57 5.114,00	29,50 5.900,00	33,90 6.780,00	30,00 6.000,00	29,01 5.802,00	25,57 5.114,00	25,00 5.000,00	0,00 -
03.9	Entsorgung "gemischte Baustellenabfälle"		10 to EP GP	49,00 490,00	395,00 3.950,00	300,00 3.000,00	440,00 4.400,00	500,00 5.000,00	336,80 3.368,00	49,00 490,00	285,00 2.850,00	0,00 -
03.10	Entsorgung "Bauschutt"		3 to EP GP	23,00 69,00	175,00 525,00	150,00 450,00	80,00 240,00	500,00 1.500,00	185,60 556,80	23,00 69,00	75,00 225,00	0,00 -
03.11	Entsorgung "PPK Papier, Pappe, Karton"		5 to EP GP	12,00 60,00	150,00 750,00	90,00 450,00	100,00 500,00	300,00 1.500,00	130,40 652,00	12,00 60,00	70,00 350,00	0,00 -
03.12	Entsorgung "Altholz Al-Alll"		3 to EP GP	75,00 225,00	210,00 630,00	85,00 255,00	300,00 900,00	400,00 1.200,00	214,00 642,00	75,00 225,00	160,00 480,00	0,00 -
04 Titel Stundenlohnarbeiten				9.500,10	10.289,60	10.476,80	15.322,80	14.280,00	11.973,86	9.500,10	9.165,00	-
04.1	Stunden Facharbeiter		150 Std EP GP	26,10 3.915,00	25,57 3.835,50	29,50 4.425,00	34,90 5.235,00	30,00 4.500,00	29,21 4.381,50	25,57 3.835,50	25,00 3.750,00	0,00 -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)VE 1280 Baufeinreinigung

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	1A-Cleaner F... Nr.001	HS Heidel Se... Nr.002	Werner com... Nr.005	miLO FACILIT... Nr.003	S.E.M. Gebä... Nr.004	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
04.2 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter	70 EP Std GP	15,14 1.059,80	17,39 1.217,30	10,50 735,00	34,90 2.443,00	30,00 2.100,00	21,59 1.511,30	10,50 735,00	12,50 875,00	0,00 -
04.3 Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter	20 EP Std GP	7,83 156,60	4,60 92,00	3,92 78,40	10,47 209,40	30,00 600,00	11,36 227,20	3,92 78,40	12,50 250,00	0,00 -
04.4 Stunden Hilfsarbeiter	150 EP Std GP	22,22 3.333,00	25,57 3.835,50	29,50 4.425,00	32,90 4.935,00	29,50 4.425,00	27,94 4.191,00	22,22 3.333,00	22,00 3.300,00	0,00 -
04.5 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer	70 EP Std GP	12,89 902,30	17,39 1.217,30	10,50 735,00	32,90 2.303,00	29,50 2.065,00	20,64 1.444,80	10,50 735,00	11,00 770,00	0,00 -
04.6 Zuschlag Nachtarbeit Helfer	20 EP Std GP	6,67 133,40	4,60 92,00	3,92 78,40	9,87 197,40	29,50 590,00	10,91 218,20	3,92 78,40	11,00 220,00	0,00 -
Gesamtsumme										
VE 1280 Baufeinreinigung		37.049,35	58.416,93	59.791,80	127.280,80	132.730,00	83.053,78	37.049,35	56.005,00	62.661,03
Nachlass auf Einzelleistung(en)										
Nachlass auf VE										
Nachlass auf VE in Prozent										
Gesamt, Netto		37.049,35	58.416,93	59.791,80	127.280,80	132.730,00	83.053,78	37.049,35	56.005,00	62.661,03
MwSt. (19,0 %)		7.039,38	11.099,22	11.360,44	24.183,35	25.218,70	15.780,22	7.039,38	10.640,95	11.905,60
Gesamt, Brutto		44.088,73	69.516,15	71.152,24	151.464,15	157.948,70	98.834,00	44.088,73	66.645,95	74.566,63
... % im Vergleich		100,0 %	157,7 %	161,4 %	343,5 %	358,3 %	224,2 %	100,0 %	151,2 %	169,1 %
(Skontobetrag)										
(Skonto in %)										
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(44.088,73)	(69.516,15)	(71.152,24)	(151.464,15)	(157.948,70)	(98.834,00)	(44.088,73)	(66.645,95)	(74.566,63)
		Bestpreis				Höchstpreis		Vergleich		