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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung

und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 

Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 

insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 

Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 

Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 

aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 

auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten

aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinik-

gelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden 

betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der 

Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes 

erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss 

des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:

- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung

- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage

- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies 

sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch 

sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäude-

hülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich 

sind. Der Neubau wird als „Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit

Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-

stockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten 

Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die 

bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge 

sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F 

zusammengefasst. 

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-

geführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine 

Provisorien erforderlich werden. 

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 

auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 

Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von

der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

die St2550.
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3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten 

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb

zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 

der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 

wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

4. Zugänge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt

werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-

täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit

des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 

Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 

Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 

Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 

der Zutritt nicht möglich ist.

Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und Schließ-

gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb

dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der 

Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, 

soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht
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sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb 

befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 

Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind

Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr

Sa    7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen 

nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-

ständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei 

den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. 

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser

Zeiträume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 

eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 

Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 

Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 

und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf 

die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz

gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten

Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die

Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissions-

arme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen

sind keine lauten Baugeräte zulässig. 

5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher

Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt

aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 

in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 

fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 

geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-

einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 

auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten

ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und 

im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen 

können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, 

und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw.

Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. 

Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der 

ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies 

betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung 

der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen

- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter

- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung

gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 

dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, 

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 

auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 

Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 

Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 

nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind

gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der

Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 

der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

5.12 COVID-19 Schutzmaßnahmen 

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen gegen COVID-19

sind bei der Baumaßnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten. 

Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgebäude oder bei 

möglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der Maßnahmen für seine 

Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten. 

Eine Gefährdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens 

der Baumaßnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektions-

schutzmaßnahmen durch den AN ist auszuschließen. Grobe Verstöße 

hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellen-

verweis für Mitarbeiter).
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6. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung 

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-

straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 

einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-

bereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu 

beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 

mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 

die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 

die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen

und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerüste

Erforderliche Gerüste in Innenbereich sind durch den AN 

selber zu liefern und in die Einheitspreise zu inkludieren.

7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-

punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN 

seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 

Geschoss zu übertragen.
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8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach 

und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 

erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 

Unterlage.

8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der

Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 

  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 

  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 

  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 

  Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-

  zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung

  und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur 

Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 

Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 

Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die

Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein

Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und

Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-

Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 

Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 
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müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums

ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen

Fassung einsehbar unter:

http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 

sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 

Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach

dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 

Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 

an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 

Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 

Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 

Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 

Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 

der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 

des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 

einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 

an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 

des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 

Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden können, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 

  Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten

  Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 

  in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 

  entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 

  Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 

  Abschnittes der MVV TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige 

  Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 

  aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 

  Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 

  Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 

die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 

hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

A 5 - Schallschutz 

A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht

den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 

sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 
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sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-

weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 

Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 

vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *

Seite 9



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 02.09.2021

VE2010 Lose Möblierung

      

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen 

zugrunde. Die Unterlagen bilden eine wesentliche

Kalkulationsgrundlage. Die Zeichnungen sind 

teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu.

Plan Nr       Inhalt

-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

Lageplan:

101_A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:

102_A-P5-BT6-12-BE-00

2. Werkpläne

Grundrisse:

201_A-P5-BT6-12-GA-03-Übersicht (nur digital)

202_A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Schnitte:

203_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2_200212

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

-

7. Unterlagen

-

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen 

Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden

Bauablaufplan.

> 801_KKAOE_2.BA_TPL_2010_Lose Möblierung_210902
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Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen

Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und 

Ausführung zu berücksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen 

> die Lieferung und Montage von loser Möblierung für Büros,

  Umkleiden, Aufenthaltsräume, Patientenzimmern etc.

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit 

zusammenhängende Leistungen:

 

> Schutzmaßnahmen der montierten Bauteile

 

> Erstreinigung vor Abnahme

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten 

  mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis,

Montage und Lieferung zur Erfüllung des festgelegten

Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind

Bestandteil des Angebots.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen 

Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, 

auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen 

hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter 

zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders

erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der 

Ausführung geltenden Fassung.

- VOL - Teil B

- DIN 4543-1 Büroarbeitsplätze

- DIN 4550 Büromöbel - Sitzhöhenverstellelemente

- DIN 4554 Büroböbel - Anforderungen und Prüfungen

- DIN 4556 Büromöbel - Fußstützen für Büroarbeitsplätze

- DIN 1023 Büromöbel - Raumgliederungselemente

- DIN EN 527-1/-3 Büromöbel - Büro-Arbeitstische

- DIN EN 1335 Büromöbel - Büro Arbeitsstühle 

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung

in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforder-

lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie

Anschlüsse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht

besonders aufgeführt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer

einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der

Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht

explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-

nahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis

beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte

Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

zu überprüfen.

AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur

Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-

datenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte

auszuhändigen.

Notwendige Prüfzeugnisse, speziell über die Einhaltung 

der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen müssen technisch in 

sich abgestimmt sein.
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Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw. 

Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen 

mindestens gleichwertig erfüllen. Sofern andere Erzeugnisse 

angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit 

und Bewährung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu 

erbringen.

AS 0.4 Aufmaß, Vorleistungsprüfung

Das Aufmaß für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegeben-

heiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN

hat eigenverantwortlich vor Montagebeginn zu überprüfen, 

ob bauseitige Einbauten (z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) 

mit den losen Möblierungen kollidieren und entsprechende 

Anpassungen vorzunehmen.

Aufmaßleistungen sind Nebenleistung und werden nicht geson-

dert vergütet.

AS 0.5 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung

der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der

AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten

auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunter-

brechung auszuführen und in der Kalkulation zu berück-

sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

> Aufmaß vor Ort

> Funktionsprüfung / Inbetriebnahme

> Endmontage

AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle

mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN

in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht

gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe WBVB.

AS 0.7 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung,

ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der

Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheits-

preise mit einzukalkulieren.

AS 0.8 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Möblierungen sind unverzüglich nach dem

jeweiligen Einbau gegen Beschädigungen und Verschmutzung

bis zur Abnahme zu schützen. Schutzvorrichtungen etc.

dürfen erst nach Abstimmung mit der Objektüberwachung

entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von

ihm zu entsorgen.

AS 0.9 Montage

Die Montage der Bauelemente muss flucht- und lotrecht

erfolgen.
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Die Montage wird sorgfälig im feingereinigetn Klinikgebäude

durchgeführt. Verschmutzungen durch den AN während der Montage

sind durch ihn zu beheben.

Ein Mehraufwand für besondere Sorgfältigkeitsmaßnahmen 

(zB. Schuhüberzieher) ist von dem AN mit einzukalkulieren und 

wird nicht gesondert vergütet. 

Die Zwischenlagerung der Elemente im Gebäude für den Aufbau in 

Teilabschnitten wird ebenfalls nicht gesondertet vergütet.

AS 0.10 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Möbel ist entsprechenden der

Arbeitsstätten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwalt-

ungs-Berufsgenossenschaft)und den einschlägigen Normen für

Büromöbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewähr-

leisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie

Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu

dimensionieren.

AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt für alle Korpus-

elemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine

abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden

Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen bei der 

Kalkulation und als Qualitätsstandard zu berücksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflächenver-

fahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund

müssen für einheitliche Optik und Haptik vom gleichen 

Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse

E1 auszuführen. Flachpress-Spanplatten sind in der Klasse P2

auszuführen.

Alle Platten sind grundsätzlich beidseitig beschichtet

auszuführen. Nicht sichtbare Flächen können mit einfachem

Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgeführt werden.

AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis

einer Rohspanplatte P2 nach DIN EN 312,

Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-

imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323, geprüft und

zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Plattenstärke ca. d = 27 mm,

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachböden 

und Korpusrückwänden. Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielerzeugnis: Resopal Kollektion,

oder gleichwertig nach Wahl des AN
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AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2

nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet 

mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL mit hoher Widerstands-

fähigkeit und Oberflächenqualität nach DIN EN 438-3, geprüft 

und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Korpen, Fronten, Blenden,

Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:

Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielerzeugnis: Egger Schichtstoffverbundplatte aus

Eurospan E1 P2 CE und HPL Schichtstoff, oder gleichwertig

nach Wahl des AN

AS 1.4 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Längen und

ungestoßen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzähem, nachhobelbarem

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit PU-Klebstoff

aufzubringen (z.B. EGGER ABS-Kante, oder gleichwertig nach Wahl

des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach Herstellerrichtlinien.

Die Oberflächen der Anleimerkanten sind aus der selben

Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszu-

wählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe

vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-

Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind

wasserfest mindestend D3 nach DIN EN 204 auszuführen.

Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit

einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasser-

fest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulässig.

AS 1.5 Stahlteile, Befestigungsmittel

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen

und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungs-

zweck und gemäß den Anforderungen und dem entsprechenden

Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die

hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik

zu berücksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in

die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

AS 2 Konstruktion

AS 2.1 Größenangaben

Korpus : B x T x H

Flächen: B X T horizontal

         B x H vertikal
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Die Maßangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet

und Materialstärken Dicke d i.d.R. in Millimeter angegeben.

AS 3 Beschläge

AS 3.1 Bügelgriff

> Bügelgriff in U-Form, rund, groß

- Durchmesser ca. 10 mm

- Bügellänge ca. 202 mm 

- Bügeltiefe ca. 35 mm

- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt gebürstet

Bsp.-Erz.: Häfele 155.01.236

MUSTER ERFORDERLICH

AS 3.2 Schlösser - Schließung

Schränke (Querrollo, Rollcontainer) mit Vorrichtung der

Möbelschlösser für bauseitig gelieferte und montierte 

manuelle Rundzylinder. Die Planung der Schlösser hat 

in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Architekten

zu erfolgen.

AS 4 Variabilität Schreibtische

Für die Ausführung der beschriebenen Schreibtische ist ein 

System zu wählen, welches die Möglichkeit bietet die einzelnen

Elemente variabel miteinander zu kombinieren und verbinden.

Sofern zusätzliche Elemente zur Verbindung benötigt werden und

diese nicht in der Position beschrieben sind, müssen diese in

den Einzelpositionen bei der Kalkulation berücksichtigt werden.

AS 5 Oberflächen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

Alle zur Ausführung kommende Dekore sind einschl. der 

zugehörigen Kunststoffkanten zu bemustern.

Anforderungen Schichtstoff HPL:

HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438

- d = 0,8 mm / 1,0 mm

- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A

- Stoßfestigkeit: mindestens Klasse 4

Alle Oberflächen müssen mit den in einer Klinik verwendeten

üblichen Desinfektionsmitteln, desinfizierbar sein. 

AS 5.1 Sachbezogene Ausschreibung

Gemäß §7 Abs. 8 VOB/A wird die nachfolgend

beschriebene Leistung sachbezogen ausgeschrieben.

Die Bestimmung des Auftragsgegenstandes ist durch den

 

Seite 17



InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege 02.09.2021

VE2010 Lose Möblierung

      

Auftraggeber sachlich gerechtfertigt.

Nachvollziehbare, objektive und auftragsbezogene

Gründe sind:

- technische Zwänge

Oben genannte auftragsbezogene Gründe resultieren aus

der Ausführung der Tischplatten zugehörig der

verschiedenen Vergabeeinheiten Lose Möblierung und

Tischler. In einem Geschoss soll über alle

Räumlichkeiten das gleiche Dekor für die Tische

ausgeführt werden. Dies ist aus optischen Gründen

anzustreben. Außerdem können nur so einheitliche

Eigenschaften hinsichtlich Pflege sichergestellt

werden.

Daher soll folgendes Produkt

        Hersteller : Resopal

        Produkt    : 4055-60 Essential Large A

ausgeführt werden.

Angebote mit Produkten anderer Hersteller/Fabrikate

werden ausgeschlossen.

AS 5.2 Dekor "holz"

Dekor der Tischplatten in den Patientenzimmern,

Gruppentherapie, Personalaufenthalt etc.

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Resopal 4055-60 Essential Large A

Dekore in 3-facher Ausfertigung

MUSTER ERFORDERLICH

AS 5.3 Dekor "hellgrau"

Dekor der Tischplatten, Querrollo, Rollcontainer

in den Arztdiensträume, Büroräume, Therapieräume etc.

UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Steelcase, Pearl Snow ZW

oder gleichwertig nach Wahl des AG

Dekore in 3-facher Ausfertigung

MUSTER ERFORDERLICH

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01   Titel   Lose Möblierung

STÜHLE

01.1 Stuhl mit Armlehne, Typ 1

Lieferung und Montage von einem Vierfuß-Stuhl,

für Patientenzimmer, Personalaufenthalt

Patientenaufenthalt, Besucherstühle,

Therapieräumeräume und Bereitschaftsdienste

Abmessungen:

> ca. 57 x 57 x 83 cm

Ausführung:

> Vierfuß-Stuhl mit Armlehnen

> Sitzhöhe: ca. 45 cm

> Gewicht: ca. 6,5 kg

> Untergestell: stapelbares Vierbein-

  Untergestell aus Stahlrohr,

  Oberfläche verchromt

> Gestell Seitenteile:

  - Rundstahlrohr DM 18 x 2 mm,

    nach DIN EN 10305-3

  - Vorder- und Hintersteg Flachstahl 20 x 15 x 2 mm

    nach DIN EN 10305.9

  - Armlehnen sind Bestandteil der Gestell-

    Seitenteile

  - Armlehne nach vorne laufend

  - in einem Stück gefertigt und geschlossen

> Oberfläche Gestell:

  - glanz-verchromt

  - hoher Korrisionsschutz und physiologisch 

    absolut unbedenkliche Oberfläche

  - ohne PFT-Netzmittel

  - Glanznickel ca 25 µm

  - Chrom ca. 03,-305 µm

> Gleiter: 

  - Wechselsystem als Kunsstoffgleiter

  - Universell einsetzbar für alle Bodentypen, ohne 

    Abrieb

  - geringe Geräuschbildung bei Bewegung der Stühle

> durchgehende Sitzschale:

  - Sperrholz-Formteil ca.10 mm Buche, Deckfurnier

    Eiche 

  - Rücken im oberen Bereich mit Griffloch,

    Durchmesser 5-8 cm

  - Natur lackiert, mit lösungsarmem, UV-gehärteten

    Wasserlack (mit 2 % organischem Lösungs-

    mittelanteile)

  - Schwer-entflammbar nach DIN 13501 Bs2d0

  - Oberfläche antibakteriell lackiert

> Kunstlederüberzug als fugenlose Auflage,

  ca. 45 mm breit bestehend aus 

  > Sitzpolster:

    - Polyätherauflage FCKW-frei und frei von

      Formaldehyd

    - Verklebung der Schaumstoffe auf den Schalenträger

      aus weitestgehend wasserbasierten

      Dispersionsklebern ohne organische Lösungsmittel

    - Farbe: anthrazit

  > Bezugsmaterial:

  - Kunstleder

  - Langlebig, reißfest

  - Blut- und urinbständig

 
Übertrag: .............
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  - Desinfektionmittelbeständig nach DIN 4102  

    Teil 1  - B1

> Gewichtsbelastung per GS-Zertifikat 110 Kg,

  mit Konformitätserklärung bis 120 Kg

> einschl. abriebfesten Kunststoffgleitern

> am Boden zu ca. 8 Stk. stapelbar

> Der Stuhl ist zerlegbar konstruiert und kann

  werksseitig demontiert und Sortenrein in Einzelteile

  zerlegt werden. 

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Kusch + Co, DUO Modell 1205/4,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

182 St EP ........... GP ...........

01.2 Wie Position 01.1 (Seite 19):

Stuhl ohne Armlehne, Typ 2

Lieferung und Montage von einem Vierfuß-Stuhl,

für Patientenzimmer und Patientenaufenthalt,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch

> Vierfuß-Stuhl ohne Armlehnen

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Kusch + Co, DUO Modell 1202/2,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

34 St EP ........... GP ...........

01.3 Bürodrehstuhl, Textil

Lieferung und Montage von einem Bürodrehstuhl,

für Arztdiensträume, Büroräume,

 

Übertrag: .............
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Pflegestützpunkt

Abmessungen:

> ca. 47 x 50 x 100 cm

Ausführung:

> Arbeitstuhl ohne Armlehnen

> Sitzhöhe: ca. 43 cm

> Sitztiefe: ca. 40 cm

> weiche Rollen

> mit Sitzhöhen- /Sitztiefenverstellung

> Sitzneigung von ca. 4,5°

> Rückenlehne hohenverstellbar sowie

  arretierbar in verschiedenen Positionen

> Sitzfläche gepolstert, mit Textilüberzug,

  Farbe: "schwarz"

> Untergestell: Fünfsternfuss aus Stahl-

  rohr, mit Doppelrollen (Ø60mm),

  Oberfläche verchromt

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Reply Arbeitstuhl,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

30 St EP ........... GP ...........

01.4 Drehrollhocker, Kunstleder

Lieferung und Montage von einem Drehrollhocker

für Arbeitsraum rein, U+B Räume, Physiotherapie

Abmessungen:

> ca. 37 x 37 x 48 cm

Ausführung:

> Fünfsternfuß-Hocker mit runder Sitzfläche

> Sitzhöhe: ca. 47-60 cm

> Sitzfläche: Ø = ca. 37 cm

> weiche Rollen, weiß

> mit Sitzhöhen- /Sitztiefenverstellung

> Sitzfläche ca. 70 mm gepolstert mit

  Polyäther-Schaum RG 40 kg/cbm und

  Vlieswatte Abdeckung

  Überzug aus Kunstleder, TREND phthalatfrei

  Farbe: schwarz

> Untergestell: Fünfsternfuß aus Stahl-

  rohr, mit Rollen (Ø60mm),

  Oberfläche Aluminium poliert

> Ringauslösung verchromt

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

 

Übertrag: .............
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Ausführungsbereich:

> 3. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: CORONA-WHITE von SIMPEX,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

9 St EP ........... GP ...........

TISCHE

01.5 Tisch Typ 1, ca.120x80cm

Lieferung und Montage eines Tisches,

für die Patientenzimmer Sonderausführung

und Gruppentherapie

Abmessungen:

ca. 120 x 80 x 76 cm

Ausführung:

> Tischplatte HPL-Feinschichtplatte 21 mm,

  Spanplatte erfüllt Emissionsklasse E1/E05

  Dekor in holz, gem. AS 5.1

  einschl. Tischkante ABS gem. AS 1.4 

  Farbe Anthrazit

  Ecken abgerundet Radius ca 3,5 cm 

> Untergestell:

  Vierbein-Untergestell

  Seitenteil U-Profil Stahlrohr DM 32 x 2,5 mm

  auf Gehrung verschweißt,

  Stege aus Stahlrohr 35 x 35 x 2,5 mm 

  mit Seitenteilen verschraubt,

  mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum

  Ausgleich von Bodenunebenheiten

  Farbe: verchromt

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt Gestell: Scorpii 3151/6 Kusch+Co,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

9 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

01.6 Wie Position 01.5 (Seite 22):

Tisch Typ 2, ca. 80x80 cm

Lieferung und Montage eines Tisches für die

Einbettzimmer, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

- Abmessungen:

  ca. 80 x 80 x 76 cm

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt Gestell: Scorpii 3151/6 Kusch+Co,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

14 St EP ........... GP ...........

01.7 Wie Position 01.5 (Seite 22):

Tisch Typ 3, ca. 120x80 cm

Lieferung und Montage von einem Schreibtisch

für Therapieräume und Bereitschaftsdienst, wie

zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Abmessungen:

ca. 120 x 80 x 76 cm

Ausführung:

> Schreibtisch mit HPL-Tischschplatte,

  Dicke d = ca. 27 mm

  Dekor in "hellgrau", gem. AS 5.3

> höhenverstellbar über eine Höhe von

  68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus

  Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 75 mm

  Farbe: dunkelgrau zB. Steelcase "MG Amsel"

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

5 St EP ........... GP ...........

01.8 Wie Position 01.5 (Seite 22):

Tisch Typ 4, ca. 200x90 cm

Lieferung und Montage eines Esstisches

Personalaufenthalt, wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Abmessungen:

  ca. 200 x 90 x 76 cm

- Untergestell ab Plattenlänge 150 cm mit

  Verstärkungssteg unter der Platte

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt Gestell: 3050 Kusch+Co,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

3 St EP ........... GP ...........

01.9 Wie Position 01.5 (Seite 22):

Tisch Typ 5, ca. 160x80 cm

Lieferung und Montage eines Esstisches

Speisesaal, wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch:

- Abmessungen:

  ca. 160 x 80 x 76 cm

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt Gestell: Scorpii 3151/6 Kusch+Co,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

 

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

6 St EP ........... GP ...........

01.10 Wie Position 01.5 (Seite 22):

Schreibtisch, HPL ca.160x80cm einschl.

Kabelhaken

Lieferung und Montage von einem Schreibtisch

für Arztdiensträume, Büroräume, wie zuvor in

vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Abmessungen:

ca. 160 x 80 x 76 cm

Ausführung:

> Schreibtisch mit HPL-Tischschplatte,

  Dicke d = ca. 27 mm

  Dekor in "hellgrau", gem. AS 5.3

> höhenverstellbar über eine Höhe von

  68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben

> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus

  Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 75 mm

  Farbe: dunkelgrau zB. Steelcase "MG Amsel"

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

> einschl. 6 Stk. Kabelhaken

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

26 St EP ........... GP ...........

01.11 Querrollo, ca. 80x43cm

Lieferung und Montage von einem Querrollo

für die Lagerung von Ordnern,

Abmessungen:

ca. 80 x 43 x 79 cm

Ausführung:

> Querrolle mit Jalousie, abschließbar

> ohne Rollen

> mit Orga Panel

> Farbe Korpus/Rollo: "hellgrau" gem. AS 5.3

> einschl. Vorrichtung für Zylindersteck-

  schloss mit Druchmesser Ø = 22 mm

 

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

  zur Verwendung mit allgemeiner Schließ-

  anlage, Ausführung gem AS 3.2

> einschl. 1 Stk. Bügelgriff, Ausführung

  gem. AS 3.1

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Share It-C3472,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

18 St EP ........... GP ...........

01.12 Rollcontainer, ca. 40x56x56cm

Lieferung und Montage von einem Rollcontainer

für die Lagerung von Ordnern

Abmessungen:

> ca. 40 x 56 x 56 cm

Ausführung:

> Oberflächen in Melamin

> Farbe Korpus/Front: hellgrau gem. AS 5.2

> mit verdeckten Rollen

> 2 - 3 Stk. Schubkasten, mit Griffmulde oder

  Bügelgriff, abschließbar, nach Angaben AG

> einschl. Vorrichtung für Zylindersteckschloss

  zur Verwendung mit allgemeiner Schließanlage,

  Ausführung gem AS 3.2

> Rollcontainer soll unter zuvor beschriebene

  Schreibtische passen

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Implicit,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

22 St EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

01.13 Computer-Halter, Bügelgehäuse

Lieferung und Montage von einem Computer-Halter

zur Befestigung unter der Tischplatte,

Abmessungen:

ca. 52 x 28 x 23 cm

Ausführung:

> Stahl, schwarz RAL 9011

> zum Befestigen unter der Tischplatte,

  verschraubt

> mit ausziehbarem Schieber

> höhen- und tiefenverstellbar

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Haefele Art.-Nr. 639.71.322,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

22 St EP ........... GP ...........

BETT

01.14 Bett ca. 90x200cm

Lieferung und Montage von einem Bett

für die Bereitschaftsdienst,

Abmessungen:

ca. 90 x 200

Ausführung:

> Vierfuß-Bett mit hohem Kopf- und niedrigem

  Fußteil

> Bettrahmenhöhe mind. 10cm

> max. Bettbreite inkl. Rahmen: 100 cm

> inkl. Lattenrost (z.B Stabilo NV), rahmen aus

  Massivhoz, Querstebe in der Mitte, Extra

  breite Federholzleiste,

> inkl. Matratze (90x200)

> Farbe: weiß

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Pollmann Objekmöbel, Modell 600-202

 

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

                 (Kopfteil M, Fußteil P) ,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

2 St EP ........... GP ...........

F30 MÖBEL

01.15 Sessel F30 mit integrierten Armlehnen

Lieferung und Montage von einem Vierfuß-Sessel,

für Aufenthalt Flur

Abmessungen:

> ca. 66 x 55 x 82 cm

Ausführung:

> Vierfuß-Sessel mit Sitzschale

> Sitzhöhe: ca. 45 cm

> Sitztiefe: ca. 45 cm

> Gewicht: ca 7 kg

> durchgehende Sitzschale aus Kunststoff

> Sitzschale mit integrierten Armlehnen,

  aus Kunststoff Polypropylen,

  Reinigungs- und Desinfektionsmittel-Tauglich,

  Sitzschale in graphite (RAL 7021), 

  Sitz-polster mit schwer-entflammbarem

  Polsterschaum B1, Farbe nach Wahl des

  Bauherrn

> Untergestell:

  - Vierbein-Untergestell

  - Füsse Holzart Buche, mit gefrästen Zapfen

  - Gerundet und konifiziert

  - Sitzträger geprägtes Stahlblech mit Fußaufnahme,

    Stahlrohr

  - Füsse mit Sitzträger mittels Epoxidharzkleber

    hochfest verklebt

  - Oberfläche Füße natur oder im Herstellersysem

    gebeizt, Ausführung nach Wahl des AG

  - Mit Wasserlack, lösungsarm, UV_gehärtet

    (mit 2 % organinischem Lösungsmittelanteil

    DIN EN 13051 s2d0, B1-Qualität

  - Oberfläche antibakteriell versiegelt

  - Kunststoffgleiter Geräusch-arm und Abriebfest

> Sitzträger pulverbeschichtet Schwarz

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Kusch+Co Volpino 8242/3,

 

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

18 St EP ........... GP ...........

01.16 Tisch F30, rund, D=80cm

Lieferung und Montage von einem Rundtisch,

für Aufenthalt Flur

Abmessungen:

D = 80 cm

Ausführung:

> Rundtisch mit 3-Schicht Feinspanplatte 27 mm

  FSP-HPL-Schichtstoff nach Wahl des Bauherrn

  (z.B ebony),

  Umleimer Kunststoff 2 mm

  Farbe: Anthrazit nach Hauskollektion

> Untergestell: Vierbein-Untergestell

  aus Buche Natur

  Durchmesser ca. D=40 mm,

  Konsole pulverbeschichtet Schwarz

> ABS Kanten weiß

> einschl. abriebfesten Kunstoffgleitern,

Ausführung gem.

A-P5-BT6-12-Ü30-Übersicht Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> 3.OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Kusch+Co san_siro 6155/6,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

'....................................'

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

6 St EP ........... GP ...........

Summe Titel  01
   

Lose Möblierung, Netto: ................

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

02 Titel Stundenlohnarbeiten

02   Titel   Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn-

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Sämtliche An- und Abfahrten

  (Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

  (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-

geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-

tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind

gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei

einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine

Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeits-

kräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten

erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung

der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leist-

ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte

anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten

erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils

spätestens am  nächsten Werktag  bei der Objekt-

überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind

Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung

erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN

auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn

diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

02.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter

30 h EP ........... GP ...........

02.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter

10 h EP ........... GP ...........

Übertrag: .............
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VE2010 Lose Möblierung

02 Titel Stundenlohnarbeiten

Summe Titel  02
   

Stundenlohnarbeiten, Netto: ................
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VE2010 Lose Möblierung

  LV-Zusammenfassung    

 

   01 Titel Lose Möblierung ...............19

 

   02 Titel Stundenlohnarbeiten ...............30

    Summe  VE  2010  Lose Möblierung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................
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VE2010 Lose Möblierung

01.1 Stuhl mit Armlehne, Typ 1

'....................................'

01.2 Stuhl ohne Armlehne, Typ 2

'....................................'

01.3 Bürodrehstuhl, Textil

'....................................'

01.4 Drehrollhocker, Kunstleder

'....................................'

01.5 Tisch Typ 1, ca.120x80cm

'....................................'

01.6 Tisch Typ 2, ca. 80x80 cm

'....................................'

01.7 Tisch Typ 3, ca. 120x80 cm

'....................................'

01.8 Tisch Typ 4, ca. 200x90 cm

'....................................'

01.9 Tisch Typ 5, ca. 160x80 cm

'....................................'
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VE2010 Lose Möblierung

01.10 Schreibtisch, HPL ca.160x80cm einschl. Kabelhaken

'....................................'

01.11 Querrollo, ca. 80x43cm

'....................................'

01.12 Rollcontainer, ca. 40x56x56cm

'....................................'

01.13 Computer-Halter, Bügelgehäuse

'....................................'

01.14 Bett ca. 90x200cm

'....................................'

01.15 Sessel F30 mit integrierten Armlehnen

'....................................'

01.16 Tisch F30, rund, D=80cm

'....................................'
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